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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)

cODIGO

DESCRIPCION

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MEDICIONES

CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01
01.01

01.02
01.02

01.03
01.03

01.04
01.04

m2 Demolicién todo tipo de pavimento

Demolicién de todo tipo de pavimento de aceras y calza-
das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecanicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigon, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capitulo de
gestién de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del ca-
non de gestion de los materiales resultantes.

AGLOMERADO
Lado drch canal
Lado izq canal

184,00 4,00
162,00 3,00
30,00 5,00
26,00 7,00

HORMIGON

Final canal lado izq 1 9,75 1,20
ACERA

Inicio canal 1 114,05

ud Tala de arbol @<30

Tala de arbol de diametro inferior a 30cm, extraccién de to-
con y todas la operaciones auxiliares necesarias. Se abo-
na en el capitulo de gestion de residuos la carga, el trans-
porte a vertedero, relleno o centro de gestion, la propia
gestién y el pago del canon de gestion de los materiales re-
sultantes.

10

m2 Fresado de firme

Fresado de la capa superficial de firme, incluso marcaje y
corte previo, hasta cualquier profundidad. Se abona en el
capitulo de gestién de residuos la carga, el transporte a
vertedero, relleno o centro de gestion, la propia gestion y
el pago del canon de gestion de los materiales resultantes.

Para reaglomerado vial derech canal 1 184,00 575

m3 Demolicién obras de fabrica hormigén o mamposteria
Demolicién de obras de fabrica de hormigén armado, por
medios manuales y mecénicos, en masa o de mamposte-
ria y sus elementos auxiliares como impostas, barandi-
llas, etc. Se abona en el capitulo de gestién de residuos
la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tién, la propia gestion y el pago del canon de gestion de
los materiales resultantes.

MURO CANAL
Medicién en transversales
Muro lado izq

736,00
486,00
150,00
182,00

11,70

114,05

10,00

1.058,00

1.679,75

10,00

1.058,00

C.202201
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)

MEDICIONES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
0+010 1 10,00 9,40 94,00
0+020 1 10,00 9,95 99,50
0+030 1 10,00 10,15 101,50
0+040 1 10,00 9,90 99,00
0+050 1 10,00 9,30 93,00
0+060 1 10,00 9,20 92,00
0+070 1 10,00 9,10 91,00
0+080 1 10,00 9,50 95,00
0+090 1 10,00 10,05 100,50
0+100 1 10,00 10,65 106,50
0+110 1 10,00 11,35 113,50
0+120 1 10,00 11,60 116,00
0+130 1 10,00 12,40 124,00
0+140 1 10,00 12,35 123,50
0+150 1 10,00 11,80 118,00
0+160 1 10,00 13,30 133,00
0+170 1 10,00 13,00 130,00
0+180 1 10,00 11,90 119,00
Muro lado drch
0+010 1 10,00 8,10 81,00
0+020 1 10,00 8,75 87,50
0+030 1 10,00 8,65 86,50
0+040 1 10,00 9,55 95,50
0+050 1 10,00 9,80 98,00
0+060 1 10,00 10,80 108,00
0+070 1 10,00 11,60 116,00
0+080 1 10,00 11,25 112,50
0+090 1 10,00 11,25 112,50
0+100 1 10,00 11,60 116,00
0+110 1 10,00 11,40 114,00
0+120 1 10,00 11,40 114,00
0+130 1 10,00 11,20 112,00
0+140 1 10,00 11,25 112,50
0+150 1 10,00 11,20 112,00
RAMPA
Lado drch pasarela 1 7,00 1,60 1,00 11,20
Lado izq pasarela 1 14,00 2,00 1,00 28,00
3.566,20
01.05 ud Demolicion de pasarela existente
01.05 Desmontaje y demolicién de pasarela de hormigén existen-
te, por medios manuales y mecanicos, incluso p.p. de de-
molicién de cimentacion, pilas, estribos y todos los elemen-
tos existentes en la misma. Se abona en el capitulo de ges-
tién de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno
o centro de gestion, la propia gestion y el pago del canon
de gestion de los materiales resultantes retirados.
1 1,00
1,00
€.202201
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
01.06 m Levantado de bordillo 01.09 ud Retirada de sefial existente
01.06 Levantado y retirada de bordillo, incluso parte proporcio- 01.09 Retirada sefial existente, con recuperacion para reaprove-
nal de demolicién de aglomerado con precorte con sierra chamiento o retirada de la misma, incluso p.p. de demoli-
de diamante, selecciéon del material y acopio, guarda y cién de cimentacién. Se abona en el capitulo de gestion
custodia para recolocacién en obra o traslado a almacén de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
municipal de las piezas susceptibles de reutilizacion. Se centro de gestion, la propia gestion y el pago del canon
abona en el capitulo de gestion de residuos la carga, el de gestion de los materiales resultantes.
transporte a vertedero, relleno o centro de gestién, la pro-
pia gestion y el pago del canon de gestién de los materia-
les resultantes. 6 6,00
- 6,00
Borde acera inicio canal 1 27,00 27,00
Borde paseo lado izq canal 1 203,90 203,90
Rampa izq pasalera 1 9,15 9,15 01.10 ud Desplazamiento o retirada de papelera
1 27,80 27,80 01.10 Desplazamiento o retirada de papelera a su nueva ubica-
1 43,05 43,05 cién, retirada a almacén municipal o centro de gestion au-
310,90 torizado, siguiendo instrucciones de los Técnicos Municipa-
les, incluyendo en su caso acopio provisional, anclaje en
01.07 m Demolicion de balaustrada o barandilla nueva ublcalcujn y todo tipo de mateinales y medlI,OS aUX|I|§—
01.07 Retirada de barandill balaustrad istente. incl res necesarios. Se abona en el capitulo de gestion de resi-
e 'r: a g. aranll! a 0 bajaustraca ?X'S en e& ||nc uso duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
ppl € medios auxi |g1res necesgpos, se ecmoln el mate- de gestion, la propia gestion y el pago del canon de ges-
rial 'y acopio, guarda y custodia para recolocacion en tion de los materiales resultantes.
obra, o traslado a almacén municipal de las piezas suscep-
tibles de reutilizacion. Se abona en el capitulo de gestion 2 2,00
de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o 700
centro de gestion, la propia gestion y el pago del canon de !
gestion de los materiales resultantes.
01.11 ud Desplazamiento o retirada de banco
011 Desplazamiento de banco a nueva ubicacién, retirada a al-
macén municipal o centro de gestién autorizado, siguien-
Rampa drch pasarela 2 6,70 13,40 do instrucciones de los Técnicos Municipales, incluyendo
;asarelg | ? ?;gg ‘ggg en su caso acopio provisional, anclaje en nueva ubicacién
ampa lzq pasareia g g y todo tipo de materiales y medios auxiliares necesarios.
68,95 Se abona en el capitulo de gestién de residuos la carga,
el transporte a vertedero, relleno o centro de gestion, la
01.08 ud Retirada de luminaria propia gestién y el pago del canon de gestién de los mate-
01.08 Retirada de luminaria, incluso p.p. de demolicién de cimen- riales resultantes.
tacién y arqueta actuales, incluso seleccion del material y
acopio, guarda y custodia para recolocacién en obra, o 1 1,00
traslado a almacén municipal de las piezas susceptibles '
de reutilizacion. Se abona en el capitulo de gestion de resi- 1,00
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestion, la propia gestién y el pago del canon de ges- 01.12 ud Desplazamiento o retirada de cuadro eléctrico
tion de los materiales resultantes retirados. 01.12 Desplazamiento de cuadro eléctrico o retirada a almacén
municipal o centro de gestién autorizado, siguiendo instruc-
ciones de los Técnicos Municipales, incluyendo descone-
xion de lineas y todo tipo de materiales y medios auxiliares
" 11,00 necesarios
Margen derecha 5 5,00 :
16,00 1 1,00
1,00
01.13 ud Suministro e instalacioén de cartel de obra
01.13
1 1,00
€.202201 €.202201
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MEDICIONES MEDICIONES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
1,00 CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m2 Despeje y desbroce
0201 Despeje y desbroce en todo tipo de terreno incluso tala

de arboles menores, extraccion de tocon, y todas las ope-
raciones auxiliares necesarias. Se abona en el capitulo
de gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del
canon de gestién de los materiales resultantes.

Medicién en planta 1 4.112,35 4.112,35

4.112,35

02.02 m3 Excav. tierra vegetal, i/ desbroce

02.02 Excavacion de tierra vegetal, realizada con medios mecani-
cos, incluso refino de taludes, acopio provisional en obra
para posterior reutilizacion; incluso localizaciéon de servi-
cios existentes mediante catas manuales y su proteccion,
demolicién de obras de fabrica enterradas, arquetas, tu-
bos y cualquier tipo de elemento.

Medicién en planta 1 4.112,35 0,30 1.233,71

1.233,71

02.03 m3 Excavacion en explanacion o vaciado

02.03 Desmonte o excavacién en explanacién o vaciado, en cual-
quier clase de terreno, incluso en roca, realizada por me-
dios mecanicos, demolicién de firmes y obras de fabrica en-
terrados, agotamiento, entibaciones, perfilados, asi como
parte proporcional de entibacién ligera y semicuajada y
agotamiento en caso necesario. Se abona en el capitulo
de gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del
canon de gestién de los materiales resultantes.

EXPLANACION

Medicion en transversales

Lado izq canal

0+010 1 10,00 14,75 147,50
0+020 1 10,00 11,00 110,00
0+030 1 10,00 16,15 161,50
0+040 1 10,00 20,75 207,50
0+050 1 10,00 26,50 265,00
0+060 1 10,00 27,90 279,00
0+070 1 10,00 27,15 271,50
0+080 1 10,00 29,75 297,50
0+090 1 10,00 30,70 307,00
0+100 1 10,00 31,80 318,00
0+110 1 10,00 29,05 290,50
0+120 1 10,00 24,25 242,50
0+130 1 10,00 18,10 181,00
0+140 1 10,00 14,95 149,50
0+150 1 10,00 15,30 153,00
0+160 1 10,00 14,40 144,00
0+170 1 10,00 12,45 124,50
0+180 1 30,00 12,50 375,00

Lado drch canal
Tramo entre demolicion de muro y
pantalla carriles

C.202201 C.202201
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
0+010 a 0+140 1 140,00 1,75 3,90 955,50 0+010 1 10,00 9,25 92,50
CAJEO PARA REPOSICION DE 1 185,00 2,50 045 208,13 0+020 1 10,00 5,95 59,50
FIRMES VIAL 0+030 1 10,00 13,20 132,00
A deducir tierra vegetal -1 1.233,71 -1.233,71 0+040 1 10,00 15,25 152,50
0+050 1 10,00 17,00 170,00
3.954.42 0+060 1 10,00 19,75 197,50
0+070 1 10,00 7,35 73,50
02.04 m3 Terraplén mat.sel. excavacion 0+080 1 10,00 745 74,50
02.04 Terraplén con material seleccionado procedente de la ex- g:?gg } 18’88 12’12 181’28
cavacion, que incluye suministro, clasificacion, tratamien- g g §
. Lo - : " 0+110 1 10,00 12,85 128,50
to, (cribado y zonificacién), vertido, extendido, compacta- 0+120 1 10,00 1510 15100
do y refino de taludes. 0+130 1 10,00 17.00 170,00
0+140 1 10,00 17,30 173,00
§ 0+150 1 10,00 18,35 183,50
Medicion en transversales 0+160 1 10,00 20,35 203,50
Lado izq canal 0+170 1 10,00 11,60 116,00
0+010 1 10,00 16,10 161,00 0+180 1 30,00 11,75 352,50
0+020 1 10,00 9,15 91,50
0+030 1 10,00 18,20 182,00 2.626,00
0+040 1 10,00 2445 244,50
0+050 1 10,00 28,25 282,50 02.06 m3 Extendido de tierra vegetal de la ion
0+060 1 10,00 35,85 358,50 02.06 ; ”
0+070 1 1000 1560 15600 ! Relleno con tierra vegetal procedente de la excavacion,
04080 1 10,00 16.20 152,00 que incluye transporte desde acopio, clasificacion, trata-
0+090 1 10,00 18,35 183,50 miento, vertido, extendido, compactado y refino de talu-
0+100 1 10,00 26,05 260,50 des.
0+110 1 10,00 30,60 306,00
0+120 1 10,00 31,75 317,50 Medicién en planta 1 411235 0,30 1.233,71
0+130 1 10,00 32,70 327,00 123371
0+140 1 10,00 32,50 325,00 e
0+150 1 10,00 41,35 413,50
0+160 1 10,00 31,25 312,50 02.07 m3 Escollera en seco @0.70 m
0+170 1 10,00 18,10 181,00 02.07 Escollera de relleno a pie de krainer, con un tamafio me-
E;';g%rch wanal 1 30,00 2135 640,50 dio de 0.70 m de diametro equivalente , incluido material,
04010 1 10,00 070 700 transporte, seleccién y colocacion.
0+020 1 10,00 0.70 7,00 Medicion en transversales
0+030 1 10,00 0,80 8,00 Margen izda
0+040 1 10,00 0,80 8,00 9
g g g 0+010 1 10,00 3,90 0,70 27,30
0+050 1 10,00 0,85 8,50
0+020 1 10,00 3,90 0,70 27,30
0+060 1 10,00 1,00 10,00
0+030 1 10,00 4,00 0,70 28,00
0+070 1 10,00 1,15 11,50
0+040 1 10,00 4,75 0,70 33,25
0+080 1 10,00 1,05 10,50
0+050 1 10,00 5,90 0,70 41,30
0+090 1 10,00 0,90 9,00
0+060 1 10,00 6,95 0,70 48,65
0+100 1 10,00 0,90 9,00
0+070 1 10,00 7,60 0,70 53,20
0+110 1 10,00 1,00 10,00
0+080 1 10,00 8,05 0,70 56,35
0+120 1 10,00 0,80 8,00
0+090 1 10,00 8,30 0,70 58,10
0+130 1 100 080 800 0+100 11000 800 070 56,00
0+140 1 10,00 0,55 5,50 ' : . ’
’ ’ " 0+110 1 10,00 7,15 0,70 50,05
Parcial 5.015,00 0+120 1 10,00 5,95 0,70 41,65
A deducir niicleo paseo margen izda -1 2.626,00 -2.626,00 0+130 1 10,00 4,40 0,70 30,80
con material valorizado 0+140 1 20,00 3,95 0,70 5530
0+160 1 10,00 4,50 0,70 31,50
2.389,00 0+170 1 10,00 4,30 0,70 30,10
Lado drch canal
02.05 m3 Terraplén arido reciclado valorizado Sup. xLong.
02.05 Terraplén con material seleccionado procedente de k;;u;'ymgl#’"i: ase y lrasera enire
RCD’S pétreos, que incluye transporte desde zona de ubi- 04010 1 10,00 5,60 56,00
cacion de planta de machaqueo, preparacion de la superfi- 0+020 1 10,00 5,60 56,00
cie, riego en caso necesario, extendido y compactado. 0+030 1 10,00 5,60 56,00
0+040 1 10,00 5,60 56,00
Medicién en transversales 0+050 1 10,00 5,60 56,00
Lado izq canal 0+060 1 10,00 580 58,00

C.202201 C.202201
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
0+070 1 10,00 5,90 59,00 i
0+080 1 10,00 6,00 60,00 CAPITULO 03 PANTALLA DE CARRILES HINCADOS
0+090 1 10,00 6,40 64,00
0+100 1 10,00 6,90 69,00
0+110 1 10,00 6,90 69,00 03.01 m  Suministro e hinca de carril UIC54
0+120 1 10,00 6,90 69,00 03.01 Suministro de carril UIC54 en pantalla provisional o defini-
g:}ig 1 ;ggg ggg 12288 tiva, sin recuperacion de carril, incluso transporte desde lu-
’ ’ ' gar de origen a la obra, descarga del material e hinca por
1.590,85 percusion.
. 1ud/ 1,5m
322'&8 m3 Escollera hormigonada . A Frente pantalla 204 9,00 1.836,00
- Escollera hormigonada de 60 cm de tamafio medio y hor- Para ejecucion de arquetas 20 9,00 180,00
migén HM-20 fabricado con cemento IlI/A 42.5 N/SRC, en 2016.00
una proporcién de 70/30, incluso rejunteo, vertido y nivela- .
cion. Totalmente rematado.
03.02 m Excavacion de viga de atado y corte de carriles
Conexién con puente existente 2 5,00 3,50 3,50 122,50 03.02 Excavacion de zanja para ejecucion de viga de atado supe-
122,50 rior de carriles, por medios manuales o mecanicos, incluso

entibacion y agotamiento necesarios y p.p. de corte de ca-
rriles con exceso de longitud. Se abona en el capitulo de
gestién de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del ca-
non de gestion de los materiales resultantes.

Viga de atado superior 1 153,00 153,00
Suplemento perimetro arquetas 2 8,50 17,00
170,00
03.03 m2 Encofrado oculto
03.03 Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior
desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos,
distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios pa-
ra su estabilidad y adecuada ejecucion.
Viga de atado superior 2 153,00 0,75 229,50
Suplemento perimetro arquetas 4 8,50 0,75 25,50
Viga de atado inferior 1 153,00 0,75 114,75
Suplemento perimetro arquetas 2 8,50 0,75 12,75
382,50
03.04 m3 Hormigén HA-25/B/20/llla
03.04 Hormigén HA-25/B/20/Illa con cemento IIl/A 42.5 N/SRC
en cualquier clase de elemento, incluso suministro, verti-
do, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamien-
to de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpie-
za con aire a presion, y medios auxiliares.
Viga de atado superior 1 153,00 0,40 0,75 45,90
Suplemento perimetro arquetas 2 8,50 0,40 0,75 5,10
Viga de atado inferior 1 153,00 0,40 0,75 45,90
Suplemento perimetro arquetas 2 8,50 0,40 0,75 510
102,00

C.202201 C.202201
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 04 PASARELA

03.05 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas

03.05 Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso sumi- .
nistro, elaboracién, colocacién en obra, parte proporcional SUBCAPITULO 04.01 ESTRIBOS
de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y ri-
gidizadores. 04.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
VIGA DE ATADO SUPERIOR 04.01.01 Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y elementos
Calculo por ml de viga de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada
1920 de 1,15m x 2,47kg/m=2,84kg con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
8016 de 1,10m x existentes mediante catas manuales y su proteccion, enti-
1,58kg/m=13,90kg/m baciéon y agotamiento necesarios. Se abona en el capitulo
Cercos 310/25: duds de 2,30m x de gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero,
gﬁg:‘g’z’"“‘fkv;?nfgézwga relleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del
Viga de " ado superior 1 16300 244 343332 canon de gestion de los materiales resultantes.
Suplemento perimetro arquetas 2 8,50 22,44 381,48 Com ”

plemento excavacion margen 1 10,00 2,00 2,00 40,00

VI,GA DE ATADO INFERIOR izda respecto a med. perfiles
Calculo por ml de viga
2020 de 1,15m x 2,47kg/m=5,68kg 40,00
8020 de 1,15m x
2,4TkgIm=22,72kg/m : ”
Cercos @10/25: 8uds de 1,80m x 332?11522 m3 Relleno localizado mat. excavacion

Relleno localizado con material seleccionado procedente

0,62kg/m=8,93kg/m o .
de la excavacion, incluso extendido y compactado.

Total 37,33kg/m de viga

Viga de atado superior 1 153,00 37,33 5.711,49 )
Suplemento perimetro arquetas 2 8,50 37,33 634,61 Margen izda. 1 10,00 1,50 2,00 30,00
10.160,90 30,00
03.06 m  Anclaje autoperforante 40/20 04.01.03 m3 Hormigén HL-150/B/30
03.06 Anclaje autoperforante pasivo tipo titan 40/20 o similar, in- 04.01.03 Hormigon en masa HL-150/B/30 en nivelacion y camas de
cluso suministro, perforacién y limpieza, boca de perfora- limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibrado, cu-
cién perdida, colocacién de centradores, separadores, rado, bombeo en caso necesario y medios auxiliares.
manguitos de union, accesorios, etc, y del elemento ten-
sor, inyeccién con lechada de cemento, excesos de inyec-
cién, suministro y colocacion de la placa de reparto y tesa- Estribos 2 6:95 440 010 6,12
do, proteccién contra la corrosién y acabado, asi como 6,12
p.p. de transporte, implantacién y retirada de equipos y de
lodps los matgriales auxiliares y operaciones complemen- 04.01.04 m3 Hormigén HA-35/B/20/llla
tarias necesarias. 04.01.04 Fabricacién y puesta en obra de hormigén tipo
103 8.00 824.00 HA-35/B/20/llla con cemento III/A 42.5 N/SRC, incluso su-
ministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesa-
824,00 rio, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pica-
do y limpieza con aire a presion y medios auxiliares.
ESTRIBO 1
Zapata 1 5,95 343 1,00 20,41
Alzado 1 5,95 0,95 325 18,37
Murete de guarda 1 5,95 0,20 0,51 0,61
2 0,75 0,20 0,51 0,15
ESTRIBO 2
Zapata 1 5,95 343 1,00 20,41
Alzado 1 5,95 0,95 3,61 2041
Murete de guarda 1 595 0,20 0,51 0,61
2 0,75 0,20 0,51 0,15
81,12
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MEDICIONES MEDICIONES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
04.01.05 m2 Encofrado recto oculto 04.01.07 m  Micropilote @ 200 mm 139,7x6 i/anillo acero superior
04.01.05 Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior 04.01.07 Micropilote @ 200 mm de didmetro exterior, armado con tu-
desencofrado, incluso limpieza, apeos o sostenimientos bo de acero S 460 de 139,7 mm de didmetro exterior y 6
provisionales de cualquier altura y volumen, inferiores o su- mm de espesor, que incluye perforacion, tubo, inyeccién
periores, contrapesos, estructuras auxiliares, arriostramien- de cemento , excesos de inyeccion y empleo de lodos tixo-
tos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesa- trépicos en caso necesario, p.p. de eventual formacién de
rios para su estabilidad y adecuada ejecucion. plataforma, anillo superior de acero S355 y soldadura del
mismo segun plano de detalle; medida la longitud real re-
ESTRIBO 1 querida; asi como la parte proporcional de horas de para-
Zapata g gig }gg ngg da, carga y transporte a vertedero de material resultante y
Alzado 2 595 325 38,68 canon de vertido.
2 0,95 325 6,18
Murete de guarda 1 ggg 821 ggg ESTRIBO 1 % 2600 676,00
2 0’95 0’51 0’97 ESTRIBO 2 26 26,00 676,00
2 0,75 0,51 0,77 1.352,00
2 0,20 0,51 0,20
E:’E;BO 2 2 595 100 11.90 04.01.08 kg Acero para estructuras tipo S 355 J2
2 343 1,00 6.86 04.01.08 Acero estructural S 355 J2 (UNE-EN 10027-1) en chapas
Alzado 2 5,95 361 42,96 y perfiles para tablero de puente, elaborado, soldado y to-
2 0,95 361 6,86 talmente colocado, incluyendo parte proporcional de recor-
Murete de guarda 1 595 051 3,03 tes y despuntes, medios auxiliares de montaje, apoyos pro-
1 555 051 2,83 visionales, uniones atornilladas provisionales, incluso cim-
g ggg 821 33; bras, castilletes, gruas, pontonas y todas las operaciones
2 020 0.51 0.20 y medios auxliares necesarias para su total terminacion.
147,80
ESTRIBO 1
Micropilotes
gf';‘égs kg Acero AP 500 SD barras corrugadas ) ) Verticales 4# 120x97x12 8 0,10 012 9420 9,04
ot Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso sumi- Horizontal #300x300x20 4 0,30 030 157,00 56,52
nistro, elaboracién, colocacion en obra, parte proporcional ESTRIBO 2
de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y ri- Micropilotes
gidizadores. Verticales 4# 120x97x12 8 0,10 0,12 94,20 9,04
Horizontal #300x300x20 4 0,30 0,30 157,00 56,52
ESTRIBO 1
ZAPATA 131,12
Arm longit inf @20 18 7,65 247 340,12
Refuerzo inf. sobre micros @25 12 7,65 3,85 353,43 04.01.09 dm3Apoyo neopreno zunchado
Am transy inf 620 31 513 247 392,80 04.01.09 Apoyo elastomérico de neopreno zunchado segtin plano
if,;“f;ﬁ"ifilﬁreg}'%ms 225 gg %g ggg 1%;% de detalle, totalmente colocado, incluso chapas de apoyo,
Am trafs‘} sug 220 38 513 247 48150 pernos de anclaje, cama de asiento de mortero autonive-
Am piel 20 6 1118 247 16569 lante y operaciones de regulacion.
Cercos 912 "7 2,80 089 291,56
Arranques muro @20 26 2,50 247 160,55
ALZADO ESTRIBO 1 2 1,50 2,00 0,30 1,80
Arm horiz int+ext @20 38 6,55 247 614,78 ESTRIBO2 2 150 200 030 1.80
Arm vert int+ext @20 52 441 247 566,42 3.60
Refuerzo apoyos tablero @8 16 1,60 0,40 10,24 ’
28 1,05 0,40 11,76 . " .
MURETE DE GUARDA 04.01.10 m Tubo de PVC diametro 90 mm drenaje mechinal
Arm vert ext @20 35 1,51 247 130,54 04.01.10 Mechinal , con tubo de PVC de 90 mm de diametro, defini-
Arm horiz int+ext @20 8 7,85 247 155,12 do en planos, totalmente colocado.
Parcial 511724
- " ESTRIBO 1 2 1,09 2,18
ESTRIBO 2=ESTRIBO 1 1 511724 5117,24 ESTRIEO 2 2 109 218
10.234,48 436
€.202201 €.202201
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04.01.11 m2 Impermeab. pintura bitum. SUBCAPITULO 04.02 TABLERO
04.01.11 Impermeabilizacién de muros y obras de fabrica con pintu-
ra bituminosa incluso limpieza y secado de la superficie. 04.02.01 m3 Hormigén HA-35/B/20/1lla
ESTRIEO 1 04.02.01 Fabricacién y puesta en obra de hormigén tipo
HA-35/B/20/1lla con cemento IlI/A 42.5 N/SRC, incluso su-
Cargadero 1 595 1,00 595 L . N
Murete fondo 1 595 0,54 321 ministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesa-
ESTRIBO 2 rio, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pica-
Cargadero 1 5,95 1,00 5,95 do y limpieza con aire a presién y medios auxiliares.
Murete fondo 1 5,95 0,52 3,09
18,20
Losa pasarela 1 17,00 4,65 0,19 15,02
04.01.12 m2 Lamina drenante trasdés de muros A deducir prelosas
04.01.12 Lamina drenante en trasdos de muros mediante placa Del- ppo ; (%Z"}‘ggm) 13 ?;; 122 ggg ;g;
ta Drain con tejido drenante incorporado o similar, fijado a T:p23§0.17§1.55$; g fye e oo 008
muro de hormigén, incluso perfil de remate superior. s o ' ’ ’ '
11,25
ESTRIBO 1
Cargadero 1 5,95 1,00 5,95 . _
Murete fondo 1 595 054 321 04.02.02 m2 Prelosa pretensada de horrn_lgf)n e=5cm
ESTRIBO 2 04.02.02 Prelosa pretensada de hormigén de 5 cm. de espesor
Cargadero 1 595 1,00 595 HP-40/B/20/llla, utilizada como encofrado perdido en table-
Murete fondo 1 5,95 0,52 3,09 ros de estructuras, colocada entre vigas, totalmente termi-
18.20 nado.
04.01.13 m2 Malla geotextil Tipo 1 (2.17x1.55m) 6 217 1,55 20,18
04.01.13 Malla geotextil tipo Propex de 40Kn/m y 210 gr/m?, inclui- Tipo 2 (1.92x1.55m) 18 1,92 1,55 53,57
do suministro, colocacién y parte proporcional de solapes. Tipo 3 (0.17x1.55m) 6 017 1,56 1,58
75,33
ESTRIBO 1
Cargadero 1 595 1,00 595 04.02.03 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
Murete fondo 1 595 054 321 04.02.03 Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso sumi-
ESTRIBO 2 nistro, elaboracién, colocacién en obra, parte proporcional
Cargadero 1 5,95 1,00 5,95 de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y ri-
Murete fondo 1 5,95 0,52 3,09 gidizadores.
18,20
LOSA
Transversal Inf @12/0.15 (1) 114 4,79 0,89 485,99
04.01.14 m  Dren PVC @160 mm Transversal Sup @1210.15 (2) 114 479 0,89 485,99
04.01.14 Tubo-dren para drejane de trasdés de muros y obras de fa- Longitudinal Inf @12/0.15 (3) 32 12,00 0,89 341,76
brica, formado por un tubo de PVC poroso de 160 mm de Longitudinal Inf @12/0.15 (4) 32 5,85 0,89 166,61
diametro exterior, incluso colocacién y nivelacién. Longitudinal Sup ©12/0.15 (5) 32 6,15 0,89 175,15
Longitudinal Sup @12/0.15 (6) 32 12,00 0,89 341,76
ESTRIBO 1 1 5,95 5,95 Cercos en zuncho 2¢@10/0.15 (7) 64 0,94 0,62 37,30
ESTRIBO 2 1 5,95 5,95 203456
11,90
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coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD coDpIGo DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
79,05
04.02.04 kg Acero para estructuras tipo S 355 J2W resistente a la
corrosién i/ p.p. medios auxmarles ., 04.02.08 ud Perno conectador @10 mm, h=100 mm
04.02.04 Acero estructural S 355 J2W resistente a la corrosién en 04.02.08 Perno conectador de 10 mm de didmetro y hasta 100 mm
chapas y perfiles para tablero de puente, elaborado, solda- de longitud de calidad ST 37-3K (segan DIN 32500 Folio
do y totalmente colocado, incluyendo parte proporcional 3), totalmente soldado y probado
de recortes y despuntes, medios auxiliares de montaje, ’ yP :
uniones atornilladas provisionales, incluso cimbras, plata- Sobre vigas transversales HEB-180 11 7,00 77,00
formas, castilletes, gruas, carretones gutopropulsados, ga- Sobre vigas transversales 1 2,00 22,00
tos, contrapesos, elementos de empuje y todas las opera- En vigas laterales (ambos lados) 42 2,00 84,00
ciones y medios auxliares necesarios para su total termina- 183.00
cion. ’
04.02.09 ud Prueba de carga pasarela
LOSA 04.02.09 Prueba de carga en pasarela peatonal, incluyendo proyec-
HEB180 7 4,65 5120 1.666,56 to e informe describiendo los medios empleados y los re-
Viga secundaria : j*gg 81? nggg ?g;gﬁ sultados obtenidos, realizacion de los célculos y definicién
IPE 180 2 465 18,80 17484 de los planos necesarios.
Vigas longitudinales 1 6.414,00 6.414,00 1 1.00
Rigidizador transversal 14 0,17 78,50 186,83 '
Rigidizador transversal (estribos) 12 0,15 78,50 141,30 1,00
4 0,15 0,15 78,50 7,07
Tape laterales 2 4,65 0,20 39,25 73,01 .
951047 SUBCAPITULO 04.03 ACABADOS
04.02.05 m2 Pintura en estr. metalica P/interiores gf'g,%?‘ g Bac:.a”ndgla de acero lgalvz.mlzdado las 1 X
04.02.05 Pintado de elementos metélicos de puente a mediante cho- o o g o s ot g:]?;etréar:
rreado inicial hasta grado Sa 2 1/2, imprimacion a base de minZ\da P !
pintura Epoxi-Aluminio laminar de 125 micras y pintura de ’
acabado a base de una capa de epoxi-aluminio laminar
con un minimo de 125 micras de pelicula seca. Laterales pasarela 2 17,00 34,00
Pintura interior 2 32,14 64,28 34,00
64,28
04.03.02 m Junta de dilatacion WOSD 50mm 6 similar
04.02.06 m2 Pintura en estr. metalica Plexteriores 040302 Jumabdeld”atgd?% g” pa?are@gg? ;J(;‘OWOVilmifmof maxi-
04.02.06 Pintado de elementos metalicos de puente a mediante cho- (r:riwgnadseo juutr?ta econ r;r:?:c:f?:do aplicaci()no Z;m'piréngm;é
rreado inicial hasta grado Sa 2 1/2, imprimacién a base de i P . ’ .
. s ! N y . unién epoxi, nivelacién del soporte con mortero autonive-
pintura Epoxi-Zinc de 75 micras, pintura intermedia a base lante de alta resistencia, colocacién y anclaje de junta de
de Epoxi-Poliamida con un minimo de 100 micras de pelicu- hormigén, realizacién de banda de pavimento, apriete me-
la seca y dos manos de pintura de acabado a base de Es- canico de tuercas y sellado de éstas con masilla de poliure-
malte de poliuretano alifatico repintable con un minimo de tano. Medida la longitud real eiecutada
80 micras de pelicula seca 40+40. ! 9 ) :
Pintura exterior 2 7,19 14,38 Estribo 1 1 465 465
14,38 Estribo 2 1 4,65 4,65
9,30
04.02.07 m2 Imperm. tableros imprimacion asfaltica+lamina betun
04.02.07 Impermeabilizacion de tablero de paso superior o viaduc-
to formada por imprimacién asféltica tipo curidan 6 similar
(minimo 0,5 Kg/m2) y lamina de betun elastémero SBS ti-
po esterdan plus 50 GP ¢ similar (5,0 Kg/m2) armada con
fieltro de poliester reforzado y estabilizado de 150Kg/m2
Totalmente terminada.
Losa pasarela 1 17,00 4,65 79,05
€.202201 €.202201



sestra sestra

INGENIERIAY ARQUITECTURA INGENIERIAY ARQUITECTURA
PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA) PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA)
MEDICIONES MEDICIONES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
- . CAPITULO 05 RAMPA DE CONEXION
04.03.03 m Canal de suelo de hormigén polimero en pasarela
04.03.03 Canal de drenaje lineal, para instalacién en pasarela de
hormigén polimero, clase de carga A15 segin Norma 05.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
UNE-EN“14§3, con rejill_; de acero q;lvanizado con siste- 05.01 Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y elementos
ma de fijacion por clavija, con certificado de homologa- de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada
cion CE. De dimensiones segin plano:s (1000x120x55 con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
mm). Totalmente colocado, acabado exterior con pavimen- existentes mediante catas manuales y su proteccién, enti-
to, conexiones con sqmlderos, piezas especiales y me- bacién y agotamiento necesarios. Se abona en el capitulo
dios auxiliares necesarios. de gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestién, la propia gestion y el pago del
Laterales pasarela 2 17,00 34,00 canon de gestion de los materiales resultantes.
34,00 Cajeo rampa 1 25,00 4,00 0,20 20,00
Excavacion para zapata 1 29,55 2,00 0,55 32,51
04.03.04 ud Sumidero directo en pasarela 52,51
04.03.04 Formacion de sumidero directo en pasarela, adapatado a
canaleta de hormigén polimero, incluso encofrado, refuer- 05.02 m2 Encofrado oculto
zos de armadura, tubo de PVC en salida y rejilla de fundi- 05.02 Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior
cion ductil. Totalmente rematado. desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos,
. 0 distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios pa-
4 ra su estabilidad y adecuada ejecucion.
4,00
Zapata 2 29,55 0,30 17,73
. Tapas 2 0,90 0,30 0,54
04.03.05 m2 Pavimento pasarela Muro (h media 1,35m) 2 29,55 135 79.79
04.03.05 Pavimento de pasarela formado por una capa de regulari- Tapas 2 020 1,35 054
zacion de mortero tipo ACERISOL 310 o similar, en capa 98.60
media de 3cm, dispuesto sobre imprimacion diluida tipo ’
PRELATEX SCA 6 similar, y revestimiento sintético colore- _
ado antideslizante compuesto por 1 capa de revestimien- 05.03 m3 Hormigon HL-150/B/30 N
to epoxidico tipo COPSAFLOOR 560W 6 similar (dotacién 05.03 Hormigén en masa HL-150/B/30 en nivelacién y camas de
800g/m2). 1 capa de revestimiento acrilico de regulariza- limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibrado, cu-
cién tipo COPSAFLOOR 810 6 similar (dotacion 1000 rado, bombeo en caso necesario y medios auxiliares.
g/m2), 1 capa de revestimiento antideslizante epoxy-acrili-
co tipo COPSAFLOOR 840H (dotacién 500 g/m2) y una ca-
pa de sellado epoxy-acrilico coloreado tipo COPSAFLO- Zapatarampa L 255 150 010 443
OR 850H ¢ similar (dotacién 300 g/m2), incluyendo limpie- 443
za del soporte, suministro y aplicacion. El pavimento a em-
plear en la pasarela debera cumplir con la clase de resbala- 05.04 m3 Hormigon HA-25/B/20/llla
bilidad 3 (Resistencia al deslizamiento Rd>45) para zonas 05.04 L )
exteriores seguln la clasificacion de suelto del CTE. Hormigon .HA 25/B/20/\lla con cemento A 425 N/SR(.:
en cualquier clase de elemento, incluso suministro, verti-
Losa 1 17,00 465 79,05 do, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamien-
to de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpie-
7905 za con aire a presion, y medios auxiliares.
Zapata 1 29,55 0,90 0,30 7,98
Muro (h media 1,35m) 1 29,55 0,20 1,35 7,98
15,96
05.05 m Bordillo de hormigén in-situ
05.05 Bordillo de hormigén armado, de aprox. 15x20 cm con
HNE-20, segun plano de detalles, incluso armadura de co-
nexion a la solera. Totalmente rematada.
€.202201 €.202201
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05.06
05.06

05.07
05.07

05.08
05.08

05.09
05.09

05.10
05.10

1 23,00

kg Acero AP 500 SD barras corrugadas

Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso sumi-
nistro, elaboracién, colocacién en obra, parte proporcional
de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y ri-
gidizadores.

Zapata

long sup @12 i/solapes 4 30,95
long inf @12 i/solapes 4 30,95
transv sup @12 119 1,35
transv inf @12 119 1,35
Muro

horiz @12 ilsolapes 12 30,95
vert @12 238 1,95

m3 Terraplén arido reciclado valorizado

Terraplén con material seleccionado procedente de
RCD’S pétreos, que incluye transporte desde zona de ubi-
cacion de planta de machaqueo, preparacion de la superfi-
cie, riego en caso necesario, extendido y compactado.

Relleno desde cota -0.20 (cajeo) 1 25,00 4,00 1,00
Relleno zapata

Excavacion 1 32,50
A deducir HL 1 443
A deducir HA-25 zapata -1 798
A deducir HA-25 muro 1 2,96

m2 Solera HNE-20, 20 cm, #15.15.8

Solera de hormigén de 20 cm de espesor con HNE-20 fa-
bricado con cemento III/A 42.5 N/SRC, armada con malla-
z0 8.15.15, previa preparacién y compactacion del terreno
de asiento, replanteo y ejecucién de pendientes y cortes
para juntas de dilatacion.

Rampa 1 29,55 3,80

m Junta de poliestireno extruido 2cm

Placas de poliestireno extruido de 2cm de espesor y
20cm de alto, incluso suministro y colocacién junta de sole-
ra, p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado

Junta entre losa y muro 2 29,55

m Barandilla de acero galvanizado

Barandilla de acero galvanizado, con las formas, materia-
les y dimensiones indicada en los planos. Totalmente ter-
minada.

23,00

23,00

123,80
123,80
160,65
160,65

371,40
464,10

1.404,40

100,00

32,50
443
798
2,96

1713

112,29

112,29

59,10

59,10
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Barandilla rampa drch 1 22,50 22,50
Barandilla rampa izq 1 29,55 29,55
52,05
€.202201
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CAPITULO 06 ESCOLLERA CENTRAL ATAGUIA CAPITULO 07 SANEAMIENTO Y DRENAJE
06.01 m  Suministro e hinca de carril UIC54 SUBCAPITULO 07.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS
06.01 Suministro de carril UIC54 en pantalla provisional o defini-
tiva, sin recuperacion de carril, incluso transporte desde Iu- 07.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
gar delgrlgen a la obra, descarga del material e hinca por 07.01.01 Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y elementos
percusion. de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada
Cada 2m 85 5,00 425,00 coptmeidlos rrégcatnlcost, incluso Ilocallzamon tde lsrerwcwt).s
Clerres y aperturas ataguia 12 500 60,00 existentes mediante catas manuales y su proteccion, enti-
bacién y agotamiento necesarios. Se abona en el capitulo
485,00 de gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del
06.02 m3 Escollera hormigonada canon de gestion de los materiales resultantes.
06.02 Escollera hormigonada de 60 cm de tamafio medio y hor- RED DE DRENAJE
migén HM-20 fabricado con cemento IlI/A 42.5 N/SRC, en Salida P1 2200 1 6.00 120 200 14,40
una proporcién de 70/30, incluso rejunteo, vertido y nivela- Salida P2 @500 1 6,00 150 250 2250
cién. Totalmente rematado. Salida P3 @300 1 6,00 150 250 22,50
i RED DE SANEAMIENTO
Ataguia central 1 170,00 3,00 3,00 1.530,00 Tramo 1-2, @315 1 26,00 1,50 2,00 78,00
Cierre semicauce margen izq 1 10,00 3,00 3,00 90,00 Tramo 2-3, @315 1 22,00 1,50 245 80,85
) ) 1 8,00 300 300 72,00 Tramo 3-4, @315 1 33,00 150 300 148,50
Cierre semicauce margen drch 1 6,00 3,00 3,00 54,00 Tramo 4-5, @315 1 14,00 1,50 430 90,30
1 11,00 3,00 3,00 99,00 RED UNITARIA
1.845.00 Tramo conexion - 6, @600 1 10,00 180 320 57,60
' Tramo 6-5, 2600 1 20,00 1,80 3,00 108,00
06.03 m3 Demolicién obras de fabrica hormigon o mamposteria 622,65
06.03 Demolicién de obras de fabrica de hormigén armado, por
medios manuales y mecénicos, en masa o de mamposte- 07.01.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
ria y sus elementos auxiliares como impostas, barandi- 07.01.02 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
llas, etc. Se abona en el capitulo de gestién de residuos dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de ges- do, nivelado y compactado.
tién, la propia gestion y el pago del canon de gestién de
los materiales resultantes. RED DE DRENAJE
Salida P1 @200 1 6,00 1,20 1,40 10,08
Ataguia central 1 170,00 3,00 3,00 1.530,00 Sa\ida P2 @500 1 6,00 1,50 1,60 14,40
Cierre semicauce margen izq 1 10,00 3,00 3,00 90,00 Salida P3 @300 1 6,00 1,50 1,80 16,20
1 8,00 3,00 3,00 72,00 RED DE SANEAMIENTO
Cierre semicauce margen drch 1 6,00 3,00 3,00 54,00 Tramo 1-2, @315 1 26,00 1,50 1,30 50,70
1 11,00 3,00 3,00 99,00 Tramo 2-3, @315 1 22,00 1,50 1,75 57,75
Tramo 3-4, @315 1 33,00 1,50 2,30 113,85
1.845,00 Tramo 4-5, @315 1 14,00 150 340 7140
RED UNITARIA
06.04 m2 Formacion de camino sobre escollera Tramo conexién - 6, @600 1 10,00 1,80 2,50 45,00
06.04 Formacion de explanada transitable para camiones sobre Tramo 6-5, 2600 1 2000 180 230 8280
escollera hormigonada, a base de balasto o material reci- 462,18
clado de hormigén limpio, para generacion de plataforma
de acceso y retirada desde la propia escollera de ataguia 07.01.03 m3 Hormigén HM-20/B/40/llla
central de canal, en la ejecucion v posterior desmontaje 07.01.03 Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento IIVA 42.5 N/SRC en
€ la propia ataguia central de escollera hormigonada. cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-

brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-

Ataguia central 1 170,00 3,00 510,00 o R N
Cierre semicauce margen izq 1 10,00 3,00 30,00 cofrado sobre volumen teérico, tratamiento de juntas me-
1 8,00 3,00 24,00 diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
Cierre semicauce margen drch 1 6,00 3,00 18,00 sién, y medios auxiliares.
1 11,00 3,00 33,00
615,00 RED DE DRENAJE
Salida P1 @200 1 6,00 1,20 0,60 4,32
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MEDICIONES MEDICIONES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
Salida P2 @500 1 6,00 1,50 0,90 8,10
Salida P3 @300 1 6,00 1,50 0,70 6,30 i i
RED DE SANEAMIENTO SUBCAPITULO 07.02 TUBERIAS
Tramo 1-2, @315 1 26,00 1,50 0,70 27,30
Tramo 2-3, @315 1 22,00 1,50 0,70 23,10 07.02.01 m  Tuberia PVC @315 UNE 1401-1-SN4
Tramo 3-4, 0315 1 33,00 150 070 34,65 07.02.01 Tuberia de PVC de 315 mm de diametro exterior y 7.7mm
;’ég‘mﬁfgf 1 14,00 150 070 14,70 de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suministro, mon-
Tramo conexion - 6, 2600 1 10,00 180 070 12,60 taje, parte propprcnonal de ]utntasl,' blevlas ylrr;arjguutosgasta-
Tramo 6-5, 3600 1 20,00 180 070 2520 muros, conexién con arquetas, limpieza interior mediante
camién cisterna y pruebas de estanqueidad e inspeccion
156,27 por CCTV.
07.01.04 m2 Entibacion cuajada en pozos y zanjas tipo E1
07.01.04 Entibacién metalica especial a doble cara tipo E1 ligera o
con cajones de blindaje metélico y arriostramientos teles-
copicos para profundidad de zanja menor de 3,5m y anchu- E:EEEPRENAJE 1 6.00 6.00
ra de zanja menor de 4,5m, a emplear por indicacion de la RED DE SANEAMIENTO ' '
Direccion de Obra, previa aprobacion del modelo a utili- Tramo 1-2, @315 1 26,00 26,00
zar, incluso instalacion, apeos, desentibacion, incrementos Tramo 2-3, @315 1 22,00 22,00
de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria y me- Tramo 3-4, @315 1 33,00 33,00
dios auxiliares. Tramo 4-5, @315 1 14,00 14,00
RED DE DRENAJE 101,00
Salida P1 @200 2 6,00 2,20 26,40
Salida P2 @500 2 6,00 2,70 32,40 07.02.02 m Tuberia HG@300 armado, clase IV
e e MIENTO 2 600 210 3240 07.02.02 Tubo de hormigén armado de 300 mm de didmetro inte-
Tramo 1-2, 0315 2 26,00 2,00 104,00 rior, clase I_V, Isegun norma ASTI}/I C-7§, con Juntallfle>l<|ble
Tramo 2-3, @315 2 2200 245 107,80 y estanca, incluso transporte, colocacion, juntas, limpieza
interior mediante camién cisterna y pruebas de estanquei-
303,00 dad e inspeccion por CCTV.
07.01.05 m2 Entibacion cuajada en pozos y zanjas tipo E2 RED DE DRENAJE
07.01.05 . " - . . Salida P3 1 6,00 6,00
O Entibacion metdlica especial a doble cara tipo E2 con do-
ble guia con sistema monocodal de patines y arriostra- 6,00
mientos de longitud escalonada para profundidad de zan-
ja mayor de 3,5m y anchura de zanja mayor a 4,5m, a em- 07.02.03 m  Tuberia HG@500 armado, clase IV
plear por indicacién de la Direccion de Obra, previa apro- 07.02.03 Tubo de hormigén armado de 500 mm de didmetro inte-
bacién del modelo a utilizar, incluso instalacion, apeos, de- rior, clase 1V, segun norma ASTM C-76, con junta flexible
sentibacion, incrementos de costes de excavaciones y re- y estanca, incluso transporte, colocacion, juntas, limpieza
llenos, maquinaria y medios auxiliares. interior mediante camion cisterna y pruebas de estanquei-
RED DE SANEAMIENTO dad e inspeccion por CCTV.
Tramo 3-4, @315 2 33,00 3,00 198,00
Tramo 4-5, @315 2 14,00 430 120,40 ESEEEZDRENAJE 1 6.00 6.00
RED UNITARIA ! !
Tramo conexion - 6, @600 2 10,00 3,20 64,00 6,00
Tramo 6-5, @600 2 20,00 3,00 120,00
502,40 07.02.04 m  Tuberia HG@600 armado, clase IV
07.02.04 Tubo de hormigén armado de 600 mm de diametro inte-
rior, clase 1V, segin norma ASTM C-76, con junta flexible
y estanca, incluso transporte, colocacion, juntas, limpieza
interior mediante camién cisterna y pruebas de estanquei-
dad e inspeccioén por CCTV.
RED UNITARIA
Tramo conexion - 6, @600 1 10,00 10,00
Tramo 6-5, 3600 1 20,00 20,00
30,00
€.202201
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MEDICIONES MEDICIONES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
SUBCAPITULO 07.03 ARQUETAS 07.03.05 ud Boquilla para tubo 9300
07.03.05 Boquilla de desagiie para colector de 300mm de diame-
07.03.01 ud Arqueta 120x120cm h<2m i/tapa FD tro, segun plano de detalle; que incluye excavacion y relle-
07.03.01 Arqueta de registro de 1.20x1.20m de dimensiones interio- no, hormigén, encofrado, acero y remates, totalmente ter-
res y altura menor que 2.00m, ejecutada en hormigén ar- minada.
mado segun plano de detalle; que incluye excavacion y re- RED DE DRENAJE
lleno, hormigén, encofrado, acero, pates, rejilla o tapa de Salida P2 1 100
fundicién ductil ciega o rellenable, modelo homologado y '
con inscripcion solicitada por el organismo correspondien- 1,00
te, y remates, incluso p.p. de base y refuerzo de hormigén
hasta cota de excavacion en todos los tubos que acome- 07.03.06 ud Boquilla para tubo @500
ten a la arqueta. Totalmente terminada. 07.03.06 Boquilla de desagiie para colector de 500mm de diame-
tro, segun plano de detalle; que incluye excavacion y relle-
- . . no, hormigén, encofrado, acero y remates, totalmente ter-
Conexion con saneamiento existente 1 1,00 !
minada.
1,00
RED DE DRENAJE
07.03.02 ud Arqueta 150x150cm h<3m i/tapa FD Salida P3 1 1.00
07.03.02 Arqueta de registro de 1.50x1.50m de dimensiones interio- 1,00
res y altura menor que 3.00m, ejecutada en hormigén ar-
mado segln plano de detalle; que incluye excavacion y re- 07.03.07 ud C con red exi sar 1to - drenaje
lleno, hormigon, encofrado, acero, pates, rejilla o tapa de 07.03.07 Conexion de tubo de cualquier diametro con red existente
fundicion dctil ciega o rellenable, modelo homologado y de saneamiento o drenaje que incluye cata de localiza-
con inscripcion solicitada por el organismo correspondien- cién por medios manuales o mecanicos, excavacion, perfo-
te, y remates, incluso p.p. de base y refuerzo de hormigon racion de arqueta, recibido de tubos y reposicién. Totalmen-
hasta cota de excavacién en todos los tubos que acome- te rematada.
ten a la arqueta. Totalmente terminada.
Red de saneamiento 2 2,00 RED DE DRENAJE
Red unitaria 1 1,00 2200 1 1,00
@500 1 1,00
300 2300 1 1,00
07.03.03 ud Arqueta 200x200cm h>4m i/tapa FD 3,00
07.03.03 Arqueta de registro de 2.00x2.00m de dimensiones interio- . .
res y altura mayor que 4.00m, ejecutada en hormigon ar- 07.03.08 ud C con red sar 1to bajo regata
mado segun plano de detalle; que incluye excavacion y re- 07.03.08 Conexion de tubo de diametro 600mm con red existente
lleno, hormigén, encofrado, acero, pates, rejilla o tapa de unitaria bajo la regata que incluye cata de localizacién por
fundicién ductil ciega o rellenable, modelo homologado y medios manuales o mecanicos, excavacion, prolongacion
con inscripcion solicitada por el organismo correspondien- de tubo existente hasta nueva arqueta, recibido de tubos
te, y remates, incluso p.p. de base y refuerzo de hormigén y reposicion. Totalmente rematada.
hasta cota de excavacién en todos los tubos que acome-
ten a la arqueta. Totalmente terminada. . 100
Red de saneamiento 2 2,00 1,00
2,00
07.03.04 ud Boquilla para tubo 2200
07.03.04 Boquilla de desagiie para colector de 200mm de diame-
tro, segun plano de detalle; que incluye excavacion y relle-
no, hormigén, encofrado, acero y remates, totalmente ter-
minada.
RED DE DRENAJE
Salida P1 1 1,00
1,00
€.202201 €.202201
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MEDICIONES MEDICIONES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 08 ALUMBRADO .
08.05 m  Cable multipolar XLPE RV-K 4x6 mm?
08.05 Cable multipolar con conductor de cobre tipo XLPE RV-K
08.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 4x6 mm2, en canalizacion subterranea, incluyendo p.p. de
08.01 Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y elementos uniones, conexiones, bucles y mano de obra, suministro y
de cimentacién, hasta cualquier profundidad, realizada montaje, completamente instalado y comprobado.
con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
existentes mediante catas manuales y su proteccion, enti-
) ) - - 12 263,00 315,60
bacién y agotamiento necesarios. Se abona en el capitulo Margen derecha 12 182,00 21840
de gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero, ’ ' '
relleno o centro de gestién, la propia gestion y el pago del 534,00
canon de gestion de los materiales resultantes.
08.06 m  Conductor de cobre con recubrimiento XLPE RV-K 3 x
1 263,00 0,45 0,60 71,01 2,5 mm2
Margen derecha ! 182,00 045 080 e 08.06 Conductor de cobre con recubirmiento XLPE RV-K
120,15 3x2,5mm?2 de seccion, incluso material accesorio y mano
de obra.
08.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant. Conexion luminari 0 700 63,00
08.02 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce- onexion uminarias y y
X vt \ 4 Margen derecha 5 7,00 35,00
dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado. 98,00
Marcen derech 1 fggxgg 8:32 8%8 gig; 08.07 m  Conductor de cobre con aislamiento de PVC, 16 mm2.
argen derecha ' ’ ' ' 08.07 Conductor de cobre con aislamiento de PVC, color amari-
60,08 llo-verde, de 16 mm2 de seccién. Incluso material acceso-
rio y mano de obra.
08.03 m3 Hormigén HM-20/B/40/llla y derech 12 18200 218.40
08.03 Hormigén HM-20/B/40/Illa, cemento [Il/A 42.5 N/SRC en argen derecha 12 26300 a6
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi- ’ ' '
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en- 534,00
cofrado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre- 08.08 ud Columna 4m y luminaria
sion, y medios auxiliares. 08.08 Suministro e instalacién de luminaria hermética modelo si-
milar al resto de las instaladas en el paseo o a decidir por
1 263,00 045 030 3551 la D. O., incluso columna, conexiones, pruebas y remates.
Margen derecha 1 182,00 045 0,30 24,57
60,08 9 9,00
Margen derecha 5 5,00
08.04 m  Tuberia PEAD @110 proteccion 14,00
08.04 Tuberia de PVC rigido de 50 mm. de diametro, de acuer-
do a la serie de normas UNE 50086 (> 1250 N, >2 joules), 08.09 ud Base cimentacion 60x60x80 cm
guia de nylon incorporada, incluso suministro, colocacién, 08.09 Base de cimentacién de 0.60x0.60x0.80 m segdn plano
mandrilado, tapas y piezas especiales. de detalles, construida con hormigén en masa, que inclu-
ye excavacion, codos, encofrado y desencofrado, pernos
de anclaje y tornilleria de acero inoxidable... etc. Totalmen-
2 263,00 526,00 .
Margen derecha 2 18200 364,00 te terminada y rematada.
890,00 9 9,00
Margen derecha 5 5,00
14,00
€.202201 €.202201
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CAPITULO 09 SERVICIOS AFECTADOS

08.10 ud Arg.alumb.40x40x60 cm i/tapa FD
08.10 Arqueta de hormigén prefabricado, con o sin toma de tie- . . |
rra, de dimensiones interiores 0,40 x 0,40 x 0,60m, que in- SUBCAPITULO 09.01 ENERGIA ELECTRICA
cluye excavacion, hormigén de limpieza, colocacién y ta-
pa de fundicion ddctil homologadas por el Ayto. con inscrip- APARTADO 09.01.01 OBRA CIVIL: TRAMO ARQUETA A - APOYO 9024
cién municipal, segun plano de detalles. Totalmente termi-
nada y rematada. 09.01.01.01  m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
9 9,00 09.01.01.01 Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y elementos
Margen derecha 5 5,00 de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada
1400 con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
’ existentes mediante catas manuales y su proteccion, enti-
» . ! o bacién y agotamiento necesarios. Se abona en el capitulo
08.11 ud Conexi6n con red de ones / de gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero,
alumbrado relleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del
08.11 Conexién con red existente de telecomunicaciones o alum- canon de gestion de los materiales resultantes.
brado, incluso perforacion de arqueta y recibido de tubos.
1 250,00 0,60 1,20 180,00
3 300 180,00
3,00
09.01.01.02 m3 Hormigon HM-20/B/40/llla
08.12 m  Cinta aviso conduccion eléctrica 09.01.01.02  Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento III/A 42.5 N/SRC en
08.12 Cinta de PVC de 30 cm de ancho para aviso de conduc- cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
cion eléctrica. brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas me-
1 263,00 263,00 diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
Margen derecha 1 182,00 182,00 sién, y medios auxiliares.
445,00
. . . 1 250,00 0,60 0,60 90,00
08.13 ud Pica de acero cobrizado para toma de tierra A deducir tubo A 100000 0,03 430,00
08.13 Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m de lon-
h A . . 60,00
gitud y 14 mm de didmetro i/p.p. de arqueta, material acce-
soriao y mano de obra.
09.01.01.03  m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
7 7,00 09.01.0103  Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
7,00 dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.
08.14 ud Legalizacion de la instalacion . 1 25000 060 080 90,00
08.14 Legalizacion de la instalacion consistente en redaccion de
proyecto de alumbrado, proyecto de eficiencia energética 90,00
y demés documentacion requerida, incluso visado para su . . B
tramitacion ante los organismos competentes. 09.01.01.04 m Cinta aviso conduccion
09.01.01.04 Cinta de aviso de conduccién, que incluye suministro y co-
1 1,00 locacion.
1.00 2 250,00 500,00
500,00
09.01.01.05 m3 Extendido de tierra vegetal de la excavacion
09.01.0105  Relleno con tierra vegetal procedente de la excavacion,
que incluye transporte desde acopio, clasificacion, trata-
miento, vertido, extendido, compactado y refino de talu-
des.
1 250,00 0,60 0,30 45,00
45,00
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
09.01.01.06 m Tuberia PEAD @200 proteccion APARTADO 09.01.02 OBRA CIVIL: TRAMO ARQUETA B - NUEVO CS
0901.01.06  Tyberia de polietileno de alta densidad de 200 mm de dia- L ) )
metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior 09.01.02.01  m2 Demolicion todo tipo de pavimento
y corrugada exterior con guia de nylon incorporada, inclu- 09.01.02.01 Demolicién de todo tipo de pavimento de aceras y calza-
so0, suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas es- das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
peciales. espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecanicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigén, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
4 250,00 1.000,00 elementos complementarios. Se abona en el capitulo de
1.000,00 gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del ca-
09.01.01.07 m Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color verde) non de gestion de los materiales resultantes.
09.01.01.07  Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu- 1 50,00 1,00 50,00
bos de 40 mm de didmetro exterior, con guia de nylon de
@5mm incorporada, para proteccién de canalizacién, inclu- 5000
S0 suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas espe-
ciales. 09.01.02.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
09.01.02.02 Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y elementos
1 250,00 250,00 de cimentacién, hasta cualquier profundidad, realizada
250,00 con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
existentes mediante catas manuales y su proteccion, enti-
09.01.01.08 ud Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa bacién y'agotami{anto necesarios. Se abona en el capitulo
09.01.01.08 A . R . L 1 1 de gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero,
rqueta tipo de dlmensmnes interiores 'OOX. '(,)0 my pro- relleno o centro de gestion, la propia gestién y el pago del
fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigén in situ o canon de gestién de los materiales resultantes.
prefabricada homologada por Iberdrola, que incluye exca-
vacion, hormigén de limpieza, tapa de 600x600 mm clase 1 50,00 0,60 1,20 36,00
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de
acero reforzados con polipropileno y parte proporcional de 36,00
embocaduras y recibido de canalizaciones. Completamen- i
te terminada segun plano de detalles y comprobada se- 09.01.02.03  m3 Hormig6n HM-20/B/40/llla
gun normas NIDSA. Medida la unidad terminada. 09.01.02.03 Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento III/A 42.5 N/SRC en
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas me-
Pie de torre 1 1,00 diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
Intermedias 3 3,00 sién, y medios auxiliares.
4,00
09.01.01.09 ud Arqueta tipo 2.00x2.00 m i/tapas y demol. existente A deducir tubos } zgggg ggg 080 1338
09.01.01.09 Arqueta tipo de dimensiones interiores 2.00x2.00 m y pro-
fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigén in situ, 14,00
que incluye demolicién de arqueta existente, mantenimien-
to y proteccion de cableado actual, excavacion, hormigon 09.01.02.04  m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
de limpieza, dos tapas de 600x600 mm clase D-400 tipo 09.01.02.04 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de acero reforza- dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
dos con polipropileno y parte proporcional de embocadu- do, nivelado y compactado.
ras y recibido de canalizaciones. Completamente termina-
da segun plano de detalles y comprobada segtin normas 1 50,00 060 060 18,00
NIDSA. Medida la unidad terminada. 18,00
09.01.02.05 m Cinta aviso conduccién
Arqueta A 1 1,00 09.01.02.05 Cinta de aviso de conduccién, que incluye suministro y co-
locacién.
1,00
2 50,00 100,00
€.202201 €.202201
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MEDICIONES MEDICIONES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
10000 APARTADO 09.01.03 OBRA CIVIL: TRAMO CT LABANDIBAR - ARQUETA C
399':1162%26 g2| Solzra :NE-?oi 320";5#1 5'12'10 HNE-20 09.01.03.01 m2 Demolicion todo tipo de pavimento
-01.02. olera de hormigén de 35 cm de espesor con -20, ar- 09.01.03.01 o ) . .
mada con mallazo 10.15.15, previa preparacién y compac- 5:;”?::2:320(’;;?gg;'pociigsv'gsirgo c}ﬁ];c%r:scﬁa?abzi:r
tacion del terreno de asiento, replanteo y ejecucion de pen- espésor hasta cotal sgperior clg zahor);a po’r mediosqma—
dientes y cortes para juntas de dilatacion. nuales o mecanicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
1 50,00 0,60 30,00 se de hormigén, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capitulo de
30,00 gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del ca-
09.01.02.07 m Tuberia PEAD @160 proteccion non de gestién de los materiales resultantes.
09.01.02.07 Tuberia de polietileno de alta densidad de 160 mm de dia-
metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior 1 30,00 1,00 30,00
y corrugada exterior con guia de nylon incorporada, inclu- 30,00
s0, suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas es-
peciales. 09.01.03.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
4 50,00 200,00 09.01.0302  Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada
200,00 con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
. » existentes mediante catas manuales y su proteccion, enti-
09.01.02.08 m Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color verde) bacién y agotamiento necesarios. Se abona en el capitulo
09.01.0208  Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu- de gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero,
bos de 40 mm de didmetro exterior, con guia de nylon de relleno o Centrlo de gestion, Ia_propia gestion y el pago del
@5mm incorporada, para proteccién de canalizacion, inclu- canon de gestion de los materiales resultantes.
S0 suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas espe-
ciales. 1 30,00 060 120 21,60
21,60
1 50,00 50,00
50,00 09.01.03.03 m3 Hormigén HM-20/B/40/1lla
09.01.03.03 Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento IlI/A 42.5 N/SRC en
09.01.02.09 ud Ampliacion arqueta B cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
09.01.02.09 Ampliacién de arqueta B incluyendo demolicién de arque- brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
ta existente, mantenimiento y proteccion de cableado ac- cgfrado sobre volumen teéfico, tratamignto de juntas me-
tual, excavacion, hormigon de limpieza, tapa clase D-400 diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de acero re- sién, y medios auxiliares.
forzados con polipropileno y parte proporcional de emboca-
duras y recibido de canalizaciones. Completamente termi-
nada segun plano de detalles y comprobada segln nor- A deduci tub ] gggg ggg 0,60 1?28
mas NIDSA. Medida la unidad terminada. eduair tubos . : ! o
9,60
09.01.03.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Arqueta B 1 1,00 09.01.03.04 . X .
-01.05. Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
1,00 dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.
09.01.02.10 m2 Reposicion de pavimento existente
09.01.02.10 Reposicion de pavimento de losetas y adoquines de hormi- 1 3000 080 060 1080
goén prefabricado similar al existente, incluso cama de ce- 10,80
mento-arena o mortero, replanteo, piezas especiales y re-
junteo. Totalmente colocado y rematado segun plano de 09.01.03.05 m Cinta aviso conduccion
detalles. 09.01.03.05 Cinta de aviso de conduccién, que incluye suministro y co-
15000 1,00 50,00 locacién.
50,00 2 30,00 60,00
€.202201 €.202201
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MEDICIONES MEDICIONES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
60,00 APARTADO 09.01.04 OBRA CIVIL: TRAMO NUEVO CS - ARQUETA C
399':1162%26 g2| Solzra :NE-?oi 35dc";5#1 5'12'10 HNE-20 09.01.04.01 m2 Demolicion todo tipo de pavimento
-01.03. olera de hormigén de 35 cm de espesor con -20, ar- 09.01.04.01 o ) . .
mada con mallazo 10.15.15, previa preparacién y compac- 5:??::2:32:;;?gg;'pociigsv':gsirgo iﬁlgcﬂzscﬁ;aﬁ:r
tacion del terreno de asiento, replanteo y ejecucion de pen- espésor hasta cota] sgperior clg zahor);a po’r mediosqma—
dientes y cortes para juntas de dilatacion. nuales o mecanicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
1 30,00 0,60 18,00 se de hormigén, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capitulo de
18,00 gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del ca-
09.01.03.07 m Tuberia PEAD @160 proteccion non de gestién de los materiales resultantes.
09.01.03.07 Tuberia de polietileno de alta densidad de 160 mm de dia-
metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior 1 25,00 1,00 25,00
y corrugada exterior con guia de nylon incorporada, inclu- 25,00
s0, suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas es-
peciales. 09.01.04.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
2 30,00 60,00 09.01.0402  Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada
60,00 con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
. » existentes mediante catas manuales y su proteccion, enti-
09.01.03.08 m Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color verde) bacion y agotamiento necesarios. Se abona en el capitulo
09.01.03.08 Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu- de gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero,
bos de 40 mm de didmetro exterior, con guia de nylon de relleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del
@5mm incorporada, para proteccién de canalizacion, inclu- canon de gestion de los materiales resultantes.
S0 suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas espe-
ciales. 1 25,00 060 120 18,00
18,00
1 30,00 30,00
30,00 09.01.04.03 m3 Hormigén HM-20/B/40/1lla
09.01.04.03 Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento IlI/A 42.5 N/SRC en
09.01.03.09 ud Ampliacion arqueta C cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
09.01.0309  Ampliacién de arqueta C incluyendo demolicién de arque- brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
ta existente, mantenimiento y proteccion de cableado ac- cgfrado sobre volumen teéfico, tratamignto de juntas me-
tual, excavacion, hormigon de limpieza, tapa clase D-400 diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de acero re- sién, y medios auxiliares.
forzados con polipropileno y parte proporcional de emboca-
duras y recibido de canalizaciones. Completamente termi-
nada segun plano de detalles y comprobada segln nor- A deduci tub ] 13338 ggg 0,60 ggg
mas NIDSA. Medida la unidad terminada. eduair tubos . : ! -
7,00
09.01.04.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Arqueta C 1 1,00 09.01.04.04 i i i
-01.04. Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
1,00 dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.
09.01.03.10 m2 Reposicion de pavimento existente
09.01.03.10 Reposicion de pavimento de losetas y adoquines de hormi- 1 2500 080 060 9.0
goén prefabricado similar al existente, incluso cama de ce- 9,00
mento-arena o mortero, replanteo, piezas especiales y re-
junteo. Totalmente colocado y rematado segun plano de 09.01.04.05 m Cinta aviso conduccion
detalles. 09.01.04.05 Cinta de aviso de conduccién, que incluye suministro y co-
13000 1,00 30,00 locacién.
30,00 2 25,00 50,00
€.202201 €.202201
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cODIGO

DESCRIPCION

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

MEDICIONES

CANTIDAD

09.01.04.06
09.01.04.06

09.01.04.07
09.01.04.07

09.01.04.08
09.01.04.08

09.01.04.09
09.01.04.09

m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10

Solera de hormigén de 35 cm de espesor con HNE-20, ar-
mada con mallazo 10.15.15, previa preparacién y compac-
tacion del terreno de asiento, replanteo y ejecucién de pen-
dientes y cortes para juntas de dilatacion.

1 25,00 0,60

m  Tuberia PEAD @160 proteccion

Tuberia de polietileno de alta densidad de 160 mm de dia-
metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior
y corrugada exterior con guia de nylon incorporada, inclu-
s0, suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas es-
peciales.

4 25,00

m Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color verde)

Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-
bos de 40 mm de didmetro exterior, con guia de nylon de
@5mm incorporada, para proteccién de canalizacién, inclu-
S0 suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas espe-
ciales.

1 25,00

m2 Reposicién de pavimento existente

Reposicién de pavimento de losetas y adoquines de hormi-
gbn prefabricado similar al existente, incluso cama de ce-
mento-arena o mortero, replanteo, piezas especiales y re-
junteo. Totalmente colocado y rematado segun plano de
detalles.

1 25,00 1,00

50,00

15,00

15,00

100,00

100,00

25,00

25,00

25,00

25,00

C.202201
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

MEDICIONES

APARTADO 09.01.05 OBRA CIVIL: TRAMO NUEVO CRO - ARQUETA C

09.01.05.01
09.01.05.01

09.01.05.02
09.01.05.02

09.01.05.03
09.01.05.03

09.01.05.04
09.01.05.04

09.01.05.05
09.01.05.05

m2 Demolicion todo tipo de pavimento

Demolicién de todo tipo de pavimento de aceras y calza-
das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecanicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigén, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capitulo de
gestién de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del ca-
non de gestion de los materiales resultantes.

1 100,00 1,00 100,00

m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.

Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
existentes mediante catas manuales y su proteccion, enti-
bacién y agotamiento necesarios. Se abona en el capitulo
de gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestién, la propia gestion y el pago del
canon de gestion de los materiales resultantes.

1 100,00 0,60 1,20 72,00

m3 Hormigén HM-20/B/40/1lla

Hormigén HM-20/B/40/Illa, cemento III/A 42.5 N/SRC en
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sién, y medios auxiliares.

1 100,00 0,60 0,60 36,00
A deducir tubos 1 200,00 0,02 4,00

m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.

Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.

1 100,00 0,60 0,60 36,00

m Cinta aviso conduccion

Cinta de aviso de conduccion, que incluye suministro y co-
locacién.

2 100,00 200,00

100,00

72,00

40,00

36,00

C.202201
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MEDICIONES MEDICIONES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
200,00 APARTADO 09.01.06 OBRA CIVIL: TRAMO NUEVO CS - RECONDO
3993162%26 g2| Solzra :NE-?oi 320";5#1 5'12'10 HNE-20 09.01.06.01 m2 Demolicion todo tipo de pavimento
-01.05. olera de hormigén de 35 cm de espesor con -20, ar- 09.01.06.01 o ) . .
mada con mallazo 10.15.15, previa preparacién y compac- 5:;”?::2:320(’;;?gg;'pociigsv'gsirgo c}ﬁ];c%r:scﬁa?abzi:r
tacion del terreno de asiento, replanteo y ejecucion de pen- espésor hasta cotal sgperior clg zahor);a po’r mediosqma—
dientes y cortes para juntas de dilatacion. nuales o mecanicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
1 100,00 0,60 60,00 se de hormigon, bordillos, cunetas, sumideros, rgjillas y
elementos complementarios. Se abona en el capitulo de
60,00 gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del ca-
09.01.05.07 m Tuberia PEAD @160 proteccion non de gestién de los materiales resultantes.
09.01.05.07 Tuberia de polietileno de alta densidad de 160 mm de dia-
metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior 1 100,00 1,00 100,00
y corrugada exterior con guia de nylon incorporada, inclu- 100,00
s0, suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas es-
peciales. 09.01.06.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
2 10000 200,00 09010602 Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada
200,00 con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
. » existentes mediante catas manuales y su proteccion, enti-
09.01.05.08 m Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color verde) bacion y agotamiento necesarios. Se abona en el capitulo
09.01.0508  Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu- de gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero,
bos de 40 mm de didmetro exterior, con guia de nylon de relleno o Centrlo de gestion, Ia_propia gestion y el pago del
@5mm incorporada, para proteccién de canalizacion, inclu- canon de gestién de los materiales resultantes.
S0 suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas espe-
ciales. 1 100,00 060 120 72,00
72,00
1 100,00 100,00
100,00 09.01.06.03 m3 Hormigén HM-20/B/40/1lla
09.01.06.03 Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento IlI/A 42.5 N/SRC en
09.01.05.09 m2 Reposicion de pavimento existente cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
09.01.05.10 Reposicién de pavimento de losetas y adoquines de hormi- brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
gon prefabricado similar al existente, incluso cama de ce- cofrado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas me-
mento-arena o mortero, replanteo, piezas especiales y re- d}gnte chorrleo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
junteo. Totalmente colocado y rematado segun plano de sién, y medios auxiliares.
detalles.
1 100,00 1,00 100,00 1 100,00 0,60 0,60 36,00
A deducir tubos -1 300,00 0,02 6,00
100,00
30,00
09.01.05.10  ud Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa
09010511 Arqueta tipo de dimensiones interiores 1.00x1.00 m y pro- 23.51162%34 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant. _
fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigén in situ o e Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
prefabricada homologada por Iberdrola, que incluye exca- dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
vacién, hormigén de limpieza, tapa de 600x600 mm clase do, nivelado y compactado.
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de
acero reforzados con polipropileno y parte proporcional de L 100,00 0.60 0.60 36,00
embocaduras y recibido de canalizaciones. Completamen- 36,00
te terminada segln plano de detalles y comprobada se-
gun normas NIDSA. Medida la unidad terminada. 09.01.06.05 m Cinta aviso conduccién
09.01.06.05 Cinta de aviso de conduccién, que incluye suministro y co-
locacién.
Intermedias 2 2,00 2 100,00 200,00
2,00
€.202201 €.202201
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MEDICIONES MEDICIONES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
200,00 APARTADO 09.01.07 NUEVO CRO 2L+3L
399':1162%26 g2| Solzra :NE-?oi 35dc";5#1 5'12'10 HNE-20 09.01.07.01 m2 Solera perimetro envolvente prefabricada
-01.06. olera de hormigén de 35 cm de espesor con -20, ar- 09.01.07.01 -
mada con mallazo 10.15.15, previa preparacién y compac- fg;eﬁa'ﬂizgoggggﬂ ;r?:]acﬁ;gifc?vn;c?gnes?gﬁ:r::r?:rﬁ:
tacion del terreno de asiento, replanteo y ejecucién de pen- de arena de 15¢m de 'espesor encofrado rzlormigén’y ace-
dientes y cortes para juntas de dilatacion. ro, acabado regleado superficial, nivelado, apertura de
1 100,00 0,60 60,00 huecos para entrada de tubos y remates.
60,00 2 6,50 1,00 13,00
2 2,50 1,00 5,00
09.01.06.07 m Tuberia PEAD @160 proteccion Parcial 18,00
09010607  Tuperia de polietileno de alta densidad de 160 mm de dié- Ajuste 1 18,00 0.05 0.0
metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior 18.90
y corrugada exterior con guia de nylon incorporada, inclu- ’
ministr I ion, mandril i -
;g’ciilljesl istro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas es 09.01.07.02 m3 Relleno zanja arena caliza cantera
09.01.07.02 Relleno de zanja con arena caliza procedente de cantera,
3 100,00 300,00 que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y com-
300,00 pactado.
Bajo envolvente prefabricada 1 6,50 4,50 0,10 2,93
09.01.06.08 m Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color verde) .
03010608 Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 t Rardal 293
ritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu- Auste 1 293 0,05 015
bos de 40 mm de diametro exterior, con guia de nylon de
@5mm incorporada, para proteccién de canalizacién, inclu- 3,08
S0 suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas espe-
ciales. 09.01.07.03 ud Envolvente prefabricada para Centro de reparto de
operaiones
t 10000 100,00 09010703 Envolvente para Centro transformacién prefabricada senci-
100,00 llo tipo Monobloque 4,46 x 2,38m x 3,045mts de altura, pa-
ra 1 transformador de 13,2 kV. Suministro,
09.01.06.09 ud Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa transporte y emplazamiento. Totalmente terminado.
09.01.0609  Arqueta tipo de dimensiones interiores 1.00x1.00 m y pro- 1 100
fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigén in situ o
prefabricada homologada por Iberdrola, que incluye exca- 1,00
vacion, hormigén de limpieza, tapa de 600x600 mm clase .
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de 09.01.07.04 ud Centro de reparto de operaciones
acero reforzados con polipropileno y parte proporcional de 09.01.07.04 Suministro e instalacion de centro de reparto de operacio-
emboca}duras y replbldo de canalizaciones. Completamen- nes 2L+3L automatizado y telegestionado autorizado por
tel terminada segun pIanp de de.talles y c_omprobada se- Iberdrola, incluso celdas, transformador de aceite, cuadro
gun normas NIDSA. Medida la unidad terminada. de baja tension, interconexiones puesta a tierra, material
de seguridad en CT segun indicaciones de Iberdrola, alum-
brado del centro, medicién de tensiones, armario de comu-
_ nicaciones, equipo de telegestién, asi como p.p. de redac-
Intermedias 4 400 cién de proyecto de base, proyecto de legalizacion y certifi-
4,00 cados de la D. O. Totalmente instalado y probado.
s . . 1 1,00
09.01.06.10 m2 Reposicién de pavimento existente
09010610 Reposicién de pavimento de losetas y adoquines de hormi- 1.00
goén prefabricado similar al existente, incluso cama de ce-
mento-arena o mortero, replanteo, piezas especiales y re-
junteo. Totalmente colocado y rematado segun plano de
detalles.
1 100,00 1,00 100,00
100,00
€.202201 €.202201
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09.01.07.05
09.01.07.05

ud Arqueta tipo 3.00x1.50 m i/tapas y demol. existente

Arqueta tipo de dimensiones interiores 3.00x1.50 m y pro-
fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigdn in situ,
que incluye demolicién de arqueta existente, mantenimien-
to y proteccién de cableado actual, excavacion, hormigén
de limpieza, dos tapas de 600x600 mm clase D-400 tipo
Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de acero reforza-
dos con polipropileno y parte proporcional de embocadu-
ras y recibido de canalizaciones. Completamente termina-
da segun plano de detalles y comprobada segun normas
NIDSA. Medida la unidad terminada.

Frente al CRO 1

APARTADO 09.01.08 NUEVO CS 2L+1P

09.01.08.01
09.01.08.01

09.01.08.02
09.01.08.02

09.01.08.03
09.01.08.03

m2 Solera perimetro envolvente prefabricada

Solera de hormigén armado de 20cm de espesor armada
con mallazo #@10/15, incluso excavacion y relleno, cama
de arena de 15cm de espesor, encofrado, hormigén y ace-
ro, acabado regleado superficial, nivelado, apertura de
huecos para entrada de tubos y remates.

2 6,50 1,00
2 2,50 1,00

1,00

1,00

13,00
5,00

Parcial
Ajuste 1 18,00 0,05

m3 Relleno zanja arena caliza cantera

Relleno de zanja con arena caliza procedente de cantera,
que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y com-
pactado.

Bajo envolvente prefabricada 1 6,50 4,50 0,10

18,00
0,90

18,90

293

Parcial
Ajuste 1 2,93 0,05

ud Envolvente prefabricada para Centro de seccionamiento
Envolvente para Centro transformacion prefabricada senci-
llo tipo Monobloque 4,46 x 2,38m x 3,045mts de altura, pa-
ra 1 transformador de 13,2 kV. Suministro,

transporte y emplazamiento. Totalmente terminado.

1

2,93
0,15

3,08

1,00

1,00
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09.01.08.04
09.01.08.04

09.01.08.05
09.01.08.05

ud Centro de seccionamiento

Suministro e instalacién de centro de seccionamiento con
celdas 2L+1P automatizado y telegestionado autorizado
por Iberdrola, incluso celdas, transformador de aceite, cua-
dro de baja tension, interconexiones puesta a tierra, mate-
rial de seguridad en CT segln indicaciones de Iberdrola,
alumbrado del centro, medicién de tensiones, armario de
comunicaciones, equipo de telegestion, asi como p.p. de
redaccién de proyecto de base, proyecto de legalizacion y
certificados de la D. O. Totalmente instalado y probado.

ud Arqueta tipo 3.00x1.50 m i/tapas y demol. existente

Arqueta tipo de dimensiones interiores 3.00x1.50 m y pro-
fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigén in situ,
que incluye demolicién de arqueta existente, mantenimien-
to y proteccion de cableado actual, excavacién, hormigén
de limpieza, dos tapas de 600x600 mm clase D-400 tipo
Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de acero reforza-
dos con polipropileno y parte proporcional de embocadu-
ras y recibido de canalizaciones. Completamente termina-
da segln plano de detalles y comprobada segliin normas
NIDSA. Medida la unidad terminada.

Frente al CS 1

1,00

1,00

APARTADO 09.01.09 LINEAS SUBTERRANEAS ALTA TENSION 30KV

09.01.09.01
09.01.09.01

09.01.09.02
09.01.09.02

09.01.09.03

09.01.09.03

ud Suministro y confeccion de terminal en T cable 400mm

Terminal enchufable para linea de alta tensién, incluso ma-
teriales, tomas de tierra y montaje, totalmente instalado.

Apoyo a CRO 12
CRO a arqueta A 18

ud Pruebas en linea de alta tension

Comprobacién de aislamientos y rigidez dieléctrica de la
cubierta segun indicaciones de Iberdrola, en los tramos
del circuito trifasico de 30 KV.

1

ud Toma de datos, croquizacion de la linea y entrega de
planos

Toma de datos, croquizacién de la linea de AT y entrega

de planos

12,00
18,00

1,00

1,00

1,00

1,00

30,00

1,00

C.202201

C.202201
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MEDICIONES MEDICIONES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
1,00
09.01.10.04 m Suministro y tendido de linea HEPRZ 12/20kV 3x240mm
09.01.09.04 m Suministro y tendido de linea HEPRZ1 30KV 3x400mm AL oA ,
09.01.09.04 e . 09.01.10.04 Circuito trifasico de 3 conductores unipolares HEPRZ1
-01.09. Circuito trifasico de 3 conductores unipolares HEPRZ1 30 * : .
KV 1*400 mm2 Al, incluso suministro de material, tendido 12/20 KV 17240 mm2 Al+H16, incluso suministro de mate-
del cable (3 fases)' sefalizacion de las lineas séllado de rial, tendido del cable (3 fases), sefalizacion de las lineas
P Y y sellado de tubos, totalmente instalado.
tubos, totalmente instalado.
Tramo arqueta B - CS
Tramo apoyo 9024 - Arqueta A .
2lineas entre apoyo 9024y CRO 2 210,00 420,00 Dos lineas 2 50,00 10000
3 lineas entre CRO y arqueta A 3 50,00 150,00 Parcial 100,00
Barcial 57000 Ajuste 1 100,00 0,10 10,00
Ajuste 1 570,00 0,10 57,00 110,00
627,00
09.01.10.05 ud Documentacion legalizacion de linea
09.01.09.05 ud Doct ion legalizacién de linea 09.01.10.05 Entrega de documentacién, proyecto eléctrico de partida,
09.01.09.05  Entrega de documentacion, proyecto eléctrico de partida, proyecto de legalizacion, Certificado de direccion de obra,
proyecto de legalizacion, Certificado de direccion de obra, celrtgm;ados CE, _Homologa(lzlomla_s de materiales, planos,
certificados CE, Homologaciones de materiales, planos, y todo lo necesario para su legalizacion
y todo lo necesario para su legalizacion 1 1,00
1 1,00 1,00
100 APARTADO 09.01.11 LINEAS SUBTERRANEAS BAJA TENSION
APARTADO 09.01.10 LINEAS SUBTERRANEAS MEDIA TENSION 13,2KV
09.01.11.01 m  Circuito trifasico con 3 fases + neutro 3x240/150mm2
09.01.10.01 ud Suministro y confeccion de terminal en T 24KV cable 09.01.11.01 Gircuito trifésico con 3 fases + neutro compuesto por ca-
240mm ble XZ1 (S) 0,6/1 kV 3x240/150mm2 Al. Suministro de ma-
09.01.10.01 Terminal enchufable CSA2R/24/240S de 24KV, incluso ma- terial, incluidos cables, sefalizacion de lineas, tendido‘del
teriales, tomas de tierra y montaje, totalmente instalado. f;gfo(s fases + neutro) y sellado de tubos.Totalmente ins-
Tramo arqueta B - CS La partida incluye p.p. de conexiones trifasicas con neu-
Doble linea 2 6,00 12,00 tro, derivacion trifasica con neutro, toma de tierra, conexio-
1200 nes trifsicas de cables de todo tipo y toma de datos de
' las instalaciones de baja tensién, asi como p.p. de proyec-
. . L to eléctrico de partida, proyecto de legalizacion, Certifica-
09.01.10.02  ud Pruebas en linea de media tension do de direccién de obra, certificados CE, Homologaciones
09.01.10.02 Comprobacién de aislamientos y rigidez dieléctrica de la de materiales, planos, y todo lo necesario para su legaliza-
cubierta segun indicaciones de Iberdrola, en los tramos cion.
del circuito trifasico de 13,2 KV.
CT labandibar - arqueta C 1 35,00 35,00
1 1,00 CS - Arqueta C 1 105,00 105,00
1,00 Parcial 140,00
Ajuste 1 140,00 0,10 14,00
09.01.10.03 ud Toma de datos, croquizacion de la linea y entrega de 154,00
planos
09.01.10.03 Toma de datos, croquizacion de la linea de MT y entrega
de planos
1 1,00
1,00
€.202201

C.202201
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Parcial 100,00
09.01.11.02 m Circuito trifasico con 3 fases + neutro 3x150/95mm2 Ajuste 1 100,00 0,10 10,00
09.01.11.02 Circuito trifasico con 3 fases + neutro compuesto por ca- 11000
ble XZ1 (S) 0,6/1 kV 3x150/95mm2 Al. Suministro de ma- '
terial, incluidos cables, sefalizacion de lineas, tendido del L .
cable (3 fases + neutro) y sellado de tubos. Totalmente ins- 09.01.1205  ud Doct zaciénde linea )
talado. 09.01.12.05 Entrega de documentacién, proyecto eléctrico de partida,
La partida incluye p.p. de conexiones trifasicas con neutro, proyecto de legalizacion, Certificado de direccion de obra,
derivacion trifasica con neutro, toma de tierra, conexiones certificados CE, Homologaciones de materiales, planos,
trifasicas de cables de todo tipo y toma de datos de las ins- y todo lo necesario para su legalizacion
talaciones de baja tension, asi como p.p. de proyecto eléc- 1 100
trico de partida, proyecto de legalizacién, Certificado de di- '
1,00

reccion de obra, certificados CE, Homologaciones de ma-
teriales, planos, y todo lo necesario para su legalizacion.

APARTADO 09.01.13 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED DE DISTRIBUCION

Entre CS y arqueta C 1 110,00 110,00
Enire arqueta C y CRO ! 10000 10000 09.01.13.01 ud Trabajos complementarios de la red de distribucion
i_a“’t'a' ; 21000 010 2100 210,00 09.01.13.01 Trabajos de refuerzo, adecuacién, adaptacién o reforma
Juste " g . de instalaciones de la red de distribucion, incluyendo des-
231,00 montajes y todo tipo de nuevos elementos necesarios re-
, queridos por la compafia suministradora indicados en el
APARTADO 09.01.12 LINEA DE MT ACOMETIDA RECONDO expediente correspondiente, a realizar por empresa homo-
logada por la misma.
09.01.12.01 ud Suministro y confeccion de terminal en T cable 150mm 1 100
09.01.12.01 Terminal enchufable CSA2R/24/240S de 24KV, incluso ma- '
teriales, tomas de tierra y montaje, totalmente instalado. 1,00
Tramo CS - Recondo I
Una linea 2 3,00 6,00 SUBCAPITULO 09.02 ABASTECIMIENTO
600 09.02.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
09.01.12.02 ud Pruebas en linea de media tensién 09.02.01 Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y elementos
09.01.1202 Gomprobacién de aislamientos y rigidez dieléctrica de la de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada
. L, S con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
cubierta segln indicaciones de Iberdrola, en los tramos existentes mediante catas manuales y su proteccion, enti-
del circuito trifasico de 13,2 KV. bacién y agotamiento necesarios. Se abona en el capitulo
1 100 de gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero,
’ relleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del
1,00 canon de gestion de los materiales resultantes.
09.01.12.03 ud Toma de datos, croquizacién de la linea y entrega de Margen derecha 1 100,00 050 1,00 50,00
planos Margen izda 1 177,00 0,50 0,80 70,80
09.01.12.03 Toma de datos, croquizacién de la linea de MT y entrega 120,80
de planos
’ 100 09.02.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
’ 09.02.02 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
1,00 dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.
09.01.12.04 m Suministro y tendido de linea HEPRZ 12/20kV 3x150mm
AL Margen derecha 1 100,00 0,50 0,50 25,00
P es . . M izd: 1 177,00 0,50 0,50 4425
09.01.12.04 Circuito trifasico de 3 conductores unipolares HEPRZ1 argen lzca
69,25

12/20 KV 1*240 mm2 Al+H16, incluso suministro de mate-
rial, tendido del cable (3 fases), sefalizacion de las lineas
y sellado de tubos, totalmente instalado.

Tramo CS - Recondo
Una linea 1 100,00 100,00

C.202201

C.202201
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09.02.03 m3 Hormigén HM-20/B/40/llla SUBCAPITULO 09.03 GAS
09.02.03 Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento IlI/A 42.5 N/SRC en
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi- 09.03.01 ud Localizacién y bali iento de izacion de gas
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en- 09.03.01 Localizacion mediante apertura de catas manuales, baliza-
cofrado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas me- miento y, en su caso, proteccién de la canalizacion de
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre- gas existente en el ambito de la obra.
sién, y medios auxiliares.
1 1,00
Margen derecha 1 100,00 050 020 10,00 1,00
10,00
09.02.04 m3 Relleno zanja arena caliza cantera
09.02.04 Relleno de zanja con arena caliza procedente de cantera,
que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y com-
pactado.
Margen derecha 1 100,00 0,50 0,30 15,00
Margen izda 1 177,00 0,50 0,30 26,55
4155
09.02.05 m Tuberia PE @63mm
09.02.05 Tuberia de polietileno de alta densidad de 63 mm de dia-
metro PN16 SDR11, PE100, incluso suministro, montaje y
parte proporcional piezas especiales de latén, juntas y
pruebas.
Margen derecha 1 100,00 100,00
Margen izda 1 177,00 177,00
277,00
09.02.06 m Cinta aviso conduccion
09.02.06 Cinta de aviso de conduccién, que incluye suministro y co-
locacion.
Margen derecha 1 100,00 100,00
Margen izda 1 177,00 177,00
277,00
09.02.07 ud Conexion con red existente abastecimiento de agua
09.02.07 Conexién de tubo de cualquier diametro con red existente
de saneamiento o drenaje que incluye cata de localiza-
cién por medios manuales o mecénicos, excavacion, perfo-
racién de arqueta, recibido de tubos y reposicién. Totalmen-
te rematada.
Margen derecha 2 2,00
Margen izda 2 2,00
4,00

C.202201 C.202201
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MEDICIONES MEDICIONES
coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD coDpIGo DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
i 4 Baj bid i 1 1.736,60 1.736,60
CAPITULO 10 URBANIZACION o eseoy Bicegort margen
A deducir jardineras -17 1,00 520 -88,40
SUBCAPITULO 10.01 FIRMES Y PAVIMENTOS 2.351,20
10.01.01 m3 Base arido reciclado 10.01.05 m2 Riego de adherencia
10.01.01 Base con material seleccionado procedente de RCD'S pé- 100105 Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de bettn
treos, caracteristicas asimilables a zahorra, que cumpla agfaltlco C60BP3, incluso limpieza de la superficie y exten-
las especificaciones indicadas en el PG-3, incluso prepara- dido.
cion c:fdla superficie, gego en caso necesario, suministro, Reposicion de vl
extendido y compactado Entre base e intermedia 1 18500 3,80 703,00
L Entre intermedia y rodadur 1 185,00 9,50 1.757,50
Ensetljr}l?g;‘on 80% del total de la Medicion en planta
Reposicion de vial 08 18500 380 025 140,60 S:Jrgcﬁfe" y bidegorr margen 1173660 1.736,60
Medicion en planta P R ¥
Bajo paseo y bidegoriimargen 08 1.736,60 0,20 277,86 A deducr jardineras 17 1.00 520 88,40
derecha 4.108,70
A deducir jardineras -17 0,80 520 0,20 -14,14
Estimacin 20% del otalde la 10.01.06  m2 Mezcla bituminosa AC32 base 35/50 S (S25), base, caliza,
medicion 8cm
404,32 10.01.06 Fabricacién y puesta en obra de mezcla asfaltica en calien-
te, tipo AC32 base 35/50 S (S25) con arido calizo, de 8cm
10.01.02 m3 Base zahorra artificial ZA-25 de espesor minimo, en capa base, extendida y compacta-
10.01.02 Base de zahorra artificial ZA-25 procedente de cantera, da, incluido filler y betan.
que cumpla con las especificaciones del Pliego de condi- L
ciones, incluso preparacion de la superficie, suministro, ex- Reposicion vial T 1800 380 703,00
tendido y compactacion. 703,00
Estimacion 20% del tofal de la 10.01.07 m2 Mezcla bituminosa AC22 bin 35/50 S (S20), intermedia,
medicién caliza, 7cm
Reposicion de vial 0,2 185,00 3,80 0,25 35,15 A - i
Medicion en planta 10.01.07 Fabricacion y puesta en obra de mezcla asfaltica en calien-
Bajo paseo y bidegorrimargen 0,2 1.736,60 0,20 69,46 te, tipo AC22 bin 35/50 S (S20) con arido calizo, de 7cm
derecha de espesor minimo, en capa base, extendida y compacta-
A deducir jardineras -17 0,20 520 0,20 -3,54 da, incluido filler y betan.
101,07 Reposicion vial 1 18500 3,80 703,00
10.01.03 m2 Solera HNE-20, 15 cm, #15.15.6 703,00
10.01.03 Solera de hormigén de 15 cm de espesor con HNE-20 fa-
pricado con cemgento WA 425 N/SR% armada con malla- 10.01.08 m2 Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 S, ofita (S12),
z0 6.15.15, previa preparacion y compactacion del terreno rodadura, 5cm
de asiento, replanteo y ejecucién de pendientes y cortes 10.01.08 Mezcla bituminosa en caliente, para capa de rodadura, ti-
para juntas de dilatacion. po AC 16 surf 25/55-65 S, (S12 rodadura), de 5cm de es-
pesor minimo, con arido ofitico, que incluye fabricacién, su-
Medicién en planta ministro, transporte, extendido, compactacién y limpieza y
gajo %aseovbidegorri margen 1 173660 0,20 347,32 regularizacion de la superficie, incluso filler, bettn y ligante.
erecha
A deducir jardineras -17 1,00 520 0,20 -17,68 Rodadura vial 1 185,00 9,50 1.757,50
329,64 1.757,50
10.01.04 m2 Riego de imprimacion termoadherente 10.01.09 m2 Mezcla bituminosa AC 16 base 35/50 S (S12), base,
10.01.04 Riego de imprimacién de 1,5 Kg de betin asfaltico caliza, 5cm
C50B4IMP, incluso limpieza de la superficie y extendido. 10.01.09 Fabricacion y puesta en obra de mezcla asféltica en calien-
te, tipo AC16 base 35/50 S (S12) con érido calizo, de 5¢cm
» . de espesor minimo, en capa base, extendida y compacta-
Repgglp\on de vial 1 185,00 3,80 703,00 da, incluido filler y betun.
Medicién en planta
€.202201 €.202201
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MEDICIONES MEDICIONES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
Medicién en planta
Bajo paseo y bidegorri margen 1 1.736,60 1.736,60 SUBCAPiTULO 10.02 COMPLEMENTOS
derecha .
A deducir jardineras 17 1,00 520 -88,40
64820 10.02.01 m Bordillo encintado hg pref. 8x20 cm
o 10.02.01 Bordillo encintado de hormigén prefabricado, de 8x20 cm,
R . segun plano de detalles, incluso suministro, base de hormi-
10.01.10 m2 ﬂzz;;:;“gg'r:‘msa AC 11 surf 25/55-65 D, ofita (D8), gon, preparacion y/o excavacion de la base, colocacion,
o . . mortero de agarre, recibido de juntas y remates.
10.01.10 Mezcla bituminosa en caliente, para capa de rodadura, ti-
po AC 11 surf 25/55-65 D, (D8 rodadura), de 4cm de espe- Lateral izdo bidegorri 1 235,00 235,00
sor minimo, con &rido ofitico, que incluye fabricacion, sumi- Entre bidegorri y paseo 1 230,00 230,00
nistro, transporte, extendido, compactacion y limpieza y re- Lateral drcho paseo 1 210,00 210,00
gularizacién de la superficie, incluso filler, betin y ligante. Suplemento parterres 17 7,70 130,90
Zona inicio 1 29,00 29,00
Paseo 1 1.019,05 1.019,05 1 13,00 13,00
1 9,00 9,00
1.019,05
856,90
10.01.11 m2 Microaglomerado asfaltico rojo, 4 cm .
10.01.11 . . . 10.02.02 ud Banco Retiro
Microaglomerado asfaltico en caliente coloreado en ma- 10.02.02 ’ - -
sa, con &rido offtico, de 4 cm de espesor, incluso fabrica- -0<. Banco modelo Retiro de Colomer o similar a decidir por la
cion, transporte, extendido, compactacién y limpieza pre- D. O., de 260 cm de longitud, fabricado con madera tropi-
via de superficie. cal incluso colocacion, anclajes, dados de cimentacién y to-
dos los elementos y medios auxiliares necesarios para la
Medicién en planta correcta ejecucion de la unidad de obra. Totalmente rema-
Firme bidegorri 1 629,15 629,15 tado.
629,15 10 10,000
10.01.12 m3 Tierra vegetal en parterres 10,00
10.01.12 Suministro y extendido de tierra vegetal procedente de la .
excavacion o préstamo, incluido carga, transporte, prepara- :3‘0022623 ud Papelera Barcelona de Fabregas .
cién y conformado de la superficie, extendido y rasanteo. e Papelera barcelona, modelo C-23X, capacidad 60 |, en
acero inoxidable, de 1000x400 mm, de Fabregas o similar
17 1,05 5,20 0,30 27,85 a decidir por la D. O., incluso anclaje y colocacion.
2185 3 3,000
3,00
10.02.04 m  Muro de mamposteria
10.02.04 Muro de mamposteria de aprox. 50 cm de espesor mini-
mo y 100cm de altura, realizado con piedra caliza de cante-
ra y mortero de agarre, incluso rejuntado a dos caras y lim-
pieza de paramentos. Totalmente rematado.
1 145,00 145,00
145,00
10.02.05 m Imposta hormigon "in situ” 50x10
10.02.05 Imposta de hormigén armado de 50x10 cm, realizada "in si-
tu" segun plano de detalles, que incluye hormigén, armadu-
ra, encofrado, berenjenos y anclajes, asi como acabado su-
perficial a la llana y juntas. Totalmente rematada.
1 145,00 145,00
145,00
€.202201 €.202201
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MEDICIONES MEDICIONES
coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD coDpIGo DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
10.02.06 2 Solera HNE-20. 20 #20.2010 CAPITULO 11 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS, PROGRAMA DE
e m2 Solera HNE-20, 20 om, #20.20. VIGILANCIA AMBIENTAL Y RESTAURACION
10.02.06 Solera de hormigén de 20 cm de espesor con HNE-20 fa-
bricado con cemento III/A 42.5 N/SRC, armada con malla-
20 10.20.20, previa preparacion y compactacion del terre- SUBCAPITULO 11.01 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
no de asiento, replanteo y ejecucién de pendientes y cor-
tes para juntas de dilatacion. APARTADO 11.01.01 PROTECCION MEDIO ACUATICO
1 145,00 0,80 116,00
11.01.01.01 m Barrera retencion sedimentos
116,00 11.01.01.01  Barreras de retencion de sedimentos (balas de paja o geo-
. . textil). Incluye transporte, estacas de anclaje, excavacion
10.02.07 m  Marca vial 10cm Convencional de zanja, su colocacion, mantenimiento y reposicion cuan-
10.02.07 Marca vial longitudinal provisional de 10 cm de ancho con do la direccién ambiental de obra considere oportuno y
pintura amarilla o blanca acrilica reflectante tipo Il (RR), in- desmantelamiento y recuperacion de la zona afectada.
cluso preparacion de la superficie y premarcaje. Medida la
longitud realmente pintada, con una dotacién de 720 g/m2 7 7800 7800 7800
de material base y 480 g/m2 de microesferas de vidrio tra- ’ ’ ’
tadas. 78,00
‘éig‘ ) 1 11288 11288 11.01.01.02  mesPunto de limpieza de ruedas
oegert 1 13000 13000 1.01.01.02 | avarruedas automatico con sistema de agua recirculan-
1 35,00 35,00 te. Incluye, transporte, instalacién y obra civil, acometidas
de energia y agua, su mantenimiento, carga y transporte
385,00 a vertedero de sedimentos y el desmantelamiento y recu-
peracioén del area afectada
10.02.08 m2 Marca vial 2 componentes
10.02.08 Marca vial de pintura blanca reflectante tipo Il (RR), termo- T 9,00 9,00 3,00
plastica en frio de dos componentes GRDC o similar, para
cebreados, simbolos y marcas transversales, incluso barri- 9.00
do y limpieza previa por medios manuales o mecéanicos, o
premarcaje y borrado de las marcas sobrantes, totalmen- 11.01.01.03 m Barrera antiturbidez
te terminada, con una dotacién de 3000 g/m2 de material 11.01.01.03 Barrera de turbidez compuesta por barrera de contencién
base y 500 g/m2 de microesferas de vidrio tratadas. de 650mm. con tejido de 14509/m2 y cortina antiturbidez
de 2,75 conec.NORU, equipo de fondeo y equipo de remol-
Paso de cebra 6 4,00 0,50 12,00 que
12 0,50 0,50 3,00
15,00 1 25,00 25,00 25,00
25,00
€.202201 €.202201
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MEDICIONES MEDICIONES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
APARTADO 11.01.02 GESTION DE RESIDUOS APARTADO 11.01.03 PROTECCION VEGETACION
11.01.02.01 ud Punto limpio do para 1amiento temporal 11.01.03.01 ud Proteccion para tronco de arbol
de residuos 11.01.03.01 Proteccién para tronco de arbol, confeccionada en obra,
11.01.02.01 Punto limpio sefalizado para almacenamiento temporal mediante entablado del fuste con tabla nueva sobre tacos
de residuos sélidos, desechos y similares durante la cons- de poliestireno de alta densidad de dimensiones10x10x5
truccién, gestionado por gestor autorizado y que incluya cm hasta una altura de 2 m, incluido cosido del entablado
un tejado y cubeto retentor de fugas. Formado por 3 dep6- con aros de alambre de atar de d=1,3 mm colocados ca-
sitos estancos preparados para residuos téxicos incluyen- da 15 cm, medida la unidad instalada en obra.
do componentes de magquinaria, 1 contenedor abierto so-
bre terreno preparado para recipientes metalicos, 1 conte- 7 700 700
nedor abierto sobre terreno preparado para neumaticos, 1 ' :
contenedor estancos para embalajes y recipientes plasti- 1,00
cos, 1 contenedor estanco de papel y cartén, 1 contene- .
dor estanco para recipientes de vidrio y 1 contenedor abier- APARTADO 11.01.04 PROTECCION DE LA FAUNA
to para maderas. Incluido accesos rodados, cierre perime-
tral, demolicién y restauracion del area utilizada a su ori- 11.01.04.01 ud Jornada de prospeccion de fauna
gen. 11.01.04.01 Antes de realizar las talas y desbroces un técnico especia-
lista en fauna reconocido realizard prospecciones en las
1 1,00 1,00 zonas a desbrozar para detectar la presencia de especies
100 de interés, de sus nidos y/o madrigueras.
11.01.02.02 ud Punto sefalizado para limpieza de hormigoneras 1 1,00 1,00
11.01.02.02 Punto sefalizado para la limpieza de hormigoneras, que 1,00
comprende la excavacién de una fosa, recubierta de geo-
textil. Incluye su mantenimiento y gestion de las aguas de SUBCAPITULO 11.02 RESTAURACION
limpieza por gestor autorizado, picado, carga y transporte ’
a vertedero del residuo y desmantelamiento y recupera- APARTADO 11.02.01 HIDROSIEMBRAS DE ESPECIES HERBACEAS
cién del area afectada.
> 50 70 11.02.01.01 m2 Hidrosi a especies herba
’ . 11.02.01.01 Hidrosiembra de especies herbaceas con tapado poste-
2,00 rior. Incluye suministro de materiales, semillas, mulch, es-
tabilizador, abono y agua, asi como la maquinaria y ma-
no de obra precisas y la resiembra de superficies fallidas.
1 3.494,00 3.494,00 3.494,00
3.494,00
€.202201 €.202201
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coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD coDpIGo DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
APARTADO 11.02.02 TECNICAS DE BIOINGENIERIA APARTADO 11.02.03 PLANTACIONES
11.02.02.01 m3 Muro Krainer 11.02.03.01 ud Alnus glutinosa
11.02.02.01 Realizacion de entramado vivo de madera Krainer, relleno 11.02.03.01 Suministro y plantacién de Alnus glutinosa de 6-8 cm de

de cada estrato con tierra de la excavacion, incluso exca- perimetro medido a 1 m de altura, presentada en cepe-

vacién para la cimentacién, suministro, transporte a pie lI6n, incluso apertura de hoyo, suministros, plantacién y

de obra de los troncos, corte de los mismos, construccion riego

de la estructura, preparaciéon y conservacion en obra del

material vegetal y relleno de la estructura, medida la super- ) 90,00 90,00

ficie ejecutada en obra.

90,00

Medicion en transversales

OMaOr?g" izda ; 10,00 650 65.00 11.02.03.02 ud Fraxinus excelsior

+

04020 1 1000 6.25 6250 11020302 suministro y plantacion de Fraxinus excelsior de 6-8 cm

0+030 1 10,00 550 55,00 de perimetro medido a 1 m de altura, presentada en cepe-

0+040 1 10,00 525 52,50 lI6n, incluso apertura de hoyo, suministros, plantacién y

0+050 1 10,00 5,30 53,00 riego

0+060 1 10,00 5,30 53,00

0+070 1 10,00 525 52,50

04080 1 1000 525 5250 % 90.00 90,00

0+090 1 10,00 525 52,50 90,00

0+100 1 10,00 5,20 52,00

0+110 1 10,00 525 52,50

0+120 1 10,00 525 52,50 11.02.03.03  ud (?o.rylus avellana .

0+130 1 10,00 565 56,50 11.02.03.03 Suministro y plantacién de Corylus avenllana de 100 cm

0+140 1 20,00 745 149,00 de altura, presentada en contenedor, incluso apertura de

0+160 1 10,00 8,70 87,00 hoyo, suministros, plantacion y riego

0+170 1 10,00 8,30 83,00

Margen derecha

0+010 1 10,00 8,25 82,50 %0 90,00 90,00

0+020 1 10,00 8,60 86,00 90,00

0+030 1 10,00 9,05 90,50 '

0+040 1 10,00 9,45 94,50 . .

0+050 1 10,00 955 95,50 11.02.03.04 ud Salix atrocinerea

0+060 1 10,00 945 94,50 11.02.03.04 Suministro y plantacion de salix atrocinerea en contene-

0+070 1 10,00 9,85 98,50 dor forestal de 1,5 m de altura, incluso apertura de hoyo,

0+080 1 10,00 9,65 96,50 suministros, plantacién y riego

0+090 1 10,00 9,75 97,50

0+100 1 10,00 9,70 97,00

0+110 1 10,00 9,50 95,00 90 90,00 90,00

0+120 1 10,00 9,50 95,00 90.00

0+130 1 10,00 9,45 94,50 :

0+140 1 20,00 9,60 192,00

2.440,50

C.202201 C.202201
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
APARTADO 11.02.04 PLANTACIONES SETOS 11.02.06.04 ud Riego arbusto 10L
) 11.02.06.04 Riego de arbusto con 10L incluido bombeo transporte des-
11.02.04.01 ud Myrtus communis de menos de 5 km y aplicacion
11.02.04.01 Suministro y plantacién de Salix alba de 60-80 cm de altu-
ra, presentada en contenedor, incluso apertura de hoyo, 872 872,00 872,00
suministros, plantacion y riego ' Y
872,00
346 346,00 346,00
346,00

11.02.04.02 ud Ligustrum vulgare

11.02.04.02 Suministro y plantacion de Ligustrum vulgare de 60-80 cm
de altura, presentada en contenedor, incluso apertura de
hoyo, suministros, plantacion y riego

346 346,00 346,00
346,00

APARTADO 11.02.05 VARIOS

11.02.05.01 ud Tutor de madera, colocado en arboles

11.02.05.01 Tutor de madera tratada, colocado en arboles de altura su-
perior a 1.5 m, totalmente Instalado

180 180,00 180,00
180,00

APARTADO 11.02.06 MANTENIMIENTO

11.02.06.01 ud Abonado arboles 200g, NPK 15-15-15

11.02.06.01 Abonado de arboles a base de abono NPK 15-15-15, do-
sis 200 g/arbol

180 180,00 180,00
180,00

11.02.06.02 ud Abonado arbustos 50g, NPK 15-15-15

11.02.06.02 Abonado de arbustos a base de abono NPK 15-15-15, do-
sis 50g/arbusto

872 872,00 872,00
872,00

11.02.06.03 ud Riego arbolado 30L

11.02.06.03 Riego de arbol con 30L incluido bombeo transporte desde
menos de 5 km y aplicacién

180 180,00 180,00
180,00

C.202201 C.202201
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MEDICIONES MEDICIONES

coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD c6DIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 12 SEGURIDAD Y SALUD CAPITULO 13 GESTION DE RESIDUOS

12.01 ud Estudio de Seguridad y Salud 13.01 t  Residuo de naturaleza pétrea (hormigoén)

1201 Presupuesto del estudio de Seguridad y Salud de la obra, 13.01 Gestién de residuos naturaleza pétrea (hormigén), inclu-

yendo transporte en vehiculo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestion adecuado a la distancia que
sea y canon de gestion del residuo en un vertedero autori-

s/ Anejo. Parte 2.

1 1,00 zado de residuos de hormigén. Se incluye la gestién docu-
1,00 mental desde origen y centro de gestiéon. Codigos LER17
01 01
S/ anejo i
RESIDUOS DE CONSTRUCCION 1 11,27 11,27
RESIDUOS DE DEMOLICION
Baldosa aceras 1 9,05 9,05
Demolicién pasarela 1 60,00 60,00
Demolicion bordillos 1 44,77 44,77
125,09
13.02 t Residuo de madera o restos de poda
13.02 Gestién de residuos de madera s/ anejo, incluyendo trans-
porte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestion adecuado a la distancia que sea y canon
de gestion del residuo en un vertedero autorizado de resi-
duos de madera o poda. Se incluye la gestion documental
desde origen y centro de gestién. Codigos LER17 02 01
S/ anejo i
RESIDUOS DE CONSTRUCCION 1 3,38 3,38
Tala de rboles 1 22,64 22,64
Desbroces 1 164,49 164,49
190,51
13.03 t Residuo mezcla bituminosa
13.08 Gestion de residuos de mezcla bituminosa s/ anejo, inclu-
yendo transporte en vehiculo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestion adecuado a la distancia que
sea y canon de gestion del residuo en un vertedero autori-
zado de mezclas bituminosas. Se incluye la gestiéon docu-
mental desde origen y centro de gestiéon. Codigos LER17
03 02
S/ anejo
RESIDUOS DE CONSTRUCCION 1 19,04 19,04
RESIDUOS DE DEMOLICION
Demolicién de pavimento 1 372,96 372,96
Fresado 1 126,96 126,96
518,96

C.202201 C.202201
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MEDICIONES MEDICIONES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
13.04 t  Residuo de metales mezclados 13.08 m3 Transporte y canon
13.04 Gestién de residuos de metales mezclados s/ anejo, inclu- 13.08 Clasificacion, carga, transporte en vehiculo adecuado y
yendo transporte en vehiculo adecuado y acondicionado acondicionado hasta el centro de gestiéon adecuado a cual-
hasta el centro de gestién adecuado a la distancia que quier distancia, cumpliendo el d49/2009, la orden
sea y canon de gestion del residuo en un vertedero autori- apm/1007/2007 y demés normativa vigente, y canon de
zado de metales mezclados. Se incluye la gestion docu- gestion de tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la
mental desde origen y centro de gestién. Codigos LER17 gestion documental desde origen y centro de gestién. Cédi-
04 07 go LER 17 05 04. La partida incluye asi mismo la limpieza
de camiones previa a la salida de la obra.
S/ anejo
Demolicion barandilla 1 717 717 Exc. no clasif. zanjlpozos/ciment357,29 1.357,29
Luminarias 1 0,14 0,14 Excavacion en explanacion y vadidéoa? 876,97
731 2.234,26
13.05 t Escombro mezclado sin mat. reciclable 13.09 m3 Transporte y canon de tierras que contienen sustancias
13.05 Gestién de escombro mezclado sin material reciclable se- peligrosas
gun anejo, incluyendo transporte en vehiculo adecuado y 13.09 Clasificacion, carga, transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado a la acondicionado hasta el centro de gestiéon adecuado a cual-
distancia que sea y canon de gestién del residuo en un ver- quier distancia de tierras y rocas que contienen sustan-
tedero autorizado de escombro mezclado. Se incluye la cias peligrosas, cumpliendo el D49/2009, la orden
gestiéon documental desde origen y centro de gestion. Codi- APM/1007/2007 y deméas normativa vigente, y canon de
gos LER17 09 04 gestion de tierras y rocas con sustancias peligrosas. Se in-
cluye la gestién documental desde origen y centro de ges-
tion. Cédigo LER 17 05 03. La partida incluye asi mismo
la limpieza de camiones previa a la salida de la obra.
S/ anejo i
RESIDUOS DE CONSTRUCCION 1 5,40 5,40 Excavacion cajeo para reposicior2e, 13 208,13
viales
540
208,13
13.06 t Basura
13.08 Gestion de basura segln anejo, incluyendo transporte en 13.10 t  Valorizacion residuo naturaleza petrea
vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro de ges- 13.10 Valorizacion en obra o en planta de revalorizacién de mate-
tién adecuado a la distancia que sea y canon de gestion riales de construccién de naturaleza pétrea (hormigén) por
del residuo en un vertedero autorizado de basura. Se inclu- empresa acreditada segun anejo, incluyendo pp. de implan-
ye la gestion documental desde origen y centro de gestion. tacion de planta de clasificaciéon y machaqueo,acopios inter-
Codigos LER20 03 01 medios transporte en vehiculo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestiéon adecuado a la distancia que sea
Se incluye la gestion documental desde origen y centro de
gestion. Cédigos LER17 01 01, 17 01 03
S/ anejo X
RESIDUOS DE CONSTRUCCION 1 0,68 0,68 S/ anejo
068 DEMOLICION DE OBRAS DE 1 12.986,88 12.986,88
: FABRICA
13.07 t  Residuos peligrosos 12.986,88
13.07 Gestion de residuo peligroso segin anejo, incluyendo
transporte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta
el centro de gestion adecuado a la distancia que sea y ca-
non de gestién del residuo en un vertedero autorizado de
residuos peligrosos. Se incluye la gestion documental des-
de origen y centro de gestion. Cédigos LER 17 09 03
S/ anejo X
RESIDUOS DE CONSTRUCCION 1 3,38 3,38
3,38
€.202201 €.202201
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CUADRO DE PRECIOS N2 1
PRECIO EN LETRA IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

m2

ud

m2

m3

Demolicion todo tipo de pavimento
Demolicién de todo tipo de pavimento de ace-
ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo
y final, de cualquier espesor hasta cota superior
de zahorra, por medios manuales o mecanicos,
incluso aglomerados, baldosas, base de hormi-
goén, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele-
mentos complementarios. Se abona en el capitu-
lo de gestion de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestion, la pro-
pia gestion y el pago del canon de gestion de
los materiales resultantes.

Tala de arbol @<30

Tala de arbol de didametro inferior a 30cm, extrac-
cién de tocdn y todas la operaciones auxiliares
necesarias. Se abona en el capitulo de gestion
de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestion, la propia gestién y el
pago del canon de gestién de los materiales re-
sultantes.

Fresado de firme

Fresado de la capa superficial de firme, incluso
marcaje y corte previo, hasta cualquier profundi-
dad. Se abona en el capitulo de gestién de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno
o centro de gestion, la propia gestion y el pago
del canon de gestion de los materiales resultan-
tes.

Demolicion obras de fabrica hormigén o
mamposteria

Demolicién de obras de fabrica de hormigén ar-
mado, por medios manuales y mecénicos, en
masa o de mamposteria y sus elementos auxilia-
res como impostas, barandillas, etc. Se abona
en el capitulo de gestion de residuos la carga,
el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tién, la propia gestién y el pago del canon de ges-
tién de los materiales resultantes.

5,90

CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

349,68

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

345

TRES EUROS con CUARENTA' Y CINCO
CENTIMOS

37,54

TREINTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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01.05

01.06

01.07

01.08

ud

m

ud

Demolicion de pasarela existente

Desmontaje y demolicién de pasarela de hormi-
gbn existente, por medios manuales y mecani-
cos, incluso p.p. de demolicién de cimentacion,
pilas, estribos y todos los elementos existentes
en la misma. Se abona en el capitulo de ges-
tion de residuos la carga, el transporte a vertede-
ro, relleno o centro de gestién, la propia gestion
y el pago del canon de gestién de los materiales
resultantes retirados.

Levantado de bordillo

Levantado y retirada de bordillo, incluso parte
proporcional de demoliciéon de aglomerado con
precorte con sierra de diamante, seleccion del
material y acopio, guarda y custodia para recolo-
cacion en obra o traslado a almacén municipal
de las piezas susceptibles de reutilizacién. Se
abona en el capitulo de gestiéon de residuos la
carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestion, la propia gestion y el pago del canon
de gestion de los materiales resultantes.

Demolicion de balaustrada o barandilla
Retirada de barandilla o balaustrada existente,
incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, se-
leccion del material y acopio, guarda y custodia
para recolocacién en obra, o traslado a alma-
cén municipal de las piezas susceptibles de reu-
tilizacién. Se abona en el capitulo de gestion de
residuos la carga, el transporte a vertedero, relle-
no o centro de gestion, la propia gestion y el pa-
go del canon de gestion de los materiales resul-
tantes.

Retirada de luminaria

Retirada de luminaria, incluso p.p. de demoli-
cién de cimentacién y arqueta actuales, incluso
seleccion del material y acopio, guarda y custo-
dia para recolocacion en obra, o traslado a alma-
cén municipal de las piezas susceptibles de reuti-
lizacion. Se abona en el capitulo de gestion de re-
siduos la carga, el transporte a vertedero, relleno
o centro de gestion, la propia gestién y el pago
del canon de gestion de los materiales resultan-
tes retirados.

2.000,00

DOS MIL EUROS

5,94

CINCO EUROS con NOVENTA' Y CUATRO
CENTIMOS

11,86

ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

119,53

CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA
Y TRES CENTIMOS

C.202201
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01.09

01.10

01.11

01.12

01.13

ud Retirada de sefal existente

resultantes.

tes.

co

rios.

PRECIO EN LETRA IMPORTE CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
SETENTA Y TRES CENTIMOS
24,16
Retirada sefal existente, con recuperacion para 02.01 m2 Despeje y desbroce 0,87
reaprovechamiento o retirada de la misma, inclu- Despeje y desbroce en todo tipo de terreno inclu-
so0 p.p. de demolicién de cimentacién. Se abona so tala de arboles menores, extraccién de tocon,
en el capitulo de gestion de residuos la carga, y todas las operaciones auxiliares necesarias.
el transporte a vertedero, relleno o centro de ges- Se abona en el capitulo de gestién de residuos
tién, la propia gestion y el pago del canon de ges- la carga, el transporte a vertedero, relleno o cen-
tién de los materiales resultantes. tro de gestion, la propia gestion y el pago del ca-
non de gestion de los materiales resultantes.
VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CERO EUROS con OCHENTA' Y SIETE
CENTIMOS CENTIMOS
ud Desplazamiento o retirada de papelera 39,64 02.02 m3 Excav. tierra vegetal, i/ desbroce 10,84
Desplazamiento o retirada de papelera a su nue- Excavacion de tierra vegetal, realizada con me-
va ubicacion, retirada a almacén municipal o cen- dios mecanicos, incluso refino de taludes, aco-
tro de gestion autorizado, siguiendo instruccio- pio provisional en obra para posterior reutiliza-
nes de los Técnicos Municipales, incluyendo en cién; incluso localizacién de servicios existentes
su caso acopio provisional, anclaje en nueva ubi- mediante catas manuales y su proteccién, demo-
cacion y todo tipo de materiales y medios auxilia- licion de obras de fabrica enterradas, arquetas,
res necesarios. Se abona en el capitulo de ges- tubos y cualquier tipo de elemento.
tién de residuos la carga, el transporte a vertede- DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO
ro, relleno o centro de gestion, la propia gestion CENTIMOS
y el pago del canon de gestion de los materiales
02.03 m3 Excavacion en explanacion o vaciado 11,98
Eﬁil.:.\gé gé\‘#TﬁMgISEUROS con SESENTA'Y Desmonte o excavacién en explanacion o vacia-
do, en cualquier clase de terreno, incluso en ro-
ca, realizada por medios mecanicos, demoli-
ud Desplazamiento o retirada de banco 49,97 cién de firmes y obras de fabrica enterrados,
Desplazamiento de banco a nueva ubicacion, re- agotamiento, entibaciones, perfilados, asi como
tirada a almacén municipal o centro de gestion parte proporcional de entibacion ligera y semi-
autorizado, siguiendo instrucciones de los Técni- cuajada y agotamiento en caso necesario. Se
cos Municipales, incluyendo en su caso acopio abona en el capitulo de gestion de residuos la
provisional, anclaje en nueva ubicacién y todo ti- carga, el transporte a vertedero, relleno o cen-
po de materiales y medios auxiliares necesa- tro de gestion, la propia gestién y el pago del ca-
rios. Se abona en el capitulo de gestion de resi- non de gestion de los materiales resultantes.
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO
o centro de gestion, la propia gestion y el pago CENTIMOS
del canon de gestién de los materiales resultan-
02.04 m3 Terraplén mat.sel. excavacion 6,76
Terraplén con material seleccionado proceden-
(SzlLIJE#EECNETr\/l-\TTM'\é)USEVE EUROS con NOVENTA Y te de la excavacioén, que incluye suministro, clasi-
ficacion, tratamiento, (cribado y zonificacion), ver-
tido, extendido, compactado y refino de taludes.
ud Desplazamiento o retirada de cuadro eléctri- 1.500,00
- . SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
Desplazamiento de cuadro eléctrico o retirada a
almacén municipal o centro de gestién autoriza- J. . .
do, siguiendo ingtrucciones de I?)s Técnicos Mu- 02.05 m3 Terraplén arido reciclado valorizado 1535
nicipales, incluyendo desconexién de lineas y to- Terraplén con material seleccionado proceden-
do tipo de materiales y medios auxiliares necesa- te de RCD’S pétreos, que incluye transporte des-
de zona de ubicacién de planta de machaqueo,
preparacion de la superficie, riego en caso nece-
MIL QUINIENTOS EUROS sario, extendido y compactado.
i QUINCE EUROS con TREINTA' Y CINCO
ud Suministro e instalacion de cartel de obra 793,73 CENTIMOS
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
€.202201 €.202201
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cODIGO UD_DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE CODIGO UD_DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
02.06 m3 Extendido de tierra vegetal de la excavacion 6,74 03.04 m3 Hormigén HA-25/B/20/llla 131,04
Relleno con tierra vegetal procedente de la exca- Hormigén HA-25/B/20/llla con cemento |II/A
vacién, que incluye transporte desde acopio, cla- 42.5 N/SRC en cualquier clase de elemento, in-
sificacion, tratamiento, vertido, extendido, com- cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bom-
pactado y refino de taludes. beo en caso necesario, tratamiento de juntas
SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO mediante chorreo de arena o picado y limpieza
CENTIMOS con aire a presion, y medios auxiliares.
02.07 m3 Escollera en seco ©0.70 m 55,55
Escollera de relleno a pie de krainer, con un ta- CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUATRO
mano medio de 0.70 m de didmetro equivalente CENTIMOS
, incluido material, transporte, seleccién y colo-
cacion. 03.05 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas 1,94
CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, in-
Y CINCO CENTIMOS cluso suministro, elaboracion, colocacion en
obra, parte proporcional de despuntes,_ mer-
02.08 m3 Escollera hormigonada 86,90 ;r:sis, alambre de atar, separadores y rigidizado-
Escollera hormigonada de 60 cm de tamafio me- ’
dio y hormigén HM-20 fabricado con cemento UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
II/A 42.5 N/SRC, en una proporcion de 70/30, in- CENTIMOS
cluso rejunteo, vertido y nivelacién. Totalmente
rematado. 03.06 m  Anclaje autoperforante 40/20 87,67
OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Anclaje autoperforante pasivo tipo titan 40/20 o
CENTIMOS similar, incluso suministro, perforacién y limpie-
za, boca de perforacién perdida, colocacion de
- . . centradores, separadores, manguitos de union,
03.01 m  Suministro e hinca de carril UIC54 . 94,91 accesorios, etc, y del elemento tensor, inyec-
Suministro de carril UIC54 en pantalla provisio- cion con lechada de cemento, excesos de inyec-
nal o definitiva, sin recuperacién de carril, inclu- ci6n, suministro y colocacién’de la placa de re-
so transporte desde lugar de origen a la obra, parto y tesado, proteccion contra la corrosién y
descarga del material e hinca por percusion. acabado, asi como p.p. de transporte, implanta-
NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y cién y retirada de equipos y de todos los materia-
UN CENTIMOS les auxiliares y operaciones complementarias ne-
cesarias.
03.02 m  Excavacion de viga de atado y corte de carri- 53,42 OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA'Y
les SIETE CENTIMOS
Excavacién de zanja para ejecuciéon de viga de
atado superior de carriles, por medios manua- 04.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 17,60
les o mecanicos, incluso entibacion y agotamien- Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y
to necesarios y p.p. de corte de carriles con exce- elementos de cimentacion, hasta cualquier pro-
so de longitud. Se abona en el capitulo de ges- fundidad, realizada con medios mecanicos, inclu-
tién de residuos la carga, el transporte a vertede- so localizacién de servicios existentes mediante
ro, relleno o centro de gestion, la propia gestién catas manuales y su proteccién, entibacién y ago-
y el pago del canon de gestién de los materiales tamiento necesarios. Se abona en el capitulo de
resultantes. gestion de residuos la carga, el transporte a verte-
CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA dero, relleno o centro de gestion, la propia ges-
Y DOS CENTIMOS tion y el pago del canon de gestién de los materia-
les resultantes.
03.03 m2 Encofrado oculto 33,96 DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y
posterior desencofrado, incluso limpieza, ape- 04.01.02 m3 Relleno localizado mat. excavacion 314
0s, arriostramientos, distanciadores y todos los Relleno localizado con material seleccionado
medios auxiliares necesarios para su estabili- procedente de la excavacion, incluso extendido
dad y adecuada ejecucion. y compactado.
TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y <
SEIS CENTIMOS TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS
€.202201 €.202201
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CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
04.01.03 m3 Hormigon HL-150/B/30 0886 8:5\!‘\1_;35/ISEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE
Hormigén en masa HL-150/B/30 en nivelacion y
camas de limpieza, incluso suministro, vertido,
extendido, vibrado, curado, bombeo en caso ne- 04.01.08 kg Acero para estructuras tipo S 355 J2 6,66
cesario y medios auxiliares. Acero estructural S 355 J2 (UNE-EN 10027-1)
en chapas y perfiles para tablero de puente, ela-
NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y borado, soldado y totalmente colocado, incluyen-
SEIS CENTIMOS do parte proporcional de recortes y despuntes,
medios auxiliares de montaje, apoyos provisiona-
les, uniones atornilladas provisionales, incluso
04.01.04 m3 Hormigén HA-35/B/20/llla 158,07 cimbras, castilletes, gruas, pontonas y todas las
Fabricacién y puesta en obra de hormigén tipo operaciones y medios auxliares necesarias para
HA-35/B/20/1lla con cemento III/A 42.5 N/SRC, su total terminacion.
incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bom-
beo en caso necesario, tratamiento de juntas me- SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
diante chorreo de arena o picado y limpieza con
aire a presion y medios auxiliares.
04.01.09 dm3Apoyo neopreno zunchado 27843
Apoyo elastomérico de neopreno zunchado se-
CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con gun plano de detalle, totalmente coIocagio, inclu-
SIETE CENTIMOS so chapas de apoyo, pernos de anclaje, cama
de asiento de mortero autonivelante y operacio-
nes de regulacion.
04.01.05 m2 Encofrado recto oculto 27,46
Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
posterior d‘esencofradg incluso Ilmpleza,_ apeos CUARENTA Y TRES CENTIMOS
o sostenimientos provisionales de cualquier altu-
ra y volumen, inferiores o superiores, contrape-
s0s, estructuras auxiliares, arriostramientos, dis- 04.01.10 m  Tubo de PVC diametro 90 mm drenaje mechi- 7,24
tanciadores y todos los medios auxiliares nece- nal
sarios para su estabilidad y adecuada ejecucion. Mechinal , con tubo de PVC de 90 mm de diame-
VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS tro, definido en planos, totalmente colocado.
CENTIMOS SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
04.01.06 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas 1,94 04.01.11 m2 Impermeab. pintura bitum. 631
Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, in- Impermeabilizacién de muros y obras de fabrica
cluso suministro, elaboracion, colocacién en con pintura bituminosa incluso limpieza y seca-
obra, parte proporcional de despuntes, mer- do de la superficie.
mas, alambre de atar, separadores y rigidizado- SEIS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
res.
UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO 04.01.12 m2 Lamina drenante trasdés de muros 1250
CENTIMOS Lamina drenante en trasdos de muros mediante
placa Delta Drain con tejido drenante incorpora-
04.01.07 m  Micropilote @ 200 mm 139,7x6 i/anillo acero 122,27 do o similar, fijado a muro de hormigén, incluso
superior perfil de remate superior.
Micropilote @ 200 mm de didmetro exterior, ar- DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
mado con tubo de acero S 460 de 139,7 mm de
didmetro exterior y 6 mm de espesor, que inclu- 04.01.13 m2 Malla geotextil 077
ye perforacién, tubo, inyeccién de cemento , ex- o g - ’
cesos de inyeccion y empleo de lodos tixotropi- M:#]‘Z igﬁ}%xgIsﬁﬁ?nisPtrr%piQ:ceac?grn/rgré 2309
Cos en caso necesario, p.p. de eventual forma- qr/me, ld | ’ yP P
ci6én de plataforma, anillo superior de acero porcional de solapes.
S355 y soldadura del mismo segun plano de de-
talle; medida la longitud real requerida; asi co- CERO EUROS con SETENTA Y SIETE
mo la parte proporcional de horas de parada, CENTIMOS
carga y transporte a vertedero de material resul-
tante y canon de vertido.
€.202201 €.202201
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04.01.14 m  Dren PVC @160 mm 942 04.02.05 m2 Pintura en estr. metalica P/interiores 16,23
Tubo-dren para drejane de trasdés de muros y Pintado de elementos metdlicos de puente a me-
obras de fabrica, formado por un tubo de PVC diante chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2, im-
poroso de 160 mm de didmetro exterior, incluso primacién a base de pintura Epoxi-Aluminio lami-
colocacién y nivelacion. nar de 125 micras y pintura de acabado a base
NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS de una capa de epoxi-aluminio laminar con un
CENTIMOS minimo de 125 micras de pelicula seca.
DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
04.02.01 m3 Hormigon HA-35/B/20/Illa 158,07
Fabricacién y puesta en obra de hormigén tipo 04.02.06 m2 Pintura en estr. metalica P/exteriores 2217
HA-35/B/20/Illa con cemento III/A 42.5 N/SRC, Pintado de elementos metdlicos de puente a me-
incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bom- diante chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2, im-
beo en caso necesario, tratamiento de juntas me- primacién a base de pintura Epoxi-Zinc de 75 mi-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con cras, pintura intermedia a base de Epoxi-Poliami-
aire a presion y medios auxiliares. da con un minimo de 100 micras de pelicula se-
ca y dos manos de pintura de acabado a base
de Esmalte de poliuretano alifatico repintable
CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con con un minimo de 80 micras de pelicula seca
SIETE CENTIMOS 40+40.
04.02.02 m2 Prelosa pretensada de hormigon e=5 cm 66,43 VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE
Prelosa pretensada de hormigén de 5 cm. de es- CENTIMOS
pesor HP-40/B/20/1lla, utilizada como encofrado
perdido en tableros de estructuras, colocada en- 04.02.07 m2 Imperm. tableros imprimacion asfaltica+lami- 15,90
tre vigas, totalmente terminado. na betun
Impermeabilizacién de tablero de paso superior
SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y o viaducto formada por imprimacién asfaltica ti-
TRES CENTIMOS po curidan 6 similar (minimo 0,5 Kg/m2) y lami-
na de betin elastémero SBS tipo esterdan plus
50 GP 6 similar (5,0 Kg/m2) armada con fieltro
04.02.03 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas _ 1,94 de poliester reforzado y estabilizado de
Cluso. sumniato.” eaboracion, colocacion’ on 150Kg/m2 Totalmente terminada.
obra, parte proporcional de despuntes, mer- QUINCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
mas, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res. 04.02.08 ud Perno conectador @10 mm, h=100 mm 2,65
UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO Perno conectador de 10 mm de didmetro y has-
CENTIMOS ta 100 mm de longitud de calidad ST 37-3K (se-
gun DIN 32500 Folio 3), totalmente soldado y
04.02.04 kg Acero para estructuras tipo S 355 J2W resis- 3,75 probado.
tente a la corrosion i/ p.p. medios auxiliares 808 EUROS con SESENTA Y CINCO
Acero estructural S 355 J2W resistente a la co- ENTIMOS
rrosién en chapas y perfiles para tablero de
puente, elaborado, soldado y totalmente coloca- 04.02.09 ud Prueba de carga pasarela 2.720,35

do, incluyendo parte proporcional de recortes y
despuntes, medios auxiliares de montaje, unio-
nes atornilladas provisionales, incluso cimbras,
plataformas, castilletes, gruas, carretones auto-
propulsados, gatos, contrapesos, elementos de
empuje y todas las operaciones y medios auxlia-
res necesarios para su total terminacion.

TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS

C.202201

Prueba de carga en pasarela peatonal, incluyen-
do proyecto e informe describiendo los medios
empleados y los resultados obtenidos, realiza-
cion de los célculos y definicién de los planos ne-
cesarios.

DOS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con
TREINTA Y CINCO CENTIMOS

C.202201
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CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
04.03.01 m  Barandilla de acero galvanizado 205,00 04.03.05 m2 Pavimento pasarela 213
Barandilla de acero galvanizado, con las for- Pavimento de pasarela formado por una capa
mas, materiales y dimensiones indicada en los de regularizacion de mortero tipo ACERISOL
planos. Totalmente terminada. 310 o similar, en capa media de 3cm, dispuesto
sobre imprimacién diluida tipo PRELATEX SCA
DOSCIENTOS CINCO EUROS 6 sirpilar, y revestimiento sintético coloreadp ;nti-
deslizante compuesto por 1 capa de revestimien-
. , . to epoxidico tipo COPSAFLOOR 560W ¢ similar
04.03.02 m  Junta de dilatacion WOSD 50mm 6 similar 296,52 (dotacién 800g/m2). 1 capa de revestimiento acri-
Junta de dilatacion en pasarela, para un movi- lico de regularizacién tipo COPSAFLOOR 810 6
miento maximo absoluto de 100mm tipo WOSD similar (dotacién 1000 g/m2), 1 capa de revesti-
100 6 similar, formacion de junta con encofra- miento antideslizante epoxy-acrilico tipo COPSA-
dp, aplicacion de puente de union epoxi, nivela- FLOOR 840H (dotacién 500 g/m2) y una capa
cién del soporte con mortero autonivelante de al- de sellado epoxy-acrilico coloreado tipo COPSA-
ta resistencia, colocacion y anclaje de junta de FLOOR 850H ¢ similar (dotacién 300 g/m2), in-
hormigén, realizacion de banda de pavimento, cluyendo limpieza del soporte, suministro y aplica-
apriete mecanico de tuercas y sellado de éstas cién. El pavimento a emplear en la pasarela debe-
con masilla de poliuretano. Medida la longitud re- r& cumplir con la clase de resbalabilidad 3 (Resis-
al ejecutada. tencia aldeslizamiento Rd>45) parazonas exterio-
res segun la clasificacién de suelto del CTE.
VEINTINUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROCS con
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS 05.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 17,60
_ ; Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y
04.03.03 m  Canal de suelo de hormigén polimero en pa- 4757 elementos de cimentacion, hasta cualquier pro-
sarela o . B fundidad, realizada con medios mecénicos, inclu-
Canal de drenaje lineal, para instalacion en pa- so localizacion de servicios existentes mediante
sarela de hormigon polimero, clase de carga catas manuales y su proteccién, entibacion y ago-
A15 seglin Norma UNE-EN 1433, con rejilla de tamiento necesarios. Se abona en el capitulo de
acero galvanizado con sistema de fijacion por gestion de residuos la carga, el transporte a verte-
cl_avija, con certificado de homologacién CE. De dero, relleno o centro de gestion, la propia ges-
dimensiones segln planos (1000x120x55 mm). tion y el pago del canon de gestién de los materia-
Totalmente colocado, acabado exterior con pavi- les resultantes.
mento, conexiones con sumideros, piezas espe- DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
ciales y medios auxiliares necesarios.
CUARENTA Y SIETE EUROS con GINGUENTA 05.02 m2 Encofrado oculto . 339
Y SIETE CENTIMOS Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y
posterior desencofrado, incluso limpieza, ape-
i . os, arriostramientos, distanciadores y todos los
04.03.04 ud Sumidero directo en pasarela 92,96 medios auxiliares necesarios para su estabili-
Formacién de sumidero directo en pasarela, ada- dad y adecuada ejecucién.
patado a canaleta de hormigén polimero, inclu- TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
so encofrado, refuerzos de armadura, tubo de SEIS CENTIMOS
PVC en salida y rejilla de fundicién ductil. Total-
mente rematado. 3
NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y 05.03 m3 Hormigén HL-150/B/30 9,86

SEIS CENTIMOS

Hormigén en masa HL-150/B/30 en nivelacion y
camas de limpieza, incluso suministro, vertido,
extendido, vibrado, curado, bombeo en caso ne-
cesario y medios auxiliares.

NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CENTIMOS

C.202201

C.202201
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CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
05.04 m3 Hormigén HA-25/B/20/llla 131,04 05.10 m  Barandilla de acero galvanizado 205,00
Hormigén HA-25/B/20/Illa con cemento III/A Barandilla de acero galvanizado, con las for-
42.5 N/SRC en cualquier clase de elemento, in- mas, materiales y dimensiones indicada en los
cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bom- planos. Totalmente terminada.
beo en caso necesario, tratamiento de juntas
mediante chorreo de arena o picado y limpieza DOSCIENTOS CINCO EUROS
con aire a presion, y medios auxiliares.
06.01 m  Suministro e hinca de carril UIC54 94,91
Suministro de carril UIC54 en pantalla provisio-
ggﬁ\';‘ﬁﬁggElNTA Y UN EUROS con CUATRO nal o definitiva, sin recuperacién de carril, inclu-
so transporte desde lugar de origen a la obra,
descarga del material e hinca por percusién.
05.05 m  Bordillo de hormigén in-situ 64,91 NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
Bordillo de hormigén armado, de aprox. 15x20 UN CENTIMOS
cm con HNE-20, segun plano de detalles, inclu-
so armadura de conexion a la solera. Totalmen- .
te rematada. 06.02 m3 Escollera hormigonada 86,90
Escollera hormigonada de 60 cm de tamafio me-
dio y hormigén HM-20 fabricado con cemento
SE‘SCEQJ%JSSUATRO EUROS con NOVENTA'Y 11l/A 42.5 N/SRC, en una proporcion de 70/30, in-
cluso rejunteo, vertido y nivelacién. Totalmente
rematado.
05.06 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas 194 OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, in- CENTIMOS
cluso suministro, elaboracion, colocaciéon en
obra, parte proporcional de despuntes, mer- L . s
mas, alambre de atar, separadores y rigidizado- 06.03 m3 Demolicion obras de fabrica hormigon o 37,54
res. mamposteria
UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO Demolicion de o.bras de fabrica de hormigén ar-
CENTIMOS mado, por medios manuales y mecanicos, en
masa o de mamposteria y sus elementos auxilia-
res como impostas, barandillas, etc. Se abona
05.07 m3 Terraplén arido reciclado valorizado 1535 en el capitulo de gestién de residuos la carga,
Terraplén con material seleccionado proceden- el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
te de RCD’S pétreos, que incluye transporte des- tién, la propia gestion y el pago del canon de ges-
de zona de ubicacién de planta de machaqueo, tion de los materiales resultantes.
preparacion de la superficie, riego en caso nece- TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
sario, extendido y compactado. CUATRO CENTIMOS
QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO
CENTIMOS 06.04 m2 Formacion de camino sobre escollera 2317
Formacion de explanada transitable para camio-
05.08 m2 Solera HNE-20, 20 cm, #15.15.8 31,99 nes sobre escollera hormigonada, a base de ba-
Solera de hormigén de 20 cm de espesor con lasto o material reciclado de hormigén limpio, pa-
HNE-20 fabricado con cemento IlII/A 425 ra generacion de plataforma de acceso y retira-
N/SRC, armada con mallazo 8.15.15, previa pre- da desde la propia escollera de ataguia central
paracién y compactacion del terreno de asiento, de canal, en la ejecucion y posterior desmontaje
replanteo y ejecucion de pendientes y cortes pa- de la propia ataguia central de escollera hormigo-
ra juntas de dilatacion. nada.
TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y VEINTITRES EUROS con DIECISIETE
NUEVE CENTIMOS CENTIMOS
05.09 m  Junta de poliestireno extruido 2cm 917
Placas de poliestireno extruido de 2cm de espe-
sor y 20cm de alto, incluso suministro y coloca-
cién junta de solera, p.p. de medios auxiliares.
Totalmente terminado
NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
€.202201 €.202201
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CUADRO DE PRECIOS N2 1
PRECIO EN LETRA IMPORTE

07.01.01

07.01.02

07.01.03

07.01.04

07.01.05

m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.

Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentacion, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecanicos, inclu-
so localizacion de servicios existentes mediante
catas manuales y su proteccion, entibacién y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capitulo de
gestién de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestién, la propia ges-
tién y el pago del canon de gestién de los materia-
les resultantes.

m

@

Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.

Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

m

@

Hormigén HM-20/B/40/1lla

Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men tedrico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sion, y medios auxiliares.

[

m2 Entibacion cuajada en pozos y zanjas tipo E1
Entibacién metalica especial a doble cara tipo
E1 ligera o con cajones de blindaje metélico y
arriostramientos telescopicos para profundidad
de zanja menor de 3,5m y anchura de zanja me-
nor de 4,5m, a emplear por indicacién de la Di-
reccion de Obra, previa aprobaciéon del modelo
a utilizar, incluso instalacién, apeos, desentiba-
cién, incrementos de costes de excavaciones y
rellenos, maquinaria y medios auxiliares.

)

m2 Entibacion cuajada en pozos y zanjas tipo E2
Entibacién metalica especial a doble cara tipo
E2 con doble guia con sistema monocodal de
patines y arriostramientos de longitud escalona-
da para profundidad de zanja mayor de 3,5m y
anchura de zanja mayor a 4,5m, a emplear por
indicacion de la Direccion de Obra, previa apro-
bacién del modelo a utilizar, incluso instalacion,
apeos, desentibacion, incrementos de costes
de excavaciones y rellenos, maquinaria y me-
dios auxiliares.

17,60

DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS

23,85

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

105,23

CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS

11,90

ONCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

19,96
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DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

07.02.01

07.02.02

07.02.03

07.02.04

m

m

m

m

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS

Tuberia PVC 9315 UNE 1401-1-SN4 39,96
Tuberia de PVC de 315 mm de didmetro exte-

rior y 7.7mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4,

incluso suministro, montaje, parte proporcional

de juntas, bielas y manguitos pasamuros, cone-

xién con arquetas, limpieza interior mediante ca-

mion cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-

peccién por CCTV.

TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CENTIMOS

Tuberia HG@300 armado, clase IV 48,23
Tubo de hormigén armado de 300 mm de diame-

tro interior, clase IV, segin norma ASTM C-76,

con junta flexible y estanca, incluso transporte,

colocacion, juntas, limpieza interior mediante ca-

mién cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-

peccion por CCTV.

CUARENTA'Y OCHO EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS

Tuberia HG@500 armado, clase IV 85,44

Tubo de hormigén armado de 500 mm de diame-

tro interior, clase IV, segin norma ASTM C-76,

con junta flexible y estanca, incluso transporte,

colocacion, juntas, limpieza interior mediante ca-

mién cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-

peccién por CCTV.
OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS

Tuberia HG@600 armado, clase IV 117,13
Tubo de hormigén armado de 600 mm de diame-

tro interior, clase IV, segin norma ASTM C-76,

con junta flexible y estanca, incluso transporte,

colocacién, juntas, limpieza interior mediante ca-

mioén cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-

peccion por CCTV.

CIENTO DIECISIETE EUROS con TRECE
CENTIMOS

C.202201
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07.03.01

07.03.02

07.03.03

07.03.04

ud

ud

ud

ud

Arqueta 120x120cm h<2m i/tapa FD

Arqueta de registro de 1.20x1.20m de dimensio-
nes interiores y altura menor que 2.00m, ejecuta-
da en hormigén armado segln plano de detalle;
que incluye excavacion y relleno, hormigén, en-
cofrado, acero, pates, rejilla o tapa de fundicién
ductil ciega o rellenable, modelo homologado y
con inscripcién solicitada por el organismo co-
rrespondiente, y remates, incluso p.p. de base y
refuerzo de hormigén hasta cota de excavacion
en todos los tubos que acometen a la arqueta.
Totalmente terminada.

Arqueta 150x150cm h<3m i/tapa FD

Arqueta de registro de 1.50x1.50m de dimensio-
nes interiores y altura menor que 3.00m, ejecuta-
da en hormigén armado segun plano de detalle;
que incluye excavacion y relleno, hormigén, en-
cofrado, acero, pates, rejilla o tapa de fundicién
ductil ciega o rellenable, modelo homologado y
con inscripcion solicitada por el organismo co-
rrespondiente, y remates, incluso p.p. de base y
refuerzo de hormigén hasta cota de excavacion
en todos los tubos que acometen a la arqueta.
Totalmente terminada.

Arqueta 200x200cm h>4m i/tapa FD

Arqueta de registro de 2.00x2.00m de dimensio-
nes interiores y altura mayor que 4.00m, ejecuta-
da en hormigdén armado segun plano de detalle;
que incluye excavacion y relleno, hormigén, en-
cofrado, acero, pates, rejilla o tapa de fundicién
ductil ciega o rellenable, modelo homologado y
con inscripcién solicitada por el organismo co-
rrespondiente, y remates, incluso p.p. de base y
refuerzo de hormigén hasta cota de excavacion
en todos los tubos que acometen a la arqueta.
Totalmente terminada.

Boquilla para tubo @200

Boquilla de desaglie para colector de 200mm
de didametro, segun plano de detalle; que inclu-
ye excavacion y relleno, hormigén, encofrado,
acero y remates, totalmente terminada.

1.324,48

MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

2.285,70

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA CENTIMOS

5.085,97

CINCO MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS

24418

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con DIECIOCHO CENTIMOS

C.202201
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07.03.05

07.03.06

07.03.07

07.03.08

08.01

ud

ud

ud

ud

m3

Boquilla para tubo @300

Boquilla de desaglie para colector de 300mm
de diametro, segun plano de detalle; que inclu-
ye excavacion y relleno, hormigén, encofrado,
acero y remates, totalmente terminada.

Boquilla para tubo @500

Boquilla de desaglie para colector de 500mm
de didametro, segun plano de detalle; que inclu-
ye excavacion y relleno, hormigén, encofrado,
acero y remates, totalmente terminada.

Conexion con red existente saneamiento -
drenaje

Conexiéon de tubo de cualquier diametro con
red existente de saneamiento o drenaje que in-
cluye cata de localizacién por medios manuales
0 mecanicos, excavacion, perforaciéon de arque-
ta, recibido de tubos y reposicion. Totalmente re-
matada.

Conexion con red existente saneamiento ba-
jo regata

Conexion de tubo de didmetro 600mm con red
existente unitaria bajo la regata que incluye ca-
ta de localizacién por medios manuales o meca-
nicos, excavacion, prolongacion de tubo existen-
te hasta nueva arqueta, recibido de tubos y repo-
sicion. Totalmente rematada.

Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.

Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentacion, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecénicos, inclu-
so localizacion de servicios existentes mediante
catas manuales y su proteccion, entibacién y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capitulo de
gestion de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestion, la propia ges-
tion y el pago del canon de gestién de los materia-
les resultantes.

297,58

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

414,69

CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

600,00

SEISCIENTOS EUROS

1.500,00

MIL QUINIENTOS EUROS

17,60

DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS

C.202201
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CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
08.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant. 23,85 08.08 ud Columna 4m y luminaria 992,16
Relleno de zanja con material seleccionado Suministro e instalacién de luminaria hermética
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi- modelo similar al resto de las instaladas en el
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta- paseo o a decidir por la D. O., incluso columna,
do. conexiones, pruebas y remates.
VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS
08.03 m3 Hormigéon HM-20/B/40/llla 105,23
Hormigén HM-20/B/40/1lla, cemento /A 42.5 08.09 ud Base cimentacion 60x60x80 cm 121,07
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso Base de cimentacion de 0.60x0.60x0.80 m se-
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en gun plano de detalles, construida con hormigén
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu- en masa, que incluye excavacion, codos, enco-
men tedrico, tratamiento de juntas mediante cho- frado y desencofrado, pernos de anclaje y torni-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre- lleria de acero inoxidable... etc. Totalmente ter-
sion, y medios auxiliares. minada y rematada.
3 CIENTO VEINTIUN EUROS con SIETE
CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
CENTIMOS
08.10 ud Arg.alumb.40x40x60 cm i/tapa FD 211,07
08.04 m  Tuberia PEAD @110 proteccion 3,88 Arqueta de hormigén prefabricado, con o sin to-
Tuberia de PVC rigido de 50 mm. de diametro, ma de tierra, de dimensiones interiores 0,40 x
de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 0,40 x 0,60m, que incluye excavacion, hormi-
1250 N, >2 joules), guia de nylon incorporada, goén de limpieza, colocacién y tapa de fundicién
incluso suministro, colocacién, mandrilado, ta- ddctil homologadas por el Ayto. con inscripcion
pas y piezas especiales. municipal, segin plano de detalles. Totalmente
terminada y rematada.
TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO DOSCIENTOS ONCE EUROS con SIETE
CENTIMOS CENTIMOS
08.05 m  Cable multipolar XLPE RV-K 4x6 mm? 5,90 08.11 ud Conexion con red existente de telecomunica- 149,06
Cable multipolar con conductor de cobre tipo XL- ciones / alumbrado
PE RV-K 4x6 mm?2, en canalizacién subterra- Conexién con red existente de telecomunicacio-
nea, incluyendo p.p. de uniones, conexiones, bu- nes o alumbrado, incluso perforacion de arque-
cles y mano de obra, suministro y montaje, com- ta y recibido de tubos.
pletamente instalado y comprobado. CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
. SEIS CENTIMOS
CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
08.12 m  Cinta aviso conduccion eléctrica 0,46
08.06 m  Conductor de cobre con recubrimiento XL- 121 Cinta de PVC de 30 cm de ancho para aviso de
PE RV-K 3x2,5mm2 conduccion eléctrica.
Conductor de cobre con recubirmiento XLPE CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS
RV-K 3x2,5mm? de seccion, incluso material ac- CENTIMOS
cesorio y mano de obra.
UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS 08.13 ud Pica de acero cobrizado para toma de tierra 39,43
Pica de acero cobrizado para toma de tierra de
08.07 m  Conductor de cobre con aislamiento de 331 2 m de longitud y 14 mm de didmetro i/p.p. de ar-

PVC, 16 mm2.

Conductor de cobre con aislamiento de PVC, co-
lor amarillo-verde, de 16 mm2 de seccién. Inclu-
so material accesorio y mano de obra.

TRES EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

C.202201

queta, material accesoriao y mano de obra.

TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y
TRES CENTIMOS

C.202201
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CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
08.14 ud Legalizacion de la instalacion 745,26 09.01.01.06  m Tuberia PEAD @200 proteccion 6,11
Legalizacion de la instalacion consistente en re- Tuberia de polietileno de alta densidad de 200
daccién de proyecto de alumbrado, proyecto de mm de diametro exterior, con estructura de do-
eficiencia energética y deméas documentacion re- ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
querida, incluso visado para su tramitacion ante guia de nylon incorporada, incluso, suministro,
los organismos competentes. colocacion, mandrilado, tapas y piezas especia-
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS les.
con VEINTISEIS CENTIMOS ,
SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
09.01.01.01  m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 17,60
Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y 09.01.01.07 m Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color ver- 4,54
elementos de cimentacién, hasta cualquier pro- de)
fundidad, realizada con medios mecanicos, inclu- Tritubo de polietileno de alta densidad formado
so localizacion de servicios existentes mediante por 3 tubos de 40 mm de didmetro exterior, con
catas manuales y su proteccion, entibacién y ago- guia de nylon de @5mm incorporada, para pro-
tamiento necesarios. Se abona en el capitulo de teccion de canalizacion, incluso suministro, colo-
gestién de residuos la carga, el transporte a verte- cacién, mandrilado, tapas y piezas especiales.
dero, relleno o centro de gestion, la propia ges- CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
tion y el pago del canon de gestion de los materia- CENTIMOS
les resultantes.
DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS 09.01.01.08 ud Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa 890,00
Arqueta tipo de dimensiones interiores
09.01.01.02 m3 Hormigén HM-20/B/40/llla 105,23 1.00x1.00 m y profundidad menor o igual de
Hormigén HM-20/B/40/Illa, cemento III/A 42.5 2.00 m, de hormigén in situ o prefabricada homo-
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso logada por Iberdrola, que incluye excavacion, hor-
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en migén de limpieza, tapa de 600x600 mm clase
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu- D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pa-
men tedrico, tratamiento de juntas mediante cho- tes de acero reforzados con polipropileno y parte
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre- proporcional de embocaduras y recibido de canali-
sion, y medios auxiliares. zaciones. Completamente terminada segun plano
de detalles y comprobada segun normas NIDSA.
CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRES Medida la unidad terminada.
CENTIMOS
09.01.01.03  m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant. 2385 OGHOGIENTOS NOVENTA EUROS
Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi- 09.01.01.09 ud Arqueta tipo 2.00x2.00 m i/tapas y demol. 2.500,00
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta- existente
do. Arqueta tipo de dimensiones interiores
VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO 2.00x2.00 m y profundidad menor o igual de
CENTIMOS 2.00 m, de hormigén in situ, que incluye demoli-
cién de arqueta existente, mantenimiento y pro-
. . i teccién de cableado actual, excavacion, hormi-
09.01.01.04  m C!nta aviso conducclon " . . 033 gbn de limpieza, dos tapas de 600x600 mm cla-
Cinta de aviso de conduccién, que incluye sumi- se D-400 tipo lberdrola con dispositivo de cie-
nistro y colocacion. rre, pates de acero reforzados con polipropileno
CERO EUROS con TREINTA'Y TRES y parte proporcional de embocaduras y recibido
CENTIMOS de canalizaciones. Completamente terminada
segln plano de detalles y comprobada segun
09.01.01.05  m3 Extendido de tierra vegetal de la excavacion 6.74 normas NIDSA. Medida la unidad terminada.
Relleno con tierra vegetal procedente de la exca-
vacion, que incluye transporte desde acopio, cla-
sificacion, tratamiento, vertido, extendido, com- DOS MIL QUINIENTOS EUROS
pactado y refino de taludes.
SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
€.202201 €.202201
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CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
09.01.02.01 m2 Demolicion todo tipo de pavimento 5,90 09.01.02.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10 52,21
Demolicién de todo tipo de pavimento de ace- Solera de hormigén de 35 cm de espesor con
ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo HNE-20, armada con mallazo 10.15.15, previa
y final, de cualquier espesor hasta cota superior preparacién y compactaciéon del terreno de
de zahorra, por medios manuales o mecanicos, asiento, replanteo y ejecucion de pendientes y
incluso aglomerados, baldosas, base de hormi- cortes para juntas de dilatacion.
gon, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele- CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN
mentos complementarios. Se abona en el capitu- CENTIMOS
lo de gestion de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestion, la pro- . .,
pia gestién y el pago del canon de gestién de 09.01.02.07  m  Tuberia PEAD @160 proteccion 419
los materiales resultantes. Tuberia de polietileno de alta densidad de 160
. mm de didmetro exterior, con estructura de do-
CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guia de nylon incorporada, incluso, suministro,
09.01.02.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 17,60 colocacion, mandrilado, tapas y piezas especia-
Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y les.
elementos de cimentacion, hasta cualquier pro- CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
fundidad, realizada con medios mecanicos, inclu-
igt'a"scﬂfﬁf;?gs‘;esﬁ%%fé%iigﬁiséﬁﬂfjcirgﬁ 3'23?. 09.01.02.08 m Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color ver- 4,54
tamiento necesarios. Se abona en el capitulo de de) - .
gestion de residuos la carga, el transporte a verte- Tritubo de polietileno de alta densidad formado
dero, relleno o centro de gestion, la propia ges- por 3 tubos de 40 mm de didmetro exterior, con
tién y el pago del canon de gestién de los materia- guia de nylon de @5mm incorporada, para pro-
les resultantes. teccién de canalizacién, incluso suministro, colo-
DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS cacioén, mandrilado, tapas y piezas especiales.
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
09.01.02.03 m3 Hormigén HM-20/B/40/llla 10523 CENTIMOS
Hormigén HM-20/B/40/Illa, cemento III/A 42.5 .
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso 09.01.02.09  ud Ampliacion arqueta B - 1.650,00
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en Ampliacion de arqueta B incluyendo demolicion
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu- de arqueta existente, mantenimiento y protec-
men tedrico, tratamiento de juntas mediante cho- cién de cableado actual, excavacion, hormigon
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre- de limpieza, tapa clase D-400 tipo lberdrola
si6n, y medios auxiliares. con dispositivo de cierre, pates de acero reforza-
dos con polipropileno y parte proporcional de
- embocaduras y recibido de canalizaciones. Com-
8:;5’\5\1_;38900 EUROS con VEINTITRES pletamente terminada segun plano de detalles y
comprobada segun normas NIDSA. Medida la
unidad terminada.
09.01.02.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant. 2385
Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi- MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.
. 09.01.02.10 m2 Reposicion de pavimento existente 4837
XEM.TJSES EUROS con OCHENTA Y CINCO Reposicion de pavimento de losetas y adoqui-
nes de hormigén prefabricado similar al existen-
te, incluso cama de cemento-arena o mortero,
09.01.02.05 m Cinta aviso conduccion 0,33 replanteo, piezas especiales y rejunteo. Total-

Cinta de aviso de conduccién, que incluye sumi-
nistro y colocacién.

CERO EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS

C.202201

mente colocado y rematado segun plano de de-
talles.

CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA'Y
SIETE CENTIMOS

C.202201
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CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
09.01.03.01 m2 Demolicion todo tipo de pavimento 5,90 09.01.03.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10 52,21
Demolicién de todo tipo de pavimento de ace- Solera de hormigén de 35 cm de espesor con
ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo HNE-20, armada con mallazo 10.15.15, previa
y final, de cualquier espesor hasta cota superior preparacién y compactaciéon del terreno de
de zahorra, por medios manuales o mecanicos, asiento, replanteo y ejecucion de pendientes y
incluso aglomerados, baldosas, base de hormi- cortes para juntas de dilatacion.
gon, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele- CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN
mentos complementarios. Se abona en el capitu- CENTIMOS
lo de gestion de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestion, la pro- . .,
pia gestién y el pago del canon de gestién de 09.01.03.07  m  Tuberia PEAD @160 proteccion 419
los materiales resultantes. Tuberia de polietileno de alta densidad de 160
. mm de didmetro exterior, con estructura de do-
CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guia de nylon incorporada, incluso, suministro,
09.01.03.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 17,60 colocacion, mandrilado, tapas y piezas especia-
Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y les.
elementos de cimentacion, hasta cualquier pro- CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
fundidad, realizada con medios mecanicos, inclu-
igt'a"scﬂfﬁf;?gs‘;esﬁ%%fé%iigﬁiséﬁﬂfjcirgﬁ 3'23?. 09.01.03.08 m Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color ver- 4,54
tamiento necesarios. Se abona en el capitulo de de) - .
gestion de residuos la carga, el transporte a verte- Tritubo de polietileno de alta densidad formado
dero, relleno o centro de gestion, la propia ges- por 3 tubos de 40 mm de didmetro exterior, con
tién y el pago del canon de gestién de los materia- guia de nylon de @5mm incorporada, para pro-
les resultantes. teccién de canalizacién, incluso suministro, colo-
DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS cacioén, mandrilado, tapas y piezas especiales.
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
09.01.03.03 m3 Hormigén HM-20/B/40/llla 105,23 CENTIMOS
Hormigén HM-20/B/40/Illa, cemento III/A 42.5 .
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso 09.01.03.09 ud Ampliacion arquetaC - 1.650,00
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en Ampliacion de arqueta C incluyendo demolicion
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu- de arqueta existente, mantenimiento y protec-
men tedrico, tratamiento de juntas mediante cho- cién de cableado actual, excavacion, hormigon
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre- de limpieza, tapa clase D-400 tipo lberdrola
si6n, y medios auxiliares. con dispositivo de cierre, pates de acero reforza-
dos con polipropileno y parte proporcional de
- embocaduras y recibido de canalizaciones. Com-
8:;5’\5\1_;38900 EUROS con VEINTITRES pletamente terminada segun plano de detalles y
comprobada segun normas NIDSA. Medida la
unidad terminada.
09.01.03.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant. 2385
Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi- MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.
. 09.01.03.10 m2 Reposicion de pavimento existente 4837
XEM.TJSES EUROS con OCHENTA Y CINCO Reposicion de pavimento de losetas y adoqui-
nes de hormigén prefabricado similar al existen-
te, incluso cama de cemento-arena o mortero,
09.01.03.05 m Cinta aviso conduccion 0,33 replanteo, piezas especiales y rejunteo. Total-

Cinta de aviso de conduccién, que incluye sumi-
nistro y colocacién.

CERO EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS

C.202201

mente colocado y rematado segun plano de de-
talles.

CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA'Y
SIETE CENTIMOS

C.202201
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CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
09.01.04.01 m2 Demolicion todo tipo de pavimento 5,90 09.01.04.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10 52,21
Demolicién de todo tipo de pavimento de ace- Solera de hormigén de 35 cm de espesor con
ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo HNE-20, armada con mallazo 10.15.15, previa
y final, de cualquier espesor hasta cota superior preparacién y compactaciéon del terreno de
de zahorra, por medios manuales o mecanicos, asiento, replanteo y ejecucion de pendientes y
incluso aglomerados, baldosas, base de hormi- cortes para juntas de dilatacion.
gon, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele- CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN
mentos complementarios. Se abona en el capitu- CENTIMOS
lo de gestion de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestion, la pro- . .,
pia gestion y el pago del canon de gestién de 09.01.04.07  m  Tuberia PEAD @160 proteccién 419
los materiales resultantes. Tuberia de polietileno de alta densidad de 160
. mm de didmetro exterior, con estructura de do-
CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guia de nylon incorporada, incluso, suministro,
09.01.04.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 17,60 colocacion, mandrilado, tapas y piezas especia-
Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y les.
elementos de cimentacion, hasta cualquier pro- CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
fundidad, realizada con medios mecanicos, inclu-
so localizacion de servicios existentes mediante .
catas manuales y su proteccién, entibacién y ago- 09.01.04.08 m Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color ver- 454
tamiento necesarios. Se abona en el capitulo de de) - .
gestion de residuos la carga, el transporte a verte- Tritubo de polietileno de alta densidad formado
dero, relleno o centro de gestion, la propia ges- por 3 tubos de 40 mm de didmetro exterior, con
tién y el pago del canon de gestién de los materia- guia de nylon de @5mm incorporada, para pro-
les resultantes. tecglon de caqahzacmn, |nc|ugo sumlnlstrp, colo-
DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS cacioén, mandrilado, tapas y piezas especiales.
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
09.01.04.03 m3 Hormigén HM-20/B/40/1lla 105,23
Hormigén HM-20/B/40/Illa, cemento III/A 42.5 L ) .
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso 09.01.04.09  m2 Reposicion de pavimento existente ) 48,37
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en Reposicion qe,paVImentp de Iqsgtas y adpqw-
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu- nes de hormigén prefabricado similar al existen-
men tedrico, tratamiento de juntas mediante cho- te, incluso cama de cemento-arena o mortero,
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre- replanteo, piezas especiales y rejunteo. Total-
si6n, y medios auxiliares. mente colocado y rematado segun plano de de-
talles.
CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRES CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA'Y
CENTIMOS SIETE CENTIMOS
09.01.04.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant. 23,85 09.01.05.01  m2 Demolicion todo tipo de pavimento 5.90
Relleno de zanja con material seleccionado Demolicion de todo tipo de pavimento de ace-
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi- ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta- y final, de cualquier espesor hasta cota superior
do. de zahorra, por medios manuales o mecanicos,
- incluso aglomerados, baldosas, base de hormi-
XEM.TJSES EUROS con OCHENTA Y CINCO goén, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele-
mentos complementarios. Se abona en el capitu-
lo de gestién de residuos la carga, el transporte
09.01.04.05 m Cinta aviso conduccion 0,33 a vertedero, relleno o centro de gestion, la pro-
Cinta de aviso de conduccién, que incluye sumi- pia gestion y el pago del canon de gestion de
nistro y colocacién. los materiales resultantes.
CERO EUROS con TREINTA'Y TRES CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
CENTIMOS
€.202201 €.202201
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09.01.05.02

09.01.05.03

09.01.05.04

09.01.05.05

09.01.05.06

09.01.05.07

m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.

m

m

m;

m

3

@

)

Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentacion, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecanicos, inclu-
so localizacion de servicios existentes mediante
catas manuales y su proteccion, entibacién y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capitulo de
gestién de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestién, la propia ges-
tién y el pago del canon de gestién de los materia-
les resultantes.

Hormigén HM-20/B/40/1lla

Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men tedrico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sién, y medios auxiliares.

Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.

Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

Cinta aviso conduccion
Cinta de aviso de conduccion, que incluye sumi-
nistro y colocacién.

Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10

Solera de hormigén de 35 cm de espesor con
HNE-20, armada con mallazo 10.15.15, previa
preparaciéon y compactaciéon del terreno de
asiento, replanteo y ejecucion de pendientes y
cortes para juntas de dilatacion.

Tuberia PEAD @160 proteccion

Tuberia de polietileno de alta densidad de 160
mm de diametro exterior, con estructura de do-
ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guia de nylon incorporada, incluso, suministro,
colocacion, mandrilado, tapas y piezas especia-
les.

17,60

DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS

105,23

CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS

23,85

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

033

CERO EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS

52,21

CINCUENTA'Y DOS EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS

4,19

C.202201
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PRECIO EN LETRA IMPORTE

09.01.05.08

09.01.05.10

09.01.05.11

09.01.06.01

m

m2

ud

m2

Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color ver-
de)

Tritubo de polietileno de alta densidad formado
por 3 tubos de 40 mm de didmetro exterior, con
gufa de nylon de @5mm incorporada, para pro-
teccion de canalizacion, incluso suministro, colo-
cacién, mandrilado, tapas y piezas especiales.

Reposicion de pavimento existente
Reposicion de pavimento de losetas y adoqui-
nes de hormigén prefabricado similar al existen-
te, incluso cama de cemento-arena o mortero,
replanteo, piezas especiales y rejunteo. Total-
mente colocado y rematado segun plano de de-
talles.

Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa

Arqueta tipo de dimensiones interiores
1.00x1.00 m y profundidad menor o igual de
2.00 m, de hormigén in situ o prefabricada homo-
logada por Iberdrola, que incluye excavacion, hor-
migén de limpieza, tapa de 600x600 mm clase
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pa-
tes de acero reforzados con polipropileno y parte
proporcional de embocaduras y recibido de canali-
zaciones. Completamente terminada segun plano
de detalles y comprobada segun normas NIDSA.
Medida la unidad terminada.

Demolicion todo tipo de pavimento
Demolicién de todo tipo de pavimento de ace-
ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo
y final, de cualquier espesor hasta cota superior
de zahorra, por medios manuales o mecanicos,
incluso aglomerados, baldosas, base de hormi-
gon, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele-
mentos complementarios. Se abona en el capitu-
lo de gestién de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestion, la pro-
pia gestion y el pago del canon de gestion de
los materiales resultantes.

CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

454

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

48,37

CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA'Y
SIETE CENTIMOS

890,00

OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS

5,90

CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

C.202201
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09.01.06.02

09.01.06.03

09.01.06.04

09.01.06.05

09.01.06.06

09.01.06.07

m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.

m

m

m;

3

@

)

Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentacion, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecanicos, inclu-
so localizacion de servicios existentes mediante
catas manuales y su proteccion, entibacién y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capitulo de
gestién de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestién, la propia ges-
tién y el pago del canon de gestién de los materia-
les resultantes.

Hormigén HM-20/B/40/1lla

Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men tedrico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sién, y medios auxiliares.

Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.

Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

Cinta aviso conduccion
Cinta de aviso de conduccion, que incluye sumi-
nistro y colocacién.

Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10

Solera de hormigén de 35 cm de espesor con
HNE-20, armada con mallazo 10.15.15, previa
preparacién y compactacion del terreno de
asiento, replanteo y ejecucion de pendientes y
cortes para juntas de dilatacion.

Tuberia PEAD @160 proteccion

Tuberia de polietileno de alta densidad de 160
mm de diametro exterior, con estructura de do-
ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guia de nylon incorporada, incluso, suministro,
colocacion, mandrilado, tapas y piezas especia-
les.

17,60

DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS

105,23

CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS

23,85

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

033

CERO EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS

52,21

CINCUENTA'Y DOS EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS

4,19

C.202201
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09.01.06.08

09.01.06.09

09.01.06.10

09.01.07.01

09.01.07.02

ud

m

m

m

2

2

@

Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color ver-
de)

Tritubo de polietileno de alta densidad formado
por 3 tubos de 40 mm de didmetro exterior, con
gufa de nylon de @5mm incorporada, para pro-
teccion de canalizacion, incluso suministro, colo-
cacién, mandrilado, tapas y piezas especiales.

Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa

Arqueta tipo de dimensiones interiores
1.00x1.00 m y profundidad menor o igual de
2.00 m, de hormigén in situ o prefabricada homo-
logada por Iberdrola, que incluye excavaciéon, hor-
migén de limpieza, tapa de 600x600 mm clase
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pa-
tes de acero reforzados con polipropileno y parte
proporcional de embocaduras y recibido de canali-
zaciones. Completamente terminada segtn plano
de detalles y comprobada segin normas NIDSA.
Medida la unidad terminada.

Reposicion de pavimento existente
Reposicion de pavimento de losetas y adoqui-
nes de hormigén prefabricado similar al existen-
te, incluso cama de cemento-arena o mortero,
replanteo, piezas especiales y rejunteo. Total-
mente colocado y rematado segun plano de de-
talles.

Solera perimetro envolvente prefabricada
Solera de hormigén armado de 20cm de espe-
sor armada con mallazo #@10/15, incluso exca-
vacion y relleno, cama de arena de 15cm de es-
pesor, encofrado, hormigén y acero, acabado re-
gleado superficial, nivelado, apertura de huecos
para entrada de tubos y remates.

Relleno zanja arena caliza cantera

Relleno de zanja con arena caliza procedente
de cantera, que incluye suministro, vertido, ex-
tendido, nivelado y compactado.

CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

454

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

890,00

OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS

48,37

CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA'Y
SIETE CENTIMOS

38,05

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO
CENTIMOS

35,06

TREINTA'Y CINCO EUROS con SEIS
CENTIMOS

C.202201
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09.01.07.03 ud Envolvente prefabricada para Centro de re- 11.500,00 E'EE'_:_\‘I;\FAAO\S( CINCO EUROS con SEIS
parto de operaiones
Envolvente para Centro transformacion prefabri-
cada sencillo tipo Monobloque 4,46 x 2,38m X 09.01.08.03 ud Envolvente prefabricada para Centro de sec- 11.500,00
3,045mts de altura, para 1 transformador de cionamiento
13,2 kV. Suministro, Envolvente para Centro transformacién prefabri-
transporte y emplazamiento. Totalmente termi- cada sencillo tipo Monobloque 4,46 x 2,38m x
nado. 3,045mts de altura, para 1 transformador de
ONCE MIL QUINIENTOS EUROS 13,2 kV. Suministro, :
transporte y emplazamiento. Totalmente termi-
nado.
09.01.07.04 ud Centro de reparto de operaciones 100.000,00
Suministro e instalacién de centro de reparto de ONGE MIL QUINIENTOS EUROS
operaciones 2L+3L automatizado y telegestiona-
do autorizado por Iberdrola, incluso celdas, 09.01.08.04 ud Centro de seccionamiento 65.000,00
transformador de aceite, cuadro de baja ten- Suministro e instalacién de centro de secciona-
sién, interconexiones puesta a tierra, material miento con celdas 2L+1P automatizado y tele-
de seguridad en CT seguln indicaciones de Iber- gestionado autorizado por Iberdrola, incluso cel-
drola, alumbrado del centro, medicién de tensio- das, transformador de aceite, cuadro de baja ten-
nes, armario de comunicaciones, equipo de tele- sién, interconexiones puesta a tierra, material de
gestién, asi como p.p. de redaccién de proyecto seguridad en CT segun indicaciones de Iberdro-
de base, proyecto de legalizacién y certificados la, alumbrado del centro, medicién de tensiones,
de la D. O. Totalmente instalado y probado. armario de comunicaciones, equipo de teleges-
CIEN MIL EUROS tién, asi como p.p. de redaccién de proyecto de
base, proyecto de legalizacion y certificados de
) i la D. O. Totalmente instalado y probado.
09.01.07.05 ud Arqueta tipo 3.00x1.50 m i/tapas y demol. 2.400,00
existente SESENTA'Y CINCO MIL EUROS
Arqueta tipo de dimensiones interiores
3.00x1.50 m y profundidad menor o igual de
2.00 m, de hormigén in situ, que incluye demoli- 09.01.08.05 ud Arqueta tipo 3.00x1.50 m i/tapas y demol. 2400,00
cién de arqueta existente, mantenimiento y pro- existente
teccion de cableado actual, excavacion, hormi- Arqueta tipo de dimensiones interiores
goén de limpieza, dos tapas de 600x600 mm cla- 3.00x1.50 m y profundidad menor o igual de
se D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cie- 2.00 m, de hormigdn in situ, que incluye demoli-
rre, pates de acero reforzados con polipropileno cién de arqueta existente, mantenimiento y pro-
y parte proporcional de embocaduras y recibido tecciéon de cableado actual, excavacion, hormi-
de canalizaciones. Completamente terminada go6n de limpieza, dos tapas de 600x600 mm cla-
segln plano de detalles y comprobada segun se D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cie-
normas NIDSA. Medida la unidad terminada. rre, pates de acero reforzados con polipropileno
y parte proporcional de embocaduras y recibido
de canalizaciones. Completamente terminada
segun plano de detalles y comprobada segun
DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS normas NIDSA. Medida la unidad terminada.
09.01.08.01 m2 Solera perimetro envolvente prefabricada 38,05
Solera de hormigén armado de 20cm de espe-
sor armada con mallazo #@10/15, incluso exca- DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS
vacion y relleno, cama de arena de 15cm de es-
pesor, encofrado, hormigén y acero, acabado re- 09.01.09.01 ud Suministro y confeccion de terminal en T ca- 350,00
gleado superficial, nivelado, apertura de huecos ble 400mm
para entrada de tubos y remates. Terminal enchufable para linea de alta tension,
TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO incluso materiales, tomas de tierra y montaje, to-
CENTIMOS talmente instalado.
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
09.01.08.02 m3 Relleno zanja arena caliza cantera 35,06
Relleno de zanja con arena caliza procedente
de cantera, que incluye suministro, vertido, ex-
tendido, nivelado y compactado.
C.202201 C.202201
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CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
09.01.09.02 ud Pruebas en linea de alta tension 500,00 09.01.10.04 m Suministro y tendido de linea HEPRZ 47,62
Comprobacién de aislamientos y rigidez dieléctri- 12/20kV 3x240mm AL
ca de la cubierta segun indicaciones de Iberdro- Circuito trifdsico de 3 conductores unipolares
la, en los tramos del circuito trifasico de 30 KV. HEPRZ1 12/20 KV 1240 mm2 Al+H16, incluso
QUINIENTOS EUROS suministro de material, tendido del cable (3 fa-
ses), sefalizacion de las lineas y sellado de tu-
. . bos, totalmente instalado.
09.01.09.03 ud ;I;Zr;:‘;:l:';:ll:tno:s, croquizacion de la linea y en 500,00 CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
Toma de datos, croquizacién de la linea de AT DOS CENTIMOS
y entrega de planos
QUINIENTOS EUROS 09.01.10.05 ud Documentacion legalizacion de linea 1.779,44
Entrega de documentacion, proyecto eléctrico
09.01.09.04 m Suministro y tendido de linea HEPRZ1 30KV 100,00 g (’j’ifggiﬁ;npg;ygg:g, ng:ﬁ%?ézfscgg ﬁsg'glfg;‘?
3x400mm AL ) ciones de materiales, planos, y todo lo necesa-
ﬁlé%ug;1tgga§\clo1 946003 cogdxf:tprels unipolares rio para su legalizacion
mm2 Al, incluso suminis-
tro de material, tendido del cable (3 fases), sefia- ’I\EALIJLR%ESTEcﬂ %TJ&%?EEEXE{N;:FG XT';‘{L(J)E(\)/I!EENTIMOS
lizacion de las lineas y sellado de tubos, total-
mente instalado.
CIEN EUROS 09.01.11.01  m Circuito trifasico con 3 fases + neutro 33,60
3x240/150mm2
09.01.09.05 ud Documentacion legalizacion de linea 2.500,00 IC())|rgzgocggle;sl)(zg100(2)30%3/;95& n%ligioc/??opmuasz
Entrega de documentacion, proyecto eléctrico Al. Suministro de material, incluidos cables, se-
de partida, proyecto de legalizacion, Certificado fializacién de lineas, tendido del cable (3 fases
de direccion de obra, certificados CE, Homologa- + neutro) y sellado de tubos.Totalmente instala-
ciones de materiales, planos, y todo lo necesa- do.
rio para su legalizacion La partida incluye p.p. de conexiones trifasicas
DOS MIL QUINIENTOS EUROS con neutro, derivacion trifdsica con neutro, to-
ma de tierra, conexiones trifasicas de cables de
09.01.10.01 ud Suministro y confecciéon de terminal en T 235,55 todo tipo y toma de datos de las instalaciones
24KV cable 240mm dg baja tension, asi como p.p. de‘ proyecto elgq-
Terminal enchufable CSA2R/24/240S de 24KV, trico de partida, proyecto de legalizacién, Certifi-
incluso materiales, tomas de tierra y montaje, to- cado de direccion de obra, certificados CE, Ho-
talmente instalado. mologaqones de mate;nallels, planos, y todo lo
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con necesario para su legalizacion.
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS TREINTA'Y TRES EUROS con SESENTA
CENTIMOS
09.01.10.02  ud Pruebas en linea de media tension 229,39 - e
Comprobacion de aislamientos y rigidez dieléctri- 09011102 m Circuito trifdsico con 3 fases + neutro 250
ca de la cubierta segun indicaciones de Iberdro- ?}Tr::itu)t?f:;an;io con 3 fases + neutro compues
la, en los tramos del circuito trifasico de 13,2 KV. 10 por cable XZ1 (S) 0,611 KV 3x150/95mm2 Al.
DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con Suministro de material, incluidos cables, sefali-
TREINTA'Y NUEVE CENTIMOS zacion de lineas, tendido del cable (3 fases +
neutro) y sellado de tubos. Totalmente instala-
09.01.10.03 ud Toma de datos, croquizacion de la linea y en- 593,24 do.
trega de planos La partida incluye p.p. de conexiones trifasicas
Toma de datos, croquizacién de la linea de MT con neutro, derivacion trifasica con neutro, to-
y entrega de planos ma de tierra, conexiones trifasicas de cables de
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con todo tipo y toma dg datos de las instalacionles
VEINTICUATRO CENTIMOS de baja tensién, asi como p.p. de proyecto eléc-
trico de partida, proyecto de legalizacion, Certifi-
cado de direccién de obra, certificados CE, Ho-
mologaciones de materiales, planos, y todo lo
necesario para su legalizacion.
€.202201 €.202201
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VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA 09.02.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 17,60
CENTIMOS
Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentacion, hasta cualquier pro-
09.01.12.01  ud Suministro y confeccion de terminal en T ca- 195,00 fundidad, realizada con medios mecanicos, inclu-
ble 150mm so localizacién de servicios existentes mediante
Terminal enchufable CSA2R/24/240S de 24KV, catas manuales y su proteccién, entibacion y ago-
incluso mlaterlales, tomas de tierra y montaje, to- tamiento necesarios. Se abona en el capitulo de
talmente instalado. gestion de residuos la carga, el transporte a verte-
CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS dero, relleno o centro de gestién, la propia ges-
tion y el pago del canon de gestién de los materia-
09.01.12.02 ud Pruebas en linea de media tensién 229,39 les resultantes. )
Comprobacion de aislamientos y rigidez dieléctri- DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
ca de la cubierta segun indicaciones de Iberdro-
la, en los tramos del circuito trifasico de 13,2 KV. 09.02.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant. 23,85
DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con Relleno de zanja con material seleccionado
TREINTA Y NUEVE CENTIMOS (S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
09.01.12.03 ud Toma de datos, croquizacion de la linea y en- 593,24 do. .
trega de planos VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
Toma de datos, croquizacién de la linea de MT CENTIMOS
y entrega de planos
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con 09.02.03 m3 Hormigén HM-20/B/40/llla 105,23
VEINTICUATRO CENTIMOS Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento IIl/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
- . . suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
09.01.1204 m Suministro y tendido de linea HEPRZ 3810 caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
12/20kV 3x150mm AL ) men tedrico, tratamiento de juntas mediante cho-
Circuito trifasico de 3 conductores  unipolares rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
HEPRZ1 12/20 KV 17240 mm2 Al+H16, incluso si6n, y medios auxiliares.
suministro gje materlal, tendido del cable (3 fa-
ses), sefializacion de las lineas y sellado de fu- CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRES
’ : . CENTIMOS
TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
.. . . 09.02.04 m3 Relleno zanja arena caliza cantera 35,06
09.01.12.05  ud Documentacion legalizacion de linea 177944 Relleno de zanja con arena caliza procedente
Entrega de documentacion, proyecto eléctrico de cantera, que incluye suministro, vertido, ex-
ge glartldla’, péoyeg:to de ﬁgal(ljzacgg, Semfllcado tendido, nivelado y compactado.
e direccion de obra, certificados CE, Homologa-
ciones de materiales, planos, y todo lo necesa- EEEI{_\:H'\O\S( CINCO EUROS con SEIS
rio para su legalizacién
MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 3
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS 09.02.05 m  Tuberia PE @63mm ) 1791
Tuberia de polietileno de alta densidad de 63
. . i mm de diametro PN16 SDR11, PE100, incluso
09.01.13.01  ud Tral?gos complementarios de la red de distri- 91.003,50 suministro, montaje y parte proporcional piezas
'?'ucblon de ref g on. adantacis especiales de laton, juntas y pruebas.
rabajos de refuerzo, adecuacién, adaptacion o
reforma de instalaciones de la red de distribu- 825,\%["3,\%'—5 EUROS con NOVENTA Y UN
cién, incluyendo desmontajes y todo tipo de nue-
vos elementos necesarios requeridos por la com-
pafia suministradora indicados en el expediente 09.02.06 m  Cinta aviso conduccion 0,33
correspondiente, a realizar por empresa homolo- Cinta de aviso de conduccién, que incluye sumi-
gada por la misma. nistro y colocacion.
NOVENTA 'Y UN MIL TRES EUROS con CERO EUROS con TREINTA'Y TRES
CINCUENTA CENTIMOS CENTIMOS
€.202201 €.202201
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09.02.07 ud Conexion con red existente abastecimiento 350,00 10.01.05 m2 Riego de adherencia 1,75
de agua Riego de adherencia termoadherente de 1,00
Conexién de tubo de cualquier diametro con Kg de betun asfaltico C60BP3, incluso limpieza
red existente de saneamiento o drenaje que in- de la superficie y extendido.
cluye cata de localizacién por medios manuales UN EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
0 mecanicos, excavacion, perforacién de arque-
ta, fecibido de tbos y reposicion. Totalmente fe 100106 m2 Mezcla bituminosa AC32 base 35/50 S (S25), 1878
base, caliza, 8cm
Fabricacion y puesta en obra de mezcla asfélti-
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS ca en caliente, tipo AC32 base 35/50 S (S25)
con &rido calizo, de 8cm de espesor minimo, en
09.03.01 ud Localizacion y balizamiento de canalizacion 500,00 capa base, extendida y compactada, incluido fi-
de gas ller y betan.
Localizacién mediante apertura de catas manua- DIECIOCHO EUROS con SETENTA'Y OCHO
les, balizamiento y, en su caso, proteccion de la CENTIMOS
canalizacion de gas existente en el ambito de la
obra.
10.01.07 m2 Mezcla bituminosa AC22 bin 35/50 S (S20), in- 17,26
QUINIENTOS EUROS termedia, caliza, 7cm
Fabricacién y puesta en obra de mezcla asfalti-
10.01.01 m3 Base arido reciclado 24,89 ca en caliente, tipo AC22 bin 35/50 S (S20) con
Base con material seleccionado procedente de arido calizo, de 7cm de espesor minimo, en ca-
RCD’S pétreos, caracteristicas asimilables a za- pa base, extendida y compactada, incluido filler
horra, que cumpla las especificaciones indica- y bettn.
das en el PG-3, incluso preparacion de la super- DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS
ficie, riego en caso necesario, suministro, exten- CENTIMOS
dido y compactado
VE'NT'CgATRO EgROS con OCHENTA'Y 100108 m2 Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 S, ofi- 1279
NUEVE CENTIMO ta (S12), rodadura, 5cm
Mezcla bituminosa en caliente, para capa de ro-
10.01.02 m3 Base zahorra artificial ZA-25 29,08 dadura, tipo AC 16 surf 25/55-65 S, (S12 rodadu-
Base de zahorra artificial ZA-25 procedente de ra), de 5¢cm de espesor minimo, con arido ofiti-
cantera, que cumpla con las especificaciones co, que incluye fabricacién, suministro, transpor-
del Pliego de condiciones, incluso preparaciéon te, extendido, compactacion y limpieza y regulari-
de la superficie, suministro, extendido y compac- zacion de la superficie, incluso filler, betdn vy li-
tacion. gante.
VEINTINUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
10.01.03 m2 Solera HNE-20, 15 cm, #15.15.6 28,85
Solera de hormigén de 15 cm de espesor con 10.01.09 m2 Mezcla bituminosa AC 16 base 35/50 S (S12), 12,52
HNE-20 fabricado con cemento III/A 42.5 base, caliza, 5cm
N/SRC, armada con mallazo 6.15.15, previa pre- Fabricacién y puesta en obra de mezcla asfalti-
paracion y compactacion del terreno de asiento, ca en caliente, tipo AC16 base 35/50 S (S12)
replanteo y ejecucion de pendientes y cortes pa- con arido calizo, de 5cm de espesor minimo, en
ra juntas de dilatacion. capa base, extendida y compactada, incluido fi-
VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO ller y betdn.
CENTIMOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
10.01.04 m2 Riego de imprimacion termoadherente 2,18
Riego de imprimacién de 1,5 Kg de betin asfalti-
co C50B4IMP, incluso limpieza de la superficie
y extendido.
DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
€.202201 €.202201
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CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
10.01.10 m2 Mezcla bituminosa AC 11 surf 25/55-65 D, ofi- 12,10 10.02.04 m  Muro de mamposteria 184,15
ta (D8), rodadura, 4cm Muro de mamposteria de aprox. 50 cm de espe-
Mezcla bituminosa en caliente, para capa de ro- sor minimo y 100cm de altura, realizado con pie-
dadura, tipo AC 11 surf 25/55-65 D, (D8 rodadu- dra caliza de cantera y mortero de agarre, inclu-
ra), de 4cm de espesor minimo, con arido ofiti- so rejuntado a dos caras y limpieza de paramen-
co, que incluye fabricacién, suministro, transpor- tos. Totalmente rematado.
te, extendido, compactacion y limpieza y regulari- CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
zacién de la superficie, incluso filler, betan y li- QUINCE CENTIMOS
gante.
DOCE EUROS con DIEZ CENTIMOS 10.02.05 m  Imposta hormigén "in situ” 50x10 40,19
Imposta de hormigén armado de 50x10 cm, reali-
10.01.11 m2 Microaglomerado asfaltico rojo, 4 cm 12,10 zada "in situ" segln plano de detalles, que inclu-
Microaglomerado asfaltico en caliente colorea- ye hormigén, armadura, encofrado, berenjenos
do en masa, con arido ofitico, de 4 cm de espe- y anclajes, asi como acabado superficial a la lla-
sor, incluso fabricacion, transporte, extendido, nay juntas. Totalmente rematada.
compactacion y limpieza previa de superficie. CUARENTA EUROS con DIECINUEVE
DOCE EUROS con DIEZ CENTIMOS CENTIMOS
10.01.12 m3 Tierra vegetal en parterres 4,90 10.02.06 m2 Solera HNE-20, 20 cm, #20.20.10 33,15
Suministro y extendido de tierra vegetal proce- Solera de hormigén de 20 cm de espesor con
dente de la excavacion o préstamo, incluido car- HNE-20 fabricado con cemento IlII/A 42.5
ga, transporte, preparacién y conformado de la N/SRC, armada con mallazo 10.20.20, previa
superficie, extendido y rasanteo. preparacién y compactacion del terreno de
CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS asiento, replanteo y ejecucion de pendientes y
cortes para juntas de dilatacion.
10.02.01 m  Bordillo encintado hg pref. 8x20 cm 229 TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE
Bordillo encintado de hormigén prefabricado, de CENTIMOS
8x20 cm, segun plano de detalles, incluso sumi-
nistro, base de hormigdn, preparacion y/o exca- 10.02.07 m  Marca vial 10cm Convencional 1,78
vacion de la base, colocacién, mortero de aga- Marca vial longitudinal provisional de 10 cm de
rre, recibido de juntas y remates. ancho con pintura amarilla o blanca acrilica re-
VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE flectante tipo Il (RR), incluso preparacion de la
CENTIMOS superficie y premarcaje. Medida la longitud real-
mente pintada, con una dotacién de 720 g/m2
10z v g::cf: ng;i;ﬁ) Retiro de Colomer o similar a de: e g: vriréa:itgrtlgt:g::’ Y o e
I mi - a
cidir por la D. O., de 260 cm de longitud, fabrica- UN EUROS con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS
do con madera tropical incluso colocacién, ancla-
jes, dados de cimentacion y todos los elementos 10.02.08 m2 Marca vial 2 componentes 40,19
y medios auxiliares necesarios para la correcta Marca vial de pintura blanca reflectante tipo Il
ejecucion de la unidad de obra. Totalmente rema- (RR), termoplastica en frio de dos componentes
tado. GRDC o similar, para cebreados, simbolos y
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con marcas transversales, incluso barrido y limpieza
SESENTA CENTIMOS previa por medios manuales 0 mecanicos, pre-
marcaje y borrado de las marcas sobrantes, to-
A talmente terminada, con una dotacién de 3000
10.02.03 ud Papelera Barcelona de Fabregas , 19843 g/m2 de material base y 500 g/m2 de microesfe-
Papelera barcelona, modelo C-23X, capacidad ras de vidrio tratadas.
60 |, en acero inoxidable, de 1000x400 mm, de
Fabregas o similar a decidir por la D. O., inclu- 83@?3\5@ EUROS con DIECINUEVE
so0 anclaje y colocacion.
CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y TRES CENTIMOS
€.202201 €.202201
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CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
11.01.01.01 m g::-rr::rra':zsrgteer:(;:ti(;:r?c :;dg:esllt;fn ontos (balas e 623 11.01.03.01 ud Proteccion para tronco de arbol 38,52
] . Proteccion para tronco de arbol, confeccionada
paje|1 0 geotextil). .l,"°“gye transporte, esltacasl de en obra mepdiante entablado del fuste con tabla
anclaje, excavaciéon de zanja, su colocacion, y oot -
mantenimiento y reposicién cuando la direccion ggg\/:esgitr):;r:g;%seg?O?(?ltl)isstl::ir:%:;: lﬁ:zﬁ_
ambiental de obra considere oportuno y desman- ra de 2 m. incluido cosido del entablado con
telamiento y recuperacion de la zona afectada. aros de aleimbre de atar de d=1.3 mm coloca-
SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS dos cada 15 cm, medida la unidad instalada en
obra.
11.01.01.02  mesPunto de limpieza de ruedas 526,00 TREINTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
Lavarruedas automatico con sistema de agua re- DOS CENTIMOS
circulante. Incluye, transporte, instalacién y obra
iento, carga y ransporis 2 venedero de sedl 11010401 ud Jornada de prospeccion de fauna e
! : - Antes de realizar las talas y desbroces un técni-
dmeelrg?:a yafeelcgzsamantelawento y recuperacion co especialista en fauna reconocido realizara
3 prospecciones en las zonas a desbrozar para de-
QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS tectar la presencia de especies de interés, de
sus nidos y/o madrigueras.
11.01.01.03 m Barrera antiturbidez 102,59 QUINIENTOS EUROS
Barrera de turbidez compuesta por barrera de
contencion qe 650mm. con tejido de 14509/m2 11.02.01.01  m2 Hidrosiembra especies herbaceas 120
y cortina antlturbldelz de 2,75 conec.NORU, equi- Hidrosiembra de especies herbaceas con tapa-
po de fondeo y equipo de remolque do posterior. Incluye suministro de materiales,
CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA'Y semillas, mulch, estabilizador, abono y agua,
NUEVE CENTIMOS asi como la maquinaria y mano de obra preci-
sas vy la resiembra de superficies fallidas.
11.01.02.01  ud Punto limpio sefializado para almacenamien- 4.500,00 UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
to temporal de residuos
Punto limpio sefalizado para almacenamiento 11.02.0201 m3 Muro Krainer 185,00
temporal de residuos sélidos, desechos y simila- Realizacion de entramado vivo de madera Krai-
res durante la construccion, gestionado por ges- ner, relleno de cada estrato con tierra de la exca-
to; al;torljzacfio y quls |nc|l:jya un taejgdo,yltcubeto vacion, incluso excavacion para la cimentacion,
retentor de fugas. Formado por 5 deposiios es- suministro, transporte a pie de obra de los tron-
tancos preparados para residuos toxicos inclu- cos, corte de los mismos, construccion de la es-
gendoblconmpongntets de maqumanéi, 1 contenq- tructura, preparacion y conservacion en obra del
or abierto sobre lerreno preparado para reci- material vegetal y relleno de la estructura, medi-
pientes metdlicos, 1 contenedor abierto sobre te- da Ia superficie ejecutada en obra
rreno preparado para neumaticos, 1 contenedor :
estancos para embalajes y recipientes plasticos, CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS
1 contenedor estanco de papel y carton, 1 conte-
nedor estanco para recipientes de vidrio y 1 con- 11.02.03.01 ud Alnus glutinosa 46,50
tenedor abierto para maderas. Incluido accesos Suministro y plantaciéon de Alnus glutinosa de
rodados, cierre perimetral, demoliciény restaura- 6-8 cm de perimetro medido a 1 m de altura, pre-
cion del area utilizada a su origen. sentada en cepellén, incluso apertura de hoyo,
CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS suministros, plantacion y riego
CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
11.01.02.02  ud Punto sefalizado para limpieza de hormigo- 900,00 CENTIMOS
neras
Punto sefializado para la limpieza de hormigone- 11.02.03.02 ud Fraxinus excelsior 46,50

ras, que comprende la excavacion de una fosa,
recubierta de geotextil. Incluye su mantenimien-
to y gestién de las aguas de limpieza por gestor
autorizado, picado, carga y transporte a vertede-
ro del residuo y desmantelamiento y recupera-
cion del area afectada.

NOVECIENTOS EUROS

C.202201

Suministro y plantacién de Fraxinus excelsior
de 6-8 cm de perimetro medido a 1 m de altura,
presentada en cepelldn, incluso apertura de ho-
yo, suministros, plantacién y riego

CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

C.202201
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CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
11.02.03.03 ud Corylus avellana 12,50 12.01 ud Estudio de Seguridad y Salud 10.223,48
Suministro y plantaciéon de Corylus avenllana Presupuesto del estudio de Seguridad y Salud
de 100 cm de altura, presentada en contene- de la obra, s/ Anejo. Parte 2.
dor, incluso apertura de hoyo, suministros, plan-
tacion y riego i DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS
DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS
11.02.03.04 ud Salix atrocinerea 12,50 13.01 t  Residuo de naturaleza pétrea (hormigon) 2175
Suministro y plantacién de salix atrocinerea en Gestién de residuos naturaleza pétrea (hormi-
contenedor forestal de 1,5 m de altura, incluso goén), incluyendo transporte en vehiculo adecua-
apertura de hoyo, suministros, plantacion y riego do y acondicionado hasta el centro de gestion
DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS adecuado a la distancia que sea y canon de ges-
tion del residuo en un vertedero autorizado de re-
. siduos de hormigén. Se incluye la gestién docu-
11.02.04.01  ud Myrtus communis . 8,50 mental desde origen y centro de gestion. Codi-
P e o o 547701
ura, n , inclu- .
so apertura de hoyo, suministros, plantacién y VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO
riego CENTIMOS
OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS .
13.02 t  Residuo de madera o restos de poda 81,75
i Gestién de residuos de madera s/ anejo, inclu-
11.02.04.02  ud Ligustrum vulgare , 8,50 yendo transporte en vehiculo adecuado y acondi-
Suministro y plantacion de Ligustrum vulgare cionado hasta el centro de gestién adecuado a
de 69-80 cm de altura, presentad{a en contene- la distancia que sea y canon de gestién del resi-
dor, incluso apertura de hoyo, suministros, plan- duo en un vertedero autorizado de residuos de
tacion y riego . madera o poda. Se incluye la gestién documen-
OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS tal desde origen y centro de gestiéon. Codigos
LER17 02 01
11.02.05.01 ud Tutor de madera, colocado en arboles 5,00
Tutor de madera tratada, colocado en &rboles OCHENTA'Y UN EUROS con SETENTA'Y
de altura superior a 1.5 m, totalmente Instalado CINCO CENTIMOS
CINCO EUROS
13.03 t  Residuo mezcla bituminosa 4350
11.02.06.01 ud Abonado arboles 200g, NPK 15-15-15 0,50 Gespon de residuos de mezcla k?ltumlnosa s/
Abonado de arboles a base de abono NPK anejo, incluyendo transporte en vehiculo adecua-
15-15-15, dosis 200 g/arbol do y acondicionado hasta el centro de gestion
’ . adecuado a la distancia que sea y canon de ges-
CERO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS tién del residuo en un vertedero autorizado de
mezclas bituminosas. Se incluye la gestion docu-
11.02.06.02 ud Abonado arbustos 50g, NPK 15-15-15 0,30 mental desde origen y centro de gestion. Codi-
Abonado de arbustos a base de abono NPK gos LER17 03 02
15-15-15, dosis 50g/arbusto ) CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
CERO EUROS con TREINTA CENTIMOS CENTIMOS
11.02.06.03 ud Riego arbolado 30L 0,90 13.04 t  Residuo de metales mezclados 46,50
Riego de arbol con 30L incluido bombeo trans- Gestion de residuos de metales mezclados s/
porte desde menos de 5 km y aplicacion anejo, incluyendo transporte en vehiculo adecua-
CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS do y acondicionado hasta el centro de gestion
adecuado a la distancia que sea y canon de ges-
. tion del residuo en un vertedero autorizado de
11.02.06.04 ud Riego arbusto 10L 030 metales mezclados. Se incluye la gestion docu-

Riego de arbusto con 10L incluido bombeo trans-
porte desde menos de 5 km y aplicacion

CERO EUROS con TREINTA CENTIMOS

C.202201

mental desde origen y centro de gestion. Codi-
gos LER17 04 07

CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

C.202201
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13.05

13.06

13.07

13.08

t

m3

Escombro mezclado sin mat. reciclable
Gestion de escombro mezclado sin material reci-
clable segun anejo, incluyendo transporte en ve-
hiculo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestién adecuado a la distancia que sea
y canon de gestion del residuo en un vertedero
autorizado de escombro mezclado. Se incluye
la gestion documental desde origen y centro de
gestién. Codigos LER17 09 04

Basura

Gestién de basura segln anejo, incluyendo
transporte en vehiculo adecuado y acondiciona-
do hasta el centro de gestién adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestién del residuo
en un vertedero autorizado de basura. Se inclu-
ye la gestion documental desde origen y centro
de gestiéon. Cédigos LER20 03 01

Residuos peligrosos

Gestién de residuo peligroso seguin anejo, inclu-
yendo transporte en vehiculo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestiéon adecuado a
la distancia que sea y canon de gestion del resi-
duo en un vertedero autorizado de residuos peli-
grosos. Se incluye la gestion documental desde
origen y centro de gestién. Cédigos LER 17 09
03

Transporte y canon

Clasificacion, carga, transporte en vehiculo ade-
cuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tion adecuado a cualquier distancia, cumplien-
do el d49/2009, la orden apm/1007/2007 y de-
mas normativa vigente, y canon de gestion de
tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la
gestién documental desde origen y centro de
gestién. Cddigo LER 17 05 04. La partida inclu-
ye asi mismo la limpieza de camiones previa a
la salida de la obra.

81,75

OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA'Y
CINCO CENTIMOS

350,00

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

350,00

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

6,50

SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

C.202201
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13.09

13.10
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CUADRO
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DE PRECIOS N2 1
IMPORTE

m3 Transporte y canon de tierras que contienen

sustancias peligrosas

Clasificacién, carga, transporte en vehiculo ade-
cuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tion adecuado a cualquier distancia de tierras y
rocas que contienen sustancias peligrosas, cum-
pliendo el D49/2009, la orden APM/1007/2007 y
demas normativa vigente, y canon de gestion
de tierras y rocas con sustancias peligrosas. Se
incluye la gestién documental desde origen y
centro de gestiéon. Cédigo LER 17 05 03. La par-
tida incluye asi mismo la limpieza de camiones
previa a la salida de la obra.

Valorizacion residuo naturaleza petrea
Valorizacion en obra o en planta de revaloriza-
cién de materiales de construccion de naturale-
za pétrea (hormigén) por empresa acreditada se-
gun anejo, incluyendo pp. de implantaciéon de
planta de clasificaciéon y machaqueo,acopios in-
termedios transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestién adecua-
do a la distancia que sea Se incluye la gestion
documental desde origen y centro de gestion. Co-
digos LER17 01 01, 17 01 03

CINCUENTA'Y UN EUROS

DOCE EUROS

Donostia, junio de 2022

Fdo.: Alvaro Arrieta
Ingeniero de C. C.y P.
Colegiado N° 8.044

51,00

12,00

C.202201
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01.01

01.02

01.03

01.04

m2

ud

m2

m3

Demolicion todo tipo de pavimento
Demolicién de todo tipo de pavimento de ace-
ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo
y final, de cualquier espesor hasta cota superior
de zahorra, por medios manuales o mecanicos,
incluso aglomerados, baldosas, base de hormi-
goén, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele-
mentos complementarios. Se abona en el capitu-
lo de gestién de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestion, la pro-
pia gestion y el pago del canon de gestion de
los materiales resultantes.

Tala de arbol @<30

Tala de arbol de didametro inferior a 30cm, extrac-
cién de tocdn y todas la operaciones auxiliares
necesarias. Se abona en el capitulo de gestion
de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestion, la propia gestion y el
pago del canon de gestién de los materiales re-
sultantes.

Fresado de firme

Fresado de la capa superficial de firme, incluso
marcaje y corte previo, hasta cualquier profundi-
dad. Se abona en el capitulo de gestién de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno
o centro de gestion, la propia gestion y el pago
del canon de gestién de los materiales resultan-
tes.

Demolicion obras de fabrica hormigon o
mamposteria

Demolicién de obras de fabrica de hormigén ar-
mado, por medios manuales y mecanicos, en
masa o de mamposteria y sus elementos auxilia-
res como impostas, barandillas, etc. Se abona
en el capitulo de gestién de residuos la carga,
el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tién, la propia gestion y el pago del canon de ges-
tién de los materiales resultantes.

Mano de obra.........ccoeeevieieneeieeeens 143
Maquinaria 413
Resto de obra y materiales 0,34

TOTAL PARTIDA.......coeeeenrnranannnns 5,90

Mano de obra
Magquinaria ... 189,00
Resto de obra y materiale: 32,48

TOTAL PARTIDA........cocereeerenrnrnnnnnnnns 349,68

128,20

Mano de obra
Magquinaria ...
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

0,85
2,40
0,20

3,45

Mano de obra
Magquinaria ...

8,61
26,81

C.202201

sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)

CODIGO

UD DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS N¢ 2

01.05

01.06

01.07

ud Demolicion de pasarela existente

m

m

Desmontaje y demolicién de pasarela de hormi-
goén existente, por medios manuales y mecani-
cos, incluso p.p. de demolicién de cimentacion,
pilas, estribos y todos los elementos existentes
en la misma. Se abona en el capitulo de ges-
tion de residuos la carga, el transporte a vertede-
ro, relleno o centro de gestion, la propia gestion
y el pago del canon de gestion de los materiales
resultantes retirados.

Levantado de bordillo

Levantado y retirada de bordillo, incluso parte
proporcional de demolicién de aglomerado con
precorte con sierra de diamante, seleccion del
material y acopio, guarda y custodia para recolo-
caciéon en obra o traslado a almacén municipal
de las piezas susceptibles de reutilizaciéon. Se
abona en el capitulo de gestién de residuos la
carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestion, la propia gestion y el pago del canon
de gestion de los materiales resultantes.

Demolicion de balaustrada o barandilla
Retirada de barandilla o balaustrada existente,
incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, se-
leccion del material y acopio, guarda y custodia
para recolocaciéon en obra, o traslado a alma-
cén municipal de las piezas susceptibles de reu-
tilizacién. Se abona en el capitulo de gestion de
residuos la carga, el transporte a vertedero, relle-
no o centro de gestion, la propia gestion y el pa-
go del canon de gestién de los materiales resul-
tantes.

IMPORTE
Resto de obra y materiales.................... 2,12
TOTAL PARTIDA......comrmrercmnrnraracannns 37,54

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA......ccoomreeeernraracannns 2.000,00
Mano de obra. 1,28
Maquinaria ..... 4,32
Resto de obra y materiales. 0,34
TOTAL PARTIDA. 594
Mano de obra. 2,56
Maquinaria ..... 8,63
Resto de obra y materiales. 0,67
TOTAL PARTIDA.......coomeeeernraracanannns 11,86
C.202201



sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA) PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)

CUADRO DE PRECIOS N¢ 2

CUADRO DE PRECIOS N¢ 2

cODIGO UD_DESCRIPCION IMPORTE CODIGO UD_DESCRIPCION IMPORTE
01.08 ud Retirada de luminaria 01.11 ud Desplazamiento o retirada de banco
Retirada de luminaria, incluso p.p. de demoli- Desplazamiento de banco a nueva ubicacién, re-
cién de cimentacién y arqueta actuales, incluso tirada a almacén municipal o centro de gestion
seleccién del material y acopio, guarda y custo- autorizado, siguiendo instrucciones de los Técni-
dia para recolocacién en obra, o traslado a alma- cos Municipales, incluyendo en su caso acopio
cén municipal de las piezas susceptibles de reuti- provisional, anclaje en nueva ubicacién y todo ti-
lizacién. Se abona en el capitulo de gestion de re- po de materiales y medios auxiliares necesa-
siduos la carga, el transporte a vertedero, relleno rios. Se abona en el capitulo de gestion de resi-
o centro de gestion, la propia gestion y el pago duos la carga, el transporte a vertedero, relleno
del canon de gestion de los materiales resultan- o centro de gestion, la propia gestion y el pago
tes retirados. del canon de gestién de los materiales resultan-
tes.
Mano de obra 76,92 Mano de obra. 25,64
Magquinaria ... 31,50 Magquinaria ..... 21,50
Resto de obra y materiales 1,1 Resto de obra y materiales. 2,83
TOTAL PARTIDA.......cccorirrmsenrcaranns 119,53 TOTAL PARTIDA.......cccoerrrmrnnncnnsnns 49,97
01.09 ud Retirada de sefial existente 01.12 ud Desplazamiento o retirada de cuadro eléctri-
Retirada sefial existente, con recuperacién para co
reaprovechamiento o retirada de la misma, inclu- Desplazamiento de cuadro eléctrico o retirada a
so0 p.p. de demolicién de cimentacién. Se abona almacén municipal o centro de gestién autoriza-
en el capitulo de gestion de residuos la carga, do, siguiendo instrucciones de los Técnicos Mu-
el transporte a vertedero, relleno o centro de ges- nicipales, incluyendo desconexién de lineas y to-
tién, la propia gestion y el pago del canon de ges- do tipo de materiales y medios auxiliares necesa-
tién de los materiales resultantes. rios.
Sin descomposicion
Mano de obra 12,82 TOTAL PARTIDA......evermrmneenssnnsssaenns 1.500,00
Maquinaria ... 9,97
Flesto de obra y materiales S 01.13 ud Suministro e instalacion de cartel de obra
TOTAL PARTIDA.......ooiisisnsnsnsssnssnssnenes 24,16 Resto de obra y materiales.................... 793,73
01.10 ud Desplazamiento o retirada de papelera TOTAL PARTIDA......ooururremereraranannes 793,73
Desplazamiento o retirada de papelera a su nue- .
va ubicacion, retirada a almacén municipal o cen- 02.01 m2 Despeje y desbroce ) )
tro de gestién autorizado, siguiendo instruccio- Despeje y desbroce en todo tipo de terreno inclu-
nes de los Técnicos Municipales, incluyendo en so tala de arboles menores, extraccion de tocon,
su caso acopio provisional, anclaje en nueva ubi- y todas las operaciones auxiliares necesarias.
cacién y todo tipo de materiales y medios auxilia- Se abona en el capitulo de gestion de residuos
res necesarios. Se abona en el capitulo de ges- la carga, el transporte a vertedero, relleno o cen-
tién de residuos la carga, el transporte a vertede- tro de gestion, la propia gestion y el pago del ca-
ro, relleno o centro de gestién, la propia gestion non de gestion de los materiales resultantes.
y el pago del canon de gestién de los materiales Mano de obra. 033
resultantes. Maquinaria 0,49
Mano de obra 2051 Resto de obra y materiales.................... 0,05
Magquinaria ... 16,89 TOTAL PARTIDA.....cccoocnrrrssnssenreessses 0,87
Resto de obra y materiales 2,24
TOTAL PARTIDA 39,64 02.02 m3 Excav. tierra vegetal, i/ desbroce
Excavacion de tierra vegetal, realizada con me-
dios mecanicos, incluso refino de taludes, aco-
pio provisional en obra para posterior reutiliza-
cién; incluso localizacién de servicios existentes
mediante catas manuales y su proteccién, demo-
licion de obras de fabrica enterradas, arquetas,
tubos y cualquier tipo de elemento.
€.202201 €.202201
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cODIGO UD_DESCRIPCION IMPORTE CODIGO UD_DESCRIPCION IMPORTE
ngzigaer;bié 523 02.07 m3 Escollera en seco 0.70 m )
Resto de obra y materiales 0,61 Escollera de relleno a pie de krainer, con un ta-
mafo medio de 0.70 m de didmetro equivalente
TOTAL PARTIDA .ooovvvrsssssssssssssssseneenes 10,84 , incluido material, transporte, seleccion y colo-
cacion.

02.03 m3 Excavacion en explanacion o vaciado i Mano de obra. 7.32
Desmonte o excavacion en explanacion o vacia- Maquinaria ..... 17,50
do, en cualquier clase de terreno, incluso en ro- Resto de obra y materiales. 30,73
ca, realizada por medios mecénicos, demoli-
cién de firmes y obras de fabrica enterrados, TOTAL PARTIDA. 55,55
agotamiento, entibaciones, perfilados, asi como
parte proporcional de entibacién ligera y semi- 02.08 m3 Escollera hormigonada
cuajada y agotamiento en caso necesario. Se Escollera hormigonada de 60 cm de tamafio me-
abona en el capitulo de gestién de residuos la dio y hormigén HM-20 fabricado con cemento
carga, el transporte a vertedero, relleno o cen- 1II/A 42.5 N/SRC, en una proporcioén de 70/30, in-
tro de gestion, la propia gestién y el pago del ca- cluso rejunteo, vertido y nivelacion. Totalmente
non de gestion de los materiales resultantes. rematado.

Mano de obra 2,86 Mano de obra. 10,19
Magquinaria ... 8,44 Maquinaria . 17,50
Resto de obra y materiales 0,68 Resto de obra y materiales. 59,21
TOTAL PARTIDA 11,98 TOTAL PARTIDA......oorurremereraranannes 86,90

02.04 m3 Terraplén mat.sel. excavacion 03.01 m  Suministro e hinca de carril UIC54
Terraplén con material seleccionado proceden- Suministro de carril UIC54 en pantalla provisio-
te de la excavacion, que incluye suministro, clasi- nal o definitiva, sin recuperacién de carril, inclu-
ficacion, tratamiento, (cribado y zonificacién), ver- so transporte desde lugar de origen a la obra,
tido, extendido, compactado y refino de taludes. descarga del material e hinca por percusion.

Mano de obra. 0,44
1,58 Maquinaria 12,60
Magquinaria ... 4,80 Resto de obra y materiales. 81,87
Resto de obra y materiale: 0,38 TOTAL PARTIDA. 94,91
TOTAL PARTIDA......oovmimrcrmnrnranannans 6,76
03.02 m  Excavacion de viga de atado y corte de carri-

02.05 m3 Terraplén arido reciclado valorizado les
Terraplén con material seleccionado proceden- Excavacion de zanja para ejecucion de viga de
te de RCD’S pétreos, que incluye transporte des- atado superior de cartiles, por medios manua-
de zona de ubicacion de planta de machaqueo, les 0 mecanicos, incluso entibacién y agotamien-
preparacion de la superficie, riego en caso nece- to necesarios y p.p. de corte de carriles con exce-
sario, extendido y compactado. so de longitud. Se abona en el capitulo de ges-

Mano de obra 158 tion de residuos la carga, el transporte a vertede-
Maquinaria ... 480 ro, relleno o centro de gestion, la propia gestion
Resto de obra y materiales 8,97 y el pago del canon de gestién de los materiales
resultantes.
TOTAL PARTIDA......oovrrrmrnrnrarannnns 15,35
Mano de obra. 13,12
., Maquinaria 37,28

02.06 m3 Extendido de tierra vegetal de la excavacion Resto de obra y materiales. 3,02
Relleno con tierra vegetal procedente de la exca-
vacion, que incluye transporte desde acopio, cla- TOTAL PARTIDA. 5342
sificacion, tratamiento, vertido, extendido, com-
pactado y refino de taludes. 03.03 m2 Encofrado oculto

Mano de obra.... 120 Encofr_ado oculto en todo_ tipo de paramentos y
Maquinaria ... 516 posterior desencofrado, incluso limpieza, ape-
Resto de obra y materiales 0,38 os, arriostramientos, distanciadores y todos los
medios auxiliares necesarios para su estabili-
TOTAL PARTIDA......oeverurmneesessnnensssnnns 6,74 dad y adecuada sjecucion.
Mano de 0bra.........cceeevieiieiieieieees 9,36
€.202201 €.202201
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m3 Hormigon HA-25/B/20/Illa

kg

m

Hormigén HA-25/B/20/llla con cemento III/A
42.5 N/SRC en cualquier clase de elemento, in-
cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bom-
beo en caso necesario, tratamiento de juntas
mediante chorreo de arena o picado y limpieza
con aire a presion, y medios auxiliares.

Acero AP 500 SD barras corrugadas

Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, in-
cluso suministro, elaboracién, colocacién en
obra, parte proporcional de despuntes, mer-
mas, alambre de atar, separadores vy rigidizado-
res.

Anclaje autoperforante 40/20

Anclaje autoperforante pasivo tipo titan 40/20 o
similar, incluso suministro, perforacion y limpie-
za, boca de perforacién perdida, colocacion de
centradores, separadores, manguitos de unioén,
accesorios, etc, y del elemento tensor, inyec-
cién con lechada de cemento, excesos de inyec-
cién, suministro y colocacién de la placa de re-
parto y tesado, proteccion contra la corrosion y
acabado, asi como p.p. de transporte, implanta-
cién y retirada de equipos y de todos los materia-
les auxiliares y operaciones complementarias ne-
cesarias.

IMPORTE
Maquinaria 9,45
Resto de obra y materiales 15,15
TOTAL PARTIDA.......cccorimrrmirscananns 33,96
Mano de obra 3,66
Maquinaria ... 7,76
Resto de obra y materiales 119,62
TOTAL PARTIDA.......cccoritrrnirrcnranns 131,04
Mano de obra 0,51
Maquinaria ... 0,06
Resto de obra y materiales 1,37
TOTAL PARTIDA 1,94
Mano de obra 24,75
Magquinaria ... 40,51
Resto de obra y materiales 24
TOTAL PARTIDA.......ooetrernrnsensearaeas 87,67
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04.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentacion, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecanicos, inclu-
so localizacién de servicios existentes mediante
catas manuales y su proteccion, entibacién y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capitulo de
gestion de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestién, la propia ges-
tion y el pago del canon de gestién de los materia-
les resultantes.
Mano de obra. 4,66
Maquinaria ..... 11,94
Resto de obra y materiales. 1,00
TOTAL PARTIDA. 17,60
04.01.02 m3 Relleno localizado mat. excavacion
Relleno localizado con material seleccionado
procedente de la excavacion, incluso extendido
y compactado.
Mano de obra. 0,83
Magquinaria ..... 2,03
Resto de obra y materiales. 0,28
TOTAL PARTIDA........ccovcirrrmrmninninns 3,14
04.01.03 m3 Hormigén HL-150/B/30
Hormigén en masa HL-150/B/30 en nivelacién y
camas de limpieza, incluso suministro, vertido,
extendido, vibrado, curado, bombeo en caso ne-
cesario y medios auxiliares.
Mano de obra. 2,22
Maquinaria 4,76
Resto de obra y materiales. 91,88
TOTAL PARTIDA.......cccocrirrnrnncnnnnns 98,86
04.01.04 m3 Hormigén HA-35/B/20/llla
Fabricacion y puesta en obra de hormigén tipo
HA-35/B/20/lla con cemento III/A 42.5 N/SRC,
incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bom-
beo en caso necesario, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con
aire a presién y medios auxiliares.
Mano de obra. 3,66
Maquinaria ..... 7,76
Resto de obra y materiales. 146,65
TOTAL PARTIDA. 158,07
€.202201
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04.01.05

04.01.06

04.01.07

04.01.08

m2 Encofrado recto oculto

kg

m

kg

Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y
posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos
o sostenimientos provisionales de cualquier altu-
ra y volumen, inferiores o superiores, contrape-
sos, estructuras auxiliares, arriostramientos, dis-
tanciadores y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su estabilidad y adecuada ejecucion.

Acero AP 500 SD barras corrugadas

Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, in-
cluso suministro, elaboracién, colocaciéon en
obra, parte proporcional de despuntes, mer-
mas, alambre de atar, separadores vy rigidizado-
res.

Micropilote @ 200 mm 139,7x6 i/anillo acero
superior

Micropilote @ 200 mm de diametro exterior, ar-
mado con tubo de acero S 460 de 139,7 mm de
diametro exterior y 6 mm de espesor, que inclu-
ye perforacion, tubo, inyeccién de cemento , ex-
cesos de inyeccién y empleo de lodos tixotropi-
cos en caso necesario, p.p. de eventual forma-
cion de plataforma, anillo superior de acero
S355 y soldadura del mismo segun plano de de-
talle; medida la longitud real requerida; asi co-
mo la parte proporcional de horas de parada,
carga y transporte a vertedero de material resul-
tante y canon de vertido.

Acero para estructuras tipo S 355 J2

Acero estructural S 355 J2 (UNE-EN 10027-1)
en chapas y perfiles para tablero de puente, ela-
borado, soldado y totalmente colocado, incluyen-
do parte proporcional de recortes y despuntes,
medios auxiliares de montaje, apoyos provisiona-
les, uniones atornilladas provisionales, incluso
cimbras, castilletes, gruas, pontonas y todas las
operaciones y medios auxliares necesarias para
su total terminacion.

IMPORTE
Mano de obra 12,29
Magquinaria ... 0,44
Resto de obra y materiales 14,73
TOTAL PARTIDA 27,46
Mano de obra 0,51
Magquinaria ... 0,06
Resto de obra y materiale: 1,37
TOTAL PARTIDA......covmirrmmrmrnsasannnns 1,94
Mano de obra 57,51
Magquinaria ... 44,26
Resto de obra y materiales 20,50
TOTAL PARTIDA......cocecrernrmsenrearaens 122,27
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Mano de obra. 4,12
Maquinaria 0,39
Resto de obra y materiales. 2,15
TOTAL PARTIDA......oourmrurcmereraracannes 6,66
04.01.09 dm3Apoyo neopreno zunchado
Apoyo elastomérico de neopreno zunchado se-
gun plano de detalle, totalmente colocado, inclu-
so chapas de apoyo, pernos de anclaje, cama
de asiento de mortero autonivelante y operacio-
nes de regulacion.
Mano de obra.......cceveeieerieeneeneeeene 57,90
Maquinaria 0,17
Resto de obra y materiales. 220,35
TOTAL PARTIDA........cccerrrinrmsncniinns 278,43
04.01.10 m  Tubo de PVC diametro 90 mm drenaje mechi-
nal
Mechinal , con tubo de PVC de 90 mm de didme-
tro, definido en planos, totalmente colocado.
Mano de obra 543
Resto de obra y materiales. 1,81
TOTAL PARTIDA......coemrerenemsenressennes 7,24
04.01.11 m2 Impermeab. pintura bitum.
Impermeabilizacién de muros y obras de fabrica
con pintura bituminosa incluso limpieza y seca-
do de la superficie.
Mano de obra........cccveeieereeneeneieene 5,10
Resto de obra y materiales.................... 1,21
TOTAL PARTIDA......cocecerirrrmrrnncansans 6,31
04.01.12 m2 Lamina drenante trasdés de muros
Lamina drenante en trasdos de muros mediante
placa Delta Drain con tejido drenante incorpora-
do o similar, fijado a muro de hormigén, incluso
perfil de remate superior.
Mano de obra 4,79
Resto de obra y materiales. 7.7
TOTAL PARTIDA......coemerenensenressennes 12,50
04.01.13 m2 Malla geotextil
Malla geotextil tipo Propex de 40Kn/m y 210
gr/m2, incluido suministro, colocacién y parte pro-
porcional de solapes.
Mano de obra 0,16
Resto de obra y materiales. 0,61
TOTAL PARTIDA......oourmrrcmereraranannes 0,77

C.202201
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04.01.14 m  Dren PVC @160 mm
Tubo-dren para drejane de trasdés de muros y
obras de fabrica, formado por un tubo de PVC
poroso de 160 mm de diametro exterior, incluso
colocacién y nivelacion.
Mano de obra 121
Magquinaria .... 0,12
Resto de obra y materiales. 8,10
TOTAL PARTIDA......oovmirrmmrnrnrarananans 9,42
04.02.01 m3 Hormigén HA-35/B/20/llla
Fabricacién y puesta en obra de hormigén tipo
HA-35/B/20/llla con cemento III/A 42.5 N/SRC,
incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bom-
beo en caso necesario, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con
aire a presion y medios auxiliares.
Mano de obra . 3,66
Magquinaria .... 7,76
Resto de obra y materiales. 146,65
TOTAL PARTIDA......covmirrmmrmrnsasannnns 158,07
04.02.02 m2 Prelosa pretensada de hormigon e=5 cm
Prelosa pretensada de hormigén de 5 cm. de es-
pesor HP-40/B/20/1lla, utilizada como encofrado
perdido en tableros de estructuras, colocada en-
tre vigas, totalmente terminado.
Mano de obra..... 1144
Magquinaria .... 25,60
Resto de obra y materiales. 29,39
TOTAL PARTIDA......oovmrcmmrmrnrarannnns 66,43
04.02.03 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, in-
cluso suministro, elaboracién, colocaciéon en
obra, parte proporcional de despuntes, mer-
mas, alambre de atar, separadores vy rigidizado-
res.
Mano de obra 0,51
Magquinaria .... 0,06
Resto de obra y materiales. 1,37
TOTAL PARTIDA........cccermrrmnnnnreananns 1,94
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IMPORTE

04.02.04

04.02.05

04.02.06

04.02.07

kg

m2

m2

m2

Acero para estructuras tipo S 355 J2W resis-
tente a la corrosion i/ p.p. medios auxiliares
Acero estructural S 355 J2W resistente a la co-
rrosién en chapas y perfiles para tablero de
puente, elaborado, soldado y totalmente coloca-
do, incluyendo parte proporcional de recortes y
despuntes, medios auxiliares de montaje, unio-
nes atornilladas provisionales, incluso cimbras,
plataformas, castilletes, gruas, carretones auto-
propulsados, gatos, contrapesos, elementos de
empuje y todas las operaciones y medios auxlia-
res necesarios para su total terminacion.

Pintura en estr. metalica P/interiores

Pintado de elementos metdlicos de puente a me-
diante chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2, im-
primacién a base de pintura Epoxi-Aluminio lami-
nar de 125 micras y pintura de acabado a base
de una capa de epoxi-aluminio laminar con un
minimo de 125 micras de pelicula seca.

Pintura en estr. metalica P/exteriores

Pintado de elementos metalicos de puente a me-
diante chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2, im-
primacién a base de pintura Epoxi-Zinc de 75 mi-
cras, pintura intermedia a base de Epoxi-Poliami-
da con un minimo de 100 micras de pelicula se-
ca y dos manos de pintura de acabado a base
de Esmalte de poliuretano alifatico repintable
con un minimo de 80 micras de pelicula seca
40+40.

Imperm. tableros imprimacion asfaltica+lami-
na betun

Impermeabilizaciéon de tablero de paso superior
o viaducto formada por imprimacién asfaltica ti-
po curidan 6 similar (minimo 0,5 Kg/m2) y lami-
na de betun elastémero SBS tipo esterdan plus
50 GP 6 similar (5,0 Kg/m2) armada con fieltro
de poliester reforzado y estabilizado de
150Kg/m2 Totalmente terminada.

Mano de obra
Maquinaria ....
Resto de obra y materiales.

1,04
0,90
1,81

TOTAL PARTIDA......coomeeernrnrnrannnns 3,75

Mano de obra
Resto de obra y materiales.

8,60
7,63

TOTAL PARTIDA......coomrreerernrarannnns 16,23

Mano de obra........ccccoeveeciciciiiiciccns 8,60
Maquinaria 5,50
Resto de obra y materiales. 8,07

TOTAL PARTIDA......comrmrercmmrnraracannns 22,17

Mano de obra........ccccceeevieeiieeeee s 7,10

C.202201
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Resto de obra y materiales.................... 8,80 04.03.03 m  Canal de suelo de hormigén polimero en pa-
TOTAL PARTIDA......cooererernrmsenseeraeas 15,90 sarela
Canal de drenaje lineal, para instalacién en pa-

04.02.08 ud Perno conectador @10 mm, h=100 mm sarela de hormigén polimero, clase de carga
Perno conectador de 10 mm de diametro y has- A15 segun Norma UNE-EN 1433, con rejilla de
ta 100 mm de longitud de calidad ST 37-3K (se- acero galvanizado con sistema de fijacion por
gun DIN 32500 Folio 3), totalmente soldado y clavija, con certificado de homologaciéon CE. De
probado. dimensiones segun planos (1000x120x55 mm).

Totalmente colocado, acabado exterior con pavi-
ngzig:r&bra agg mento, conexiones con sumideros, piezas espe-
Resto de obra y materiales, 0:95 ciales y medios auxiliares necesarios.
TOTAL PARTIDA.......cccormrrninnscaranns 2,65 Mano de obra 906
Magquinaria .... 0,82

04.02.09 ud Prueba de carga pasarela Resto de obra y materiales. 37,69
Prueba de carga en pasarela peatonal, incluyen- TOTAL PARTIDA.....cccoocorrerrsmrreereessses 47,57
do proyecto e informe describiendo los medios
empleados y los resultados obtenidos, realiza-
cion de los calculos y definicion de los planos ne- 04.03.04 ud Sumidero directo en pasarela
cesarios. Formacion de sumidero directo en pasarela, ada-

Resto de obra y materiales. 2.720,35 patado a canaleta de hormigén polimero, inclu-
so encofrado, refuerzos de armadura, tubo de

TOTAL PARTIDA 272035 PVC en salida y rejilla de fundicién ddctil. Total-
mente rematado.

04.03.01 m  Barandilla de acero galvanizado Mano de obra 5419
Barandilla qe acero galva_mlzadp, con las for- Resto de obra y materiales. 38:77
mas, materiales y dimensiones indicada en los
planos. Totalmente terminada. TOTAL PARTIDA.........coirrrertcenans 92,96

Mano de obra.... 27,34 04.03.05 m2 Pavimento pasarela
Resto de obra y 177,66 Pavimento de pasarela formado por una capa
de regularizacién de mortero tipo ACERISOL
TOTAL PARTIDA. 205,00 310 o similar, en capa media de 3cm, dispuesto
sobre imprimacién diluida tipo PRELATEX SCA
04.03.02 m  Junta de dilatacion WOSD 50mm 6 similar 6 similar, y revestimiento sintético coloreado anti-
Junta de dilatacién en pasarela, para un movi- deslizante compuesto por 1 capa de revestimien-
miento maximo absoluto de 100mm tipo WOSD to epoxidico tipo COPSAFLOOR 560W 6 similar
100 ¢ similar, formacién de junta con encofra- (dotacién 800g/m2). 1 capa de revestimiento acri-
do, aplicaciéon de puente de unién epoxi, nivela- lico de regularizacién tipo COPSAFLOOR 810 6
cién del soporte con mortero autonivelante de al- similar (dotacién 1000 g/m2), 1 capa de revesti-
ta resistencia, colocacion y anclaje de junta de miento antideslizante epoxy-acrilico tipo COPSA-
hormigén, realizacién de banda de pavimento, FLOOR 840H (dotacién 500 g/m2) y una capa
apriete mecdnico de tuercas y sellado de éstas de sellado epoxy-acrilico coloreado tipo COPSA-
con masilla de poliuretano. Medida la longitud re- FLOOR 850H ¢ similar (dotacion 300 g/m2), in-
al ejecutada. cluyendo limpieza del soporte, suministro y aplica-
cion. El pavimento a emplear en la pasarela debe-
ra cumplir con la clase de resbalabilidad 3 (Resis-
Mano de obra 643 tencia al,deslizam.i.entoll,?d>45) parazonas exterio-
Maquinaria .... 247 res segun la clasificacion de suelto del CTE.
Resto de obra y materiales. 287,62 Mano de obra 14,26
TOTAL PARTIDA ..ceeeeeeeeeeeeeerereeeeeeene 296,52 Resto de obra y materiales. 14,87
TOTAL PARTIDA 29,13
€.202201 €.202201



sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)
CUADRO DE PRECIOS N2 2
CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE CODIGO

PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)
CUADRO DE PRECIOS N¢ 2
UD DESCRIPCION IMPORTE

05.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 05.05 m  Bordillo de hormigén in-situ

Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentacion, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecanicos, inclu-
so localizacién de servicios existentes mediante
catas manuales y su proteccion, entibacién y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capitulo de

Bordillo de hormigén armado, de aprox. 15x20
cm con HNE-20, segun plano de detalles, inclu-
so armadura de conexién a la solera. Totalmen-
te rematada.

L . Mano de obra.......ccevveeveerieeneneenene 32,89
gestién de residuos la carga, el transporte a verte- Maguinaria 950
dero, relleno o centro de gestion, la propia ges- Resto de obra y materiales. 2252
tién y el pago del canon de gestién de los materia- _
les resultantes. TOTAL PARTIDA.....oovonennnnsnsnsssssssssssses 64,91

Mano de obra 4,66
Maquinaria ... 11,94 05.06 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
Resto de obra y materiales 1,00 Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, in-
cluso suministro, elaboracion, colocaciéon en
TOTAL PARTIDA 17,60 obra, parte proporcional de despuntes, mer-
mas, alambre de atar, separadores vy rigidizado-
05.02 m2 Encofrado oculto res.
Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y Mano de obra 051
posterior desencofrado, incluso limpieza, ape- Maguinaria 0.06
os, arriostramientos, distanciadores y todos los Resto de obra y materiales. 137
medios auxiliares necesarios para su estabili- _—
dad y adecuada ejecucién. TOTAL PARTIDA.......oooiiiisinnrisnsena 1,94
Mano de obra 9,36 L : )
Magquinaria ... 945 05.07 m3 Terraplén arido reciclado valorizado
Resto de obra y materiale: 15,15 Terraplén con material seleccionado proceden-
— te de RCD’S pétreos, que incluye transporte des-
TOTAL PARTIDA......covmrmrnrmmnraranannans 33,96 de zona de ubicacion de planta de machaqueo,
preparacion de la superficie, riego en caso nece-
05.03 m3 Hormigoén HL-150/B/30 sario, extendido y compactado.
Hormigén en masa HL-150/B/30 en nivelacion y Mano de obra 158
camas de limpieza, incluso suministro, vertido, Maguinaria ’ 4380
extendido, vibrado, curado, bombeo en caso ne- Resto de obra y materiales. 8.97
cesario y medios auxiliares. [
TOTAL PARTIDA........ccoccrrrrnrrnncnnnnns 15,35
ngﬁiﬂ;&bf‘ e 05.08 m2 Solera HNE-20, 20 cm, #15.15.8
Resto de obra y materiales 91,88 Solera de hormigén de 20 cm de espesor con
— HNE-20 fabricado con cemento III/A 42.5
TOTAL PARTIDA coovvsvssssssssssssssns 98,86 N/SRC, armada con mallazo 8.15.15, previa pre-
paracién y compactacion del terreno de asiento,
05.04 m3 Hormigén HA-25/B/20/llla replanteo y ejecucion de pendientes y cortes pa-
Hormigén HA-25/B/20/llla con cemento III/A ra juntas de dilatacion.
42.5 N/SR'Cven cualqgler C!ase de elemento, in- Mano de 0bra........ccceeeveeiieiicieiiees 4,37
cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bom- Maquinaria 005
beo en caso necesario, tratamiento de juntas Resto de obra y materiales. 2757
mediante chorreo de arena o picado y limpieza _—
con aire a presion, y medios auxiliares. TOTAL PARTIDA ...ovvrrsrererssssssssssnssenss 31,99
05.09 m  Junta de poliestireno extruido 2cm
Mano de obra 3,66 Placas de poliestireno extruido de 2cm de espe-
Maquinaria ... 776 sor y 20cm de alto, incluso suministro y coloca-
Resto de obra y materiales 119,62 cién junta de solera, p.p. de medios auxiliares.
TOTAL PARTIDA......oovmrrrmmrmrnsarannnns 131,04 Totalmente terminado
Mano de obra 2,86
Resto de obra y materiales. 6,31
TOTAL PARTIDA. 9,17
€.202201 €.202201
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Mano de obra. 3,38
05.10 m  Barandilla de acero galvanizado Maguinaria 1645
Barandilla de acero galvanizado, con las for- Resto de obra y materiales. 3,34
mas, materiales y dimensiones indicada en los o
planos. Totalmente terminada. TOTAL PARTIDA.......coerrererreraeneenans 2317
Mano de obra 2734 07.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Resto de obra y materiales 17766 Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y
: elementos de cimentacién, hasta cualquier pro-
TOTAL PARTIDA .ooovvsnssssssssssssssssnsines 205,00 fundidad, realizada con medios mecanicos, inclu-
so localizacién de servicios existentes mediante
06.01 m  Suministro e hinca de carril UIC54 catas manuales y su proteccion, entibacion y ago-
Suministro de carril UIC54 en pantalla provisio- tamiento necesarios. Se abona en el capitulo de
nal o definitiva, sin recuperacién de carril, inclu- gestion de residuos la carga, el transporte a verte-
so transporte desde lugar de origen a la obra, dero, relleno o centro de gestion, la propia ges-
descarga del material e hinca por percusion. tion y el pago del canon de gestién de los materia-
les resultantes.
Mano de obra 044
Maquinaria ... 12,60 Mano.de gbra. 4,66
Resto de obra y materiales 81,87 Magquinaria ..... 11,94
Resto de obra y materiales. 1,00
TOTAL PARTIDA........ccceimrrmsrncnnannns 94,91
TOTAL PARTIDA.......cccoerrrrmrrnncsnsnns 17,60
06.02 m3 Escollera hormigonada
Escollera hormigonada de 60 cm de tamaiio me- 07.01.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant. _
dio y hormigén HM-20 fabricado con cemento Relleno de zanja con material seleccionado
II/A 42.5 N/SRC, en una proporcién de 70/30, in- (S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
cluso rejunteo, vertido y nivelacién. Totalmente nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
rematado. do.
Mano de obra 10,19 Mano de obra. 3,58
Magquinaria ... 17,50 Magquinaria ..... 3,49
Resto de obra y materiales 59,21 Resto de obra y materiales. 16,78
TOTAL PARTIDA.......ccceereernemrenreraenens 86,90 TOTAL PARTIDA........coccimrmrnincnninns 23,85
06.03 m3 Demolicion obras de fabrica hormigon o 07.01.03 m3 Hormigon HM-20/B/40/llla
mamposteria Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento /A 42.5
Demolicién de obras de fabrica de hormigén ar- N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
mado, por medios manuales y mecanicos, en suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
masa o de mamposteria y sus elementos auxilia- caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
res como impostas, barandillas, etc. Se abona men tedrico, tratamiento de juntas mediante cho-
en el capitulo de gestion de residuos la carga, rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
el transporte a vertedero, relleno o centro de ges- sién, y medios auxiliares.
tién, la propia gestién y el pago del canon de ges-
tién de los materiales resultantes. Mano de obra. 928
Maquinaria 0,99
migzi::rit;bra 2231 Resto de obra y materiales. 94,96
Resto de obra y materiales 212 TOTAL PARTIDA....cocerrrerresseresssresenn 105,23
TOTAL PARTIDA.......cccoiimrrminncnnanns 37,54
07.01.04 m2 Entibacion cuajada en pozos y zanjas tipo E1
06.04 m2 Formacion de camino sobre escollera Entibacion metalica especial a doble cara tipo
Formacion de explanada transitable para camio- E1 ligera o con cajones de blindaje metalico y
nes sobre escollera hormigonada, a base de ba- arriostramientos telescépicos para profundidad
lasto o material reciclado de hormigén limpio, pa- de zanja menor de 3,5m y anchura de zanja me-
ra generacion de plataforma de acceso y retira- nor qe 4,5m, a emplear por lndlcgclon de la Di-
da desde la propia escollera de ataguia central reccion de Obra, previa aprobacion del modelo
de canal, en la ejecucion y posterior desmontaje a utilizar, incluso instalacion, apeos, desentiba-
de la propia ataguia central de escollera hormigo- cion, incrementos de costes de excavaciones y
nada. rellenos, maquinaria y medios auxiliares.
€.202201 C.202201
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ngﬁiﬂ;{ff §§3 07.02.04 m  Tuberia HG@600 armado, clase IV
Resto de obra y materiales. 567 Tubo de hormigén armado de 600 mm de didme-
— tro interior, clase IV, segin norma ASTM C-76,
TOTAL PARTIDA coccvrsvsersssersssnssssens 1190 con junta flexible y estanca, incluso transporte,
colocacién, juntas, limpieza interior mediante ca-
07.01.05 m2 Entibacion cuajada en pozos y zanjas tipo E2 mién cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
Entibacién metélica especial a doble cara tipo peccién por CCTV.
E2 con doble guia con sistema monocodal de Resto de obra y materiales.................... 117,13
patines y arriostramientos de longitud escalona- TOTAL PARTIDA covrrrnsrerssnee 1743
da para profundidad de zanja mayor de 3,5m y
anchura de zanja mayor a 4,5m, a emplear por .
indicacion de la Direccién de Obra, previa apro- 07.03.01 ud Arqueta 120x120cm h<2m i/tapa FD )
bacién del modelo a utilizar, incluso instalacion, Arqueta de registro de 1.20x1.20m de dimensio-
apeos, desentibacion, incrementos de costes nes interiores y altura menor que 2.00m, ejecuta-
de excavaciones y rellenos, maquinaria y me- da en hormigon armado segUn plano de detalle;
dios auxiliares. que incluye excavacién y relleno, hormigén, en-
cofrado, acero, pates, rejilla o tapa de fundicion
mznﬁigzri‘;b’a 388 ductil ciega o rellenable, modelo homologado y
Re;‘to do ob}éy aterinles 913 con inscripcion solicitada por el organismo co-
’ P rrespondiente, y remates, incluso p.p. de base y
TOTAL PARTIDA.......eeeenenenaenas 19,96 refuerzo de hormigén hasta cota de excavacion
en todos los tubos que acometen a la arqueta.
07.02.01 Tuberia PVC @315 UNE 1401-1-SN4 Totalmente terminada.
Tuberia de PVC de 315 mm de didmetro exte-
rior y 7.7mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, Mano de obra 217,58
incluso suministro, montaje, parte proporcional Magquinaria ... 67,56
de juntas, bielas y manguitos pasamuros, cone- Resto de obra y materiales. 1.039,34
xién con arquetas, limpieza interior mediante ca- TOTAL PARTIDA oo 132448
mioén cisterna y pruebas de estanqueidad e ins- ’
peccién por CCTV.
07.03.02 ud Arqueta 150x150cm h<3m i/tapa FD
Arqueta de registro de 1.50x1.50m de dimensio-
nes interiores y altura menor que 3.00m, ejecuta-
Resto de obra y materiales................... 39,96 da en hormigén armado segun plano de detalle;
—— que incluye excavacion y relleno, hormigén, en-
TOTAL PARTIDA oo 39,96 cofrado, acero, pates, rejilla o tapa de fundicion
ductil ciega o rellenable, modelo homologado y
07.02.02 Tuberia HG@300 armado, clase IV con inscripcién solicitada por el organismo co-
Tubo de hormigén armado de 300 mm de didme- rrespondiente, y remates, incluso p.p. de base y
tro interior, clase IV, segin norma ASTM C-76, refuerzo de hormigén hasta cota de excavacion
con junta flexible y estanca, incluso transporte, en todos los tubos que acometen a la arqueta.
colocacion, juntas, limpieza interior mediante ca- Totalmente terminada.
mién cisterna y pruebas de estanqueidad e ins- Mano de obra 24474
peccion por CCTV. . Magquinaria ... 74:56
Resto de obra y materiales. 48,23 Resto de obra y materiales. 1.966,40
TOTAL PARTIDA. 48,23 TOTAL PARTIDA ..coeerereeeeesenesesensesenes 2.285,70
07.02.03 Tuberia HG@500 armado, clase IV
Tubo de hormigén armado de 500 mm de diame-
tro interior, clase 1V, segiin norma ASTM C-76,
con junta flexible y estanca, incluso transporte,
colocacion, juntas, limpieza interior mediante ca-
mién cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
peccién por CCTV.
Resto de obra y materiales.................... 8544
TOTAL PARTIDA......oovmrmrrmmrmraranannnns 85,44
€.202201 €.202201
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07.03.03 ud Arqueta 200x200cm h>4m i/tapa FD
Arqueta de registro de 2.00x2.00m de dimensio-
nes interiores y altura mayor que 4.00m, ejecuta-
da en hormigén armado segln plano de detalle;
que incluye excavacion y relleno, hormigén, en-
cofrado, acero, pates, rejilla o tapa de fundicién
ductil ciega o rellenable, modelo homologado y
con inscripcién solicitada por el organismo co-
rrespondiente, y remates, incluso p.p. de base y
refuerzo de hormigén hasta cota de excavacion
en todos los tubos que acometen a la arqueta.
Totalmente terminada.
Mano de obra.........ccoeeevieieneeieeeens 1.086,70
Maquinaria 673,06
Resto de obra y materiales 3.326,21
TOTAL PARTIDA.......cccoiimrrmsrniaranns 5.085,97
07.03.04 ud Boquilla para tubo 2200
Boquilla de desaglie para colector de 200mm
de didametro, segun plano de detalle; que inclu-
ye excavacion y relleno, hormigén, encofrado,
acero y remates, totalmente terminada.
Mano de obra 54,62
Magquinaria ... 48,66
Resto de obra y materiale: 140,90
TOTAL PARTIDA......covmrmrnrmmnraranannans 244,18
07.03.05 ud Boquilla para tubo @300
Boquilla de desaglie para colector de 300mm
de didametro, seguin plano de detalle; que inclu-
ye excavacion y relleno, hormigén, encofrado,
acero y remates, totalmente terminada.
Mano de obra 54,62
Magquinaria ... 48,66
Resto de obra y materiales 194,30
TOTAL PARTIDA 297,58
07.03.06 ud Bogquilla para tubo @500
Boquilla de desagiie para colector de 500mm
de diametro, segun plano de detalle; que inclu-
ye excavacion y relleno, hormigén, encofrado,
acero y remates, totalmente terminada.
Mano de obra 81,78
Magquinaria ... 48,66
Resto de obra y materiales 284,25
TOTAL PARTIDA 414,69
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07.03.07

07.03.08

08.01

08.02

ud

ud

m3

m3

Conexion con red existente saneamiento -
drenaje

Conexion de tubo de cualquier diametro con
red existente de saneamiento o drenaje que in-
cluye cata de localizacién por medios manuales
0 mecanicos, excavacion, perforacion de arque-
ta, recibido de tubos y reposicion. Totalmente re-
matada.

Conexion con red existente saneamiento ba-
jo regata

Conexion de tubo de diametro 600mm con red
existente unitaria bajo la regata que incluye ca-
ta de localizacién por medios manuales o meca-
nicos, excavacion, prolongacién de tubo existen-
te hasta nueva arqueta, recibido de tubos y repo-
sicion. Totalmente rematada.

Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.

Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentacién, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecanicos, inclu-
so localizacién de servicios existentes mediante
catas manuales y su proteccion, entibacién y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capitulo de
gestién de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestién, la propia ges-
tion y el pago del canon de gestién de los materia-
les resultantes.

Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.

Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......cccoerrrrrnrrnncansans 600,00

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA. 1.500,00

Mano de obra.
Maquinaria .....
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA.

4,66
11,94
1,00

17,60

Mano de obra.
Maquinaria
Resto de obra y materiales.

3,58
3,49
16,78

TOTAL PARTIDA......coomeeenrnrnrannnns 23,85

C.202201
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08.03 m3 Hormigéon HM-20/B/40/1lla 08.08 ud Columna 4m y luminaria

Hormigén HM-20/B/40/Illa, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso hecesario, excesos o encofrado sobre volu-
men tedrico, tratamiento de juntas mediante cho-

Suministro e instalacién de luminaria hermética
modelo similar al resto de las instaladas en el
paseo o a decidir por la D. O., incluso columna,
conexiones, pruebas y remates.

rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre- Magquinaria 780,00
sién, y medios auxiliares. Resto de obra y materiales. 212,16
TOTAL PARTIDA.......cccoerrrrrmrrsncnnsnns 992,16
Mano_de _obra ........................................ 9,28
II\R/Iaqtu";anab o 9232 08.09 ud Base cimentacion 60x60x80 cm
€slo de obra y materiales [ Base de cimentacién de 0.60x0.60x0.80 m se-
TOTAL PARTIDA........correnicnnranenas 105,23 gun plano de detalles, construida con hormigén
en masa, que incluye excavacién, codos, enco-
01 m Tubers PEAD 0110 protccion
Tuberia de PVC rigido de 50 mm. de diametro, minada y rematada. R
de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> y .
1250 N, >2 joules), guia de nylon incorporada, Mano de obra. 54,62
incluso suministro, colocacién, mandrilado, ta- Maquinaria 8,06
pas y piezas especiales. Resto de obra y materiales. 58,39
TOTAL PARTIDA......oourmruremereraranannnes 121,07
Mano de obra 0,30
gaqt“";a”ab-- e o 08.10 ud Arq.alumb.40x40x60 cm i/tapa FD
esto de obra y materiales _ 4 Arqueta de hormigén prefabricado, con o sin to-
TOTAL PARTIDA......ooirerecmresaressnenns 3,88 ma de tierra, de dimensiones interiores 0,40 x
0,40 x 0,60m, que incluye excavacién, hormi-
08.05 m  Cable multipolar XLPE RV-K 4x6 mm? g‘,’”t.ﬁ "n’z‘pl'ezaaco'°°’:‘°"l’1yt‘apa r?‘?n'“’:?"c!‘,’:
Cable multipolar con conductor de cobre tipo XL- muc I'c' :ﬂ osogz,a aslapoo ge d{atoéllgo 'II' ?gllpcmte
PE RV-K 4x6 mm2, en canalizacién subterra- te?nqlinlarl’de{ ?grl:]r;tgd: S. lotaimen
nea, incluyendo p.p. de uniones, conexiones, bu- Y :
cles y mano de obra, suministro y montaje, com- Mano de obra. 54,62
pletamente instalado y comprobado. Magquinaria 24,50
Resto de obra y materiales. 131,95
Maquinaria 4,64
Resto de obra y materiales 126 TOTAL PARTIDA.......cccoertrrmrrsncansans 211,07
TOTAL PARTIDA oo 580 08.11 ud Conexion con red existente de telecomunica-
ciones / alumbrado
08.06 m  Conductor de cobre con recubrimiento XL- Conexion con red existente de telecomunicacio-
PE RV-K 3x2,5mm2 nes o alumbrado, incluso perforacién de arque-
Conductor de cobre con recubirmiento XLPE ta y recibido de tubos.
RV-K 3x2,5mm?2 de seccidn, incluso material ac- Sin descomposicion
cesorio y mano de obra. P!
Maquinaria 1,00 TOTAL PARTIDA. 149,06
Resto de obra y materiales 0,27
TOTAL PARTIDA ...ccoceccrrrerssmsrrersrssiins 1,27 08.12 m  Cinta aviso conduccion eléctrica )
Cinta de PVC de 30 cm de ancho para aviso de
: : conduccion eléctrica.
08.07 m  Conductor de cobre con aislamiento de
PVC, 16 mm2. Mano de obra 0,26
Conductor de cobre con aislamiento de PVC, co- Resto de obra y materiales. 00
lor amarillo-verde, de 16 mm2 de seccion. Inclu- TOTAL PARTIDA. 0,46
so material accesorio y mano de obra.
Maquinaria 2,60 " - .
Re;‘to de obra y materiales 071 08.13 ud Pica de acero cobrizado para toma de tierra
_— Pica de acero cobrizado para toma de tierra de
TOTAL PARTIDA.......oosisisnsnsnssssssnssnenes 331 2 m de longitud y 14 mm de diametro i/p.p. de ar-
queta, material accesoriao y mano de obra.
€.202201 €.202201
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CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
Maquinaria 31,00
Resto de obra y materiales 8,43
TOTAL PARTIDA.......cccorimrrmirscananns 39,43
08.14 ud Legalizacion de la instalacion
Legalizacién de la instalacién consistente en re-
daccién de proyecto de alumbrado, proyecto de
eficiencia energética y deméas documentacion re-
querida, incluso visado para su tramitacion ante
los organismos competentes.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 745,26
09.01.01.01  m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentacion, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecanicos, inclu-
so localizacién de servicios existentes mediante
catas manuales y su proteccion, entibacién y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capitulo de
gestién de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestién, la propia ges-
tién y el pago del canon de gestién de los materia-
les resultantes.
Mano de obra 4,66
Magquinaria ... 11,94
Resto de obra y materiales 1,00
TOTAL PARTIDA.......ooecrernrnrenrearaeas 17,60
09.01.01.02  m3 Hormigén HM-20/B/40/llla
Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento IIlI/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men tedrico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sién, y medios auxiliares.
Mano de obra 9,28
Magquinaria ... 0,99
Resto de obra y materiales.................... 94,96
TOTAL PARTIDA.......ccectrernrmrenrearaens 105,23
09.01.01.03 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.
Mano de obra 3,58
Magquinaria ... 3,49
Resto de obra y materiales 16,78
TOTAL PARTIDA 23,85

C.202201

sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)
CUADRO DE PRECIOS N¢ 2

CODIGO UD_DESCRIPCION IMPORTE
09.01.01.04 m Cinta aviso conduccion
Cinta de aviso de conduccién, que incluye sumi-
nistro y colocacion.
Mano de 0bra......coecevevveereereeneinen 0,13
Resto de obra y materiales. 0,20
TOTAL PARTIDA. 0,33
09.01.01.05 m3 Extendido de tierra vegetal de la excavacion
Relleno con tierra vegetal procedente de la exca-
vacion, que incluye transporte desde acopio, cla-
sificacion, tratamiento, vertido, extendido, com-
pactado y refino de taludes.
Mano de obra. 1,20
Maquinaria ..... 5,16
Resto de obra y materiales. 0,38
TOTAL PARTIDA. 6,74
09.01.01.06 m Tuberia PEAD @200 proteccion
Tuberia de polietileno de alta densidad de 200
mm de didmetro exterior, con estructura de do-
ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guia de nylon incorporada, incluso, suministro,
colocacion, mandrilado, tapas y piezas especia-
les.
Mano de obra. 0,30
Maquinaria 0,44
Resto de obra y materiales. 5,37
TOTAL PARTIDA........cccoermrrmrmininnians 6,11
09.01.01.07 m Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color ver-
de)
Tritubo de polietileno de alta densidad formado
por 3 tubos de 40 mm de didmetro exterior, con
guia de nylon de @5mm incorporada, para pro-
teccién de canalizacién, incluso suministro, colo-
cacién, mandrilado, tapas y piezas especiales.
Mano de obra. 0,30
Magquinaria ..... 0,44
Resto de obra y materiales. 3,80
TOTAL PARTIDA........cccerrrrmrnsncniinns 4,54
€.202201
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IMPORTE

09.01.01.08

09.01.01.09

09.01.02.01

ud

ud

m2

Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa

Arqueta tipo de dimensiones interiores
1.00x1.00 m y profundidad menor o igual de
2.00 m, de hormigén in situ o prefabricada homo-
logada por Iberdrola, que incluye excavacién, hor-
migén de limpieza, tapa de 600x600 mm clase
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pa-
tes de acero reforzados con polipropileno y parte
proporcional de embocaduras y recibido de canali-
zaciones. Completamente terminada segtn plano
de detalles y comprobada segin normas NIDSA.
Medida la unidad terminada.

Arqueta tipo 2.00x2.00 m i/tapas y demol.
existente

Arqueta tipo de dimensiones interiores
2.00x2.00 m y profundidad menor o igual de
2.00 m, de hormigén in situ, que incluye demoli-
cién de arqueta existente, mantenimiento y pro-
teccion de cableado actual, excavacién, hormi-
goén de limpieza, dos tapas de 600x600 mm cla-
se D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cie-
rre, pates de acero reforzados con polipropileno
y parte proporcional de embocaduras y recibido
de canalizaciones. Completamente terminada
segun plano de detalles y comprobada segun
normas NIDSA. Medida la unidad terminada.

Demolicion todo tipo de pavimento
Demolicién de todo tipo de pavimento de ace-
ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo
y final, de cualquier espesor hasta cota superior
de zahorra, por medios manuales o mecanicos,
incluso aglomerados, baldosas, base de hormi-
goén, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele-
mentos complementarios. Se abona en el capitu-
lo de gestion de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestion, la pro-
pia gestion y el pago del canon de gestion de
los materiales resultantes.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......cccormrnrmsnnscaranns 890,00

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........ccoermremnnnnrearanns 2.500,00

143
4,13
0,34

5,90

Mano de obra
Magquinaria ....
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA.

C.202201
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CUADRO DE PRECIOS N¢ 2

CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
09.01.02.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentacion, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecanicos, inclu-
so localizacién de servicios existentes mediante
catas manuales y su proteccion, entibacién y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capitulo de
gestion de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestién, la propia ges-
tion y el pago del canon de gestién de los materia-
les resultantes.
Mano de obra . 4,66
Magquinaria .... 11,94
Resto de obra y materiales. 1,00
TOTAL PARTIDA. 17,60
09.01.02.03 m3 Hormigén HM-20/B/40/llla
Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento /A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men tedrico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sién, y medios auxiliares.
Mano de obra 9,28
Magquinaria .... 0,99
Resto de obra y materiales. 94,96
TOTAL PARTIDA......oouemrremmrnraranannnes 105,23
09.01.02.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.
Mano de obra 3,58
Maquinaria .... 349
Resto de obra y materiales. 16,78
TOTAL PARTIDA.......oceerertrurmrrnncansenns 23,85
09.01.02.05 m Cinta aviso conduccion
Cinta de aviso de conduccién, que incluye sumi-
nistro y colocacién.
Mano de obra... 0,13
Resto de obra y materiales. 0,20
TOTAL PARTIDA. 0,33
09.01.02.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
Solera de hormigén de 35 cm de espesor con
HNE-20, armada con mallazo 10.15.15, previa
preparaciéon y compactaciéon del terreno de
asiento, replanteo y ejecucion de pendientes y
cortes para juntas de dilatacion.
Mano de obra.......ccveeieereeneeneceene 573
€.202201
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CUADRO DE PRECIOS N¢ 2
IMPORTE

09.01.02.07

09.01.02.08

09.01.02.09

09.01.02.10

m

m

ud

m2

Tuberia PEAD @160 proteccion

Tuberia de polietileno de alta densidad de 160
mm de didmetro exterior, con estructura de do-
ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guia de nylon incorporada, incluso, suministro,
colocacién, mandrilado, tapas y piezas especia-
les.

Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color ver-
de)

Tritubo de polietileno de alta densidad formado
por 3 tubos de 40 mm de didmetro exterior, con
guia de nylon de @5mm incorporada, para pro-
teccién de canalizacion, incluso suministro, colo-
cacioén, mandrilado, tapas y piezas especiales.

Ampliacion arqueta B

Ampliacién de arqueta B incluyendo demolicién
de arqueta existente, mantenimiento y protec-
cién de cableado actual, excavacién, hormigén
de limpieza, tapa clase D-400 tipo Iberdrola
con dispositivo de cierre, pates de acero reforza-
dos con polipropileno y parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones. Com-
pletamente terminada segln plano de detalles y
comprobada segun normas NIDSA. Medida la
unidad terminada.

Reposicion de pavimento existente
Reposicion de pavimento de losetas y adoqui-
nes de hormigén prefabricado similar al existen-
te, incluso cama de cemento-arena o mortero,
replanteo, piezas especiales y rejunteo. Total-
mente colocado y rematado segun plano de de-
talles.

Maquinaria 0,74
Resto de obra y materiales 45,74

TOTAL PARTIDA......ccomeeeenrnranannnns 52,21

Mano de obra 0,30
Magquinaria ... 0,44
Resto de obra y materiales.................... 345

TOTAL PARTIDA.......cooeeermnrnracacanans 4,19

Mano de obra
Magquinaria ...
Resto de obra y materiales

0,30
044
380

TOTAL PARTIDA......oovemrncncmmrarananannns 4,54

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......oooeeermnrnranananens 1.650,00

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......cocecrernrnrenrearaens 48,37
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CODIGO

ub

DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS N¢ 2
IMPORTE

09.01.03.01

09.01.03.02

09.01.03.03

09.01.03.04

m2

m3

m3

m3

Demolicion todo tipo de pavimento
Demolicién de todo tipo de pavimento de ace-
ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo
y final, de cualquier espesor hasta cota superior
de zahorra, por medios manuales o mecanicos,
incluso aglomerados, baldosas, base de hormi-
goén, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele-
mentos complementarios. Se abona en el capitu-
lo de gestién de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestion, la pro-
pia gestion y el pago del canon de gestion de
los materiales resultantes.

Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.

Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentacion, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecanicos, inclu-
so localizacién de servicios existentes mediante
catas manuales y su proteccion, entibacién y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capitulo de
gestion de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestién, la propia ges-
tién y el pago del canon de gestién de los materia-
les resultantes.

Hormigén HM-20/B/40/1lla

Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento /A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men tedrico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sién, y medios auxiliares.

Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.

Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

Mano de 0bra.........ccceeeveeieiieieieeens 1,43
Maquinaria 413
Resto de obra y materiales. 0,34

TOTAL PARTIDA......ccoomeeernrnrnrannnns 5,90

Mano de obra.
Maquinaria . 11,94
Resto de obra y materiales. 1,00

TOTAL PARTIDA........coomereeenrnreraennanns 17,60

4,66

Mano de obra.
Maquinaria ..... 0,99
Resto de obra y materiales. 94,96

TOTAL PARTIDA........coomrreeenrnreanennanns 105,23

9,28

Mano de obra.........cccoeveeciciciiiiciccs 3,58
Magquinaria 349
Resto de obra y materiales. 16,78

C.202201
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CUADRO DE PRECIOS N¢ 2

CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
TOTAL PARTIDA......oocvmrrrrmnrnsasannnns 23,85 09.01.03.09 ud Ampliacion arqueta C
) X . Ampliacién de arqueta C incluyendo demolicién
09.01.03.05 m Cinta aviso conduccion ) . de arqueta existente, mantenimiento y protec-
Cinta de aviso de conduccion, que incluye sumi- ci6n de cableado actual, excavacién, hormigon
nistro y colocacion. de limpieza, tapa clase D-400 tipo Iberdrola
Mano de obra 013 con dispositivo de cierre, pates de acero reforza-
Resto de obra y materiales 0,20 dos con polipropileno y parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones. Com-
TOTAL PARTIDA cecvscsneessesmmrsssssensoses 0,33 pletamente terminada segun plano de detalles y
comprobada segun normas NIDSA. Medida la
09.01.03.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10 unidad terminada.
Solera de hormigén de 35 cm de espesor con
HNE-20, armada con mallazo 10.15.15, previa
preparacion 'y compactacion del terreno de Sin descomposicién
asiento, replanteo y ejecucion de pendientes y
cortes para juntas de dilatacion. TOTAL PARTIDA........ccoerrrrnrmininninnns 1.650,00
ngzig;&bie‘l g;i 09.01.03.10 m2 Reposicion de pavimento existente
Resto de obra y materiales 45.74 Reposicion de pavimento de losetas y adoqui-
nes de hormigén prefabricado similar al existen-
TOTAL PARTIDA .ooovsirsissssssssssseneines 52,21 te, incluso cama de cemento-arena o mortero,
replanteo, piezas especiales y rejunteo. Total-
09.01.03.07 m Tuberia PEAD @160 proteccion mente colocado y rematado segln plano de de-
Tuberia de polietileno de alta densidad de 160 talles.
ble parod. sa mierior y corigada exteror can Sin descompasiclén
, I I | y us XLeri
guia de nylon incorporada, incluso, suministro, TOTAL PARTIDA ......ocoueerrneererensaneenas 48,37
colocacion, mandrilado, tapas y piezas especia-
les. 09.01.04.01  m2 Demolicion todo tipo de pavimento
030 Demolicién de tgdo tipo de pavimento de ace-
Maguinari 0.44 ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo
quinaria ... X . . .
Resto de obra y materiale: 345 y final, de cualquier espesor hasta cota superior
de zahorra, por medios manuales o mecanicos,
TOTAL PARTIDA........ooorrnnrrinssnnssssns 419 incluso aglomerados, baldosas, base de hormi-
gbn, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele-
09.01.03.08 m Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color ver- mentos complementarios. Se abona en el capitu-
de) lo de gestién de residuos la carga, elv transporte
Tritubo de polietileno de alta densidad formado a vertedero, relleno o centro de gestion, la pro-
por 3 tubos de 40 mm de diametro exterior, con pia gestion y el pago del canon de gestion de
guia de nylon de @5mm incorporada, para pro- los materiales resultantes.
teccioén de canalizacién, incluso suministro, colo- Mano de obra. 143
cacion, mandrilado, tapas y piezas especiales. Magquinaria 4,13
Mano de obra 0,30 Resto de obra y materiales. 0,34
Magquinaria ... 0,44 TOTAL PARTIDA........ccoerrmrnrmininninns 5,90
Resto de obra y materiales 3,80
TOTAL PARTIDA.......cooerecerrnrerereesennns 4,54 09.01.04.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentacion, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecanicos, inclu-
so localizacién de servicios existentes mediante
catas manuales y su proteccion, entibacién y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capitulo de
gestién de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestién, la propia ges-
tion y el pago del canon de gestion de los materia-
les resultantes.
Mano de 0bra........cccceevieiieiicieiiees 4,66
€.202201 €.202201
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Maquinaria 11,94
Resto de obra y materiales 1,00
TOTAL PARTIDA.......cccorimrrmirscananns 17,60
09.01.04.03 m3 Hormigén HM-20/B/40/llla
Hormigén HM-20/B/40/Illa, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men tedrico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sion, y medios auxiliares.
Mano de obra 9,28
Maquinaria ... 0,99
Resto de obra y materiales 94,96
TOTAL PARTIDA.......cccoritrrnirrcnranns 105,23
09.01.04.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.
Mano de obra 3,58
Magquinaria ... 3,49
Resto de obra y materiales 16,78
TOTAL PARTIDA ... eeeemsmaeensssnenssenes 23,85
09.01.04.05 m Cinta aviso conduccion
Cinta de aviso de conduccion, que incluye sumi-
nistro y colocacién.
Mano de obra 0,13
Resto de obra y materiales 0,20
TOTAL PARTIDA.......cccormrnrnsinscaranns 0,33
09.01.04.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
Solera de hormigén de 35 cm de espesor con
HNE-20, armada con mallazo 10.15.15, previa
preparacién y compactacion del terreno de
asiento, replanteo y ejecucion de pendientes y
cortes para juntas de dilatacion.
Mano de obra 573
Maquinaria ... 0,74
Resto de obra y materiales 4574
TOTAL PARTIDA 52,21
09.01.04.07 m Tuberia PEAD @160 proteccion
Tuberia de polietileno de alta densidad de 160
mm de didmetro exterior, con estructura de do-
ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guia de nylon incorporada, incluso, suministro,
colocacion, mandrilado, tapas y piezas especia-
les.
Mano de obra.........cccceiiiiiiiniciiiie 0,30
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CODIGO

ub

DESCRIPCION

IMPORTE

09.01.04.08

09.01.04.09

09.01.05.01

09.01.05.02

m

m2

m2

m3

Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color ver-
de)

Tritubo de polietileno de alta densidad formado
por 3 tubos de 40 mm de didmetro exterior, con
guia de nylon de @5mm incorporada, para pro-
teccién de canalizacién, incluso suministro, colo-
cacion, mandrilado, tapas y piezas especiales.

Reposicion de pavimento existente
Reposicion de pavimento de losetas y adoqui-
nes de hormigén prefabricado similar al existen-
te, incluso cama de cemento-arena o mortero,
replanteo, piezas especiales y rejunteo. Total-
mente colocado y rematado segun plano de de-
talles.

Demolicion todo tipo de pavimento
Demolicién de todo tipo de pavimento de ace-
ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo
y final, de cualquier espesor hasta cota superior
de zahorra, por medios manuales o mecanicos,
incluso aglomerados, baldosas, base de hormi-
gon, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele-
mentos complementarios. Se abona en el capitu-
lo de gestién de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestion, la pro-
pia gestion y el pago del canon de gestién de
los materiales resultantes.

Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.

Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentacion, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecénicos, inclu-
so localizacion de servicios existentes mediante
catas manuales y su proteccion, entibacién y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capitulo de
gestion de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestién, la propia ges-
tion y el pago del canon de gestién de los materia-
les resultantes.

Maquinaria
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA................

Mano de obra.
Magquinaria .
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA................

044
345

.................. 4,19

0,30
044
3,80

.................. 4,54

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA.

Mano de obra.
Maquinaria .
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA................

Mano de obra.........ccceee

48,37

143
413
0,34

.................. 5,90

.................. 4,66

C.202201



PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)

sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CUADRO DE PRECIOS N¢ 2

CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
Maquinaria 11,94
Resto de obra y materiales. 1,00
TOTAL PARTIDA.......cccorimrrmirscananns 17,60
09.01.05.03 m3 Hormigén HM-20/B/40/llla
Hormigén HM-20/B/40/1lla, cemento IlI/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men tedrico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sion, y medios auxiliares.
Mano de obra . 9,28
Magquinaria .... 0,99
Resto de obra y materiales. . 94,96
TOTAL PARTIDA.......cccoritrrnirrcnranns 105,23
09.01.05.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.
Mano de obra 3,58
Magquinaria .... 3,49
Resto de obra y materiales. 16,78
TOTAL PARTIDA 23,85
09.01.05.05 m Cinta aviso conduccion
Cinta de aviso de conduccion, que incluye sumi-
nistro y colocacién.
Mano de obra 0,13
Resto de obra y materiales. 0,20
TOTAL PARTIDA.......cccormrnrnsinscaranns 0,33
09.01.05.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
Solera de hormigén de 35 cm de espesor con
HNE-20, armada con mallazo 10.15.15, previa
preparacién y compactacion del terreno de
asiento, replanteo y ejecucion de pendientes y
cortes para juntas de dilatacion.
Mano de obra 573
Magquinaria .... 0,74
Resto de obra y materiales. 45,74
TOTAL PARTIDA. 52,21
09.01.05.07 m Tuberia PEAD @160 proteccion
Tuberia de polietileno de alta densidad de 160
mm de didmetro exterior, con estructura de do-
ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guia de nylon incorporada, incluso, suministro,
colocacion, mandrilado, tapas y piezas especia-
les.
Mano de obra ..........cccceiiiieiiiieiiiees 0,30
€.202201

sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)

CODIGO

ub

DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS N¢ 2
IMPORTE

09.01.05.08

09.01.05.10

09.01.05.11

09.01.06.01

m

m2

ud

m2

Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color ver-
de)

Tritubo de polietileno de alta densidad formado
por 3 tubos de 40 mm de didmetro exterior, con
guia de nylon de @5mm incorporada, para pro-
teccién de canalizacién, incluso suministro, colo-
cacion, mandrilado, tapas y piezas especiales.

Reposicion de pavimento existente
Reposicion de pavimento de losetas y adoqui-
nes de hormigén prefabricado similar al existen-
te, incluso cama de cemento-arena o mortero,
replanteo, piezas especiales y rejunteo. Total-
mente colocado y rematado segun plano de de-
talles.

Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa

Arqueta tipo de dimensiones interiores
1.00x1.00 m y profundidad menor o igual de
2.00 m, de hormigén in situ o prefabricada homo-
logada por Iberdrola, que incluye excavacion, hor-
migén de limpieza, tapa de 600x600 mm clase
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pa-
tes de acero reforzados con polipropileno y parte
proporcional de embocaduras y recibido de canali-
zaciones. Completamente terminada segun plano
de detalles y comprobada segun normas NIDSA.
Medida la unidad terminada.

Demolicion todo tipo de pavimento
Demolicion de todo tipo de pavimento de ace-
ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo
y final, de cualquier espesor hasta cota superior
de zahorra, por medios manuales o mecanicos,
incluso aglomerados, baldosas, base de hormi-
gon, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele-
mentos complementarios. Se abona en el capitu-
lo de gestion de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestion, la pro-
pia gestion y el pago del canon de gestion de
los materiales resultantes.

Maquinaria
Resto de obra y materiales.

044
345

TOTAL PARTIDA......coomeeernrnrarnnnnns 4,19

Mano de obra... . 0,30
Maquinaria .... 0,44
Resto de obra y materiales. 3,80

TOTAL PARTIDA.......comeeeeenrnrneaennns 4,54

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........ccovcrrrmrmncnninnns 48,37

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......oomeemnrnraracanannns 890,00

C.202201



PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)

sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CUADRO DE PRECIOS N¢ 2

cODIGO UD_DESCRIPCION IMPORTE
Mano de obra 143
Magquinaria ... 413
Resto de obra y materiales 0,34
TOTAL PARTIDA......oovmrmrrmmmrnrarannans 5,90
09.01.06.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentacion, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecanicos, inclu-
so localizacién de servicios existentes mediante
catas manuales y su proteccion, entibacién y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capitulo de
gestién de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestién, la propia ges-
tién y el pago del canon de gestion de los materia-
les resultantes.
Mano de obra 4,66
Magquinaria ... 11,94
Resto de obra y materiales 1,00
TOTAL PARTIDA.......cccorrrrnsenrcaranns 17,60
09.01.06.03 m3 Hormigén HM-20/B/40/llla
Hormigén HM-20/B/40/1lla, cemento II/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men tedrico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sion, y medios auxiliares.
Mano de obra 9,28
Maquinaria ... 0,99
Resto de obra y materiales 94,96
TOTAL PARTIDA.......cccoirrnrmsenscaranns 105,23
09.01.06.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.
Mano de obra 3,58
Maquinaria ... 349
Resto de obra y materiales 16,78
TOTAL PARTIDA.......cccovimrrmirsiananns 23,85
09.01.06.05 m Cinta aviso conduccion
Cinta de aviso de conduccion, que incluye sumi-
nistro y colocacion.
Mano de obra 0,13
Resto de obra y materiales 0,20
TOTAL PARTIDA......cooevrrernrmsenseeraens 0,33

C.202201

sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)
CUADRO DE PRECIOS N¢ 2

CODIGO

ub

DESCRIPCION

IMPORTE

09.01.06.06

09.01.06.07

09.01.06.08

09.01.06.09

m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10

m

m

ud

Solera de hormigén de 35 cm de espesor con
HNE-20, armada con mallazo 10.15.15, previa
preparacién y compactaciéon del terreno de
asiento, replanteo y ejecucion de pendientes y
cortes para juntas de dilatacion.

Tuberia PEAD @160 proteccion

Tuberia de polietileno de alta densidad de 160
mm de didmetro exterior, con estructura de do-
ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guia de nylon incorporada, incluso, suministro,
colocacion, mandrilado, tapas y piezas especia-
les.

Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color ver-
de)

Tritubo de polietileno de alta densidad formado
por 3 tubos de 40 mm de didmetro exterior, con
gufa de nylon de @5mm incorporada, para pro-
teccién de canalizacion, incluso suministro, colo-
cacioén, mandrilado, tapas y piezas especiales.

Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa

Arqueta tipo de dimensiones interiores
1.00x1.00 m y profundidad menor o igual de
2.00 m, de hormigén in situ o prefabricada homo-
logada por Iberdrola, que incluye excavacién, hor-
migén de limpieza, tapa de 600x600 mm clase
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pa-
tes de acero reforzados con polipropileno y parte
proporcional de embocaduras y recibido de canali-
zaciones. Completamente terminada segun plano
de detalles y comprobada segin normas NIDSA.
Medida la unidad terminada.

Mano de obra...........cccceueeee

Maquinaria
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA.................

Mano de obra.
Magquinaria
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA..................

Mano de obra.
Maquinaria .....
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA................

................. 573

0,74
45,74

................. 52,21

0,30
044
345

................. 419

0,30
044
3,80

.................. 4,54

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA.................

.................. 890,00

C.202201



PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)

CODIGO

ub

DESCRIPCION

sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CUADRO DE PRECIOS N¢ 2
IMPORTE

09.01.06.10

09.01.07.01

09.01.07.02

09.01.07.03

09.01.07.04

m2

m2

@

m

ud

ud

Reposicion de pavimento existente
Reposicion de pavimento de losetas y adoqui-
nes de hormigén prefabricado similar al existen-
te, incluso cama de cemento-arena o mortero,
replanteo, piezas especiales y rejunteo. Total-
mente colocado y rematado segun plano de de-
talles.

Solera perimetro envolvente prefabricada
Solera de hormigén armado de 20cm de espe-
sor armada con mallazo #@10/15, incluso exca-
vacion y relleno, cama de arena de 15cm de es-
pesor, encofrado, hormigén y acero, acabado re-
gleado superficial, nivelado, apertura de huecos
para entrada de tubos y remates.

Relleno zanja arena caliza cantera

Relleno de zanja con arena caliza procedente
de cantera, que incluye suministro, vertido, ex-
tendido, nivelado y compactado.

Envolvente prefabricada para Centro de re-
parto de operaiones

Envolvente para Centro transformacién prefabri-
cada sencillo tipo Monobloque 4,46 x 2,38m x
3,045mts de altura, para 1 transformador de
13,2 kV. Suministro,

transporte y emplazamiento. Totalmente termi-
nado.

Centro de reparto de operaciones

Suministro e instalacién de centro de reparto de
operaciones 2L+3L automatizado y telegestiona-
do autorizado por Iberdrola, incluso celdas,
transformador de aceite, cuadro de baja ten-
sién, interconexiones puesta a tierra, material
de seguridad en CT segun indicaciones de Iber-
drola, alumbrado del centro, medicion de tensio-
nes, armario de comunicaciones, equipo de tele-
gestién, asi como p.p. de redaccién de proyecto
de base, proyecto de legalizacién y certificados
de la D. O. Totalmente instalado y probado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ccvimrnrmsnnncaianns 48,37

Mano de obra
Maquinaria ... 0,74
Resto de obra y materiales 31,58

TOTAL PARTIDA.......ooerennrneananens 38,05

573

Mano de obra
Magquinaria ...
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

3,58
3,49
27,99

35,06

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA.......cooereeerenrnrnsnnsnnns 11.500,00

C.202201

sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)

CODIGO

ub

DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS N¢ 2
IMPORTE

09.01.07.05

09.01.08.01

09.01.08.02

09.01.08.03

ud

m2

m3

ud

Arqueta tipo 3.00x1.50 m i/tapas y demol.
existente

Arqueta tipo de dimensiones interiores
3.00x1.50 m y profundidad menor o igual de
2.00 m, de hormigdn in situ, que incluye demoli-
cién de arqueta existente, mantenimiento y pro-
teccién de cableado actual, excavaciéon, hormi-
go6n de limpieza, dos tapas de 600x600 mm cla-
se D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cie-
rre, pates de acero reforzados con polipropileno
y parte proporcional de embocaduras y recibido
de canalizaciones. Completamente terminada
segun plano de detalles y comprobada segun
normas NIDSA. Medida la unidad terminada.

Solera perimetro envolvente prefabricada
Solera de hormigén armado de 20cm de espe-
sor armada con mallazo #@10/15, incluso exca-
vacion y relleno, cama de arena de 15cm de es-
pesor, encofrado, hormigén y acero, acabado re-
gleado superficial, nivelado, apertura de huecos
para entrada de tubos y remates.

Relleno zanja arena caliza cantera

Relleno de zanja con arena caliza procedente
de cantera, que incluye suministro, vertido, ex-
tendido, nivelado y compactado.

Envolvente prefabricada para Centro de sec-
cionamiento

Envolvente para Centro transformacién prefabri-
cada sencillo tipo Monobloque 4,46 x 2,38m x
3,045mts de altura, para 1 transformador de
13,2 kV. Suministro,

transporte y emplazamiento. Totalmente termi-
nado.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.

100.000,00

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........cccerrremrmnnnnnnnns 2.400,00

Mano de obra. 573
Maquinaria ..... 0,74
Resto de obra y materiales. 31,58

TOTAL PARTIDA.......comeeenrnrarneaennns 38,05

Mano de obra.
Maquinaria .....
Resto de obra y materiales.

TOTAL PARTIDA.

3,58
3,49
27,99

35,06

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA........coomereeenrnraraennanns 11.500,00

C.202201



PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)

CODIGO

ub

DESCRIPCION

sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CUADRO DE PRECIOS N¢ 2
IMPORTE

09.01.08.04

09.01.08.05

09.01.09.01

09.01.09.02

09.01.09.03

ud

ud

ud

ud

ud

Centro de seccionamiento

Suministro e instalacién de centro de secciona-
miento con celdas 2L+1P automatizado y tele-
gestionado autorizado por Iberdrola, incluso cel-
das, transformador de aceite, cuadro de baja ten-
sion, interconexiones puesta a tierra, material de
seguridad en CT segun indicaciones de Iberdro-
la, alumbrado del centro, medicién de tensiones,
armario de comunicaciones, equipo de teleges-
tién, asi como p.p. de redaccién de proyecto de
base, proyecto de legalizacion y certificados de
la D. O. Totalmente instalado y probado.

Arqueta tipo 3.00x1.50 m i/tapas y demol.
existente

Arqueta tipo de dimensiones interiores
3.00x1.50 m y profundidad menor o igual de
2.00 m, de hormigén in situ, que incluye demoli-
cién de arqueta existente, mantenimiento y pro-
teccion de cableado actual, excavacion, hormi-
gon de limpieza, dos tapas de 600x600 mm cla-
se D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cie-
rre, pates de acero reforzados con polipropileno
y parte proporcional de embocaduras y recibido
de canalizaciones. Completamente terminada
segln plano de detalles y comprobada segun
normas NIDSA. Medida la unidad terminada.

Suministro y confeccion de terminal en T ca-
ble 400mm

Terminal enchufable para linea de alta tension,
incluso materiales, tomas de tierra y montaje, to-
talmente instalado.

Pruebas en linea de alta tension
Comprobacion de aislamientos y rigidez dieléctri-
ca de la cubierta segun indicaciones de Iberdro-
la, en los tramos del circuito trifasico de 30 KV.

Toma de datos, croquizacion de la linea y en-
trega de planos

Toma de datos, croquizacién de la linea de AT
y entrega de planos

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......cooeeeenrnrnranannnns 65.000,00

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......ooemieencncmnrnraranannns 2.400,00

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......oovmerncnrmnrarananannns 350,00

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......oovmerncnrmnrnraranannns 500,00

C.202201

sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)

CODIGO

ub

DESCRIPCION

CUADRO DE PRECIOS N¢ 2
IMPORTE

09.01.09.04

09.01.09.05

09.01.10.01

09.01.10.02

09.01.10.03

09.01.10.04

m

ud

ud

ud

ud

Suministro y tendido de linea HEPRZ1 30KV
3x400mm AL

Circuito trifdsico de 3 conductores unipolares
HEPRZ1 30 KV 1*400 mm2 Al, incluso suminis-
tro de material, tendido del cable (3 fases), sefia-
lizacion de las lineas y sellado de tubos, total-
mente instalado.

Documentacion legalizacion de linea

Entrega de documentacion, proyecto eléctrico
de partida, proyecto de legalizacion, Certificado
de direccion de obra, certificados CE, Homologa-
ciones de materiales, planos, y todo lo necesa-
rio para su legalizacién

Suministro y confeccion de terminal en T
24KV cable 240mm

Terminal enchufable CSA2R/24/240S de 24KV,
incluso materiales, tomas de tierra y montaje, to-
talmente instalado.

Pruebas en linea de media tension

Comprobacién de aislamientos y rigidez dieléctri-
ca de la cubierta segun indicaciones de Iberdro-
la, en los tramos del circuito trifasico de 13,2 KV.

Toma de datos, croquizacion de la linea y en-
trega de planos

Toma de datos, croquizacién de la linea de MT
y entrega de planos

Suministro y tendido de linea HEPRZ
12/20kV 3x240mm AL

Circuito trifdsico de 3 conductores unipolares
HEPRZ1 12/20 KV 1*240 mm2 Al+H16, incluso
suministro de material, tendido del cable (3 fa-
ses), sefalizacion de las lineas y sellado de tu-
bos, totalmente instalado.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......cccoerrrrmrmnncnnsans 500,00

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA. 100,00

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA......cooerrerernrmrrsnesensenas 2.500,00

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA......oourmrurcmmrararanannnns 235,55

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA......oourmrrcmmreraranannnes 229,39

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......cccoerrrrnrrnncsnsnns 593,24

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........ccccrmrmrmncniinns 47,62

C.202201
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INGENIERIA Y ARQUITECTURA

sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA) PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)

CUADRO DE PRECIOS N¢ 2

CUADRO DE PRECIOS N¢ 2

CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
TOTAL PARTIDA......evermsmseesssanessasenes 195,00
09.01.10.05 ud Documentacion legalizacion de linea
Entregadde documeztaclzién,l proyect% eléfctrigo 09.01.1202 ud Pruebas en linea de media tension
e partida, proyecto de legalizacion, Certificado - . A L AP
de girecciénpdeyobra certifi%ados CE‘ Homologa- Comprobaou(_)n de anslgm_nen_tos y rigidez dieléotri-
) d terial y | t d‘ | 9 ca de la cubierta segun indicaciones de Iberdro-
::ig)rp])i?a SU F;ga?igigcs');’]p anos, y todo lo necesa- la, en los tramos del circuito trifasico de 13,2 KV.
Sin descomposicién Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1.779.44 TOTAL PARTIDA........cccerrrrinrnsncninns 229,39
09.01.11.01 m Circuito trifasico con 3 fases + neutro 09.01.12.03  ud Toma de datos, croquizacion de la linea y en-
3x240/150mm2 trega de planos
Circuito trifasico con 3 fases + neutro compues- ;%r:t?egz ggtglséngngzamon de la linea de MT
to por cable XZ1 (S) 0,6/1 kV 3x240/150mm2
Al. Suministro de material, incluidos cables, se- Sin descomposicion
fializacion de lineas, tendido del cable (3 fases TOTAL PARTIDA....ooerumeermrerrmreresnennas 593,24
+ neutro) y sellado de tubos.Totalmente instala-
do. . . .
La partida incluye p.p. de conexiones trifasicas 09.011204  m 132/':(;::'\/5221 sgm::?_'“ de linea HEPRZ
con neutro, derivacion trifésica con neutro, to- Circuito trifasico de 3 conductores unipolares
ma de tierra, conexiones trifasicas de cables de A -
todo tipo y toma de datos de las instalaciones HEPRZ1 12/20 KV 1240 mm2 Al+H16, incluso
de baja tensién, asi como p.p. de proyecto eléc- suministro 5:1e rnatenal, ter)d|do del cable (3 fa-
trico de partida, proyecto de legalizacion, Certifi- ts)es),tster;allzatcn?n ?eI Igs lineas y sellado de tu-
cado de direccion de obra, certificados CE, Ho- 0, totalmente instalado.
mologaciones de materiales, planos, y todo lo Sin descomposicion
necesario para su legalizacion. TOTAL PARTIDA ..ccovsvrrrersensseresnsies 38,10
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA......oouermrermerssnssessnens 33,60 09.01.12.05 ud Documentacion legalizacion de linea
Entrega de documentacion, proyecto eléctrico
00.01.11.02 m Circuito trifasico con 3 fases + neutro de partida, proyecto de legalizacion, Gertificado
3x150/95mm2 dg direccion de obra, certificados CE, Homologa-
Circuito trifasico con 3 fases + neutro compues- fifnifadseu Irga;?irz'?;zh planos, y tado lo necesa-
to por cable XZ1 (S) 0,6/1 kV 3x150/95mm2 Al. P 9
Suministro de material, incluidos cables, sefali- Sin descomposicion
zacién de lineas, tendido del cable (3 fases + TOTAL PARTIDA...cooovvnerenssssessessssssssnes 1.779,44
neutro) y sellado de tubos. Totalmente instala-
do. . . I
La partida incluye p.p. de conexiones trifasicas 09.01.13.01  ud 'll,'ral?gjos complementarios de la red de distri-
con neutro, derivacién trifasica con neutro, to- T”°'°," ; » »
ma de tierra, conexiones trifasicas de cables de rabajos de.re uerzo, adecuacion, adaptgcpn o
todo tipo y toma de datos de las instalaciones reforma de instalaciones de la red de distribu-
de baja tensién, asi como p.p. de proyecto eléc- cién, incluyendo desmqntajes y tqdo tipo de nue-
trico de partida, proyecto de legalizacion, Certifi- vos elementos necesarios requeridos por la com-
cado de direccion de obra, certificados CE, Ho- pafia suministradora indicados en el expediente
mologaciones de materiales, planos, y todo lo correspondleme, a realizar por empresa homolo-
necesario para su legalizacion. gada por la misma.
Sin descomposicion Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. .covvscvrsssessssessssseeses 27,50 TOTAL PARTIDA.....ccommrsrsssonenenssssces 91.003,50
09.01.12.01  ud Suministro y confeccion de terminal en T ca-
ble 150mm
Terminal enchufable CSA2R/24/240S de 24KV,
incluso materiales, tomas de tierra y montaje, to-
talmente instalado.
Sin descomposicién
€.202201 €.202201
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09.02.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentacion, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecanicos, inclu-
so localizacién de servicios existentes mediante
catas manuales y su proteccion, entibacién y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capitulo de
gestién de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestién, la propia ges-
tién y el pago del canon de gestién de los materia-
les resultantes.
Mano de obra 4,66
Magquinaria ... 11,94
Resto de obra y materiales 1,00
TOTAL PARTIDA 17,60
09.02.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.
Mano de obra 3,58
Magquinaria ... 349
Resto de obra y materiales 16,78
TOTAL PARTIDA.......ocectrernrnsenrearaens 23,85
09.02.03 m3 Hormigon HM-20/B/40/llla
Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento IIl/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men tedrico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sion, y medios auxiliares.
Mano de obra 9,28
Magquinaria ... 0,99
Resto de obra y materiales 94,96
TOTAL PARTIDA 105,23
09.02.04 m3 Relleno zanja arena caliza cantera
Relleno de zanja con arena caliza procedente
de cantera, que incluye suministro, vertido, ex-
tendido, nivelado y compactado.
Mano de obra 3,58
Magquinaria ... 3,49
Resto de obra y materiales 27,99
TOTAL PARTIDA......oocvmiurrmmrnrnranannans 35,06
09.02.05 m  Tuberia PE @63mm

Tuberia de polietileno de alta densidad de 63
mm de diametro PN16 SDR11, PE100, incluso
suministro, montaje y parte proporcional piezas
especiales de latén, juntas y pruebas.
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Resto de obra y materiales.................... 17,91
TOTAL PARTIDA......cooecererrrermssennsenas 17,91
09.02.06 m  Cinta aviso conduccion
Cinta de aviso de conduccién, que incluye sumi-
nistro y colocacion.
Mano de obra 0,13
Resto de obra y materiales. 0,20
TOTAL PARTIDA........ccooeirrinrnncnninns 0,33
09.02.07 ud Conexion con red existente abastecimiento
de agua
Conexion de tubo de cualquier diametro con
red existente de saneamiento o drenaje que in-
cluye cata de localizacién por medios manuales
0 mecanicos, excavacion, perforacion de arque-
ta, recibido de tubos y reposicion. Totalmente re-
matada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA......evevermrersssanessaenes 350,00
09.03.01 ud Localizacion y balizamiento de canalizacion
de gas
Localizacién mediante apertura de catas manua-
les, balizamiento y, en su caso, proteccion de la
canalizacién de gas existente en el &mbito de la
obra.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......oourmrrcmereraranannes 500,00
10.01.01 m3 Base arido reciclado
Base con material seleccionado procedente de
RCD’S pétreos, caracteristicas asimilables a za-
horra, que cumpla las especificaciones indica-
das en el PG-3, incluso preparacién de la super-
ficie, riego en caso necesario, suministro, exten-
dido y compactado
Mano de obra. 1,58
Magquinaria ..... 480
Resto de obra y materiales. 18,51
TOTAL PARTIDA. 24,89
10.01.02 m3 Base zahorra artificial ZA-25
Base de zahorra artificial ZA-25 procedente de
cantera, que cumpla con las especificaciones
del Pliego de condiciones, incluso preparacion
de la superficie, suministro, extendido y compac-
tacion.
Mano de obra. 1,58
Maquinaria . 4,80
Resto de obra y materiales. 22,70
TOTAL PARTIDA........ccoocrrrmrnnncnninnns 29,08
€.202201
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TOTAL PARTIDA......oovmrrcmereraranannes 17,26
10.01.03 m2 Solera HNE-20, 15 cm, #15.15.6
Solera de hormigén de 15 cm de espesor con ) ) )
HNE-20 fabricado con cemento /A 42.5 10.01.08 m2 Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 S, ofi-
N/SRC, armada con mallazo 6.15.15, previa pre- ta (S1 2),lrodgdura, 5cm i
paracién y compactacién del terreno de asiento, Mezcla bituminosa en caliente, para capa de ro-
replanteo y ejecucién de pendientes y cortes pa- dadura, tipo AC 16 surf 25/55-65 S, (S12 rodadu-
ra juntas de dilatacion. ra), de 5¢cm de espesor minimo, con arido ofiti-
co, que incluye fabricacién, suministro, transpor-
Mano_de obra 437 te, extendido, compactacion y limpieza y regulari-
R:gtlgr:ia;ngﬁ;;ymateriales Zggg zacién de la superficie, incluso filler, betan vy li-
’ . gante.
TOTAL PARTIDA 28,85 Mano de obra 569
Maquinaria .... 4,18
10.01.04 m2 Riego de imprimacion termoadherente Resto de obra y materiales. 2,92
Riego de imprimacion de 1,5 Kg de betun asfalti- TOTAL PARTIDA 1279
co C50B4IMP, incluso limpieza de la superficie T T —————m— '
y extendido. i i
10.01.09 m2 Mezcla bituminosa AC 16 base 35/50 S (S12),
base, caliza, 5cm
Manoigeriobra..“ ggg Fabricacién y puesta en obra de mezcla asfalti-
Resto de obra y materiales e ca en caliente, tipo AC16 base 35/50 S (S12)
' . con arido calizo, de 5cm de espesor minimo, en
TOTAL PARTIDA.......coeemrrenrenenresanennas 2,18 capa base, extendida y compactada, incluido fi-
ller y betan.
10.01.05 m2 Riego de adherencia Mano de obra 5,69
Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Maquinaria .... 4,18
Kg de betin asféltico C60BP3, incluso limpieza Resto de obra y materiales. 2,65
de la superficie y extendido. TOTAL PARTIDA ..ovenreeeeeeeneesseeeeesenes 12,52
Mano_de _obra ........................................ 0,27
ll\?{/lsgtl:;%i”sbra S ??g 10.01.10 m2 Mezcla bituminosa AC 11 surf 25/55-65 D, ofi-
’ . ta (D8), rodadura, 4cm
TOTAL PARTIDA.......cooeeerrnrmrennsnnnns 1,75 Mezcla bituminosa en caliente, para capa de ro-
dadura, tipo AC 11 surf 25/55-65 D, (D8 rodadu-
10.01.06 m2 Mezcla bituminosa AC32 base 35/50 S (S25), ra), de 4cm de espesor minimo, con arido ofiti-
base, caliza, 8cm co, que incluye fabricacién, suministro, transpor-
Fabricacién y puesta en obra de mezcla asfalti- te, ¢3<Iend|do, compac_tac_l()n y Ilmpuezay rggular!-
ca en caliente, tipo AC32 base 35/50 S (S25) zacion de la superficie, incluso filler, betdn vy li-
con é&rido calizo, de 8cm de espesor minimo, en gante.
capa base, extendida y compactada, incluido fi- 5,69
ller y betan. 4,18
Mano de obra 8,09 Resto de obray 22
Maquinaria . 6,13 TOTAL PARTIDA. 12,10
Resto de obray 456
TOTAL PARTIDA. 18,78 10.01.11 m2 Microaglomerado asfaltico rojo, 4 cm
Microaglomerado asfaltico en caliente colorea-
10.01.07 m2 Mezcla bituminosa AC22 bin 35/50 S (S20), in- do en masa, con Aarld.o, ofitico, de 4 cm de espe-
termedia, caliza, 7cm sor, incluso fabricacion, transporte, extendido,
Fabricacion y puesta en obra de mezcla asfalti- compactacién y limpieza previa de superficie.
ca en caliente, tipo AC22 bin 35/50 S (S20) con Mano de obra 5,69
arido calizo, de 7cm de espesor minimo, en ca- Magquinaria .... 4,18
pa base, extendida y compactada, incluido filler Resto de obra y materiales. 2,23
y betdn. TOTAL PARTIDA ......oonerenrnsesnseeeessseseses 12,10
Mano de obra 7,29
Maquinaria .... 5,93
Resto de obra y materiales. 4,04
€.202201 €.202201
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10.01.12 m3 Tierra vegetal en parterres
Suministro y extendido de tierra vegetal proce-
dente de la excavacion o préstamo, incluido car-
ga, transporte, preparacion y conformado de la
superficie, extendido y rasanteo.
Mano de obra 127
Magquinaria ... 3,35
Resto de obra y materiales 0,28
TOTAL PARTIDA 4,90
10.02.01 m  Bordillo encintado hg pref. 8x20 cm
Bordillo encintado de hormigén prefabricado, de
8x20 cm, segun plano de detalles, incluso sumi-
nistro, base de hormigdn, preparacién y/o exca-
vacion de la base, colocacién, mortero de aga-
rre, recibido de juntas y remates.
Mano de obra 547
Resto de obra y materiales 16,82
TOTAL PARTIDA 22,29
10.02.02 ud Banco Retiro
Banco modelo Retiro de Colomer o similar a de-
cidir por la D. O., de 260 cm de longitud, fabrica-
do con madera tropical incluso colocacién, ancla-
jes, dados de cimentacion y todos los elementos
y medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecucion de la unidad de obra. Totalmente rema-
tado.
Resto de obra y materiales.................... 381,60
TOTAL PARTIDA......cooerrrernrnrensearaens 381,60
10.02.03 ud Papelera Barcelona de Fabregas
Papelera barcelona, modelo C-23X, capacidad
60 I, en acero inoxidable, de 1000x400 mm, de
Fabregas o similar a decidir por la D. O., inclu-
so anclaje y colocacion.
Resto de obra y materiales................... 198,43
TOTAL PARTIDA........ccceimrrmsrnncananns 198,43
10.02.04 m  Muro de mamposteria
Muro de mamposteria de aprox. 50 cm de espe-
sor minimo y 100cm de altura, realizado con pie-
dra caliza de cantera y mortero de agarre, inclu-
so rejuntado a dos caras y limpieza de paramen-
tos. Totalmente rematado.
Mano de obra 65,62
Resto de obra y materiales 118,53
TOTAL PARTIDA......ccoetrernrnrennearaens 184,15
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10.02.05 m  Imposta hormigén "in situ” 50x10
Imposta de hormigén armado de 50x10 cm, reali-
zada "in situ" segun plano de detalles, que inclu-
ye hormigén, armadura, encofrado, berenjenos
y anclajes, asi como acabado superficial a la lla-
nay juntas. Totalmente rematada.
Mano de obra.......ccevveeveerieeneneenene 22,03
Maquinaria 3,36
Resto de obra y materiales. 14,80
TOTAL PARTIDA........coverrrrnrnsncnninns 40,19
10.02.06 m2 Solera HNE-20, 20 cm, #20.20.10
Solera de hormigén de 20 cm de espesor con
HNE-20 fabricado con cemento III/A 42.5
N/SRC, armada con mallazo 10.20.20, previa
preparacién y compactacion del terreno de
asiento, replanteo y ejecucién de pendientes y
cortes para juntas de dilatacion.
Mano de obra. 437
Maquinaria 0,05
Resto de obra y materiales. 28,73
TOTAL PARTIDA......cevevermrermssanessaenes 33,15
10.02.07 m  Marca vial 10cm Convencional
Marca vial longitudinal provisional de 10 cm de
ancho con pintura amarilla o blanca acrilica re-
flectante tipo Il (RR), incluso preparacién de la
superficie y premarcaje. Medida la longitud real-
mente pintada, con una dotacién de 720 g/m2
de material base y 480 g/m2 de microesferas
de vidrio tratadas.
Mano de obra. 0,55
Maquinaria 0,91
Resto de obra y materiales. 0,32
TOTAL PARTIDA.......cccocrirrnrnncnnnnns 1,78
10.02.08 m2 Marca vial 2 componentes
Marca vial de pintura blanca reflectante tipo Il
(RR), termoplastica en frio de dos componentes
GRDC o similar, para cebreados, simbolos y
marcas transversales, incluso barrido y limpieza
previa por medios manuales o mecéanicos, pre-
marcaje y borrado de las marcas sobrantes, to-
talmente terminada, con una dotacién de 3000
g/m2 de material base y 500 g/m2 de microesfe-
ras de vidrio tratadas.
Mano de 0bra........ccceeeeveeiienieiesceees 27,16
Maquinaria 5,76
Resto de obra y materiales. 721
TOTAL PARTIDA......cooerererurmrrnncansenns 40,19
€.202201
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11.01.01.01 m Barrera retencion sedimentos 11.01.02.02 ud Punto sefalizado para limpieza de hormigo-
Barreras de retencion de sedimentos (balas de neras
paja o geotextil). Incluye transporte, estacas de Punto sefializado para la limpieza de hormigone-
anclaje, excavacion de zanja, su colocacion, ras, que comprende la excavacion de una fosa,
mantenimiento y reposicién cuando la direccion recubierta de geotextil. Incluye su mantenimien-
ambiental de obra considere oportuno y desman- to y gestion de las aguas de limpieza por gestor
telamiento y recuperacion de la zona afectada. autorizado, picado, carga y transporte a vertede-
Sin descomposicién ro del residuo y desmantelamiento y recupera-
cion del &rea afectada.
TOTAL PARTIDA......vermsmanesesssenesssnns 623
Sin descomposicién
11.01.01.02 mesPunto de limpieza de ruedas TOTAL PARTIDA.......cccoerrrrrnrrnncansans 900,00
Lavarruedas automatico con sistema de agua re-
circulante. Incluye, transporte, instalacién y obra 11.01.03.01 ud Proteccion para tronco de arbol
civil, acometidas de energia y agua, su manteni- Proteccion para tronco de arbol, confeccionada
miento, carga y transporte a vertedero de sedi- en obra, mediante entablado del fuste con tabla
mentos y el desmantelamiento y recuperacion nueva sobre tacos de poliestireno de alta densi-
del area afectada dad de dimensiones10x10x5 cm hasta una altu-
Sin descomposicién ra de 2 m, incluido cosido del entablado con
aros de alambre de atar de d=1,3 mm coloca-
TOTAL PARTIDA covsvcensssasensssseenseses 526,00 dos cada 15 cm, medida la unidad instalada en
obra.
11.01.01.03 m Barrera antiturbidez Sin descomposicién
Barrera de turbidez compuesta por barrera de
contencién de 650mm. con tejido de 1450g/m2 TOTAL PARTIDA. 38,52
y cortina antiturbidez de 2,75 conec.NORU, equi-
po de fondeo y equipo de remolque 11.01.04.01 ud Jornada de prospeccion de fauna
Sin descomposicién Antes de _rez_alizar las talas y desbro_ces un t_écni;
co especialista en fauna reconocido realizara
TOTAL PARTIDA -ooscrnsssessssesssesssores 102,59 prospecciones en las zonas a desbrozar para de-
tectar la presencia de especies de interés, de
11.01.02.01 ud Punto limpio sefalizado para almacenamien- sus nidos y/o madrigueras.
to temporal de residuos Sin descomposicion
Punto limpio sehalizado para almacenamiento
temporal de residuos sélidos, desechos y simila- TOTAL PARTIDA cosvsvvsvessssssssssess 500,00
res durante la construccion, gestionado por ges-
tor autorizado y que incluya un tejado y cubeto 11.02.01.01 m2 Hidrosiembra especies herbaceas
retentor de fugas. Formado por 3 depésitos es- Hidrosiembra de especies herbaceas con tapa-
tancos preparados para residuos téxicos inclu- do posterior. Incluye suministro de materiales,
yendo componentes de magquinaria, 1 contene- semillas, mulch, estabilizador, abono y agua,
dor abierto sobre terreno preparado para reci- asi como la maquinaria y mano de obra preci-
pientes metalicos, 1 contenedor abierto sobre te- sas y la resiembra de superficies fallidas.
rreno preparado parla neumaticos, 1 conltenedor Sin descomposicién
estancos para embalajes y recipientes plasticos,
1 contenedor estanco de papel y carton, 1 conte- TOTAL PARTIDA cocrscscuneressmnrsssssnssoes 120
nedor estanco para recipientes de vidrio y 1 con-
tenedor abierto para maderas. Incluido accesos 11.02.02.01 m3 Muro Krainer
rodados, cierre perimetral, demolicién y restaura- Realizacion de entramado vivo de madera Krai-
cion del area utilizada a su origen. ner, relleno de cada estrato con tierra de la exca-
Sin descomposicion vaci(_’)n_, incluso excavacié_n para la cimentacion,
suministro, transporte a pie de obra de los tron-
TOTAL PARTIDA cocvrsvoersssersssnssssers 4.500,00 cos, corte de los mismos, construccién de la es-
tructura, preparacién y conservacién en obra del
material vegetal y relleno de la estructura, medi-
da la superficie ejecutada en obra.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ccoerrremrnnniannnns 185,00
€.202201 €.202201
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T ud ghmiig:?;i;o;aamacién de Alnus glutinosa de 11.0206.01  ud Abonado arboles 200g, NPK 18151
6-8 cm de perimetro medido a 1 m de altura, pre- ?gﬂ%a?g g(?si:rgg(l)eslé?bglase de abono NPK
sentada en cepellén, incluso apertura de hoyo, ! 9
suministros, plantacion y riego Sin descomposicion
Sin descomposicién LTI TVC3 ). S —— 0,50
TOTAL PARTIDA.......cccormrnrnsnnrsaranns 46,50
11.02.06.02 ud Abonado arbustos 50g, NPK 15-15-15
1020002 ua Fraxius excelsior pacad o ausio, s oase do abono NPK
Suministro y plantacién de Fraxinus excelsior ! 9
de 6-8 cm de perimetro medido a 1 m de altura, Sin descomposicion
presentada en cepellon, incluso apertura de ho- TOTAL PARTIDA ...ooorerereremsarnseereesenas 0,30
yo, suministros, plantacion y riego
Sin descomposicion 11.02.06.03 ud Riego arbolado 30L
TOTAL PARTIDA.......cooereerrrenrerereesnanns 46,50 Riego de arbol con 30L incluido bombeo trans-
porte desde menos de 5 km y aplicacién
11.02.03.03 ud Corylus avellana Sin descomposicién
Suministro y plantacion de Corylus avenllana TOTAL PARTIDA eoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeenens 0,90
de 100 cm de altura, presentada en contene-
?aci:ri,c;gt;ll.:;seogﬁpertura de hoyo, suministros, plan- 11020604 ud Riego arbusto 10L
Riego de arbusto con 10L incluido bombeo trans-
Sin descomposicion porte desde menos de 5 km y aplicacién
TOTAL PARTIDA........cccvimrrmsinncniannns 12,50 Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........cocrrrmrnnncnninnns 0,30
11.02.03.04 ud Salix atrocinerea
Suministro y plantacién de salix atrocinerea en . .
contenedor forestal de 1,5 m de altura, incluso 1201 v Efé:ﬂ;ﬂ:;osgglug:tzgig Sd:IuSdeguridad y Salud
apertura de hoyo, suministros, plantacién y riego de Ia obra, s/ Anejo, Parte 2.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. 12,50 Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........cocrrrmrnncninnnns 10.223,48
11.02.04.01 ud Myrtus communis
— | ” lix al . . . Lo
Suminso  plartaca de Sabs s do 600 801t Residuo de naturleza pétrea (hormigén)
so apertura de hoyo, suministros, plantacion y Gfasthn de residuos naturaleza pfatrea (hormi-
fiego gon), |nc|uy§r]do transporte en vehiculo adecyg-
do y acondicionado hasta el centro de gestion
Sin descomposicion adecuado a la distancia que sea y canon de ges-
TOTAL PARTIDA.......cccomccrinnnncninans 8,50 tién del residuo en un vertedero autorizado de re-
siduos de hormigén. Se incluye la gestién docu-
11020402 ud Ligustrum vulgare mental desde origen y centro de gestion. Codi-
o » . gos LER17 01 01
Suministro y plantaciéon de Ligustrum vulgare
de 60-80 cm de altura, presentada en contene- Sin descomposicion
dor, incluso apertura de hoyo, suministros, plan- TOTAL PARTIDA ..coccermrererssessseneserssen 2,75
tacioén y riego
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......oovrmrrmmnrnrasannans 8,50
11.02.05.01 ud Tutor de madera, colocado en arboles
Tutor de madera tratada, colocado en arboles
de altura superior a 1.5 m, totalmente Instalado
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......cccorirrnsnnrcaranns 5,00
€.202201 €.202201



PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)

CODIGO

UD DESCRIPCION

sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CUADRO DE PRECIOS N¢ 2

13.02

13.03

13.04

13.05

t

t

Residuo de madera o restos de poda

Gestion de residuos de madera s/ anejo, inclu-
yendo transporte en vehiculo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestiéon adecuado a
la distancia que sea y canon de gestion del resi-
duo en un vertedero autorizado de residuos de
madera o poda. Se incluye la gestién documen-
tal desde origen y centro de gestion. Cédigos
LER17 02 01

Residuo mezcla bituminosa

Gestion de residuos de mezcla bituminosa s/
anejo, incluyendo transporte en vehiculo adecua-
do y acondicionado hasta el centro de gestién
adecuado a la distancia que sea y canon de ges-
tién del residuo en un vertedero autorizado de
mezclas bituminosas. Se incluye la gestiéon docu-
mental desde origen y centro de gestion. Codi-
gos LER17 03 02

Residuo de metales mezclados

Gestién de residuos de metales mezclados s/
anejo, incluyendo transporte en vehiculo adecua-
do y acondicionado hasta el centro de gestién
adecuado a la distancia que sea y canon de ges-
tién del residuo en un vertedero autorizado de
metales mezclados. Se incluye la gestién docu-
mental desde origen y centro de gestion. Codi-
gos LER17 04 07

Escombro mezclado sin mat. reciclable
Gestion de escombro mezclado sin material reci-
clable segun anejo, incluyendo transporte en ve-
hiculo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestién adecuado a la distancia que sea
y canon de gestion del residuo en un vertedero
autorizado de escombro mezclado. Se incluye
la gestion documental desde origen y centro de
gestion. Codigos LER17 09 04

UD DESCRIPCION

sestra

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)

CUADRO DE PRECIOS N¢ 2

IMPORTE CODIGO
13.06
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. 81,75
13.07
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......cooevrernrnrenseeraeas 43,50
13.08
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......cccoirirrninncsnanns 46,50
13.09
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ccectrernrnrensearaens 81,75

t

m

m

3

@

Basura

Gestion de basura segun anejo, incluyendo
transporte en vehiculo adecuado y acondiciona-
do hasta el centro de gestion adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestién del residuo
en un vertedero autorizado de basura. Se inclu-
ye la gestién documental desde origen y centro
de gestion. Cédigos LER20 03 01

Residuos peligrosos

Gestién de residuo peligroso segun anejo, inclu-
yendo transporte en vehiculo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestién adecuado a
la distancia que sea y canon de gestién del resi-
duo en un vertedero autorizado de residuos peli-
grosos. Se incluye la gestién documental desde
origen y centro de gestion. Cédigos LER 17 09
03

Transporte y canon

Clasificacion, carga, transporte en vehiculo ade-
cuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tion adecuado a cualquier distancia, cumplien-
do el d49/2009, la orden apm/1007/2007 y de-
mas normativa vigente, y canon de gestiéon de
tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la
gestion documental desde origen y centro de
gestién. Cédigo LER 17 05 04. La partida inclu-
ye asi mismo la limpieza de camiones previa a
la salida de la obra.

Transporte y canon de tierras que contienen
sustancias peligrosas

Clasificacion, carga, transporte en vehiculo ade-
cuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tién adecuado a cualquier distancia de tierras y
rocas que contienen sustancias peligrosas, cum-
pliendo el D49/2009, la orden APM/1007/2007 y
demas normativa vigente, y canon de gestion
de tierras y rocas con sustancias peligrosas. Se
incluye la gestion documental desde origen y
centro de gestién. Codigo LER 17 05 03. La par-
tida incluye asi mismo la limpieza de camiones
previa a la salida de la obra.

C.202201

IMPORTE
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA. 350,00
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA......comemreremmrnraracannns 350,00
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......oourmrrcmereraracannes 6,50
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA.......coomeemmnranacanannns 51,00

C.202201
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CODIGO

CUADRO DE PRECIOS N¢ 2

UD DESCRIPCION IMPORTE

13.10

t

Valorizacion residuo naturaleza petrea
Valorizacion en obra o en planta de revaloriza-
cién de materiales de construccién de naturale-
za pétrea (hormigdn) por empresa acreditada se-
gun anejo, incluyendo pp. de implantacién de
planta de clasificacion y machaqueo,acopios in-
termedios transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestién adecua-
do a la distancia que sea Se incluye la gestion
documental desde origen y centro de gestion. Co-
digos LER17 01 01, 17 01 03

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......cccormrnrninrcaranns 12,00

Donostia, junio de 2022

Fdo.: Alvaro Arrieta
Ingeniero de C. C.y P.
Colegiado N 8.044

C.202201
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sestra sestra

INGENIERIAY ARQUITECTURA INGENIERIAY ARQUITECTURA
PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA) PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS i
01.06 m  Levantado de bordillo
01.06 Levantado y retirada de bordillo, incluso parte proporcio-
01.01 m2 Demolicion todo tipo de pavimento nal de demolicién de aglomerado con precorte con sierra
01.01 Demolicion de todo tipo de pavimento de aceras y calza- de diamante, seleccion .c'iel material y acopio, guarda’y
das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier custodia para recolocacion en obra o traslado a almacén
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma- municipal de Ias’plezas suscgptlbles dg reutilizacion. Se
nuales o mecanicos, incluso aglomerados, baldosas, ba- abona en el capitulo de gestion de residuos la carga, el
se de hormigon, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y transporte a vertedero, relleno o centro de gestion, la pro-
elementos complementarios. Se abona en el capitulo de pia gestion y el pago del canon de gestion de los materia-
gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero, re- les resultantes.
lleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del ca-
non de gestién de los materiales resultantes. 310,90 594 1.846,75
1.679,75 5,90 9.910,53 01.07 m Demolicion de balaustrada o barandilla
01.07 Retirada de barandilla o balaustrada existente, incluso
01.02 ud Tala de arbol @<30 p.p. de medios auxiliares necesarios, seleccién del mate-
01.02 Tala de arbol de diametro inferior a 30cm, extraccion de to- rial 'y acopio, guarda y custodia para recolocacion en
con y todas la operaciones auxiliares necesarias. Se abo- obra, o traslado a almacén municipal de las piezas suscep-
na en el capitulo de gestion de residuos la carga, el trans- tibles de reutilizacion. Se abona en el capitulo de gestion
porte a vertedero, relleno o centro de gestion, la propia de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
gestién y el pago del canon de gestion de los materiales re- centro de gestion, la propia gestion y el pago del canon de
sultantes. gestion de los materiales resultantes.
10,00 349,68 3.496,80
01.03 m2 Fresado de firme 83,05 11.86 817,75
01.03 Fresado de la capa superficial de firme, incluso marcaje y ) _—
corte previo, hasta cualquier profundidad. Se abona en el 311'0088 ud -Renrada de I,umlf‘ar!a . .
capitulo de gestién de residuos la carga, el transporte a : Retirada de luminaria, incluso p.p. de demolicién de cimen-
vertedero, relleno o centro de gestion, la propia gestion y tacion y arqueta actuales, incluso seleccion del material y
el pago del canon de gestion de los materiales resultantes. acopio, guarda y custodia para recolocacién en obra, o
traslado a almacén municipal de las piezas susceptibles
1.058,00 345 3.650,10 de reutilizacién. Se abona en el capitulo de gestion de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
01.04 m3 Demolicién obras de fabrica hormigon o mamposteria q? gestién, la propia gestion y el pago del canon de ges-
01.04 o o o tién de los materiales resultantes retirados.
: Demolicién de obras de fabrica de hormigén armado, por
medios manuales y mecanicos, en masa o de mamposte-
ria y sus elementos auxiliares como impostas, barandi-
llas, etc. Se abona en el capitulo de gestion de residuos 16,00 119,53 191248
la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tién, la propia gestion y el pago del canon de gestion de 01.09 ud Retirada de sefial existente
los materiales resultantes. X ~ . B
01.09 Retirada sefal existente, con recuperacién para reaprove-
3.566,20 3754 133.875,15 chamiento o retirada de la misma, incluso p.p. de demoli-
cién de cimentaciéon. Se abona en el capitulo de gestion
01.05 ud Demolicién de pasarela existente de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
01 '05 ) . _ . centro de gestion, la propia gestién y el pago del canon
! Desmontaje y demolicion de pasarela de hormigén existen- de gestién de los materiales resultantes.
te, por medios manuales y mecanicos, incluso p.p. de de-
molicién de cimentacion, pilas, estribos y todos los elemen-
tgs existen}tes en la misma. Se abona en el capitulo de ges- 6,00 24.16 144,96
tién de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno
o centro de gestién, la propia gestion y el pago del canon
de gestion de los materiales resultantes retirados.
1,00 2.000,00 2.000,00
€.202201 €.202201
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA) PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
. ! CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.10 ud Desplazamiento o retirada de papelera
01.10 Desplazamiento o retirada de papelera a su nueva ubica-
cion, retirada a almacén municipal o centro de gestién au- 02.01 m2 Despeje y desbroce
torizado, siguiendo instrucciones de los Técnicos Municipa- 02.01 Despeje y desbroce en todo tipo de terreno incluso tala
les, |ncluyenc_|9 €n su caso acopio P_fOVISIOnaL _ancla]e_ en de arboles menores, extraccion de tocén, y todas las ope-
nueva ubicacion y todo tipo de materiales y medios auxilia- raciones auxiliares necesarias. Se abona en el capitulo
res necesarios. Se abona en el capitulo de gestién de resi- de gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero,
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro relleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del
de gestion, la propia gestion y el pago del canon de ges- canon de gestion de los materiales resultantes.
tién de los materiales resultantes.
4.112,35 0,87 3.577,74
2,00 39,64 79,28
) . 02.02 m3 Excav. tierra vegetal, i/ desbroce
311 '1111 ud Desplaz.amlento o retirada de banco. B _ 02.02 Excavacion de tierra vegetal, realizada con medios mecani-
: Desplazamiento de banco a nueva ubicacién, retirada a al- cos, incluso refino de taludes, acopio provisional en obra
macén municipal o centro,de_ gestion autorizado, siguien- para posterior reutilizacion; incluso localizaciéon de servi-
do instrucciones de los Técnicos Municipales, incluyendo cios existentes mediante catas manuales y su proteccion,
en su caso acopio provisional, anclaje en nueva ubicacion demolicién de obras de fabrica enterradas, arquetas, tu-
y todo tipo de materiales y medios auxiliares necesarios. bos y cualquier tipo de elemento.
Se abona en el capitulo de gestion de residuos la carga,
el transporte a vertedero, relleno o centro de gestion, la 123371 10,84 1337342
propia gestion y el pago del canon de gestion de los mate-
riales resultantes. 02.03 m3 E i6n en explanacién o vaciado
02.03 Desmonte o excavacion en explanacion o vaciado, en cual-
1,00 4997 4997 qyier claslelde terreno, ilnlcluso en roca, realizadg por me-
dios mecanicos, demolicién de firmes y obras de fabrica en-
. . o terrados, agotamiento, entibaciones, perfilados, asi como
311.1122 ud Desplazlamlentooretlrada d’e Clljadl’o elef:trlco ) parte proporcional de entibacién ligera y semicuajada y
: Desplazamiento de cuadro eléctrico o retirada a almacén agotamiento en caso necesario. Se abona en el capitulo
municipal o centro de gestion autorizado, siguiendo instruc- de gestién de residuos la carga, el transporte a vertedero,
ciones de los Técnicos Municipales, incluyendo descone- relleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del
xién de lineas y todo tipo de materiales y medios auxiliares canon de gestion de los materiales resultantes.
necesarios.
3.954,42 11,98 4737395
1,00 1.500,00 1.500,00
. . aci | 02.04 m3 Terraplén mat.sel. excavacion
311 '1133 ud Suministro e instalacion de cartel de obra 02.04 Terraplén con material seleccionado procedente de la ex-
' cavacion, que incluye suministro, clasificacion, tratamien-
100 79373 79373 to, (crllqado y zonificacién), vertido, extendido, compacta-
do y refino de taludes.
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 160.077,50
2.389,00 6,76 16.149,64
02.05 m3 Terraplén arido reciclado valorizado
02.05 Terraplén con material seleccionado procedente de
RCD’S pétreos, que incluye transporte desde zona de ubi-
cacion de planta de machaqueo, preparacién de la superfi-
cie, riego en caso necesario, extendido y compactado.
2.626,00 15,35 40.309,10
€.202201 €.202201
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA) PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO IMPORTE CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

CAPITULO 03 PANTALLA DE CARRILES HINCADOS

02.06 m3 Extendido de tierra vegetal de la excavacion
02.06 Relleno con tierra vegetal procedente de la excavacion,
que incluye transporte desde acopio, clasificacion, trata- 03.01 m Suministro e hinca de carril UIC54
miento, vertido, extendido, compactado y refino de talu- 03.01 Suministro de carril UIC54 en pantalla provisional o defini-
des. tiva, sin recuperacion de carril, incluso transporte desde lu-
gar de origen a la obra, descarga del material e hinca por
1.233,71 6,74 8.315,21 percusion.
02.07 m3 Escollera en seco @0.70 m 2.016,00 94,91 191.338,56
02.07 Escollera de relleno a pie de krainer, con un tamafio me-
dio de 0.70 m de didmetro equivalente , incluido material, 03.02 m Excavacion de viga de atado y corte de carriles
transporte, seleccion y colocacion. 03.02 Excavacion de zanja para ejecucion de viga de atado supe-
rior de carriles, por medios manuales o mecanicos, incluso
1.590,85 55,55 88.371,72 entibacion y agotamiento necesarios y p.p. de corte de ca-
rriles con exceso de longitud. Se abona en el capitulo de
02.08 m3 Escollera hormigonada gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
02.08 Escollera hormigonada de 60 cm de tamafio medio y hor- lleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del ca-
migén HM-20 fabricado con cemento IlI/A 42.5 N/SRC, en non de gestion de los materiales resultantes.
una proporcién de 70/30, incluso rejunteo, vertido y nivela-
cion. Totalmente rematado. 170,00 5342 9.081,40
122,50 86,90 10.645,25 03.03 m2 Encofrado oculto
03.03 Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 228.116,03 desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos,

distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios pa-
ra su estabilidad y adecuada ejecucion.

382,50 33,96 12.989,70

03.04 m3 Hormigon HA-25/B/20/llla

03.04 Hormigén HA-25/B/20/Illa con cemento IIl/A 42.5 N/SRC
en cualquier clase de elemento, incluso suministro, verti-
do, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamien-
to de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpie-
za con aire a presion, y medios auxiliares.

102,00 131,04 13.366,08

03.05 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas

03.05 Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso sumi-
nistro, elaboracién, colocacién en obra, parte proporcional
de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y ri-
gidizadores.

10.160,90

94 19.7112,15

C.202201 C.202201
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO IMPORTE CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04 PASARELA

03.06 m Anclaje autoperforante 40/20
03.06 Anclaje autoperforante pasivo tipo titan 40/20 o similar, in- .
cluso suministro, perforacion y limpieza, boca de perfora- SUBCAPITULO 04.01 ESTRIBOS
cién perdida, colocacién de centradores, separadores,
manguitos de unién, accesorios, etc, y del elemento ten- 04.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
sor, inyeccion con lechada de cemento, excesos de inyec- 04.01.01

Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
existentes mediante catas manuales y su proteccién, enti-
bacién y agotamiento necesarios. Se abona en el capitulo
de gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del

cién, suministro y colocacién de la placa de reparto y tesa-
do, proteccién contra la corrosién y acabado, asi como
p.p. de transporte, implantacién y retirada de equipos y de
todos los materiales auxiliares y operaciones complemen-
tarias necesarias.

824,00 87.67 7224008 canon de gestion de los materiales resultantes.
TOTAL CAPITULO 03 PANTALLA DE CARRILES HINCADOS 318.727,97 40,00 17,60 704,00
04.01.02 m3 Relleno localizado mat. excavacion
04.01.02 Relleno localizado con material seleccionado procedente

de la excavacion, incluso extendido y compactado.
30,00 3,14 94,20

04.01.03 m3 Hormigén HL-150/B/30

04.01.03 Hormigén en masa HL-150/B/30 en nivelacion y camas de
limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibrado, cu-
rado, bombeo en caso necesario y medios auxiliares.

6,12 98,86 605,02

04.01.04 m3 Hormigén HA-35/B/20/llla

04.01.04 Fabricacién y puesta en obra de hormigén tipo
HA-35/B/20/1lla con cemento IlI/A 42.5 N/SRC, incluso su-
ministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesa-
rio, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pica-
do y limpieza con aire a presién y medios auxiliares.

81,12 158,07 12.822,64

04.01.05 m2 Encofrado recto oculto

04.01.05 Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior
desencofrado, incluso limpieza, apeos o sostenimientos
provisionales de cualquier altura y volumen, inferiores o su-
periores, contrapesos, estructuras auxiliares, arriostramien-
tos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesa-
rios para su estabilidad y adecuada ejecucién.

147,80 27,46 4.058,59

C.202201 C.202201
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CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01.06 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas 04.01.12 m2 Lamina drenante trasdés de muros
04.01.06 Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso sumi- 04.01.12 Lamina drenante en trasdos de muros mediante placa Del-
nistro, elaboracién, colocacion en obra, parte proporcional ta Drain con tejido drenante incorporado o similar, fijado a
de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y ri- muro de hormigén, incluso perfil de remate superior.
gidizadores.
18,20 12,50 227,50
10.234,48 1,94 19.854,89
04.01.13 m2 Malla geotextil
04.01.07 m  Micropilote @ 200 mm 139,7x6 i/anillo acero superior 04.01.13 Malla geotextil tipo Propex de 40Kn/m y 210 gr/m?, inclui-
04.01.07 Micropilote @ 200 mm de didmetro exterior, armado con tu- do suministro, colocacion y parte proporcional de solapes.
bo de acero S 460 de 139,7 mm de didmetro exterior y 6
mm de espesor, que incluye perforacién, tubo, inyeccion
de cemento , excesos de inyeccion y empleo de lodos tixo- 18,20 0,77 14,01
trépicos en caso necesario, p.p. de eventual formacién de
plataforma, anillo superior de acero S355 y soldadura del 04.01.14 m Dren PVC @160 mm
mismo segun plano de detalle; medida Ia longitud real re- 04.01.14 Tubo-dren para drejane de trasdos de muros y obras de fa-
querida; asi como la parte proporcional de horas de para- brica, formado por un tubo de PVC poroso de 160 mm de
da, carga y transporte a vertedero de material resultante y diametro exterior, incluso colocacion y nivelacion
canon de vertido. ’ :
11,90 9,42 112,10
1.352,00 122,27 165.309,04 -
TOTAL SUBCAPITULO 04.01 ESTRIBOS 205.824,01
04.01.08 kg Acero para estructuras tipo S 355 J2
04.01.08 Acero estructural S 355 J2 (UNE-EN 10027-1) en chapas SUBCAPITULO 04.02 TABLERO
y perfiles para tablero de puente, elaborado, soldado y to-
talmente colocado, incluyendo parte proporcional de recor- 04.02.01 m3 Hormigén HA-35/B/20/llla
tes y despuntes, medios auxiliares de montaje, apoyos pro- 04'02 61 Fabricacis hormiad .
visionales, uniones atornilladas provisionales, incluso cim- e HaAbgg/aé:/lgglmy puesta en III/OKTZ SdE/SR%mlg?n tipo
bras, castilletes, gruas, pontonas y todas las operaciones A lla con cemento : » INClUso su-
y medios auxliares necesarias para su total terminacion. ministro, v‘emdo, V|.brado, cure}do, bombeo en caso necesa-
rio, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pica-
do y limpieza con aire a presion y medios auxiliares.
131,12 6,66 873,26
04.01.09 dm3Apoyo neopreno zunchado 1125 158,07 1778.29
04.01.09 Apoyo elastomérico de neopreno zunchado segin plano | ' o
de detalle, totalmente colocado, incluso chapas de apoyo, 04.02.02 m2 Prelosa pretensada de hormigon e=5 cm
F;:S;S g eera:gloarjg;%aemrz ?ﬁaiﬁ;ﬁmo de mortero autonive- 04.02.02 Prelosa pretensada de hormigén de 5 cm. de espesor
yop 9 : HP-40/B/20/Illa, utilizada como encofrado perdido en table-
ros de estructuras, colocada entre vigas, totalmente termi-
3,60 278,43 1002,35 nado.
04.01.10 m Tlljbo de PVC diametro 90 mm drenaje met?hinal N 7533 66,43 500417
04.01.10 Mechinal , con tubo de PVC de 90 mm de diametro, defini-
do en planos, totalmente colocado. 04.02.03 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
43 724 57 04.02.03 Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso sumi-
’ ’ : nistro, elaboracién, colocacién en obra, parte proporcional
04.01.11 m2 Impermeab. pintura bitum. g%ggzzl:;];es, mermas, alambre de atar, separadores y ri-
04.01.11 Impermeabilizacién de muros y obras de fabrica con pintu-
ra bituminosa incluso limpieza y secado de la superficie. 2.034,56 1,94 3.947,05
18,20 6,31 114,84
€.202201 €.202201
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04.02.04 kg Acero para estructuras tipo S 355 J2W resistente a la 04.02.09 ud Prueba de carga pasarela
corrosion i/ p.p. medios auxiliares 04.02.09 Prueba de carga en pasarela peatonal, incluyendo proyec-
04.02.04 Acero estructural S 355 J2W resistente a la corrosién en to e informe describiendo los medios empleados y los re-
chapas y perfiles para tablero de puente, elaborado, solda- sultados obtenidos, realizacion de los célculos y definicion
do y totalmente colocado, incluyendo parte proporcional de los planos necesarios.
de recortes y despuntes, medios auxiliares de montaje,
uniones atornilladas provisionales, incluso cimbras, plata- 1,00 2.720,35 2.720,35
formas, castilletes, grias, carretones autopropulsados, ga-
tos, contrapesos, elementos de empuje y todas las opera- TOTAL SUBCAPITULO 04.02 TABLERO 52.218,03
ciones y medios auxliares necesarios para su total termina-
cion.
SUBCAPITULO 04.03 ACABADOS
951047 375 35.664.26 04.03.01 m Barandilla de acero galvanizado
) J 04.03.01 Barandilla de acero galvanizado, con las formas, materia-
04.02.05 m2 Pintura en estr. metalica P/interiores i les y dimensiones indicada en los planos. Totalmente ter-
04.02.05 Pintado de elementos metalicos de puente a mediante cho- minada.
rreado inicial hasta grado Sa 2 1/2, imprimacion a base de
pintura Epoxi-Aluminio laminar de 125 micras y pintura de
acabado a base de una capa de epoxi-aluminio laminar 34,00 205,00 6.970,00
con un minimo de 125 micras de pelicula seca.
04.03.02 m Junta de dilatacion WOSD 50mm 6 similar
64,28 16,23 1.043,26 ) - - -
04.03.02 Junta de dilatacién en pasarela, para un movimiento maxi-
. - . mo absoluto de 100mm tipo WOSD 100 6 similar, forma-
04.02.06 ml2 Pintura en estr. melallca] ?/exlerlores . cién de junta con encofrado, aplicacién de puente de
04.02.06 Pintado de elementos metdlicos de puente a mediante cho- unién epoxi, nivelacién del soporte con mortero autonive-
rreado inicial hasta grado Sa 2 1/2, imprimacion a base de lante de alta resistencia, colocacién y anclaje de junta de
pintura Epoxi-Zinc de 75 micras, pintura intermedia a base hormigén, realizacién de banda de pavimento, apriete me-
de Epoxi-Poliamida con un minimo de 100 micras de pelicu- canico de tuercas y sellado de éstas con masilla de poliure-
la seca y dos manos de pintura de acabado a base de Es- tano. Medida la longitud real ejecutada.
malte de poliuretano alifatico repintable con un minimo de
80 micras de pelicula seca 40+40.
9,30 296,52 2.757,64
14,38 22,17 318,80
. i B . . | 04.03.03 m Canal de suelo de hormigoén polimero en pasarela
04.02.07 m2 Imperm.}ablejos imprimacion asfaltlca+lam|‘na beufn 04.03.03 Canal de drenaje lineal, para instalacion en pasarela de
04.02.07 Impermeabilizacion de tablero de paso superior o viaduc- hormigén polimero, clase de carga A15 segin Norma
to formada por imprimacién asfaltica tipo curidan 6 similar UNE-EN 1433, con rejilla de acero galvanizado con siste-
(minimo 0,5 Kg/m2) y 1amina de betun elastomero SBS ti- ma de fijacién por clavija, con certificado de homologa-
po esterdan plus 50 GP 6 similar (5,0 Kg/m2) armada con cion CE. De dimensiones segin planos (1000x120x55
fieltro de poliester reforzado y estabilizado de 150Kg/m2 mm). Totalmente colocado, acabado exterior con pavimen-
Totalmente terminada. to, conexiones con sumideros, piezas especiales y me-
dios auxiliares necesarios.
79,05 15,90 1.256,90
04.02.08 ud Perno conectador @10 mm, h=100 mm 34,00 47,57 1.617,38
04.02.08 Perno conectador de 10 mm de diametro y hasta 100 mm
de longitud de calidad ST 37-3K (segin DIN 32500 Folio 04.03.04 ud Sumidero directo en pasarela
3), totalmente soldado y probado. 04.03.04 Formacion de sumidero directo en pasarela, adapatado a
canaleta de hormigén polimero, incluso encofrado, refuer-
183,00 2,65 484,95 zos de armadura, tubo de PVC en salida y rejilla de fundi-
cion ductil. Totalmente rematado.
4,00 92,96 371,84
€.202201 €.202201
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. CAPITULO 05 RAMPA DE CONEXION
04.03.05 m2 Pavimento pasarela
04.03.05 Pavimento de pasarela formado por una capa de regulari-
zacion de mortero tipo ACERISOL 310 o similar, en capa 05.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
media de 3cm, dispuesto sobre imprimacion diluida tipo 05.01 Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y elementos
PRELATEX SCA 6 similar, y revestimiento sintético colore- de cimentacién, hasta cualquier profundidad, realizada
ado antideslizante compuesto por 1 capa de revestimien- con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
to epoxidico tipo COPSAFLOOR 560W ¢ similar (dotacién existentes mediante catas manuales y su proteccion, enti-
800g/m2). 1 capa de revestimiento acrilico de regulariza- bacién y agotamiento necesarios. Se abona en el capitulo
cién tipo COPSAFLOOR 810 6 similar (dotacion 1000 de gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero,
g/m2), 1 capa de revestimiento antideslizante epoxy-acrili- relleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del
co tipo COPSAFLOOR 840H (dotacion 500 g/m2) y una ca- canon de gestion de los materiales resultantes.
pa de sellado epoxy-acrilico coloreado tipo COPSAFLO-
OR 850H ¢ similar (dotacién 300 g/m2), incluyendo limpie- 52,51 17,60 92418
za del soporte, suministro y aplicacion. El pavimento a em-
plear en la pasarela debera cumplir con la clase de resbala-
bilidad 3 (Resistencia al deslizamiento Rd>45) para zonas 355'0022 m2 Encofrado oculto i )
exteriores segun la clasificacién de suelto del CTE. : Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior
desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos,
7905 29.13 230273 distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios pa-
ra su estabilidad y adecuada ejecucion.
i S
TOTAL SUBCAPITULO 04.03 ACABADO 14.019,59 9860 3.9 334846
TOTAL CAPIiTULO 04 PASARELA 272.061,63 05.03 m3 Hormigon HL-150/B/30 o
05.03 Hormigén en masa HL-150/B/30 en nivelacién y camas de
limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibrado, cu-
rado, bombeo en caso necesario y medios auxiliares.
443 98,86 437,95
05.04 m3 Hormigén HA-25/B/20/1lla
05.04 Hormigén HA-25/B/20/llla con cemento IlI/A 42.5 N/SRC
en cualquier clase de elemento, incluso suministro, verti-
do, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamien-
to de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpie-
za con aire a presion, y medios auxiliares.
15,96 131,04 2.091,40
05.05 m  Bordillo de hormigén in-situ
05.05 Bordillo de hormigén armado, de aprox. 15x20 cm con
HNE-20, segun plano de detalles, incluso armadura de co-
nexién a la solera. Totalmente rematada.
23,00 64,91 1.492,93
05.06 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
05.06 Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso sumi-
nistro, elaboracién, colocacién en obra, parte proporcional
de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y ri-
gidizadores.
€.202201 €.202201
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140440 1.94 272454 CAPITULO 06 ESCOLLERA CENTRAL ATAGUIA
05.07 m3 Terraplén arido reciclado valorizado
05.07 Terraplén con material seleccionado procedente de 06.01 m  Suministro e hinca de carril UIC54
RCD’S pétreos, que incluye transporte desde zona de ubi- 06.01 Suministro de carril UIC54 en pantalla provisional o defini-
cacion de planta de machaqueo, preparacién de la superfi- tiva, sin recuperacion de carril, incluso transporte desde lu-
cie, riego en caso necesario, extendido y compactado. gar de origen a la obra, descarga del material e hinca por
percusion.
17,13 15,35 1.797,95
485,00 94,91 46.031,35
05.08 m2 Solera HNE-20, 20 cm, #15.15.8
05.08 Solera de hormigén de 20 cm de espesor con HNE-20 fa- 06.02 m3 Escollera hormigonada
bricado con cemento III/A 42.5 N/SRC, armada con malla- 06.02 Escollera hormigonada de 60 cm de tamafio medio y hor-
z0 8.15.15, previa preparacién y compactacion del terreno migén HM-20 fabricado con cemento IlI/A 42.5 N/SRC, en
de asiento, replanteo y ejecucién de pendientes y cortes una proporcion de 70/30, incluso rejunteo, vertido y nivela-
para juntas de dilatacion. cién. Totalmente rematado.
112,29 31,99 3.592,16 1.845,00 86,90 160.330,50
05.09 m Junta de poliestireno extruido 2cm 06.03 m3 Demolicion obras de fabrica hormigén o mamposteria
05.09 Placas de poliestireno extruido de 2cm de espesor y 06.03 Demolicién de obras de fabrica de hormigén armado, por
20cm de alto, incluso suministro y colocacion junta de sole- medios manuales y mecanicos, en masa o de mamposte-
ra, p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado ria y sus elementos auxiliares como impostas, barandi-
llas, etc. Se abona en el capitulo de gestién de residuos
59,10 9,17 541,95 la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tién, la propia gestion y el pago del canon de gestion de
05.10 m Barandilla de acero galvanizado los materiales resultantes.
05.10 Barandilla de acero galvanizado, con las formas, materia-
les y dimensiones indicada en los planos. Totalmente ter- 1.845,00 37.54 69.261,30
minada.
06.04 m2 Formacion de camino sobre escollera
06.04 Formacién de explanada transitable para camiones sobre
52,05 205,00 10.670,25 escollera hormigonada, a base de balasto o material reci-
clado de hormigén limpio, para generacién de plataforma
TOTAL CAPITULO 05 RAMPA DE CONEXION 27.621,77 de acceso y retirada desde la propia escolllera de ataguia
central de canal, en la ejecucion y posterior desmontaje
de la propia ataguia central de escollera hormigonada.
615,00 2317 14.249,55
TOTAL CAPITULO 06 ESCOLLERA CENTRAL ATAGUIA 289.872,70
€.202201 €.202201
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CAPITULO 07 SANEAMIENTO Y DRENAJE 502,40 19,96 10.027,90
. TOTAL SUBCAPITULO 07.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS 52.059,52
SUBCAPITULO 07.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS
07.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. SUBCAPITULO 07.02 TUBERIAS
07.01.01 Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y elementos i
de cimentacién, hasta cualquier profundidad, realizada 07.02.01 m  Tuberia PVC 9315 UNE 1401-1-SN4
con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios 07.02.01 Tuberia de PVC de 315 mm de didmetro exterior y 7.7mm
existentes mediante catas manuales y su proteccion, enti- de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suministro, mon-
bacién y agotamiento necesarios. Se abona en el capitulo taje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasa-
de gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero, muros, conexién con arquetas, limpieza interior mediante
relleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del camién cisterna y pruebas de estanqueidad e inspeccién
canon de gestion de los materiales resultantes. por CCTV.
622,65 17,60 10.958,64
07.01.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
07.01.02 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce- 101,00 30,96 4035,96
dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi- |
do, nivelado y compactado. 07.02.02 m  Tuberia HG@300 armado, clase IV
07.02.02 Tubo de hormigén armado de 300 mm de diametro inte-
462,18 23,85 11.022,99 rior, clase IV, segin norma ASTM C-76, con junta flexible
y estanca, incluso transporte, colocacion, juntas, limpieza
07.01.03 m3 Hormigén HM-20/B/40/llla interior mediante camion cisterna y pruebas de estanquei-
07.01.03 Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento IlI/A 42.5 N/SRC en dad e inspeccién por CCTV.
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi- 600 823 289.38
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en- ’ ’ ’
cofrado sobre volumen teérico, tratamiento de juntas me- )
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre- 07.02.03 m  Tuberia HGG500 armado, clase IV
sion, y medios auxiliares. 07.02.03 Tubo de hormigén armado de 500 mm de diametro inte-
rior, clase 1V, segtin norma ASTM C-76, con junta flexible
y estanca, incluso transporte, colocacion, juntas, limpieza
156,27 105,23 16.444,29 interior mediante camién cisterna y pruebas de estanquei-
dad e inspeccion por CCTV.
07.01.04 m2 Entibacion cuajada en pozos y zanjas tipo E1
07.01.04 Entibacién metalica especial a doble cara tipo E1 ligera o 600 8544 51264
con cajones de blindaje metdlico y arriostramientos teles- |
copicos para profundidad de zanja menor de 3,5m y anchu- 07.02.04 m  Tuberia HGGE00 armado, clase IV
ra de zanja menor de 4,5m, a emplear por indicacion de la 07.02.04 Tubo de hormigén armado de 600 mm de didmetro inte-
Direccién de Obra, previa aprobacién del modelo a utili- rior, clase IV, segin norma ASTM C-76, con junta flexible
zar, incluso instalacion, apeos, desentibacion, incrementos y estanca, incluso transporte, colocacion, juntas, limpieza
de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria y me- interior mediante camidn cisterna y pruebas de estanquei-
dios auxiliares. dad e inspeccién por CCTV.
303,00 11,90 3.605,70 30,00 117,13 3.513,90
07.01.05 m2 Entibacién cuajada en pozos y zanjas tipo E2 TOTAL SUBCAPITULO 07.02 TUBERIAS 8.351,88
07.01.05 Entibacién metalica especial a doble cara tipo E2 con do-
ble guia con sistema monocodal de patines y arriostra-
mientos de longitud escalonada para profundidad de zan-
ja mayor de 3,5m y anchura de zanja mayor a 4,5m, a em-
plear por indicacién de la Direccién de Obra, previa apro-
bacién del modelo a utilizar, incluso instalacion, apeos, de-
sentibacion, incrementos de costes de excavaciones y re-
llenos, maquinaria y medios auxiliares.
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. 1,00 297,58 297,58
SUBCAPITULO 07.03 ARQUETAS
07.03.06 ud Boquilla para tubo @500
07.03.01 ud Arqueta 120x120cm h<2m i/tapa FD 07.03.08 Boquilla de desagiie para colector de 500mm de diame-
07.03.01 Arqueta de registro de 1.20x1.20m de dimensiones interio- tro, segin plano de detalle; que incluye excavacion y relle-
res y altura menor que 2.00m, ejecutada en hormigén ar- no, hormigén, encofrado, acero y remates, totalmente ter-
mado segln plano de detalle; que incluye excavacion y re- minada.
lleno, hormigén, encofrado, acero, pates, rejilla o tapa de
fundicién ductil ciega o rellenable, modelo homologado y 1,00 414,69 414,69
con inscripcion solicitada por el organismo correspondien-
te, y remates, incluso p.p. de base y refuerzo de hormigén 07.03.07 ud Ci ion con red exi sar 1to - drenaje
hasta cota de excavacion en todps los tubos que acome- 07.03.07 Conexién de tubo de cualquier diametro con red existente
ten a la arqueta. Totalmente terminada. de saneamiento o drenaje que incluye cata de localiza-
cién por medios manuales o mecanicos, excavacion, perfo-
racion de arqueta, recibido de tubos y reposicién. Totalmen-
1,00 1.324,48 1.324,48 te rematada.
07.03.02 ud Arqueta 150x150cm h<3m i/tapa FD
07.03.02 Arqueta de registro de 1.50x1.50m de dimensiones interio- 3,00 600,00 1.800,00
res y altura menor que 3.00m, ejecutada en hormigén ar-
mado segln plano de detalle; que incluye excavacion y re- 07.03.08 ud C i6n con red exi sar 1to bajo regata
IIenq, 'r]ormilg()'n, gncofrado, acero, pates, rejilla o tapa de 07.03.08 Conexién de tubo de diametro 600mm con red existente
fundicién ductil ciega o rellenable, modelo homologado y unitaria bajo la regata que incluye cata de localizacién por
con inscripcién solicitada por el organismo correspondien- medios manuales o mecanicos, excavacion, prolongacion
te, y remates, incluso p.p. de base y refuerzo de hormigén de tubo existente hasta nueva arqueta, recibido de tubos
hasta cota de excavacion en todos los tubos que acome- y reposicién. Totalmente rematada.
ten a la arqueta. Totalmente terminada.
300 228570 6.857,10 100 150000 1500,00
070303 ud Arqueta 200x200cm h>4m iftapa FD TOTAL SUBCAPITULO 07.03 ARQUETAS 22.609,97
07.03.03 Arqueta de registro de 2.00x2.00m de dimensiones interio-
res y altura mayor que 4.00m, ejecutada en hormigén ar-
mado seg(in plano de detalle; que incluye excavacion y re- TOTAL CAPiTULO 07 SANEAMIENTO Y DRENAJE 83.021,37
lleno, hormigén, encofrado, acero, pates, rejilla o tapa de
fundicién ductil ciega o rellenable, modelo homologado y
con inscripcioén solicitada por el organismo correspondien-
te, y remates, incluso p.p. de base y refuerzo de hormigén
hasta cota de excavacion en todos los tubos que acome-
ten a la arqueta. Totalmente terminada.
2,00 5.085,97 10.171,94
07.03.04 ud Boquilla para tubo 2200
07.03.04 Boquilla de desagiie para colector de 200mm de diame-
tro, segun plano de detalle; que incluye excavacion y relle-
no, hormigén, encofrado, acero y remates, totalmente ter-
minada.
1,00 244,18 244,18
07.03.05 ud Boquilla para tubo @300
07.03.05 Boquilla de desagiie para colector de 300mm de diame-
tro, segun plano de detalle; que incluye excavacion y relle-
no, hormigén, encofrado, acero y remates, totalmente ter-
minada.
€.202201 €.202201
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INGENIERIAY ARQUITECTURA INGENIERIAY ARQUITECTURA
PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA) PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APITUL ALUMBRAD
¢ uLoos v o 08.06 m  Conductor de cobre con recubrimiento XLPE RV-K 3 x
2,5 mm2
08.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 08.06 Conductor de cobre con recubirmiento XLPE RV-K
08.01 Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y elementos 3x2,gmm2 de seccion, incluso material accesorio y mano
de cimentacién, hasta cualquier profundidad, realizada e obra.
con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios 12 12445
existentes mediante catas manuales y su proteccion, enti- 98,00 27 X
bacién y agotamiento necesarios. Se abona en el capitulo . .
de gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero, 08.07 m  Conductor de cobre con aislamiento de PVC, 16 mm2.
relleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del 08.07 Conductor de cobre con aislamiento de PVC, color amari-
canon de gestion de los materiales resultantes. llo-verde, de 16 mm2 de seccion. Incluso material acceso-
rio y mano de obra.
120,15 17,60 2.114,64
534,00 331 1.767,54
08.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
08.02 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce- 08.08 ud Columna 4m y luminaria
dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi- 08.08 Suministro e instalacién de luminaria hermética modelo si-
do, nivelado y compactado. milar al resto de las instaladas en el paseo o a decidir por
la D. O., incluso columna, conexiones, pruebas y remates.
60,08 23,85 1.432,91
08.03 m3 Hormigén HM-20/B/40/llla 14,00 992,16 13.890,24
08.03 Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento Ill/A 42.5 N/SRC en ) .
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi- 08.09 ud Base cimentacion 60x60x80 cm
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en- 08.09 Base de cimentacion de 0.60x0.60x0.80 m segun plano
cofrado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas me- de detalles, construida con hormigén en masa, que inclu-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre- ye excavacion, codos, encofrado y desencofrado, pernos
sion, y medios auxiliares. de anclaje y tornilleria de acero inoxidable... etc. Totalmen-
te terminada y rematada.
60,08 105,23 6.322,22 14,00 121,07 1.694,98
08.04 m  Tuberia PEAD @110 proteccion 08.10 ud Arq.alumb.40x40x60 cm i/tapa FD
08.04 Tuberia de PVC rigido de 50 mm. de diametro, de acuer- 08.10 Arqueta de hormigén prefabricado, con o sin toma de tie-
do a la serie de normas UNE 50086 (> 1250 N, >2 joules), rra, de dimensiones interiores 0,40 x 0,40 x 0,60m, que in-
guia de nylon incorporada, incluso suministro, colocacién, cluye excavacion, hormigén de limpieza, colocacion y ta-
mandrilado, tapas y piezas especiales. pa de fundicion ductil homologadas por el Ayto. con inscrip-
cién municipal, seglin plano de detalles. Totalmente termi-
nada y rematada.
890,00 3,88 3.453,20
14,00 211,07 2.954,98
08.05 m Cable multipolar XLPE RV-K 4x6 mm?
08.05 Cable multipolar con conductor de cobre tipo XLPE RV-K 08.11 ud Conexion con red exi de tell es /
4x6 mmz, en canalizacién subterranea, incluyendo p.p. de alumbrado
uniones, conexiones, bucles y mano de obra, suministro y 08.11 Conexién con red existente de telecomunicaciones o alum-
montaje, completamente instalado y comprobado. brado, incluso perforacién de arqueta y recibido de tubos.
3,00 149,06 447,18
534,00 5,90 3.150,60
08.12 m Cinta aviso conduccion eléctrica
08.12 Cinta de PVC de 30 cm de ancho para aviso de conduc-
cion eléctrica.
445,00 0,46 204,70
€.202201 €.202201
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INGENIERIAY ARQUITECTURA INGENIERIAY ARQUITECTURA
PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA) PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
. . . CAPITULO 09 SERVICIOS AFECTADOS
08.13 ud Pica de acero cobrizado para toma de tierra
08.13 Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m de lon- . i i
gitud y 14 mm de didmetro i/p.p. de arqueta, material acce- SUBCAPITULO 09.01 ENERGIA ELECTRICA
soriao y mano de obra.
APARTADO 09.01.01 OBRA CIVIL: TRAMO ARQUETA A - APOYO 9024
7,00 39,43 276,01
09.01.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
08.14 ud Legal delair l 09.01.01.01 Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y elementos
08.14 Legalizacion de la instalacion consistente en redaccion de de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada
proyecto de alumbrado, proyecto de eficiencia energética con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
y demds documentacién requerida, incluso visado para su existentes mediante catas manuales y su proteccion, enti-
tramitacion ante los organismos competentes. bacién y agotamiento necesarios. Se abona en el capitulo
de gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero,
1,00 745,26 745,26 relleno o centro de gestién, la propia gestién y el pago del
canon de gestion de los materiales resultantes.
TOTAL CAPITULO 08 ALUMBRADO 38.578,92
180,00 17,60 3.168,00
09.01.01.02 m3 Hormigon HM-20/B/40/llla
09.01.01.02 Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento IlI/A 42.5 N/SRC en
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen teérico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sién, y medios auxiliares.
60,00 105,23 6.313,80
09.01.01.03  m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
09.01.01.03 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.
90,00 23,85 2.146,50
09.01.01.04 m Cinta aviso conduccion
09.01.01.04 Cinta de aviso de conduccién, que incluye suministro y co-
locacion.
500,00 0,33 165,00
09.01.01.05 m3 Extendido de tierra vegetal de la excavacion
09.01.01.05 Relleno con tierra vegetal procedente de la excavacion,
que incluye transporte desde acopio, clasificacion, trata-
miento, vertido, extendido, compactado y refino de talu-
des.
45,00 6,74 303,30
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INGENIERIAY ARQUITECTURA INGENIERIAY ARQUITECTURA
PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA) PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.01.01.06 m Tuberia PEAD ©200 proteccion APARTADO 09.01.02 OBRA CIVIL: TRAMO ARQUETA B - NUEVO CS
09.0101.08  Tuperia de polietileno de alta densidad de 200 mm de dia- - ) )
metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior 09.01.02.01  m2 Demolicion todo tipo de pavimento
y corrugada exterior con guia de nylon incorporada, inclu- 09.01.02.01 Demolicién de todo tipo de pavimento de aceras y calza-
so0, suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas es- das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
peciales. espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecanicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigén, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
1.000,00 6,11 6.110,00 elementos complementarios. Se abona en el capitulo de
gestién de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
09.01.01.07 m Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color verde) lleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del ca-
09010107 Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu- non de gestion de los materiales resultantes.
bos de 40 mm de diametro exterior, con guia de nylon de 5000 590 205,00
@5mm incorporada, para proteccién de canalizacion, inclu- ’ ’ ’
so suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas espe- . . .
ciales. 09.01.02.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
09.01.02.02 Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y elementos
250,00 454 1.135,00 de cimentacién, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
09.01.01.08 ud Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa existentes mediante catas manuales y su proteccion, enti-
09.01.01.08 Arqueta tipo de dimensiones interiores 1.00x1.00 m y pro- bacién y agotamiento necesarios. Se abona en el capitulo
fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigén in situ o de gestién de residuos '?} carga, elltransplolrte a vertedero,
prefabricada homologada por Iberdrola, que incluye exca- g:?;r?d%C?sttrigr?zegﬁ)Ss“?nnét:iglrgsigﬁgr?gsy el pago del
vacion, hormigoén de limpieza, tapa de 600x600 mm clase 9 :
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de 36,00 1760 633,60
acero reforzados con polipropileno y parte proporcional de ' ' '
embocaduras y recibido de canalizaciones. Completamen- .
te terminada segun plano de detalles y comprobada se- 09.01.02.03  m3 Hormigon HM-20/B/40/1lla
gun normas NIDSA. Medida la unidad terminada. 09.01.02.03 Hormigén HM-20/B/40/1lla, cemento 1Il/A 42.5 N/SRC en
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas me-
4,00 890,00 3.560,00 diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sién, y medios auxiliares.
09.01.01.09 ud Arqueta tipo 2.00x2.00 m i/tapas y demol. existente
09.01.01.09 Arqueta tipo de dimensiones interiores 2.00x2.00 m y pro-
fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigén in situ, 1400 10523 147322
que incluye demolicién de arqueta existente, mantenimien-
to y proteccién de cableado actual, excavacién, hormigén 09.01.02.04  m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
de limpieza, dos tapas de 600x600 mm clase D-400 tipo 09.01.02.04 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de acero reforza- dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
dos con polipropileno y parte proporcional de embocadu- do, nivelado y compactado.
ras y recibido de canalizaciones. Completamente termina-
da segln plano de detalles y comprobada segliin normas 18,00 2385 429,30
NIDSA. Medida la unidad terminada.
09.01.02.05 m Cinta aviso conduccion
09.01.02.05 Cinta de aviso de conduccién, que incluye suministro y co-
| ion.
1,00 2.500,00 2.500,00 ocaclo
TOTAL APARTADO 09.01.01 OBRA CIVIL: TRAMO ARQUETA A - APOYO 25.401,60 100,00 033 33,00
€.202201 €.202201
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA) PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
coDIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE coDpIGo DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.01.02.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10 APARTADO 09.01.03 OBRA CIVIL: TRAMO CT LABANDIBAR - ARQUETAC
09010206 Solera de hormigén de 35 cm de espesor con HNE-20, ar- - . )
mada con mallazo 10.15.15, previa preparacion y compac- 09.01.03.01  m2 Demolicién todo tipo de pavimento
tacién del terreno de asiento, replanteo y ejecucion de pen- 09.01.03.01 Demolicién de todo tipo de pavimento de aceras y calza-
dientes y cortes para juntas de dilatacion. das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
30,00 52,21 1.566,30 nuales o mecanicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigén, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
09.01.02.07 m Tuberia PEAD 9160 proteccion elementos complementarios. Se abona en el capitulo de
09.01.02.07 Tuberia de polietileno de alta densidad de 160 mm de dié- gestién de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior lrlwi?wo dce)zCzr;ttrioér?(e:lg‘lesstl(r)r?étlgri‘;rlgzl?eiiig?;t]eysel pago del ca-
y corrugada exterior con guia de nylon incorporada, inclu- g :
so0, suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas es-
peciales. 30,00 5,90 177,00
200,00 419 838,00 09.01.03.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
09.01.03.02 Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y elementos
09.01.02.08 m Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color verde) de mmer)tacn()n, ,ha}sta (_:uanUIer pro_func}[dad, reallqua
09.01.02.08 Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu- con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
bos de 40 mm de diametro exterior, con guia de nylon de existentes mediante catas manuales y su proteccion, enti-
@5mm incorporada, para proteccion de canalizacion, inclu- ggcIoer;t?,éiggéarr:ﬁgt?);Ie:iZ?rlgsélst?a?\zogieeg ?/leftizlg:loo
S0 suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas espe- g uos 1a 9a, el po H
ciales. relleno o centrlo’ de gestion, Ia_propla gestion y el pago del
canon de gestién de los materiales resultantes.
50,00 454 2100 21,60 17,60 380,16
399'001162%39 :d ’T,mp,",ac'g" arq"e‘ta BB eluvendo demalicion d 09.01.03.03 m3 Hormigén HM-20/B/40/llla
-01.02. mpliacién de arqueta B incluyendo demolicién de arque- 09.01.03.03 - )
ta existente, mantenimiento y proteccion de cableado ac- Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento II/A 42.5 N/SRG en
tual, excavacion, hormigén de limpieza, tapa clase D-400 cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de acero re- br?d%, curabdo, b?mbeo ten, c'asotne}ceslarl?, Zxcgsots 0 en-
forzados con polipropileno y parte proporcional de emboca- g?a:\?e%r?grr;i ‘é‘; L;T;r; gorif;dora lﬁg"?;zg cc?nJ:ir;:: ";::
duras y recibido de canalizaciones. Completamente termi- o oios aulinres P y limp P
nada segun plano de detalles y comprobada segln nor- Y u :
mas NIDSA. Medida la unidad terminada.
9,60 105,23 1.010,21
1,00 1.650,00 1.650,00 09.01.03.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
09010304 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
09.01.02.10 m2 Reposicién de pavimento existente dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
09.01.02.10 Reposicion de pavimento de losetas y adoquines de hormi- do, nivelado y compactado.
goén prefabricado similar al existente, incluso cama de ce-
mento-arena o mortero, replanteo, piezas especiales y re- 1080 2385 257,58
junteo. Totalmente colocado y rematado segin plano de . i B
detalles. 09.01.03.05 m Cinta aviso conduccion
09.01.03.05 Cinta de aviso de conduccién, que incluye suministro y co-
50,00 48,37 2.418,50 locacién.
TOTAL APARTADO 09.01.02 OBRA CIVIL: TRAMO ARQUETA B - NUEVO 9.563,92 6000 033 19.80
€.202201 €.202201
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA) PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.01.03.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10 APARTADO 09.01.04 OBRA CIVIL: TRAMO NUEVO CS - ARQUETAC
09010306 Solera de hormigén de 35 cm de espesor con HNE-20, ar- - . )
mada con mallazo 10.15.15, previa preparacion y compac- 09.01.04.01  m2 Demolicion todo tipo de pavimento
tacién del terreno de asiento, replanteo y ejecucion de pen- 09.01.04.01 Demolicién de todo tipo de pavimento de aceras y calza-
dientes y cortes para juntas de dilatacion. das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
18,00 52,21 939,78 nuales o mecanicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigén, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
09.01.03.07 m Tuberia PEAD @160 proteccién elementos complementarios. Se abona en el capitulo de
09.01.03.07 Tuberia de polietileno de alta densidad de 160 mm de dié- gestién de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior lrlwi?wo dce)zCzr;ttrioér?(e:lg‘lesstl(r)r?étlgri‘;rlgzl?eiiig?;t]eysel pago del ca-
y corrugada exterior con guia de nylon incorporada, inclu- g :
so0, suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas es-
peciales. 25,00 5,90 147,50
60,00 419 25140 09.01.04.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
09.01.04.02 Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y elementos
09.01.03.08 m Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color verde) de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada
09.01.03.08 Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu- con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
bos de 40 mm de diametro exterior, con guia de nylon de existentes mediante catas manuales y su proteccion, enti-
@5mm incorporada, para proteccién de canalizacién, inclu- ggcIoer;t?,éiggéarr:ﬁgt?);Ie:iZ?rlgsélst?a?\zogieeg ?/leftizlg:loo
S0 suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas espe- g uos 1a 9a, el po H
ciales. relleno o centrlo’ de gestion, Ia_propla gestion y el pago del
canon de gestién de los materiales resultantes.
30,00 454 136,20 18,00 17,60 316,80
399'001162%39 :d ’T,mp,",ac'g" arq"e‘ta% eluvendo demalicion d 09.01.04.03 m3 Hormigén HM-20/B/40/llla
-01.03. mpliacién de arqueta C incluyendo demolicién de arque- 09.01.04.03 - )
ta existente, mantenimiento y proteccion de cableado ac- Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento II/A 42.5 N/SRG en
tual, excavacion, hormigén de limpieza, tapa clase D-400 cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de acero re- br?d%, curabdo, b?mbeo ten, c'asotne}ceslarl?, Zxcgsots 0 en-
forzados con polipropileno y parte proporcional de emboca- g?a:\?e%r?grr;i ‘é‘; L;T;r; gorif;dora lﬁg"?;zg cc?nJ:ir;:: ";::
duras y recibido de canalizaciones. Completamente termi- o oios aulinres P y limp P
nada segun plano de detalles y comprobada segln nor- Y u :
mas NIDSA. Medida la unidad terminada.
7,00 105,23 736,61
1,00 1.650,00 1.650,00 09.01.04.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
09.01.04.04 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
09.01.03.10 m2 Reposicién de pavimento existente dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
09.01.03.10 Reposicion de pavimento de losetas y adoquines de hormi- do, nivelado y compactado.
goén prefabricado similar al existente, incluso cama de ce- 900 23.85 21465
mento-arena o mortero, replanteo, piezas especiales y re- ' / '
junteo. Totalmente colocado y rematado segin plano de . i B
detalles. 09.01.04.05 m Cinta aviso conduccion
09.01.04.05 Cinta de aviso de conduccién, que incluye suministro y co-
30,00 48,37 1.451,10 locacién.
TOTAL APARTADO 09.01.03 OBRA CIVIL: TRAMO CT LABANDIBAR - 6.273,23 50,00 033 16,50
€.202201 €.202201
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA) PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.01.04.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10 APARTADO 09.01.05 OBRA CIVIL: TRAMO NUEVO CRO - ARQUETAC
09010406 Solera de hormigén de 35 cm de espesor con HNE-20, ar- - ) )
mada con mallazo 10.15.15, previa preparacion y compac- 09.01.05.01  m2 Demolicién todo tipo de pavimento
tacién del terreno de asiento, replanteo y ejecucion de pen- 09.01.05.01 Demolicién de todo tipo de pavimento de aceras y calza-
dientes y cortes para juntas de dilatacion. das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
15,00 52,21 783,15 nuales o mecanicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigén, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
09.01.04.07 m Tuberia PEAD @160 proteccién elementos complementarios. Se abona en el capitulo de
09.01.04.07 Tuberia de polietileno de alta densidad de 160 mm de dié- gestién de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior lrlwi?wo dce)zCzr;ttrioér?(e:lg‘lesstl(r)r?étlgri‘;rlgzl?eiiig?;t]eysel pago del ca-
y corrugada exterior con guia de nylon incorporada, inclu- g :
so0, suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas es-
peciales. 100,00 5,90 590,00
100,00 419 419,00 09.01.05.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
09.01.05.02 Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y elementos
09.01.04.08 m Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color verde) de cimentacion, hasta cualquier profundidad, realizada
09.01.04.08 Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu- con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
bos de 40 mm de diametro exterior, con guia de nylon de existentes mediante catas manuales y su proteccion, enti-
@5mm incorporada, para proteccién de canalizacién, inclu- ggcIoer;t?,éiggéarr:ﬁgt?);Ie:iZ?rlgsélst?a?\zogieeg ?/leftizlg:loo
S0 suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas espe- g uos 1a 9a, el po H
ciales. relleno o centrlo’ de gestion, Ia_propla gestion y el pago del
canon de gestién de los materiales resultantes.
%00 454 11350 72,00 17,60 1.267,20
399'001163‘;‘39 :2 Re,p‘,’?'c':" de 'f'a‘"mte": Tx's'te"te doauines de hormi 09.01.05.03 m3 Hormigén HM-20/B/40/llla
-01.04. eposicion de pavimento de losetas y adoquines de hormi- 09.01.05.03 - )
gon prefabricado similar al existente, incluso cama de ce- Hormigén HM-20/8/40/llla, cemento lIVA 42.5 N/SRC en
mento-arena o mortero, replanteo, piezas especiales y re- cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
junteo. Totalmente colocado y rematado segun plano de brado, curado, bombeo &n Caso necesario, excesos o en-
detalles. cpfrado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
25.00 4837 120995 sién, y medios auxiliares.
TOTAL APARTADO 09.01.04 OBRA CIVIL: TRAMO NUEVO CS - 3.956,96
T T 40,00 105,23 4.209,20
09.01.05.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
09.01.05.04 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.
36,00 23,85 858,60
09.01.05.05 m Cinta aviso conduccion
09.01.05.05 Cinta de aviso de conduccién, que incluye suministro y co-
locacién.
200,00 0,33 66,00
€.202201 €.202201
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INGENIERIAY ARQUITECTURA INGENIERIAY ARQUITECTURA
PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA) PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.01.05.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10 APARTADO 09.01.06 OBRA CIVIL: TRAMO NUEVO CS - RECONDO
09010506 Solera de hormigén de 35 cm de espesor con HNE-20, ar- - . )
mada con mallazo 10.15.15, previa preparacion y compac- 09.01.06.01  m2 Demolicion todo tipo de pavimento
tacién del terreno de asiento, replanteo y ejecucion de pen- 09.01.06.01 Demolicién de todo tipo de pavimento de aceras y calza-
dientes y cortes para juntas de dilatacion. das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
60,00 52,21 3.132,60 nuales o mecanicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigén, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
09.01.05.07 m Tuberia PEAD @160 proteccién elementos complementarios. Se abona en el capitulo de
09.01.05.07 Tuberia de polietileno de alta densidad de 160 mm de di- gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior lrlwi?wo dce)zCzr;ttrioér?(e:lg‘lesstl(r)r?étlgri‘;rlgzl?eiiig?;t]eysel pago del ca-
y corrugada exterior con guia de nylon incorporada, inclu- g :
so0, suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas es-
peciales. 100,00 5,90 590,00
200,00 419 838,00 09.01.06.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
09.01.06.02 Excavacion no clasificada de zanjas, pozos y elementos
09.01.05.08 m Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color verde) de mmer)tacn()n, ,ha}sta (_:uanUIer pro_func}[dad, reallqua
09.01.05.08 Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu- con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
bos de 40 mm de diametro exterior, con guia de nylon de existentes mediante catas manuales y su proteccion, enti-
@5mm incorporada, para proteccién de canalizacién, inclu- ggcIoer;t?,éiggéarr:ﬁgt?);Ie:iZ?rlgsélst?a?\zogieeg ?/leftizlg:loo
S0 suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas espe- g uos 1a 9a, el po H
ciales relleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del
’ canon de gestién de los materiales resultantes.
10000 454 45400 72,00 17,60 1.267,20
399-.00‘1-627,"-‘?9 g:;:i?:::: ::v?;‘gnmtznc'iz T:Iss:;sti/ adoquines de hormi 09.01.06.03  m3 Hormign HM-20/B/40/llla
- 09.01.06.03 a6 N
gon prefabricado similar al existente, incluso cama de ce- Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento II/A 42.5 N/SRG en
mento-arena o mortero, replanteo, piezas especiales y re- cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
junteo. Totalmente colocado y rematado segun plano de brado, curado, bombeo &n Caso necesario, excesos o en-
detalles. cpfrado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
100,00 4837 483700 sién, y medios auxiliares.
09.01.05.10 ud Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa 30,00 105.23 3.156.90
09.01.05.11 Argueta tipo de dimensiones interiores 1.00x1.00 m y pro-
fun?i(ga_d rgenr:)r 0 igualjde 20|8 m(j dle hormi_g()? in situ o 09.01.06.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
refabricada homologada por Iberdrola, que incluye exca- . . .
5aci()n, hormigén degllimpiepza, tapa de G(q)OXGOO rrzlm clase 09010604 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de dentg de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
acero reforzados con polipropileno y parte proporcional de do, nivelado y compactado.
embocaduras y recibido de canalizaciones. Completamen- 36,00 23.85 858,60
te terminada segln plano de detalles y comprobada se- ' / '
gun normas NIDSA. Medida la unidad terminada.
09.01.06.05 m Cinta aviso conduccion
09.01.06.05 Cinta de aviso de conduccién, que incluye suministro y co-
locacién.
2,00 890,00 1.780,00
T o nen on 200,00 0,33 66,00
TOTAL APARTADO 09.01.05 OBRA CIVIL: TRAMO NUEVO CRO - 18.032,60
€.202201 €.202201
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INGENIERIAY ARQUITECTURA INGENIERIAY ARQUITECTURA
PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA) PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.01.06.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10 APARTADO 09.01.07 NUEVO CRO 2L +3L
09.01.06.06 Solera de hormigén de 35 cm de espesor con HNE-20, ar-
mada con mallazo 10.15.15, previa preparacion y compac- 09.01.07.01 m2 Solera perimetro envolvente prefabricada
tacién del terreno de asiento, replanteo y ejecucion de pen- 09.01.07.01 Solera de hormigén armado de 20cm de espesor armada
dientes y cortes para juntas de dilatacion. con mallazo #210/15, incluso excavacion y relleno, cama
de arena de 15cm de espesor, encofrado, hormigén y ace-
60,00 52,21 3.132,60 ro, acabado regleado superficial, nivelado, apertura de
huecos para entrada de tubos y remates.
09.01.06.07 m Tuberia PEAD @160 proteccion
09.01.06.07 Tuberia de polietileno de alta densidad de 160 mm de dié- 18,90 38,05 79,15
metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior
y corrugada exterior con guia de nylon incorporada, inclu- 09.01.07.02  m3 Relleno zanja arena caliza cantera
s0, suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas es- 09.01.07.02 Relleno de zanja con arena caliza procedente de cantera,
peciales. que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y com-
pactado.
300,00 4,19 1.257,00
3,08 35,06 107,98
09.01.06.08 m Cuatritubo PEAD @50 proteccion (color verde)
09.01.06.08 Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu- 09.01.07.03  ud Envolyente prefabricada para Centro de reparto de
bos de 40 mm de didmetro exterior, con guia de nylon de operaiones
@5mm incorporada, para proteccién de canalizacién, inclu- 09.01.07.03 Envolvente para Centro transformacién prefabricada senci-
S0 suministro, colocacién, mandrilado, tapas y piezas espe- llo tipo Monobloque 4,46 x 2,38m x 3,045mts de altura, pa-
ciales. ra 1 transformador de 13,2 kV. Suministro,
transporte y emplazamiento. Totalmente terminado.
100,00 4,54 454,00
1,00 11.500,00 11.500,00
09.01.06.09 ud Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa
09.01.06.09 Arqueta tipo de dimensiones interiores 1.00x1.00 m y pro- 09.01.07.04 ud Centro de reparto de operaciones
fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigén in situ o 09.01.07.04 Suministro e instalacién de centro de reparto de operacio-
prefabricada homologada por Iberdrola, que incluye exca- nes 2L+3L automatizado y telegestionado autorizado por
vacion, hormigén de limpieza, tapa de 600x600 mm clase Iberdrola, incluso celdas, transformador de aceite, cuadro
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de de baja tension, interconexiones puesta a tierra, material
acero reforzados con polipropileno y parte proporcional de de seguridad en CT segun indicaciones de Iberdrola, alum-
embocaduras y recibido de canalizaciones. Completamen- brado del centro, medicién de tensiones, armario de comu-
te terminada segln plano de detalles y comprobada se- nicaciones, equipo de telegestién, asi como p.p. de redac-
gun normas NIDSA. Medida la unidad terminada. cién de proyecto de base, proyecto de legalizacion y certifi-
cados de la D. O. Totalmente instalado y probado.
1,00 100.000,00 100.000,00
4,00 890,00 3.560,00
09.01.07.05 ud Arqueta tipo 3.00x1.50 m i/tapas y demol. existente
09.01.06.10  m2 Reposicion de pavimento existente 09.01.0705  Arqueta tipo de dimensiones interiores 3.00x1.50 m y pro-
09.01.06.10 Reposicion de pavimento de losetas y adoquines de hormi- fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigén in situ,
gobn prefabricado similar al existente, incluso cama de ce- que incluye demolicién de arqueta existente, mantenimien-
mento-arena o mortero, replanteo, piezas especiales y re- to y proteccion de cableado actual, excavacién, hormigén
junteo. Totalmente colocado y rematado segun plano de de limpieza, dos tapas de 600x600 mm clase D-400 tipo
detalles. Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de acero reforza-
dos con polipropileno y parte proporcional de embocadu-
100,00 48,37 4.837,00 ras y recibido de canalizaciones. Completamente termina-
T o e da segln plano de detalles y comprobada seglin normas
IQTAL LAF:'ARTADO 09.01.06 OBRA CIVIL: TRAMO NUEVO CS - 19.179,30 NIDSA. Medida la unidad terminada.
1,00 2.400,00 2.400,00
€.202201 €.202201
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA) PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
coDIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE coODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL APARTADO 09.01.07 NUEVO CRO 2L+3L 114.727,13 100 240000 240000
TOTAL APARTADO 09.01.08 NUEVO CS 2L+1P 79.727,13

APARTADO 09.01.08 NUEVO CS 2L+1P
APARTADO 09.01.09 LINEAS SUBTERRANEAS ALTA TENSION 30KV

09.01.08.01 m2 Solera perimetro envolvente prefabricada

09.01.08.01 Solera de hormigén armado de 20cm de espesor armada 09.01.09.01 ud Suministro y confeccién de terminal en T cable 400mm
con mallazo #210/15, incluso excavacion y relleno, cama 09.01.09.01 Terminal enchufable para linea de alta tensién, incluso ma-
de arena de 15cm de espesor, encofrado, hormigén y ace- teriales, tomas de tierra y montaje, totalmente instalado.
ro, acabado regleado superficial, nivelado, apertura de
huecos para entrada de tubos y remates. 30,00 350,00 10.500,00
18,90 38,05 719,15 09.01.09.02 ud Pruebas en linea de alta tension

09.01.09.02 Comprobacién de aislamientos y rigidez dieléctrica de la

09.01.08.02  m3 Relleno zanja arena caliza cantera cubierta segun indicaciones de’ loerdrola, en los tramos

09.01.08.02 Relleno de zanja con arena caliza procedente de cantera, del circuito trifasico de 30 KV.
que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y com-
pactado. 1,00 500,00 500,00
3,08 35,06 107,98 09.01.09.03 ud Toma de datos, croquizacion de la linea y entrega de

planos

09.01.08.03 ud Envolvente prefabricada para Centro de seccionamiento 09.01.09.03 Toma de datos, croquizacién de la linea de AT y entrega
09.01.08.03 Envolvente para Centro transformacién prefabricada senci- de planos
llo tipo Monobloque 4,46 x 2,38m x 3,045mts de altura, pa-
ra 1 transformador de 13,2 kV. Suministro, 1,00 500,00 500,00

transporte y emplazamiento. Totalmente terminado.
09.01.09.04 m Suministro y tendido de linea HEPRZ1 30KV 3x400mm AL

100 1150000 11.500,00 09.01.09.04 Circuito trifasico de 3 conductores unipolares HEPRZ1 30
) . KV 1*400 mm2 Al, incluso suministro de material, tendido
09.01.08.04  ud Centro de seccionamiento del cable (3 fases), sefializacion de las lineas y sellado de
09.01.08.04 Suministro e instalacién de centro de seccionamiento con tubos, totalmente instalado.
celdas 2L+1P automatizado y telegestionado autorizado
por Iberdrola, incluso celdas, transformador de aceite, cua- 627,00 100,00 62.700,00
dro de baja tension, interconexiones puesta a tierra, mate-
rial de seguridad en CT segUln indicaciones de lberdrola, 09.01.09.05 ud Doct \tacion legalizacién de linea
alumbrado del centro, mzdlctloln det'ggnsmn,es, armario ge 09.01.09.05 Entrega de documentacién, proyecto eléctrico de partida,
comunicaciones, equipo de telegestion, asi como p.p. de A b SO ’
2 L r legalizacién rtifi ireccion r
redaccién de proyecto de base, proyecto de legalizacin y Poriicados GE. Homologagionce do. materiales, planoe,
certificados de la D. O. Totalmente instalado y probado. y todo lo necesério para gu lagalizacion P !
1,00 65.000,00 65.000,00 1.00 2'500'00—2'500'00
TOTAL APARTADO 09.01.09 LINEAS SUBTERRANEAS ALTA TENSION 76.700,00

09.01.08.05 ud Arqueta tipo 3.00x1.50 m i/tapas y demol. existente

09.01.08.05 Arqueta tipo de dimensiones interiores 3.00x1.50 m y pro-
fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigén in situ,
que incluye demolicién de arqueta existente, mantenimien-
to y proteccién de cableado actual, excavacion, hormigén
de limpieza, dos tapas de 600x600 mm clase D-400 tipo
Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de acero reforza-
dos con polipropileno y parte proporcional de embocadu-
ras y recibido de canalizaciones. Completamente termina-
da segln plano de detalles y comprobada seglin normas
NIDSA. Medida la unidad terminada.

C.202201 C.202201
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INGENIERIAY ARQUITECTURA INGENIERIAY ARQUITECTURA
PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA) PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 09.01.10 LINEAS SUBTERRANEAS MEDIA TENSION 13,2KV APARTADO 09.01.11 LINEAS SUBTERRANEAS BAJA TENSION
09.01.10.01 ud Suministro y confeccion de terminal en T 24KV cable 09.01.11.01 m  Circuito trifasico con 3 fases + neutro 3x240/150mm2
240mm 09.01.11.01 Circuito trifasico con 3 fases + neutro compuesto por ca-
09.01.10.01 Terminal enchufable CSA2R/24/240S de 24KV, incluso ma- ble XZ1 (S) 0,6/1 kV 3x240/150mm2 Al. Suministro de ma-
teriales, tomas de tierra y montaje, totalmente instalado. terial, incluidos cables, sefalizacion de lineas, tendido del
cable (3 fases + neutro) y sellado de tubos.Totalmente ins-
12,00 235,55 2.826,60 talado.
La partida incluye p.p. de conexiones trifasicas con neu-
09.01.10.02  ud Pruebas en linea de media tension tro, dgrichién trifasica con neutro, toma de tierra, conexio-
09011002 Gomprobacion de aislamientos y rigidez dieléctrica de la lnesl "'faf'C?S de cables de todo tipo y toma de datos de
cubierta segun indicaciones de’ lberdrola, en los tramos as instalaciones de baja tensién, asi como p.p. de proyec-
HNIS A to eléctrico de partida, proyecto de legalizacion, Certifica-
del circuito trifasico de 13,2 KV. ) - - .
do de direccion de obra, certificados CE, Homologaciones
100 229,39 220,39 g%nmateriales, planos, y todo lo necesario para su legaliza-
09.01.10.03  ud "I;:)ar:zsde datos, croquizacion de la linea y entrega de 154,00 33,60 5.174.40
09.01.10.03 izaci6 i
ggm;ggsdatos, croquizacién de la linea de MT y entrega 09.01.11.02 m Circuito trifasico con 3 fases + neutro 3x150/95mm2
P 09.01.11.02 Circuito trifasico con 3 fases + neutro compuesto por ca-
100 593.24 50324 ble XZ1 (S) 0,6/1 kV 3x150/95mm2 Al. Suministro de ma-
' ' ' terial, incluidos cables, sefalizacion de lineas, tendido del
00.01.10.04 m Suministro y tendido de linea HEPRZ 12/20kV 3x240mm f;gfo(s fases + neutro) y sellado de tubos. Totalmente ins-
. A!' L . La partida incluye p.p. de conexiones trifasicas con neutro,
09011004 Circuito trifasico de 3 conductores unipolares HEPRZ1 derivacion trifasica con neutro, toma de tierra, conexiones
12/20 KV 17240 mm2 Al+H16, incluso suministro de mate- trifasicas de cables de todo tipo y toma de datos de las ins-
rial, tendido del cable (3 fases), sefalizacion de las lineas talaciones de baja tension, asi como p.p. de proyecto eléc-
y sellado de tubos, totalmente instalado. trico de partida, proyecto de legalizacion, Certificado de di-
reccion de obra, certificados CE, Homologaciones de ma-
110,00 41,62 5.238,20 teriales, planos, y todo lo necesario para su legalizacion.
09.01.10.05 ud Doct I de linea 231,00 27,50 6.352,50
09.01.10.05 Entrega de documentacion, proyecto eléctrico de partida, i A 4
proyecto de legalizacion, Certificado de direccion de obra, TOTAL APARTADO 09.01.11 LINEAS SUBTERRANEAS BAJA TENSION..... 11.526,90
certificados CE, Homologaciones de materiales, planos,
y todo lo necesario para su legalizacién
1,00 1.779,44 1.779,44
TOTAL APARTADO 09.01.10 LINEAS SUBTERRANEAS MEDIA TENSION 10.666,87
€.202201 €.202201




sestra sestra

INGENIERIAY ARQUITECTURA INGENIERIAY ARQUITECTURA
PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA) PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RIO BIDASOA)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 09.01.12 LINEA DE MT ACOMETIDA RECONDO APARTADO 09.01.13 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED DE DISTRIBUCION
09.01.12.01 ud Suministro y confeccion de terminal en T cable 150mm 09.01.13.01 ud Trabajos complementarios de la red de distribucion
09.01.12.01 Terminal enchufable CSA2R/24/240S de 24KV, incluso ma- 09.01.13.01 Trabajos de refuerzo, adecuacién, adaptacién o reforma
teriales, tomas de tierra y montaje, totalmente instalado. de instalaciones de la red de distribucién, incluyendo des-
montajes y todo tipo de nuevos elementos necesarios re-
6,00 195,00 1.170,00 queridos por la compafia suministradora indicados en el
expediente correspondiente, a realizar por empresa homo-
09.01.12.02 ud Pruebas en linea de media tensién logada por la misma.
09.01.12.02 Comprobacién de aislamientos y rigidez dieléctrica de la
cubierta segun indicaciones de Iberdrola, en los tramos 1.00 91.003,50 91.003,50
del circuito trifasico de 13,2 KV. TOTAL APARTADO 09.01.13 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA 91.003,50
1,00 229,39 229,39 - - ,
TOTAL SUBCAPITULO 09.01 ENERGIA ELECTRICA 474.722,21
09.01.12.03 ud Toma de datos, croquizacion de la linea y entrega de
planos o ) SUBCAPITULO 09.02 ABASTECIMIENTO
09.01.12.03 Toma de datos, croquizacion de la linea de MT y entrega
de planos 09.02.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
100 503.24 593.24 09.02.01 Excavacién no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentacién, hasta cualquier profundidad, realizada
09.01.12.04 m Suministro y tendido de linea HEPRZ 12/20kV 3x150mm con medios mecanicos, incluso localizacién de servicios
AL ngsltentes mediante catas manualess y ;u proteccllon, ent||-
- e . acion y agotamiento necesarios. Se abona en el capitulo
09.01.12.04 Circuito trifasico de 3 conductores unipolares HEPRZ1 de gest?,éngde residuos la carga, el transporte a verte%ero
12/20 KV 17240 mm2 Al+H16, incluso suministro de mate- relleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del
rial, tendido del cable (3 fases), sefalizacion de las lineas canon de gestion de los materiales resultantes.
y sellado de tubos, totalmente instalado.
120,80 17,60 2.126,08
110,00 38,10 4.191,00
09.01.12.05 4D legalizacién de li 09.02.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
.01.12. u OCL on de linea
09.01.12.05 ) . ) 09.02.02 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
e Entrega de documentacion, proyecto eléctrico de partida, dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
proyecto de legalizacién, Certificado de direccién de obra, do, nivelado y compactado
certificados CE, Homologaciones de materiales, planos, ’ ’
y todo lo necesario para su legalizacion 69.05 2385 165161
3 1.00 177944& 09.02.03 m3 Hormigén HM-20/B/40/1lla
TOTAL APARTADO 09.01.12 LINEA DE MT ACOMETIDA RECONDO............ 7.963,07 09.02.03 Hormigén HM-20/B/40/llla, cemento 1lI/A 42.5 N/SRC en
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen teérico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sién, y medios auxiliares.
10,00 105,23 1.052,30
09.02.04 m3 Relleno zanja arena caliza cantera
09.02.04 Relleno de zanja con arena caliza procedente de cantera,
que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y com-
pactado.
41,55 35,06 1.456,74
€.202201 €.202201
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA) PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO IMPORTE CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

CAPITULO 10 URBANIZACION

09.02.05 m  Tuberia PE @63mm
09.02.05 Tuberia de polietileno de alta densidad de 63 mm de dia- .
metro PN16 SDR11, PE100, incluso suministro, montaje y SUBCAPITULO 10.01 FIRMES Y PAVIMENTOS
parte proporcional piezas especiales de laton, juntas y
pruebas. 10.01.01 m3 Base arido reciclado
10.01.01 Base con material seleccionado procedente de RCD’S pé-
277,00 7.9 496107 treos, caracteristicas asimilables a zahorra, que cumpla
. i » las especificaciones indicadas en el PG-3, incluso prepara-
09.02.06 m  Cinta aviso conduccién cion de la superficie, riego en caso necesario, suministro,
09.02.06 Cinta de aviso de conduccién, que incluye suministro y co- extendido y compactado
locacién.
404,32 24,89 10.063,52
277,00 0,33 91,41
10.01.02 m3 Base zahorra artificial ZA-25
09.02.07 ud Conexion con red existente abastecimiento de agua 10.01.02 Base de zahorra artificial ZA-25 procedente de cantera
09.02.07 Conexién de tubo de cualquier diametro con red existente que cumpla con las especificaciones del Pliego de condi-
de saneamiento o drenaje que incluye cata de localiza- ciones, incluso preparacion de la superficie, suministro, ex-
cién por medios manuales o mecanicos, excavacion, perfo- tendido y compactacion.
racién de arqueta, recibido de tubos y reposicién. Totalmen-
te rematada. 101,07 29,08 2.939,12
10.01.03 m2 Solera HNE-20, 15 cm, #15.15.6
+00 35000 1:400,00 10.01.03 Solera de hormigén de 15 cm de espesor con HNE-20 fa-
- bricado con cemento IlI/A 42.5 N/SRC, armada con malla-
TOTAL SUBCAPITULO 09.02 ABASTECIMIENTO 12.739,21 20 6.15.15, previa preparacion y compactacion del terreno
de asiento, replanteo y ejecucién de pendientes y cortes
i ara juntas de dilatacion.
SUBCAPITULO 09.03 GAS paral
329,64 28,85 9.510,11
09.03.01 ud L lizacion y bali iento de izacion de gas
09.03.01 Localizacién mediante apertura de catas manuales, baliza- 10.01.04 m2 Riego de imprimacion termoadherente
mientoi y, en su caso,lproteccién de la canalizacién de 10.01.04 Riego de imprimacién de 1,5 Kg de betun asfaltico
gas existente en el &mbito de la obra. C50B4IMP, incluso limpieza de la superficie y extendido.
1,00 500,00 500,00
- 2.351,20 2,18 5.125,62
TOTAL SUBCAPITULO 09.03 GAS 500,00
10.01.05 m2 Riego de adherencia
. 10.01.05 Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de betin
TOTAL CAPITULO 09 SERVICIOS AFECTADOS 487.961,42 asfaltico C60BP3, incluso limpieza de la superficie y exten-
dido.
4.108,70 1,75 7.190,23
10.01.06 m2 Mezcla bituminosa AC32 base 35/50 S (S25), base, caliza,
8cm
10.01.06 Fabricacién y puesta en obra de mezcla asfltica en calien-
te, tipo AC32 base 35/50 S (S25) con érido calizo, de 8cm
de espesor minimo, en capa base, extendida y compacta-
da, incluido filler y betan.
703,00 18,78 13.202,34

C.202201 C.202201
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10.01.07

10.01.07

10.01.08

10.01.08

10.01.09

10.01.09

10.01.10

10.01.10

10.01.11
10.01.11

10.01.12
10.01.12

m2 Mezcla bituminosa AC22 bin 35/50 S (S20), intermedia,
caliza, 7cm

Fabricacion y puesta en obra de mezcla asfaltica en calien-

te, tipo AC22 bin 35/50 S (S20) con arido calizo, de 7cm

de espesor minimo, en capa base, extendida y compacta-

da, incluido filler y betan.

m2 Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 S, ofita (S12),
rodadura, 5cm

Mezcla bituminosa en caliente, para capa de rodadura, ti-

po AC 16 surf 25/55-65 S, (S12 rodadura), de 5cm de es-

pesor minimo, con arido ofitico, que incluye fabricacion, su-

ministro, transporte, extendido, compactacién y limpieza y

regularizacion de la superficie, incluso filler, betin y ligante.

m2 Mezcla bituminosa AC 16 base 35/50 S (S12), base,

caliza, 5cm
Fabricacién y puesta en obra de mezcla asféaltica en calien-
te, tipo AC16 base 35/50 S (S12) con arido calizo, de 5cm
de espesor minimo, en capa base, extendida y compacta-
da, incluido filler y betan.

m2 Mezcla bituminosa AC 11 surf 25/55-65 D, ofita (D8),
rodadura, 4cm

Mezcla bituminosa en caliente, para capa de rodadura, ti-

po AC 11 surf 25/55-65 D, (D8 rodadura), de 4cm de espe-

sor minimo, con arido ofitico, que incluye fabricacion, sumi-

nistro, transporte, extendido, compactacion y limpieza y re-

gularizacion de la superficie, incluso filler, betin y ligante.

m2 Microaglomerado asfaltico rojo, 4 cm

Microaglomerado asféltico en caliente coloreado en ma-
sa, con arido ofitico, de 4 cm de espesor, incluso fabrica-
cion, transporte, extendido, compactacion y limpieza pre-
via de superficie.

m3 Tierra vegetal en parterres

Suministro y extendido de tierra vegetal procedente de la
excavacion o préstamo, incluido carga, transporte, prepara-
cién y conformado de la superficie, extendido y rasanteo.

703,00 17,26 12.133,78

1.757,50 12,79 2247843

1.648,20 12,52 20.635,46

1.019,05 12,10 12.330,51

629,15 12,10 7.612,72

27,85 4,90 136,47

TOTAL SUBCAPITULO 10.01 FIRMES Y PAVIMENTOS

123.358,31

C.202201
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTIA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)

PRESUPUESTO
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 10.02 COMPLEMENTOS
10.02.01 m Bordillo encintado hg pref. 8x20 cm
10.02.01 Bordillo encintado de hormigén prefabricado, de 8x20 cm,
segun plano de detalles, incluso suministro, base de hormi-
gobn, preparacién y/o excavacion de la base, colocacion,
mortero de agarre, recibido de juntas y remates.
856,90 22,29 19.100,30
10.02.02 ud Banco Retiro
10.02.02 Banco modelo Retiro de Colomer o similar a decidir por la
D. O., de 260 cm de longitud, fabricado con madera tropi-
cal incluso colocacion, anclajes, dados de cimentacion y to-
dos los elementos y medios auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de la unidad de obra. Totalmente rema-
tado.
10,00 381,60 3.816,00
10.02.03 ud Papelera Barcelona de Fabregas
10.02.03 Papelera barcelona, modelo C-23X, capacidad 60 I, en
acero inoxidable, de 1000x400 mm, de Fabregas o similar
a decidir por la D. O., incluso anclaje y colocacion.
3,00 198,43 595,29
10.02.04 m  Muro de mamposteria
10.02.04 Muro de mamposteria de aprox. 50 cm de espesor mini-
mo y 100cm de altura, realizado con piedra caliza de cante-
ra y mortero de agarre, incluso rejuntado a dos caras y lim-
pieza de paramentos. Totalmente rematado.
145,00 184,15 26.701,75
10.02.05 m Imposta hormigon "in situ” 50x10
10.02.05 Imposta de hormigén armado de 50x10 cm, realizada "in si-
tu" segun plano de detalles, que incluye hormigén, armadu-
ra, encofrado, berenjenos y anclajes, asi como acabado su-
perficial a la llana y juntas. Totalmente rematada.
145,00 40,19 5.827,55
10.02.06 m2 Solera HNE-20, 20 cm, #20.20.10
10.02.06 Solera de hormigén de 20 cm de espesor con HNE-20 fa-
bricado con cemento IlI/A 42.5 N/SRC, armada con malla-
z0 10.20.20, previa preparaciéon y compactacion del terre-
no de asiento, replanteo y ejecucién de pendientes y cor-
tes para juntas de dilatacién.
116,00 33,15 3.845,40

C.202201
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO IMPORTE CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

CAPITULO 11 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS, PROGRAMA DE

10.02.07 m  Marca vial 10cm Convencional VIGILANCIA AMBIENTAL Y RESTAURAClON

10.02.07 Marca vial longitudinal provisional de 10 cm de ancho con
pintura amarilla o blanca acrilica reflectante tipo Il (RR), in-

cluso preparacion de la superficie y premarcaje. Medida la SUBCAPITULO 11.01 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
longitud realmente pintada, con una dotacién de 720 g/m2

de material base y 480 g/m2 de microesferas de vidrio tra- APARTADO 11.01.01 PROTECCION MEDIO ACUATICO
tadas.

11.01.01.01 m Barrera retencion sedimentos

385,00 1,78 685,30 L . .
11.01.01.01 Barreras de retencién de sedimentos (balas de paja o geo-
. textil). Incluye transporte, estacas de anclaje, excavacion
10.02.08 m2 Mar‘f'a vial 2.componentes . de zanja, su colocacién, mantenimiento y reposicién cuan-
100208 Marca vial de pintura blanca reflectante tipo Il (RR), termo- do la direccion ambiental de obra considere oportuno y
plastica en frio de dos componentes GRDC o similar, para desmantelamiento y recuperacién de la zona afectada.
cebreados, simbolos y marcas transversales, incluso barri-
do y limpieza previa por medios manuales o mecanicos, 78,00 6,23 48594
premarcaje y borrado de las marcas sobrantes, totalmen-
te terminada, con una dotacién de 3000 g/m2 de material 11.01.01.02  mesPunto de limpieza de ruedas
base y 500 g/m2 de microesferas de vidrio tratadas. 11.01.01.02 Lavarruedas automatico con sistema de agua recirculan-
15.00 4019 602,85 te. Incluye, transporte, instalacién y obra civil, acometidas
' ' ' de energia y agua, su mantenimiento, carga y transporte
TOTAL SUBCAPITULO 10.02 COMPLEMENTOS 61.174,44 e e acigs ¥ ¢! desmantelamiento y recu-
. . 9,00 526,00 4.734,00
TOTAL CAPITULO 10 URBANIZACION 184.532,75
11.01.01.03 m Barrera antiturbidez
11.01.01.03 Barrera de turbidez compuesta por barrera de contencién
de 650mm. con tejido de 1450g/m2 y cortina antiturbidez
de 2,75 conec.NORU, equipo de fondeo y equipo de remol-
que
25,00 102,59 2564,75
TOTAL APARTADO 11.01.01 PROTECCION MEDIO ACUATICO..........ccccuuen. 7.784,69

C.202201 C.202201
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO IMPORTE CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

APARTADO 11.01.02 GESTION DE RESIDUOS

11.01.02.01

11.01.02.01

11.01.02.02
11.01.02.02

ud Punto limpio

de residuos
Punto limpio sefalizado para almacenamiento temporal
de residuos sélidos, desechos y similares durante la cons-
truccién, gestionado por gestor autorizado y que incluya
un tejado y cubeto retentor de fugas. Formado por 3 dep6-
sitos estancos preparados para residuos téxicos incluyen-
do componentes de magquinaria, 1 contenedor abierto so-
bre terreno preparado para recipientes metalicos, 1 conte-
nedor abierto sobre terreno preparado para neumaticos, 1
contenedor estancos para embalajes y recipientes plasti-
cos, 1 contenedor estanco de papel y cartén, 1 contene-
dor estanco para recipientes de vidrio y 1 contenedor abier-
to para maderas. Incluido accesos rodados, cierre perime-
tral, demolicién y restauracion del area utilizada a su ori-
gen.

para 1amiento temporal

ud Punto sefalizado para limpieza de hormigoneras

Punto sefializado para la limpieza de hormigoneras, que
comprende la excavacién de una fosa, recubierta de geo-
textil. Incluye su mantenimiento y gestion de las aguas de
limpieza por gestor autorizado, picado, carga y transporte
a vertedero del residuo y desmantelamiento y recupera-
cion del area afectada.

TOTAL APARTADO 11.01.02 GESTION DE RESIDUOS

APARTADO 11.01.03 PROTECCION VEGETACION

11.01.03.01 ud Proteccion para tronco de arbol

11.01.03.01 Proteccién para tronco de arbol, confeccionada en obra,
mediante entablado del fuste con tabla nueva sobre tacos
de poliestireno de alta densidad de dimensiones10x10x5
cm hasta una altura de 2 m, incluido cosido del entablado
con aros de alambre de atar de d=1,3 mm colocados ca-
da 15 cm, medida la unidad instalada en obra.

1,00 38,52 38,52
TOTAL APARTADO 11.01.03 PROTECCION VEGETACION 38,52
APARTADO 11.01.04 PROTECCION DE LA FAUNA
11.01.04.01 ud Jornada de prospeccion de fauna
11.01.04.01 Antes de realizar las talas y desbroces un técnico especia-
lista en fauna reconocido realizard prospecciones en las
100 4.500,00 4.500,00 zonas a desbrozar para detectar la presencia de especies
de interés, de sus nidos y/o madrigueras.
1,00 500,00 500,00
TOTAL APARTADO 11.01.04 PROTECCION DE LA FAUNA.........cocoveureurerrenne 500,00
TOTAL SUBCAPITULO 11.01 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS ......cceeueereerennns 14.623,21
2,00 900,00 1.800,00 SUBCAPITULO 11.02 RESTAURACION
---------------------------------- 6.300,00 APARTADO 11.02.01 HIDROSIEMBRAS DE ESPECIES HERBACEAS
11.02.01.01 m2 Hidrosiembra especies herbaceas
11.02.01.01 Hidrosiembra de especies herbaceas con tapado poste-
rior. Incluye suministro de materiales, semillas, mulch, es-
tabilizador, abono y agua, asi como la maquinaria y ma-
no de obra precisas y la resiembra de superficies fallidas.
3.494,00 1,20 4.192,80
TOTAL APARTADO 11.02.01 HIDROSIEMBRAS DE ESPECIES 4.192,80

C.202201 C.202201
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CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 11.02.02 TECNICAS DE BIOINGENIERIA APARTADO 11.02.04 PLANTACIONES SETOS
11.02.02.01 m3 Muro Krainer 11.02.04.01 ud Myrtus communis
11.02.02.01 Realizacion de entramado vivo de madera Krainer, relleno 11.02.04.01 Suministro y plantacién de Salix alba de 60-80 cm de altu-
de cada estrato con tierra de la excavacion, incluso exca- ra, presentada en contenedor, incluso apertura de hoyo,
vacién para la cimentacién, suministro, transporte a pie suministros, plantacién y riego
de obra de los troncos, corte de los mismos, construccion
de la estructura, preparacién y conservaciéon en obra del 346,00 8,50 2.941,00
m@terial vegetal y relleno de la estructura, medida la super-
ficie ejecutada en obra. 11.02.04.02 ud Ligustrum vulgare
11.02.04.02 Suministro y plantacién de Ligustrum vulgare de 60-80 cm
244050 185’°°ﬂ de altura, _pr_esentada en (_:onten_edor, incluso apertura de
TOTAL APARTADO 11.02.02 TECNICAS DE BIOINGENIERIA...........cccccceeuun. 451.492,50 hoyo, suministros, plantacion y riego
APARTADO 11.02.03 PLANTACIONES 346,00 850 294100
TOTAL APARTADO 11.02.04 PLANTACIONES SETOS........cccoomrmnmrrensensannas 5.882,00
11.02.03.01 ud Alnus glutinosa
11020301 Syministro y plantacion de Alnus glutinosa de 6-8 cm de APARTADO 11.02.05 VARIOS
perimetro medido a 1 m de altura, presentada en cepe-
llon, incluso apertura de hoyo, suministros, plantacion y 11.02.05.01 ud Tutor de madera, colocado en arboles
riego 11.02.05.01 Tutor de madera tratada, colocado en &rboles de altura su-
90,00 4650 448500 perior a 1.5 m, totalmente Instalado
180,00 5,00 900,00
11.02.03.02 ud Fraxinus excelsior -
11020302 Suministro y plantacion de Fraxinus excelsior de 6-8 cm TOTAL APARTADO 11.02.05 VARIOS 900,00
de perimetro medido a 1 m de altura, presentada en cepe-
I16n, incluso apertura de hoyo, suministros, plantacion y APARTADO 11.02.06 MANTENIMIENTO
riego
11.02.06.01 ud Abonado arboles 200g, NPK 15-15-15
90,00 46,50 4.185,00 11.02.06.01 Abonado de arboles a base de abono NPK 15-15-15, do-
sis 200 g/arbol
11.02.03.03 ud Corylus avellana
11.02.03.03 Suministro y plantacién de Corylus avenllana de 100 cm 180,00 0,50 90,00
de altura, presentada en contenedor, incluso apertura de
hoyo, suministros, plantacion y riego 11.02.06.02 ud Abonado arbustos 50g, NPK 15-15-15
11.02.06.02 Abonado de arbustos a base de abono NPK 15-15-15, do-
90,00 12,50 1.125,00 sis 50g/arbusto
11.02.03.04 ud Salix atrocinerea 872,00 0,30 261,60
11.02.03.04 Suministro y plantacién de salix atrocinerea en contene-
dor forestal de 1,5 m de altura, incluso apertura de hoyo, 11.02.06.03 ud Riego arbolado 30L
suministros, plantacién y riego 11.02.06.03 Riego de arbol con 30L incluido bombeo transporte desde
menos de 5 km y aplicacién
90,00 12,50 1.125,00
TOTAL APARTADO 11.02.03 PLANTACIONES 10.620,00 180,00 0,90 162,00
11.02.06.04 ud Riego arbusto 10L
11.02.06.04 Riego de arbusto con 10L incluido bombeo transporte des-
de menos de 5 km y aplicacién
872,00 0,30 261,60
TOTAL APARTADO 11.02.06 MANTENIMIENTO 775,20
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PRESUPUESTO
cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL SUBCAPITULO 11.02 RESTAURACION 473.862,50
TOTAL CAPITULO 11 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS, PROGRAMA DE 488.485,71
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PRESUPUESTO
c6DIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 12 SEGURIDAD Y SALUD
12.01 ud Estudio de Seguridad y Salud
12.01 Presupuesto del estudio de Seguridad y Salud de la obra,

s/ Anejo. Parte 2.
1,00 10.223,48 10.223,48

TOTAL CAPITULO 12 SEGURIDAD Y SALUD 10.223,48

C.202201
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO
coDIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE c6DIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 13 GESTION DE RESIDUOS

13.05 t E bro lado sin mat. reciclabl
13.05 Gestién de escombro mezclado sin material reciclable se-
13.01 t  Residuo de naturaleza pétrea (hormigén) gun anejo, incluyendo transporte en vehiculo adecuado y
13.01 Gestion de residuos naturaleza pétrea (hormigén), inclu- acondicionado hasta el centro de gestion adecuado a la
yendo transporte en vehiculo adecuado y acondicionado distancia que seay canon de gestién del residuo enun ver-
hasta el centro de gestién adecuado a la distancia que tedero autorizado de escombro mezclado. Se incluye la
sea y canon de gestién del residuo en un vertedero autori- gestion documental desde origen y centro de gestion. Codi-
zado de residuos de hormigén. Se incluye la gestién docu- gos LER17 09 04
mental desde origen y centro de gestién. Cédigos LER17
0101
125,09 21,75 2.720,71 540 81,75 441,45
13.02 t Residuo de madera o restos de poda 13.06 t Basura
13.02 Gestién de residuos de madera s/ anejo, incluyendo trans- 13.06 Gestion de basura segln anejo, incluyendo transporte en
porte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el cen- vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tro de gestién adecuado a la distancia que sea y canon tion adecuado a la distancia que sea y canon de gestion
de gestion del residuo en un vertedero autorizado de resi- del residuo en un vertedero autorizado de basura. Se inclu-
duos de madera o poda. Se incluye la gestién documental ye la gestion documental desde origen y centro de gestion.
desde origen y centro de gestién. Cédigos LER17 02 01 Cédigos LER20 03 01
190,51 81,75 15.574,19
0,68 350,00 238,00
13.03 t Residuo mezcla bituminosa . .
13.03 Gestion de residuos de mezcla bituminosa s/ anejo, inclu- :3?'0077 t Ff‘?s'd‘ms peligrosos ; o
yendo transporte en vehiculo adecuado y acondicionado : Gestion de feS'dl}O peligroso segun anejo, incluyendo
hasta el centro de gestién adecuado a la distancia que transporte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta
sea y canon de gestidn del residuo en un vertedero autori- el centro de gestion adecuado a la distancia que sea y ca-
zado de mezclas bituminosas. Se incluye la gestién docu- non de gestion del residuo en un vertedero autorizado de
mental desde origen y centro de gestién. Cédigos LER17 residuos peligrosos. Se incluye la gestion documental des-
03 02 de origen y centro de gestion. Cédigos LER 17 09 03
518,96 43,50 22.574,76 3,38 350,00 1.183,00
13.04 t Residuo de metales mezclados 13.08 m3 Transporte y canon
13.04 Gestion de residuos de metales mezclados s/ anejo, inclu- 13.08 Clasificacion, carga, transporte en vehiculo adecuado y
yendo transporte en vehiculo adecuado y acondicionado acpndiciqnado_has’ta el centro de gestiéon adecuado a cual-
hasta el centro de gestién adecuado a la distancia que quier distancia, cumpliendo el d49/2009, la orden
sea y canon de gestién del residuo en un vertedero autori- apm/1007/2007 y demas normativa vigente, y canon de
zado de metales mezclados. Se incluye la gestién docu- gestion de tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la
mental desde origen y centro de gestion. Codigos LER17 gestion documental desde origen y centro de gestion. Codi-
04 07 go LER 17 05 04. La partida incluye asi mismo la limpieza
de camiones previa a la salida de la obra.
7,31 46,50 339,92
2.234,26 6,50 14.522,69
C.202201 C.202201
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PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.09 m3 Transporte y canon de tierras que contienen sustancias
peligrosas

13.09 Clasificacién, carga, transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestién adecuado a cual-
quier distancia de tierras y rocas que contienen sustan-
cias peligrosas, cumpliendo el D49/2009, la orden
APM/1007/2007 y deméas normativa vigente, y canon de
gestién de tierras y rocas con sustancias peligrosas. Se in-
cluye la gestién documental desde origen y centro de ges-
tién. Codigo LER 17 05 03. La partida incluye asi mismo
la limpieza de camiones previa a la salida de la obra.

208,13 51,00 10.614,63

13.10 t  Valorizacion residuo naturaleza petrea

13.10 Valorizacion en obra o en planta de revalorizacién de mate-
riales de construccién de naturaleza pétrea (hormigén) por
empresa acreditada segun anejo, incluyendo pp. de implan-
tacion de planta de clasificacién y machaqueo,acopios inter-
medios transporte en vehiculo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestion adecuado a la distancia que sea
Se incluye la gestion documental desde origen y centro de
gestion. Cédigos LER17 01 01, 17 01 03

12.986,88 12,00 155.842,56

TOTAL CAPITULO 13 GESTION DE RESIDUOS 224.051,91

TOTAL . - . ......2.813.333,16
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PROYECTO DE NATURALIZACION DEL CANAL DE ARTiA (TRAMO 636 RiO BIDASOA)
PRESUP. EJECUCION CONTRATA

CAPITULO RESUMEN EUROS
CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS........ooivoeeeeeeeeieieeeeseesesesesnsnas 160.077,50
CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 228.116,03
CAPITULO 3 PANTALLA DE CARRILES HINCADOS 318.727,97
CAPITULO 4 PASARELA 272.061,63
CAPITULO 5 RAMPA DE CONEXION 27.621,77
CAPITULO 6 ESCOLLERA CENTRAL ATAGUIA 289.872,70
CAPITULO 7 SANEAMIENTO Y DRENAJE 83.021,37
CAPITULO 8 ALUMBRADO 38.578,92
CAPITULO 9 SERVICIOS AFECTADOS 487.961,42
CAPITULO 10 URBANIZACION. ..o s 184.532,75
CAPITULO 11 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS, PROGRAMA DE 488.485,71
VIGILANCIA AMBIENTAL Y RESTAURACION.
CAPITULO 12 SEGURIDAD Y SALUD 10.223,48
CAPITULO 13 GESTION DE RESIDUOS........ooveeeeeeeeseeeeeeeeeseeeeseeeseeensees s s snesneenans 224.051,91
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 2.813.333,16
13,00% Gastos generales 365.733,31
6,00% Beneficio industrial .... 168.799,99
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ....ccceeevveeereeens 3.347.866,46
21,00 Y% VLA e 703.051,96
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 4.050.918,42

Asciende el valor estimado del contrato a la expresada cantidad de TRES MILLONES TRESCIENTOS CUA-
RENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

Donostia, junio de 2022

Fdo.: Alvaro Arrieta
Ingeniero de C. C.y P.
Colegiado N° 8.044
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T. +34 943 316 655
F. +34 943 316 273

www.sestra.es
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