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0.- INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de este Anejo es el de determinar los servicios afectados por las Obras. Definir, y valorar el coste 

material de su reposición, y determinación de las superficies de terreno a expropiar, ocupar temporalmente o 

bien afectar por servidumbre de vuelo o acueducto. Los servicios afectados se han agrupado en función de 

sus características, dándoles una numeración correlativa.  

 

En la relación de servicios afectados no se incluyen los conceptos de Drenaje, y nuevo alumbrado, ya que 

los mismos están integrados dentro de la ejecución de la obra.  

 

En los apartados siguientes se describen las características de los servicios afectados, y las de su 

reposición, adjuntándose en los anexos correspondientes los contactos establecidos con las casas 

suministradoras.  

 

1.- Redes de Energía Eléctrica 

 

En el Anexo al Anejo se adjunta la documentación facilitada por Iberdrola en relación a los cambios a realizar 

en sus instalaciones. 

 

2.- Red de saneamiento 

 

2.1.- Red de Saneamiento (SA.- 201) 

 

Por el vial ubicado por la margen derecha de la regata Artía discurren colectores de pluviales y fecales que 

se verán afectados por la excavación a realizar en dicha margen y la pantalla de contención proyectada para 

reducir dicha excavación. Para mantener dicha red en funcionamiento se procederá a su traslado fuera del 

ámbito de afección de la pantalla de carriles a implantar. 

 

3.- Red de gas 

 

3.1.- Red de Gas (SA.- 301) 

 

Por el vial ubicado por la margen derecha de la regata Artía discurre una conducción de gas que no se ve 

afectada por las obras. Esta canalización se deberá localizar, balizar y trasladar si fuera necesario para 

evitar su afección. 
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El presente documento recoge los elementos 
fundamentales que se observarán durante el 
diseño, la redacción del proyecto en su caso, 
tramitación, legalización, ejecución, cesión y 
conexión de instalaciones a la red de distribución 
contempladas en la Propuesta Previa remitida para 
su puesta en servicio, cuando los trabajos a realizar 
sean ejecutados directamente por el Solicitante. 
 

1 DISEÑO DE LAS INSTALACIONES Y 
REDACCIÓN DEL PROYECTO 

 
El Solicitante del nuevo suministro diseñara las 
instalaciones de acuerdo a las características 
informadas en la Propuesta Previa, redactará el 
proyecto de las instalaciones cuando así venga 
exigido y que sean necesarias para atender al fin 
que han de servir, teniendo en cuenta para ello 
cuantas normas, reglamentos y especificaciones 
técnicas estén vigentes en ese momento. 
 
De forma no exhaustiva se enumera a continuación 
la normativa a tener en cuenta en la definición de 
los condicionantes técnicos de la instalación: 
 

1) Reglamentación Electrotécnica de carácter 
general: 
 

 Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión (Real Decreto 
842/2002) 

 Reglamento Electrotécnico de 
Líneas (Real Decreto 223/2008) 

 Reglamento Electrotécnico de 
Centros de Transformación (Real 
Decreto 337/2014) 
 

2) Normas y especificaciones técnicas de la 
empresa distribuidora  
 

 Instalaciones de distribución: 
Todas las instalaciones, deberán 
ajustarse a los Manuales Técnicos, 
Normas de i-DE y Proyectos Tipo 
disponibles en la web del 
Ministerio: 
 

http://www.f2i2.net/legislacionsegurida
dindustrial/EspecificacionesEmpresas
Suministradoras.aspx?regl=RCESCT 
http://www.f2i2.net/legislacionsegurida
dindustrial/EspecificacionesEmpresas
Suministradoras.aspx?regl=RLAT 
http://www.f2i2.net/legislacionsegurida
dindustrial/EspecificacionesEmpresas
Suministradoras.aspx?regl=REBT 

y aquellas publicadas en el Boletín 
Oficial de las Comunidades 
autónomas, siendo de especial 
relevancia el MT 2.03.20 “Normas 
particulares para instalaciones de 
alta tensión (hasta 30kV) y baja 
tensión”. 
 

 Instalaciones Particulares del 
Solicitante: Serán de aplicación los 
Manuales Técnicos disponibles en 
la web de del Ministerio: 
 

http://www.f2i2.net/legislacionsegurida
dindustrial/EspecificacionesEmpresas
Suministradoras.aspx?regl=RCESCT 
http://www.f2i2.net/legislacionsegurida
dindustrial/EspecificacionesEmpresas
Suministradoras.aspx?regl=RLAT 
http://www.f2i2.net/legislacionsegurida
dindustrial/EspecificacionesEmpresas
Suministradoras.aspx?regl=REBT 
y aquellos aprobados por el Boletín 
Oficial de las Comunidades 
autónomas, teniendo especial 
relevancia los siguientes: 
 

o MT 2.00.03 Normativa 
particular para instalaciones 
de clientes en AT 

o MT 2.80.12 Especificaciones 
particulares para las 
instalaciones de enlace. 
 

3) Otra normativa técnica y de seguridad que 
sea de obligado cumplimiento. 
 

4) Normas y disposiciones autonómicas y 
municipales (normas urbanísticas, 
medioambientales, etc), siendo el 
peticionario responsable de la obtención de 
todos los permisos, autorizaciones o 
licencias que fueran necesarios para 
realizar, establecer y garantizar con 
carácter definitivo la permanencia de las 
instalaciones. 
 

La empresa Distribuidora colaborará con el 
Solicitante en la definición de las instalaciones y en 
su caso en la redacción del proyecto, prestando 
asesoramiento técnico de forma que las 
instalaciones finalmente proyectadas estén de 
acuerdo con las prescripciones técnicas señaladas.  
 
Para ello, y en el caso específico de instalaciones 
con proyecto, el Solicitante enviará una copia del 
proyecto a los servicios técnicos de la empresa 
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Distribuidora, los cuales emitirán escrito de 
conformidad o de observaciones una vez analizado 
el mismo. En el caso de existir estas observaciones 
se han de incorporar al proyecto final, que ha de 
contar con la conformidad de la empresa 
Distribuidora. 
 

2 TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES  

 
El Solicitante gestionará y obtendrá, antes de iniciar 
la ejecución de las instalaciones, todas las licencias 
y permisos necesarios, así como cualesquier 
documentos suficientes en derecho para establecer 
y garantizar la permanencia de las instalaciones. 
 
Se incluyen en este punto todos los permisos en un 
sentido amplio, tanto de organismos oficiales como 
de particulares que puedan demandarse en cada 
caso. De forma no exhaustiva se enumeran los 
siguientes: 
 

 Licencia municipal de obras. 
 Permisos de ejecución del área de Medio 

Ambiente de la Comunidad Autónoma. 
 Permisos de puesta en servicio del área de 

Industria de la Comunidad Autónoma. 
 Permisos de cruzamientos / paralelismos 

con carreteras, caminos, vías de ferrocarril, 
líneas eléctricas o telecomunicaciones. 

 Etc. 
 
Si como consecuencia de la tramitación de los 
indicados permisos se estableciese la obligación de 
pago de tasas o cánones, únicos o periódicos, el 
importe de los mismos, con carácter anticipado y 
como condición necesaria para la aceptación de las 
instalaciones, deberá ser satisfecho a la empresa 
distribuidora por el Solicitante. 

 
En el diseño del trazado de las instalaciones se 
preverá que estas discurran preferentemente por 
dominio público. En el caso de las instalaciones que 
vayan a ser cedidas a la empresa Distribuidora, 
cuando por razones justificadas, esto no fuese 
posible, deberá otorgarse una servidumbre de paso 
y permanencia de la instalación (permisos de 
ubicación de apoyos, vuelo conductores o franja de 
una anchura de tres metros en toda su longitud, 
convenientemente delimitada en el caso de líneas 
subterráneas, con el alcance y contenido definido 
en la legislación del sector eléctrico). Estas 
servidumbres deben quedar registradas mediante 
documento público. 
 

En los casos de ejecución de centro de 
transformación será necesario que el Solicitante 
proceda a constituir, e inscribir en el Registro de la 
Propiedad, la correspondiente servidumbre sobre 
el local en que se implante y en los casos de 
edificios de nueva construcción se definirá en la 
escritura de división horizontal aquel como parte de 
los elementos comunes y exento de la obligación 
de asumir gastos de Comunidad. 
  
La empresa Distribuidora no vendrá obligada a 
aceptar la cesión de las instalaciones si de los 
permisos otorgados o las servidumbres 
constituidas se derive cualquier tipo de cláusula de 
precario expresa o presunta. 
 
En las instalaciones que requieran proyecto, 
cuando la tramitación ante la Administración sea 
realizada por la empresa Distribuidora, el 
Solicitante aportará ejemplares del proyecto 
validados para su tramitación, así como toda la 
documentación exigida por la normativa estatal y 
autonómica, figurando como titular la empresa 
Distribuidora y como promotor el Solicitante. Una 
vez autorizado y aprobado el proyecto se informará 
al Solicitante para que pueda iniciar la obra. 
 

3 EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
El Solicitante ejecutará a su cargo las instalaciones 
diseñadas.  
 
Se evitará la ejecución de obra alguna que afecte a 
las instalaciones eléctricas existentes, o a su 
entorno, y que pudieran variar sus condiciones de 
seguridad y establecimiento, no solo por razón del 
servicio esencial que de ellas depende, sino por el 
grave peligro de accidente que ello significaría. No 
obstante, cuando la situación así lo requiera, el 
Solicitante deberá ponerse en contacto con la 
empresa Distribuidora para consensuar la solución 
óptima quien, en ningún caso será responsable de 
los daños a personas o cosas, cortes de suministro 
eléctrico, o cualquier otro incidente relacionado con 
obras no ejecutadas por personal propio. 
 
Con la finalidad de coordinar correctamente el 
proceso de ejecución de las obras y facilitar y 
agilizar la recepción, cesión de las instalaciones y 
su puesta en servicio, las obras podrán ser 
supervisadas por personal técnico de la empresa 
Distribuidora, o empresa por ésta designada, 
aplicando en cada caso los medios de coordinación 
de actividades que se establezcan para poder 
acceder a la misma.  
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Para ello y en las obras con proyecto, con 
anterioridad al inicio de la construcción de las 
instalaciones, procederá a la designación de la 
Empresa Instaladora que ejecutará los trabajos, 
notificándolo a la empresa Distribuidora (persona 
física o jurídica adjudicataria de la obra, así como 
el Técnico Proyectista, y el Director de Obra 
debiendo, ambos, estar convenientemente 
acreditados). 
 
La Empresa Instaladora se responsabilizará de 
garantizar el cumplimiento de las especificaciones 
de la memoria eléctrica y de los Manuales Técnicos 
durante la ejecución de las instalaciones. 
 
Cuando exista proyecto, la Dirección Facultativa de 
la obra se responsabilizará de garantizar el 
cumplimiento de las especificaciones del Proyecto 
y los Manuales Técnicos durante la ejecución de las 
obras. 
 
Para poder realizar dicha supervisión, la Dirección 
Facultativa cuando exista proyecto o la Empresa 
Instaladora cuando no lo haya, avisará al personal 
de la empresa Distribuidora con antelación 
suficiente del comienzo de las obras así como del 
proceso de ejecución de los trabajos, en los hitos 
que esta considere oportunos y en cualquier caso 
siempre que se trate de las siguientes actividades: 
 

 Redes Aéreas: apertura de hoyos y 
cimentación de apoyos, puesta a tierra, 
tensado de conductores. 

 Redes Subterráneas: apertura de zanjas, 
colocación de tubos y arquetas, tendido de 
cable, ejecución de empalmes y 
verificación de cables. 

 Centros de Transformación: mediciones de 
tierras y tensiones de paso y contacto. 
 

Los materiales a emplear serán nuevos y 
responderán a la Norma I-DE Redes Eléctricas 
Inteligentes correspondiente, siendo de fabricantes 
homologados por la empresa Distribuidora. 
 

4 FINALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES, 
CESIÓN, RECEPCIÓN Y CONEXIÓN DE 
LAS MISMAS 

 
Finalizadas las instalaciones, el Solicitante 
procederá a comunicar esta circunstancia a la 
empresa Distribuidora, que procederá en su caso, 
con la revisión final previa a la puesta en servicio. 
 

A la finalización de los trabajos se deberá aportar, 
entre otros, la siguiente documentación cuando 
aplique: 
 
1. Documentación de finalización de los trabajos 

de la empresa instaladora 
2. Documentación de tramitación y legalización 

de las instalaciones, según lo indicado en el 
punto anterior: licencias, permisos 
ambientales, de puesta en servicio de la 
instalación, permisos de particulares y 
organismos oficiales afectados, etc. 
 

3. Documentación técnica de la instalación y 
verificaciones y ensayos hechos a la misma: 

 Planos de tendido acotados y firmados por el 
promotor, el instalador y el Director de Obra 
(en aquellos casos donde haya proyecto), con 
detalle de los restantes servicios. A ser posible 
también en formato digital, Microstation o 
Autocad, a escala 1: 500 para redes 
subterráneas y escala H 1:2.000 y V 1:500 
para redes aéreas. 

 Inventario de Materiales y Protocolos de 
Ensayo. 

 Certificado de Verificaciones y Ensayos: para 
líneas subterráneas. Se presentará certificado 
de ensayos según MT 2.33.15, y certificado de 
paso de testigo. Para líneas aéreas se 
presentará el certificado de mediciones de 
puestas a tierra y tensiones de paso y 
contacto. 

 Certificado del técnico constructor del edificio, 
en el que se aloja el centro de transformación, 
de resistencia mecánica del forjado y del 
aislamiento térmico y de cumplimiento de la 
normativa autonómica y municipal sobre 
aislamiento acústico. 

 Hoja de Instalaciones de Enlace. 
 Memoria Técnica de Diseño 
 Cuando exista proyecto, certificados finales de 

dirección de obra de instalaciones particulares 
y de distribución, debidamente diligenciados 
por el Colegio Oficial correspondiente (o bien 
acompañados de la declaración, como titulado 
competente, para la actuación en un 
reglamento de seguridad industrial), en el que 
se incluirán las modificaciones que durante la 
ejecución de los trabajos se hayan realizado 
respecto al proyecto inicialmente aprobado. 

 En los casos de líneas de AT Será necesario 
disponer de la documentación técnica para la 
puesta en servicio definida en la ITC-RAT 22 
Documentación y Puesta en servicio de las 
Instalaciones de Alta Tensión y en la ITC-LAT 
04 Documentación y puesta en servicio de las 
líneas de alta tensión. 
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 En los casos de instalaciones de BT será 
necesario disponer de la documentación 
técnica para la puesta en servicio definida en 
la ITC-BT-04 

 
Será requisito necesario para la aceptación de la 
cesión de las instalaciones el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas previamente en cuanto a la 
garantía jurídica de permanencia e indemnidad 
económica de aquellas, es decir, el otorgamiento (i) 
de los títulos administrativos correspondientes sin 
cláusula de precario ni canon o tasa alguna y (ii) de 
las servidumbres igualmente aludidas. 

 
Respecto a las instalaciones particulares, éstas 
deberán a su vez haber sido ejecutadas por un 
instalador autorizado. Con antelación suficiente, se 
comunicará por su parte su finalización y se 
facilitará a la empresa Distribuidora el acta de 
Puesta en Marcha. 

4.1 Cesión de instalaciones: 
 
En el caso de instalaciones que vayan a formar 
parte de la red de distribución, se emitirá por parte 
del solicitante el documento de cesión 
correspondiente, en el que constará un plazo de un 
año de garantía para la obra vista y tres años de 
garantía para la obra oculta. El período de garantía 
contará a partir de la puesta en funcionamiento de 
las instalaciones, comprometiéndose el promotor a 
la reparación y/o sustitución de cuantos defectos 
constructivos se detecten, con las condiciones que 
se indiquen en el documento de cesión, y 
responsabilizándose de las reclamaciones 
derivadas de su actuación. 

En la aceptación de las instalaciones realizadas, la 
transmisión se entenderá libre de cargas y 
gravámenes. Caso de rechazarse las instalaciones, 
indicándose los motivos, la empresa Distribuidora 
no se verá obligada a efectuar suministro alguno a 
través de ellas. 

La recepción de las comentadas instalaciones no 
supondrá la pérdida de las posibles garantías ni 
exención de cualquier responsabilidad que pueda 
derivarse de los daños producidos durante la 
ejecución. 

Se informa expresamente de que en los términos y 
condiciones establecidos en el artículo 25.5. II del 
Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el 
que se establece la metodología para el cálculo de 
la retribución de la actividad de distribución de 
energía eléctrica podría tener derecho a la 
suscripción de un convenio de resarcimiento frente 
a terceros. 

 
La instalación ejecutada que deberá ser cedida 
estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido 
debiendo cumplirse con todas las obligaciones 
fiscales dimanantes de este hecho. 

4.2 Conexión de instalaciones. 
 
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, a instancias del 
Solicitante, y de acuerdo con la empresa 
instaladora, programará la ejecución de la conexión 
y puesta en servicio, obteniendo en los casos que 
se precise la pertinente acta de puesta en marcha. 
Para los casos en los que se requieran descargos 
de instalaciones en servicio, y con objeto de cumplir 
con las exigencias y notificaciones legales 
pertinentes, la solicitud de puesta en servicio se 
deberá realizar con un plazo mínimo de 20 días. 

Una vez puesta en servicio la instalación por la 
empresa Distribuidora, por parte del Solicitante se 
podrá proceder a la contratación del suministro de 
energía eléctrica con empresa Comercializadora. 

 



 

 

 

 
Remite: Pza. Euskadi, 5 48009  Bilbao 

*9041123197551907
220018* 
SESTRA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S. L. 
C/ ZUATZU, 2, 1º 1011 
EDIFICIO IGELDO 
20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN (GIPUZKOA)   
 

Referencia: 9041123197  Fecha: 19.07.2022 

Asunto:  Solicitudes de modificación de Instalaciones de I-DE 
 Localización:  C/ JUAN THALAMAS LABANDIBAR KALEA IRUN - GIPUZKOA 

Muy Sres. nuestros: 

 En relación con el asunto de referencia, les adjuntamos la siguiente documentación, en la que se indica las 
condiciones en la que será atendida su solicitud: 

 Propuesta Técnica en la que se describen las instalaciones y trabajos a realizar para poder atender su 
solicitud. A la misma se acompañan los siguientes documentos: 

      
a) Planos de la zona, en los que se indica la infraestructura eléctrica necesaria.    

b) Anexo de especificaciones técnico-administrativas, en el que se detallan las condiciones para la 
realización de la infraestructura eléctrica.    

 Propuesta económica de las instalaciones y trabajos descritos en la propuesta técnica. 

Para continuar con la tramitación de su solicitud, deberán remitirnos debidamente cumplimentado el ejemplar para la 
empresa distribuidora del documento de conformidad y aceptación, junto con los anexos necesarios, según la opción 
de pago escogida. 

El envío de esta documentación pueden realizarlo de la siguiente manera: 

 Por correo ordinario, a la dirección Apartado Correos 22 FD - 48080 - Bilbao.  
(Esta opción es obligatoria en caso de domiciliar el pago, para recibir el mandato de domiciliación) 

 Electrónicamente, a la dirección de e-mail cpd-docexdis@iberdrola.es o a través de la aplicación Web 
GEA (disponible para profesionales autorizados). 

El plazo de validez de esta propuesta es de 6 meses, a partir de la fecha de este escrito. Transcurrido dicho plazo 
sin haber recibido firmado el ejemplar para la empresa distribuidora, seleccionando una de las dos opciones 
propuestas y sin que se haya realizado el pago, será necesario realizar una nueva solicitud. 

Si desean realizar alguna consulta o aclaración, o modificar las características de su solicitud, pueden ponerse en 
contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico contacto@i-de.es o en el teléfono 900171171. 
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PROPUESTA DE CONDICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS 

MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES 

Referencia: 9041123197 Fecha: 19.07.2022

 

 

En la confianza de dar adecuada respuesta a su solicitud, aprovechamos la ocasión para saludarles muy 
atentamente. 

 
ESTIBALIZ GOÑI 

Jefe Distribución Zona Gipuzkoa 
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 Características de la solicitud 

Alcance: Modificación de línea de Alta Tensión. 

Propuesta técnica con el detalle de los trabajos a realizar 

Para la modificación de las instalaciones indicadas, es preciso realizar los siguientes trabajos 
clasificados en:  

Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación, reforma o modificación de instalaciones de la red de 
distribución existente en servicio, que, de acuerdo a la normativa vigente, por razones de seguridad, 
fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U.:       

 Sustitución del apoyo 9024 colocando dos OCRs. 

 Conexión de nueva línea subterránea de alta tensión en puntos de conexión (nuevos OCRs y 
arqueta ampliada en punto A, según plano adjunto). 

 Conexión de nuevas líneas de baja tensión en puntos de conexión (centro de transformación 
LABANDIBAR, arqueta en punto C). 

 Conexión de nueva línea de media tensión en punto de conexión (arqueta ampliada en punto B). 

 Desvío de fibra óptica entre el apoyo 9024 y arqueta ampliada para alta tensión. 

 Desguace de línea aérea de alta tensión entre apoyo 9024 y arqueta ampliada para alta tensión. 

 Desguace de línea aérea de media tensión 4239-4 entre apoyo 17 y apoyo 22. 

 Desguace de línea aérea de baja tensión entre el centro de transformación MATADERO y 
arqueta en punto C (La caja general de protección del alumbrado público cambia de ubicación. 
Los apoyos anexos a la regata siendo propiedad de i-DE, S.A.U. comparten instalación con el 
alumbrado púbico y se van a desguazar). 

 Desguace total del centro de transformación MATADERO (la gestión de tierras irá a cargo del 
solicitante). 

 Revisión y alidación de los proyectos de la LSAT, CS Y CRO.      

 

Trabajos a realizar por el solicitante, por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada contratada 
por usted:                      

 Canalización con tres tubos de 160 Ø + tritubo para comunicaciones y tendido de nueva línea 
subterránea de 30 kV con cable HEPRZ1 3(1X400 mm²) Al para AT desde la arqueta ampliada 
en punto A hasta el nuevo apoyo 9024. 

 Canalización con tres tubos de 160 Ø + tritubo para comunicaciones y tendido de nueva línea 
sbterránea de 13 kV con cable HEPRZ1 3(1x240 mm²) Al para MT desde la arqueta ampliada en 
punto B hasta el nuevo CS. 

 Canalización y tendido de nueva línea subterránea con cable XZ1 3x240/150 mmn² entre el 
punto de conexión en el centro de transformación LABANDIBAR y arqueta en punto C para 
coger las cargas actuales del centro de transformación MATADERO. 

 Canalizaci´don y tendido de nueva línea subterránea con cable XZ1 3x150/95 mm² para 
automatización del CS, entre el punto de conexión y arqueta en punto C. 
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 Construcción de CRO 2L+3L automatizado y telegestionado de superficie, con acceso fácil, libre 
y permanente desde la vía pública. 

 Construcción de nuevo CS con celdas 2L+1P automatizado y telegestionado de superficie con 
acceso fácil. libre y permanente desde la vía pública para alimentar PRODUCTOS RECONDO. 

 Canalización con dos tubos de 160 Ø y tendido de nueva línea subterránea de baja tensión con 
cable 3x150/95 mm² Al entre el punto de conexión y arqueta en punto C para automatización del 
CRO. 

 Tendido de cable para las necesidades del centro de transformación de cliente PROD. 
RECONDO y todas las gestiones necesarias para el cambio de punto de conexión (nuevo CS), 
así como el desguace de la línea particular actual.      

 
De los trabajos indicados, previo al inicio de los trabajos y de conformidad con la legislación vigente, es 
preciso que:       

  Se ejecuten directamente y a su cargo, los trabajos a realizar por el solicitante. 

 Se ponga a nuestra disposición el importe correspondiente al que ascienden los trabajos a 
ejecutar por esta empresa distribuidora 

 Recibamos debidamente firmado una copia del plano nº 9041123197 anexo.    

            
 
CONDICIONES TECNICAS: 

El solicitante será responsable de las condiciones de seguridad durante el periodo de ejecución de las 
obras que realice. Se evitará la ejecución de obra alguna que afecte a las instalaciones eléctricas 
existentes, o a su entorno, y que pudieran variar sus condiciones de seguridad y establecimiento, no solo 
por razón del servicio esencial que de ellas depende, sino por el grave peligro de accidente que ello 
significaría. Deberá, por tanto, cumplirse con lo establecido en la Ley 31/1995, el RD 171/2004 y el RD 
614/2001 y contactar con la empresa suministradora. Por todo ello, esta empresa distribuidora declina 
cualquier responsabilidad (daños a personas o cosas, cortes de suministro eléctrico, etc.) que por no 
atender este requerimiento pudieran producirse. 

 

OBSERVACIONES: 

Los expedientes de nuevos suministros que tengan relación con esta petición no serán finalizados hasta 
la conclusion de este expediente.          

Todos los permisos y licencias serán gestionados por el solicitante.       

 

OBSERVACIONES TÉCNICAS:          

La gestión de las tierras del centro de transformación MATADERO serán a cargo del solicitante. 
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Para la realización de estos trabajos, deberán cumplirse las Condiciones técnicas y de seguridad 
reglamentarias, las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de 
Distribución aprobados por la Administraciónn competente. 

 
Propuesta económica de los trabajos a realizar 
 
 Cantidad Importe
Modificación de instalaciones  91.003,50 €
   RSBT LABANDIBAR  3.953,05 €
         Desmontaje Línea (Metros) 290,00  M 
   LAAT IRUN - CIRCUNVALACION 1  35.240,16 €
         Desmontaje Apoyos 4,00 UD 
         Desmontaje Línea (Metros) 180,00  M 
         Nuevos Elementos MP 1,00 UD 
         Nueva Línea (Metros) 1,00  M 
   LAAT IRUN - CIRCUNVALACION 2  38.412,14 €
         Desmontaje Apoyos 3,00 UD 
         Nuevos Apoyos 1,00 UD 
         Desmontaje Línea (Metros) 180,00  M 
         Nuevos Elementos MP 1,00 UD 
         Nueva Línea (Metros) 1,00  M 
   LSAT IRUN - CIRCUNVALACION 1  3.811,70 €
         Desmontaje Línea (Metros) 160,00  M 
   LSAT IRUN - CIRCUNVALACION 2  3.943,07 €
         Desmontaje Línea (Metros) 80,00  M 
   LAMT LARREAUNDI B-URANZU  3.932,38 €
         Desmontaje Apoyos 5,00 UD 
         Desmontaje CTs 1,00 UD 
         Desmontaje Elementos MP 2,00 UD 
         Desmontaje Línea (Metros) 320,00  M 
         Desmontaje Trafos en CT 1,00 UD 
   LSMT LARREAUNDI B-URANZU  1.711,00 €
 
    
Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones 
de la red de distribución existente 

91.003,50€

Base imponible 91.003,50€
IVA 21% 19.110,74€
TOTAL 110.114,24€
    
Para realizar el abono, puede escoger entre las siguientes opciones (Marcar opción elegida): 

□Domiciliar el pago, rellenando y devolviendo firmado, junto con este documento de conformidad el 
mandato de domiciliación adjunto. Este documento no se podrá considerar válido si no se adjunta el 
mandato de domiciliación 
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□Realizar un ingreso en cualquiera de los números de cuenta que se adjuntan, indicando expresamente 
en el apartado de motivo del pago o de observaciones 'Solicitud Suministro de expediente ' y remitir junto 
con este documento el justificante de pago correspondiente. Este documento no se podrá considerar 
válido si no se adjunta el justificante de pago. 
 
Este presupuesto está condicionado a la obtención de los permisos y autorizaciones necesarios. Según 
recoge en los Anexos de Especificaciones Administrativas, los permisos que fueran necesarios para los 
trabajos de modificación de las instalaciones serán a su cargo. 
 
 
 

 
       
  
    
 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
Dirección de correo electrónico: contacto@i-de.es 
Teléfono: 900171171 
 
 

Números de cuenta en los que realizar los ingresos: 

ENTIDAD BANCARIA IBAN 

BANCO SANTANDER, S.A. - BIZKAIA - 1800 ES02 0049 1800 18 2210157474 

BANCO BILBAO-VIZCAYA-ARGENTARIA - BIZKAIA - 4647 ES74 0182 4647 94 0010238186 

KUTXABANK - BIZKAIA - 0461 ES98 2095 0461 11 9102454661 

CAIXABANK - BIZKAIA - 0732 ES64 2100 0732 21 0200561870 

 
 
Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por  con la finalidad de gestionar la misma, siendo las bases legales del tratamiento, el 
interés legítimo de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en su tramitación, su obligación legal de atenderla y, en su caso, la relación 
contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos 
personales objeto de tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no 
sean necesarios para los fines que fueron recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los 
datos. Podrán ejercer dichos derechos enviando un escrito a la Oficina Puntos Suministros, Apartado de Correos nº 61147, 28080 Madrid, adjuntando 
copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electrónico al Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica atencionderechos@i-de.es. 
En el caso de que no fueran atendidos sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Sus datos 
personales no serán comunicados a ningún tercero ajeno a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., salvo que los mismos le sean 
requeridos por imperativo legal y serán conservados durante la tramitación de su solicitud, la vigencia de la relación contractual que se formalice, en 
su caso, como consecuencia de la misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la información. Asimismo, sus 
datos se podrán mantener debidamente bloqueados durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable. 
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Características de la solicitud 

Alcance: Modificación de línea de Alta Tensión. 

Propuesta técnica con el detalle de los trabajos a realizar 

Para la modificación de las instalaciones indicadas, es preciso realizar los siguientes trabajos 
clasificados en:  

Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación, reforma o modificación de instalaciones de la red de 
distribución existente en servicio, que, de acuerdo a la normativa vigente, por razones de seguridad, 
fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U.:       

 Sustitución del apoyo 9024 colocando dos OCRs. 

 Conexión de nueva línea subterránea de alta tensión en puntos de conexión (nuevos OCRs y 
arqueta ampliada en punto A, según plano adjunto). 

 Conexión de nuevas líneas de baja tensión en puntos de conexión (centro de transformación 
LABANDIBAR, arqueta en punto C). 

 Conexión de nueva línea de media tensión en punto de conexión (arqueta ampliada en punto B). 

 Desvío de fibra óptica entre el apoyo 9024 y arqueta ampliada para alta tensión. 

 Desguace de línea aérea de alta tensión entre apoyo 9024 y arqueta ampliada para alta tensión. 

 Desguace de línea aérea de media tensión 4239-4 entre apoyo 17 y apoyo 22. 

 Desguace de línea aérea de baja tensión entre el centro de transformación MATADERO y 
arqueta en punto C (La caja general de protección del alumbrado público cambia de ubicación. 
Los apoyos anexos a la regata siendo propiedad de i-DE, S.A.U. comparten instalación con el 
alumbrado púbico y se van a desguazar). 

 Desguace total del centro de transformación MATADERO (la gestión de tierras irá a cargo del 
solicitante). 

 Revisión y alidación de los proyectos de la LSAT, CS Y CRO.      

 

Trabajos a realizar por el solicitante, por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada contratada 
por usted:                      

 Canalización con tres tubos de 160 Ø + tritubo para comunicaciones y tendido de nueva línea 
subterránea de 30 kV con cable HEPRZ1 3(1X400 mm²) Al para AT desde la arqueta ampliada 
en punto A hasta el nuevo apoyo 9024. 

 Canalización con tres tubos de 160 Ø + tritubo para comunicaciones y tendido de nueva línea 
sbterránea de 13 kV con cable HEPRZ1 3(1x240 mm²) Al para MT desde la arqueta ampliada en 
punto B hasta el nuevo CS. 

 Canalización y tendido de nueva línea subterránea con cable XZ1 3x240/150 mmn² entre el 
punto de conexión en el centro de transformación LABANDIBAR y arqueta en punto C para 
coger las cargas actuales del centro de transformación MATADERO. 

 Canalizaci´don y tendido de nueva línea subterránea con cable XZ1 3x150/95 mm² para 
automatización del CS, entre el punto de conexión y arqueta en punto C. 
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 Construcción de CRO 2L+3L automatizado y telegestionado de superficie, con acceso fácil, libre 
y permanente desde la vía pública. 

 Construcción de nuevo CS con celdas 2L+1P automatizado y telegestionado de superficie con 
acceso fácil. libre y permanente desde la vía pública para alimentar PRODUCTOS RECONDO. 

 Canalización con dos tubos de 160 Ø y tendido de nueva línea subterránea de baja tensión con 
cable 3x150/95 mm² Al entre el punto de conexión y arqueta en punto C para automatización del 
CRO. 

 Tendido de cable para las necesidades del centro de transformación de cliente PROD. 
RECONDO y todas las gestiones necesarias para el cambio de punto de conexión (nuevo CS), 
así como el desguace de la línea particular actual.      

 
De los trabajos indicados, previo al inicio de los trabajos y de conformidad con la legislación vigente, es 
preciso que:       

  Se ejecuten directamente y a su cargo, los trabajos a realizar por el solicitante. 

 Se ponga a nuestra disposición el importe correspondiente al que ascienden los trabajos a 
ejecutar por esta empresa distribuidora 

 Recibamos debidamente firmado una copia del plano nº 9041123197 anexo.    

            
 
CONDICIONES TECNICAS: 

El solicitante será responsable de las condiciones de seguridad durante el periodo de ejecución de las 
obras que realice. Se evitará la ejecución de obra alguna que afecte a las instalaciones eléctricas 
existentes, o a su entorno, y que pudieran variar sus condiciones de seguridad y establecimiento, no solo 
por razón del servicio esencial que de ellas depende, sino por el grave peligro de accidente que ello 
significaría. Deberá, por tanto, cumplirse con lo establecido en la Ley 31/1995, el RD 171/2004 y el RD 
614/2001 y contactar con la empresa suministradora. Por todo ello, esta empresa distribuidora declina 
cualquier responsabilidad (daños a personas o cosas, cortes de suministro eléctrico, etc.) que por no 
atender este requerimiento pudieran producirse. 

 

OBSERVACIONES: 

Los expedientes de nuevos suministros que tengan relación con esta petición no serán finalizados hasta 
la conclusion de este expediente.          

Todos los permisos y licencias serán gestionados por el solicitante.       

 

OBSERVACIONES TÉCNICAS:          

La gestión de las tierras del centro de transformación MATADERO serán a cargo del solicitante. 
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Para la realización de estos trabajos, deberán cumplirse las Condiciones técnicas y de seguridad 
reglamentarias, las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de 
Distribución aprobados por la Administraciónn competente. 

 
Propuesta económica de los trabajos a realizar 
 
 Cantidad Importe
Modificación de instalaciones  91.003,50 €
   RSBT LABANDIBAR  3.953,05 €
         Desmontaje Línea (Metros) 290,00  M 
   LAAT IRUN - CIRCUNVALACION 1  35.240,16 €
         Desmontaje Apoyos 4,00 UD 
         Desmontaje Línea (Metros) 180,00  M 
         Nuevos Elementos MP 1,00 UD 
         Nueva Línea (Metros) 1,00  M 
   LAAT IRUN - CIRCUNVALACION 2  38.412,14 €
         Desmontaje Apoyos 3,00 UD 
         Nuevos Apoyos 1,00 UD 
         Desmontaje Línea (Metros) 180,00  M 
         Nuevos Elementos MP 1,00 UD 
         Nueva Línea (Metros) 1,00  M 
   LSAT IRUN - CIRCUNVALACION 1  3.811,70 €
         Desmontaje Línea (Metros) 160,00  M 
   LSAT IRUN - CIRCUNVALACION 2  3.943,07 €
         Desmontaje Línea (Metros) 80,00  M 
   LAMT LARREAUNDI B-URANZU  3.932,38 €
         Desmontaje Apoyos 5,00 UD 
         Desmontaje CTs 1,00 UD 
         Desmontaje Elementos MP 2,00 UD 
         Desmontaje Línea (Metros) 320,00  M 
         Desmontaje Trafos en CT 1,00 UD 
   LSMT LARREAUNDI B-URANZU  1.711,00 €
 
    
Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones 
de la red de distribución existente 

91.003,50€

Base imponible 91.003,50€
IVA 21% 19.110,74€
TOTAL 110.114,24€
    
Para realizar el abono, puede escoger entre las siguientes opciones (Marcar opción elegida): 

□Domiciliar el pago, rellenando y devolviendo firmado, junto con este documento de conformidad el 
mandato de domiciliación adjunto. Este documento no se podrá considerar válido si no se adjunta el 
mandato de domiciliación 
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□Realizar un ingreso en cualquiera de los números de cuenta que se adjuntan, indicando expresamente 
en el apartado de motivo del pago o de observaciones 'Solicitud Suministro de expediente ' y remitir junto 
con este documento el justificante de pago correspondiente. Este documento no se podrá considerar 
válido si no se adjunta el justificante de pago. 
 
Este presupuesto está condicionado a la obtención de los permisos y autorizaciones necesarios. Según 
recoge en los Anexos de Especificaciones Administrativas, los permisos que fueran necesarios para los 
trabajos de modificación de las instalaciones serán a su cargo. 
 
 
 
Conformidad del Solicitante a la Propuesta de Condiciones Técnico-Económicas: 
 
 
 
FECHA: FIRMA: Total: 110.114,24 €
   
   
   
 Firmado por: __________________________________ DNI: _______________ 

 
 

 
Cuenta para domiciliación del importe indicado en las Condiciones Económicas: 

 

BANCO-nº: OFICINA-nº: DC-nº: CUENTA-nº: 

 ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

 
       
 
Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por  con la finalidad de gestionar la misma, siendo las bases legales del tratamiento, el 
interés legítimo de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en su tramitación, su obligación legal de atenderla y, en su caso, la relación 
contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos 
personales objeto de tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no 
sean necesarios para los fines que fueron recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los 
datos. Podrán ejercer dichos derechos enviando un escrito a la Oficina Puntos Suministros, Apartado de Correos nº 61147, 28080 Madrid, adjuntando 
copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electrónico al Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica atencionderechos@i-de.es. 
En el caso de que no fueran atendidos sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Sus datos 
personales no serán comunicados a ningún tercero ajeno a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., salvo que los mismos le sean 
requeridos por imperativo legal y serán conservados durante la tramitación de su solicitud, la vigencia de la relación contractual que se formalice, en 
su caso, como consecuencia de la misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la información. Asimismo, sus 
datos se podrán mantener debidamente bloqueados durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable. 
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