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PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
01.01 Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calza-

das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecánicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

AGLOMERADO
Lado drch canal 1 184,00 4,00 736,00
Lado izq canal 1 162,00 3,00 486,00

1 30,00 5,00 150,00
1 26,00 7,00 182,00

HORMIGÓN
Final canal lado izq 1 9,75 1,20 11,70
ACERA
Inicio canal 1 114,05 114,05

1.679,75

01.02 ud Tala de árbol Ø<30
01.02 Tala de árbol de diámetro inferior a 30cm, extracción de to-

cón y todas la operaciones auxiliares necesarias. Se abo-
na en el capítulo de gestión de residuos la carga, el trans-
porte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia
gestión y el pago del canon de gestión de los materiales re-
sultantes.

10 10,00

10,00

01.03 m2 Fresado de firme
01.03 Fresado de la capa superficial de firme, incluso marcaje y

corte previo, hasta cualquier profundidad. Se abona en el
capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a
vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y
el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.

Para reaglomerado vial derech canal 1 184,00 5,75 1.058,00

1.058,00

01.04 m3 Demolición obras de fábrica hormigón o mampostería
01.04 Demolición de obras de fábrica de hormigón armado, por

medios manuales y mecánicos, en masa o de mamposte-
ría y sus elementos auxiliares como impostas, barandi-
llas, etc. Se abona en el capítulo de gestión de residuos
la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

MURO CANAL
Medición en transversales
Muro lado izq
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

0+010 1 10,00 9,40 94,00
0+020 1 10,00 9,95 99,50
0+030 1 10,00 10,15 101,50
0+040 1 10,00 9,90 99,00
0+050 1 10,00 9,30 93,00
0+060 1 10,00 9,20 92,00
0+070 1 10,00 9,10 91,00
0+080 1 10,00 9,50 95,00
0+090 1 10,00 10,05 100,50
0+100 1 10,00 10,65 106,50
0+110 1 10,00 11,35 113,50
0+120 1 10,00 11,60 116,00
0+130 1 10,00 12,40 124,00
0+140 1 10,00 12,35 123,50
0+150 1 10,00 11,80 118,00
0+160 1 10,00 13,30 133,00
0+170 1 10,00 13,00 130,00
0+180 1 10,00 11,90 119,00
Muro lado drch
0+010 1 10,00 8,10 81,00
0+020 1 10,00 8,75 87,50
0+030 1 10,00 8,65 86,50
0+040 1 10,00 9,55 95,50
0+050 1 10,00 9,80 98,00
0+060 1 10,00 10,80 108,00
0+070 1 10,00 11,60 116,00
0+080 1 10,00 11,25 112,50
0+090 1 10,00 11,25 112,50
0+100 1 10,00 11,60 116,00
0+110 1 10,00 11,40 114,00
0+120 1 10,00 11,40 114,00
0+130 1 10,00 11,20 112,00
0+140 1 10,00 11,25 112,50
0+150 1 10,00 11,20 112,00
RAMPA
Lado drch pasarela 1 7,00 1,60 1,00 11,20
Lado izq pasarela 1 14,00 2,00 1,00 28,00

3.566,20

01.05 ud Demolición de pasarela existente
01.05 Desmontaje y demolición de pasarela de hormigón existen-

te, por medios manuales y mecánicos, incluso p.p. de de-
molición de cimentación, pilas, estribos y todos los elemen-
tos existentes en la misma. Se abona en el capítulo de ges-
tión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno
o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon
de gestión de los materiales resultantes retirados.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.06 m Levantado de bordillo
01.06 Levantado y retirada de bordillo, incluso parte proporcio-

nal de demolición de aglomerado con precorte con sierra
de diamante, selección del material  y acopio, guarda y
custodia para recolocación en obra o traslado a almacén
municipal de las piezas susceptibles de reutilización. Se
abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

Borde acera inicio canal 1 27,00 27,00
Borde paseo lado izq canal 1 203,90 203,90
Rampa izq pasalera 1 9,15 9,15

1 27,80 27,80
1 43,05 43,05

310,90

01.07 m Demolición de balaustrada o barandilla
01.07 Retirada de barandilla o balaustrada existente, incluso

p.p. de medios auxiliares necesarios, selección del mate-
rial  y acopio, guarda y custodia para recolocación en
obra, o traslado a almacén municipal de las piezas suscep-
tibles de reutilización. Se abona en el capítulo de gestión
de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de
gestión de los materiales resultantes.

Rampa drch pasarela 2 6,70 13,40
Pasarela 2 21,25 42,50
Rampa izq pasarela 1 13,05 13,05

68,95

01.08 ud Retirada de luminaria
01.08 Retirada de luminaria, incluso p.p. de demolición de cimen-

tación y arqueta actuales, incluso selección del material  y
acopio, guarda y custodia para recolocación en obra, o
traslado a almacén municipal de las piezas susceptibles
de reutilización. Se abona en el capítulo de gestión de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestión, la propia gestión y el pago del canon de ges-
tión de los materiales resultantes retirados.

11 11,00
Margen derecha 5 5,00

16,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.09 ud Retirada de señal existente
01.09 Retirada señal existente, con recuperación para reaprove-

chamiento o retirada de la misma, incluso p.p. de demoli-
ción de cimentación. Se abona en el capítulo de gestión
de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon
de gestión de los materiales resultantes.

6 6,00

6,00

01.10 ud Desplazamiento o retirada de papelera
01.10 Desplazamiento o retirada de papelera a su nueva ubica-

ción, retirada a almacén municipal o centro de gestión au-
torizado, siguiendo instrucciones de los Técnicos Municipa-
les, incluyendo en su caso acopio provisional, anclaje en
nueva ubicación y todo tipo de materiales y medios auxilia-
res necesarios. Se abona en el capítulo de gestión de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestión, la propia gestión y el pago del canon de ges-
tión de los materiales resultantes.

2 2,00

2,00

01.11 ud Desplazamiento o retirada de banco
01.11 Desplazamiento de banco a nueva ubicación, retirada a al-

macén municipal o centro de gestión autorizado, siguien-
do instrucciones de los Técnicos Municipales, incluyendo
en su caso acopio provisional, anclaje en nueva ubicación
y todo tipo de materiales y medios auxiliares necesarios.
Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga,
el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la
propia gestión y el pago del canon de gestión de los mate-
riales resultantes.

1 1,00

1,00

01.12 ud Desplazamiento o retirada de cuadro eléctrico
01.12 Desplazamiento de cuadro eléctrico o retirada a almacén

municipal o centro de gestión autorizado, siguiendo instruc-
ciones de los Técnicos Municipales, incluyendo descone-
xión de líneas y todo tipo de materiales y medios auxiliares
necesarios.

1 1,00

1,00

01.13 ud Suministro e instalación de cartel de obra
01.13

1 1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 m2 Despeje y desbroce
02.01 Despeje y desbroce en todo tipo de terreno incluso tala

de árboles menores, extracción de tocón, y todas las ope-
raciones auxiliares necesarias. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

Medición en planta 1 4.112,35 4.112,35

4.112,35

02.02 m3 Excav. tierra vegetal, i/ desbroce
02.02 Excavación de tierra vegetal, realizada con medios mecáni-

cos, incluso refino de taludes, acopio provisional en obra
para posterior reutilización; incluso localización de servi-
cios existentes mediante catas manuales y su protección,
demolición de obras de fábrica enterradas, arquetas, tu-
bos y cualquier tipo de elemento.

Medición en planta 1 4.112,35 0,30 1.233,71

1.233,71

02.03 m3 Excavación en explanación o vaciado
02.03 Desmonte o excavación en explanación o vaciado, en cual-

quier clase de terreno, incluso en roca, realizada por me-
dios mecánicos, demolición de firmes y obras de fábrica en-
terrados, agotamiento, entibaciones, perfilados, así como
parte proporcional de entibación ligera y semicuajada y
agotamiento en caso necesario. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

EXPLANACIÓN
Medición en transversales
Lado izq canal
0+010 1 10,00 14,75 147,50
0+020 1 10,00 11,00 110,00
0+030 1 10,00 16,15 161,50
0+040 1 10,00 20,75 207,50
0+050 1 10,00 26,50 265,00
0+060 1 10,00 27,90 279,00
0+070 1 10,00 27,15 271,50
0+080 1 10,00 29,75 297,50
0+090 1 10,00 30,70 307,00
0+100 1 10,00 31,80 318,00
0+110 1 10,00 29,05 290,50
0+120 1 10,00 24,25 242,50
0+130 1 10,00 18,10 181,00
0+140 1 10,00 14,95 149,50
0+150 1 10,00 15,30 153,00
0+160 1 10,00 14,40 144,00
0+170 1 10,00 12,45 124,50
0+180 1 30,00 12,50 375,00
Lado drch canal
Tramo entre demolición de muro y
pantalla carriles
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PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

0+010 a 0+140 1 140,00 1,75 3,90 955,50
CAJEO PARA REPOSICIÓN DE
FIRMES VIAL

1 185,00 2,50 0,45 208,13

A deducir tierra vegetal -1 1.233,71 -1.233,71

3.954,42

02.04 m3 Terraplén mat.sel. excavación
02.04 Terraplén con material seleccionado procedente de la ex-

cavación, que incluye suministro, clasificación, tratamien-
to, (cribado y zonificación), vertido, extendido, compacta-
do y refino de taludes.

Medición en transversales
Lado izq canal
0+010 1 10,00 16,10 161,00
0+020 1 10,00 9,15 91,50
0+030 1 10,00 18,20 182,00
0+040 1 10,00 24,45 244,50
0+050 1 10,00 28,25 282,50
0+060 1 10,00 35,85 358,50
0+070 1 10,00 15,60 156,00
0+080 1 10,00 15,20 152,00
0+090 1 10,00 18,35 183,50
0+100 1 10,00 26,05 260,50
0+110 1 10,00 30,60 306,00
0+120 1 10,00 31,75 317,50
0+130 1 10,00 32,70 327,00
0+140 1 10,00 32,50 325,00
0+150 1 10,00 41,35 413,50
0+160 1 10,00 31,25 312,50
0+170 1 10,00 18,10 181,00
0+180 1 30,00 21,35 640,50
Lado drch canal
0+010 1 10,00 0,70 7,00
0+020 1 10,00 0,70 7,00
0+030 1 10,00 0,80 8,00
0+040 1 10,00 0,80 8,00
0+050 1 10,00 0,85 8,50
0+060 1 10,00 1,00 10,00
0+070 1 10,00 1,15 11,50
0+080 1 10,00 1,05 10,50
0+090 1 10,00 0,90 9,00
0+100 1 10,00 0,90 9,00
0+110 1 10,00 1,00 10,00
0+120 1 10,00 0,80 8,00
0+130 1 10,00 0,80 8,00
0+140 1 10,00 0,55 5,50

Parcial 5.015,00
A deducir núcleo paseo margen izda
con material valorizado

-1 2.626,00 -2.626,00

2.389,00

02.05 m3 Terraplén árido reciclado valorizado
02.05 Terraplén con material seleccionado procedente de

RCD´S pétreos, que incluye transporte desde zona de ubi-
cación de planta de machaqueo, preparación de la superfi-
cie, riego en caso necesario, extendido y compactado.

Medición en transversales
Lado izq canal
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

0+010 1 10,00 9,25 92,50
0+020 1 10,00 5,95 59,50
0+030 1 10,00 13,20 132,00
0+040 1 10,00 15,25 152,50
0+050 1 10,00 17,00 170,00
0+060 1 10,00 19,75 197,50
0+070 1 10,00 7,35 73,50
0+080 1 10,00 7,45 74,50
0+090 1 10,00 9,15 91,50
0+100 1 10,00 10,45 104,50
0+110 1 10,00 12,85 128,50
0+120 1 10,00 15,10 151,00
0+130 1 10,00 17,00 170,00
0+140 1 10,00 17,30 173,00
0+150 1 10,00 18,35 183,50
0+160 1 10,00 20,35 203,50
0+170 1 10,00 11,60 116,00
0+180 1 30,00 11,75 352,50

2.626,00

02.06 m3 Extendido de tierra vegetal de la excavación
02.06 Relleno con tierra vegetal procedente de la excavación,

que incluye transporte desde acopio, clasificación, trata-
miento, vertido, extendido, compactado y refino de talu-
des.

Medición en planta 1 4.112,35 0,30 1.233,71

1.233,71

02.07 m3 Escollera en seco Ø0.70 m
02.07 Escollera de relleno a pie de krainer, con un tamaño me-

dio de 0.70 m de diámetro equivalente , incluído material,
transporte, selección y colocación.

Medición en transversales
Margen izda
0+010 1 10,00 3,90 0,70 27,30
0+020 1 10,00 3,90 0,70 27,30
0+030 1 10,00 4,00 0,70 28,00
0+040 1 10,00 4,75 0,70 33,25
0+050 1 10,00 5,90 0,70 41,30
0+060 1 10,00 6,95 0,70 48,65
0+070 1 10,00 7,60 0,70 53,20
0+080 1 10,00 8,05 0,70 56,35
0+090 1 10,00 8,30 0,70 58,10
0+100 1 10,00 8,00 0,70 56,00
0+110 1 10,00 7,15 0,70 50,05
0+120 1 10,00 5,95 0,70 41,65
0+130 1 10,00 4,40 0,70 30,80
0+140 1 20,00 3,95 0,70 55,30
0+160 1 10,00 4,50 0,70 31,50
0+170 1 10,00 4,30 0,70 30,10
Lado drch canal
Sup. x Long.
La sup. incluye base y trasera entre
krainer y carriles
0+010 1 10,00 5,60 56,00
0+020 1 10,00 5,60 56,00
0+030 1 10,00 5,60 56,00
0+040 1 10,00 5,60 56,00
0+050 1 10,00 5,60 56,00
0+060 1 10,00 5,80 58,00
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0+070 1 10,00 5,90 59,00
0+080 1 10,00 6,00 60,00
0+090 1 10,00 6,40 64,00
0+100 1 10,00 6,90 69,00
0+110 1 10,00 6,90 69,00
0+120 1 10,00 6,90 69,00
0+130 1 10,00 6,90 69,00
0+140 1 20,00 6,25 125,00

1.590,85

02.08 m3 Escollera hormigonada
02.08 Escollera hormigonada de 60 cm de tamaño medio y hor-

migón HM-20 fabricado con cemento III/A 42.5 N/SRC, en
una proporción de 70/30, incluso rejunteo, vertido y nivela-
ción. Totalmente rematado.

Conexión con puente existente 2 5,00 3,50 3,50 122,50

122,50
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 PANTALLA DE CARRILES HINCADOS

03.01 m Suministro e hinca de carril UIC54
03.01 Suministro de carril  UIC54 en pantalla provisional o defini-

tiva, sin recuperación de carril, incluso transporte desde lu-
gar de origen a la obra, descarga del material e hinca por
percusión.

1ud/ 1,5m
Frente pantalla 204 9,00 1.836,00
Para ejecución de arquetas 20 9,00 180,00

2.016,00

03.02 m Excavación de viga de atado y corte de carriles
03.02 Excavación de zanja para ejecución de viga de atado supe-

rior de carriles, por medios manuales o mecánicos, incluso
entibación y agotamiento necesarios y p.p. de corte de ca-
rriles con exceso de longitud. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

Viga de atado superior 1 153,00 153,00
Suplemento perímetro arquetas 2 8,50 17,00

170,00

03.03 m2 Encofrado oculto
03.03 Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior

desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos,
distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios pa-
ra su estabilidad y adecuada ejecución.

Viga de atado superior 2 153,00 0,75 229,50
Suplemento perímetro arquetas 4 8,50 0,75 25,50
Viga de atado inferior 1 153,00 0,75 114,75
Suplemento perímetro arquetas 2 8,50 0,75 12,75

382,50

03.04 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa
03.04 Hormigón HA-25/B/20/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC

en cualquier clase de elemento, incluso suministro, verti-
do, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamien-
to de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpie-
za con aire a presión, y medios auxiliares.

Viga de atado superior 1 153,00 0,40 0,75 45,90
Suplemento perímetro arquetas 2 8,50 0,40 0,75 5,10
Viga de atado inferior 1 153,00 0,40 0,75 45,90
Suplemento perímetro arquetas 2 8,50 0,40 0,75 5,10

102,00
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03.05 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
03.05 Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso sumi-

nistro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional
de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y ri-
gidizadores.

VIGA DE ATADO SUPERIOR
Cálculo por ml de viga
1Ø20 de 1,15m x 2,47kg/m=2,84kg
8Ø16 de 1,10m x
1,58kg/m=13,90kg/m
Cercos Ø10/25: 4uds de 2,30m x
0,62kg/m=5,70kg/m
Total 22,44kg/m de viga
Viga de atado superior 1 153,00 22,44 3.433,32
Suplemento perímetro arquetas 2 8,50 22,44 381,48
VIGA DE ATADO INFERIOR
Cálculo por ml de viga
2Ø20 de 1,15m x 2,47kg/m=5,68kg
8Ø20 de 1,15m x
2,47kg/m=22,72kg/m
Cercos Ø10/25: 8uds de 1,80m x
0,62kg/m=8,93kg/m
Total 37,33kg/m de viga
Viga de atado superior 1 153,00 37,33 5.711,49
Suplemento perímetro arquetas 2 8,50 37,33 634,61

10.160,90

03.06 m Anclaje autoperforante 40/20
03.06 Anclaje autoperforante pasivo tipo titan 40/20 o similar, in-

cluso suministro, perforación y limpieza, boca de perfora-
ción perdida, colocación de centradores, separadores,
manguitos de unión, accesorios, etc, y del elemento ten-
sor, inyección con lechada de cemento, excesos de inyec-
ción, suministro y colocación de la placa de reparto y tesa-
do, protección contra la corrosión y acabado, así como
p.p. de transporte, implantación y retirada de equipos y de
todos los materiales auxiliares y operaciones complemen-
tarias necesarias.

103 8,00 824,00

824,00
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CAPÍTULO 04 PASARELA

SUBCAPÍTULO 04.01 ESTRIBOS

04.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
04.01.01 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, enti-
bación y agotamiento necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

Complemento excavación margen
izda respecto a med. perfiles

1 10,00 2,00 2,00 40,00

40,00

04.01.02 m3 Relleno localizado mat. excavación
04.01.02 Relleno localizado con material seleccionado procedente

de la excavación, incluso extendido y compactado.

Margen izda. 1 10,00 1,50 2,00 30,00

30,00

04.01.03 m3 Hormigón HL-150/B/30
04.01.03 Hormigón en masa HL-150/B/30 en nivelación y camas de

limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibrado, cu-
rado, bombeo en caso necesario y medios auxiliares.

Estribos 2 6,95 4,40 0,10 6,12

6,12

04.01.04 m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIa
04.01.04 Fabricación y puesta en obra de hormigón tipo

HA-35/B/20/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC, incluso su-
ministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesa-
rio, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pica-
do y limpieza con aire a presión y medios auxiliares.

ESTRIBO 1
Zapata 1 5,95 3,43 1,00 20,41
Alzado 1 5,95 0,95 3,25 18,37
Murete de guarda 1 5,95 0,20 0,51 0,61

2 0,75 0,20 0,51 0,15
ESTRIBO 2
Zapata 1 5,95 3,43 1,00 20,41
Alzado 1 5,95 0,95 3,61 20,41
Murete de guarda 1 5,95 0,20 0,51 0,61

2 0,75 0,20 0,51 0,15

81,12
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04.01.05 m2 Encofrado recto oculto
04.01.05 Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior

desencofrado, incluso limpieza, apeos o sostenimientos
provisionales de cualquier altura y volumen, inferiores o su-
periores, contrapesos, estructuras auxiliares, arriostramien-
tos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesa-
rios para su estabilidad y adecuada ejecución.

ESTRIBO 1
Zapata 2 5,95 1,00 11,90

2 3,43 1,00 6,86
Alzado 2 5,95 3,25 38,68

2 0,95 3,25 6,18
Murete de guarda 1 5,95 0,51 3,03

1 5,55 0,51 2,83
2 0,95 0,51 0,97
2 0,75 0,51 0,77
2 0,20 0,51 0,20

ESTRIBO 2
Zapata 2 5,95 1,00 11,90

2 3,43 1,00 6,86
Alzado 2 5,95 3,61 42,96

2 0,95 3,61 6,86
Murete de guarda 1 5,95 0,51 3,03

1 5,55 0,51 2,83
2 0,95 0,51 0,97
2 0,75 0,51 0,77
2 0,20 0,51 0,20

147,80

04.01.06 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
04.01.06 Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso sumi-

nistro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional
de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y ri-
gidizadores.

ESTRIBO 1
ZAPATA
Arm longit inf Ø20 18 7,65 2,47 340,12
Refuerzo inf. sobre micros Ø25 12 7,65 3,85 353,43
Arm transv inf Ø20 31 5,13 2,47 392,80
Refuerzo sobre micros Ø25 52 5,13 3,85 1.027,03
Arm longit. sup Ø20 22 7,65 2,47 415,70
Arm transv sup Ø20 38 5,13 2,47 481,50
Arm piel Ø20 6 11,18 2,47 165,69
Cercos Ø12 117 2,80 0,89 291,56
Arranques muro Ø20 26 2,50 2,47 160,55
ALZADO
Arm horiz int+ext Ø20 38 6,55 2,47 614,78
Arm vert int+ext Ø20 52 4,41 2,47 566,42
Refuerzo apoyos tablero Ø8 16 1,60 0,40 10,24

28 1,05 0,40 11,76
MURETE DE GUARDA
Arm vert ext Ø20 35 1,51 2,47 130,54
Arm horiz int+ext Ø20 8 7,85 2,47 155,12

Parcial 5.117,24
ESTRIBO 2=ESTRIBO 1 1 5.117,24 5.117,24

10.234,48
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04.01.07 m Micropilote Ø 200 mm 139,7x6 i/anillo acero superior
04.01.07 Micropilote Ø 200 mm de diámetro exterior, armado con tu-

bo de acero S 460 de 139,7 mm de diámetro exterior y 6
mm de espesor, que incluye perforación, tubo, inyección
de cemento , excesos de inyección y empleo de lodos tixo-
trópicos en caso necesario, p.p. de eventual formación de
plataforma, anillo superior de acero S355 y soldadura del
mismo según plano de detalle; medida la longitud real re-
querida; así como la parte proporcional de horas de para-
da, carga y transporte a vertedero de material resultante y
canon de vertido.

ESTRIBO 1 26 26,00 676,00
ESTRIBO 2 26 26,00 676,00

1.352,00

04.01.08 kg Acero para estructuras tipo S 355 J2
04.01.08 Acero estructural S 355 J2 (UNE-EN 10027-1) en chapas

y perfiles para tablero de puente, elaborado, soldado y to-
talmente colocado, incluyendo parte proporcional de recor-
tes y despuntes, medios auxiliares de montaje, apoyos pro-
visionales, uniones atornilladas provisionales, incluso cim-
bras, castilletes, grúas, pontonas y todas las operaciones
y medios auxliares necesarias para su total terminación.

ESTRIBO 1
Micropilotes
Verticales  4# 120x97x12 8 0,10 0,12 94,20 9,04
Horizontal #300x300x20 4 0,30 0,30 157,00 56,52
ESTRIBO 2
Micropilotes
Verticales  4# 120x97x12 8 0,10 0,12 94,20 9,04
Horizontal #300x300x20 4 0,30 0,30 157,00 56,52

131,12

04.01.09 dm3Apoyo neopreno zunchado
04.01.09 Apoyo elastomérico de neopreno zunchado según plano

de detalle, totalmente colocado, incluso chapas de apoyo,
pernos de anclaje, cama de asiento de mortero autonive-
lante y operaciones de regulación.

ESTRIBO 1 2 1,50 2,00 0,30 1,80
ESTRIBO 2 2 1,50 2,00 0,30 1,80

3,60

04.01.10 m Tubo de PVC diametro 90 mm drenaje mechinal
04.01.10 Mechinal , con tubo de PVC de 90 mm de diámetro, defini-

do en planos, totalmente colocado.

ESTRIBO 1 2 1,09 2,18
ESTRIBO 2 2 1,09 2,18

4,36
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04.01.11 m2 Impermeab. pintura bitum.
04.01.11 Impermeabilización de muros y obras de fábrica con pintu-

ra bituminosa incluso limpieza y secado de la superficie.

ESTRIBO 1
Cargadero 1 5,95 1,00 5,95
Murete fondo 1 5,95 0,54 3,21
ESTRIBO 2
Cargadero 1 5,95 1,00 5,95
Murete fondo 1 5,95 0,52 3,09

18,20

04.01.12 m2 Lámina drenante trasdós de muros
04.01.12 Lamina drenante en trasdos de muros mediante placa Del-

ta Drain con tejido drenante incorporado o similar, fijado a
muro de hormigón, incluso perfil de remate superior.

ESTRIBO 1
Cargadero 1 5,95 1,00 5,95
Murete fondo 1 5,95 0,54 3,21
ESTRIBO 2
Cargadero 1 5,95 1,00 5,95
Murete fondo 1 5,95 0,52 3,09

18,20

04.01.13 m2 Malla geotextil
04.01.13 Malla geotextil tipo Propex de 40Kn/m y 210 gr/m², inclui-

do suministro, colocación y parte proporcional de solapes.

ESTRIBO 1
Cargadero 1 5,95 1,00 5,95
Murete fondo 1 5,95 0,54 3,21
ESTRIBO 2
Cargadero 1 5,95 1,00 5,95
Murete fondo 1 5,95 0,52 3,09

18,20

04.01.14 m Dren PVC Ø160 mm
04.01.14 Tubo-dren para drejane de trasdós de muros y obras de fá-

brica, formado por un tubo de PVC poroso de 160 mm de
diámetro exterior, incluso colocación y nivelación.

ESTRIBO 1 1 5,95 5,95
ESTRIBO 2 1 5,95 5,95

11,90
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SUBCAPÍTULO 04.02 TABLERO

04.02.01 m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIa
04.02.01 Fabricación y puesta en obra de hormigón tipo

HA-35/B/20/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC, incluso su-
ministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesa-
rio, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pica-
do y limpieza con aire a presión y medios auxiliares.

Losa pasarela 1 17,00 4,65 0,19 15,02
A deducir prelosas
Tipo 1 (2.17x1.55m) -6 2,17 1,55 0,05 -1,01
Tipo 2 (1.92x1.55m) -18 1,92 1,55 0,05 -2,68
Tipo 3 (0.17x1.55m) -6 0,17 1,55 0,05 -0,08

11,25

04.02.02 m2 Prelosa pretensada de hormigon e=5 cm
04.02.02 Prelosa pretensada de hormigón de 5 cm. de espesor

HP-40/B/20/IIIa, utilizada como encofrado perdido en table-
ros de estructuras, colocada entre vigas, totalmente termi-
nado.

Tipo 1 (2.17x1.55m) 6 2,17 1,55 20,18
Tipo 2 (1.92x1.55m) 18 1,92 1,55 53,57
Tipo 3 (0.17x1.55m) 6 0,17 1,55 1,58

75,33

04.02.03 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
04.02.03 Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso sumi-

nistro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional
de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y ri-
gidizadores.

LOSA
Transversal Inf Ø12/0.15 (1) 114 4,79 0,89 485,99
Transversal Sup Ø12/0.15 (2) 114 4,79 0,89 485,99
Longitudinal Inf Ø12/0.15 (3) 32 12,00 0,89 341,76
Longitudinal Inf Ø12/0.15 (4) 32 5,85 0,89 166,61
Longitudinal Sup Ø12/0.15 (5) 32 6,15 0,89 175,15
Longitudinal Sup Ø12/0.15 (6) 32 12,00 0,89 341,76
Cercos en zuncho 2cØ10/0.15 (7) 64 0,94 0,62 37,30

2.034,56
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04.02.04 kg Acero para estructuras tipo S 355 J2W resistente a la
corrosión i/ p.p. medios auxiliares

04.02.04 Acero estructural S 355 J2W resistente a la corrosión en
chapas y perfiles para tablero de puente, elaborado, solda-
do y totalmente colocado, incluyendo parte proporcional
de recortes y despuntes, medios auxiliares de montaje,
uniones atornilladas provisionales, incluso cimbras, plata-
formas, castilletes, grúas, carretones autopropulsados, ga-
tos, contrapesos, elementos de empuje y todas las opera-
ciones y medios auxliares necesarios para su total termina-
ción.

LOSA
HEB 180 7 4,65 51,20 1.666,56
Viga secundaria 4 4,65 0,18 196,25 657,05

4 4,65 0,13 78,50 189,81
IPE 180 2 4,65 18,80 174,84
Vigas longitudinales 1 6.414,00 6.414,00
Rigidizador transversal 14 0,17 78,50 186,83
Rigidizador transversal (estribos) 12 0,15 78,50 141,30

4 0,15 0,15 78,50 7,07
Tape laterales 2 4,65 0,20 39,25 73,01

9.510,47

04.02.05 m2 Pintura en estr. metálica P/interiores
04.02.05 Pintado de elementos metálicos de puente a mediante cho-

rreado inicial hasta grado Sa 2 1/2, imprimación a base de
pintura Epoxi-Aluminio laminar de 125 micras y pintura de
acabado a base de una capa de epoxi-aluminio laminar
con un mínimo de 125 micras de película seca.

Pintura interior 2 32,14 64,28

64,28

04.02.06 m2 Pintura en estr. metálica P/exteriores
04.02.06 Pintado de elementos metálicos de puente a mediante cho-

rreado inicial hasta grado Sa 2 1/2, imprimación a base de
pintura Epoxi-Zinc de 75 micras, pintura intermedia a base
de Epoxi-Poliamida con un mínimo de 100 micras de pelícu-
la seca y dos manos de pintura de acabado a base de Es-
malte de poliuretano alifático repintable con un mínimo de
80 micras de película seca 40+40.

Pintura exterior 2 7,19 14,38

14,38

04.02.07 m2 Imperm. tableros imprimación asfáltica+lámina betún
04.02.07 Impermeabilización de tablero de paso superior o viaduc-

to formada por imprimación asfáltica tipo curidan ó similar
(mínimo 0,5 Kg/m2) y   lámina de betún elastómero SBS ti-
po esterdan plus 50 GP ó similar (5,0 Kg/m2) armada con
fieltro de poliester reforzado y estabilizado de 150Kg/m2
Totalmente terminada.

Losa pasarela 1 17,00 4,65 79,05
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79,05

04.02.08 ud Perno conectador Ø10 mm, h=100 mm
04.02.08 Perno conectador de 10 mm de diámetro y hasta 100 mm

de longitud de calidad ST 37-3K (según DIN 32500 Folio
3), totalmente soldado y probado.

Sobre vigas transversales HEB-180 11 7,00 77,00
Sobre vigas transversales 11 2,00 22,00
En vigas laterales (ambos lados) 42 2,00 84,00

183,00

04.02.09 ud Prueba de carga pasarela
04.02.09 Prueba de carga en pasarela peatonal, incluyendo proyec-

to e informe describiendo los medios empleados y los re-
sultados obtenidos, realización de los cálculos y definición
de los planos necesarios.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 04.03 ACABADOS

04.03.01 m Barandilla de acero galvanizado
04.03.01 Barandilla de acero galvanizado, con las formas, materia-

les y dimensiones indicada en los planos. Totalmente ter-
minada.

Laterales pasarela 2 17,00 34,00

34,00

04.03.02 m Junta de dilatación WOSD 50mm ó similar
04.03.02 Junta de dilatación en pasarela, para un movimiento máxi-

mo absoluto de 100mm tipo WOSD 100 ó similar, forma-
ción de junta con encofrado, aplicación de puente de
unión epoxi, nivelación del soporte con mortero autonive-
lante de alta resistencia, colocación y anclaje de junta de
hormigón, realización de banda de pavimento, apriete me-
cánico de tuercas y sellado de éstas con masilla de poliure-
tano. Medida la longitud real ejecutada.

Estribo 1 1 4,65 4,65
Estribo 2 1 4,65 4,65

9,30
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04.03.03 m Canal de suelo de hormigón polímero en pasarela
04.03.03 Canal de drenaje lineal, para instalación en pasarela de

hormigón polímero, clase de carga A15 según Norma
UNE-EN 1433, con rejilla de acero galvanizado con siste-
ma de fijación por clavija, con certificado de homologa-
ción CE. De dimensiones según planos (1000x120x55
mm). Totalmente colocado, acabado exterior con pavimen-
to, conexiones con sumideros, piezas especiales y me-
dios auxiliares necesarios.

Laterales pasarela 2 17,00 34,00

34,00

04.03.04 ud Sumidero directo en pasarela
04.03.04 Formación de sumidero directo en pasarela, adapatado a

canaleta de hormigón polímero, incluso encofrado, refuer-
zos de armadura, tubo de PVC en salida y rejilla de fundi-
ción dúctil. Totalmente rematado.

4 4,00

4,00

04.03.05 m2 Pavimento pasarela
04.03.05 Pavimento de pasarela formado por una capa de regulari-

zación de mortero tipo ACERISOL 310 o similar, en capa
media de 3cm, dispuesto sobre imprimación diluida tipo
PRELATEX SCA ó similar, y revestimiento sintético colore-
ado antideslizante compuesto por 1 capa de revestimien-
to epoxídico tipo COPSAFLOOR 560W ó similar (dotación
800g/m2). 1 capa de revestimiento acrílico de regulariza-
ción tipo COPSAFLOOR 810 ó similar (dotación 1000
g/m2), 1 capa de revestimiento antideslizante epoxy-acríli-
co tipo COPSAFLOOR 840H (dotación 500 g/m2) y una ca-
pa de sellado epoxy-acrílico coloreado tipo COPSAFLO-
OR 850H  ó similar (dotación 300 g/m2), incluyendo limpie-
za del soporte, suministro y aplicación. El pavimento a em-
plear en la pasarela deberá cumplir con la clase de resbala-
bilidad 3 (Resistencia al deslizamiento Rd>45) para zonas
exteriores según la clasificación de suelto del CTE.

Losa 1 17,00 4,65 79,05

79,05
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CAPÍTULO 05 RAMPA DE CONEXIÓN

05.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
05.01 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, enti-
bación y agotamiento necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

Cajeo rampa 1 25,00 4,00 0,20 20,00
Excavación para zapata 1 29,55 2,00 0,55 32,51

52,51

05.02 m2 Encofrado oculto
05.02 Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior

desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos,
distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios pa-
ra su estabilidad y adecuada ejecución.

Zapata 2 29,55 0,30 17,73
Tapas 2 0,90 0,30 0,54
Muro (h media 1,35m) 2 29,55 1,35 79,79
Tapas 2 0,20 1,35 0,54

98,60

05.03 m3 Hormigón HL-150/B/30
05.03 Hormigón en masa HL-150/B/30 en nivelación y camas de

limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibrado, cu-
rado, bombeo en caso necesario y medios auxiliares.

Zapata rampa 1 29,55 1,50 0,10 4,43

4,43

05.04 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa
05.04 Hormigón HA-25/B/20/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC

en cualquier clase de elemento, incluso suministro, verti-
do, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamien-
to de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpie-
za con aire a presión, y medios auxiliares.

Zapata 1 29,55 0,90 0,30 7,98
Muro (h media 1,35m) 1 29,55 0,20 1,35 7,98

15,96

05.05 m Bordillo de hormigón in-situ
05.05 Bordillo de hormigón armado, de aprox. 15x20 cm con

HNE-20, según plano de detalles, incluso armadura de co-
nexión a la solera. Totalmente rematada.
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1 23,00 23,00

23,00

05.06 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
05.06 Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso sumi-

nistro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional
de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y ri-
gidizadores.

Zapata
long sup Ø12 i/solapes 4 30,95 123,80
long inf Ø12 i/solapes 4 30,95 123,80
transv sup Ø12 119 1,35 160,65
transv inf Ø12 119 1,35 160,65
Muro
horiz Ø12 i/solapes 12 30,95 371,40
vert Ø12 238 1,95 464,10

1.404,40

05.07 m3 Terraplén árido reciclado valorizado
05.07 Terraplén con material seleccionado procedente de

RCD´S pétreos, que incluye transporte desde zona de ubi-
cación de planta de machaqueo, preparación de la superfi-
cie, riego en caso necesario, extendido y compactado.

Relleno desde cota -0.20 (cajeo) 1 25,00 4,00 1,00 100,00
Relleno zapata
Excavación 1 32,50 32,50
A deducir HL -1 4,43 -4,43
A deducir HA-25 zapata -1 7,98 -7,98
A deducir HA-25 muro -1 2,96 -2,96

117,13

05.08 m2 Solera HNE-20, 20 cm, #15.15.8
05.08 Solera de hormigón de 20 cm de espesor con HNE-20 fa-

bricado con cemento III/A 42.5 N/SRC, armada con malla-
zo 8.15.15, previa preparación y compactación del terreno
de asiento, replanteo y ejecución de pendientes y cortes
para juntas de dilatación.

Rampa 1 29,55 3,80 112,29

112,29

05.09 m Junta de poliestireno extruido 2cm
05.09 Placas de poliestireno extruido de 2cm de espesor y

20cm de alto, incluso suministro y colocación junta de sole-
ra, p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado

Junta entre losa y muro 2 29,55 59,10

59,10

05.10 m Barandilla de acero galvanizado
05.10 Barandilla de acero galvanizado, con las formas, materia-

les y dimensiones indicada en los planos. Totalmente ter-
minada.
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Barandilla rampa drch 1 22,50 22,50
Barandilla rampa izq 1 29,55 29,55

52,05
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CAPÍTULO 06 ESCOLLERA CENTRAL ATAGUÍA

06.01 m Suministro e hinca de carril UIC54
06.01 Suministro de carril  UIC54 en pantalla provisional o defini-

tiva, sin recuperación de carril, incluso transporte desde lu-
gar de origen a la obra, descarga del material e hinca por
percusión.

Cada 2m 85 5,00 425,00
Cierres y aperturas ataguia 12 5,00 60,00

485,00

06.02 m3 Escollera hormigonada
06.02 Escollera hormigonada de 60 cm de tamaño medio y hor-

migón HM-20 fabricado con cemento III/A 42.5 N/SRC, en
una proporción de 70/30, incluso rejunteo, vertido y nivela-
ción. Totalmente rematado.

Ataguía central 1 170,00 3,00 3,00 1.530,00
Cierre semicauce margen izq 1 10,00 3,00 3,00 90,00

1 8,00 3,00 3,00 72,00
Cierre semicauce margen drch 1 6,00 3,00 3,00 54,00

1 11,00 3,00 3,00 99,00

1.845,00

06.03 m3 Demolición obras de fábrica hormigón o mampostería
06.03 Demolición de obras de fábrica de hormigón armado, por

medios manuales y mecánicos, en masa o de mamposte-
ría y sus elementos auxiliares como impostas, barandi-
llas, etc. Se abona en el capítulo de gestión de residuos
la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

Ataguía central 1 170,00 3,00 3,00 1.530,00
Cierre semicauce margen izq 1 10,00 3,00 3,00 90,00

1 8,00 3,00 3,00 72,00
Cierre semicauce margen drch 1 6,00 3,00 3,00 54,00

1 11,00 3,00 3,00 99,00

1.845,00

06.04 m2 Formación de camino sobre escollera
06.04 Formación de explanada transitable para camiones sobre

escollera hormigonada, a base de balasto o material reci-
clado de hormigón limpio, para generación de plataforma
de acceso y retirada desde la propia escollera de ataguía
central de canal, en la ejecución y posterior desmontaje
de la propia ataguía central de escollera hormigonada.

Ataguía central 1 170,00 3,00 510,00
Cierre semicauce margen izq 1 10,00 3,00 30,00

1 8,00 3,00 24,00
Cierre semicauce margen drch 1 6,00 3,00 18,00

1 11,00 3,00 33,00

615,00
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CAPÍTULO 07 SANEAMIENTO Y DRENAJE

SUBCAPÍTULO 07.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS

07.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
07.01.01 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, enti-
bación y agotamiento necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

RED DE DRENAJE
Salida P1 Ø200 1 6,00 1,20 2,00 14,40
Salida P2 Ø500 1 6,00 1,50 2,50 22,50
Salida P3 Ø300 1 6,00 1,50 2,50 22,50
RED DE SANEAMIENTO
Tramo 1-2, Ø315 1 26,00 1,50 2,00 78,00
Tramo 2-3, Ø315 1 22,00 1,50 2,45 80,85
Tramo 3-4, Ø315 1 33,00 1,50 3,00 148,50
Tramo 4-5, Ø315 1 14,00 1,50 4,30 90,30
RED UNITARIA
Tramo conexión - 6, Ø600 1 10,00 1,80 3,20 57,60
Tramo 6-5, Ø600 1 20,00 1,80 3,00 108,00

622,65

07.01.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
07.01.02 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-

dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.

RED DE DRENAJE
Salida P1 Ø200 1 6,00 1,20 1,40 10,08
Salida P2 Ø500 1 6,00 1,50 1,60 14,40
Salida P3 Ø300 1 6,00 1,50 1,80 16,20
RED DE SANEAMIENTO
Tramo 1-2, Ø315 1 26,00 1,50 1,30 50,70
Tramo 2-3, Ø315 1 22,00 1,50 1,75 57,75
Tramo 3-4, Ø315 1 33,00 1,50 2,30 113,85
Tramo 4-5, Ø315 1 14,00 1,50 3,40 71,40
RED UNITARIA
Tramo conexión - 6, Ø600 1 10,00 1,80 2,50 45,00
Tramo 6-5, Ø600 1 20,00 1,80 2,30 82,80

462,18

07.01.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
07.01.03 Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en

cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

RED DE DRENAJE
Salida P1 Ø200 1 6,00 1,20 0,60 4,32
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Salida P2 Ø500 1 6,00 1,50 0,90 8,10
Salida P3 Ø300 1 6,00 1,50 0,70 6,30
RED DE SANEAMIENTO
Tramo 1-2, Ø315 1 26,00 1,50 0,70 27,30
Tramo 2-3, Ø315 1 22,00 1,50 0,70 23,10
Tramo 3-4, Ø315 1 33,00 1,50 0,70 34,65
Tramo 4-5, Ø315 1 14,00 1,50 0,70 14,70
RED UNITARIA
Tramo conexión - 6, Ø600 1 10,00 1,80 0,70 12,60
Tramo 6-5, Ø600 1 20,00 1,80 0,70 25,20

156,27

07.01.04 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas tipo E1
07.01.04 Entibación metálica especial a doble cara tipo E1 ligera o

con cajones de blindaje metálico y arriostramientos teles-
cópicos para profundidad de zanja menor de 3,5m y anchu-
ra de zanja menor de 4,5m, a emplear por indicación de la
Dirección de Obra,  previa aprobación del modelo a utili-
zar, incluso instalación, apeos, desentibación, incrementos
de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria y me-
dios auxiliares.

RED DE DRENAJE
Salida P1 Ø200 2 6,00 2,20 26,40
Salida P2 Ø500 2 6,00 2,70 32,40
Salida P3 Ø300 2 6,00 2,70 32,40
RED DE SANEAMIENTO
Tramo 1-2, Ø315 2 26,00 2,00 104,00
Tramo 2-3, Ø315 2 22,00 2,45 107,80

303,00

07.01.05 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas tipo E2
07.01.05 Entibación metálica especial a doble cara tipo E2 con do-

ble guía con sistema monocodal de patines y arriostra-
mientos de longitud escalonada para profundidad de zan-
ja mayor de 3,5m y anchura de zanja mayor a 4,5m, a em-
plear por indicación de la Dirección de Obra,  previa apro-
bación del modelo a utilizar, incluso instalación, apeos, de-
sentibación, incrementos de costes de excavaciones y re-
llenos, maquinaria y medios auxiliares.

RED DE SANEAMIENTO
Tramo 3-4, Ø315 2 33,00 3,00 198,00
Tramo 4-5, Ø315 2 14,00 4,30 120,40
RED UNITARIA
Tramo conexión - 6, Ø600 2 10,00 3,20 64,00
Tramo 6-5, Ø600 2 20,00 3,00 120,00

502,40
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SUBCAPÍTULO 07.02 TUBERÍAS

07.02.01 m Tubería PVC Ø315 UNE 1401-1-SN4
07.02.01 Tubería de PVC de 315 mm de diámetro exterior y 7.7mm

de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suministro, mon-
taje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasa-
muros, conexión con arquetas, limpieza interior mediante
camión cisterna y pruebas de estanqueidad e inspección
por CCTV.

RED DE DRENAJE
Salida P1 1 6,00 6,00
RED DE SANEAMIENTO
Tramo 1-2, Ø315 1 26,00 26,00
Tramo 2-3, Ø315 1 22,00 22,00
Tramo 3-4, Ø315 1 33,00 33,00
Tramo 4-5, Ø315 1 14,00 14,00

101,00

07.02.02 m Tubería HGØ300 armado, clase IV
07.02.02 Tubo de hormigón armado de 300 mm de diámetro inte-

rior, clase IV, según norma ASTM C-76, con junta flexible
y estanca, incluso transporte, colocación, juntas, limpieza
interior mediante camión cisterna y pruebas de estanquei-
dad e inspección por CCTV.

RED DE DRENAJE
Salida P3 1 6,00 6,00

6,00

07.02.03 m Tubería HGØ500 armado, clase IV
07.02.03 Tubo de hormigón armado de 500 mm de diámetro inte-

rior, clase IV, según norma ASTM C-76, con junta flexible
y estanca, incluso transporte, colocación, juntas, limpieza
interior mediante camión cisterna y pruebas de estanquei-
dad e inspección por CCTV.

RED DE DRENAJE
Salida P2 1 6,00 6,00

6,00

07.02.04 m Tubería HGØ600 armado, clase IV
07.02.04 Tubo de hormigón armado de 600 mm de diámetro inte-

rior, clase IV, según norma ASTM C-76, con junta flexible
y estanca, incluso transporte, colocación, juntas, limpieza
interior mediante camión cisterna y pruebas de estanquei-
dad e inspección por CCTV.

RED UNITARIA
Tramo conexión - 6, Ø600 1 10,00 10,00
Tramo 6-5, Ø600 1 20,00 20,00

30,00
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SUBCAPÍTULO 07.03 ARQUETAS

07.03.01 ud Arqueta 120x120cm h<2m i/tapa FD
07.03.01 Arqueta de registro de 1.20x1.20m de dimensiones interio-

res y altura menor que 2.00m, ejecutada en hormigón ar-
mado según plano de detalle; que incluye excavación y re-
lleno, hormigón, encofrado, acero, pates, rejilla o tapa de
fundición dúctil ciega o rellenable, modelo homologado y
con inscripción solicitada por el organismo correspondien-
te, y remates, incluso p.p. de base y refuerzo de hormigón
hasta cota de excavación en todos los tubos que acome-
ten a la arqueta. Totalmente terminada.

Conexión con saneamiento existente 1 1,00

1,00

07.03.02 ud Arqueta 150x150cm h<3m i/tapa FD
07.03.02 Arqueta de registro de 1.50x1.50m de dimensiones interio-

res y altura menor que 3.00m, ejecutada en hormigón ar-
mado según plano de detalle; que incluye excavación y re-
lleno, hormigón, encofrado, acero, pates, rejilla o tapa de
fundición dúctil ciega o rellenable, modelo homologado y
con inscripción solicitada por el organismo correspondien-
te, y remates, incluso p.p. de base y refuerzo de hormigón
hasta cota de excavación en todos los tubos que acome-
ten a la arqueta. Totalmente terminada.

Red de saneamiento 2 2,00
Red unitaria 1 1,00

3,00

07.03.03 ud Arqueta 200x200cm h>4m i/tapa FD
07.03.03 Arqueta de registro de 2.00x2.00m de dimensiones interio-

res y altura mayor que 4.00m, ejecutada en hormigón ar-
mado según plano de detalle; que incluye excavación y re-
lleno, hormigón, encofrado, acero, pates, rejilla o tapa de
fundición dúctil ciega o rellenable, modelo homologado y
con inscripción solicitada por el organismo correspondien-
te, y remates, incluso p.p. de base y refuerzo de hormigón
hasta cota de excavación en todos los tubos que acome-
ten a la arqueta. Totalmente terminada.

Red de saneamiento 2 2,00

2,00

07.03.04 ud Boquilla para tubo Ø200
07.03.04 Boquilla de desagüe para colector de 200mm de diáme-

tro, según plano de detalle; que incluye excavación y relle-
no, hormigón, encofrado, acero y remates, totalmente ter-
minada.

RED DE DRENAJE
Salida P1 1 1,00

1,00
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07.03.05 ud Boquilla para tubo Ø300
07.03.05 Boquilla de desagüe para colector de 300mm de diáme-

tro, según plano de detalle; que incluye excavación y relle-
no, hormigón, encofrado, acero y remates, totalmente ter-
minada.

RED DE DRENAJE
Salida P2 1 1,00

1,00

07.03.06 ud Boquilla para tubo Ø500
07.03.06 Boquilla de desagüe para colector de 500mm de diáme-

tro, según plano de detalle; que incluye excavación y relle-
no, hormigón, encofrado, acero y remates, totalmente ter-
minada.

RED DE DRENAJE
Salida P3 1 1,00

1,00

07.03.07 ud Conexión con red existente saneamiento - drenaje
07.03.07 Conexión de tubo de cualquier diámetro con red existente

de saneamiento o drenaje que incluye cata de localiza-
ción por medios manuales o mecánicos, excavación, perfo-
ración de arqueta, recibido de tubos y reposición. Totalmen-
te rematada.

RED DE DRENAJE
Ø200 1 1,00
Ø500 1 1,00
Ø300 1 1,00

3,00

07.03.08 ud Conexión con red existente saneamiento bajo regata
07.03.08 Conexión de tubo de diámetro 600mm con red existente

unitaria bajo la regata que incluye cata de localización por
medios manuales o mecánicos, excavación, prolongación
de tubo existente hasta nueva arqueta, recibido de tubos
y reposición. Totalmente rematada.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 08 ALUMBRADO

08.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
08.01 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, enti-
bación y agotamiento necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

1 263,00 0,45 0,60 71,01
Margen derecha 1 182,00 0,45 0,60 49,14

120,15

08.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
08.02 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-

dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.

1 263,00 0,45 0,30 35,51
Margen derecha 1 182,00 0,45 0,30 24,57

60,08

08.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
08.03 Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en

cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

1 263,00 0,45 0,30 35,51
Margen derecha 1 182,00 0,45 0,30 24,57

60,08

08.04 m Tubería PEAD Ø110 protección
08.04 Tubería de PVC rígido de 50 mm. de diámetro, de acuer-

do a la serie de normas UNE 50086 (> 1250 N, >2 joules),
guía de nylon incorporada, incluso suministro, colocación,
mandrilado, tapas y piezas especiales.

2 263,00 526,00
Margen derecha 2 182,00 364,00

890,00
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08.05 m Cable multipolar XLPE RV-K 4x6 mm²
08.05 Cable multipolar con conductor de cobre tipo XLPE RV-K

4x6 mm², en canalización subterránea, incluyendo p.p. de
uniones, conexiones, bucles y mano de obra, suministro y
montaje, completamente instalado y comprobado.

1,2 263,00 315,60
Margen derecha 1,2 182,00 218,40

534,00

08.06 m Conductor de cobre con recubrimiento XLPE   RV-K   3 x
2,5 mm2

08.06 Conductor de cobre con recubirmiento XLPE RV-K
3x2,5mm² de sección, incluso material accesorio y mano
de obra.

Conexión luminarias 9 7,00 63,00
Margen derecha 5 7,00 35,00

98,00

08.07 m Conductor de cobre con aislamiento de PVC, 16 mm2.
08.07 Conductor de cobre con aislamiento de PVC, color amari-

llo-verde, de 16 mm2 de sección. Incluso material acceso-
rio y mano de obra.

Margen derecha 1,2 182,00 218,40
1,2 263,00 315,60

534,00

08.08 ud Columna 4m y luminaria
08.08 Suministro e instalación de luminaria hermética modelo si-

milar al resto de las instaladas en el paseo o a decidir por
la D. O., incluso columna, conexiones, pruebas y remates.

9 9,00
Margen derecha 5 5,00

14,00

08.09 ud Base cimentación 60x60x80 cm
08.09 Base de cimentación de 0.60x0.60x0.80 m según plano

de detalles, construida con hormigón en masa, que inclu-
ye excavación, codos, encofrado y desencofrado, pernos
de anclaje y tornillería de acero inoxidable... etc. Totalmen-
te terminada y rematada.

9 9,00
Margen derecha 5 5,00

14,00
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08.10 ud Arq.alumb.40x40x60 cm i/tapa FD
08.10 Arqueta de hormigón prefabricado, con o sin toma de tie-

rra, de dimensiones interiores 0,40 x 0,40 x 0,60m, que in-
cluye excavación, hormigón de limpieza, colocación y ta-
pa de fundición dúctil homologadas por el Ayto. con inscrip-
ción municipal, según plano de detalles. Totalmente termi-
nada y rematada.

9 9,00
Margen derecha 5 5,00

14,00

08.11 ud Conexión con red existente de telecomunicaciones /
alumbrado

08.11 Conexión con red existente de telecomunicaciones o alum-
brado, incluso perforación de arqueta y recibido de tubos.

3 3,00

3,00

08.12 m Cinta aviso conducción eléctrica
08.12 Cinta de PVC de 30 cm de ancho para aviso de conduc-

ción eléctrica.

1 263,00 263,00
Margen derecha 1 182,00 182,00

445,00

08.13 ud Pica de acero cobrizado para toma de tierra
08.13 Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m de lon-

gitud y 14 mm de diámetro i/p.p. de arqueta, material acce-
soriao y mano de obra.

7 7,00

7,00

08.14 ud Legalización de la instalación
08.14 Legalización de la instalación consistente en redacción de

proyecto de alumbrado, proyecto de eficiencia energética
y demás documentación requerida, incluso visado para su
tramitación ante los organismos competentes.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 09 SERVICIOS AFECTADOS

SUBCAPÍTULO 09.01 ENERGÍA ELÉCTRICA

APARTADO 09.01.01 OBRA CIVIL: TRAMO ARQUETA A - APOYO 9024

09.01.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
09.01.01.01 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, enti-
bación y agotamiento necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

1 250,00 0,60 1,20 180,00

180,00

09.01.01.02 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
09.01.01.02 Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en

cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

1 250,00 0,60 0,60 90,00
A deducir tubo -1 1.000,00 0,03 -30,00

60,00

09.01.01.03 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
09.01.01.03 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-

dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.

1 250,00 0,60 0,60 90,00

90,00

09.01.01.04 m Cinta aviso conducción
09.01.01.04 Cinta de aviso de conducción, que incluye suministro y co-

locación.

2 250,00 500,00

500,00

09.01.01.05 m3 Extendido de tierra vegetal de la excavación
09.01.01.05 Relleno con tierra vegetal procedente de la excavación,

que incluye transporte desde acopio, clasificación, trata-
miento, vertido, extendido, compactado y refino de talu-
des.

1 250,00 0,60 0,30 45,00

45,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

09.01.01.06 m Tubería PEAD Ø200 protección
09.01.01.06 Tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm de diá-

metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior
y corrugada exterior con guía de nylon incorporada, inclu-
so, suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas es-
peciales.

4 250,00 1.000,00

1.000,00

09.01.01.07 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color verde)
09.01.01.07 Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-

bos de 40 mm de diámetro exterior, con guía de nylon de
Ø5mm incorporada, para protección de canalización, inclu-
so suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas espe-
ciales.

1 250,00 250,00

250,00

09.01.01.08 ud Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa
09.01.01.08 Arqueta tipo de dimensiones interiores 1.00x1.00 m y pro-

fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigón in situ o
prefabricada homologada por Iberdrola, que incluye exca-
vación, hormigón de limpieza,  tapa de 600x600 mm clase
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de
acero reforzados con polipropileno y parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones. Completamen-
te terminada según plano de detalles y comprobada se-
gún normas NIDSA. Medida la unidad terminada.

Pie de torre 1 1,00
Intermedias 3 3,00

4,00

09.01.01.09 ud Arqueta tipo 2.00x2.00 m i/tapas y demol. existente
09.01.01.09 Arqueta tipo de dimensiones interiores 2.00x2.00 m y pro-

fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigón in situ,
que incluye demolición de arqueta existente, mantenimien-
to y protección de cableado actual, excavación, hormigón
de limpieza,  dos tapas de 600x600 mm clase D-400 tipo
Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de acero reforza-
dos con polipropileno y parte proporcional de embocadu-
ras y recibido de canalizaciones. Completamente termina-
da según plano de detalles y comprobada según normas
NIDSA. Medida la unidad terminada.

Arqueta A 1 1,00

1,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 09.01.02 OBRA CIVIL: TRAMO ARQUETA B - NUEVO CS

09.01.02.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
09.01.02.01 Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calza-

das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecánicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

1 50,00 1,00 50,00

50,00

09.01.02.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
09.01.02.02 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, enti-
bación y agotamiento necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

1 50,00 0,60 1,20 36,00

36,00

09.01.02.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
09.01.02.03 Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en

cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

1 50,00 0,60 0,60 18,00
A deducir tubos -1 200,00 0,02 -4,00

14,00

09.01.02.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
09.01.02.04 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-

dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.

1 50,00 0,60 0,60 18,00

18,00

09.01.02.05 m Cinta aviso conducción
09.01.02.05 Cinta de aviso de conducción, que incluye suministro y co-

locación.

2 50,00 100,00

C.202201



PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

100,00

09.01.02.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
09.01.02.06 Solera de hormigón de 35 cm de espesor con HNE-20, ar-

mada con mallazo 10.15.15, previa preparación y compac-
tación del terreno de asiento, replanteo y ejecución de pen-
dientes y cortes para juntas de dilatación.

1 50,00 0,60 30,00

30,00

09.01.02.07 m Tubería PEAD Ø160 protección
09.01.02.07 Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diá-

metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior
y corrugada exterior con guía de nylon incorporada, inclu-
so, suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas es-
peciales.

4 50,00 200,00

200,00

09.01.02.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color verde)
09.01.02.08 Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-

bos de 40 mm de diámetro exterior, con guía de nylon de
Ø5mm incorporada, para protección de canalización, inclu-
so suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas espe-
ciales.

1 50,00 50,00

50,00

09.01.02.09 ud Ampliacion arqueta B
09.01.02.09 Ampliación de arqueta B incluyendo demolición de arque-

ta existente, mantenimiento y protección de cableado ac-
tual, excavación, hormigón de limpieza,  tapa clase D-400
tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de acero re-
forzados con polipropileno y parte proporcional de emboca-
duras y recibido de canalizaciones. Completamente termi-
nada según plano de detalles y comprobada según nor-
mas NIDSA. Medida la unidad terminada.

Arqueta B 1 1,00

1,00

09.01.02.10 m2 Reposición de pavimento existente
09.01.02.10 Reposición de pavimento de losetas y adoquines de hormi-

gón prefabricado similar al existente, incluso cama de ce-
mento-arena o mortero, replanteo, piezas especiales y re-
junteo. Totalmente colocado y rematado según plano de
detalles.

1 50,00 1,00 50,00

50,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 09.01.03 OBRA CIVIL: TRAMO CT LABANDIBAR - ARQUETA C

09.01.03.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
09.01.03.01 Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calza-

das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecánicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

1 30,00 1,00 30,00

30,00

09.01.03.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
09.01.03.02 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, enti-
bación y agotamiento necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

1 30,00 0,60 1,20 21,60

21,60

09.01.03.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
09.01.03.03 Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en

cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

1 30,00 0,60 0,60 10,80
A deducir tubos -1 60,00 0,02 -1,20

9,60

09.01.03.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
09.01.03.04 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-

dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.

1 30,00 0,60 0,60 10,80

10,80

09.01.03.05 m Cinta aviso conducción
09.01.03.05 Cinta de aviso de conducción, que incluye suministro y co-

locación.

2 30,00 60,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

60,00

09.01.03.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
09.01.03.06 Solera de hormigón de 35 cm de espesor con HNE-20, ar-

mada con mallazo 10.15.15, previa preparación y compac-
tación del terreno de asiento, replanteo y ejecución de pen-
dientes y cortes para juntas de dilatación.

1 30,00 0,60 18,00

18,00

09.01.03.07 m Tubería PEAD Ø160 protección
09.01.03.07 Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diá-

metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior
y corrugada exterior con guía de nylon incorporada, inclu-
so, suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas es-
peciales.

2 30,00 60,00

60,00

09.01.03.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color verde)
09.01.03.08 Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-

bos de 40 mm de diámetro exterior, con guía de nylon de
Ø5mm incorporada, para protección de canalización, inclu-
so suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas espe-
ciales.

1 30,00 30,00

30,00

09.01.03.09 ud Ampliacion arqueta C
09.01.03.09 Ampliación de arqueta C incluyendo demolición de arque-

ta existente, mantenimiento y protección de cableado ac-
tual, excavación, hormigón de limpieza,  tapa clase D-400
tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de acero re-
forzados con polipropileno y parte proporcional de emboca-
duras y recibido de canalizaciones. Completamente termi-
nada según plano de detalles y comprobada según nor-
mas NIDSA. Medida la unidad terminada.

Arqueta C 1 1,00

1,00

09.01.03.10 m2 Reposición de pavimento existente
09.01.03.10 Reposición de pavimento de losetas y adoquines de hormi-

gón prefabricado similar al existente, incluso cama de ce-
mento-arena o mortero, replanteo, piezas especiales y re-
junteo. Totalmente colocado y rematado según plano de
detalles.

1 30,00 1,00 30,00

30,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 09.01.04 OBRA CIVIL: TRAMO NUEVO CS - ARQUETA C

09.01.04.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
09.01.04.01 Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calza-

das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecánicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

1 25,00 1,00 25,00

25,00

09.01.04.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
09.01.04.02 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, enti-
bación y agotamiento necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

1 25,00 0,60 1,20 18,00

18,00

09.01.04.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
09.01.04.03 Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en

cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

1 25,00 0,60 0,60 9,00
A deducir tubos -1 100,00 0,02 -2,00

7,00

09.01.04.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
09.01.04.04 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-

dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.

1 25,00 0,60 0,60 9,00

9,00

09.01.04.05 m Cinta aviso conducción
09.01.04.05 Cinta de aviso de conducción, que incluye suministro y co-

locación.

2 25,00 50,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

50,00

09.01.04.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
09.01.04.06 Solera de hormigón de 35 cm de espesor con HNE-20, ar-

mada con mallazo 10.15.15, previa preparación y compac-
tación del terreno de asiento, replanteo y ejecución de pen-
dientes y cortes para juntas de dilatación.

1 25,00 0,60 15,00

15,00

09.01.04.07 m Tubería PEAD Ø160 protección
09.01.04.07 Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diá-

metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior
y corrugada exterior con guía de nylon incorporada, inclu-
so, suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas es-
peciales.

4 25,00 100,00

100,00

09.01.04.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color verde)
09.01.04.08 Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-

bos de 40 mm de diámetro exterior, con guía de nylon de
Ø5mm incorporada, para protección de canalización, inclu-
so suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas espe-
ciales.

1 25,00 25,00

25,00

09.01.04.09 m2 Reposición de pavimento existente
09.01.04.09 Reposición de pavimento de losetas y adoquines de hormi-

gón prefabricado similar al existente, incluso cama de ce-
mento-arena o mortero, replanteo, piezas especiales y re-
junteo. Totalmente colocado y rematado según plano de
detalles.

1 25,00 1,00 25,00

25,00
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APARTADO 09.01.05 OBRA CIVIL: TRAMO NUEVO CRO - ARQUETA C

09.01.05.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
09.01.05.01 Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calza-

das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecánicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

1 100,00 1,00 100,00

100,00

09.01.05.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
09.01.05.02 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, enti-
bación y agotamiento necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

1 100,00 0,60 1,20 72,00

72,00

09.01.05.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
09.01.05.03 Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en

cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

1 100,00 0,60 0,60 36,00
A deducir tubos 1 200,00 0,02 4,00

40,00

09.01.05.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
09.01.05.04 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-

dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.

1 100,00 0,60 0,60 36,00

36,00

09.01.05.05 m Cinta aviso conducción
09.01.05.05 Cinta de aviso de conducción, que incluye suministro y co-

locación.

2 100,00 200,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

200,00

09.01.05.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
09.01.05.06 Solera de hormigón de 35 cm de espesor con HNE-20, ar-

mada con mallazo 10.15.15, previa preparación y compac-
tación del terreno de asiento, replanteo y ejecución de pen-
dientes y cortes para juntas de dilatación.

1 100,00 0,60 60,00

60,00

09.01.05.07 m Tubería PEAD Ø160 protección
09.01.05.07 Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diá-

metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior
y corrugada exterior con guía de nylon incorporada, inclu-
so, suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas es-
peciales.

2 100,00 200,00

200,00

09.01.05.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color verde)
09.01.05.08 Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-

bos de 40 mm de diámetro exterior, con guía de nylon de
Ø5mm incorporada, para protección de canalización, inclu-
so suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas espe-
ciales.

1 100,00 100,00

100,00

09.01.05.09 m2 Reposición de pavimento existente
09.01.05.10 Reposición de pavimento de losetas y adoquines de hormi-

gón prefabricado similar al existente, incluso cama de ce-
mento-arena o mortero, replanteo, piezas especiales y re-
junteo. Totalmente colocado y rematado según plano de
detalles.

1 100,00 1,00 100,00

100,00

09.01.05.10 ud Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa
09.01.05.11 Arqueta tipo de dimensiones interiores 1.00x1.00 m y pro-

fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigón in situ o
prefabricada homologada por Iberdrola, que incluye exca-
vación, hormigón de limpieza,  tapa de 600x600 mm clase
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de
acero reforzados con polipropileno y parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones. Completamen-
te terminada según plano de detalles y comprobada se-
gún normas NIDSA. Medida la unidad terminada.

Intermedias 2 2,00

2,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 09.01.06 OBRA CIVIL: TRAMO NUEVO CS - RECONDO

09.01.06.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
09.01.06.01 Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calza-

das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecánicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

1 100,00 1,00 100,00

100,00

09.01.06.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
09.01.06.02 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, enti-
bación y agotamiento necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

1 100,00 0,60 1,20 72,00

72,00

09.01.06.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
09.01.06.03 Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en

cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

1 100,00 0,60 0,60 36,00
A deducir tubos -1 300,00 0,02 -6,00

30,00

09.01.06.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
09.01.06.04 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-

dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.

1 100,00 0,60 0,60 36,00

36,00

09.01.06.05 m Cinta aviso conducción
09.01.06.05 Cinta de aviso de conducción, que incluye suministro y co-

locación.

2 100,00 200,00
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200,00

09.01.06.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
09.01.06.06 Solera de hormigón de 35 cm de espesor con HNE-20, ar-

mada con mallazo 10.15.15, previa preparación y compac-
tación del terreno de asiento, replanteo y ejecución de pen-
dientes y cortes para juntas de dilatación.

1 100,00 0,60 60,00

60,00

09.01.06.07 m Tubería PEAD Ø160 protección
09.01.06.07 Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diá-

metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior
y corrugada exterior con guía de nylon incorporada, inclu-
so, suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas es-
peciales.

3 100,00 300,00

300,00

09.01.06.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color verde)
09.01.06.08 Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-

bos de 40 mm de diámetro exterior, con guía de nylon de
Ø5mm incorporada, para protección de canalización, inclu-
so suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas espe-
ciales.

1 100,00 100,00

100,00

09.01.06.09 ud Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa
09.01.06.09 Arqueta tipo de dimensiones interiores 1.00x1.00 m y pro-

fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigón in situ o
prefabricada homologada por Iberdrola, que incluye exca-
vación, hormigón de limpieza,  tapa de 600x600 mm clase
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de
acero reforzados con polipropileno y parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones. Completamen-
te terminada según plano de detalles y comprobada se-
gún normas NIDSA. Medida la unidad terminada.

Intermedias 4 4,00

4,00

09.01.06.10 m2 Reposición de pavimento existente
09.01.06.10 Reposición de pavimento de losetas y adoquines de hormi-

gón prefabricado similar al existente, incluso cama de ce-
mento-arena o mortero, replanteo, piezas especiales y re-
junteo. Totalmente colocado y rematado según plano de
detalles.

1 100,00 1,00 100,00

100,00
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APARTADO 09.01.07 NUEVO CRO 2L+3L

09.01.07.01 m2 Solera perímetro envolvente prefabricada
09.01.07.01 Solera de hormigón armado de 20cm de espesor armada

con mallazo #Ø10/15, incluso excavación y relleno, cama
de arena de 15cm de espesor, encofrado, hormigón y ace-
ro, acabado regleado superficial, nivelado, apertura de
huecos para entrada de tubos y remates.

2 6,50 1,00 13,00
2 2,50 1,00 5,00

Parcial 18,00
Ajuste 1 18,00 0,05 0,90

18,90

09.01.07.02 m3 Relleno zanja arena caliza cantera
09.01.07.02 Relleno de zanja con arena caliza procedente de cantera,

que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y com-
pactado.

Bajo envolvente prefabricada 1 6,50 4,50 0,10 2,93

Parcial 2,93
Ajuste 1 2,93 0,05 0,15

3,08

09.01.07.03 ud Envolvente prefabricada para Centro de reparto de
operaiones

09.01.07.03 Envolvente para Centro transformación prefabricada senci-
llo tipo Monobloque 4,46 x 2,38m x 3,045mts de altura, pa-
ra 1 transformador de 13,2 kV. Suministro,
transporte y emplazamiento.  Totalmente terminado.

1 1,00

1,00

09.01.07.04 ud Centro de reparto de operaciones
09.01.07.04 Suministro e instalación de centro de reparto de operacio-

nes 2L+3L automatizado y telegestionado autorizado por
Iberdrola, incluso celdas, transformador de aceite, cuadro
de baja tensión, interconexiones puesta a tierra, material
de seguridad en CT según indicaciones de Iberdrola, alum-
brado del centro, medición de tensiones, armario de comu-
nicaciones, equipo de telegestión, así como p.p. de redac-
ción de proyecto de base, proyecto de legalización y certifi-
cados de la D. O. Totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00
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09.01.07.05 ud Arqueta tipo 3.00x1.50 m i/tapas y demol. existente
09.01.07.05 Arqueta tipo de dimensiones interiores 3.00x1.50 m y pro-

fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigón in situ,
que incluye demolición de arqueta existente, mantenimien-
to y protección de cableado actual, excavación, hormigón
de limpieza,  dos tapas de 600x600 mm clase D-400 tipo
Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de acero reforza-
dos con polipropileno y parte proporcional de embocadu-
ras y recibido de canalizaciones. Completamente termina-
da según plano de detalles y comprobada según normas
NIDSA. Medida la unidad terminada.

Frente al CRO 1 1,00

1,00

APARTADO 09.01.08 NUEVO CS 2L+1P

09.01.08.01 m2 Solera perímetro envolvente prefabricada
09.01.08.01 Solera de hormigón armado de 20cm de espesor armada

con mallazo #Ø10/15, incluso excavación y relleno, cama
de arena de 15cm de espesor, encofrado, hormigón y ace-
ro, acabado regleado superficial, nivelado, apertura de
huecos para entrada de tubos y remates.

2 6,50 1,00 13,00
2 2,50 1,00 5,00

Parcial 18,00
Ajuste 1 18,00 0,05 0,90

18,90

09.01.08.02 m3 Relleno zanja arena caliza cantera
09.01.08.02 Relleno de zanja con arena caliza procedente de cantera,

que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y com-
pactado.

Bajo envolvente prefabricada 1 6,50 4,50 0,10 2,93

Parcial 2,93
Ajuste 1 2,93 0,05 0,15

3,08

09.01.08.03 ud Envolvente prefabricada para Centro de seccionamiento
09.01.08.03 Envolvente para Centro transformación prefabricada senci-

llo tipo Monobloque 4,46 x 2,38m x 3,045mts de altura, pa-
ra 1 transformador de 13,2 kV. Suministro,
transporte y emplazamiento.  Totalmente terminado.

1 1,00

1,00

C.202201

PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

09.01.08.04 ud Centro de seccionamiento
09.01.08.04 Suministro e instalación de centro de seccionamiento con

celdas 2L+1P automatizado y telegestionado autorizado
por Iberdrola, incluso celdas, transformador de aceite, cua-
dro de baja tensión, interconexiones puesta a tierra, mate-
rial de seguridad en CT según indicaciones de Iberdrola,
alumbrado del centro, medición de tensiones, armario de
comunicaciones, equipo de telegestión, así como p.p. de
redacción de proyecto de base, proyecto de legalización y
certificados de la D. O. Totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00

09.01.08.05 ud Arqueta tipo 3.00x1.50 m i/tapas y demol. existente
09.01.08.05 Arqueta tipo de dimensiones interiores 3.00x1.50 m y pro-

fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigón in situ,
que incluye demolición de arqueta existente, mantenimien-
to y protección de cableado actual, excavación, hormigón
de limpieza,  dos tapas de 600x600 mm clase D-400 tipo
Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de acero reforza-
dos con polipropileno y parte proporcional de embocadu-
ras y recibido de canalizaciones. Completamente termina-
da según plano de detalles y comprobada según normas
NIDSA. Medida la unidad terminada.

Frente al CS 1 1,00

1,00

APARTADO 09.01.09 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS ALTA TENSIÓN 30KV

09.01.09.01 ud Suministro y confección de terminal en T cable 400mm
09.01.09.01 Terminal enchufable para línea de alta tensión, incluso ma-

teriales, tomas de tierra y montaje, totalmente instalado.

Apoyo a CRO 12 12,00
CRO a arqueta A 18 18,00

30,00

09.01.09.02 ud Pruebas en línea de alta tensión
09.01.09.02 Comprobación de aislamientos y rigidez dieléctrica de la

cubierta según indicaciones de Iberdrola, en los tramos
del circuito trifásico de 30 KV.

1 1,00

1,00

09.01.09.03 ud Toma de datos, croquización de la línea y entrega de
planos

09.01.09.03 Toma de datos, croquización de la línea de AT y entrega
de planos

1 1,00
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1,00

09.01.09.04 m Suministro y tendido de línea HEPRZ1 30KV 3x400mm AL
09.01.09.04 Circuito trifásico de 3 conductores unipolares HEPRZ1 30

KV 1*400 mm2 Al, incluso suministro de material, tendido
del cable (3 fases), señalización de las líneas y sellado de
tubos, totalmente instalado.

Tramo apoyo 9024 - Arqueta A
2 líneas entre apoyo 9024 y CRO 2 210,00 420,00
3 líneas entre CRO y arqueta A 3 50,00 150,00

Parcial 570,00
Ajuste 1 570,00 0,10 57,00

627,00

09.01.09.05 ud Documentación legalización de línea
09.01.09.05 Entrega de documentación, proyecto eléctrico de partida,

proyecto de legalización, Certificado de dirección de obra,
certificados CE, Homologaciones de  materiales, planos,
y todo lo necesario para su legalización

1 1,00

1,00

APARTADO 09.01.10 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS MEDIA TENSIÓN 13,2KV

09.01.10.01 ud Suministro y confección de terminal en T 24KV cable
240mm

09.01.10.01 Terminal enchufable CSA2R/24/240S de 24KV, incluso ma-
teriales, tomas de tierra y montaje, totalmente instalado.

Tramo arqueta B - CS
Doble línea 2 6,00 12,00

12,00

09.01.10.02 ud Pruebas en línea de media tensión
09.01.10.02 Comprobación de aislamientos y rigidez dieléctrica de la

cubierta según indicaciones de Iberdrola, en los tramos
del circuito trifásico de 13,2 KV.

1 1,00

1,00

09.01.10.03 ud Toma de datos, croquización de la línea y entrega de
planos

09.01.10.03 Toma de datos, croquización de la línea de MT y entrega
de planos

1 1,00

1,00
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09.01.10.04 m Suministro y tendido de línea HEPRZ 12/20kV 3x240mm
AL

09.01.10.04 Circuito trifásico de 3 conductores unipolares HEPRZ1
12/20 KV 1*240 mm2 Al+H16, incluso suministro de mate-
rial, tendido del cable (3 fases), señalización de las líneas
y sellado de tubos, totalmente instalado.

Tramo arqueta B - CS
Dos líneas 2 50,00 100,00

Parcial 100,00
Ajuste 1 100,00 0,10 10,00

110,00

09.01.10.05 ud Documentación legalización de línea
09.01.10.05 Entrega de documentación, proyecto eléctrico de partida,

proyecto de legalización, Certificado de dirección de obra,
certificados CE, Homologaciones de  materiales, planos,
y todo lo necesario para su legalización

1 1,00

1,00

APARTADO 09.01.11 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS BAJA TENSIÓN

09.01.11.01 m Circuito trifásico con 3 fases + neutro 3x240/150mm2
09.01.11.01 Circuito trifásico con 3 fases + neutro compuesto por ca-

ble XZ1 (S) 0,6/1 kV  3x240/150mm2 Al. Suministro de ma-
terial, incluidos cables, señalización de líneas, tendido del
cable (3 fases + neutro) y sellado de tubos.Totalmente ins-
talado.
La partida incluye p.p. de conexiones trifásicas con neu-
tro, derivación trifásica con neutro, toma de tierra, conexio-
nes trifásicas de cables de todo tipo y toma de datos de
las instalaciones de baja tensión, así como p.p. de proyec-
to eléctrico de partida, proyecto de legalización, Certifica-
do de dirección de obra, certificados CE, Homologaciones
de  materiales, planos, y todo lo necesario para su legaliza-
ción.

CT labandibar - arqueta C 1 35,00 35,00
CS -  Arqueta C 1 105,00 105,00

Parcial 140,00
Ajuste 1 140,00 0,10 14,00

154,00
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09.01.11.02 m Circuito trifásico con 3 fases + neutro 3x150/95mm2
09.01.11.02 Circuito trifásico con 3 fases + neutro compuesto por ca-

ble XZ1 (S) 0,6/1 kV  3x150/95mm2 Al. Suministro de ma-
terial, incluidos cables, señalización de líneas, tendido del
cable (3 fases + neutro) y sellado de tubos. Totalmente ins-
talado.
La partida incluye p.p. de conexiones trifásicas con neutro,
derivación trifásica con neutro, toma de tierra, conexiones
trifásicas de cables de todo tipo y toma de datos de las ins-
talaciones de baja tensión, así como p.p. de proyecto eléc-
trico de partida, proyecto de legalización, Certificado de di-
rección de obra, certificados CE, Homologaciones de  ma-
teriales, planos, y todo lo necesario para su legalización.

Entre CS y arqueta C 1 110,00 110,00
Entre arqueta C y CRO 1 100,00 100,00

Parcial 210,00
Ajuste 1 210,00 0,10 21,00

231,00

APARTADO 09.01.12 LÍNEA DE MT ACOMETIDA RECONDO

09.01.12.01 ud Suministro y confección de terminal en T cable 150mm
09.01.12.01 Terminal enchufable CSA2R/24/240S de 24KV, incluso ma-

teriales, tomas de tierra y montaje, totalmente instalado.

Tramo CS - Recondo
Una línea 2 3,00 6,00

6,00

09.01.12.02 ud Pruebas en línea de media tensión
09.01.12.02 Comprobación de aislamientos y rigidez dieléctrica de la

cubierta según indicaciones de Iberdrola, en los tramos
del circuito trifásico de 13,2 KV.

1 1,00

1,00

09.01.12.03 ud Toma de datos, croquización de la línea y entrega de
planos

09.01.12.03 Toma de datos, croquización de la línea de MT y entrega
de planos

1 1,00

1,00

09.01.12.04 m Suministro y tendido de línea HEPRZ 12/20kV 3x150mm
AL

09.01.12.04 Circuito trifásico de 3 conductores unipolares HEPRZ1
12/20 KV 1*240 mm2 Al+H16, incluso suministro de mate-
rial, tendido del cable (3 fases), señalización de las líneas
y sellado de tubos, totalmente instalado.

Tramo CS - Recondo
Una línea 1 100,00 100,00
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Parcial 100,00
Ajuste 1 100,00 0,10 10,00

110,00

09.01.12.05 ud Documentación legalización de línea
09.01.12.05 Entrega de documentación, proyecto eléctrico de partida,

proyecto de legalización, Certificado de dirección de obra,
certificados CE, Homologaciones de  materiales, planos,
y todo lo necesario para su legalización

1 1,00

1,00

APARTADO 09.01.13 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

09.01.13.01 ud Trabajos complementarios de la red de distribución
09.01.13.01 Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma

de instalaciones de la red de distribución, incluyendo des-
montajes y todo tipo de nuevos elementos necesarios re-
queridos por la compañía suministradora indicados en el
expediente correspondiente, a realizar por empresa homo-
logada por la misma.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 09.02 ABASTECIMIENTO

09.02.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
09.02.01 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, enti-
bación y agotamiento necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

Margen derecha 1 100,00 0,50 1,00 50,00
Margen izda 1 177,00 0,50 0,80 70,80

120,80

09.02.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
09.02.02 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-

dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.

Margen derecha 1 100,00 0,50 0,50 25,00
Margen izda 1 177,00 0,50 0,50 44,25

69,25
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09.02.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
09.02.03 Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en

cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

Margen derecha 1 100,00 0,50 0,20 10,00

10,00

09.02.04 m3 Relleno zanja arena caliza cantera
09.02.04 Relleno de zanja con arena caliza procedente de cantera,

que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y com-
pactado.

Margen derecha 1 100,00 0,50 0,30 15,00
Margen izda 1 177,00 0,50 0,30 26,55

41,55

09.02.05 m Tubería PE Ø63mm
09.02.05 Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm de diá-

metro PN16 SDR11, PE100, incluso suministro, montaje y
parte proporcional piezas especiales de latón, juntas y
pruebas.

Margen derecha 1 100,00 100,00
Margen izda 1 177,00 177,00

277,00

09.02.06 m Cinta aviso conducción
09.02.06 Cinta de aviso de conducción, que incluye suministro y co-

locación.

Margen derecha 1 100,00 100,00
Margen izda 1 177,00 177,00

277,00

09.02.07 ud Conexión con red existente abastecimiento de agua
09.02.07 Conexión de tubo de cualquier diámetro con red existente

de saneamiento o drenaje que incluye cata de localiza-
ción por medios manuales o mecánicos, excavación, perfo-
ración de arqueta, recibido de tubos y reposición. Totalmen-
te rematada.

Margen derecha 2 2,00
Margen izda 2 2,00

4,00
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SUBCAPÍTULO 09.03 GAS

09.03.01 ud Localización y balizamiento de canalización de gas
09.03.01 Localización mediante apertura de catas manuales, baliza-

miento y, en su caso, protección de la canalización de
gas existente en el ámbito de la obra.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 10 URBANIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 10.01 FIRMES Y PAVIMENTOS

10.01.01 m3 Base árido reciclado
10.01.01 Base con material seleccionado procedente de RCD´S pé-

treos, características asimilables a zahorra, que cumpla
las especificaciones indicadas en el PG-3, incluso prepara-
ción de la superficie, riego en caso necesario, suministro,
extendido y compactado

Estimación 80% del total de la
medición
Reposición de vial 0,8 185,00 3,80 0,25 140,60
Medición en planta
Bajo paseo y bidegorri margen
derecha

0,8 1.736,60 0,20 277,86

A deducir jardineras -17 0,80 5,20 0,20 -14,14
Estimación 20% del total de la
medición

404,32

10.01.02 m3 Base zahorra artificial ZA-25
10.01.02 Base de zahorra artificial ZA-25 procedente de cantera,

que cumpla con las especificaciones del Pliego de condi-
ciones, incluso preparación de la superficie, suministro, ex-
tendido y compactación.

Estimación 20% del total de la
medición
Reposición de vial 0,2 185,00 3,80 0,25 35,15
Medición en planta
Bajo paseo y bidegorri margen
derecha

0,2 1.736,60 0,20 69,46

A deducir jardineras -17 0,20 5,20 0,20 -3,54

101,07

10.01.03 m2 Solera HNE-20, 15 cm, #15.15.6
10.01.03 Solera de hormigón de 15 cm de espesor con HNE-20 fa-

bricado con cemento III/A 42.5 N/SRC, armada con malla-
zo 6.15.15, previa preparación y compactación del terreno
de asiento, replanteo y ejecución de pendientes y cortes
para juntas de dilatación.

Medición en planta
Bajo paseo y bidegorri margen
derecha

1 1.736,60 0,20 347,32

A deducir jardineras -17 1,00 5,20 0,20 -17,68

329,64

10.01.04 m2 Riego de imprimación termoadherente
10.01.04 Riego de imprimación de 1,5 Kg de betún asfáltico

C50B4IMP, incluso limpieza de la superficie y extendido.

Reposición de vial 1 185,00 3,80 703,00
Medición en planta
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Bajo paseo y bidegorri margen
derecha

1 1.736,60 1.736,60

A deducir jardineras -17 1,00 5,20 -88,40

2.351,20

10.01.05 m2 Riego de adherencia
10.01.05 Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de betún

asfáltico C60BP3, incluso limpieza de la superficie y exten-
dido.

Reposición de vial
Entre base e intermedia 1 185,00 3,80 703,00
Entre intermedia y rodadur 1 185,00 9,50 1.757,50
Medición en planta
Bajo paseo y bidegorri margen
derecha

1 1.736,60 1.736,60

A deducir jardineras -17 1,00 5,20 -88,40

4.108,70

10.01.06 m2 Mezcla bituminosa AC32 base 35/50 S (S25), base, caliza,
8cm

10.01.06 Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en calien-
te, tipo AC32 base 35/50 S (S25) con árido calizo, de 8cm
de espesor mínimo, en capa base, extendida y compacta-
da, incluido filler y betún.

Reposición vial 1 185,00 3,80 703,00

703,00

10.01.07 m2 Mezcla bituminosa AC22 bin 35/50 S (S20), intermedia,
caliza, 7cm

10.01.07 Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en calien-
te, tipo AC22 bin 35/50 S (S20) con árido calizo, de 7cm
de espesor mínimo, en capa base, extendida y compacta-
da, incluido filler y betún.

Reposición vial 1 185,00 3,80 703,00

703,00

10.01.08 m2 Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 S, ofita (S12),
rodadura, 5cm

10.01.08 Mezcla bituminosa en caliente, para capa de rodadura, ti-
po AC 16 surf 25/55-65 S, (S12 rodadura), de 5cm de es-
pesor mínimo, con árido ofítico, que incluye fabricación, su-
ministro, transporte, extendido, compactación y limpieza y
regularización de la superficie, incluso filler, betún y ligante.

Rodadura vial 1 185,00 9,50 1.757,50

1.757,50

10.01.09 m2 Mezcla bituminosa AC 16 base 35/50 S (S12), base,
caliza, 5cm

10.01.09 Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en calien-
te, tipo AC16 base 35/50 S (S12) con árido calizo, de 5cm
de espesor mínimo, en capa base, extendida y compacta-
da, incluido filler y betún.
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Medición en planta
Bajo paseo y bidegorri margen
derecha

1 1.736,60 1.736,60

A deducir jardineras -17 1,00 5,20 -88,40

1.648,20

10.01.10 m2 Mezcla bituminosa AC 11 surf 25/55-65 D, ofita (D8),
rodadura, 4cm

10.01.10 Mezcla bituminosa en caliente, para capa de rodadura, ti-
po AC 11 surf 25/55-65 D, (D8 rodadura), de 4cm de espe-
sor mínimo, con árido ofítico, que incluye fabricación, sumi-
nistro, transporte, extendido, compactación y limpieza y re-
gularización de la superficie, incluso filler, betún y ligante.

Paseo 1 1.019,05 1.019,05

1.019,05

10.01.11 m2 Microaglomerado asfáltico rojo, 4 cm
10.01.11 Microaglomerado asfáltico en caliente coloreado en ma-

sa, con árido ofítico, de 4 cm de espesor, incluso fabrica-
ción, transporte, extendido, compactación y limpieza pre-
via de superficie.

Medición en planta
Firme bidegorri 1 629,15 629,15

629,15

10.01.12 m3 Tierra vegetal en parterres
10.01.12 Suministro y extendido de tierra vegetal procedente de la

excavación o préstamo, incluido carga, transporte, prepara-
ción y conformado de la superficie, extendido y rasanteo.

17 1,05 5,20 0,30 27,85

27,85
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SUBCAPÍTULO 10.02 COMPLEMENTOS

10.02.01 m Bordillo encintado hg pref. 8x20 cm
10.02.01 Bordillo encintado de hormigón prefabricado, de 8x20 cm,

según plano de detalles, incluso suministro, base de hormi-
gón, preparación y/o excavación de la base, colocación,
mortero de agarre, recibido de juntas y remates.

Lateral izdo bidegorri 1 235,00 235,00
Entre bidegorri y paseo 1 230,00 230,00
Lateral drcho paseo 1 210,00 210,00
Suplemento parterres 17 7,70 130,90
Zona inicio 1 29,00 29,00

1 13,00 13,00
1 9,00 9,00

856,90

10.02.02 ud Banco Retiro
10.02.02 Banco modelo Retiro de Colomer o similar a decidir por la

D. O., de 260 cm de longitud, fabricado con madera tropi-
cal incluso colocación, anclajes, dados de cimentación y to-
dos los elementos y medios auxiliares necesarios para la
correcta ejecución de la unidad de obra. Totalmente rema-
tado.

10 10,000

10,00

10.02.03 ud Papelera Barcelona de Fábregas
10.02.03 Papelera barcelona, modelo C-23X, capacidad 60 l, en

acero inoxidable, de 1000x400 mm, de Fábregas o similar
a decidir por la D. O., incluso anclaje y colocación.

3 3,000

3,00

10.02.04 m Muro de mampostería
10.02.04 Muro de mampostería de aprox. 50 cm de espesor míni-

mo y 100cm de altura, realizado con piedra caliza de cante-
ra y mortero de agarre, incluso rejuntado a dos caras y lim-
pieza de paramentos. Totalmente rematado.

1 145,00 145,00

145,00

10.02.05 m Imposta hormigón "in situ" 50x10
10.02.05 Imposta de hormigón armado de 50x10 cm, realizada "in si-

tu" según plano de detalles, que incluye hormigón, armadu-
ra, encofrado, berenjenos y anclajes, así como acabado su-
perficial a la llana y juntas. Totalmente rematada.

1 145,00 145,00

145,00
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10.02.06 m2 Solera HNE-20, 20 cm, #20.20.10
10.02.06 Solera de hormigón de 20 cm de espesor con HNE-20 fa-

bricado con cemento III/A 42.5 N/SRC, armada con malla-
zo 10.20.20, previa preparación y compactación del terre-
no de asiento, replanteo y ejecución de pendientes y cor-
tes para juntas de dilatación.

1 145,00 0,80 116,00

116,00

10.02.07 m Marca vial 10cm Convencional
10.02.07 Marca vial longitudinal provisional de 10 cm de ancho con

pintura amarilla o blanca acrílica reflectante tipo II (RR), in-
cluso preparación de la superficie y premarcaje. Medida la
longitud realmente pintada, con una dotación de 720 g/m2
de material base y 480 g/m2 de microesferas de vidrio tra-
tadas.

Vial 1 175,00 175,00
Bidegorri 1 45,00 45,00

1 130,00 130,00
1 35,00 35,00

385,00

10.02.08 m2 Marca vial 2 componentes
10.02.08 Marca vial de pintura blanca reflectante tipo II (RR), termo-

plástica en frío de dos componentes GRDC o similar, para
cebreados, símbolos y marcas transversales, incluso barri-
do y limpieza previa por medios manuales o mecánicos,
premarcaje y borrado de las marcas sobrantes, totalmen-
te terminada, con una dotación de 3000 g/m2 de material
base y 500 g/m2 de microesferas de vidrio tratadas.

Paso de cebra 6 4,00 0,50 12,00
12 0,50 0,50 3,00

15,00
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CAPÍTULO 11 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS, PROGRAMA DE
VIGILANCIA AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN

SUBCAPÍTULO 11.01 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS

APARTADO 11.01.01 PROTECCIÓN MEDIO ACUÁTICO

11.01.01.01 m Barrera retención sedimentos
11.01.01.01 Barreras de retención de sedimentos (balas de paja o geo-

textil). Incluye transporte, estacas de anclaje, excavación
de zanja, su colocación, mantenimiento y reposición cuan-
do la dirección  ambiental de obra considere oportuno y
desmantelamiento y recuperación de la zona afectada.

1 78,00 78,00 78,00

78,00

11.01.01.02 mesPunto de limpieza de ruedas
11.01.01.02 Lavarruedas automático con sistema de agua recirculan-

te. Incluye, transporte, instalación y obra civil, acometidas
de  energia y agua, su mantenimiento, carga y transporte
a vertedero  de sedimentos y el desmantelamiento y recu-
peración del área  afectada

1 9,00 9,00 9,00

9,00

11.01.01.03 m Barrera antiturbidez
11.01.01.03 Barrera de turbidez compuesta por barrera de contención

de 650mm. con tejido de 1450g/m2 y cortina antiturbidez
de 2,75 conec.NORU, equipo de fondeo y equipo de remol-
que

1 25,00 25,00 25,00

25,00
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APARTADO 11.01.02 GESTIÓN DE RESIDUOS

11.01.02.01 ud Punto limpio señalizado para almacenamiento temporal
de residuos

11.01.02.01 Punto limpio señalizado para almacenamiento temporal
de  residuos sólidos, desechos y similares durante la cons-
trucción,  gestionado por gestor autorizado y que incluya
un tejado y cubeto  retentor de fugas. Formado por 3 depó-
sitos estancos preparados para residuos tóxicos incluyen-
do componentes de  maquinaria, 1 contenedor abierto so-
bre terreno preparado para recipientes metálicos, 1 conte-
nedor abierto sobre terreno preparado para neumáticos, 1
contenedor estancos para embalajes y recipientes plásti-
cos, 1 contenedor estanco de  papel y cartón, 1 contene-
dor estanco para recipientes de vidrio y 1 contenedor abier-
to para maderas. Incluido accesos rodados, cierre perime-
tral, demolición y  restauración del área utilizada a su ori-
gen.

1 1,00 1,00

1,00

11.01.02.02 ud Punto señalizado para limpieza de hormigoneras
11.01.02.02 Punto señalizado para la limpieza de hormigoneras, que

comprende la excavación de una fosa, recubierta de geo-
textil. Incluye su mantenimiento y gestión de las aguas de
limpieza por gestor autorizado, picado, carga y transporte
a vertedero del residuo y desmantelamiento y recupera-
ción del área afectada.

2 2,00 2,00

2,00

C.202201

PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 11.01.03 PROTECCIÓN VEGETACIÓN

11.01.03.01 ud Protección para tronco de árbol
11.01.03.01 Protección para tronco de árbol, confeccionada en obra,

mediante entablado del fuste con tabla nueva sobre tacos
de poliestireno de alta densidad de dimensiones10x10x5
cm hasta una altura de 2 m, incluido cosido del entablado
con aros de alambre de atar de d=1,3 mm colocados ca-
da 15 cm, medida la unidad instalada en obra.

1 1,00 1,00

1,00

APARTADO 11.01.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

11.01.04.01 ud Jornada de prospección de fauna
11.01.04.01 Antes de realizar las talas y desbroces un técnico especia-

lista en fauna reconocido realizará prospecciones en las
zonas a desbrozar para detectar la presencia de especies
de interés, de sus nidos y/o madrigueras.

1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 11.02 RESTAURACIÓN

APARTADO 11.02.01 HIDROSIEMBRAS DE ESPECIES HERBÁCEAS

11.02.01.01 m2 Hidrosiembra especies herbáceas
11.02.01.01 Hidrosiembra de especies herbáceas con tapado poste-

rior. Incluye suministro de  materiales, semillas, mulch, es-
tabilizador, abono y agua, así como la maquinaria  y ma-
no de obra precisas  y la resiembra de superficies fallidas.

1 3.494,00 3.494,00 3.494,00

3.494,00
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APARTADO 11.02.02 TÉCNICAS DE BIOINGENIERÍA

11.02.02.01 m3 Muro Krainer
11.02.02.01 Realización de entramado vivo de madera Krainer, relleno

de cada estrato con tierra de la excavación, incluso exca-
vación para la cimentación, suministro, transporte a pie
de obra de los troncos, corte de los mismos, construcción
de la estructura, preparación y conservación en obra del
material vegetal y relleno de la estructura, medida la super-
ficie ejecutada en obra.

Medición en transversales
Margen izda
0+010 1 10,00 6,50 65,00
0+020 1 10,00 6,25 62,50
0+030 1 10,00 5,50 55,00
0+040 1 10,00 5,25 52,50
0+050 1 10,00 5,30 53,00
0+060 1 10,00 5,30 53,00
0+070 1 10,00 5,25 52,50
0+080 1 10,00 5,25 52,50
0+090 1 10,00 5,25 52,50
0+100 1 10,00 5,20 52,00
0+110 1 10,00 5,25 52,50
0+120 1 10,00 5,25 52,50
0+130 1 10,00 5,65 56,50
0+140 1 20,00 7,45 149,00
0+160 1 10,00 8,70 87,00
0+170 1 10,00 8,30 83,00
Margen derecha
0+010 1 10,00 8,25 82,50
0+020 1 10,00 8,60 86,00
0+030 1 10,00 9,05 90,50
0+040 1 10,00 9,45 94,50
0+050 1 10,00 9,55 95,50
0+060 1 10,00 9,45 94,50
0+070 1 10,00 9,85 98,50
0+080 1 10,00 9,65 96,50
0+090 1 10,00 9,75 97,50
0+100 1 10,00 9,70 97,00
0+110 1 10,00 9,50 95,00
0+120 1 10,00 9,50 95,00
0+130 1 10,00 9,45 94,50
0+140 1 20,00 9,60 192,00

2.440,50
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APARTADO 11.02.03 PLANTACIONES

11.02.03.01 ud Alnus glutinosa
11.02.03.01 Suministro y plantación de Alnus glutinosa de 6-8 cm de

perimetro medido a 1 m de altura, presentada en cepe-
llón, incluso apertura de hoyo, suministros,  plantación y
riego

90 90,00 90,00

90,00

11.02.03.02 ud Fraxinus excelsior
11.02.03.02 Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 6-8 cm

de perímetro medido a 1 m de altura, presentada en cepe-
llón, incluso apertura de hoyo, suministros,  plantación y
riego

90 90,00 90,00

90,00

11.02.03.03 ud Corylus avellana
11.02.03.03 Suministro y plantación de Corylus avenllana de 100 cm

de altura, presentada en contenedor, incluso apertura de
hoyo, suministros,  plantación y riego

90 90,00 90,00

90,00

11.02.03.04 ud Salix atrocinerea
11.02.03.04 Suministro y plantación de salix atrocinerea en contene-

dor forestal de 1,5 m de altura, incluso apertura de hoyo,
suministros, plantación y riego

90 90,00 90,00

90,00
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APARTADO 11.02.04 PLANTACIONES SETOS

11.02.04.01 ud Myrtus communis
11.02.04.01 Suministro y plantación de Salix alba de 60-80 cm de altu-

ra, presentada en contenedor, incluso apertura de hoyo,
suministros,  plantación y riego

346 346,00 346,00

346,00

11.02.04.02 ud Ligustrum vulgare
11.02.04.02 Suministro y plantación de Ligustrum vulgare de 60-80 cm

de altura, presentada en contenedor, incluso apertura de
hoyo, suministros,  plantación y riego

346 346,00 346,00

346,00

APARTADO 11.02.05 VARIOS

11.02.05.01 ud Tutor de madera, colocado en árboles
11.02.05.01 Tutor de madera tratada, colocado en árboles de altura su-

perior a 1.5 m, totalmente Instalado

180 180,00 180,00

180,00

APARTADO 11.02.06 MANTENIMIENTO

11.02.06.01 ud Abonado árboles 200g, NPK 15-15-15
11.02.06.01 Abonado de árboles a base de abono NPK 15-15-15, do-

sis 200 g/árbol

180 180,00 180,00

180,00

11.02.06.02 ud Abonado arbustos 50g, NPK 15-15-15
11.02.06.02 Abonado de arbustos a base de abono NPK 15-15-15, do-

sis 50g/arbusto

872 872,00 872,00

872,00

11.02.06.03 ud Riego arbolado 30L
11.02.06.03 Riego de árbol con 30L incluido bombeo transporte desde

menos de 5 km y aplicación

180 180,00 180,00

180,00
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11.02.06.04 ud Riego arbusto 10L
11.02.06.04 Riego de arbusto con 10L incluido bombeo transporte des-

de menos de 5 km y aplicación

872 872,00 872,00

872,00
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD

12.01 ud Estudio de Seguridad y Salud
12.01 Presupuesto del estudio de Seguridad y Salud de la obra,

s/ Anejo. Parte 2.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS

13.01 t Residuo de naturaleza pétrea (hormigón)
13.01 Gestión de residuos naturaleza pétrea (hormigón), inclu-

yendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que
sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autori-
zado de residuos de hormigón. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17
01 01

S/ anejo
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 1 11,27 11,27
RESIDUOS DE DEMOLICIÓN
Baldosa aceras 1 9,05 9,05
Demolición pasarela 1 60,00 60,00
Demolición bordillos 1 44,77 44,77

125,09

13.02 t Residuo de madera o restos de poda
13.02 Gestión de residuos de madera s/ anejo, incluyendo trans-

porte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon
de gestión del residuo en un vertedero autorizado de resi-
duos de madera o poda. Se incluye la gestión documental
desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 02 01

S/ anejo
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 1 3,38 3,38
Tala de árboles 1 22,64 22,64
Desbroces 1 164,49 164,49

190,51

13.03 t Residuo mezcla bituminosa
13.03 Gestión de residuos de mezcla bituminosa s/ anejo, inclu-

yendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que
sea y canon de gestión del residuo en un vertedero  autori-
zado de mezclas bituminosas. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17
03 02

S/ anejo
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 1 19,04 19,04
RESIDUOS DE DEMOLICIÓN
Demolición de pavimento 1 372,96 372,96
Fresado 1 126,96 126,96

518,96
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13.04 t Residuo de metales mezclados
13.04 Gestión de residuos de metales mezclados s/ anejo, inclu-

yendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que
sea y canon de gestión del residuo en un vertedero  autori-
zado de metales mezclados. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17
04 07

S/ anejo
Demolición barandilla 1 7,17 7,17
Luminarias 1 0,14 0,14

7,31

13.05 t Escombro mezclado sin mat. reciclable
13.05 Gestión de escombro mezclado sin material reciclable se-

gún anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la
distancia que sea y canon de gestión del residuo en un ver-
tedero  autorizado de escombro mezclado. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER17 09 04

S/ anejo
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 1 5,40 5,40

5,40

13.06 t Basura
13.06 Gestión de basura según anejo, incluyendo transporte en

vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión
del residuo en un vertedero  autorizado de basura. Se inclu-
ye la gestión documental desde origen y centro de gestión.
Códigos LER20 03 01

S/ anejo
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 1 0,68 0,68

0,68

13.07 t Residuos peligrosos
13.07 Gestión de residuo peligroso según anejo, incluyendo

transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta
el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y ca-
non de gestión del residuo en un vertedero  autorizado de
residuos peligrosos. Se incluye la gestión documental des-
de origen y centro de gestión. Códigos LER 17 09 03

S/ anejo
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 1 3,38 3,38

3,38
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

13.08 m3 Transporte y canon
13.08 Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y

acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a cual-
quier distancia, cumpliendo el d49/2009, la orden
apm/1007/2007 y demás normativa vigente, y canon de
gestión de tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de gestión. Códi-
go LER 17 05 04. La partida incluye así mismo la limpieza
de camiones previa a la salida de la obra.

Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.1.357,29 1.357,29
Excavación en explanación y vaciados876,97 876,97

2.234,26

13.09 m3 Transporte y canon de tierras que contienen sustancias
peligrosas

13.09 Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a cual-
quier distancia de tierras y rocas que contienen sustan-
cias peligrosas, cumpliendo el D49/2009, la orden
APM/1007/2007 y demás normativa vigente, y canon de
gestión de tierras y rocas con sustancias peligrosas. Se in-
cluye la gestión documental desde origen y centro de ges-
tión. Código LER 17 05 03. La partida incluye así mismo
la limpieza de camiones previa a la salida de la obra.

Excavación cajeo para reposición de
viales

208,13 208,13

208,13

13.10 t Valorizacion  residuo naturaleza petrea
13.10 Valorizacion en obra o en planta de revalorización de mate-

riales de construcción de naturaleza pétrea (hormigón) por
empresa acreditada según anejo, incluyendo pp. de implan-
tación de planta de clasificación y machaqueo,acopios inter-
medios  transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea
Se incluye la gestión documental desde origen y centro de
gestión. Códigos LER17 01 01, 17 01 03

S/ anejo
DEMOLICIÓN DE OBRAS DE
FÁBRICA

1 12.986,88 12.986,88

12.986,88
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PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

01.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento 5,90

Demolición de todo tipo de pavimento de ace-
ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo
y final, de cualquier espesor hasta cota superior
de zahorra, por medios manuales o mecánicos,
incluso aglomerados, baldosas, base de hormi-
gón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele-
mentos complementarios. Se abona en el capítu-
lo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.02 ud Tala de árbol Ø<30 349,68

Tala de árbol de diámetro inferior a 30cm, extrac-
ción de tocón y todas la operaciones auxiliares
necesarias. Se abona en el capítulo de gestión
de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el
pago del canon de gestión de los materiales re-
sultantes.

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03 m2 Fresado de firme 3,45

Fresado de la capa superficial de firme, incluso
marcaje y corte previo, hasta cualquier profundi-
dad. Se abona en el capítulo de gestión de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno
o centro de gestión, la propia gestión y el pago
del canon de gestión de los materiales resultan-
tes.

TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.04 m3 Demolición obras de fábrica hormigón o
mampostería

37,54

Demolición de obras de fábrica de hormigón ar-
mado, por medios manuales y mecánicos, en
masa o de mampostería y sus elementos auxilia-
res como impostas, barandillas, etc. Se abona
en el capítulo de gestión de residuos la carga,
el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de ges-
tión de los materiales resultantes.

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

C.202201

PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

01.05 ud Demolición de pasarela existente 2.000,00

Desmontaje y demolición de pasarela de hormi-
gón existente, por medios manuales y mecáni-
cos, incluso p.p. de demolición de cimentación,
pilas, estribos y todos los elementos existentes
en la misma. Se abona en el capítulo de ges-
tión de residuos la carga, el transporte a vertede-
ro, relleno o centro de gestión, la propia gestión
y el pago del canon de gestión de los materiales
resultantes retirados.

DOS MIL EUROS

01.06 m Levantado de bordillo 5,94

Levantado y retirada de bordillo, incluso parte
proporcional de demolición de aglomerado con
precorte con sierra de diamante, selección del
material  y acopio, guarda y custodia para recolo-
cación en obra o traslado a almacén municipal
de las piezas susceptibles de reutilización. Se
abona en el capítulo de gestión de residuos la
carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestión, la propia gestión y el pago del canon
de gestión de los materiales resultantes.

CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.07 m Demolición de balaustrada o barandilla 11,86

Retirada de barandilla o balaustrada existente,
incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, se-
lección del material  y acopio, guarda y custodia
para recolocación en obra, o traslado a alma-
cén municipal de las piezas susceptibles de reu-
tilización. Se abona en el capítulo de gestión de
residuos la carga, el transporte a vertedero, relle-
no o centro de gestión, la propia gestión y el pa-
go del canon de gestión de los materiales resul-
tantes.

ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.08 ud Retirada de luminaria 119,53

Retirada de luminaria, incluso p.p. de demoli-
ción de cimentación y arqueta actuales, incluso
selección del material  y acopio, guarda y custo-
dia para recolocación en obra, o traslado a alma-
cén municipal de las piezas susceptibles de reuti-
lización. Se abona en el capítulo de gestión de re-
siduos la carga, el transporte a vertedero, relleno
o centro de gestión, la propia gestión y el pago
del canon de gestión de los materiales resultan-
tes retirados.

CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

01.09 ud Retirada de señal existente 24,16

Retirada señal existente, con recuperación para
reaprovechamiento o retirada de la misma, inclu-
so p.p. de demolición de cimentación. Se abona
en el capítulo de gestión de residuos la carga,
el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de ges-
tión de los materiales resultantes.

VEINTICUATRO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

01.10 ud Desplazamiento o retirada de papelera 39,64

Desplazamiento o retirada de papelera a su nue-
va ubicación, retirada a almacén municipal o cen-
tro de gestión autorizado, siguiendo instruccio-
nes de los Técnicos Municipales, incluyendo en
su caso acopio provisional, anclaje en nueva ubi-
cación y todo tipo de materiales y medios auxilia-
res necesarios. Se abona en el capítulo de ges-
tión de residuos la carga, el transporte a vertede-
ro, relleno o centro de gestión, la propia gestión
y el pago del canon de gestión de los materiales
resultantes.

TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.11 ud Desplazamiento o retirada de banco 49,97

Desplazamiento de banco a nueva ubicación, re-
tirada a almacén municipal o centro de gestión
autorizado, siguiendo instrucciones de los Técni-
cos Municipales, incluyendo en su caso acopio
provisional, anclaje en nueva ubicación y todo ti-
po de materiales y medios auxiliares necesa-
rios. Se abona en el capítulo de gestión de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno
o centro de gestión, la propia gestión y el pago
del canon de gestión de los materiales resultan-
tes.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

01.12 ud Desplazamiento o retirada de cuadro eléctri-
co

1.500,00

Desplazamiento de cuadro eléctrico o retirada a
almacén municipal o centro de gestión autoriza-
do, siguiendo instrucciones de los Técnicos Mu-
nicipales, incluyendo desconexión de líneas y to-
do tipo de materiales y medios auxiliares necesa-
rios.

MIL QUINIENTOS EUROS

01.13 ud Suministro e instalación de cartel de obra 793,73

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.01 m2 Despeje y desbroce 0,87

Despeje y desbroce en todo tipo de terreno inclu-
so tala de árboles menores, extracción de tocón,
y todas las operaciones auxiliares necesarias.
Se abona en el capítulo de gestión de residuos
la carga, el transporte a vertedero, relleno o cen-
tro de gestión, la propia gestión y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.02 m3 Excav. tierra vegetal, i/ desbroce 10,84

Excavación de tierra vegetal, realizada con me-
dios mecánicos, incluso refino de taludes, aco-
pio provisional en obra para posterior reutiliza-
ción; incluso localización de servicios existentes
mediante catas manuales y su protección, demo-
lición de obras de fábrica enterradas, arquetas,
tubos y cualquier tipo de elemento.

DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.03 m3 Excavación en explanación o vaciado 11,98

Desmonte o excavación en explanación o vacia-
do, en cualquier clase de terreno, incluso en ro-
ca, realizada por medios mecánicos, demoli-
ción de firmes y obras de fábrica enterrados,
agotamiento, entibaciones, perfilados, así como
parte proporcional de entibación ligera y semi-
cuajada y  agotamiento en caso necesario. Se
abona en el capítulo de gestión de residuos la
carga, el transporte a vertedero, relleno o cen-
tro de gestión, la propia gestión y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.04 m3 Terraplén mat.sel. excavación 6,76

Terraplén con material seleccionado proceden-
te de la excavación, que incluye suministro, clasi-
ficación, tratamiento, (cribado y zonificación), ver-
tido, extendido, compactado y refino de taludes.

SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.05 m3 Terraplén árido reciclado valorizado 15,35

Terraplén con material seleccionado proceden-
te de RCD´S pétreos, que incluye transporte des-
de zona de ubicación de planta de machaqueo,
preparación de la superficie, riego en caso nece-
sario, extendido y compactado.

QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

02.06 m3 Extendido de tierra vegetal de la excavación 6,74

Relleno con tierra vegetal procedente de la exca-
vación, que incluye transporte desde acopio, cla-
sificación, tratamiento, vertido, extendido, com-
pactado y refino de taludes.

SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.07 m3 Escollera en seco Ø0.70 m 55,55

Escollera de relleno a pie de krainer, con un ta-
maño medio de 0.70 m de diámetro equivalente
, incluído material, transporte, selección y colo-
cación.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

02.08 m3 Escollera hormigonada 86,90

Escollera hormigonada de 60 cm de tamaño me-
dio y hormigón HM-20 fabricado con cemento
III/A 42.5 N/SRC, en una proporción de 70/30, in-
cluso rejunteo, vertido y nivelación. Totalmente
rematado.

OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

03.01 m Suministro e hinca de carril UIC54 94,91

Suministro de carril  UIC54 en pantalla provisio-
nal o definitiva, sin recuperación de carril, inclu-
so transporte desde lugar de origen a la obra,
descarga del material e hinca por percusión.

NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

03.02 m Excavación de viga de atado y corte de carri-
les

53,42

Excavación de zanja para ejecución de viga de
atado superior de carriles, por medios manua-
les o mecánicos, incluso entibación y agotamien-
to necesarios y p.p. de corte de carriles con exce-
so de longitud. Se abona en el capítulo de ges-
tión de residuos la carga, el transporte a vertede-
ro, relleno o centro de gestión, la propia gestión
y el pago del canon de gestión de los materiales
resultantes.

CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

03.03 m2 Encofrado oculto 33,96

Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y
posterior desencofrado, incluso limpieza, ape-
os, arriostramientos, distanciadores y todos los
medios auxiliares necesarios para su estabili-
dad y adecuada ejecución.

TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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03.04 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa 131,04

Hormigón HA-25/B/20/IIIa con cemento III/A
42.5 N/SRC en cualquier clase de elemento, in-
cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bom-
beo en caso necesario, tratamiento de juntas
mediante chorreo de arena o picado y limpieza
con aire a presión, y medios auxiliares.

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

03.05 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas 1,94

Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, in-
cluso suministro, elaboración, colocación en
obra, parte proporcional de despuntes, mer-
mas, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res.

UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.06 m Anclaje autoperforante 40/20 87,67

Anclaje autoperforante pasivo tipo titan 40/20 o
similar, incluso suministro, perforación y limpie-
za, boca de perforación perdida, colocación de
centradores, separadores, manguitos de unión,
accesorios, etc, y del elemento tensor, inyec-
ción con lechada de cemento, excesos de inyec-
ción, suministro y colocación de la placa de re-
parto y tesado, protección contra la corrosión y
acabado, así como p.p. de transporte, implanta-
ción y retirada de equipos y de todos los materia-
les auxiliares y operaciones complementarias ne-
cesarias.

OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

04.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 17,60

Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos, inclu-
so localización de servicios existentes mediante
catas manuales y su protección, entibación y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

04.01.02 m3 Relleno localizado mat. excavación 3,14

Relleno localizado con material seleccionado
procedente de la excavación, incluso extendido
y compactado.

TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

04.01.03 m3 Hormigón HL-150/B/30 98,86

Hormigón en masa HL-150/B/30 en nivelación y
camas de limpieza, incluso suministro, vertido,
extendido, vibrado, curado, bombeo en caso ne-
cesario y medios auxiliares.

NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

04.01.04 m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIa 158,07

Fabricación y puesta en obra de hormigón tipo
HA-35/B/20/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC,
incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bom-
beo en caso necesario, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con
aire a presión y medios auxiliares.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

04.01.05 m2 Encofrado recto oculto 27,46

Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y
posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos
o sostenimientos provisionales de cualquier altu-
ra y volumen, inferiores o superiores, contrape-
sos, estructuras auxiliares, arriostramientos, dis-
tanciadores y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su estabilidad y adecuada ejecución.

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.01.06 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas 1,94

Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, in-
cluso suministro, elaboración, colocación en
obra, parte proporcional de despuntes, mer-
mas, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res.

UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.01.07 m Micropilote Ø 200 mm 139,7x6 i/anillo acero
superior

122,27

Micropilote Ø 200 mm de diámetro exterior, ar-
mado con tubo de acero S 460 de 139,7 mm de
diámetro exterior y 6 mm de espesor, que inclu-
ye perforación, tubo, inyección de cemento , ex-
cesos de inyección y empleo de lodos tixotrópi-
cos en caso necesario, p.p. de eventual forma-
ción de plataforma, anillo superior de acero
S355 y soldadura del mismo según plano de de-
talle; medida la longitud real requerida; así co-
mo la parte proporcional de horas de parada,
carga y transporte a vertedero de material resul-
tante y canon de vertido.

CIENTO VEINTIDÓS EUROS con VEINTISIETE
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CIENTO VEINTIDÓS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

04.01.08 kg Acero para estructuras tipo S 355 J2 6,66

Acero estructural S 355 J2 (UNE-EN 10027-1)
en chapas y perfiles para tablero de puente, ela-
borado, soldado y totalmente colocado, incluyen-
do parte proporcional de recortes y despuntes,
medios auxiliares de montaje, apoyos provisiona-
les, uniones atornilladas provisionales, incluso
cimbras, castilletes, grúas, pontonas y todas las
operaciones y medios auxliares necesarias para
su total terminación.

SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.01.09 dm3Apoyo neopreno zunchado 278,43

Apoyo elastomérico de neopreno zunchado se-
gún plano de detalle, totalmente colocado, inclu-
so chapas de apoyo,  pernos de anclaje, cama
de asiento de mortero autonivelante y operacio-
nes de regulación.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.01.10 m Tubo de PVC diametro 90 mm drenaje mechi-
nal

7,24

Mechinal , con tubo de PVC de 90 mm de diáme-
tro, definido en planos, totalmente colocado.

SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.01.11 m2 Impermeab. pintura bitum. 6,31

Impermeabilización de muros y obras de fábrica
con pintura bituminosa incluso limpieza y seca-
do de la superficie.

SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

04.01.12 m2 Lámina drenante trasdós de muros 12,50

Lamina drenante en trasdos de muros mediante
placa Delta Drain con tejido drenante incorpora-
do o similar, fijado a muro de hormigón, incluso
perfil de remate superior.

DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.01.13 m2 Malla geotextil 0,77

Malla geotextil tipo Propex de 40Kn/m y 210
gr/m², incluido suministro, colocación y parte pro-
porcional de solapes.

CERO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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04.01.14 m Dren PVC Ø160 mm 9,42

Tubo-dren para drejane de trasdós de muros y
obras de fábrica, formado por un tubo de PVC
poroso de 160 mm de diámetro exterior, incluso
colocación y nivelación.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.02.01 m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIa 158,07

Fabricación y puesta en obra de hormigón tipo
HA-35/B/20/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC,
incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bom-
beo en caso necesario, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con
aire a presión y medios auxiliares.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

04.02.02 m2 Prelosa pretensada de hormigon e=5 cm 66,43

Prelosa pretensada de hormigón de 5 cm. de es-
pesor HP-40/B/20/IIIa, utilizada como encofrado
perdido en tableros de estructuras, colocada en-
tre vigas, totalmente terminado.

SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

04.02.03 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas 1,94

Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, in-
cluso suministro, elaboración, colocación en
obra, parte proporcional de despuntes, mer-
mas, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res.

UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.02.04 kg Acero para estructuras tipo S 355 J2W resis-
tente a la corrosión i/ p.p. medios auxiliares

3,75

Acero estructural S 355 J2W resistente a la co-
rrosión en chapas y perfiles para tablero de
puente, elaborado, soldado y totalmente coloca-
do, incluyendo parte proporcional de recortes y
despuntes, medios auxiliares de montaje, unio-
nes atornilladas provisionales, incluso cimbras,
plataformas, castilletes, grúas, carretones auto-
propulsados, gatos, contrapesos, elementos de
empuje y todas las operaciones y medios auxlia-
res necesarios para su total terminación.

TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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04.02.05 m2 Pintura en estr. metálica P/interiores 16,23

Pintado de elementos metálicos de puente a me-
diante chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2, im-
primación a base de pintura Epoxi-Aluminio lami-
nar de 125 micras y pintura de acabado a base
de una capa de epoxi-aluminio laminar con un
mínimo de 125 micras de película seca.

DIECISÉIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

04.02.06 m2 Pintura en estr. metálica P/exteriores 22,17

Pintado de elementos metálicos de puente a me-
diante chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2, im-
primación a base de pintura Epoxi-Zinc de 75 mi-
cras, pintura intermedia a base de Epoxi-Poliami-
da con un mínimo de 100 micras de película se-
ca y dos manos de pintura de acabado a base
de Esmalte de poliuretano alifático repintable
con un mínimo de 80 micras de película seca
40+40.

VEINTIDÓS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

04.02.07 m2 Imperm. tableros imprimación asfáltica+lámi-
na betún

15,90

Impermeabilización de tablero de paso superior
o viaducto formada por imprimación asfáltica ti-
po curidan ó similar (mínimo 0,5 Kg/m2) y   lámi-
na de betún elastómero SBS tipo esterdan plus
50 GP ó similar (5,0 Kg/m2) armada con fieltro
de poliester reforzado y estabilizado de
150Kg/m2 Totalmente terminada.

QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

04.02.08 ud Perno conectador Ø10 mm, h=100 mm 2,65

Perno conectador de 10 mm de diámetro y has-
ta 100 mm de longitud de calidad ST 37-3K (se-
gún DIN 32500 Folio 3), totalmente soldado y
probado.

DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.02.09 ud Prueba de carga pasarela 2.720,35

Prueba de carga en pasarela peatonal, incluyen-
do proyecto e informe describiendo los medios
empleados y los resultados obtenidos, realiza-
ción de los cálculos y definición de los planos ne-
cesarios.

DOS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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04.03.01 m Barandilla de acero galvanizado 205,00

Barandilla de acero galvanizado, con las for-
mas, materiales y dimensiones indicada en los
planos. Totalmente terminada.

DOSCIENTOS CINCO EUROS

04.03.02 m Junta de dilatación WOSD 50mm ó similar 296,52

Junta de dilatación en pasarela, para un movi-
miento máximo absoluto de 100mm tipo WOSD
100 ó similar, formación de junta con encofra-
do, aplicación de puente de unión epoxi, nivela-
ción del soporte con mortero autonivelante de al-
ta resistencia, colocación y anclaje de junta de
hormigón, realización de banda de pavimento,
apriete mecánico de tuercas y sellado de éstas
con masilla de poliuretano. Medida la longitud re-
al ejecutada.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.03.03 m Canal de suelo de hormigón polímero en pa-
sarela

47,57

Canal de drenaje lineal, para instalación en pa-
sarela de hormigón polímero, clase de carga
A15 según Norma UNE-EN 1433, con rejilla de
acero galvanizado con sistema de fijación por
clavija, con certificado de homologación CE. De
dimensiones según planos (1000x120x55 mm).
Totalmente colocado, acabado exterior con pavi-
mento, conexiones con sumideros, piezas espe-
ciales y medios auxiliares necesarios.

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

04.03.04 ud Sumidero directo en pasarela 92,96

Formación de sumidero directo en pasarela, ada-
patado a canaleta de hormigón polímero, inclu-
so encofrado, refuerzos de armadura, tubo de
PVC en salida y rejilla de fundición dúctil. Total-
mente rematado.

NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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04.03.05 m2 Pavimento pasarela 29,13

Pavimento de pasarela formado por una capa
de regularización de mortero tipo ACERISOL
310 o similar, en capa media de 3cm, dispuesto
sobre imprimación diluida tipo PRELATEX SCA
ó similar, y revestimiento sintético coloreado anti-
deslizante compuesto por 1 capa de revestimien-
to epoxídico tipo COPSAFLOOR 560W ó similar
(dotación 800g/m2). 1 capa de revestimiento acrí-
lico de regularización tipo COPSAFLOOR 810 ó
similar (dotación 1000 g/m2), 1 capa de revesti-
miento antideslizante epoxy-acrílico tipo COPSA-
FLOOR 840H (dotación 500 g/m2) y una capa
de sellado epoxy-acrílico coloreado tipo COPSA-
FLOOR 850H  ó similar (dotación 300 g/m2), in-
cluyendo limpieza del soporte, suministro y aplica-
ción. El pavimento a emplear en la pasarela debe-
rá cumplir con la clase de resbalabilidad 3 (Resis-
tencia al deslizamiento Rd>45) para zonas exterio-
res según la clasificación de suelto del CTE.

VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 17,60

Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos, inclu-
so localización de servicios existentes mediante
catas manuales y su protección, entibación y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

05.02 m2 Encofrado oculto 33,96

Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y
posterior desencofrado, incluso limpieza, ape-
os, arriostramientos, distanciadores y todos los
medios auxiliares necesarios para su estabili-
dad y adecuada ejecución.

TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

05.03 m3 Hormigón HL-150/B/30 98,86

Hormigón en masa HL-150/B/30 en nivelación y
camas de limpieza, incluso suministro, vertido,
extendido, vibrado, curado, bombeo en caso ne-
cesario y medios auxiliares.

NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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05.04 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa 131,04

Hormigón HA-25/B/20/IIIa con cemento III/A
42.5 N/SRC en cualquier clase de elemento, in-
cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bom-
beo en caso necesario, tratamiento de juntas
mediante chorreo de arena o picado y limpieza
con aire a presión, y medios auxiliares.

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

05.05 m Bordillo de hormigón in-situ 64,91

Bordillo de hormigón armado, de aprox. 15x20
cm con HNE-20, según plano de detalles, inclu-
so armadura de conexión a la solera. Totalmen-
te rematada.

SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

05.06 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas 1,94

Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, in-
cluso suministro, elaboración, colocación en
obra, parte proporcional de despuntes, mer-
mas, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res.

UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.07 m3 Terraplén árido reciclado valorizado 15,35

Terraplén con material seleccionado proceden-
te de RCD´S pétreos, que incluye transporte des-
de zona de ubicación de planta de machaqueo,
preparación de la superficie, riego en caso nece-
sario, extendido y compactado.

QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.08 m2 Solera HNE-20, 20 cm, #15.15.8 31,99

Solera de hormigón de 20 cm de espesor con
HNE-20 fabricado con cemento III/A 42.5
N/SRC, armada con mallazo 8.15.15, previa pre-
paración y compactación del terreno de asiento,
replanteo y ejecución de pendientes y cortes pa-
ra juntas de dilatación.

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

05.09 m Junta de poliestireno extruido 2cm 9,17

Placas de poliestireno extruido de 2cm de espe-
sor y 20cm de alto, incluso suministro y coloca-
ción junta de solera, p.p. de medios auxiliares.
Totalmente terminado

NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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05.10 m Barandilla de acero galvanizado 205,00

Barandilla de acero galvanizado, con las for-
mas, materiales y dimensiones indicada en los
planos. Totalmente terminada.

DOSCIENTOS CINCO EUROS

06.01 m Suministro e hinca de carril UIC54 94,91

Suministro de carril  UIC54 en pantalla provisio-
nal o definitiva, sin recuperación de carril, inclu-
so transporte desde lugar de origen a la obra,
descarga del material e hinca por percusión.

NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

06.02 m3 Escollera hormigonada 86,90

Escollera hormigonada de 60 cm de tamaño me-
dio y hormigón HM-20 fabricado con cemento
III/A 42.5 N/SRC, en una proporción de 70/30, in-
cluso rejunteo, vertido y nivelación. Totalmente
rematado.

OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

06.03 m3 Demolición obras de fábrica hormigón o
mampostería

37,54

Demolición de obras de fábrica de hormigón ar-
mado, por medios manuales y mecánicos, en
masa o de mampostería y sus elementos auxilia-
res como impostas, barandillas, etc. Se abona
en el capítulo de gestión de residuos la carga,
el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de ges-
tión de los materiales resultantes.

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

06.04 m2 Formación de camino sobre escollera 23,17

Formación de explanada transitable para camio-
nes sobre escollera hormigonada, a base de ba-
lasto o material reciclado de hormigón limpio, pa-
ra generación de plataforma de acceso y retira-
da desde la propia escollera de ataguía central
de canal, en la ejecución y posterior desmontaje
de la propia ataguía central de escollera hormigo-
nada.

VEINTITRÉS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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07.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 17,60

Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos, inclu-
so localización de servicios existentes mediante
catas manuales y su protección, entibación y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

07.01.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant. 23,85

Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.01.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa 105,23

Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men teórico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

07.01.04 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas tipo E1 11,90

Entibación metálica especial a doble cara tipo
E1 ligera o con cajones de blindaje metálico y
arriostramientos telescópicos para profundidad
de zanja menor de 3,5m y anchura de zanja me-
nor de 4,5m, a emplear por indicación de la Di-
rección de Obra,  previa aprobación del modelo
a utilizar, incluso instalación, apeos, desentiba-
ción, incrementos de costes de excavaciones y
rellenos, maquinaria y medios auxiliares.

ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

07.01.05 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas tipo E2 19,96

Entibación metálica especial a doble cara tipo
E2 con doble guía con sistema monocodal de
patines y arriostramientos de longitud escalona-
da para profundidad de zanja mayor de 3,5m y
anchura de zanja mayor a 4,5m, a emplear por
indicación de la Dirección de Obra,  previa apro-
bación del modelo a utilizar, incluso instalación,
apeos, desentibación, incrementos de costes
de excavaciones y rellenos, maquinaria y me-
dios auxiliares.
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DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

07.02.01 m Tubería PVC Ø315 UNE 1401-1-SN4 39,96

Tubería de PVC de 315 mm de diámetro exte-
rior y 7.7mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4,
incluso suministro, montaje, parte proporcional
de juntas, bielas y manguitos pasamuros, cone-
xión con arquetas, limpieza interior mediante ca-
mión cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
pección por CCTV.

TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

07.02.02 m Tubería HGØ300 armado, clase IV 48,23

Tubo de hormigón armado de 300 mm de diáme-
tro interior, clase IV, según norma ASTM C-76,
con junta flexible y estanca, incluso transporte,
colocación, juntas, limpieza interior mediante ca-
mión cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
pección por CCTV.

CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

07.02.03 m Tubería HGØ500 armado, clase IV 85,44

Tubo de hormigón armado de 500 mm de diáme-
tro interior, clase IV, según norma ASTM C-76,
con junta flexible y estanca, incluso transporte,
colocación, juntas, limpieza interior mediante ca-
mión cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
pección por CCTV.

OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

07.02.04 m Tubería HGØ600 armado, clase IV 117,13

Tubo de hormigón armado de 600 mm de diáme-
tro interior, clase IV, según norma ASTM C-76,
con junta flexible y estanca, incluso transporte,
colocación, juntas, limpieza interior mediante ca-
mión cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
pección por CCTV.

CIENTO DIECISIETE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
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07.03.01 ud Arqueta 120x120cm h<2m i/tapa FD 1.324,48

Arqueta de registro de 1.20x1.20m de dimensio-
nes interiores y altura menor que 2.00m, ejecuta-
da en hormigón armado según plano de detalle;
que incluye excavación y relleno, hormigón, en-
cofrado, acero, pates, rejilla o tapa de fundición
dúctil ciega o rellenable, modelo homologado y
con inscripción solicitada por el organismo co-
rrespondiente, y remates, incluso p.p. de base y
refuerzo de hormigón hasta cota de excavación
en todos los tubos que acometen a la arqueta.
Totalmente terminada.

MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.03.02 ud Arqueta 150x150cm h<3m i/tapa FD 2.285,70

Arqueta de registro de 1.50x1.50m de dimensio-
nes interiores y altura menor que 3.00m, ejecuta-
da en hormigón armado según plano de detalle;
que incluye excavación y relleno, hormigón, en-
cofrado, acero, pates, rejilla o tapa de fundición
dúctil ciega o rellenable, modelo homologado y
con inscripción solicitada por el organismo co-
rrespondiente, y remates, incluso p.p. de base y
refuerzo de hormigón hasta cota de excavación
en todos los tubos que acometen a la arqueta.
Totalmente terminada.

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

07.03.03 ud Arqueta 200x200cm h>4m i/tapa FD 5.085,97

Arqueta de registro de 2.00x2.00m de dimensio-
nes interiores y altura mayor que 4.00m, ejecuta-
da en hormigón armado según plano de detalle;
que incluye excavación y relleno, hormigón, en-
cofrado, acero, pates, rejilla o tapa de fundición
dúctil ciega o rellenable, modelo homologado y
con inscripción solicitada por el organismo co-
rrespondiente, y remates, incluso p.p. de base y
refuerzo de hormigón hasta cota de excavación
en todos los tubos que acometen a la arqueta.
Totalmente terminada.

CINCO MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03.04 ud Boquilla para tubo Ø200 244,18

Boquilla de desagüe para colector de 200mm
de diámetro, según plano de detalle; que inclu-
ye excavación y relleno, hormigón, encofrado,
acero y remates, totalmente terminada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

C.202201

PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

07.03.05 ud Boquilla para tubo Ø300 297,58

Boquilla de desagüe para colector de 300mm
de diámetro, según plano de detalle; que inclu-
ye excavación y relleno, hormigón, encofrado,
acero y remates, totalmente terminada.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.03.06 ud Boquilla para tubo Ø500 414,69

Boquilla de desagüe para colector de 500mm
de diámetro, según plano de detalle; que inclu-
ye excavación y relleno, hormigón, encofrado,
acero y remates, totalmente terminada.

CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.03.07 ud Conexión con red existente saneamiento -
drenaje

600,00

Conexión de tubo de cualquier diámetro con
red existente de saneamiento o drenaje que in-
cluye cata de localización por medios manuales
o mecánicos, excavación, perforación de arque-
ta, recibido de tubos y reposición. Totalmente re-
matada.

SEISCIENTOS EUROS

07.03.08 ud Conexión con red existente saneamiento ba-
jo regata

1.500,00

Conexión de tubo de diámetro 600mm con red
existente unitaria bajo la regata que incluye ca-
ta de localización por medios manuales o mecá-
nicos, excavación, prolongación de tubo existen-
te hasta nueva arqueta, recibido de tubos y repo-
sición. Totalmente rematada.

MIL QUINIENTOS EUROS

08.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 17,60

Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos, inclu-
so localización de servicios existentes mediante
catas manuales y su protección, entibación y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

08.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant. 23,85

Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa 105,23

Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men teórico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

08.04 m Tubería PEAD Ø110 protección 3,88

Tubería de PVC rígido de 50 mm. de diámetro,
de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (>
1250 N, >2 joules), guía de nylon incorporada,
incluso suministro, colocación, mandrilado, ta-
pas y piezas especiales.

TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08.05 m Cable multipolar XLPE RV-K 4x6 mm² 5,90

Cable multipolar con conductor de cobre tipo XL-
PE RV-K 4x6 mm², en canalización subterrá-
nea, incluyendo p.p. de uniones, conexiones, bu-
cles y mano de obra, suministro y montaje, com-
pletamente instalado y comprobado.

CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

08.06 m Conductor de cobre con recubrimiento XL-
PE   RV-K   3 x 2,5 mm2

1,27

Conductor de cobre con recubirmiento XLPE
RV-K 3x2,5mm² de sección, incluso material ac-
cesorio y mano de obra.

UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

08.07 m Conductor de cobre con aislamiento de
PVC, 16 mm2.

3,31

Conductor de cobre con aislamiento de PVC, co-
lor amarillo-verde, de 16 mm2 de sección. Inclu-
so material accesorio y mano de obra.

TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

08.08 ud Columna 4m y luminaria 992,16

Suministro e instalación de luminaria hermética
modelo similar al resto de las instaladas en el
paseo o a decidir por la D. O., incluso columna,
conexiones, pruebas y remates.

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

08.09 ud Base cimentación 60x60x80 cm 121,07

Base de cimentación de 0.60x0.60x0.80 m se-
gún plano de detalles, construida con hormigón
en masa, que incluye excavación, codos, enco-
frado y desencofrado, pernos de anclaje y torni-
llería de acero inoxidable... etc. Totalmente ter-
minada y rematada.

CIENTO VEINTIÚN EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

08.10 ud Arq.alumb.40x40x60 cm i/tapa FD 211,07

Arqueta de hormigón prefabricado, con o sin to-
ma de tierra, de dimensiones interiores 0,40 x
0,40 x 0,60m, que incluye excavación, hormi-
gón de limpieza, colocación y tapa de fundición
dúctil homologadas por el Ayto. con inscripción
municipal, según plano de detalles. Totalmente
terminada y rematada.

DOSCIENTOS ONCE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

08.11 ud Conexión con red existente de telecomunica-
ciones / alumbrado

149,06

Conexión con red existente de telecomunicacio-
nes o alumbrado, incluso perforación de arque-
ta y recibido de tubos.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

08.12 m Cinta aviso conducción eléctrica 0,46

Cinta de PVC de 30 cm de ancho para aviso de
conducción eléctrica.

CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

08.13 ud Pica de acero cobrizado para toma de tierra 39,43

Pica de acero cobrizado para toma de tierra de
2 m de longitud y 14 mm de diámetro i/p.p. de ar-
queta, material accesoriao y mano de obra.

TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

08.14 ud Legalización de la instalación 745,26

Legalización de la instalación consistente en re-
dacción de proyecto de alumbrado, proyecto de
eficiencia energética y demás documentación re-
querida, incluso visado para su tramitación ante
los organismos competentes.

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

09.01.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 17,60

Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos, inclu-
so localización de servicios existentes mediante
catas manuales y su protección, entibación y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.01.01.02 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa 105,23

Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men teórico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

09.01.01.03 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant. 23,85

Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.01.01.04 m Cinta aviso conducción 0,33

Cinta de aviso de conducción, que incluye sumi-
nistro y colocación.

CERO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

09.01.01.05 m3 Extendido de tierra vegetal de la excavación 6,74

Relleno con tierra vegetal procedente de la exca-
vación, que incluye transporte desde acopio, cla-
sificación, tratamiento, vertido, extendido, com-
pactado y refino de taludes.

SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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09.01.01.06 m Tubería PEAD Ø200 protección 6,11

Tubería de polietileno de alta densidad de 200
mm de diámetro exterior, con estructura de do-
ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guía de nylon incorporada, incluso, suministro,
colocación, mandrilado, tapas y piezas especia-
les.

SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

09.01.01.07 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color ver-
de)

4,54

Tritubo de polietileno de alta densidad formado
por 3 tubos de 40 mm de diámetro exterior, con
guía de nylon de Ø5mm incorporada, para pro-
tección de canalización, incluso suministro, colo-
cación, mandrilado, tapas y piezas especiales.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.01.01.08 ud Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa 890,00

Arqueta tipo de dimensiones interiores
1.00x1.00 m y profundidad menor o igual de
2.00 m, de hormigón in situ o prefabricada homo-
logada por Iberdrola, que incluye excavación, hor-
migón de limpieza,  tapa de 600x600 mm clase
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pa-
tes de acero reforzados con polipropileno y parte
proporcional de embocaduras y recibido de canali-
zaciones. Completamente terminada según plano
de detalles y comprobada según normas NIDSA.
Medida la unidad terminada.

OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS

09.01.01.09 ud Arqueta tipo 2.00x2.00 m i/tapas y demol.
existente

2.500,00

Arqueta tipo de dimensiones interiores
2.00x2.00 m y profundidad menor o igual de
2.00 m, de hormigón in situ, que incluye demoli-
ción de arqueta existente, mantenimiento y pro-
tección de cableado actual, excavación, hormi-
gón de limpieza,  dos tapas de 600x600 mm cla-
se D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cie-
rre, pates de acero reforzados con polipropileno
y parte proporcional de embocaduras y recibido
de canalizaciones. Completamente terminada
según plano de detalles y comprobada según
normas NIDSA. Medida la unidad terminada.

DOS MIL QUINIENTOS EUROS
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09.01.02.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento 5,90

Demolición de todo tipo de pavimento de ace-
ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo
y final, de cualquier espesor hasta cota superior
de zahorra, por medios manuales o mecánicos,
incluso aglomerados, baldosas, base de hormi-
gón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele-
mentos complementarios. Se abona en el capítu-
lo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.01.02.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 17,60

Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos, inclu-
so localización de servicios existentes mediante
catas manuales y su protección, entibación y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.01.02.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa 105,23

Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men teórico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

09.01.02.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant. 23,85

Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.01.02.05 m Cinta aviso conducción 0,33

Cinta de aviso de conducción, que incluye sumi-
nistro y colocación.

CERO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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09.01.02.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10 52,21

Solera de hormigón de 35 cm de espesor con
HNE-20, armada con mallazo 10.15.15, previa
preparación y compactación del terreno de
asiento, replanteo y ejecución de pendientes y
cortes para juntas de dilatación.

CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

09.01.02.07 m Tubería PEAD Ø160 protección 4,19

Tubería de polietileno de alta densidad de 160
mm de diámetro exterior, con estructura de do-
ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guía de nylon incorporada, incluso, suministro,
colocación, mandrilado, tapas y piezas especia-
les.

CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

09.01.02.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color ver-
de)

4,54

Tritubo de polietileno de alta densidad formado
por 3 tubos de 40 mm de diámetro exterior, con
guía de nylon de Ø5mm incorporada, para pro-
tección de canalización, incluso suministro, colo-
cación, mandrilado, tapas y piezas especiales.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.01.02.09 ud Ampliacion arqueta B 1.650,00

Ampliación de arqueta B incluyendo demolición
de arqueta existente, mantenimiento y protec-
ción de cableado actual, excavación, hormigón
de limpieza,  tapa clase D-400 tipo Iberdrola
con dispositivo de cierre, pates de acero reforza-
dos con polipropileno y parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones. Com-
pletamente terminada según plano de detalles y
comprobada según normas NIDSA. Medida la
unidad terminada.

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

09.01.02.10 m2 Reposición de pavimento existente 48,37

Reposición de pavimento de losetas y adoqui-
nes de hormigón prefabricado similar al existen-
te, incluso cama de cemento-arena o mortero,
replanteo, piezas especiales y rejunteo. Total-
mente colocado y rematado según plano de de-
talles.

CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

09.01.03.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento 5,90

Demolición de todo tipo de pavimento de ace-
ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo
y final, de cualquier espesor hasta cota superior
de zahorra, por medios manuales o mecánicos,
incluso aglomerados, baldosas, base de hormi-
gón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele-
mentos complementarios. Se abona en el capítu-
lo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.01.03.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 17,60

Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos, inclu-
so localización de servicios existentes mediante
catas manuales y su protección, entibación y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.01.03.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa 105,23

Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men teórico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

09.01.03.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant. 23,85

Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.01.03.05 m Cinta aviso conducción 0,33

Cinta de aviso de conducción, que incluye sumi-
nistro y colocación.

CERO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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09.01.03.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10 52,21

Solera de hormigón de 35 cm de espesor con
HNE-20, armada con mallazo 10.15.15, previa
preparación y compactación del terreno de
asiento, replanteo y ejecución de pendientes y
cortes para juntas de dilatación.

CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

09.01.03.07 m Tubería PEAD Ø160 protección 4,19

Tubería de polietileno de alta densidad de 160
mm de diámetro exterior, con estructura de do-
ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guía de nylon incorporada, incluso, suministro,
colocación, mandrilado, tapas y piezas especia-
les.

CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

09.01.03.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color ver-
de)

4,54

Tritubo de polietileno de alta densidad formado
por 3 tubos de 40 mm de diámetro exterior, con
guía de nylon de Ø5mm incorporada, para pro-
tección de canalización, incluso suministro, colo-
cación, mandrilado, tapas y piezas especiales.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.01.03.09 ud Ampliacion arqueta C 1.650,00

Ampliación de arqueta C incluyendo demolición
de arqueta existente, mantenimiento y protec-
ción de cableado actual, excavación, hormigón
de limpieza,  tapa clase D-400 tipo Iberdrola
con dispositivo de cierre, pates de acero reforza-
dos con polipropileno y parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones. Com-
pletamente terminada según plano de detalles y
comprobada según normas NIDSA. Medida la
unidad terminada.

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

09.01.03.10 m2 Reposición de pavimento existente 48,37

Reposición de pavimento de losetas y adoqui-
nes de hormigón prefabricado similar al existen-
te, incluso cama de cemento-arena o mortero,
replanteo, piezas especiales y rejunteo. Total-
mente colocado y rematado según plano de de-
talles.

CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

09.01.04.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento 5,90

Demolición de todo tipo de pavimento de ace-
ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo
y final, de cualquier espesor hasta cota superior
de zahorra, por medios manuales o mecánicos,
incluso aglomerados, baldosas, base de hormi-
gón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele-
mentos complementarios. Se abona en el capítu-
lo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.01.04.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 17,60

Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos, inclu-
so localización de servicios existentes mediante
catas manuales y su protección, entibación y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.01.04.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa 105,23

Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men teórico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

09.01.04.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant. 23,85

Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.01.04.05 m Cinta aviso conducción 0,33

Cinta de aviso de conducción, que incluye sumi-
nistro y colocación.

CERO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

09.01.04.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10 52,21

Solera de hormigón de 35 cm de espesor con
HNE-20, armada con mallazo 10.15.15, previa
preparación y compactación del terreno de
asiento, replanteo y ejecución de pendientes y
cortes para juntas de dilatación.

CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

09.01.04.07 m Tubería PEAD Ø160 protección 4,19

Tubería de polietileno de alta densidad de 160
mm de diámetro exterior, con estructura de do-
ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guía de nylon incorporada, incluso, suministro,
colocación, mandrilado, tapas y piezas especia-
les.

CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

09.01.04.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color ver-
de)

4,54

Tritubo de polietileno de alta densidad formado
por 3 tubos de 40 mm de diámetro exterior, con
guía de nylon de Ø5mm incorporada, para pro-
tección de canalización, incluso suministro, colo-
cación, mandrilado, tapas y piezas especiales.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.01.04.09 m2 Reposición de pavimento existente 48,37

Reposición de pavimento de losetas y adoqui-
nes de hormigón prefabricado similar al existen-
te, incluso cama de cemento-arena o mortero,
replanteo, piezas especiales y rejunteo. Total-
mente colocado y rematado según plano de de-
talles.

CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

09.01.05.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento 5,90

Demolición de todo tipo de pavimento de ace-
ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo
y final, de cualquier espesor hasta cota superior
de zahorra, por medios manuales o mecánicos,
incluso aglomerados, baldosas, base de hormi-
gón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele-
mentos complementarios. Se abona en el capítu-
lo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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09.01.05.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 17,60

Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos, inclu-
so localización de servicios existentes mediante
catas manuales y su protección, entibación y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.01.05.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa 105,23

Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men teórico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

09.01.05.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant. 23,85

Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.01.05.05 m Cinta aviso conducción 0,33

Cinta de aviso de conducción, que incluye sumi-
nistro y colocación.

CERO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

09.01.05.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10 52,21

Solera de hormigón de 35 cm de espesor con
HNE-20, armada con mallazo 10.15.15, previa
preparación y compactación del terreno de
asiento, replanteo y ejecución de pendientes y
cortes para juntas de dilatación.

CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

09.01.05.07 m Tubería PEAD Ø160 protección 4,19

Tubería de polietileno de alta densidad de 160
mm de diámetro exterior, con estructura de do-
ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guía de nylon incorporada, incluso, suministro,
colocación, mandrilado, tapas y piezas especia-
les.

CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

09.01.05.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color ver-
de)

4,54

Tritubo de polietileno de alta densidad formado
por 3 tubos de 40 mm de diámetro exterior, con
guía de nylon de Ø5mm incorporada, para pro-
tección de canalización, incluso suministro, colo-
cación, mandrilado, tapas y piezas especiales.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.01.05.10 m2 Reposición de pavimento existente 48,37

Reposición de pavimento de losetas y adoqui-
nes de hormigón prefabricado similar al existen-
te, incluso cama de cemento-arena o mortero,
replanteo, piezas especiales y rejunteo. Total-
mente colocado y rematado según plano de de-
talles.

CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

09.01.05.11 ud Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa 890,00

Arqueta tipo de dimensiones interiores
1.00x1.00 m y profundidad menor o igual de
2.00 m, de hormigón in situ o prefabricada homo-
logada por Iberdrola, que incluye excavación, hor-
migón de limpieza,  tapa de 600x600 mm clase
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pa-
tes de acero reforzados con polipropileno y parte
proporcional de embocaduras y recibido de canali-
zaciones. Completamente terminada según plano
de detalles y comprobada según normas NIDSA.
Medida la unidad terminada.

OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS

09.01.06.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento 5,90

Demolición de todo tipo de pavimento de ace-
ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo
y final, de cualquier espesor hasta cota superior
de zahorra, por medios manuales o mecánicos,
incluso aglomerados, baldosas, base de hormi-
gón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele-
mentos complementarios. Se abona en el capítu-
lo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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09.01.06.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 17,60

Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos, inclu-
so localización de servicios existentes mediante
catas manuales y su protección, entibación y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.01.06.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa 105,23

Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men teórico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

09.01.06.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant. 23,85

Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.01.06.05 m Cinta aviso conducción 0,33

Cinta de aviso de conducción, que incluye sumi-
nistro y colocación.

CERO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

09.01.06.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10 52,21

Solera de hormigón de 35 cm de espesor con
HNE-20, armada con mallazo 10.15.15, previa
preparación y compactación del terreno de
asiento, replanteo y ejecución de pendientes y
cortes para juntas de dilatación.

CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

09.01.06.07 m Tubería PEAD Ø160 protección 4,19

Tubería de polietileno de alta densidad de 160
mm de diámetro exterior, con estructura de do-
ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guía de nylon incorporada, incluso, suministro,
colocación, mandrilado, tapas y piezas especia-
les.

CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

09.01.06.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color ver-
de)

4,54

Tritubo de polietileno de alta densidad formado
por 3 tubos de 40 mm de diámetro exterior, con
guía de nylon de Ø5mm incorporada, para pro-
tección de canalización, incluso suministro, colo-
cación, mandrilado, tapas y piezas especiales.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.01.06.09 ud Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa 890,00

Arqueta tipo de dimensiones interiores
1.00x1.00 m y profundidad menor o igual de
2.00 m, de hormigón in situ o prefabricada homo-
logada por Iberdrola, que incluye excavación, hor-
migón de limpieza,  tapa de 600x600 mm clase
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pa-
tes de acero reforzados con polipropileno y parte
proporcional de embocaduras y recibido de canali-
zaciones. Completamente terminada según plano
de detalles y comprobada según normas NIDSA.
Medida la unidad terminada.

OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS

09.01.06.10 m2 Reposición de pavimento existente 48,37

Reposición de pavimento de losetas y adoqui-
nes de hormigón prefabricado similar al existen-
te, incluso cama de cemento-arena o mortero,
replanteo, piezas especiales y rejunteo. Total-
mente colocado y rematado según plano de de-
talles.

CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

09.01.07.01 m2 Solera perímetro envolvente prefabricada 38,05

Solera de hormigón armado de 20cm de espe-
sor armada con mallazo #Ø10/15, incluso exca-
vación y relleno, cama de arena de 15cm de es-
pesor, encofrado, hormigón y acero, acabado re-
gleado superficial, nivelado, apertura de huecos
para entrada de tubos y remates.

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

09.01.07.02 m3 Relleno zanja arena caliza cantera 35,06

Relleno de zanja con arena caliza procedente
de cantera, que incluye suministro, vertido, ex-
tendido, nivelado y compactado.

TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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09.01.07.03 ud Envolvente prefabricada para Centro de re-
parto de operaiones

11.500,00

Envolvente para Centro transformación prefabri-
cada sencillo tipo Monobloque 4,46 x 2,38m x
3,045mts de altura, para 1 transformador de
13,2 kV. Suministro,
transporte y emplazamiento.  Totalmente termi-
nado.

ONCE MIL QUINIENTOS EUROS

09.01.07.04 ud Centro de reparto de operaciones 100.000,00

Suministro e instalación de centro de reparto de
operaciones 2L+3L automatizado y telegestiona-
do autorizado por Iberdrola, incluso celdas,
transformador de aceite, cuadro de baja ten-
sión, interconexiones puesta a tierra, material
de seguridad en CT según indicaciones de Iber-
drola, alumbrado del centro, medición de tensio-
nes, armario de comunicaciones, equipo de tele-
gestión, así como p.p. de redacción de proyecto
de base, proyecto de legalización y certificados
de la D. O. Totalmente instalado y probado.

CIEN MIL EUROS

09.01.07.05 ud Arqueta tipo 3.00x1.50 m i/tapas y demol.
existente

2.400,00

Arqueta tipo de dimensiones interiores
3.00x1.50 m y profundidad menor o igual de
2.00 m, de hormigón in situ, que incluye demoli-
ción de arqueta existente, mantenimiento y pro-
tección de cableado actual, excavación, hormi-
gón de limpieza,  dos tapas de 600x600 mm cla-
se D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cie-
rre, pates de acero reforzados con polipropileno
y parte proporcional de embocaduras y recibido
de canalizaciones. Completamente terminada
según plano de detalles y comprobada según
normas NIDSA. Medida la unidad terminada.

DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS

09.01.08.01 m2 Solera perímetro envolvente prefabricada 38,05

Solera de hormigón armado de 20cm de espe-
sor armada con mallazo #Ø10/15, incluso exca-
vación y relleno, cama de arena de 15cm de es-
pesor, encofrado, hormigón y acero, acabado re-
gleado superficial, nivelado, apertura de huecos
para entrada de tubos y remates.

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

09.01.08.02 m3 Relleno zanja arena caliza cantera 35,06

Relleno de zanja con arena caliza procedente
de cantera, que incluye suministro, vertido, ex-
tendido, nivelado y compactado.
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TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

09.01.08.03 ud Envolvente prefabricada para Centro de sec-
cionamiento

11.500,00

Envolvente para Centro transformación prefabri-
cada sencillo tipo Monobloque 4,46 x 2,38m x
3,045mts de altura, para 1 transformador de
13,2 kV. Suministro,
transporte y emplazamiento.  Totalmente termi-
nado.

ONCE MIL QUINIENTOS EUROS

09.01.08.04 ud Centro de seccionamiento 65.000,00

Suministro e instalación de centro de secciona-
miento con celdas 2L+1P automatizado y tele-
gestionado autorizado por Iberdrola, incluso cel-
das, transformador de aceite, cuadro de baja ten-
sión, interconexiones puesta a tierra, material de
seguridad en CT según indicaciones de Iberdro-
la, alumbrado del centro, medición de tensiones,
armario de comunicaciones, equipo de teleges-
tión, así como p.p. de redacción de proyecto de
base, proyecto de legalización y certificados de
la D. O. Totalmente instalado y probado.

SESENTA Y CINCO MIL EUROS

09.01.08.05 ud Arqueta tipo 3.00x1.50 m i/tapas y demol.
existente

2.400,00

Arqueta tipo de dimensiones interiores
3.00x1.50 m y profundidad menor o igual de
2.00 m, de hormigón in situ, que incluye demoli-
ción de arqueta existente, mantenimiento y pro-
tección de cableado actual, excavación, hormi-
gón de limpieza,  dos tapas de 600x600 mm cla-
se D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cie-
rre, pates de acero reforzados con polipropileno
y parte proporcional de embocaduras y recibido
de canalizaciones. Completamente terminada
según plano de detalles y comprobada según
normas NIDSA. Medida la unidad terminada.

DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS

09.01.09.01 ud Suministro y confección de terminal en T ca-
ble 400mm

350,00

Terminal enchufable para línea de alta tensión,
incluso materiales, tomas de tierra y montaje, to-
talmente instalado.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
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09.01.09.02 ud Pruebas en línea de alta tensión 500,00

Comprobación de aislamientos y rigidez dieléctri-
ca de la cubierta según indicaciones de Iberdro-
la, en los tramos del circuito trifásico de 30 KV.

QUINIENTOS EUROS

09.01.09.03 ud Toma de datos, croquización de la línea y en-
trega de planos

500,00

Toma de datos, croquización de la línea de AT
y entrega de planos

QUINIENTOS EUROS

09.01.09.04 m Suministro y tendido de línea HEPRZ1 30KV
3x400mm AL

100,00

Circuito trifásico de 3 conductores unipolares
HEPRZ1 30 KV 1*400 mm2 Al, incluso suminis-
tro de material, tendido del cable (3 fases), seña-
lización de las líneas y sellado de tubos, total-
mente instalado.

CIEN EUROS

09.01.09.05 ud Documentación legalización de línea 2.500,00

Entrega de documentación, proyecto eléctrico
de partida, proyecto de legalización, Certificado
de dirección de obra, certificados CE, Homologa-
ciones de  materiales, planos, y todo lo necesa-
rio para su legalización

DOS MIL QUINIENTOS EUROS

09.01.10.01 ud Suministro y confección de terminal en T
24KV cable 240mm

235,55

Terminal enchufable CSA2R/24/240S de 24KV,
incluso materiales, tomas de tierra y montaje, to-
talmente instalado.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.01.10.02 ud Pruebas en línea de media tensión 229,39

Comprobación de aislamientos y rigidez dieléctri-
ca de la cubierta según indicaciones de Iberdro-
la, en los tramos del circuito trifásico de 13,2 KV.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.01.10.03 ud Toma de datos, croquización de la línea y en-
trega de planos

593,24

Toma de datos, croquización de la línea de MT
y entrega de planos

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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09.01.10.04 m Suministro y tendido de línea HEPRZ
12/20kV 3x240mm AL

47,62

Circuito trifásico de 3 conductores unipolares
HEPRZ1 12/20 KV 1*240 mm2 Al+H16, incluso
suministro de material, tendido del cable (3 fa-
ses), señalización de las líneas y sellado de tu-
bos, totalmente instalado.

CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

09.01.10.05 ud Documentación legalización de línea 1.779,44

Entrega de documentación, proyecto eléctrico
de partida, proyecto de legalización, Certificado
de dirección de obra, certificados CE, Homologa-
ciones de  materiales, planos, y todo lo necesa-
rio para su legalización

MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.01.11.01 m Circuito trifásico con 3 fases + neutro
3x240/150mm2

33,60

Circuito trifásico con 3 fases + neutro compues-
to por cable XZ1 (S) 0,6/1 kV  3x240/150mm2
Al. Suministro de material, incluidos cables, se-
ñalización de líneas, tendido del cable (3 fases
+ neutro) y sellado de tubos.Totalmente instala-
do.
La partida incluye p.p. de conexiones trifásicas
con neutro, derivación trifásica con neutro, to-
ma de tierra, conexiones trifásicas de cables de
todo tipo y toma de datos de las instalaciones
de baja tensión, así como p.p. de proyecto eléc-
trico de partida, proyecto de legalización, Certifi-
cado de dirección de obra, certificados CE, Ho-
mologaciones de  materiales, planos, y todo lo
necesario para su legalización.

TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

09.01.11.02 m Circuito trifásico con 3 fases + neutro
3x150/95mm2

27,50

Circuito trifásico con 3 fases + neutro compues-
to por cable XZ1 (S) 0,6/1 kV  3x150/95mm2 Al.
Suministro de material, incluidos cables, señali-
zación de líneas, tendido del cable (3 fases +
neutro) y sellado de tubos. Totalmente instala-
do.
La partida incluye p.p. de conexiones trifásicas
con neutro, derivación trifásica con neutro, to-
ma de tierra, conexiones trifásicas de cables de
todo tipo y toma de datos de las instalaciones
de baja tensión, así como p.p. de proyecto eléc-
trico de partida, proyecto de legalización, Certifi-
cado de dirección de obra, certificados CE, Ho-
mologaciones de  materiales, planos, y todo lo
necesario para su legalización.

C.202201



PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

09.01.12.01 ud Suministro y confección de terminal en T ca-
ble 150mm

195,00

Terminal enchufable CSA2R/24/240S de 24KV,
incluso materiales, tomas de tierra y montaje, to-
talmente instalado.

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS

09.01.12.02 ud Pruebas en línea de media tensión 229,39

Comprobación de aislamientos y rigidez dieléctri-
ca de la cubierta según indicaciones de Iberdro-
la, en los tramos del circuito trifásico de 13,2 KV.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.01.12.03 ud Toma de datos, croquización de la línea y en-
trega de planos

593,24

Toma de datos, croquización de la línea de MT
y entrega de planos

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

09.01.12.04 m Suministro y tendido de línea HEPRZ
12/20kV 3x150mm AL

38,10

Circuito trifásico de 3 conductores unipolares
HEPRZ1 12/20 KV 1*240 mm2 Al+H16, incluso
suministro de material, tendido del cable (3 fa-
ses), señalización de las líneas y sellado de tu-
bos, totalmente instalado.

TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

09.01.12.05 ud Documentación legalización de línea 1.779,44

Entrega de documentación, proyecto eléctrico
de partida, proyecto de legalización, Certificado
de dirección de obra, certificados CE, Homologa-
ciones de  materiales, planos, y todo lo necesa-
rio para su legalización

MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.01.13.01 ud Trabajos complementarios de la red de distri-
bución

91.003,50

Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o
reforma de instalaciones de la red de distribu-
ción, incluyendo desmontajes y todo tipo de nue-
vos elementos necesarios requeridos por la com-
pañía suministradora indicados en el expediente
correspondiente, a realizar por empresa homolo-
gada por la misma.

NOVENTA Y UN MIL TRES EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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09.02.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment. 17,60

Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos, inclu-
so localización de servicios existentes mediante
catas manuales y su protección, entibación y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.02.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant. 23,85

Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.02.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa 105,23

Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men teórico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

09.02.04 m3 Relleno zanja arena caliza cantera 35,06

Relleno de zanja con arena caliza procedente
de cantera, que incluye suministro, vertido, ex-
tendido, nivelado y compactado.

TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

09.02.05 m Tubería PE Ø63mm 17,91

Tubería de polietileno de alta densidad de 63
mm de diámetro PN16 SDR11, PE100, incluso
suministro, montaje y parte proporcional piezas
especiales de latón, juntas y pruebas.

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

09.02.06 m Cinta aviso conducción 0,33

Cinta de aviso de conducción, que incluye sumi-
nistro y colocación.

CERO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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09.02.07 ud Conexión con red existente abastecimiento
de agua

350,00

Conexión de tubo de cualquier diámetro con
red existente de saneamiento o drenaje que in-
cluye cata de localización por medios manuales
o mecánicos, excavación, perforación de arque-
ta, recibido de tubos y reposición. Totalmente re-
matada.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

09.03.01 ud Localización y balizamiento de canalización
de gas

500,00

Localización mediante apertura de catas manua-
les, balizamiento y, en su caso, protección de la
canalización de gas existente en el ámbito de la
obra.

QUINIENTOS EUROS

10.01.01 m3 Base árido reciclado 24,89

Base con material seleccionado procedente de
RCD´S pétreos, características asimilables a za-
horra, que cumpla las especificaciones indica-
das en el PG-3, incluso preparación de la super-
ficie, riego en caso necesario, suministro, exten-
dido y compactado

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

10.01.02 m3 Base zahorra artificial ZA-25 29,08

Base de zahorra artificial ZA-25 procedente de
cantera, que cumpla con las especificaciones
del Pliego de condiciones, incluso preparación
de la superficie, suministro, extendido y compac-
tación.

VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

10.01.03 m2 Solera HNE-20, 15 cm, #15.15.6 28,85

Solera de hormigón de 15 cm de espesor con
HNE-20 fabricado con cemento III/A 42.5
N/SRC, armada con mallazo 6.15.15, previa pre-
paración y compactación del terreno de asiento,
replanteo y ejecución de pendientes y cortes pa-
ra juntas de dilatación.

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.01.04 m2 Riego de imprimación termoadherente 2,18

Riego de imprimación de 1,5 Kg de betún asfálti-
co C50B4IMP, incluso limpieza de la superficie
y extendido.

DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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10.01.05 m2 Riego de adherencia 1,75

Riego de adherencia termoadherente de 1,00
Kg de betún asfáltico C60BP3, incluso limpieza
de la superficie y extendido.

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.01.06 m2 Mezcla bituminosa AC32 base 35/50 S (S25),
base, caliza, 8cm

18,78

Fabricación y puesta en obra de mezcla asfálti-
ca en caliente, tipo AC32 base 35/50 S (S25)
con árido calizo, de 8cm de espesor mínimo, en
capa base, extendida y compactada, incluido fi-
ller y betún.

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10.01.07 m2 Mezcla bituminosa AC22 bin 35/50 S (S20), in-
termedia, caliza, 7cm

17,26

Fabricación y puesta en obra de mezcla asfálti-
ca en caliente, tipo AC22 bin 35/50 S (S20) con
árido calizo, de 7cm de espesor mínimo, en ca-
pa base, extendida y compactada, incluido filler
y betún.

DIECISIETE EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

10.01.08 m2 Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 S, ofi-
ta (S12), rodadura, 5cm

12,79

Mezcla bituminosa en caliente, para capa de ro-
dadura, tipo AC 16 surf 25/55-65 S, (S12 rodadu-
ra), de 5cm de espesor mínimo, con árido ofíti-
co, que incluye fabricación, suministro, transpor-
te, extendido, compactación y limpieza y regulari-
zación de la superficie, incluso filler, betún y li-
gante.

DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.01.09 m2 Mezcla bituminosa AC 16 base 35/50 S (S12),
base, caliza, 5cm

12,52

Fabricación y puesta en obra de mezcla asfálti-
ca en caliente, tipo AC16 base 35/50 S (S12)
con árido calizo, de 5cm de espesor mínimo, en
capa base, extendida y compactada, incluido fi-
ller y betún.

DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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10.01.10 m2 Mezcla bituminosa AC 11 surf 25/55-65 D, ofi-
ta (D8), rodadura, 4cm

12,10

Mezcla bituminosa en caliente, para capa de ro-
dadura, tipo AC 11 surf 25/55-65 D, (D8 rodadu-
ra), de 4cm de espesor mínimo, con árido ofíti-
co, que incluye fabricación, suministro, transpor-
te, extendido, compactación y limpieza y regulari-
zación de la superficie, incluso filler, betún y li-
gante.

DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

10.01.11 m2 Microaglomerado asfáltico rojo, 4 cm 12,10

Microaglomerado asfáltico en caliente colorea-
do en masa, con árido ofítico, de 4 cm de espe-
sor, incluso fabricación, transporte, extendido,
compactación y limpieza previa de superficie.

DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

10.01.12 m3 Tierra vegetal en parterres 4,90

Suministro y extendido de tierra vegetal proce-
dente de la excavación o préstamo, incluido car-
ga, transporte, preparación y conformado de la
superficie, extendido y rasanteo.

CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

10.02.01 m Bordillo encintado hg pref. 8x20 cm 22,29

Bordillo encintado de hormigón prefabricado, de
8x20 cm, según plano de detalles, incluso sumi-
nistro, base de hormigón, preparación y/o exca-
vación de la base, colocación, mortero de aga-
rre, recibido de juntas y remates.

VEINTIDÓS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

10.02.02 ud Banco Retiro 381,60

Banco modelo Retiro de Colomer o similar a de-
cidir por la D. O., de 260 cm de longitud, fabrica-
do con madera tropical incluso colocación, ancla-
jes, dados de cimentación y todos los elementos
y medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra. Totalmente rema-
tado.

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

10.02.03 ud Papelera Barcelona de Fábregas 198,43

Papelera barcelona, modelo C-23X, capacidad
60 l, en acero inoxidable, de 1000x400 mm, de
Fábregas o similar a decidir por la D. O., inclu-
so anclaje y colocación.

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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10.02.04 m Muro de mampostería 184,15

Muro de mampostería de aprox. 50 cm de espe-
sor mínimo y 100cm de altura, realizado con pie-
dra caliza de cantera y mortero de agarre, inclu-
so rejuntado a dos caras y limpieza de paramen-
tos. Totalmente rematado.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

10.02.05 m Imposta hormigón "in situ" 50x10 40,19

Imposta de hormigón armado de 50x10 cm, reali-
zada "in situ" según plano de detalles, que inclu-
ye hormigón, armadura, encofrado, berenjenos
y anclajes, así como acabado superficial a la lla-
na y juntas. Totalmente rematada.

CUARENTA EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

10.02.06 m2 Solera HNE-20, 20 cm, #20.20.10 33,15

Solera de hormigón de 20 cm de espesor con
HNE-20 fabricado con cemento III/A 42.5
N/SRC, armada con mallazo 10.20.20, previa
preparación y compactación del terreno de
asiento, replanteo y ejecución de pendientes y
cortes para juntas de dilatación.

TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

10.02.07 m Marca vial 10cm Convencional 1,78

Marca vial longitudinal provisional de 10 cm de
ancho con pintura amarilla o blanca acrílica re-
flectante tipo II (RR), incluso preparación de la
superficie y premarcaje. Medida la longitud real-
mente pintada, con una dotación de 720 g/m2
de material base y 480 g/m2 de microesferas
de vidrio tratadas.

UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.02.08 m2 Marca vial 2 componentes 40,19

Marca vial de pintura blanca reflectante tipo II
(RR), termoplástica en frío de dos componentes
GRDC o similar, para cebreados, símbolos y
marcas transversales, incluso barrido y limpieza
previa por medios manuales o mecánicos, pre-
marcaje y borrado de las marcas sobrantes, to-
talmente terminada, con una dotación de 3000
g/m2 de material base y 500 g/m2 de microesfe-
ras de vidrio tratadas.

CUARENTA EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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11.01.01.01 m Barrera retención sedimentos 6,23

Barreras de retención de sedimentos (balas de
paja o geotextil). Incluye transporte, estacas de
anclaje, excavación de zanja, su colocación,
mantenimiento y reposición cuando la dirección
ambiental de obra considere oportuno y desman-
telamiento y recuperación de la zona afectada.

SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

11.01.01.02 mesPunto de limpieza de ruedas 526,00

Lavarruedas automático con sistema de agua re-
circulante. Incluye, transporte, instalación y obra
civil, acometidas de  energia y agua, su manteni-
miento, carga y transporte a vertedero  de sedi-
mentos y el desmantelamiento y recuperación
del área  afectada

QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS

11.01.01.03 m Barrera antiturbidez 102,59

Barrera de turbidez compuesta por barrera de
contención de 650mm. con tejido de 1450g/m2
y cortina antiturbidez de 2,75 conec.NORU, equi-
po de fondeo y equipo de remolque

CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

11.01.02.01 ud Punto limpio señalizado para almacenamien-
to temporal de residuos

4.500,00

Punto limpio señalizado para almacenamiento
temporal de  residuos sólidos, desechos y simila-
res durante la construcción,  gestionado por ges-
tor autorizado y que incluya un tejado y cubeto
retentor de fugas. Formado por 3 depósitos es-
tancos preparados para residuos tóxicos inclu-
yendo componentes de  maquinaria, 1 contene-
dor abierto sobre terreno preparado para reci-
pientes metálicos, 1 contenedor abierto sobre te-
rreno preparado para neumáticos, 1 contenedor
estancos para embalajes y recipientes plásticos,
1 contenedor estanco de  papel y cartón, 1 conte-
nedor estanco para recipientes de vidrio y 1 con-
tenedor abierto para maderas. Incluido accesos
rodados, cierre perimetral, demolición y  restaura-
ción del área utilizada a su origen.

CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

11.01.02.02 ud Punto señalizado para limpieza de hormigo-
neras

900,00

Punto señalizado para la limpieza de hormigone-
ras, que comprende la excavación de una fosa,
recubierta de geotextil. Incluye su mantenimien-
to y gestión de las aguas de limpieza por gestor
autorizado, picado, carga y transporte a vertede-
ro del residuo y desmantelamiento y recupera-
ción del área afectada.

NOVECIENTOS EUROS
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11.01.03.01 ud Protección para tronco de árbol 38,52

Protección para tronco de árbol, confeccionada
en obra, mediante entablado del fuste con tabla
nueva sobre tacos de poliestireno de alta densi-
dad de dimensiones10x10x5 cm hasta una altu-
ra de 2 m, incluido cosido del entablado con
aros de alambre de atar de d=1,3 mm coloca-
dos cada 15 cm, medida la unidad instalada en
obra.

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

11.01.04.01 ud Jornada de prospección de fauna 500,00

Antes de realizar las talas y desbroces un técni-
co especialista en fauna reconocido realizará
prospecciones en las zonas a desbrozar para de-
tectar la presencia de especies de interés, de
sus nidos y/o madrigueras.

QUINIENTOS EUROS

11.02.01.01 m2 Hidrosiembra especies herbáceas 1,20

Hidrosiembra de especies herbáceas con tapa-
do posterior. Incluye suministro de  materiales,
semillas, mulch, estabilizador, abono y agua,
así como la maquinaria  y mano de obra preci-
sas  y la resiembra de superficies fallidas.

UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

11.02.02.01 m3 Muro Krainer 185,00

Realización de entramado vivo de madera Krai-
ner, relleno de cada estrato con tierra de la exca-
vación, incluso excavación para la cimentación,
suministro, transporte a pie de obra de los tron-
cos, corte de los mismos, construcción de la es-
tructura, preparación y conservación en obra del
material vegetal y relleno de la estructura, medi-
da la superficie ejecutada en obra.

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

11.02.03.01 ud Alnus glutinosa 46,50

Suministro y plantación de Alnus glutinosa de
6-8 cm de perimetro medido a 1 m de altura, pre-
sentada en cepellón, incluso apertura de hoyo,
suministros,  plantación y riego

CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

11.02.03.02 ud Fraxinus excelsior 46,50

Suministro y plantación de Fraxinus excelsior
de 6-8 cm de perímetro medido a 1 m de altura,
presentada en cepellón, incluso apertura de ho-
yo, suministros,  plantación y riego

CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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11.02.03.03 ud Corylus avellana 12,50

Suministro y plantación de Corylus avenllana
de 100 cm de altura, presentada en contene-
dor, incluso apertura de hoyo, suministros,  plan-
tación y riego

DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

11.02.03.04 ud Salix atrocinerea 12,50

Suministro y plantación de salix atrocinerea en
contenedor forestal de 1,5 m de altura, incluso
apertura de hoyo, suministros, plantación y riego

DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

11.02.04.01 ud Myrtus communis 8,50

Suministro y plantación de Salix alba de 60-80
cm de altura, presentada en contenedor, inclu-
so apertura de hoyo, suministros,  plantación y
riego

OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

11.02.04.02 ud Ligustrum vulgare 8,50

Suministro y plantación de Ligustrum vulgare
de 60-80 cm de altura, presentada en contene-
dor, incluso apertura de hoyo, suministros,  plan-
tación y riego

OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

11.02.05.01 ud Tutor de madera, colocado en árboles 5,00

Tutor de madera tratada, colocado en árboles
de altura superior a 1.5 m, totalmente Instalado

CINCO EUROS

11.02.06.01 ud Abonado árboles 200g, NPK 15-15-15 0,50

Abonado de árboles a base de abono NPK
15-15-15, dosis 200 g/árbol

CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

11.02.06.02 ud Abonado arbustos 50g, NPK 15-15-15 0,30

Abonado de arbustos a base de abono NPK
15-15-15, dosis 50g/arbusto

CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

11.02.06.03 ud Riego arbolado 30L 0,90

Riego de árbol con 30L incluido bombeo trans-
porte desde menos de 5 km y aplicación

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

11.02.06.04 ud Riego arbusto 10L 0,30

Riego de arbusto con 10L incluido bombeo trans-
porte desde menos de 5 km y aplicación

CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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12.01 ud Estudio de Seguridad y Salud 10.223,48

Presupuesto del estudio de Seguridad y Salud
de la obra, s/ Anejo. Parte 2.

DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.01 t Residuo de naturaleza pétrea (hormigón) 21,75

Gestión de residuos naturaleza pétrea (hormi-
gón), incluyendo transporte en vehículo adecua-
do y acondicionado hasta el centro de gestión
adecuado a la distancia que sea y canon de ges-
tión del residuo en un vertedero autorizado de re-
siduos de hormigón. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER17 01 01

VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

13.02 t Residuo de madera o restos de poda 81,75

Gestión de residuos de madera s/ anejo, inclu-
yendo transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a
la distancia que sea y canon de gestión del resi-
duo en un vertedero autorizado de residuos de
madera o poda. Se incluye la gestión documen-
tal desde origen y centro de gestión. Códigos
LER17 02 01

OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

13.03 t Residuo mezcla bituminosa 43,50

Gestión de residuos de mezcla bituminosa s/
anejo, incluyendo transporte en vehículo adecua-
do y acondicionado hasta el centro de gestión
adecuado a la distancia que sea y canon de ges-
tión del residuo en un vertedero  autorizado de
mezclas bituminosas. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER17 03 02

CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

13.04 t Residuo de metales mezclados 46,50

Gestión de residuos de metales mezclados s/
anejo, incluyendo transporte en vehículo adecua-
do y acondicionado hasta el centro de gestión
adecuado a la distancia que sea y canon de ges-
tión del residuo en un vertedero  autorizado de
metales mezclados. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER17 04 07

CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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13.05 t Escombro mezclado sin mat. reciclable 81,75

Gestión de escombro mezclado sin material reci-
clable según anejo, incluyendo transporte en ve-
hículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea
y canon de gestión del residuo en un vertedero
autorizado de escombro mezclado. Se incluye
la gestión documental desde origen y centro de
gestión. Códigos LER17 09 04

OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

13.06 t Basura 350,00

Gestión de basura según anejo, incluyendo
transporte en vehículo adecuado y acondiciona-
do hasta el centro de gestión adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestión del residuo
en un vertedero  autorizado de basura. Se inclu-
ye la gestión documental desde origen y centro
de gestión. Códigos LER20 03 01

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

13.07 t Residuos peligrosos 350,00

Gestión de residuo peligroso según anejo, inclu-
yendo transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a
la distancia que sea y canon de gestión del resi-
duo en un vertedero  autorizado de residuos peli-
grosos. Se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Códigos LER 17 09
03

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

13.08 m3 Transporte y canon 6,50

Clasificación, carga, transporte en vehículo ade-
cuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tión adecuado a cualquier distancia, cumplien-
do el d49/2009, la orden apm/1007/2007 y de-
más normativa vigente, y canon de gestión de
tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de
gestión. Código LER 17 05 04. La partida inclu-
ye así mismo la limpieza de camiones previa a
la salida de la obra.

SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

C.202201
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

13.09 m3 Transporte y canon de tierras que contienen
sustancias peligrosas

51,00

Clasificación, carga, transporte en vehículo ade-
cuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tión adecuado a cualquier distancia de tierras y
rocas que contienen sustancias peligrosas, cum-
pliendo el D49/2009, la orden APM/1007/2007 y
demás normativa vigente, y canon de gestión
de tierras y rocas con sustancias peligrosas. Se
incluye la gestión documental desde origen y
centro de gestión. Código LER 17 05 03. La par-
tida incluye así mismo la limpieza de camiones
previa a la salida de la obra.

CINCUENTA Y UN EUROS

13.10 t Valorizacion  residuo naturaleza petrea 12,00

Valorizacion en obra o en planta de revaloriza-
ción de materiales de construcción de naturale-
za pétrea (hormigón) por empresa acreditada se-
gún anejo, incluyendo pp. de implantación de
planta de clasificación y machaqueo,acopios in-
termedios  transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecua-
do a la distancia que sea  Se incluye la gestión
documental desde origen y centro de gestión. Có-
digos LER17 01 01, 17 01 03

DOCE EUROS

Donostia, junio de 2022

Fdo.: Alvaro Arrieta
Ingeniero de C. C. y P.

Colegiado Nº 8.044
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PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)
CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

01.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
Demolición de todo tipo de pavimento de ace-
ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo
y final, de cualquier espesor hasta cota superior
de zahorra, por medios manuales o mecánicos,
incluso aglomerados, baldosas, base de hormi-
gón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele-
mentos complementarios. Se abona en el capítu-
lo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

Mano de obra ........................................ 1,43

Maquinaria ............................................ 4,13

Resto de obra y materiales.................... 0,34

TOTAL PARTIDA.................................. 5,90

01.02 ud Tala de árbol Ø<30
Tala de árbol de diámetro inferior a 30cm, extrac-
ción de tocón y todas la operaciones auxiliares
necesarias. Se abona en el capítulo de gestión
de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el
pago del canon de gestión de los materiales re-
sultantes.

Mano de obra ........................................ 128,20

Maquinaria ............................................ 189,00

Resto de obra y materiales.................... 32,48

TOTAL PARTIDA.................................. 349,68

01.03 m2 Fresado de firme
Fresado de la capa superficial de firme, incluso
marcaje y corte previo, hasta cualquier profundi-
dad. Se abona en el capítulo de gestión de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno
o centro de gestión, la propia gestión y el pago
del canon de gestión de los materiales resultan-
tes.

Mano de obra ........................................ 0,85

Maquinaria ............................................ 2,40

Resto de obra y materiales.................... 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 3,45

01.04 m3 Demolición obras de fábrica hormigón o
mampostería
Demolición de obras de fábrica de hormigón ar-
mado, por medios manuales y mecánicos, en
masa o de mampostería y sus elementos auxilia-
res como impostas, barandillas, etc. Se abona
en el capítulo de gestión de residuos la carga,
el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de ges-
tión de los materiales resultantes.

Mano de obra ........................................ 8,61

Maquinaria ............................................ 26,81
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

Resto de obra y materiales.................... 2,12

TOTAL PARTIDA.................................. 37,54

01.05 ud Demolición de pasarela existente
Desmontaje y demolición de pasarela de hormi-
gón existente, por medios manuales y mecáni-
cos, incluso p.p. de demolición de cimentación,
pilas, estribos y todos los elementos existentes
en la misma. Se abona en el capítulo de ges-
tión de residuos la carga, el transporte a vertede-
ro, relleno o centro de gestión, la propia gestión
y el pago del canon de gestión de los materiales
resultantes retirados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 2.000,00

01.06 m Levantado de bordillo
Levantado y retirada de bordillo, incluso parte
proporcional de demolición de aglomerado con
precorte con sierra de diamante, selección del
material  y acopio, guarda y custodia para recolo-
cación en obra o traslado a almacén municipal
de las piezas susceptibles de reutilización. Se
abona en el capítulo de gestión de residuos la
carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestión, la propia gestión y el pago del canon
de gestión de los materiales resultantes.

Mano de obra ........................................ 1,28

Maquinaria ............................................ 4,32

Resto de obra y materiales.................... 0,34

TOTAL PARTIDA.................................. 5,94

01.07 m Demolición de balaustrada o barandilla
Retirada de barandilla o balaustrada existente,
incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, se-
lección del material  y acopio, guarda y custodia
para recolocación en obra, o traslado a alma-
cén municipal de las piezas susceptibles de reu-
tilización. Se abona en el capítulo de gestión de
residuos la carga, el transporte a vertedero, relle-
no o centro de gestión, la propia gestión y el pa-
go del canon de gestión de los materiales resul-
tantes.

Mano de obra ........................................ 2,56

Maquinaria ............................................ 8,63

Resto de obra y materiales.................... 0,67

TOTAL PARTIDA.................................. 11,86
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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01.08 ud Retirada de luminaria
Retirada de luminaria, incluso p.p. de demoli-
ción de cimentación y arqueta actuales, incluso
selección del material  y acopio, guarda y custo-
dia para recolocación en obra, o traslado a alma-
cén municipal de las piezas susceptibles de reuti-
lización. Se abona en el capítulo de gestión de re-
siduos la carga, el transporte a vertedero, relleno
o centro de gestión, la propia gestión y el pago
del canon de gestión de los materiales resultan-
tes retirados.

Mano de obra ........................................ 76,92

Maquinaria ............................................ 31,50

Resto de obra y materiales.................... 11,11

TOTAL PARTIDA.................................. 119,53

01.09 ud Retirada de señal existente
Retirada señal existente, con recuperación para
reaprovechamiento o retirada de la misma, inclu-
so p.p. de demolición de cimentación. Se abona
en el capítulo de gestión de residuos la carga,
el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de ges-
tión de los materiales resultantes.

Mano de obra ........................................ 12,82

Maquinaria ............................................ 9,97

Resto de obra y materiales.................... 1,37

TOTAL PARTIDA.................................. 24,16

01.10 ud Desplazamiento o retirada de papelera
Desplazamiento o retirada de papelera a su nue-
va ubicación, retirada a almacén municipal o cen-
tro de gestión autorizado, siguiendo instruccio-
nes de los Técnicos Municipales, incluyendo en
su caso acopio provisional, anclaje en nueva ubi-
cación y todo tipo de materiales y medios auxilia-
res necesarios. Se abona en el capítulo de ges-
tión de residuos la carga, el transporte a vertede-
ro, relleno o centro de gestión, la propia gestión
y el pago del canon de gestión de los materiales
resultantes.

Mano de obra ........................................ 20,51

Maquinaria ............................................ 16,89

Resto de obra y materiales.................... 2,24

TOTAL PARTIDA.................................. 39,64
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01.11 ud Desplazamiento o retirada de banco
Desplazamiento de banco a nueva ubicación, re-
tirada a almacén municipal o centro de gestión
autorizado, siguiendo instrucciones de los Técni-
cos Municipales, incluyendo en su caso acopio
provisional, anclaje en nueva ubicación y todo ti-
po de materiales y medios auxiliares necesa-
rios. Se abona en el capítulo de gestión de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno
o centro de gestión, la propia gestión y el pago
del canon de gestión de los materiales resultan-
tes.

Mano de obra ........................................ 25,64

Maquinaria ............................................ 21,50

Resto de obra y materiales.................... 2,83

TOTAL PARTIDA.................................. 49,97

01.12 ud Desplazamiento o retirada de cuadro eléctri-
co
Desplazamiento de cuadro eléctrico o retirada a
almacén municipal o centro de gestión autoriza-
do, siguiendo instrucciones de los Técnicos Mu-
nicipales, incluyendo desconexión de líneas y to-
do tipo de materiales y medios auxiliares necesa-
rios.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 1.500,00

01.13 ud Suministro e instalación de cartel de obra
Resto de obra y materiales.................... 793,73

TOTAL PARTIDA.................................. 793,73

02.01 m2 Despeje y desbroce
Despeje y desbroce en todo tipo de terreno inclu-
so tala de árboles menores, extracción de tocón,
y todas las operaciones auxiliares necesarias.
Se abona en el capítulo de gestión de residuos
la carga, el transporte a vertedero, relleno o cen-
tro de gestión, la propia gestión y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

Mano de obra ........................................ 0,33

Maquinaria ............................................ 0,49

Resto de obra y materiales.................... 0,05

TOTAL PARTIDA.................................. 0,87

02.02 m3 Excav. tierra vegetal, i/ desbroce
Excavación de tierra vegetal, realizada con me-
dios mecánicos, incluso refino de taludes, aco-
pio provisional en obra para posterior reutiliza-
ción; incluso localización de servicios existentes
mediante catas manuales y su protección, demo-
lición de obras de fábrica enterradas, arquetas,
tubos y cualquier tipo de elemento.
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Mano de obra ........................................ 2,86

Maquinaria ............................................ 7,37

Resto de obra y materiales.................... 0,61

TOTAL PARTIDA.................................. 10,84

02.03 m3 Excavación en explanación o vaciado
Desmonte o excavación en explanación o vacia-
do, en cualquier clase de terreno, incluso en ro-
ca, realizada por medios mecánicos, demoli-
ción de firmes y obras de fábrica enterrados,
agotamiento, entibaciones, perfilados, así como
parte proporcional de entibación ligera y semi-
cuajada y  agotamiento en caso necesario. Se
abona en el capítulo de gestión de residuos la
carga, el transporte a vertedero, relleno o cen-
tro de gestión, la propia gestión y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

Mano de obra ........................................ 2,86

Maquinaria ............................................ 8,44

Resto de obra y materiales.................... 0,68

TOTAL PARTIDA.................................. 11,98

02.04 m3 Terraplén mat.sel. excavación
Terraplén con material seleccionado proceden-
te de la excavación, que incluye suministro, clasi-
ficación, tratamiento, (cribado y zonificación), ver-
tido, extendido, compactado y refino de taludes.

Mano de obra ........................................ 1,58

Maquinaria ............................................ 4,80

Resto de obra y materiales.................... 0,38

TOTAL PARTIDA.................................. 6,76

02.05 m3 Terraplén árido reciclado valorizado
Terraplén con material seleccionado proceden-
te de RCD´S pétreos, que incluye transporte des-
de zona de ubicación de planta de machaqueo,
preparación de la superficie, riego en caso nece-
sario, extendido y compactado.

Mano de obra ........................................ 1,58

Maquinaria ............................................ 4,80

Resto de obra y materiales.................... 8,97

TOTAL PARTIDA.................................. 15,35

02.06 m3 Extendido de tierra vegetal de la excavación
Relleno con tierra vegetal procedente de la exca-
vación, que incluye transporte desde acopio, cla-
sificación, tratamiento, vertido, extendido, com-
pactado y refino de taludes.

Mano de obra ........................................ 1,20

Maquinaria ............................................ 5,16

Resto de obra y materiales.................... 0,38

TOTAL PARTIDA.................................. 6,74
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02.07 m3 Escollera en seco Ø0.70 m
Escollera de relleno a pie de krainer, con un ta-
maño medio de 0.70 m de diámetro equivalente
, incluído material, transporte, selección y colo-
cación.

Mano de obra ........................................ 7,32

Maquinaria ............................................ 17,50

Resto de obra y materiales.................... 30,73

TOTAL PARTIDA.................................. 55,55

02.08 m3 Escollera hormigonada
Escollera hormigonada de 60 cm de tamaño me-
dio y hormigón HM-20 fabricado con cemento
III/A 42.5 N/SRC, en una proporción de 70/30, in-
cluso rejunteo, vertido y nivelación. Totalmente
rematado.

Mano de obra ........................................ 10,19

Maquinaria ............................................ 17,50

Resto de obra y materiales.................... 59,21

TOTAL PARTIDA.................................. 86,90

03.01 m Suministro e hinca de carril UIC54
Suministro de carril  UIC54 en pantalla provisio-
nal o definitiva, sin recuperación de carril, inclu-
so transporte desde lugar de origen a la obra,
descarga del material e hinca por percusión.

Mano de obra ........................................ 0,44

Maquinaria ............................................ 12,60

Resto de obra y materiales.................... 81,87

TOTAL PARTIDA.................................. 94,91

03.02 m Excavación de viga de atado y corte de carri-
les
Excavación de zanja para ejecución de viga de
atado superior de carriles, por medios manua-
les o mecánicos, incluso entibación y agotamien-
to necesarios y p.p. de corte de carriles con exce-
so de longitud. Se abona en el capítulo de ges-
tión de residuos la carga, el transporte a vertede-
ro, relleno o centro de gestión, la propia gestión
y el pago del canon de gestión de los materiales
resultantes.

Mano de obra ........................................ 13,12

Maquinaria ............................................ 37,28

Resto de obra y materiales.................... 3,02

TOTAL PARTIDA.................................. 53,42

03.03 m2 Encofrado oculto
Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y
posterior desencofrado, incluso limpieza, ape-
os, arriostramientos, distanciadores y todos los
medios auxiliares necesarios para su estabili-
dad y adecuada ejecución.

Mano de obra ........................................ 9,36
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Maquinaria ............................................ 9,45

Resto de obra y materiales.................... 15,15

TOTAL PARTIDA.................................. 33,96

03.04 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa
Hormigón HA-25/B/20/IIIa con cemento III/A
42.5 N/SRC en cualquier clase de elemento, in-
cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bom-
beo en caso necesario, tratamiento de juntas
mediante chorreo de arena o picado y limpieza
con aire a presión, y medios auxiliares.

Mano de obra ........................................ 3,66

Maquinaria ............................................ 7,76

Resto de obra y materiales.................... 119,62

TOTAL PARTIDA.................................. 131,04

03.05 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, in-
cluso suministro, elaboración, colocación en
obra, parte proporcional de despuntes, mer-
mas, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res.

Mano de obra ........................................ 0,51

Maquinaria ............................................ 0,06

Resto de obra y materiales.................... 1,37

TOTAL PARTIDA.................................. 1,94

03.06 m Anclaje autoperforante 40/20
Anclaje autoperforante pasivo tipo titan 40/20 o
similar, incluso suministro, perforación y limpie-
za, boca de perforación perdida, colocación de
centradores, separadores, manguitos de unión,
accesorios, etc, y del elemento tensor, inyec-
ción con lechada de cemento, excesos de inyec-
ción, suministro y colocación de la placa de re-
parto y tesado, protección contra la corrosión y
acabado, así como p.p. de transporte, implanta-
ción y retirada de equipos y de todos los materia-
les auxiliares y operaciones complementarias ne-
cesarias.

Mano de obra ........................................ 24,75

Maquinaria ............................................ 40,51

Resto de obra y materiales.................... 22,41

TOTAL PARTIDA.................................. 87,67
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04.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos, inclu-
so localización de servicios existentes mediante
catas manuales y su protección, entibación y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

Mano de obra ........................................ 4,66

Maquinaria ............................................ 11,94

Resto de obra y materiales.................... 1,00

TOTAL PARTIDA.................................. 17,60

04.01.02 m3 Relleno localizado mat. excavación
Relleno localizado con material seleccionado
procedente de la excavación, incluso extendido
y compactado.

Mano de obra ........................................ 0,83

Maquinaria ............................................ 2,03

Resto de obra y materiales.................... 0,28

TOTAL PARTIDA.................................. 3,14

04.01.03 m3 Hormigón HL-150/B/30
Hormigón en masa HL-150/B/30 en nivelación y
camas de limpieza, incluso suministro, vertido,
extendido, vibrado, curado, bombeo en caso ne-
cesario y medios auxiliares.

Mano de obra ........................................ 2,22

Maquinaria ............................................ 4,76

Resto de obra y materiales.................... 91,88

TOTAL PARTIDA.................................. 98,86

04.01.04 m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIa
Fabricación y puesta en obra de hormigón tipo
HA-35/B/20/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC,
incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bom-
beo en caso necesario, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con
aire a presión y medios auxiliares.

Mano de obra ........................................ 3,66

Maquinaria ............................................ 7,76

Resto de obra y materiales.................... 146,65

TOTAL PARTIDA.................................. 158,07
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04.01.05 m2 Encofrado recto oculto
Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y
posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos
o sostenimientos provisionales de cualquier altu-
ra y volumen, inferiores o superiores, contrape-
sos, estructuras auxiliares, arriostramientos, dis-
tanciadores y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su estabilidad y adecuada ejecución.

Mano de obra ........................................ 12,29

Maquinaria ............................................ 0,44

Resto de obra y materiales.................... 14,73

TOTAL PARTIDA.................................. 27,46

04.01.06 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, in-
cluso suministro, elaboración, colocación en
obra, parte proporcional de despuntes, mer-
mas, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res.

Mano de obra ........................................ 0,51

Maquinaria ............................................ 0,06

Resto de obra y materiales.................... 1,37

TOTAL PARTIDA.................................. 1,94

04.01.07 m Micropilote Ø 200 mm 139,7x6 i/anillo acero
superior
Micropilote Ø 200 mm de diámetro exterior, ar-
mado con tubo de acero S 460 de 139,7 mm de
diámetro exterior y 6 mm de espesor, que inclu-
ye perforación, tubo, inyección de cemento , ex-
cesos de inyección y empleo de lodos tixotrópi-
cos en caso necesario, p.p. de eventual forma-
ción de plataforma, anillo superior de acero
S355 y soldadura del mismo según plano de de-
talle; medida la longitud real requerida; así co-
mo la parte proporcional de horas de parada,
carga y transporte a vertedero de material resul-
tante y canon de vertido.

Mano de obra ........................................ 57,51

Maquinaria ............................................ 44,26

Resto de obra y materiales.................... 20,50

TOTAL PARTIDA.................................. 122,27

04.01.08 kg Acero para estructuras tipo S 355 J2
Acero estructural S 355 J2 (UNE-EN 10027-1)
en chapas y perfiles para tablero de puente, ela-
borado, soldado y totalmente colocado, incluyen-
do parte proporcional de recortes y despuntes,
medios auxiliares de montaje, apoyos provisiona-
les, uniones atornilladas provisionales, incluso
cimbras, castilletes, grúas, pontonas y todas las
operaciones y medios auxliares necesarias para
su total terminación.
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Mano de obra ........................................ 4,12

Maquinaria ............................................ 0,39

Resto de obra y materiales.................... 2,15

TOTAL PARTIDA.................................. 6,66

04.01.09 dm3Apoyo neopreno zunchado
Apoyo elastomérico de neopreno zunchado se-
gún plano de detalle, totalmente colocado, inclu-
so chapas de apoyo,  pernos de anclaje, cama
de asiento de mortero autonivelante y operacio-
nes de regulación.

Mano de obra ........................................ 57,90

Maquinaria ............................................ 0,17

Resto de obra y materiales.................... 220,35

TOTAL PARTIDA.................................. 278,43

04.01.10 m Tubo de PVC diametro 90 mm drenaje mechi-
nal
Mechinal , con tubo de PVC de 90 mm de diáme-
tro, definido en planos, totalmente colocado.

Mano de obra ........................................ 5,43

Resto de obra y materiales.................... 1,81

TOTAL PARTIDA.................................. 7,24

04.01.11 m2 Impermeab. pintura bitum.
Impermeabilización de muros y obras de fábrica
con pintura bituminosa incluso limpieza y seca-
do de la superficie.

Mano de obra ........................................ 5,10

Resto de obra y materiales.................... 1,21

TOTAL PARTIDA.................................. 6,31

04.01.12 m2 Lámina drenante trasdós de muros
Lamina drenante en trasdos de muros mediante
placa Delta Drain con tejido drenante incorpora-
do o similar, fijado a muro de hormigón, incluso
perfil de remate superior.

Mano de obra ........................................ 4,79

Resto de obra y materiales.................... 7,71

TOTAL PARTIDA.................................. 12,50

04.01.13 m2 Malla geotextil
Malla geotextil tipo Propex de 40Kn/m y 210
gr/m², incluido suministro, colocación y parte pro-
porcional de solapes.

Mano de obra ........................................ 0,16

Resto de obra y materiales.................... 0,61

TOTAL PARTIDA.................................. 0,77
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04.01.14 m Dren PVC Ø160 mm
Tubo-dren para drejane de trasdós de muros y
obras de fábrica, formado por un tubo de PVC
poroso de 160 mm de diámetro exterior, incluso
colocación y nivelación.

Mano de obra ........................................ 1,21

Maquinaria ............................................ 0,12

Resto de obra y materiales.................... 8,10

TOTAL PARTIDA.................................. 9,42

04.02.01 m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIa
Fabricación y puesta en obra de hormigón tipo
HA-35/B/20/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC,
incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bom-
beo en caso necesario, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con
aire a presión y medios auxiliares.

Mano de obra ........................................ 3,66

Maquinaria ............................................ 7,76

Resto de obra y materiales.................... 146,65

TOTAL PARTIDA.................................. 158,07

04.02.02 m2 Prelosa pretensada de hormigon e=5 cm
Prelosa pretensada de hormigón de 5 cm. de es-
pesor HP-40/B/20/IIIa, utilizada como encofrado
perdido en tableros de estructuras, colocada en-
tre vigas, totalmente terminado.

Mano de obra ........................................ 11,44

Maquinaria ............................................ 25,60

Resto de obra y materiales.................... 29,39

TOTAL PARTIDA.................................. 66,43

04.02.03 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, in-
cluso suministro, elaboración, colocación en
obra, parte proporcional de despuntes, mer-
mas, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res.

Mano de obra ........................................ 0,51

Maquinaria ............................................ 0,06

Resto de obra y materiales.................... 1,37

TOTAL PARTIDA.................................. 1,94
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04.02.04 kg Acero para estructuras tipo S 355 J2W resis-
tente a la corrosión i/ p.p. medios auxiliares
Acero estructural S 355 J2W resistente a la co-
rrosión en chapas y perfiles para tablero de
puente, elaborado, soldado y totalmente coloca-
do, incluyendo parte proporcional de recortes y
despuntes, medios auxiliares de montaje, unio-
nes atornilladas provisionales, incluso cimbras,
plataformas, castilletes, grúas, carretones auto-
propulsados, gatos, contrapesos, elementos de
empuje y todas las operaciones y medios auxlia-
res necesarios para su total terminación.

Mano de obra ........................................ 1,04

Maquinaria ............................................ 0,90

Resto de obra y materiales.................... 1,81

TOTAL PARTIDA.................................. 3,75

04.02.05 m2 Pintura en estr. metálica P/interiores
Pintado de elementos metálicos de puente a me-
diante chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2, im-
primación a base de pintura Epoxi-Aluminio lami-
nar de 125 micras y pintura de acabado a base
de una capa de epoxi-aluminio laminar con un
mínimo de 125 micras de película seca.

Mano de obra ........................................ 8,60

Resto de obra y materiales.................... 7,63

TOTAL PARTIDA.................................. 16,23

04.02.06 m2 Pintura en estr. metálica P/exteriores
Pintado de elementos metálicos de puente a me-
diante chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2, im-
primación a base de pintura Epoxi-Zinc de 75 mi-
cras, pintura intermedia a base de Epoxi-Poliami-
da con un mínimo de 100 micras de película se-
ca y dos manos de pintura de acabado a base
de Esmalte de poliuretano alifático repintable
con un mínimo de 80 micras de película seca
40+40.

Mano de obra ........................................ 8,60

Maquinaria ............................................ 5,50

Resto de obra y materiales.................... 8,07

TOTAL PARTIDA.................................. 22,17

04.02.07 m2 Imperm. tableros imprimación asfáltica+lámi-
na betún
Impermeabilización de tablero de paso superior
o viaducto formada por imprimación asfáltica ti-
po curidan ó similar (mínimo 0,5 Kg/m2) y   lámi-
na de betún elastómero SBS tipo esterdan plus
50 GP ó similar (5,0 Kg/m2) armada con fieltro
de poliester reforzado y estabilizado de
150Kg/m2 Totalmente terminada.

Mano de obra ........................................ 7,10
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Resto de obra y materiales.................... 8,80

TOTAL PARTIDA.................................. 15,90

04.02.08 ud Perno conectador Ø10 mm, h=100 mm
Perno conectador de 10 mm de diámetro y has-
ta 100 mm de longitud de calidad ST 37-3K (se-
gún DIN 32500 Folio 3), totalmente soldado y
probado.

Mano de obra ........................................ 1,50

Maquinaria ............................................ 0,20

Resto de obra y materiales.................... 0,95

TOTAL PARTIDA.................................. 2,65

04.02.09 ud Prueba de carga pasarela
Prueba de carga en pasarela peatonal, incluyen-
do proyecto e informe describiendo los medios
empleados y los resultados obtenidos, realiza-
ción de los cálculos y definición de los planos ne-
cesarios.

Resto de obra y materiales.................... 2.720,35

TOTAL PARTIDA.................................. 2.720,35

04.03.01 m Barandilla de acero galvanizado
Barandilla de acero galvanizado, con las for-
mas, materiales y dimensiones indicada en los
planos. Totalmente terminada.

Mano de obra ........................................ 27,34

Resto de obra y materiales.................... 177,66

TOTAL PARTIDA.................................. 205,00

04.03.02 m Junta de dilatación WOSD 50mm ó similar
Junta de dilatación en pasarela, para un movi-
miento máximo absoluto de 100mm tipo WOSD
100 ó similar, formación de junta con encofra-
do, aplicación de puente de unión epoxi, nivela-
ción del soporte con mortero autonivelante de al-
ta resistencia, colocación y anclaje de junta de
hormigón, realización de banda de pavimento,
apriete mecánico de tuercas y sellado de éstas
con masilla de poliuretano. Medida la longitud re-
al ejecutada.

Mano de obra ........................................ 6,43

Maquinaria ............................................ 2,47

Resto de obra y materiales.................... 287,62

TOTAL PARTIDA.................................. 296,52
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04.03.03 m Canal de suelo de hormigón polímero en pa-
sarela
Canal de drenaje lineal, para instalación en pa-
sarela de hormigón polímero, clase de carga
A15 según Norma UNE-EN 1433, con rejilla de
acero galvanizado con sistema de fijación por
clavija, con certificado de homologación CE. De
dimensiones según planos (1000x120x55 mm).
Totalmente colocado, acabado exterior con pavi-
mento, conexiones con sumideros, piezas espe-
ciales y medios auxiliares necesarios.

Mano de obra ........................................ 9,06

Maquinaria ............................................ 0,82

Resto de obra y materiales.................... 37,69

TOTAL PARTIDA.................................. 47,57

04.03.04 ud Sumidero directo en pasarela
Formación de sumidero directo en pasarela, ada-
patado a canaleta de hormigón polímero, inclu-
so encofrado, refuerzos de armadura, tubo de
PVC en salida y rejilla de fundición dúctil. Total-
mente rematado.

Mano de obra ........................................ 54,19

Resto de obra y materiales.................... 38,77

TOTAL PARTIDA.................................. 92,96

04.03.05 m2 Pavimento pasarela
Pavimento de pasarela formado por una capa
de regularización de mortero tipo ACERISOL
310 o similar, en capa media de 3cm, dispuesto
sobre imprimación diluida tipo PRELATEX SCA
ó similar, y revestimiento sintético coloreado anti-
deslizante compuesto por 1 capa de revestimien-
to epoxídico tipo COPSAFLOOR 560W ó similar
(dotación 800g/m2). 1 capa de revestimiento acrí-
lico de regularización tipo COPSAFLOOR 810 ó
similar (dotación 1000 g/m2), 1 capa de revesti-
miento antideslizante epoxy-acrílico tipo COPSA-
FLOOR 840H (dotación 500 g/m2) y una capa
de sellado epoxy-acrílico coloreado tipo COPSA-
FLOOR 850H  ó similar (dotación 300 g/m2), in-
cluyendo limpieza del soporte, suministro y aplica-
ción. El pavimento a emplear en la pasarela debe-
rá cumplir con la clase de resbalabilidad 3 (Resis-
tencia al deslizamiento Rd>45) para zonas exterio-
res según la clasificación de suelto del CTE.

Mano de obra ........................................ 14,26

Resto de obra y materiales.................... 14,87

TOTAL PARTIDA.................................. 29,13
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05.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos, inclu-
so localización de servicios existentes mediante
catas manuales y su protección, entibación y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

Mano de obra ........................................ 4,66

Maquinaria ............................................ 11,94

Resto de obra y materiales.................... 1,00

TOTAL PARTIDA.................................. 17,60

05.02 m2 Encofrado oculto
Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y
posterior desencofrado, incluso limpieza, ape-
os, arriostramientos, distanciadores y todos los
medios auxiliares necesarios para su estabili-
dad y adecuada ejecución.

Mano de obra ........................................ 9,36

Maquinaria ............................................ 9,45

Resto de obra y materiales.................... 15,15

TOTAL PARTIDA.................................. 33,96

05.03 m3 Hormigón HL-150/B/30
Hormigón en masa HL-150/B/30 en nivelación y
camas de limpieza, incluso suministro, vertido,
extendido, vibrado, curado, bombeo en caso ne-
cesario y medios auxiliares.

Mano de obra ........................................ 2,22

Maquinaria ............................................ 4,76

Resto de obra y materiales.................... 91,88

TOTAL PARTIDA.................................. 98,86

05.04 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa
Hormigón HA-25/B/20/IIIa con cemento III/A
42.5 N/SRC en cualquier clase de elemento, in-
cluso suministro, vertido, vibrado, curado, bom-
beo en caso necesario, tratamiento de juntas
mediante chorreo de arena o picado y limpieza
con aire a presión, y medios auxiliares.

Mano de obra ........................................ 3,66

Maquinaria ............................................ 7,76

Resto de obra y materiales.................... 119,62

TOTAL PARTIDA.................................. 131,04
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05.05 m Bordillo de hormigón in-situ
Bordillo de hormigón armado, de aprox. 15x20
cm con HNE-20, según plano de detalles, inclu-
so armadura de conexión a la solera. Totalmen-
te rematada.

Mano de obra ........................................ 32,89

Maquinaria ............................................ 9,50

Resto de obra y materiales.................... 22,52

TOTAL PARTIDA.................................. 64,91

05.06 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, in-
cluso suministro, elaboración, colocación en
obra, parte proporcional de despuntes, mer-
mas, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res.

Mano de obra ........................................ 0,51

Maquinaria ............................................ 0,06

Resto de obra y materiales.................... 1,37

TOTAL PARTIDA.................................. 1,94

05.07 m3 Terraplén árido reciclado valorizado
Terraplén con material seleccionado proceden-
te de RCD´S pétreos, que incluye transporte des-
de zona de ubicación de planta de machaqueo,
preparación de la superficie, riego en caso nece-
sario, extendido y compactado.

Mano de obra ........................................ 1,58

Maquinaria ............................................ 4,80

Resto de obra y materiales.................... 8,97

TOTAL PARTIDA.................................. 15,35

05.08 m2 Solera HNE-20, 20 cm, #15.15.8
Solera de hormigón de 20 cm de espesor con
HNE-20 fabricado con cemento III/A 42.5
N/SRC, armada con mallazo 8.15.15, previa pre-
paración y compactación del terreno de asiento,
replanteo y ejecución de pendientes y cortes pa-
ra juntas de dilatación.

Mano de obra ........................................ 4,37

Maquinaria ............................................ 0,05

Resto de obra y materiales.................... 27,57

TOTAL PARTIDA.................................. 31,99

05.09 m Junta de poliestireno extruido 2cm
Placas de poliestireno extruido de 2cm de espe-
sor y 20cm de alto, incluso suministro y coloca-
ción junta de solera, p.p. de medios auxiliares.
Totalmente terminado

Mano de obra ........................................ 2,86

Resto de obra y materiales.................... 6,31

TOTAL PARTIDA.................................. 9,17
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05.10 m Barandilla de acero galvanizado
Barandilla de acero galvanizado, con las for-
mas, materiales y dimensiones indicada en los
planos. Totalmente terminada.

Mano de obra ........................................ 27,34

Resto de obra y materiales.................... 177,66

TOTAL PARTIDA.................................. 205,00

06.01 m Suministro e hinca de carril UIC54
Suministro de carril  UIC54 en pantalla provisio-
nal o definitiva, sin recuperación de carril, inclu-
so transporte desde lugar de origen a la obra,
descarga del material e hinca por percusión.

Mano de obra ........................................ 0,44

Maquinaria ............................................ 12,60

Resto de obra y materiales.................... 81,87

TOTAL PARTIDA.................................. 94,91

06.02 m3 Escollera hormigonada
Escollera hormigonada de 60 cm de tamaño me-
dio y hormigón HM-20 fabricado con cemento
III/A 42.5 N/SRC, en una proporción de 70/30, in-
cluso rejunteo, vertido y nivelación. Totalmente
rematado.

Mano de obra ........................................ 10,19

Maquinaria ............................................ 17,50

Resto de obra y materiales.................... 59,21

TOTAL PARTIDA.................................. 86,90

06.03 m3 Demolición obras de fábrica hormigón o
mampostería
Demolición de obras de fábrica de hormigón ar-
mado, por medios manuales y mecánicos, en
masa o de mampostería y sus elementos auxilia-
res como impostas, barandillas, etc. Se abona
en el capítulo de gestión de residuos la carga,
el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de ges-
tión de los materiales resultantes.

Mano de obra ........................................ 8,61

Maquinaria ............................................ 26,81

Resto de obra y materiales.................... 2,12

TOTAL PARTIDA.................................. 37,54

06.04 m2 Formación de camino sobre escollera
Formación de explanada transitable para camio-
nes sobre escollera hormigonada, a base de ba-
lasto o material reciclado de hormigón limpio, pa-
ra generación de plataforma de acceso y retira-
da desde la propia escollera de ataguía central
de canal, en la ejecución y posterior desmontaje
de la propia ataguía central de escollera hormigo-
nada.
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Mano de obra ........................................ 3,38

Maquinaria ............................................ 16,45

Resto de obra y materiales.................... 3,34

TOTAL PARTIDA.................................. 23,17

07.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos, inclu-
so localización de servicios existentes mediante
catas manuales y su protección, entibación y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

Mano de obra ........................................ 4,66

Maquinaria ............................................ 11,94

Resto de obra y materiales.................... 1,00

TOTAL PARTIDA.................................. 17,60

07.01.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

Mano de obra ........................................ 3,58

Maquinaria ............................................ 3,49

Resto de obra y materiales.................... 16,78

TOTAL PARTIDA.................................. 23,85

07.01.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men teórico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

Mano de obra ........................................ 9,28

Maquinaria ............................................ 0,99

Resto de obra y materiales.................... 94,96

TOTAL PARTIDA.................................. 105,23

07.01.04 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas tipo E1
Entibación metálica especial a doble cara tipo
E1 ligera o con cajones de blindaje metálico y
arriostramientos telescópicos para profundidad
de zanja menor de 3,5m y anchura de zanja me-
nor de 4,5m, a emplear por indicación de la Di-
rección de Obra,  previa aprobación del modelo
a utilizar, incluso instalación, apeos, desentiba-
ción, incrementos de costes de excavaciones y
rellenos, maquinaria y medios auxiliares.
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Mano de obra ........................................ 2,73

Maquinaria ............................................ 3,50

Resto de obra y materiales.................... 5,67

TOTAL PARTIDA.................................. 11,90

07.01.05 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas tipo E2
Entibación metálica especial a doble cara tipo
E2 con doble guía con sistema monocodal de
patines y arriostramientos de longitud escalona-
da para profundidad de zanja mayor de 3,5m y
anchura de zanja mayor a 4,5m, a emplear por
indicación de la Dirección de Obra,  previa apro-
bación del modelo a utilizar, incluso instalación,
apeos, desentibación, incrementos de costes
de excavaciones y rellenos, maquinaria y me-
dios auxiliares.

Mano de obra ........................................ 3,83

Maquinaria ............................................ 7,00

Resto de obra y materiales.................... 9,13

TOTAL PARTIDA.................................. 19,96

07.02.01 m Tubería PVC Ø315 UNE 1401-1-SN4
Tubería de PVC de 315 mm de diámetro exte-
rior y 7.7mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4,
incluso suministro, montaje, parte proporcional
de juntas, bielas y manguitos pasamuros, cone-
xión con arquetas, limpieza interior mediante ca-
mión cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
pección por CCTV.

Resto de obra y materiales.................... 39,96

TOTAL PARTIDA.................................. 39,96

07.02.02 m Tubería HGØ300 armado, clase IV
Tubo de hormigón armado de 300 mm de diáme-
tro interior, clase IV, según norma ASTM C-76,
con junta flexible y estanca, incluso transporte,
colocación, juntas, limpieza interior mediante ca-
mión cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
pección por CCTV.

Resto de obra y materiales.................... 48,23

TOTAL PARTIDA.................................. 48,23

07.02.03 m Tubería HGØ500 armado, clase IV
Tubo de hormigón armado de 500 mm de diáme-
tro interior, clase IV, según norma ASTM C-76,
con junta flexible y estanca, incluso transporte,
colocación, juntas, limpieza interior mediante ca-
mión cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
pección por CCTV.

Resto de obra y materiales.................... 85,44

TOTAL PARTIDA.................................. 85,44
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07.02.04 m Tubería HGØ600 armado, clase IV
Tubo de hormigón armado de 600 mm de diáme-
tro interior, clase IV, según norma ASTM C-76,
con junta flexible y estanca, incluso transporte,
colocación, juntas, limpieza interior mediante ca-
mión cisterna y pruebas de estanqueidad e ins-
pección por CCTV.

Resto de obra y materiales.................... 117,13

TOTAL PARTIDA.................................. 117,13

07.03.01 ud Arqueta 120x120cm h<2m i/tapa FD
Arqueta de registro de 1.20x1.20m de dimensio-
nes interiores y altura menor que 2.00m, ejecuta-
da en hormigón armado según plano de detalle;
que incluye excavación y relleno, hormigón, en-
cofrado, acero, pates, rejilla o tapa de fundición
dúctil ciega o rellenable, modelo homologado y
con inscripción solicitada por el organismo co-
rrespondiente, y remates, incluso p.p. de base y
refuerzo de hormigón hasta cota de excavación
en todos los tubos que acometen a la arqueta.
Totalmente terminada.

Mano de obra ........................................ 217,58

Maquinaria ............................................ 67,56

Resto de obra y materiales.................... 1.039,34

TOTAL PARTIDA.................................. 1.324,48

07.03.02 ud Arqueta 150x150cm h<3m i/tapa FD
Arqueta de registro de 1.50x1.50m de dimensio-
nes interiores y altura menor que 3.00m, ejecuta-
da en hormigón armado según plano de detalle;
que incluye excavación y relleno, hormigón, en-
cofrado, acero, pates, rejilla o tapa de fundición
dúctil ciega o rellenable, modelo homologado y
con inscripción solicitada por el organismo co-
rrespondiente, y remates, incluso p.p. de base y
refuerzo de hormigón hasta cota de excavación
en todos los tubos que acometen a la arqueta.
Totalmente terminada.

Mano de obra ........................................ 244,74

Maquinaria ............................................ 74,56

Resto de obra y materiales.................... 1.966,40

TOTAL PARTIDA.................................. 2.285,70

C.202201



PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)
CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

07.03.03 ud Arqueta 200x200cm h>4m i/tapa FD
Arqueta de registro de 2.00x2.00m de dimensio-
nes interiores y altura mayor que 4.00m, ejecuta-
da en hormigón armado según plano de detalle;
que incluye excavación y relleno, hormigón, en-
cofrado, acero, pates, rejilla o tapa de fundición
dúctil ciega o rellenable, modelo homologado y
con inscripción solicitada por el organismo co-
rrespondiente, y remates, incluso p.p. de base y
refuerzo de hormigón hasta cota de excavación
en todos los tubos que acometen a la arqueta.
Totalmente terminada.

Mano de obra ........................................ 1.086,70

Maquinaria ............................................ 673,06

Resto de obra y materiales.................... 3.326,21

TOTAL PARTIDA.................................. 5.085,97

07.03.04 ud Boquilla para tubo Ø200
Boquilla de desagüe para colector de 200mm
de diámetro, según plano de detalle; que inclu-
ye excavación y relleno, hormigón, encofrado,
acero y remates, totalmente terminada.

Mano de obra ........................................ 54,62

Maquinaria ............................................ 48,66

Resto de obra y materiales.................... 140,90

TOTAL PARTIDA.................................. 244,18

07.03.05 ud Boquilla para tubo Ø300
Boquilla de desagüe para colector de 300mm
de diámetro, según plano de detalle; que inclu-
ye excavación y relleno, hormigón, encofrado,
acero y remates, totalmente terminada.

Mano de obra ........................................ 54,62

Maquinaria ............................................ 48,66

Resto de obra y materiales.................... 194,30

TOTAL PARTIDA.................................. 297,58

07.03.06 ud Boquilla para tubo Ø500
Boquilla de desagüe para colector de 500mm
de diámetro, según plano de detalle; que inclu-
ye excavación y relleno, hormigón, encofrado,
acero y remates, totalmente terminada.

Mano de obra ........................................ 81,78

Maquinaria ............................................ 48,66

Resto de obra y materiales.................... 284,25

TOTAL PARTIDA.................................. 414,69
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07.03.07 ud Conexión con red existente saneamiento -
drenaje
Conexión de tubo de cualquier diámetro con
red existente de saneamiento o drenaje que in-
cluye cata de localización por medios manuales
o mecánicos, excavación, perforación de arque-
ta, recibido de tubos y reposición. Totalmente re-
matada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 600,00

07.03.08 ud Conexión con red existente saneamiento ba-
jo regata
Conexión de tubo de diámetro 600mm con red
existente unitaria bajo la regata que incluye ca-
ta de localización por medios manuales o mecá-
nicos, excavación, prolongación de tubo existen-
te hasta nueva arqueta, recibido de tubos y repo-
sición. Totalmente rematada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 1.500,00

08.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos, inclu-
so localización de servicios existentes mediante
catas manuales y su protección, entibación y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

Mano de obra ........................................ 4,66

Maquinaria ............................................ 11,94

Resto de obra y materiales.................... 1,00

TOTAL PARTIDA.................................. 17,60

08.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

Mano de obra ........................................ 3,58

Maquinaria ............................................ 3,49

Resto de obra y materiales.................... 16,78

TOTAL PARTIDA.................................. 23,85
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08.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men teórico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

Mano de obra ........................................ 9,28

Maquinaria ............................................ 0,99

Resto de obra y materiales.................... 94,96

TOTAL PARTIDA.................................. 105,23

08.04 m Tubería PEAD Ø110 protección
Tubería de PVC rígido de 50 mm. de diámetro,
de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (>
1250 N, >2 joules), guía de nylon incorporada,
incluso suministro, colocación, mandrilado, ta-
pas y piezas especiales.

Mano de obra ........................................ 0,30

Maquinaria ............................................ 0,44

Resto de obra y materiales.................... 3,14

TOTAL PARTIDA.................................. 3,88

08.05 m Cable multipolar XLPE RV-K 4x6 mm²
Cable multipolar con conductor de cobre tipo XL-
PE RV-K 4x6 mm², en canalización subterrá-
nea, incluyendo p.p. de uniones, conexiones, bu-
cles y mano de obra, suministro y montaje, com-
pletamente instalado y comprobado.

Maquinaria ............................................ 4,64

Resto de obra y materiales.................... 1,26

TOTAL PARTIDA.................................. 5,90

08.06 m Conductor de cobre con recubrimiento XL-
PE   RV-K   3 x 2,5 mm2
Conductor de cobre con recubirmiento XLPE
RV-K 3x2,5mm² de sección, incluso material ac-
cesorio y mano de obra.

Maquinaria ............................................ 1,00

Resto de obra y materiales.................... 0,27

TOTAL PARTIDA.................................. 1,27

08.07 m Conductor de cobre con aislamiento de
PVC, 16 mm2.
Conductor de cobre con aislamiento de PVC, co-
lor amarillo-verde, de 16 mm2 de sección. Inclu-
so material accesorio y mano de obra.

Maquinaria ............................................ 2,60

Resto de obra y materiales.................... 0,71

TOTAL PARTIDA.................................. 3,31
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08.08 ud Columna 4m y luminaria
Suministro e instalación de luminaria hermética
modelo similar al resto de las instaladas en el
paseo o a decidir por la D. O., incluso columna,
conexiones, pruebas y remates.

Maquinaria ............................................ 780,00

Resto de obra y materiales.................... 212,16

TOTAL PARTIDA.................................. 992,16

08.09 ud Base cimentación 60x60x80 cm
Base de cimentación de 0.60x0.60x0.80 m se-
gún plano de detalles, construida con hormigón
en masa, que incluye excavación, codos, enco-
frado y desencofrado, pernos de anclaje y torni-
llería de acero inoxidable... etc. Totalmente ter-
minada y rematada.

Mano de obra ........................................ 54,62

Maquinaria ............................................ 8,06

Resto de obra y materiales.................... 58,39

TOTAL PARTIDA.................................. 121,07

08.10 ud Arq.alumb.40x40x60 cm i/tapa FD
Arqueta de hormigón prefabricado, con o sin to-
ma de tierra, de dimensiones interiores 0,40 x
0,40 x 0,60m, que incluye excavación, hormi-
gón de limpieza, colocación y tapa de fundición
dúctil homologadas por el Ayto. con inscripción
municipal, según plano de detalles. Totalmente
terminada y rematada.

Mano de obra ........................................ 54,62

Maquinaria ............................................ 24,50

Resto de obra y materiales.................... 131,95

TOTAL PARTIDA.................................. 211,07

08.11 ud Conexión con red existente de telecomunica-
ciones / alumbrado
Conexión con red existente de telecomunicacio-
nes o alumbrado, incluso perforación de arque-
ta y recibido de tubos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 149,06

08.12 m Cinta aviso conducción eléctrica
Cinta de PVC de 30 cm de ancho para aviso de
conducción eléctrica.

Mano de obra ........................................ 0,26

Resto de obra y materiales.................... 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 0,46

08.13 ud Pica de acero cobrizado para toma de tierra
Pica de acero cobrizado para toma de tierra de
2 m de longitud y 14 mm de diámetro i/p.p. de ar-
queta, material accesoriao y mano de obra.
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Maquinaria ............................................ 31,00

Resto de obra y materiales.................... 8,43

TOTAL PARTIDA.................................. 39,43

08.14 ud Legalización de la instalación
Legalización de la instalación consistente en re-
dacción de proyecto de alumbrado, proyecto de
eficiencia energética y demás documentación re-
querida, incluso visado para su tramitación ante
los organismos competentes.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 745,26

09.01.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos, inclu-
so localización de servicios existentes mediante
catas manuales y su protección, entibación y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

Mano de obra ........................................ 4,66

Maquinaria ............................................ 11,94

Resto de obra y materiales.................... 1,00

TOTAL PARTIDA.................................. 17,60

09.01.01.02 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men teórico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

Mano de obra ........................................ 9,28

Maquinaria ............................................ 0,99

Resto de obra y materiales.................... 94,96

TOTAL PARTIDA.................................. 105,23

09.01.01.03 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

Mano de obra ........................................ 3,58

Maquinaria ............................................ 3,49

Resto de obra y materiales.................... 16,78

TOTAL PARTIDA.................................. 23,85
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09.01.01.04 m Cinta aviso conducción
Cinta de aviso de conducción, que incluye sumi-
nistro y colocación.

Mano de obra ........................................ 0,13

Resto de obra y materiales.................... 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 0,33

09.01.01.05 m3 Extendido de tierra vegetal de la excavación
Relleno con tierra vegetal procedente de la exca-
vación, que incluye transporte desde acopio, cla-
sificación, tratamiento, vertido, extendido, com-
pactado y refino de taludes.

Mano de obra ........................................ 1,20

Maquinaria ............................................ 5,16

Resto de obra y materiales.................... 0,38

TOTAL PARTIDA.................................. 6,74

09.01.01.06 m Tubería PEAD Ø200 protección
Tubería de polietileno de alta densidad de 200
mm de diámetro exterior, con estructura de do-
ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guía de nylon incorporada, incluso, suministro,
colocación, mandrilado, tapas y piezas especia-
les.

Mano de obra ........................................ 0,30

Maquinaria ............................................ 0,44

Resto de obra y materiales.................... 5,37

TOTAL PARTIDA.................................. 6,11

09.01.01.07 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color ver-
de)
Tritubo de polietileno de alta densidad formado
por 3 tubos de 40 mm de diámetro exterior, con
guía de nylon de Ø5mm incorporada, para pro-
tección de canalización, incluso suministro, colo-
cación, mandrilado, tapas y piezas especiales.

Mano de obra ........................................ 0,30

Maquinaria ............................................ 0,44

Resto de obra y materiales.................... 3,80

TOTAL PARTIDA.................................. 4,54
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09.01.01.08 ud Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa
Arqueta tipo de dimensiones interiores
1.00x1.00 m y profundidad menor o igual de
2.00 m, de hormigón in situ o prefabricada homo-
logada por Iberdrola, que incluye excavación, hor-
migón de limpieza,  tapa de 600x600 mm clase
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pa-
tes de acero reforzados con polipropileno y parte
proporcional de embocaduras y recibido de canali-
zaciones. Completamente terminada según plano
de detalles y comprobada según normas NIDSA.
Medida la unidad terminada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 890,00

09.01.01.09 ud Arqueta tipo 2.00x2.00 m i/tapas y demol.
existente
Arqueta tipo de dimensiones interiores
2.00x2.00 m y profundidad menor o igual de
2.00 m, de hormigón in situ, que incluye demoli-
ción de arqueta existente, mantenimiento y pro-
tección de cableado actual, excavación, hormi-
gón de limpieza,  dos tapas de 600x600 mm cla-
se D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cie-
rre, pates de acero reforzados con polipropileno
y parte proporcional de embocaduras y recibido
de canalizaciones. Completamente terminada
según plano de detalles y comprobada según
normas NIDSA. Medida la unidad terminada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 2.500,00

09.01.02.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
Demolición de todo tipo de pavimento de ace-
ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo
y final, de cualquier espesor hasta cota superior
de zahorra, por medios manuales o mecánicos,
incluso aglomerados, baldosas, base de hormi-
gón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele-
mentos complementarios. Se abona en el capítu-
lo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

Mano de obra ........................................ 1,43

Maquinaria ............................................ 4,13

Resto de obra y materiales.................... 0,34

TOTAL PARTIDA.................................. 5,90
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09.01.02.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos, inclu-
so localización de servicios existentes mediante
catas manuales y su protección, entibación y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

Mano de obra ........................................ 4,66

Maquinaria ............................................ 11,94

Resto de obra y materiales.................... 1,00

TOTAL PARTIDA.................................. 17,60

09.01.02.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men teórico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

Mano de obra ........................................ 9,28

Maquinaria ............................................ 0,99

Resto de obra y materiales.................... 94,96

TOTAL PARTIDA.................................. 105,23

09.01.02.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

Mano de obra ........................................ 3,58

Maquinaria ............................................ 3,49

Resto de obra y materiales.................... 16,78

TOTAL PARTIDA.................................. 23,85

09.01.02.05 m Cinta aviso conducción
Cinta de aviso de conducción, que incluye sumi-
nistro y colocación.

Mano de obra ........................................ 0,13

Resto de obra y materiales.................... 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 0,33

09.01.02.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
Solera de hormigón de 35 cm de espesor con
HNE-20, armada con mallazo 10.15.15, previa
preparación y compactación del terreno de
asiento, replanteo y ejecución de pendientes y
cortes para juntas de dilatación.

Mano de obra ........................................ 5,73
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Maquinaria ............................................ 0,74

Resto de obra y materiales.................... 45,74

TOTAL PARTIDA.................................. 52,21

09.01.02.07 m Tubería PEAD Ø160 protección
Tubería de polietileno de alta densidad de 160
mm de diámetro exterior, con estructura de do-
ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guía de nylon incorporada, incluso, suministro,
colocación, mandrilado, tapas y piezas especia-
les.

Mano de obra ........................................ 0,30

Maquinaria ............................................ 0,44

Resto de obra y materiales.................... 3,45

TOTAL PARTIDA.................................. 4,19

09.01.02.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color ver-
de)
Tritubo de polietileno de alta densidad formado
por 3 tubos de 40 mm de diámetro exterior, con
guía de nylon de Ø5mm incorporada, para pro-
tección de canalización, incluso suministro, colo-
cación, mandrilado, tapas y piezas especiales.

Mano de obra ........................................ 0,30

Maquinaria ............................................ 0,44

Resto de obra y materiales.................... 3,80

TOTAL PARTIDA.................................. 4,54

09.01.02.09 ud Ampliacion arqueta B
Ampliación de arqueta B incluyendo demolición
de arqueta existente, mantenimiento y protec-
ción de cableado actual, excavación, hormigón
de limpieza,  tapa clase D-400 tipo Iberdrola
con dispositivo de cierre, pates de acero reforza-
dos con polipropileno y parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones. Com-
pletamente terminada según plano de detalles y
comprobada según normas NIDSA. Medida la
unidad terminada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 1.650,00

09.01.02.10 m2 Reposición de pavimento existente
Reposición de pavimento de losetas y adoqui-
nes de hormigón prefabricado similar al existen-
te, incluso cama de cemento-arena o mortero,
replanteo, piezas especiales y rejunteo. Total-
mente colocado y rematado según plano de de-
talles.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 48,37
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09.01.03.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
Demolición de todo tipo de pavimento de ace-
ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo
y final, de cualquier espesor hasta cota superior
de zahorra, por medios manuales o mecánicos,
incluso aglomerados, baldosas, base de hormi-
gón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele-
mentos complementarios. Se abona en el capítu-
lo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

Mano de obra ........................................ 1,43

Maquinaria ............................................ 4,13

Resto de obra y materiales.................... 0,34

TOTAL PARTIDA.................................. 5,90

09.01.03.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos, inclu-
so localización de servicios existentes mediante
catas manuales y su protección, entibación y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

Mano de obra ........................................ 4,66

Maquinaria ............................................ 11,94

Resto de obra y materiales.................... 1,00

TOTAL PARTIDA.................................. 17,60

09.01.03.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men teórico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

Mano de obra ........................................ 9,28

Maquinaria ............................................ 0,99

Resto de obra y materiales.................... 94,96

TOTAL PARTIDA.................................. 105,23

09.01.03.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

Mano de obra ........................................ 3,58

Maquinaria ............................................ 3,49

Resto de obra y materiales.................... 16,78
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TOTAL PARTIDA.................................. 23,85

09.01.03.05 m Cinta aviso conducción
Cinta de aviso de conducción, que incluye sumi-
nistro y colocación.

Mano de obra ........................................ 0,13

Resto de obra y materiales.................... 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 0,33

09.01.03.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
Solera de hormigón de 35 cm de espesor con
HNE-20, armada con mallazo 10.15.15, previa
preparación y compactación del terreno de
asiento, replanteo y ejecución de pendientes y
cortes para juntas de dilatación.

Mano de obra ........................................ 5,73

Maquinaria ............................................ 0,74

Resto de obra y materiales.................... 45,74

TOTAL PARTIDA.................................. 52,21

09.01.03.07 m Tubería PEAD Ø160 protección
Tubería de polietileno de alta densidad de 160
mm de diámetro exterior, con estructura de do-
ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guía de nylon incorporada, incluso, suministro,
colocación, mandrilado, tapas y piezas especia-
les.

Mano de obra ........................................ 0,30

Maquinaria ............................................ 0,44

Resto de obra y materiales.................... 3,45

TOTAL PARTIDA.................................. 4,19

09.01.03.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color ver-
de)
Tritubo de polietileno de alta densidad formado
por 3 tubos de 40 mm de diámetro exterior, con
guía de nylon de Ø5mm incorporada, para pro-
tección de canalización, incluso suministro, colo-
cación, mandrilado, tapas y piezas especiales.

Mano de obra ........................................ 0,30

Maquinaria ............................................ 0,44

Resto de obra y materiales.................... 3,80

TOTAL PARTIDA.................................. 4,54
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09.01.03.09 ud Ampliacion arqueta C
Ampliación de arqueta C incluyendo demolición
de arqueta existente, mantenimiento y protec-
ción de cableado actual, excavación, hormigón
de limpieza,  tapa clase D-400 tipo Iberdrola
con dispositivo de cierre, pates de acero reforza-
dos con polipropileno y parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones. Com-
pletamente terminada según plano de detalles y
comprobada según normas NIDSA. Medida la
unidad terminada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 1.650,00

09.01.03.10 m2 Reposición de pavimento existente
Reposición de pavimento de losetas y adoqui-
nes de hormigón prefabricado similar al existen-
te, incluso cama de cemento-arena o mortero,
replanteo, piezas especiales y rejunteo. Total-
mente colocado y rematado según plano de de-
talles.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 48,37

09.01.04.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
Demolición de todo tipo de pavimento de ace-
ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo
y final, de cualquier espesor hasta cota superior
de zahorra, por medios manuales o mecánicos,
incluso aglomerados, baldosas, base de hormi-
gón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele-
mentos complementarios. Se abona en el capítu-
lo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

Mano de obra ........................................ 1,43

Maquinaria ............................................ 4,13

Resto de obra y materiales.................... 0,34

TOTAL PARTIDA.................................. 5,90

09.01.04.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos, inclu-
so localización de servicios existentes mediante
catas manuales y su protección, entibación y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

Mano de obra ........................................ 4,66
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Maquinaria ............................................ 11,94

Resto de obra y materiales.................... 1,00

TOTAL PARTIDA.................................. 17,60

09.01.04.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men teórico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

Mano de obra ........................................ 9,28

Maquinaria ............................................ 0,99

Resto de obra y materiales.................... 94,96

TOTAL PARTIDA.................................. 105,23

09.01.04.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

Mano de obra ........................................ 3,58

Maquinaria ............................................ 3,49

Resto de obra y materiales.................... 16,78

TOTAL PARTIDA.................................. 23,85

09.01.04.05 m Cinta aviso conducción
Cinta de aviso de conducción, que incluye sumi-
nistro y colocación.

Mano de obra ........................................ 0,13

Resto de obra y materiales.................... 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 0,33

09.01.04.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
Solera de hormigón de 35 cm de espesor con
HNE-20, armada con mallazo 10.15.15, previa
preparación y compactación del terreno de
asiento, replanteo y ejecución de pendientes y
cortes para juntas de dilatación.

Mano de obra ........................................ 5,73

Maquinaria ............................................ 0,74

Resto de obra y materiales.................... 45,74

TOTAL PARTIDA.................................. 52,21

09.01.04.07 m Tubería PEAD Ø160 protección
Tubería de polietileno de alta densidad de 160
mm de diámetro exterior, con estructura de do-
ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guía de nylon incorporada, incluso, suministro,
colocación, mandrilado, tapas y piezas especia-
les.

Mano de obra ........................................ 0,30
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Maquinaria ............................................ 0,44

Resto de obra y materiales.................... 3,45

TOTAL PARTIDA.................................. 4,19

09.01.04.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color ver-
de)
Tritubo de polietileno de alta densidad formado
por 3 tubos de 40 mm de diámetro exterior, con
guía de nylon de Ø5mm incorporada, para pro-
tección de canalización, incluso suministro, colo-
cación, mandrilado, tapas y piezas especiales.

Mano de obra ........................................ 0,30

Maquinaria ............................................ 0,44

Resto de obra y materiales.................... 3,80

TOTAL PARTIDA.................................. 4,54

09.01.04.09 m2 Reposición de pavimento existente
Reposición de pavimento de losetas y adoqui-
nes de hormigón prefabricado similar al existen-
te, incluso cama de cemento-arena o mortero,
replanteo, piezas especiales y rejunteo. Total-
mente colocado y rematado según plano de de-
talles.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 48,37

09.01.05.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
Demolición de todo tipo de pavimento de ace-
ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo
y final, de cualquier espesor hasta cota superior
de zahorra, por medios manuales o mecánicos,
incluso aglomerados, baldosas, base de hormi-
gón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele-
mentos complementarios. Se abona en el capítu-
lo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

Mano de obra ........................................ 1,43

Maquinaria ............................................ 4,13

Resto de obra y materiales.................... 0,34

TOTAL PARTIDA.................................. 5,90

09.01.05.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos, inclu-
so localización de servicios existentes mediante
catas manuales y su protección, entibación y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

Mano de obra ........................................ 4,66
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Maquinaria ............................................ 11,94

Resto de obra y materiales.................... 1,00

TOTAL PARTIDA.................................. 17,60

09.01.05.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men teórico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

Mano de obra ........................................ 9,28

Maquinaria ............................................ 0,99

Resto de obra y materiales.................... 94,96

TOTAL PARTIDA.................................. 105,23

09.01.05.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

Mano de obra ........................................ 3,58

Maquinaria ............................................ 3,49

Resto de obra y materiales.................... 16,78

TOTAL PARTIDA.................................. 23,85

09.01.05.05 m Cinta aviso conducción
Cinta de aviso de conducción, que incluye sumi-
nistro y colocación.

Mano de obra ........................................ 0,13

Resto de obra y materiales.................... 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 0,33

09.01.05.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
Solera de hormigón de 35 cm de espesor con
HNE-20, armada con mallazo 10.15.15, previa
preparación y compactación del terreno de
asiento, replanteo y ejecución de pendientes y
cortes para juntas de dilatación.

Mano de obra ........................................ 5,73

Maquinaria ............................................ 0,74

Resto de obra y materiales.................... 45,74

TOTAL PARTIDA.................................. 52,21

09.01.05.07 m Tubería PEAD Ø160 protección
Tubería de polietileno de alta densidad de 160
mm de diámetro exterior, con estructura de do-
ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guía de nylon incorporada, incluso, suministro,
colocación, mandrilado, tapas y piezas especia-
les.

Mano de obra ........................................ 0,30
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Maquinaria ............................................ 0,44

Resto de obra y materiales.................... 3,45

TOTAL PARTIDA.................................. 4,19

09.01.05.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color ver-
de)
Tritubo de polietileno de alta densidad formado
por 3 tubos de 40 mm de diámetro exterior, con
guía de nylon de Ø5mm incorporada, para pro-
tección de canalización, incluso suministro, colo-
cación, mandrilado, tapas y piezas especiales.

Mano de obra ........................................ 0,30

Maquinaria ............................................ 0,44

Resto de obra y materiales.................... 3,80

TOTAL PARTIDA.................................. 4,54

09.01.05.10 m2 Reposición de pavimento existente
Reposición de pavimento de losetas y adoqui-
nes de hormigón prefabricado similar al existen-
te, incluso cama de cemento-arena o mortero,
replanteo, piezas especiales y rejunteo. Total-
mente colocado y rematado según plano de de-
talles.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 48,37

09.01.05.11 ud Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa
Arqueta tipo de dimensiones interiores
1.00x1.00 m y profundidad menor o igual de
2.00 m, de hormigón in situ o prefabricada homo-
logada por Iberdrola, que incluye excavación, hor-
migón de limpieza,  tapa de 600x600 mm clase
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pa-
tes de acero reforzados con polipropileno y parte
proporcional de embocaduras y recibido de canali-
zaciones. Completamente terminada según plano
de detalles y comprobada según normas NIDSA.
Medida la unidad terminada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 890,00

09.01.06.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
Demolición de todo tipo de pavimento de ace-
ras y calzadas, incluso marcaje y cortes previo
y final, de cualquier espesor hasta cota superior
de zahorra, por medios manuales o mecánicos,
incluso aglomerados, baldosas, base de hormi-
gón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y ele-
mentos complementarios. Se abona en el capítu-
lo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.
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Mano de obra ........................................ 1,43

Maquinaria ............................................ 4,13

Resto de obra y materiales.................... 0,34

TOTAL PARTIDA.................................. 5,90

09.01.06.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos, inclu-
so localización de servicios existentes mediante
catas manuales y su protección, entibación y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

Mano de obra ........................................ 4,66

Maquinaria ............................................ 11,94

Resto de obra y materiales.................... 1,00

TOTAL PARTIDA.................................. 17,60

09.01.06.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men teórico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

Mano de obra ........................................ 9,28

Maquinaria ............................................ 0,99

Resto de obra y materiales.................... 94,96

TOTAL PARTIDA.................................. 105,23

09.01.06.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

Mano de obra ........................................ 3,58

Maquinaria ............................................ 3,49

Resto de obra y materiales.................... 16,78

TOTAL PARTIDA.................................. 23,85

09.01.06.05 m Cinta aviso conducción
Cinta de aviso de conducción, que incluye sumi-
nistro y colocación.

Mano de obra ........................................ 0,13

Resto de obra y materiales.................... 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 0,33
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09.01.06.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
Solera de hormigón de 35 cm de espesor con
HNE-20, armada con mallazo 10.15.15, previa
preparación y compactación del terreno de
asiento, replanteo y ejecución de pendientes y
cortes para juntas de dilatación.

Mano de obra ........................................ 5,73

Maquinaria ............................................ 0,74

Resto de obra y materiales.................... 45,74

TOTAL PARTIDA.................................. 52,21

09.01.06.07 m Tubería PEAD Ø160 protección
Tubería de polietileno de alta densidad de 160
mm de diámetro exterior, con estructura de do-
ble pared, lisa interior y corrugada exterior con
guía de nylon incorporada, incluso, suministro,
colocación, mandrilado, tapas y piezas especia-
les.

Mano de obra ........................................ 0,30

Maquinaria ............................................ 0,44

Resto de obra y materiales.................... 3,45

TOTAL PARTIDA.................................. 4,19

09.01.06.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color ver-
de)
Tritubo de polietileno de alta densidad formado
por 3 tubos de 40 mm de diámetro exterior, con
guía de nylon de Ø5mm incorporada, para pro-
tección de canalización, incluso suministro, colo-
cación, mandrilado, tapas y piezas especiales.

Mano de obra ........................................ 0,30

Maquinaria ............................................ 0,44

Resto de obra y materiales.................... 3,80

TOTAL PARTIDA.................................. 4,54

09.01.06.09 ud Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa
Arqueta tipo de dimensiones interiores
1.00x1.00 m y profundidad menor o igual de
2.00 m, de hormigón in situ o prefabricada homo-
logada por Iberdrola, que incluye excavación, hor-
migón de limpieza,  tapa de 600x600 mm clase
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pa-
tes de acero reforzados con polipropileno y parte
proporcional de embocaduras y recibido de canali-
zaciones. Completamente terminada según plano
de detalles y comprobada según normas NIDSA.
Medida la unidad terminada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 890,00
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09.01.06.10 m2 Reposición de pavimento existente
Reposición de pavimento de losetas y adoqui-
nes de hormigón prefabricado similar al existen-
te, incluso cama de cemento-arena o mortero,
replanteo, piezas especiales y rejunteo. Total-
mente colocado y rematado según plano de de-
talles.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 48,37

09.01.07.01 m2 Solera perímetro envolvente prefabricada
Solera de hormigón armado de 20cm de espe-
sor armada con mallazo #Ø10/15, incluso exca-
vación y relleno, cama de arena de 15cm de es-
pesor, encofrado, hormigón y acero, acabado re-
gleado superficial, nivelado, apertura de huecos
para entrada de tubos y remates.

Mano de obra ........................................ 5,73

Maquinaria ............................................ 0,74

Resto de obra y materiales.................... 31,58

TOTAL PARTIDA.................................. 38,05

09.01.07.02 m3 Relleno zanja arena caliza cantera
Relleno de zanja con arena caliza procedente
de cantera, que incluye suministro, vertido, ex-
tendido, nivelado y compactado.

Mano de obra ........................................ 3,58

Maquinaria ............................................ 3,49

Resto de obra y materiales.................... 27,99

TOTAL PARTIDA.................................. 35,06

09.01.07.03 ud Envolvente prefabricada para Centro de re-
parto de operaiones
Envolvente para Centro transformación prefabri-
cada sencillo tipo Monobloque 4,46 x 2,38m x
3,045mts de altura, para 1 transformador de
13,2 kV. Suministro,
transporte y emplazamiento.  Totalmente termi-
nado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 11.500,00

09.01.07.04 ud Centro de reparto de operaciones
Suministro e instalación de centro de reparto de
operaciones 2L+3L automatizado y telegestiona-
do autorizado por Iberdrola, incluso celdas,
transformador de aceite, cuadro de baja ten-
sión, interconexiones puesta a tierra, material
de seguridad en CT según indicaciones de Iber-
drola, alumbrado del centro, medición de tensio-
nes, armario de comunicaciones, equipo de tele-
gestión, así como p.p. de redacción de proyecto
de base, proyecto de legalización y certificados
de la D. O. Totalmente instalado y probado.
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 100.000,00

09.01.07.05 ud Arqueta tipo 3.00x1.50 m i/tapas y demol.
existente
Arqueta tipo de dimensiones interiores
3.00x1.50 m y profundidad menor o igual de
2.00 m, de hormigón in situ, que incluye demoli-
ción de arqueta existente, mantenimiento y pro-
tección de cableado actual, excavación, hormi-
gón de limpieza,  dos tapas de 600x600 mm cla-
se D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cie-
rre, pates de acero reforzados con polipropileno
y parte proporcional de embocaduras y recibido
de canalizaciones. Completamente terminada
según plano de detalles y comprobada según
normas NIDSA. Medida la unidad terminada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 2.400,00

09.01.08.01 m2 Solera perímetro envolvente prefabricada
Solera de hormigón armado de 20cm de espe-
sor armada con mallazo #Ø10/15, incluso exca-
vación y relleno, cama de arena de 15cm de es-
pesor, encofrado, hormigón y acero, acabado re-
gleado superficial, nivelado, apertura de huecos
para entrada de tubos y remates.

Mano de obra ........................................ 5,73

Maquinaria ............................................ 0,74

Resto de obra y materiales.................... 31,58

TOTAL PARTIDA.................................. 38,05

09.01.08.02 m3 Relleno zanja arena caliza cantera
Relleno de zanja con arena caliza procedente
de cantera, que incluye suministro, vertido, ex-
tendido, nivelado y compactado.

Mano de obra ........................................ 3,58

Maquinaria ............................................ 3,49

Resto de obra y materiales.................... 27,99

TOTAL PARTIDA.................................. 35,06

09.01.08.03 ud Envolvente prefabricada para Centro de sec-
cionamiento
Envolvente para Centro transformación prefabri-
cada sencillo tipo Monobloque 4,46 x 2,38m x
3,045mts de altura, para 1 transformador de
13,2 kV. Suministro,
transporte y emplazamiento.  Totalmente termi-
nado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 11.500,00
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09.01.08.04 ud Centro de seccionamiento
Suministro e instalación de centro de secciona-
miento con celdas 2L+1P automatizado y tele-
gestionado autorizado por Iberdrola, incluso cel-
das, transformador de aceite, cuadro de baja ten-
sión, interconexiones puesta a tierra, material de
seguridad en CT según indicaciones de Iberdro-
la, alumbrado del centro, medición de tensiones,
armario de comunicaciones, equipo de teleges-
tión, así como p.p. de redacción de proyecto de
base, proyecto de legalización y certificados de
la D. O. Totalmente instalado y probado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 65.000,00

09.01.08.05 ud Arqueta tipo 3.00x1.50 m i/tapas y demol.
existente
Arqueta tipo de dimensiones interiores
3.00x1.50 m y profundidad menor o igual de
2.00 m, de hormigón in situ, que incluye demoli-
ción de arqueta existente, mantenimiento y pro-
tección de cableado actual, excavación, hormi-
gón de limpieza,  dos tapas de 600x600 mm cla-
se D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cie-
rre, pates de acero reforzados con polipropileno
y parte proporcional de embocaduras y recibido
de canalizaciones. Completamente terminada
según plano de detalles y comprobada según
normas NIDSA. Medida la unidad terminada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 2.400,00

09.01.09.01 ud Suministro y confección de terminal en T ca-
ble 400mm
Terminal enchufable para línea de alta tensión,
incluso materiales, tomas de tierra y montaje, to-
talmente instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 350,00

09.01.09.02 ud Pruebas en línea de alta tensión
Comprobación de aislamientos y rigidez dieléctri-
ca de la cubierta según indicaciones de Iberdro-
la, en los tramos del circuito trifásico de 30 KV.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 500,00

09.01.09.03 ud Toma de datos, croquización de la línea y en-
trega de planos
Toma de datos, croquización de la línea de AT
y entrega de planos
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 500,00

09.01.09.04 m Suministro y tendido de línea HEPRZ1 30KV
3x400mm AL
Circuito trifásico de 3 conductores unipolares
HEPRZ1 30 KV 1*400 mm2 Al, incluso suminis-
tro de material, tendido del cable (3 fases), seña-
lización de las líneas y sellado de tubos, total-
mente instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 100,00

09.01.09.05 ud Documentación legalización de línea
Entrega de documentación, proyecto eléctrico
de partida, proyecto de legalización, Certificado
de dirección de obra, certificados CE, Homologa-
ciones de  materiales, planos, y todo lo necesa-
rio para su legalización

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 2.500,00

09.01.10.01 ud Suministro y confección de terminal en T
24KV cable 240mm
Terminal enchufable CSA2R/24/240S de 24KV,
incluso materiales, tomas de tierra y montaje, to-
talmente instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 235,55

09.01.10.02 ud Pruebas en línea de media tensión
Comprobación de aislamientos y rigidez dieléctri-
ca de la cubierta según indicaciones de Iberdro-
la, en los tramos del circuito trifásico de 13,2 KV.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 229,39

09.01.10.03 ud Toma de datos, croquización de la línea y en-
trega de planos
Toma de datos, croquización de la línea de MT
y entrega de planos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 593,24

09.01.10.04 m Suministro y tendido de línea HEPRZ
12/20kV 3x240mm AL
Circuito trifásico de 3 conductores unipolares
HEPRZ1 12/20 KV 1*240 mm2 Al+H16, incluso
suministro de material, tendido del cable (3 fa-
ses), señalización de las líneas y sellado de tu-
bos, totalmente instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 47,62
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09.01.10.05 ud Documentación legalización de línea
Entrega de documentación, proyecto eléctrico
de partida, proyecto de legalización, Certificado
de dirección de obra, certificados CE, Homologa-
ciones de  materiales, planos, y todo lo necesa-
rio para su legalización

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 1.779,44

09.01.11.01 m Circuito trifásico con 3 fases + neutro
3x240/150mm2
Circuito trifásico con 3 fases + neutro compues-
to por cable XZ1 (S) 0,6/1 kV  3x240/150mm2
Al. Suministro de material, incluidos cables, se-
ñalización de líneas, tendido del cable (3 fases
+ neutro) y sellado de tubos.Totalmente instala-
do.
La partida incluye p.p. de conexiones trifásicas
con neutro, derivación trifásica con neutro, to-
ma de tierra, conexiones trifásicas de cables de
todo tipo y toma de datos de las instalaciones
de baja tensión, así como p.p. de proyecto eléc-
trico de partida, proyecto de legalización, Certifi-
cado de dirección de obra, certificados CE, Ho-
mologaciones de  materiales, planos, y todo lo
necesario para su legalización.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 33,60

09.01.11.02 m Circuito trifásico con 3 fases + neutro
3x150/95mm2
Circuito trifásico con 3 fases + neutro compues-
to por cable XZ1 (S) 0,6/1 kV  3x150/95mm2 Al.
Suministro de material, incluidos cables, señali-
zación de líneas, tendido del cable (3 fases +
neutro) y sellado de tubos. Totalmente instala-
do.
La partida incluye p.p. de conexiones trifásicas
con neutro, derivación trifásica con neutro, to-
ma de tierra, conexiones trifásicas de cables de
todo tipo y toma de datos de las instalaciones
de baja tensión, así como p.p. de proyecto eléc-
trico de partida, proyecto de legalización, Certifi-
cado de dirección de obra, certificados CE, Ho-
mologaciones de  materiales, planos, y todo lo
necesario para su legalización.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 27,50

09.01.12.01 ud Suministro y confección de terminal en T ca-
ble 150mm
Terminal enchufable CSA2R/24/240S de 24KV,
incluso materiales, tomas de tierra y montaje, to-
talmente instalado.

Sin descomposición
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TOTAL PARTIDA.................................. 195,00

09.01.12.02 ud Pruebas en línea de media tensión
Comprobación de aislamientos y rigidez dieléctri-
ca de la cubierta según indicaciones de Iberdro-
la, en los tramos del circuito trifásico de 13,2 KV.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 229,39

09.01.12.03 ud Toma de datos, croquización de la línea y en-
trega de planos
Toma de datos, croquización de la línea de MT
y entrega de planos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 593,24

09.01.12.04 m Suministro y tendido de línea HEPRZ
12/20kV 3x150mm AL
Circuito trifásico de 3 conductores unipolares
HEPRZ1 12/20 KV 1*240 mm2 Al+H16, incluso
suministro de material, tendido del cable (3 fa-
ses), señalización de las líneas y sellado de tu-
bos, totalmente instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 38,10

09.01.12.05 ud Documentación legalización de línea
Entrega de documentación, proyecto eléctrico
de partida, proyecto de legalización, Certificado
de dirección de obra, certificados CE, Homologa-
ciones de  materiales, planos, y todo lo necesa-
rio para su legalización

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 1.779,44

09.01.13.01 ud Trabajos complementarios de la red de distri-
bución
Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o
reforma de instalaciones de la red de distribu-
ción, incluyendo desmontajes y todo tipo de nue-
vos elementos necesarios requeridos por la com-
pañía suministradora indicados en el expediente
correspondiente, a realizar por empresa homolo-
gada por la misma.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 91.003,50
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09.02.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y
elementos de cimentación, hasta cualquier pro-
fundidad, realizada con medios mecánicos, inclu-
so localización de servicios existentes mediante
catas manuales y su protección, entibación y ago-
tamiento necesarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

Mano de obra ........................................ 4,66

Maquinaria ............................................ 11,94

Resto de obra y materiales.................... 1,00

TOTAL PARTIDA.................................. 17,60

09.02.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado
(S-2) procedente de cantera, que incluye sumi-
nistro, vertido, extendido, nivelado y compacta-
do.

Mano de obra ........................................ 3,58

Maquinaria ............................................ 3,49

Resto de obra y materiales.................... 16,78

TOTAL PARTIDA.................................. 23,85

09.02.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en
caso necesario, excesos o encofrado sobre volu-
men teórico, tratamiento de juntas mediante cho-
rreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

Mano de obra ........................................ 9,28

Maquinaria ............................................ 0,99

Resto de obra y materiales.................... 94,96

TOTAL PARTIDA.................................. 105,23

09.02.04 m3 Relleno zanja arena caliza cantera
Relleno de zanja con arena caliza procedente
de cantera, que incluye suministro, vertido, ex-
tendido, nivelado y compactado.

Mano de obra ........................................ 3,58

Maquinaria ............................................ 3,49

Resto de obra y materiales.................... 27,99

TOTAL PARTIDA.................................. 35,06

09.02.05 m Tubería PE Ø63mm
Tubería de polietileno de alta densidad de 63
mm de diámetro PN16 SDR11, PE100, incluso
suministro, montaje y parte proporcional piezas
especiales de latón, juntas y pruebas.
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Resto de obra y materiales.................... 17,91

TOTAL PARTIDA.................................. 17,91

09.02.06 m Cinta aviso conducción
Cinta de aviso de conducción, que incluye sumi-
nistro y colocación.

Mano de obra ........................................ 0,13

Resto de obra y materiales.................... 0,20

TOTAL PARTIDA.................................. 0,33

09.02.07 ud Conexión con red existente abastecimiento
de agua
Conexión de tubo de cualquier diámetro con
red existente de saneamiento o drenaje que in-
cluye cata de localización por medios manuales
o mecánicos, excavación, perforación de arque-
ta, recibido de tubos y reposición. Totalmente re-
matada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 350,00

09.03.01 ud Localización y balizamiento de canalización
de gas
Localización mediante apertura de catas manua-
les, balizamiento y, en su caso, protección de la
canalización de gas existente en el ámbito de la
obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 500,00

10.01.01 m3 Base árido reciclado
Base con material seleccionado procedente de
RCD´S pétreos, características asimilables a za-
horra, que cumpla las especificaciones indica-
das en el PG-3, incluso preparación de la super-
ficie, riego en caso necesario, suministro, exten-
dido y compactado

Mano de obra ........................................ 1,58

Maquinaria ............................................ 4,80

Resto de obra y materiales.................... 18,51

TOTAL PARTIDA.................................. 24,89

10.01.02 m3 Base zahorra artificial ZA-25
Base de zahorra artificial ZA-25 procedente de
cantera, que cumpla con las especificaciones
del Pliego de condiciones, incluso preparación
de la superficie, suministro, extendido y compac-
tación.

Mano de obra ........................................ 1,58

Maquinaria ............................................ 4,80

Resto de obra y materiales.................... 22,70

TOTAL PARTIDA.................................. 29,08
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10.01.03 m2 Solera HNE-20, 15 cm, #15.15.6
Solera de hormigón de 15 cm de espesor con
HNE-20 fabricado con cemento III/A 42.5
N/SRC, armada con mallazo 6.15.15, previa pre-
paración y compactación del terreno de asiento,
replanteo y ejecución de pendientes y cortes pa-
ra juntas de dilatación.

Mano de obra ........................................ 4,37

Maquinaria ............................................ 0,05

Resto de obra y materiales.................... 24,43

TOTAL PARTIDA.................................. 28,85

10.01.04 m2 Riego de imprimación termoadherente
Riego de imprimación de 1,5 Kg de betún asfálti-
co C50B4IMP, incluso limpieza de la superficie
y extendido.

Mano de obra ........................................ 0,27

Maquinaria ............................................ 0,30

Resto de obra y materiales.................... 1,61

TOTAL PARTIDA.................................. 2,18

10.01.05 m2 Riego de adherencia
Riego de adherencia termoadherente de 1,00
Kg de betún asfáltico C60BP3, incluso limpieza
de la superficie y extendido.

Mano de obra ........................................ 0,27

Maquinaria ............................................ 0,30

Resto de obra y materiales.................... 1,18

TOTAL PARTIDA.................................. 1,75

10.01.06 m2 Mezcla bituminosa AC32 base 35/50 S (S25),
base, caliza, 8cm
Fabricación y puesta en obra de mezcla asfálti-
ca en caliente, tipo AC32 base 35/50 S (S25)
con árido calizo, de 8cm de espesor mínimo, en
capa base, extendida y compactada, incluido fi-
ller y betún.

Mano de obra ........................................ 8,09

Maquinaria ............................................ 6,13

Resto de obra y materiales.................... 4,56

TOTAL PARTIDA.................................. 18,78

10.01.07 m2 Mezcla bituminosa AC22 bin 35/50 S (S20), in-
termedia, caliza, 7cm
Fabricación y puesta en obra de mezcla asfálti-
ca en caliente, tipo AC22 bin 35/50 S (S20) con
árido calizo, de 7cm de espesor mínimo, en ca-
pa base, extendida y compactada, incluido filler
y betún.

Mano de obra ........................................ 7,29

Maquinaria ............................................ 5,93

Resto de obra y materiales.................... 4,04
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TOTAL PARTIDA.................................. 17,26

10.01.08 m2 Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 S, ofi-
ta (S12), rodadura, 5cm
Mezcla bituminosa en caliente, para capa de ro-
dadura, tipo AC 16 surf 25/55-65 S, (S12 rodadu-
ra), de 5cm de espesor mínimo, con árido ofíti-
co, que incluye fabricación, suministro, transpor-
te, extendido, compactación y limpieza y regulari-
zación de la superficie, incluso filler, betún y li-
gante.

Mano de obra ........................................ 5,69

Maquinaria ............................................ 4,18

Resto de obra y materiales.................... 2,92

TOTAL PARTIDA.................................. 12,79

10.01.09 m2 Mezcla bituminosa AC 16 base 35/50 S (S12),
base, caliza, 5cm
Fabricación y puesta en obra de mezcla asfálti-
ca en caliente, tipo AC16 base 35/50 S (S12)
con árido calizo, de 5cm de espesor mínimo, en
capa base, extendida y compactada, incluido fi-
ller y betún.

Mano de obra ........................................ 5,69

Maquinaria ............................................ 4,18

Resto de obra y materiales.................... 2,65

TOTAL PARTIDA.................................. 12,52

10.01.10 m2 Mezcla bituminosa AC 11 surf 25/55-65 D, ofi-
ta (D8), rodadura, 4cm
Mezcla bituminosa en caliente, para capa de ro-
dadura, tipo AC 11 surf 25/55-65 D, (D8 rodadu-
ra), de 4cm de espesor mínimo, con árido ofíti-
co, que incluye fabricación, suministro, transpor-
te, extendido, compactación y limpieza y regulari-
zación de la superficie, incluso filler, betún y li-
gante.

Mano de obra ........................................ 5,69

Maquinaria ............................................ 4,18

Resto de obra y materiales.................... 2,23

TOTAL PARTIDA.................................. 12,10

10.01.11 m2 Microaglomerado asfáltico rojo, 4 cm
Microaglomerado asfáltico en caliente colorea-
do en masa, con árido ofítico, de 4 cm de espe-
sor, incluso fabricación, transporte, extendido,
compactación y limpieza previa de superficie.

Mano de obra ........................................ 5,69

Maquinaria ............................................ 4,18

Resto de obra y materiales.................... 2,23

TOTAL PARTIDA.................................. 12,10
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10.01.12 m3 Tierra vegetal en parterres
Suministro y extendido de tierra vegetal proce-
dente de la excavación o préstamo, incluido car-
ga, transporte, preparación y conformado de la
superficie, extendido y rasanteo.

Mano de obra ........................................ 1,27

Maquinaria ............................................ 3,35

Resto de obra y materiales.................... 0,28

TOTAL PARTIDA.................................. 4,90

10.02.01 m Bordillo encintado hg pref. 8x20 cm
Bordillo encintado de hormigón prefabricado, de
8x20 cm, según plano de detalles, incluso sumi-
nistro, base de hormigón, preparación y/o exca-
vación de la base, colocación, mortero de aga-
rre, recibido de juntas y remates.

Mano de obra ........................................ 5,47

Resto de obra y materiales.................... 16,82

TOTAL PARTIDA.................................. 22,29

10.02.02 ud Banco Retiro
Banco modelo Retiro de Colomer o similar a de-
cidir por la D. O., de 260 cm de longitud, fabrica-
do con madera tropical incluso colocación, ancla-
jes, dados de cimentación y todos los elementos
y medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra. Totalmente rema-
tado.

Resto de obra y materiales.................... 381,60

TOTAL PARTIDA.................................. 381,60

10.02.03 ud Papelera Barcelona de Fábregas
Papelera barcelona, modelo C-23X, capacidad
60 l, en acero inoxidable, de 1000x400 mm, de
Fábregas o similar a decidir por la D. O., inclu-
so anclaje y colocación.

Resto de obra y materiales.................... 198,43

TOTAL PARTIDA.................................. 198,43

10.02.04 m Muro de mampostería
Muro de mampostería de aprox. 50 cm de espe-
sor mínimo y 100cm de altura, realizado con pie-
dra caliza de cantera y mortero de agarre, inclu-
so rejuntado a dos caras y limpieza de paramen-
tos. Totalmente rematado.

Mano de obra ........................................ 65,62

Resto de obra y materiales.................... 118,53

TOTAL PARTIDA.................................. 184,15
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10.02.05 m Imposta hormigón "in situ" 50x10
Imposta de hormigón armado de 50x10 cm, reali-
zada "in situ" según plano de detalles, que inclu-
ye hormigón, armadura, encofrado, berenjenos
y anclajes, así como acabado superficial a la lla-
na y juntas. Totalmente rematada.

Mano de obra ........................................ 22,03

Maquinaria ............................................ 3,36

Resto de obra y materiales.................... 14,80

TOTAL PARTIDA.................................. 40,19

10.02.06 m2 Solera HNE-20, 20 cm, #20.20.10
Solera de hormigón de 20 cm de espesor con
HNE-20 fabricado con cemento III/A 42.5
N/SRC, armada con mallazo 10.20.20, previa
preparación y compactación del terreno de
asiento, replanteo y ejecución de pendientes y
cortes para juntas de dilatación.

Mano de obra ........................................ 4,37

Maquinaria ............................................ 0,05

Resto de obra y materiales.................... 28,73

TOTAL PARTIDA.................................. 33,15

10.02.07 m Marca vial 10cm Convencional
Marca vial longitudinal provisional de 10 cm de
ancho con pintura amarilla o blanca acrílica re-
flectante tipo II (RR), incluso preparación de la
superficie y premarcaje. Medida la longitud real-
mente pintada, con una dotación de 720 g/m2
de material base y 480 g/m2 de microesferas
de vidrio tratadas.

Mano de obra ........................................ 0,55

Maquinaria ............................................ 0,91

Resto de obra y materiales.................... 0,32

TOTAL PARTIDA.................................. 1,78

10.02.08 m2 Marca vial 2 componentes
Marca vial de pintura blanca reflectante tipo II
(RR), termoplástica en frío de dos componentes
GRDC o similar, para cebreados, símbolos y
marcas transversales, incluso barrido y limpieza
previa por medios manuales o mecánicos, pre-
marcaje y borrado de las marcas sobrantes, to-
talmente terminada, con una dotación de 3000
g/m2 de material base y 500 g/m2 de microesfe-
ras de vidrio tratadas.

Mano de obra ........................................ 27,16

Maquinaria ............................................ 5,76

Resto de obra y materiales.................... 7,27

TOTAL PARTIDA.................................. 40,19
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11.01.01.01 m Barrera retención sedimentos
Barreras de retención de sedimentos (balas de
paja o geotextil). Incluye transporte, estacas de
anclaje, excavación de zanja, su colocación,
mantenimiento y reposición cuando la dirección
ambiental de obra considere oportuno y desman-
telamiento y recuperación de la zona afectada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 6,23

11.01.01.02 mesPunto de limpieza de ruedas
Lavarruedas automático con sistema de agua re-
circulante. Incluye, transporte, instalación y obra
civil, acometidas de  energia y agua, su manteni-
miento, carga y transporte a vertedero  de sedi-
mentos y el desmantelamiento y recuperación
del área  afectada

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 526,00

11.01.01.03 m Barrera antiturbidez
Barrera de turbidez compuesta por barrera de
contención de 650mm. con tejido de 1450g/m2
y cortina antiturbidez de 2,75 conec.NORU, equi-
po de fondeo y equipo de remolque

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 102,59

11.01.02.01 ud Punto limpio señalizado para almacenamien-
to temporal de residuos
Punto limpio señalizado para almacenamiento
temporal de  residuos sólidos, desechos y simila-
res durante la construcción,  gestionado por ges-
tor autorizado y que incluya un tejado y cubeto
retentor de fugas. Formado por 3 depósitos es-
tancos preparados para residuos tóxicos inclu-
yendo componentes de  maquinaria, 1 contene-
dor abierto sobre terreno preparado para reci-
pientes metálicos, 1 contenedor abierto sobre te-
rreno preparado para neumáticos, 1 contenedor
estancos para embalajes y recipientes plásticos,
1 contenedor estanco de  papel y cartón, 1 conte-
nedor estanco para recipientes de vidrio y 1 con-
tenedor abierto para maderas. Incluido accesos
rodados, cierre perimetral, demolición y  restaura-
ción del área utilizada a su origen.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 4.500,00
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11.01.02.02 ud Punto señalizado para limpieza de hormigo-
neras
Punto señalizado para la limpieza de hormigone-
ras, que comprende la excavación de una fosa,
recubierta de geotextil. Incluye su mantenimien-
to y gestión de las aguas de limpieza por gestor
autorizado, picado, carga y transporte a vertede-
ro del residuo y desmantelamiento y recupera-
ción del área afectada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 900,00

11.01.03.01 ud Protección para tronco de árbol
Protección para tronco de árbol, confeccionada
en obra, mediante entablado del fuste con tabla
nueva sobre tacos de poliestireno de alta densi-
dad de dimensiones10x10x5 cm hasta una altu-
ra de 2 m, incluido cosido del entablado con
aros de alambre de atar de d=1,3 mm coloca-
dos cada 15 cm, medida la unidad instalada en
obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 38,52

11.01.04.01 ud Jornada de prospección de fauna
Antes de realizar las talas y desbroces un técni-
co especialista en fauna reconocido realizará
prospecciones en las zonas a desbrozar para de-
tectar la presencia de especies de interés, de
sus nidos y/o madrigueras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 500,00

11.02.01.01 m2 Hidrosiembra especies herbáceas
Hidrosiembra de especies herbáceas con tapa-
do posterior. Incluye suministro de  materiales,
semillas, mulch, estabilizador, abono y agua,
así como la maquinaria  y mano de obra preci-
sas  y la resiembra de superficies fallidas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 1,20

11.02.02.01 m3 Muro Krainer
Realización de entramado vivo de madera Krai-
ner, relleno de cada estrato con tierra de la exca-
vación, incluso excavación para la cimentación,
suministro, transporte a pie de obra de los tron-
cos, corte de los mismos, construcción de la es-
tructura, preparación y conservación en obra del
material vegetal y relleno de la estructura, medi-
da la superficie ejecutada en obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 185,00
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11.02.03.01 ud Alnus glutinosa
Suministro y plantación de Alnus glutinosa de
6-8 cm de perimetro medido a 1 m de altura, pre-
sentada en cepellón, incluso apertura de hoyo,
suministros,  plantación y riego

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 46,50

11.02.03.02 ud Fraxinus excelsior
Suministro y plantación de Fraxinus excelsior
de 6-8 cm de perímetro medido a 1 m de altura,
presentada en cepellón, incluso apertura de ho-
yo, suministros,  plantación y riego

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 46,50

11.02.03.03 ud Corylus avellana
Suministro y plantación de Corylus avenllana
de 100 cm de altura, presentada en contene-
dor, incluso apertura de hoyo, suministros,  plan-
tación y riego

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 12,50

11.02.03.04 ud Salix atrocinerea
Suministro y plantación de salix atrocinerea en
contenedor forestal de 1,5 m de altura, incluso
apertura de hoyo, suministros, plantación y riego

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 12,50

11.02.04.01 ud Myrtus communis
Suministro y plantación de Salix alba de 60-80
cm de altura, presentada en contenedor, inclu-
so apertura de hoyo, suministros,  plantación y
riego

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 8,50

11.02.04.02 ud Ligustrum vulgare
Suministro y plantación de Ligustrum vulgare
de 60-80 cm de altura, presentada en contene-
dor, incluso apertura de hoyo, suministros,  plan-
tación y riego

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 8,50

11.02.05.01 ud Tutor de madera, colocado en árboles
Tutor de madera tratada, colocado en árboles
de altura superior a 1.5 m, totalmente Instalado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 5,00
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11.02.06.01 ud Abonado árboles 200g, NPK 15-15-15
Abonado de árboles a base de abono NPK
15-15-15, dosis 200 g/árbol

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 0,50

11.02.06.02 ud Abonado arbustos 50g, NPK 15-15-15
Abonado de arbustos a base de abono NPK
15-15-15, dosis 50g/arbusto

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 0,30

11.02.06.03 ud Riego arbolado 30L
Riego de árbol con 30L incluido bombeo trans-
porte desde menos de 5 km y aplicación

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 0,90

11.02.06.04 ud Riego arbusto 10L
Riego de arbusto con 10L incluido bombeo trans-
porte desde menos de 5 km y aplicación

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 0,30

12.01 ud Estudio de Seguridad y Salud
Presupuesto del estudio de Seguridad y Salud
de la obra, s/ Anejo. Parte 2.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 10.223,48

13.01 t Residuo de naturaleza pétrea (hormigón)
Gestión de residuos naturaleza pétrea (hormi-
gón), incluyendo transporte en vehículo adecua-
do y acondicionado hasta el centro de gestión
adecuado a la distancia que sea y canon de ges-
tión del residuo en un vertedero autorizado de re-
siduos de hormigón. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER17 01 01

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 21,75
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13.02 t Residuo de madera o restos de poda
Gestión de residuos de madera s/ anejo, inclu-
yendo transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a
la distancia que sea y canon de gestión del resi-
duo en un vertedero autorizado de residuos de
madera o poda. Se incluye la gestión documen-
tal desde origen y centro de gestión. Códigos
LER17 02 01

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 81,75

13.03 t Residuo mezcla bituminosa
Gestión de residuos de mezcla bituminosa s/
anejo, incluyendo transporte en vehículo adecua-
do y acondicionado hasta el centro de gestión
adecuado a la distancia que sea y canon de ges-
tión del residuo en un vertedero  autorizado de
mezclas bituminosas. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER17 03 02

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 43,50

13.04 t Residuo de metales mezclados
Gestión de residuos de metales mezclados s/
anejo, incluyendo transporte en vehículo adecua-
do y acondicionado hasta el centro de gestión
adecuado a la distancia que sea y canon de ges-
tión del residuo en un vertedero  autorizado de
metales mezclados. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER17 04 07

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 46,50

13.05 t Escombro mezclado sin mat. reciclable
Gestión de escombro mezclado sin material reci-
clable según anejo, incluyendo transporte en ve-
hículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea
y canon de gestión del residuo en un vertedero
autorizado de escombro mezclado. Se incluye
la gestión documental desde origen y centro de
gestión. Códigos LER17 09 04

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 81,75
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13.06 t Basura
Gestión de basura según anejo, incluyendo
transporte en vehículo adecuado y acondiciona-
do hasta el centro de gestión adecuado a la dis-
tancia que sea y canon de gestión del residuo
en un vertedero  autorizado de basura. Se inclu-
ye la gestión documental desde origen y centro
de gestión. Códigos LER20 03 01

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 350,00

13.07 t Residuos peligrosos
Gestión de residuo peligroso según anejo, inclu-
yendo transporte en vehículo adecuado y acondi-
cionado hasta el centro de gestión adecuado a
la distancia que sea y canon de gestión del resi-
duo en un vertedero  autorizado de residuos peli-
grosos. Se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Códigos LER 17 09
03

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 350,00

13.08 m3 Transporte y canon
Clasificación, carga, transporte en vehículo ade-
cuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tión adecuado a cualquier distancia, cumplien-
do el d49/2009, la orden apm/1007/2007 y de-
más normativa vigente, y canon de gestión de
tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de
gestión. Código LER 17 05 04. La partida inclu-
ye así mismo la limpieza de camiones previa a
la salida de la obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 6,50

13.09 m3 Transporte y canon de tierras que contienen
sustancias peligrosas
Clasificación, carga, transporte en vehículo ade-
cuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tión adecuado a cualquier distancia de tierras y
rocas que contienen sustancias peligrosas, cum-
pliendo el D49/2009, la orden APM/1007/2007 y
demás normativa vigente, y canon de gestión
de tierras y rocas con sustancias peligrosas. Se
incluye la gestión documental desde origen y
centro de gestión. Código LER 17 05 03. La par-
tida incluye así mismo la limpieza de camiones
previa a la salida de la obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 51,00
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13.10 t Valorizacion  residuo naturaleza petrea
Valorizacion en obra o en planta de revaloriza-
ción de materiales de construcción de naturale-
za pétrea (hormigón) por empresa acreditada se-
gún anejo, incluyendo pp. de implantación de
planta de clasificación y machaqueo,acopios in-
termedios  transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecua-
do a la distancia que sea  Se incluye la gestión
documental desde origen y centro de gestión. Có-
digos LER17 01 01, 17 01 03

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................. 12,00

Donostia, junio de 2022

Fdo.: Alvaro Arrieta
Ingeniero de C. C. y P.

Colegiado Nº 8.044
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PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
01.01 Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calza-

das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecánicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

1.679,75 5,90 9.910,53

01.02 ud Tala de árbol Ø<30
01.02 Tala de árbol de diámetro inferior a 30cm, extracción de to-

cón y todas la operaciones auxiliares necesarias. Se abo-
na en el capítulo de gestión de residuos la carga, el trans-
porte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia
gestión y el pago del canon de gestión de los materiales re-
sultantes.

10,00 349,68 3.496,80

01.03 m2 Fresado de firme
01.03 Fresado de la capa superficial de firme, incluso marcaje y

corte previo, hasta cualquier profundidad. Se abona en el
capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a
vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión y
el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.

1.058,00 3,45 3.650,10

01.04 m3 Demolición obras de fábrica hormigón o mampostería
01.04 Demolición de obras de fábrica de hormigón armado, por

medios manuales y mecánicos, en masa o de mamposte-
ría y sus elementos auxiliares como impostas, barandi-
llas, etc. Se abona en el capítulo de gestión de residuos
la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

3.566,20 37,54 133.875,15

01.05 ud Demolición de pasarela existente
01.05 Desmontaje y demolición de pasarela de hormigón existen-

te, por medios manuales y mecánicos, incluso p.p. de de-
molición de cimentación, pilas, estribos y todos los elemen-
tos existentes en la misma. Se abona en el capítulo de ges-
tión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno
o centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon
de gestión de los materiales resultantes retirados.

1,00 2.000,00 2.000,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.06 m Levantado de bordillo
01.06 Levantado y retirada de bordillo, incluso parte proporcio-

nal de demolición de aglomerado con precorte con sierra
de diamante, selección del material  y acopio, guarda y
custodia para recolocación en obra o traslado a almacén
municipal de las piezas susceptibles de reutilización. Se
abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la pro-
pia gestión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

310,90 5,94 1.846,75

01.07 m Demolición de balaustrada o barandilla
01.07 Retirada de barandilla o balaustrada existente, incluso

p.p. de medios auxiliares necesarios, selección del mate-
rial  y acopio, guarda y custodia para recolocación en
obra, o traslado a almacén municipal de las piezas suscep-
tibles de reutilización. Se abona en el capítulo de gestión
de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon de
gestión de los materiales resultantes.

68,95 11,86 817,75

01.08 ud Retirada de luminaria
01.08 Retirada de luminaria, incluso p.p. de demolición de cimen-

tación y arqueta actuales, incluso selección del material  y
acopio, guarda y custodia para recolocación en obra, o
traslado a almacén municipal de las piezas susceptibles
de reutilización. Se abona en el capítulo de gestión de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestión, la propia gestión y el pago del canon de ges-
tión de los materiales resultantes retirados.

16,00 119,53 1.912,48

01.09 ud Retirada de señal existente
01.09 Retirada señal existente, con recuperación para reaprove-

chamiento o retirada de la misma, incluso p.p. de demoli-
ción de cimentación. Se abona en el capítulo de gestión
de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
centro de gestión, la propia gestión y el pago del canon
de gestión de los materiales resultantes.

6,00 24,16 144,96
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01.10 ud Desplazamiento o retirada de papelera
01.10 Desplazamiento o retirada de papelera a su nueva ubica-

ción, retirada a almacén municipal o centro de gestión au-
torizado, siguiendo instrucciones de los Técnicos Municipa-
les, incluyendo en su caso acopio provisional, anclaje en
nueva ubicación y todo tipo de materiales y medios auxilia-
res necesarios. Se abona en el capítulo de gestión de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestión, la propia gestión y el pago del canon de ges-
tión de los materiales resultantes.

2,00 39,64 79,28

01.11 ud Desplazamiento o retirada de banco
01.11 Desplazamiento de banco a nueva ubicación, retirada a al-

macén municipal o centro de gestión autorizado, siguien-
do instrucciones de los Técnicos Municipales, incluyendo
en su caso acopio provisional, anclaje en nueva ubicación
y todo tipo de materiales y medios auxiliares necesarios.
Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga,
el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la
propia gestión y el pago del canon de gestión de los mate-
riales resultantes.

1,00 49,97 49,97

01.12 ud Desplazamiento o retirada de cuadro eléctrico
01.12 Desplazamiento de cuadro eléctrico o retirada a almacén

municipal o centro de gestión autorizado, siguiendo instruc-
ciones de los Técnicos Municipales, incluyendo descone-
xión de líneas y todo tipo de materiales y medios auxiliares
necesarios.

1,00 1.500,00 1.500,00

01.13 ud Suministro e instalación de cartel de obra
01.13

1,00 793,73 793,73

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ........................................... 160.077,50
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 m2 Despeje y desbroce
02.01 Despeje y desbroce en todo tipo de terreno incluso tala

de árboles menores, extracción de tocón, y todas las ope-
raciones auxiliares necesarias. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

4.112,35 0,87 3.577,74

02.02 m3 Excav. tierra vegetal, i/ desbroce
02.02 Excavación de tierra vegetal, realizada con medios mecáni-

cos, incluso refino de taludes, acopio provisional en obra
para posterior reutilización; incluso localización de servi-
cios existentes mediante catas manuales y su protección,
demolición de obras de fábrica enterradas, arquetas, tu-
bos y cualquier tipo de elemento.

1.233,71 10,84 13.373,42

02.03 m3 Excavación en explanación o vaciado
02.03 Desmonte o excavación en explanación o vaciado, en cual-

quier clase de terreno, incluso en roca, realizada por me-
dios mecánicos, demolición de firmes y obras de fábrica en-
terrados, agotamiento, entibaciones, perfilados, así como
parte proporcional de entibación ligera y semicuajada y
agotamiento en caso necesario. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

3.954,42 11,98 47.373,95

02.04 m3 Terraplén mat.sel. excavación
02.04 Terraplén con material seleccionado procedente de la ex-

cavación, que incluye suministro, clasificación, tratamien-
to, (cribado y zonificación), vertido, extendido, compacta-
do y refino de taludes.

2.389,00 6,76 16.149,64

02.05 m3 Terraplén árido reciclado valorizado
02.05 Terraplén con material seleccionado procedente de

RCD´S pétreos, que incluye transporte desde zona de ubi-
cación de planta de machaqueo, preparación de la superfi-
cie, riego en caso necesario, extendido y compactado.

2.626,00 15,35 40.309,10
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02.06 m3 Extendido de tierra vegetal de la excavación
02.06 Relleno con tierra vegetal procedente de la excavación,

que incluye transporte desde acopio, clasificación, trata-
miento, vertido, extendido, compactado y refino de talu-
des.

1.233,71 6,74 8.315,21

02.07 m3 Escollera en seco Ø0.70 m
02.07 Escollera de relleno a pie de krainer, con un tamaño me-

dio de 0.70 m de diámetro equivalente , incluído material,
transporte, selección y colocación.

1.590,85 55,55 88.371,72

02.08 m3 Escollera hormigonada
02.08 Escollera hormigonada de 60 cm de tamaño medio y hor-

migón HM-20 fabricado con cemento III/A 42.5 N/SRC, en
una proporción de 70/30, incluso rejunteo, vertido y nivela-
ción. Totalmente rematado.

122,50 86,90 10.645,25

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................. 228.116,03
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CAPÍTULO 03 PANTALLA DE CARRILES HINCADOS

03.01 m Suministro e hinca de carril UIC54
03.01 Suministro de carril  UIC54 en pantalla provisional o defini-

tiva, sin recuperación de carril, incluso transporte desde lu-
gar de origen a la obra, descarga del material e hinca por
percusión.

2.016,00 94,91 191.338,56

03.02 m Excavación de viga de atado y corte de carriles
03.02 Excavación de zanja para ejecución de viga de atado supe-

rior de carriles, por medios manuales o mecánicos, incluso
entibación y agotamiento necesarios y p.p. de corte de ca-
rriles con exceso de longitud. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

170,00 53,42 9.081,40

03.03 m2 Encofrado oculto
03.03 Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior

desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos,
distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios pa-
ra su estabilidad y adecuada ejecución.

382,50 33,96 12.989,70

03.04 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa
03.04 Hormigón HA-25/B/20/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC

en cualquier clase de elemento, incluso suministro, verti-
do, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamien-
to de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpie-
za con aire a presión, y medios auxiliares.

102,00 131,04 13.366,08

03.05 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
03.05 Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso sumi-

nistro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional
de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y ri-
gidizadores.

10.160,90 1,94 19.712,15
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03.06 m Anclaje autoperforante 40/20
03.06 Anclaje autoperforante pasivo tipo titan 40/20 o similar, in-

cluso suministro, perforación y limpieza, boca de perfora-
ción perdida, colocación de centradores, separadores,
manguitos de unión, accesorios, etc, y del elemento ten-
sor, inyección con lechada de cemento, excesos de inyec-
ción, suministro y colocación de la placa de reparto y tesa-
do, protección contra la corrosión y acabado, así como
p.p. de transporte, implantación y retirada de equipos y de
todos los materiales auxiliares y operaciones complemen-
tarias necesarias.

824,00 87,67 72.240,08

TOTAL CAPÍTULO 03 PANTALLA DE CARRILES HINCADOS................................................ 318.727,97
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CAPÍTULO 04 PASARELA

SUBCAPÍTULO 04.01 ESTRIBOS

04.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
04.01.01 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, enti-
bación y agotamiento necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

40,00 17,60 704,00

04.01.02 m3 Relleno localizado mat. excavación
04.01.02 Relleno localizado con material seleccionado procedente

de la excavación, incluso extendido y compactado.

30,00 3,14 94,20

04.01.03 m3 Hormigón HL-150/B/30
04.01.03 Hormigón en masa HL-150/B/30 en nivelación y camas de

limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibrado, cu-
rado, bombeo en caso necesario y medios auxiliares.

6,12 98,86 605,02

04.01.04 m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIa
04.01.04 Fabricación y puesta en obra de hormigón tipo

HA-35/B/20/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC, incluso su-
ministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesa-
rio, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pica-
do y limpieza con aire a presión y medios auxiliares.

81,12 158,07 12.822,64

04.01.05 m2 Encofrado recto oculto
04.01.05 Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior

desencofrado, incluso limpieza, apeos o sostenimientos
provisionales de cualquier altura y volumen, inferiores o su-
periores, contrapesos, estructuras auxiliares, arriostramien-
tos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesa-
rios para su estabilidad y adecuada ejecución.

147,80 27,46 4.058,59
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04.01.06 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
04.01.06 Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso sumi-

nistro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional
de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y ri-
gidizadores.

10.234,48 1,94 19.854,89

04.01.07 m Micropilote Ø 200 mm 139,7x6 i/anillo acero superior
04.01.07 Micropilote Ø 200 mm de diámetro exterior, armado con tu-

bo de acero S 460 de 139,7 mm de diámetro exterior y 6
mm de espesor, que incluye perforación, tubo, inyección
de cemento , excesos de inyección y empleo de lodos tixo-
trópicos en caso necesario, p.p. de eventual formación de
plataforma, anillo superior de acero S355 y soldadura del
mismo según plano de detalle; medida la longitud real re-
querida; así como la parte proporcional de horas de para-
da, carga y transporte a vertedero de material resultante y
canon de vertido.

1.352,00 122,27 165.309,04

04.01.08 kg Acero para estructuras tipo S 355 J2
04.01.08 Acero estructural S 355 J2 (UNE-EN 10027-1) en chapas

y perfiles para tablero de puente, elaborado, soldado y to-
talmente colocado, incluyendo parte proporcional de recor-
tes y despuntes, medios auxiliares de montaje, apoyos pro-
visionales, uniones atornilladas provisionales, incluso cim-
bras, castilletes, grúas, pontonas y todas las operaciones
y medios auxliares necesarias para su total terminación.

131,12 6,66 873,26

04.01.09 dm3Apoyo neopreno zunchado
04.01.09 Apoyo elastomérico de neopreno zunchado según plano

de detalle, totalmente colocado, incluso chapas de apoyo,
pernos de anclaje, cama de asiento de mortero autonive-
lante y operaciones de regulación.

3,60 278,43 1.002,35

04.01.10 m Tubo de PVC diametro 90 mm drenaje mechinal
04.01.10 Mechinal , con tubo de PVC de 90 mm de diámetro, defini-

do en planos, totalmente colocado.

4,36 7,24 31,57

04.01.11 m2 Impermeab. pintura bitum.
04.01.11 Impermeabilización de muros y obras de fábrica con pintu-

ra bituminosa incluso limpieza y secado de la superficie.

18,20 6,31 114,84
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04.01.12 m2 Lámina drenante trasdós de muros
04.01.12 Lamina drenante en trasdos de muros mediante placa Del-

ta Drain con tejido drenante incorporado o similar, fijado a
muro de hormigón, incluso perfil de remate superior.

18,20 12,50 227,50

04.01.13 m2 Malla geotextil
04.01.13 Malla geotextil tipo Propex de 40Kn/m y 210 gr/m², inclui-

do suministro, colocación y parte proporcional de solapes.

18,20 0,77 14,01

04.01.14 m Dren PVC Ø160 mm
04.01.14 Tubo-dren para drejane de trasdós de muros y obras de fá-

brica, formado por un tubo de PVC poroso de 160 mm de
diámetro exterior, incluso colocación y nivelación.

11,90 9,42 112,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ESTRIBOS................................................................................... 205.824,01

SUBCAPÍTULO 04.02 TABLERO

04.02.01 m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIa
04.02.01 Fabricación y puesta en obra de hormigón tipo

HA-35/B/20/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC, incluso su-
ministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesa-
rio, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pica-
do y limpieza con aire a presión y medios auxiliares.

11,25 158,07 1.778,29

04.02.02 m2 Prelosa pretensada de hormigon e=5 cm
04.02.02 Prelosa pretensada de hormigón de 5 cm. de espesor

HP-40/B/20/IIIa, utilizada como encofrado perdido en table-
ros de estructuras, colocada entre vigas, totalmente termi-
nado.

75,33 66,43 5.004,17

04.02.03 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
04.02.03 Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso sumi-

nistro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional
de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y ri-
gidizadores.

2.034,56 1,94 3.947,05
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04.02.04 kg Acero para estructuras tipo S 355 J2W resistente a la
corrosión i/ p.p. medios auxiliares

04.02.04 Acero estructural S 355 J2W resistente a la corrosión en
chapas y perfiles para tablero de puente, elaborado, solda-
do y totalmente colocado, incluyendo parte proporcional
de recortes y despuntes, medios auxiliares de montaje,
uniones atornilladas provisionales, incluso cimbras, plata-
formas, castilletes, grúas, carretones autopropulsados, ga-
tos, contrapesos, elementos de empuje y todas las opera-
ciones y medios auxliares necesarios para su total termina-
ción.

9.510,47 3,75 35.664,26

04.02.05 m2 Pintura en estr. metálica P/interiores
04.02.05 Pintado de elementos metálicos de puente a mediante cho-

rreado inicial hasta grado Sa 2 1/2, imprimación a base de
pintura Epoxi-Aluminio laminar de 125 micras y pintura de
acabado a base de una capa de epoxi-aluminio laminar
con un mínimo de 125 micras de película seca.

64,28 16,23 1.043,26

04.02.06 m2 Pintura en estr. metálica P/exteriores
04.02.06 Pintado de elementos metálicos de puente a mediante cho-

rreado inicial hasta grado Sa 2 1/2, imprimación a base de
pintura Epoxi-Zinc de 75 micras, pintura intermedia a base
de Epoxi-Poliamida con un mínimo de 100 micras de pelícu-
la seca y dos manos de pintura de acabado a base de Es-
malte de poliuretano alifático repintable con un mínimo de
80 micras de película seca 40+40.

14,38 22,17 318,80

04.02.07 m2 Imperm. tableros imprimación asfáltica+lámina betún
04.02.07 Impermeabilización de tablero de paso superior o viaduc-

to formada por imprimación asfáltica tipo curidan ó similar
(mínimo 0,5 Kg/m2) y   lámina de betún elastómero SBS ti-
po esterdan plus 50 GP ó similar (5,0 Kg/m2) armada con
fieltro de poliester reforzado y estabilizado de 150Kg/m2
Totalmente terminada.

79,05 15,90 1.256,90

04.02.08 ud Perno conectador Ø10 mm, h=100 mm
04.02.08 Perno conectador de 10 mm de diámetro y hasta 100 mm

de longitud de calidad ST 37-3K (según DIN 32500 Folio
3), totalmente soldado y probado.

183,00 2,65 484,95
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04.02.09 ud Prueba de carga pasarela
04.02.09 Prueba de carga en pasarela peatonal, incluyendo proyec-

to e informe describiendo los medios empleados y los re-
sultados obtenidos, realización de los cálculos y definición
de los planos necesarios.

1,00 2.720,35 2.720,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 TABLERO.................................................................................... 52.218,03

SUBCAPÍTULO 04.03 ACABADOS

04.03.01 m Barandilla de acero galvanizado
04.03.01 Barandilla de acero galvanizado, con las formas, materia-

les y dimensiones indicada en los planos. Totalmente ter-
minada.

34,00 205,00 6.970,00

04.03.02 m Junta de dilatación WOSD 50mm ó similar
04.03.02 Junta de dilatación en pasarela, para un movimiento máxi-

mo absoluto de 100mm tipo WOSD 100 ó similar, forma-
ción de junta con encofrado, aplicación de puente de
unión epoxi, nivelación del soporte con mortero autonive-
lante de alta resistencia, colocación y anclaje de junta de
hormigón, realización de banda de pavimento, apriete me-
cánico de tuercas y sellado de éstas con masilla de poliure-
tano. Medida la longitud real ejecutada.

9,30 296,52 2.757,64

04.03.03 m Canal de suelo de hormigón polímero en pasarela
04.03.03 Canal de drenaje lineal, para instalación en pasarela de

hormigón polímero, clase de carga A15 según Norma
UNE-EN 1433, con rejilla de acero galvanizado con siste-
ma de fijación por clavija, con certificado de homologa-
ción CE. De dimensiones según planos (1000x120x55
mm). Totalmente colocado, acabado exterior con pavimen-
to, conexiones con sumideros, piezas especiales y me-
dios auxiliares necesarios.

34,00 47,57 1.617,38

04.03.04 ud Sumidero directo en pasarela
04.03.04 Formación de sumidero directo en pasarela, adapatado a

canaleta de hormigón polímero, incluso encofrado, refuer-
zos de armadura, tubo de PVC en salida y rejilla de fundi-
ción dúctil. Totalmente rematado.

4,00 92,96 371,84
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04.03.05 m2 Pavimento pasarela
04.03.05 Pavimento de pasarela formado por una capa de regulari-

zación de mortero tipo ACERISOL 310 o similar, en capa
media de 3cm, dispuesto sobre imprimación diluida tipo
PRELATEX SCA ó similar, y revestimiento sintético colore-
ado antideslizante compuesto por 1 capa de revestimien-
to epoxídico tipo COPSAFLOOR 560W ó similar (dotación
800g/m2). 1 capa de revestimiento acrílico de regulariza-
ción tipo COPSAFLOOR 810 ó similar (dotación 1000
g/m2), 1 capa de revestimiento antideslizante epoxy-acríli-
co tipo COPSAFLOOR 840H (dotación 500 g/m2) y una ca-
pa de sellado epoxy-acrílico coloreado tipo COPSAFLO-
OR 850H  ó similar (dotación 300 g/m2), incluyendo limpie-
za del soporte, suministro y aplicación. El pavimento a em-
plear en la pasarela deberá cumplir con la clase de resbala-
bilidad 3 (Resistencia al deslizamiento Rd>45) para zonas
exteriores según la clasificación de suelto del CTE.

79,05 29,13 2.302,73

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 ACABADOS................................................................................. 14.019,59

TOTAL CAPÍTULO 04 PASARELA............................................................................................. 272.061,63
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CAPÍTULO 05 RAMPA DE CONEXIÓN

05.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
05.01 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, enti-
bación y agotamiento necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

52,51 17,60 924,18

05.02 m2 Encofrado oculto
05.02 Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior

desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos,
distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios pa-
ra su estabilidad y adecuada ejecución.

98,60 33,96 3.348,46

05.03 m3 Hormigón HL-150/B/30
05.03 Hormigón en masa HL-150/B/30 en nivelación y camas de

limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibrado, cu-
rado, bombeo en caso necesario y medios auxiliares.

4,43 98,86 437,95

05.04 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa
05.04 Hormigón HA-25/B/20/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC

en cualquier clase de elemento, incluso suministro, verti-
do, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamien-
to de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpie-
za con aire a presión, y medios auxiliares.

15,96 131,04 2.091,40

05.05 m Bordillo de hormigón in-situ
05.05 Bordillo de hormigón armado, de aprox. 15x20 cm con

HNE-20, según plano de detalles, incluso armadura de co-
nexión a la solera. Totalmente rematada.

23,00 64,91 1.492,93

05.06 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
05.06 Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso sumi-

nistro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional
de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y ri-
gidizadores.
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1.404,40 1,94 2.724,54

05.07 m3 Terraplén árido reciclado valorizado
05.07 Terraplén con material seleccionado procedente de

RCD´S pétreos, que incluye transporte desde zona de ubi-
cación de planta de machaqueo, preparación de la superfi-
cie, riego en caso necesario, extendido y compactado.

117,13 15,35 1.797,95

05.08 m2 Solera HNE-20, 20 cm, #15.15.8
05.08 Solera de hormigón de 20 cm de espesor con HNE-20 fa-

bricado con cemento III/A 42.5 N/SRC, armada con malla-
zo 8.15.15, previa preparación y compactación del terreno
de asiento, replanteo y ejecución de pendientes y cortes
para juntas de dilatación.

112,29 31,99 3.592,16

05.09 m Junta de poliestireno extruido 2cm
05.09 Placas de poliestireno extruido de 2cm de espesor y

20cm de alto, incluso suministro y colocación junta de sole-
ra, p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado

59,10 9,17 541,95

05.10 m Barandilla de acero galvanizado
05.10 Barandilla de acero galvanizado, con las formas, materia-

les y dimensiones indicada en los planos. Totalmente ter-
minada.

52,05 205,00 10.670,25

TOTAL CAPÍTULO 05 RAMPA DE CONEXIÓN......................................................................... 27.621,77
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CAPÍTULO 06 ESCOLLERA CENTRAL ATAGUÍA

06.01 m Suministro e hinca de carril UIC54
06.01 Suministro de carril  UIC54 en pantalla provisional o defini-

tiva, sin recuperación de carril, incluso transporte desde lu-
gar de origen a la obra, descarga del material e hinca por
percusión.

485,00 94,91 46.031,35

06.02 m3 Escollera hormigonada
06.02 Escollera hormigonada de 60 cm de tamaño medio y hor-

migón HM-20 fabricado con cemento III/A 42.5 N/SRC, en
una proporción de 70/30, incluso rejunteo, vertido y nivela-
ción. Totalmente rematado.

1.845,00 86,90 160.330,50

06.03 m3 Demolición obras de fábrica hormigón o mampostería
06.03 Demolición de obras de fábrica de hormigón armado, por

medios manuales y mecánicos, en masa o de mamposte-
ría y sus elementos auxiliares como impostas, barandi-
llas, etc. Se abona en el capítulo de gestión de residuos
la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de gestión de
los materiales resultantes.

1.845,00 37,54 69.261,30

06.04 m2 Formación de camino sobre escollera
06.04 Formación de explanada transitable para camiones sobre

escollera hormigonada, a base de balasto o material reci-
clado de hormigón limpio, para generación de plataforma
de acceso y retirada desde la propia escollera de ataguía
central de canal, en la ejecución y posterior desmontaje
de la propia ataguía central de escollera hormigonada.

615,00 23,17 14.249,55

TOTAL CAPÍTULO 06 ESCOLLERA CENTRAL ATAGUÍA....................................................... 289.872,70
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CAPÍTULO 07 SANEAMIENTO Y DRENAJE

SUBCAPÍTULO 07.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS

07.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
07.01.01 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, enti-
bación y agotamiento necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

622,65 17,60 10.958,64

07.01.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
07.01.02 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-

dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.

462,18 23,85 11.022,99

07.01.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
07.01.03 Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en

cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

156,27 105,23 16.444,29

07.01.04 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas tipo E1
07.01.04 Entibación metálica especial a doble cara tipo E1 ligera o

con cajones de blindaje metálico y arriostramientos teles-
cópicos para profundidad de zanja menor de 3,5m y anchu-
ra de zanja menor de 4,5m, a emplear por indicación de la
Dirección de Obra,  previa aprobación del modelo a utili-
zar, incluso instalación, apeos, desentibación, incrementos
de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria y me-
dios auxiliares.

303,00 11,90 3.605,70

07.01.05 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas tipo E2
07.01.05 Entibación metálica especial a doble cara tipo E2 con do-

ble guía con sistema monocodal de patines y arriostra-
mientos de longitud escalonada para profundidad de zan-
ja mayor de 3,5m y anchura de zanja mayor a 4,5m, a em-
plear por indicación de la Dirección de Obra,  previa apro-
bación del modelo a utilizar, incluso instalación, apeos, de-
sentibación, incrementos de costes de excavaciones y re-
llenos, maquinaria y medios auxiliares.
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502,40 19,96 10.027,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS ................................................ 52.059,52

SUBCAPÍTULO 07.02 TUBERÍAS

07.02.01 m Tubería PVC Ø315 UNE 1401-1-SN4
07.02.01 Tubería de PVC de 315 mm de diámetro exterior y 7.7mm

de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suministro, mon-
taje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasa-
muros, conexión con arquetas, limpieza interior mediante
camión cisterna y pruebas de estanqueidad e inspección
por CCTV.

101,00 39,96 4.035,96

07.02.02 m Tubería HGØ300 armado, clase IV
07.02.02 Tubo de hormigón armado de 300 mm de diámetro inte-

rior, clase IV, según norma ASTM C-76, con junta flexible
y estanca, incluso transporte, colocación, juntas, limpieza
interior mediante camión cisterna y pruebas de estanquei-
dad e inspección por CCTV.

6,00 48,23 289,38

07.02.03 m Tubería HGØ500 armado, clase IV
07.02.03 Tubo de hormigón armado de 500 mm de diámetro inte-

rior, clase IV, según norma ASTM C-76, con junta flexible
y estanca, incluso transporte, colocación, juntas, limpieza
interior mediante camión cisterna y pruebas de estanquei-
dad e inspección por CCTV.

6,00 85,44 512,64

07.02.04 m Tubería HGØ600 armado, clase IV
07.02.04 Tubo de hormigón armado de 600 mm de diámetro inte-

rior, clase IV, según norma ASTM C-76, con junta flexible
y estanca, incluso transporte, colocación, juntas, limpieza
interior mediante camión cisterna y pruebas de estanquei-
dad e inspección por CCTV.

30,00 117,13 3.513,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 TUBERÍAS................................................................................... 8.351,88
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SUBCAPÍTULO 07.03 ARQUETAS

07.03.01 ud Arqueta 120x120cm h<2m i/tapa FD
07.03.01 Arqueta de registro de 1.20x1.20m de dimensiones interio-

res y altura menor que 2.00m, ejecutada en hormigón ar-
mado según plano de detalle; que incluye excavación y re-
lleno, hormigón, encofrado, acero, pates, rejilla o tapa de
fundición dúctil ciega o rellenable, modelo homologado y
con inscripción solicitada por el organismo correspondien-
te, y remates, incluso p.p. de base y refuerzo de hormigón
hasta cota de excavación en todos los tubos que acome-
ten a la arqueta. Totalmente terminada.

1,00 1.324,48 1.324,48

07.03.02 ud Arqueta 150x150cm h<3m i/tapa FD
07.03.02 Arqueta de registro de 1.50x1.50m de dimensiones interio-

res y altura menor que 3.00m, ejecutada en hormigón ar-
mado según plano de detalle; que incluye excavación y re-
lleno, hormigón, encofrado, acero, pates, rejilla o tapa de
fundición dúctil ciega o rellenable, modelo homologado y
con inscripción solicitada por el organismo correspondien-
te, y remates, incluso p.p. de base y refuerzo de hormigón
hasta cota de excavación en todos los tubos que acome-
ten a la arqueta. Totalmente terminada.

3,00 2.285,70 6.857,10

07.03.03 ud Arqueta 200x200cm h>4m i/tapa FD
07.03.03 Arqueta de registro de 2.00x2.00m de dimensiones interio-

res y altura mayor que 4.00m, ejecutada en hormigón ar-
mado según plano de detalle; que incluye excavación y re-
lleno, hormigón, encofrado, acero, pates, rejilla o tapa de
fundición dúctil ciega o rellenable, modelo homologado y
con inscripción solicitada por el organismo correspondien-
te, y remates, incluso p.p. de base y refuerzo de hormigón
hasta cota de excavación en todos los tubos que acome-
ten a la arqueta. Totalmente terminada.

2,00 5.085,97 10.171,94

07.03.04 ud Boquilla para tubo Ø200
07.03.04 Boquilla de desagüe para colector de 200mm de diáme-

tro, según plano de detalle; que incluye excavación y relle-
no, hormigón, encofrado, acero y remates, totalmente ter-
minada.

1,00 244,18 244,18

07.03.05 ud Boquilla para tubo Ø300
07.03.05 Boquilla de desagüe para colector de 300mm de diáme-

tro, según plano de detalle; que incluye excavación y relle-
no, hormigón, encofrado, acero y remates, totalmente ter-
minada.
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1,00 297,58 297,58

07.03.06 ud Boquilla para tubo Ø500
07.03.06 Boquilla de desagüe para colector de 500mm de diáme-

tro, según plano de detalle; que incluye excavación y relle-
no, hormigón, encofrado, acero y remates, totalmente ter-
minada.

1,00 414,69 414,69

07.03.07 ud Conexión con red existente saneamiento - drenaje
07.03.07 Conexión de tubo de cualquier diámetro con red existente

de saneamiento o drenaje que incluye cata de localiza-
ción por medios manuales o mecánicos, excavación, perfo-
ración de arqueta, recibido de tubos y reposición. Totalmen-
te rematada.

3,00 600,00 1.800,00

07.03.08 ud Conexión con red existente saneamiento bajo regata
07.03.08 Conexión de tubo de diámetro 600mm con red existente

unitaria bajo la regata que incluye cata de localización por
medios manuales o mecánicos, excavación, prolongación
de tubo existente hasta nueva arqueta, recibido de tubos
y reposición. Totalmente rematada.

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 ARQUETAS................................................................................. 22.609,97

TOTAL CAPÍTULO 07 SANEAMIENTO Y DRENAJE ................................................................ 83.021,37
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CAPÍTULO 08 ALUMBRADO

08.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
08.01 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, enti-
bación y agotamiento necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

120,15 17,60 2.114,64

08.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
08.02 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-

dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.

60,08 23,85 1.432,91

08.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
08.03 Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en

cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

60,08 105,23 6.322,22

08.04 m Tubería PEAD Ø110 protección
08.04 Tubería de PVC rígido de 50 mm. de diámetro, de acuer-

do a la serie de normas UNE 50086 (> 1250 N, >2 joules),
guía de nylon incorporada, incluso suministro, colocación,
mandrilado, tapas y piezas especiales.

890,00 3,88 3.453,20

08.05 m Cable multipolar XLPE RV-K 4x6 mm²
08.05 Cable multipolar con conductor de cobre tipo XLPE RV-K

4x6 mm², en canalización subterránea, incluyendo p.p. de
uniones, conexiones, bucles y mano de obra, suministro y
montaje, completamente instalado y comprobado.

534,00 5,90 3.150,60
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08.06 m Conductor de cobre con recubrimiento XLPE   RV-K   3 x
2,5 mm2

08.06 Conductor de cobre con recubirmiento XLPE RV-K
3x2,5mm² de sección, incluso material accesorio y mano
de obra.

98,00 1,27 124,46

08.07 m Conductor de cobre con aislamiento de PVC, 16 mm2.
08.07 Conductor de cobre con aislamiento de PVC, color amari-

llo-verde, de 16 mm2 de sección. Incluso material acceso-
rio y mano de obra.

534,00 3,31 1.767,54

08.08 ud Columna 4m y luminaria
08.08 Suministro e instalación de luminaria hermética modelo si-

milar al resto de las instaladas en el paseo o a decidir por
la D. O., incluso columna, conexiones, pruebas y remates.

14,00 992,16 13.890,24

08.09 ud Base cimentación 60x60x80 cm
08.09 Base de cimentación de 0.60x0.60x0.80 m según plano

de detalles, construida con hormigón en masa, que inclu-
ye excavación, codos, encofrado y desencofrado, pernos
de anclaje y tornillería de acero inoxidable... etc. Totalmen-
te terminada y rematada.

14,00 121,07 1.694,98

08.10 ud Arq.alumb.40x40x60 cm i/tapa FD
08.10 Arqueta de hormigón prefabricado, con o sin toma de tie-

rra, de dimensiones interiores 0,40 x 0,40 x 0,60m, que in-
cluye excavación, hormigón de limpieza, colocación y ta-
pa de fundición dúctil homologadas por el Ayto. con inscrip-
ción municipal, según plano de detalles. Totalmente termi-
nada y rematada.

14,00 211,07 2.954,98

08.11 ud Conexión con red existente de telecomunicaciones /
alumbrado

08.11 Conexión con red existente de telecomunicaciones o alum-
brado, incluso perforación de arqueta y recibido de tubos.

3,00 149,06 447,18

08.12 m Cinta aviso conducción eléctrica
08.12 Cinta de PVC de 30 cm de ancho para aviso de conduc-

ción eléctrica.

445,00 0,46 204,70
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08.13 ud Pica de acero cobrizado para toma de tierra
08.13 Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m de lon-

gitud y 14 mm de diámetro i/p.p. de arqueta, material acce-
soriao y mano de obra.

7,00 39,43 276,01

08.14 ud Legalización de la instalación
08.14 Legalización de la instalación consistente en redacción de

proyecto de alumbrado, proyecto de eficiencia energética
y demás documentación requerida, incluso visado para su
tramitación ante los organismos competentes.

1,00 745,26 745,26

TOTAL CAPÍTULO 08 ALUMBRADO......................................................................................... 38.578,92
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CAPÍTULO 09 SERVICIOS AFECTADOS

SUBCAPÍTULO 09.01 ENERGÍA ELÉCTRICA

APARTADO 09.01.01 OBRA CIVIL: TRAMO ARQUETA A - APOYO 9024

09.01.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
09.01.01.01 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, enti-
bación y agotamiento necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

180,00 17,60 3.168,00

09.01.01.02 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
09.01.01.02 Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en

cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

60,00 105,23 6.313,80

09.01.01.03 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
09.01.01.03 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-

dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.

90,00 23,85 2.146,50

09.01.01.04 m Cinta aviso conducción
09.01.01.04 Cinta de aviso de conducción, que incluye suministro y co-

locación.

500,00 0,33 165,00

09.01.01.05 m3 Extendido de tierra vegetal de la excavación
09.01.01.05 Relleno con tierra vegetal procedente de la excavación,

que incluye transporte desde acopio, clasificación, trata-
miento, vertido, extendido, compactado y refino de talu-
des.

45,00 6,74 303,30
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09.01.01.06 m Tubería PEAD Ø200 protección
09.01.01.06 Tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm de diá-

metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior
y corrugada exterior con guía de nylon incorporada, inclu-
so, suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas es-
peciales.

1.000,00 6,11 6.110,00

09.01.01.07 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color verde)
09.01.01.07 Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-

bos de 40 mm de diámetro exterior, con guía de nylon de
Ø5mm incorporada, para protección de canalización, inclu-
so suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas espe-
ciales.

250,00 4,54 1.135,00

09.01.01.08 ud Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa
09.01.01.08 Arqueta tipo de dimensiones interiores 1.00x1.00 m y pro-

fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigón in situ o
prefabricada homologada por Iberdrola, que incluye exca-
vación, hormigón de limpieza,  tapa de 600x600 mm clase
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de
acero reforzados con polipropileno y parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones. Completamen-
te terminada según plano de detalles y comprobada se-
gún normas NIDSA. Medida la unidad terminada.

4,00 890,00 3.560,00

09.01.01.09 ud Arqueta tipo 2.00x2.00 m i/tapas y demol. existente
09.01.01.09 Arqueta tipo de dimensiones interiores 2.00x2.00 m y pro-

fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigón in situ,
que incluye demolición de arqueta existente, mantenimien-
to y protección de cableado actual, excavación, hormigón
de limpieza,  dos tapas de 600x600 mm clase D-400 tipo
Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de acero reforza-
dos con polipropileno y parte proporcional de embocadu-
ras y recibido de canalizaciones. Completamente termina-
da según plano de detalles y comprobada según normas
NIDSA. Medida la unidad terminada.

1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL APARTADO 09.01.01 OBRA CIVIL: TRAMO ARQUETA A - APOYO
9024

25.401,60
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APARTADO 09.01.02 OBRA CIVIL: TRAMO ARQUETA B - NUEVO CS

09.01.02.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
09.01.02.01 Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calza-

das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecánicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

50,00 5,90 295,00

09.01.02.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
09.01.02.02 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, enti-
bación y agotamiento necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

36,00 17,60 633,60

09.01.02.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
09.01.02.03 Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en

cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

14,00 105,23 1.473,22

09.01.02.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
09.01.02.04 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-

dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.

18,00 23,85 429,30

09.01.02.05 m Cinta aviso conducción
09.01.02.05 Cinta de aviso de conducción, que incluye suministro y co-

locación.

100,00 0,33 33,00
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09.01.02.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
09.01.02.06 Solera de hormigón de 35 cm de espesor con HNE-20, ar-

mada con mallazo 10.15.15, previa preparación y compac-
tación del terreno de asiento, replanteo y ejecución de pen-
dientes y cortes para juntas de dilatación.

30,00 52,21 1.566,30

09.01.02.07 m Tubería PEAD Ø160 protección
09.01.02.07 Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diá-

metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior
y corrugada exterior con guía de nylon incorporada, inclu-
so, suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas es-
peciales.

200,00 4,19 838,00

09.01.02.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color verde)
09.01.02.08 Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-

bos de 40 mm de diámetro exterior, con guía de nylon de
Ø5mm incorporada, para protección de canalización, inclu-
so suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas espe-
ciales.

50,00 4,54 227,00

09.01.02.09 ud Ampliacion arqueta B
09.01.02.09 Ampliación de arqueta B incluyendo demolición de arque-

ta existente, mantenimiento y protección de cableado ac-
tual, excavación, hormigón de limpieza,  tapa clase D-400
tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de acero re-
forzados con polipropileno y parte proporcional de emboca-
duras y recibido de canalizaciones. Completamente termi-
nada según plano de detalles y comprobada según nor-
mas NIDSA. Medida la unidad terminada.

1,00 1.650,00 1.650,00

09.01.02.10 m2 Reposición de pavimento existente
09.01.02.10 Reposición de pavimento de losetas y adoquines de hormi-

gón prefabricado similar al existente, incluso cama de ce-
mento-arena o mortero, replanteo, piezas especiales y re-
junteo. Totalmente colocado y rematado según plano de
detalles.

50,00 48,37 2.418,50

TOTAL APARTADO 09.01.02 OBRA CIVIL: TRAMO ARQUETA B - NUEVO
CS

9.563,92
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APARTADO 09.01.03 OBRA CIVIL: TRAMO CT LABANDIBAR - ARQUETA C

09.01.03.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
09.01.03.01 Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calza-

das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecánicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

30,00 5,90 177,00

09.01.03.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
09.01.03.02 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, enti-
bación y agotamiento necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

21,60 17,60 380,16

09.01.03.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
09.01.03.03 Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en

cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

9,60 105,23 1.010,21

09.01.03.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
09.01.03.04 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-

dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.

10,80 23,85 257,58

09.01.03.05 m Cinta aviso conducción
09.01.03.05 Cinta de aviso de conducción, que incluye suministro y co-

locación.

60,00 0,33 19,80

C.202201



PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.01.03.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
09.01.03.06 Solera de hormigón de 35 cm de espesor con HNE-20, ar-

mada con mallazo 10.15.15, previa preparación y compac-
tación del terreno de asiento, replanteo y ejecución de pen-
dientes y cortes para juntas de dilatación.

18,00 52,21 939,78

09.01.03.07 m Tubería PEAD Ø160 protección
09.01.03.07 Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diá-

metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior
y corrugada exterior con guía de nylon incorporada, inclu-
so, suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas es-
peciales.

60,00 4,19 251,40

09.01.03.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color verde)
09.01.03.08 Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-

bos de 40 mm de diámetro exterior, con guía de nylon de
Ø5mm incorporada, para protección de canalización, inclu-
so suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas espe-
ciales.

30,00 4,54 136,20

09.01.03.09 ud Ampliacion arqueta C
09.01.03.09 Ampliación de arqueta C incluyendo demolición de arque-

ta existente, mantenimiento y protección de cableado ac-
tual, excavación, hormigón de limpieza,  tapa clase D-400
tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de acero re-
forzados con polipropileno y parte proporcional de emboca-
duras y recibido de canalizaciones. Completamente termi-
nada según plano de detalles y comprobada según nor-
mas NIDSA. Medida la unidad terminada.

1,00 1.650,00 1.650,00

09.01.03.10 m2 Reposición de pavimento existente
09.01.03.10 Reposición de pavimento de losetas y adoquines de hormi-

gón prefabricado similar al existente, incluso cama de ce-
mento-arena o mortero, replanteo, piezas especiales y re-
junteo. Totalmente colocado y rematado según plano de
detalles.

30,00 48,37 1.451,10

TOTAL APARTADO 09.01.03 OBRA CIVIL: TRAMO CT LABANDIBAR -
ARQUETA C

6.273,23

C.202201

PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 09.01.04 OBRA CIVIL: TRAMO NUEVO CS - ARQUETA C

09.01.04.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
09.01.04.01 Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calza-

das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecánicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

25,00 5,90 147,50

09.01.04.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
09.01.04.02 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, enti-
bación y agotamiento necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

18,00 17,60 316,80

09.01.04.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
09.01.04.03 Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en

cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

7,00 105,23 736,61

09.01.04.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
09.01.04.04 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-

dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.

9,00 23,85 214,65

09.01.04.05 m Cinta aviso conducción
09.01.04.05 Cinta de aviso de conducción, que incluye suministro y co-

locación.

50,00 0,33 16,50

C.202201



PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.01.04.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
09.01.04.06 Solera de hormigón de 35 cm de espesor con HNE-20, ar-

mada con mallazo 10.15.15, previa preparación y compac-
tación del terreno de asiento, replanteo y ejecución de pen-
dientes y cortes para juntas de dilatación.

15,00 52,21 783,15

09.01.04.07 m Tubería PEAD Ø160 protección
09.01.04.07 Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diá-

metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior
y corrugada exterior con guía de nylon incorporada, inclu-
so, suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas es-
peciales.

100,00 4,19 419,00

09.01.04.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color verde)
09.01.04.08 Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-

bos de 40 mm de diámetro exterior, con guía de nylon de
Ø5mm incorporada, para protección de canalización, inclu-
so suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas espe-
ciales.

25,00 4,54 113,50

09.01.04.09 m2 Reposición de pavimento existente
09.01.04.09 Reposición de pavimento de losetas y adoquines de hormi-

gón prefabricado similar al existente, incluso cama de ce-
mento-arena o mortero, replanteo, piezas especiales y re-
junteo. Totalmente colocado y rematado según plano de
detalles.

25,00 48,37 1.209,25

TOTAL APARTADO 09.01.04 OBRA CIVIL: TRAMO NUEVO CS -
ARQUETA C

3.956,96

C.202201

PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 09.01.05 OBRA CIVIL: TRAMO NUEVO CRO - ARQUETA C

09.01.05.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
09.01.05.01 Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calza-

das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecánicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

100,00 5,90 590,00

09.01.05.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
09.01.05.02 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, enti-
bación y agotamiento necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

72,00 17,60 1.267,20

09.01.05.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
09.01.05.03 Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en

cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

40,00 105,23 4.209,20

09.01.05.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
09.01.05.04 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-

dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.

36,00 23,85 858,60

09.01.05.05 m Cinta aviso conducción
09.01.05.05 Cinta de aviso de conducción, que incluye suministro y co-

locación.

200,00 0,33 66,00

C.202201



PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.01.05.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
09.01.05.06 Solera de hormigón de 35 cm de espesor con HNE-20, ar-

mada con mallazo 10.15.15, previa preparación y compac-
tación del terreno de asiento, replanteo y ejecución de pen-
dientes y cortes para juntas de dilatación.

60,00 52,21 3.132,60

09.01.05.07 m Tubería PEAD Ø160 protección
09.01.05.07 Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diá-

metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior
y corrugada exterior con guía de nylon incorporada, inclu-
so, suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas es-
peciales.

200,00 4,19 838,00

09.01.05.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color verde)
09.01.05.08 Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-

bos de 40 mm de diámetro exterior, con guía de nylon de
Ø5mm incorporada, para protección de canalización, inclu-
so suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas espe-
ciales.

100,00 4,54 454,00

09.01.05.09 m2 Reposición de pavimento existente
09.01.05.10 Reposición de pavimento de losetas y adoquines de hormi-

gón prefabricado similar al existente, incluso cama de ce-
mento-arena o mortero, replanteo, piezas especiales y re-
junteo. Totalmente colocado y rematado según plano de
detalles.

100,00 48,37 4.837,00

09.01.05.10 ud Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa
09.01.05.11 Arqueta tipo de dimensiones interiores 1.00x1.00 m y pro-

fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigón in situ o
prefabricada homologada por Iberdrola, que incluye exca-
vación, hormigón de limpieza,  tapa de 600x600 mm clase
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de
acero reforzados con polipropileno y parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones. Completamen-
te terminada según plano de detalles y comprobada se-
gún normas NIDSA. Medida la unidad terminada.

2,00 890,00 1.780,00

TOTAL APARTADO 09.01.05 OBRA CIVIL: TRAMO NUEVO CRO -
ARQUETA C

18.032,60

C.202201

PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 09.01.06 OBRA CIVIL: TRAMO NUEVO CS - RECONDO

09.01.06.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
09.01.06.01 Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calza-

das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecánicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del ca-
non de gestión de los materiales resultantes.

100,00 5,90 590,00

09.01.06.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
09.01.06.02 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, enti-
bación y agotamiento necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

72,00 17,60 1.267,20

09.01.06.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
09.01.06.03 Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en

cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

30,00 105,23 3.156,90

09.01.06.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
09.01.06.04 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-

dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.

36,00 23,85 858,60

09.01.06.05 m Cinta aviso conducción
09.01.06.05 Cinta de aviso de conducción, que incluye suministro y co-

locación.

200,00 0,33 66,00

C.202201



PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.01.06.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
09.01.06.06 Solera de hormigón de 35 cm de espesor con HNE-20, ar-

mada con mallazo 10.15.15, previa preparación y compac-
tación del terreno de asiento, replanteo y ejecución de pen-
dientes y cortes para juntas de dilatación.

60,00 52,21 3.132,60

09.01.06.07 m Tubería PEAD Ø160 protección
09.01.06.07 Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diá-

metro exterior, con estructura de doble pared, lisa interior
y corrugada exterior con guía de nylon incorporada, inclu-
so, suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas es-
peciales.

300,00 4,19 1.257,00

09.01.06.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color verde)
09.01.06.08 Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-

bos de 40 mm de diámetro exterior, con guía de nylon de
Ø5mm incorporada, para protección de canalización, inclu-
so suministro, colocación, mandrilado, tapas y piezas espe-
ciales.

100,00 4,54 454,00

09.01.06.09 ud Arqueta tipo 1.00x1.00 m i/tapa
09.01.06.09 Arqueta tipo de dimensiones interiores 1.00x1.00 m y pro-

fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigón in situ o
prefabricada homologada por Iberdrola, que incluye exca-
vación, hormigón de limpieza,  tapa de 600x600 mm clase
D-400 tipo Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de
acero reforzados con polipropileno y parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones. Completamen-
te terminada según plano de detalles y comprobada se-
gún normas NIDSA. Medida la unidad terminada.

4,00 890,00 3.560,00

09.01.06.10 m2 Reposición de pavimento existente
09.01.06.10 Reposición de pavimento de losetas y adoquines de hormi-

gón prefabricado similar al existente, incluso cama de ce-
mento-arena o mortero, replanteo, piezas especiales y re-
junteo. Totalmente colocado y rematado según plano de
detalles.

100,00 48,37 4.837,00

TOTAL APARTADO 09.01.06 OBRA CIVIL: TRAMO NUEVO CS -
RECONDO

19.179,30

C.202201

PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 09.01.07 NUEVO CRO 2L+3L

09.01.07.01 m2 Solera perímetro envolvente prefabricada
09.01.07.01 Solera de hormigón armado de 20cm de espesor armada

con mallazo #Ø10/15, incluso excavación y relleno, cama
de arena de 15cm de espesor, encofrado, hormigón y ace-
ro, acabado regleado superficial, nivelado, apertura de
huecos para entrada de tubos y remates.

18,90 38,05 719,15

09.01.07.02 m3 Relleno zanja arena caliza cantera
09.01.07.02 Relleno de zanja con arena caliza procedente de cantera,

que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y com-
pactado.

3,08 35,06 107,98

09.01.07.03 ud Envolvente prefabricada para Centro de reparto de
operaiones

09.01.07.03 Envolvente para Centro transformación prefabricada senci-
llo tipo Monobloque 4,46 x 2,38m x 3,045mts de altura, pa-
ra 1 transformador de 13,2 kV. Suministro,
transporte y emplazamiento.  Totalmente terminado.

1,00 11.500,00 11.500,00

09.01.07.04 ud Centro de reparto de operaciones
09.01.07.04 Suministro e instalación de centro de reparto de operacio-

nes 2L+3L automatizado y telegestionado autorizado por
Iberdrola, incluso celdas, transformador de aceite, cuadro
de baja tensión, interconexiones puesta a tierra, material
de seguridad en CT según indicaciones de Iberdrola, alum-
brado del centro, medición de tensiones, armario de comu-
nicaciones, equipo de telegestión, así como p.p. de redac-
ción de proyecto de base, proyecto de legalización y certifi-
cados de la D. O. Totalmente instalado y probado.

1,00 100.000,00 100.000,00

09.01.07.05 ud Arqueta tipo 3.00x1.50 m i/tapas y demol. existente
09.01.07.05 Arqueta tipo de dimensiones interiores 3.00x1.50 m y pro-

fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigón in situ,
que incluye demolición de arqueta existente, mantenimien-
to y protección de cableado actual, excavación, hormigón
de limpieza,  dos tapas de 600x600 mm clase D-400 tipo
Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de acero reforza-
dos con polipropileno y parte proporcional de embocadu-
ras y recibido de canalizaciones. Completamente termina-
da según plano de detalles y comprobada según normas
NIDSA. Medida la unidad terminada.

1,00 2.400,00 2.400,00

C.202201



PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL APARTADO 09.01.07 NUEVO CRO 2L+3L........................................... 114.727,13

APARTADO 09.01.08 NUEVO CS 2L+1P

09.01.08.01 m2 Solera perímetro envolvente prefabricada
09.01.08.01 Solera de hormigón armado de 20cm de espesor armada

con mallazo #Ø10/15, incluso excavación y relleno, cama
de arena de 15cm de espesor, encofrado, hormigón y ace-
ro, acabado regleado superficial, nivelado, apertura de
huecos para entrada de tubos y remates.

18,90 38,05 719,15

09.01.08.02 m3 Relleno zanja arena caliza cantera
09.01.08.02 Relleno de zanja con arena caliza procedente de cantera,

que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y com-
pactado.

3,08 35,06 107,98

09.01.08.03 ud Envolvente prefabricada para Centro de seccionamiento
09.01.08.03 Envolvente para Centro transformación prefabricada senci-

llo tipo Monobloque 4,46 x 2,38m x 3,045mts de altura, pa-
ra 1 transformador de 13,2 kV. Suministro,
transporte y emplazamiento.  Totalmente terminado.

1,00 11.500,00 11.500,00

09.01.08.04 ud Centro de seccionamiento
09.01.08.04 Suministro e instalación de centro de seccionamiento con

celdas 2L+1P automatizado y telegestionado autorizado
por Iberdrola, incluso celdas, transformador de aceite, cua-
dro de baja tensión, interconexiones puesta a tierra, mate-
rial de seguridad en CT según indicaciones de Iberdrola,
alumbrado del centro, medición de tensiones, armario de
comunicaciones, equipo de telegestión, así como p.p. de
redacción de proyecto de base, proyecto de legalización y
certificados de la D. O. Totalmente instalado y probado.

1,00 65.000,00 65.000,00

09.01.08.05 ud Arqueta tipo 3.00x1.50 m i/tapas y demol. existente
09.01.08.05 Arqueta tipo de dimensiones interiores 3.00x1.50 m y pro-

fundidad menor o igual de 2.00 m, de hormigón in situ,
que incluye demolición de arqueta existente, mantenimien-
to y protección de cableado actual, excavación, hormigón
de limpieza,  dos tapas de 600x600 mm clase D-400 tipo
Iberdrola con dispositivo de cierre, pates de acero reforza-
dos con polipropileno y parte proporcional de embocadu-
ras y recibido de canalizaciones. Completamente termina-
da según plano de detalles y comprobada según normas
NIDSA. Medida la unidad terminada.

C.202201

PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 2.400,00 2.400,00

TOTAL APARTADO 09.01.08 NUEVO CS 2L+1P.............................................. 79.727,13

APARTADO 09.01.09 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS ALTA TENSIÓN 30KV

09.01.09.01 ud Suministro y confección de terminal en T cable 400mm
09.01.09.01 Terminal enchufable para línea de alta tensión, incluso ma-

teriales, tomas de tierra y montaje, totalmente instalado.

30,00 350,00 10.500,00

09.01.09.02 ud Pruebas en línea de alta tensión
09.01.09.02 Comprobación de aislamientos y rigidez dieléctrica de la

cubierta según indicaciones de Iberdrola, en los tramos
del circuito trifásico de 30 KV.

1,00 500,00 500,00

09.01.09.03 ud Toma de datos, croquización de la línea y entrega de
planos

09.01.09.03 Toma de datos, croquización de la línea de AT y entrega
de planos

1,00 500,00 500,00

09.01.09.04 m Suministro y tendido de línea HEPRZ1 30KV 3x400mm AL
09.01.09.04 Circuito trifásico de 3 conductores unipolares HEPRZ1 30

KV 1*400 mm2 Al, incluso suministro de material, tendido
del cable (3 fases), señalización de las líneas y sellado de
tubos, totalmente instalado.

627,00 100,00 62.700,00

09.01.09.05 ud Documentación legalización de línea
09.01.09.05 Entrega de documentación, proyecto eléctrico de partida,

proyecto de legalización, Certificado de dirección de obra,
certificados CE, Homologaciones de  materiales, planos,
y todo lo necesario para su legalización

1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL APARTADO 09.01.09 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS ALTA TENSIÓN
30KV

76.700,00
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PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 09.01.10 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS MEDIA TENSIÓN 13,2KV

09.01.10.01 ud Suministro y confección de terminal en T 24KV cable
240mm

09.01.10.01 Terminal enchufable CSA2R/24/240S de 24KV, incluso ma-
teriales, tomas de tierra y montaje, totalmente instalado.

12,00 235,55 2.826,60

09.01.10.02 ud Pruebas en línea de media tensión
09.01.10.02 Comprobación de aislamientos y rigidez dieléctrica de la

cubierta según indicaciones de Iberdrola, en los tramos
del circuito trifásico de 13,2 KV.

1,00 229,39 229,39

09.01.10.03 ud Toma de datos, croquización de la línea y entrega de
planos

09.01.10.03 Toma de datos, croquización de la línea de MT y entrega
de planos

1,00 593,24 593,24

09.01.10.04 m Suministro y tendido de línea HEPRZ 12/20kV 3x240mm
AL

09.01.10.04 Circuito trifásico de 3 conductores unipolares HEPRZ1
12/20 KV 1*240 mm2 Al+H16, incluso suministro de mate-
rial, tendido del cable (3 fases), señalización de las líneas
y sellado de tubos, totalmente instalado.

110,00 47,62 5.238,20

09.01.10.05 ud Documentación legalización de línea
09.01.10.05 Entrega de documentación, proyecto eléctrico de partida,

proyecto de legalización, Certificado de dirección de obra,
certificados CE, Homologaciones de  materiales, planos,
y todo lo necesario para su legalización

1,00 1.779,44 1.779,44

TOTAL APARTADO 09.01.10 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS MEDIA TENSIÓN
13,2KV

10.666,87

C.202201
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PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 09.01.11 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS BAJA TENSIÓN

09.01.11.01 m Circuito trifásico con 3 fases + neutro 3x240/150mm2
09.01.11.01 Circuito trifásico con 3 fases + neutro compuesto por ca-

ble XZ1 (S) 0,6/1 kV  3x240/150mm2 Al. Suministro de ma-
terial, incluidos cables, señalización de líneas, tendido del
cable (3 fases + neutro) y sellado de tubos.Totalmente ins-
talado.
La partida incluye p.p. de conexiones trifásicas con neu-
tro, derivación trifásica con neutro, toma de tierra, conexio-
nes trifásicas de cables de todo tipo y toma de datos de
las instalaciones de baja tensión, así como p.p. de proyec-
to eléctrico de partida, proyecto de legalización, Certifica-
do de dirección de obra, certificados CE, Homologaciones
de  materiales, planos, y todo lo necesario para su legaliza-
ción.

154,00 33,60 5.174,40

09.01.11.02 m Circuito trifásico con 3 fases + neutro 3x150/95mm2
09.01.11.02 Circuito trifásico con 3 fases + neutro compuesto por ca-

ble XZ1 (S) 0,6/1 kV  3x150/95mm2 Al. Suministro de ma-
terial, incluidos cables, señalización de líneas, tendido del
cable (3 fases + neutro) y sellado de tubos. Totalmente ins-
talado.
La partida incluye p.p. de conexiones trifásicas con neutro,
derivación trifásica con neutro, toma de tierra, conexiones
trifásicas de cables de todo tipo y toma de datos de las ins-
talaciones de baja tensión, así como p.p. de proyecto eléc-
trico de partida, proyecto de legalización, Certificado de di-
rección de obra, certificados CE, Homologaciones de  ma-
teriales, planos, y todo lo necesario para su legalización.

231,00 27,50 6.352,50

TOTAL APARTADO 09.01.11 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS BAJA TENSIÓN..... 11.526,90
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APARTADO 09.01.12 LÍNEA DE MT ACOMETIDA RECONDO

09.01.12.01 ud Suministro y confección de terminal en T cable 150mm
09.01.12.01 Terminal enchufable CSA2R/24/240S de 24KV, incluso ma-

teriales, tomas de tierra y montaje, totalmente instalado.

6,00 195,00 1.170,00

09.01.12.02 ud Pruebas en línea de media tensión
09.01.12.02 Comprobación de aislamientos y rigidez dieléctrica de la

cubierta según indicaciones de Iberdrola, en los tramos
del circuito trifásico de 13,2 KV.

1,00 229,39 229,39

09.01.12.03 ud Toma de datos, croquización de la línea y entrega de
planos

09.01.12.03 Toma de datos, croquización de la línea de MT y entrega
de planos

1,00 593,24 593,24

09.01.12.04 m Suministro y tendido de línea HEPRZ 12/20kV 3x150mm
AL

09.01.12.04 Circuito trifásico de 3 conductores unipolares HEPRZ1
12/20 KV 1*240 mm2 Al+H16, incluso suministro de mate-
rial, tendido del cable (3 fases), señalización de las líneas
y sellado de tubos, totalmente instalado.

110,00 38,10 4.191,00

09.01.12.05 ud Documentación legalización de línea
09.01.12.05 Entrega de documentación, proyecto eléctrico de partida,

proyecto de legalización, Certificado de dirección de obra,
certificados CE, Homologaciones de  materiales, planos,
y todo lo necesario para su legalización

1,00 1.779,44 1.779,44

TOTAL APARTADO 09.01.12 LÍNEA DE MT ACOMETIDA RECONDO........... 7.963,07

C.202201
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APARTADO 09.01.13 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

09.01.13.01 ud Trabajos complementarios de la red de distribución
09.01.13.01 Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma

de instalaciones de la red de distribución, incluyendo des-
montajes y todo tipo de nuevos elementos necesarios re-
queridos por la compañía suministradora indicados en el
expediente correspondiente, a realizar por empresa homo-
logada por la misma.

1,00 91.003,50 91.003,50

TOTAL APARTADO 09.01.13 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA
RED DE DISTRIBUCIÓN

91.003,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 ENERGÍA ELÉCTRICA............................................................... 474.722,21

SUBCAPÍTULO 09.02 ABASTECIMIENTO

09.02.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
09.02.01 Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos

de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, enti-
bación y agotamiento necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

120,80 17,60 2.126,08

09.02.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
09.02.02 Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-

dente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendi-
do, nivelado y compactado.

69,25 23,85 1.651,61

09.02.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
09.02.03 Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en

cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o en-
cofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sión, y medios auxiliares.

10,00 105,23 1.052,30

09.02.04 m3 Relleno zanja arena caliza cantera
09.02.04 Relleno de zanja con arena caliza procedente de cantera,

que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y com-
pactado.

41,55 35,06 1.456,74
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09.02.05 m Tubería PE Ø63mm
09.02.05 Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm de diá-

metro PN16 SDR11, PE100, incluso suministro, montaje y
parte proporcional piezas especiales de latón, juntas y
pruebas.

277,00 17,91 4.961,07

09.02.06 m Cinta aviso conducción
09.02.06 Cinta de aviso de conducción, que incluye suministro y co-

locación.

277,00 0,33 91,41

09.02.07 ud Conexión con red existente abastecimiento de agua
09.02.07 Conexión de tubo de cualquier diámetro con red existente

de saneamiento o drenaje que incluye cata de localiza-
ción por medios manuales o mecánicos, excavación, perfo-
ración de arqueta, recibido de tubos y reposición. Totalmen-
te rematada.

4,00 350,00 1.400,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 ABASTECIMIENTO..................................................................... 12.739,21

SUBCAPÍTULO 09.03 GAS

09.03.01 ud Localización y balizamiento de canalización de gas
09.03.01 Localización mediante apertura de catas manuales, baliza-

miento y, en su caso, protección de la canalización de
gas existente en el ámbito de la obra.

1,00 500,00 500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 GAS ............................................................................................. 500,00

TOTAL CAPÍTULO 09 SERVICIOS AFECTADOS ..................................................................... 487.961,42

C.202201
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PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 10 URBANIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 10.01 FIRMES Y PAVIMENTOS

10.01.01 m3 Base árido reciclado
10.01.01 Base con material seleccionado procedente de RCD´S pé-

treos, características asimilables a zahorra, que cumpla
las especificaciones indicadas en el PG-3, incluso prepara-
ción de la superficie, riego en caso necesario, suministro,
extendido y compactado

404,32 24,89 10.063,52

10.01.02 m3 Base zahorra artificial ZA-25
10.01.02 Base de zahorra artificial ZA-25 procedente de cantera,

que cumpla con las especificaciones del Pliego de condi-
ciones, incluso preparación de la superficie, suministro, ex-
tendido y compactación.

101,07 29,08 2.939,12

10.01.03 m2 Solera HNE-20, 15 cm, #15.15.6
10.01.03 Solera de hormigón de 15 cm de espesor con HNE-20 fa-

bricado con cemento III/A 42.5 N/SRC, armada con malla-
zo 6.15.15, previa preparación y compactación del terreno
de asiento, replanteo y ejecución de pendientes y cortes
para juntas de dilatación.

329,64 28,85 9.510,11

10.01.04 m2 Riego de imprimación termoadherente
10.01.04 Riego de imprimación de 1,5 Kg de betún asfáltico

C50B4IMP, incluso limpieza de la superficie y extendido.

2.351,20 2,18 5.125,62

10.01.05 m2 Riego de adherencia
10.01.05 Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de betún

asfáltico C60BP3, incluso limpieza de la superficie y exten-
dido.

4.108,70 1,75 7.190,23

10.01.06 m2 Mezcla bituminosa AC32 base 35/50 S (S25), base, caliza,
8cm

10.01.06 Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en calien-
te, tipo AC32 base 35/50 S (S25) con árido calizo, de 8cm
de espesor mínimo, en capa base, extendida y compacta-
da, incluido filler y betún.

703,00 18,78 13.202,34
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10.01.07 m2 Mezcla bituminosa AC22 bin 35/50 S (S20), intermedia,
caliza, 7cm

10.01.07 Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en calien-
te, tipo AC22 bin 35/50 S (S20) con árido calizo, de 7cm
de espesor mínimo, en capa base, extendida y compacta-
da, incluido filler y betún.

703,00 17,26 12.133,78

10.01.08 m2 Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 S, ofita (S12),
rodadura, 5cm

10.01.08 Mezcla bituminosa en caliente, para capa de rodadura, ti-
po AC 16 surf 25/55-65 S, (S12 rodadura), de 5cm de es-
pesor mínimo, con árido ofítico, que incluye fabricación, su-
ministro, transporte, extendido, compactación y limpieza y
regularización de la superficie, incluso filler, betún y ligante.

1.757,50 12,79 22.478,43

10.01.09 m2 Mezcla bituminosa AC 16 base 35/50 S (S12), base,
caliza, 5cm

10.01.09 Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en calien-
te, tipo AC16 base 35/50 S (S12) con árido calizo, de 5cm
de espesor mínimo, en capa base, extendida y compacta-
da, incluido filler y betún.

1.648,20 12,52 20.635,46

10.01.10 m2 Mezcla bituminosa AC 11 surf 25/55-65 D, ofita (D8),
rodadura, 4cm

10.01.10 Mezcla bituminosa en caliente, para capa de rodadura, ti-
po AC 11 surf 25/55-65 D, (D8 rodadura), de 4cm de espe-
sor mínimo, con árido ofítico, que incluye fabricación, sumi-
nistro, transporte, extendido, compactación y limpieza y re-
gularización de la superficie, incluso filler, betún y ligante.

1.019,05 12,10 12.330,51

10.01.11 m2 Microaglomerado asfáltico rojo, 4 cm
10.01.11 Microaglomerado asfáltico en caliente coloreado en ma-

sa, con árido ofítico, de 4 cm de espesor, incluso fabrica-
ción, transporte, extendido, compactación y limpieza pre-
via de superficie.

629,15 12,10 7.612,72

10.01.12 m3 Tierra vegetal en parterres
10.01.12 Suministro y extendido de tierra vegetal procedente de la

excavación o préstamo, incluido carga, transporte, prepara-
ción y conformado de la superficie, extendido y rasanteo.

27,85 4,90 136,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 FIRMES Y PAVIMENTOS ........................................................... 123.358,31

C.202201
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SUBCAPÍTULO 10.02 COMPLEMENTOS

10.02.01 m Bordillo encintado hg pref. 8x20 cm
10.02.01 Bordillo encintado de hormigón prefabricado, de 8x20 cm,

según plano de detalles, incluso suministro, base de hormi-
gón, preparación y/o excavación de la base, colocación,
mortero de agarre, recibido de juntas y remates.

856,90 22,29 19.100,30

10.02.02 ud Banco Retiro
10.02.02 Banco modelo Retiro de Colomer o similar a decidir por la

D. O., de 260 cm de longitud, fabricado con madera tropi-
cal incluso colocación, anclajes, dados de cimentación y to-
dos los elementos y medios auxiliares necesarios para la
correcta ejecución de la unidad de obra. Totalmente rema-
tado.

10,00 381,60 3.816,00

10.02.03 ud Papelera Barcelona de Fábregas
10.02.03 Papelera barcelona, modelo C-23X, capacidad 60 l, en

acero inoxidable, de 1000x400 mm, de Fábregas o similar
a decidir por la D. O., incluso anclaje y colocación.

3,00 198,43 595,29

10.02.04 m Muro de mampostería
10.02.04 Muro de mampostería de aprox. 50 cm de espesor míni-

mo y 100cm de altura, realizado con piedra caliza de cante-
ra y mortero de agarre, incluso rejuntado a dos caras y lim-
pieza de paramentos. Totalmente rematado.

145,00 184,15 26.701,75

10.02.05 m Imposta hormigón "in situ" 50x10
10.02.05 Imposta de hormigón armado de 50x10 cm, realizada "in si-

tu" según plano de detalles, que incluye hormigón, armadu-
ra, encofrado, berenjenos y anclajes, así como acabado su-
perficial a la llana y juntas. Totalmente rematada.

145,00 40,19 5.827,55

10.02.06 m2 Solera HNE-20, 20 cm, #20.20.10
10.02.06 Solera de hormigón de 20 cm de espesor con HNE-20 fa-

bricado con cemento III/A 42.5 N/SRC, armada con malla-
zo 10.20.20, previa preparación y compactación del terre-
no de asiento, replanteo y ejecución de pendientes y cor-
tes para juntas de dilatación.

116,00 33,15 3.845,40
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10.02.07 m Marca vial 10cm Convencional
10.02.07 Marca vial longitudinal provisional de 10 cm de ancho con

pintura amarilla o blanca acrílica reflectante tipo II (RR), in-
cluso preparación de la superficie y premarcaje. Medida la
longitud realmente pintada, con una dotación de 720 g/m2
de material base y 480 g/m2 de microesferas de vidrio tra-
tadas.

385,00 1,78 685,30

10.02.08 m2 Marca vial 2 componentes
10.02.08 Marca vial de pintura blanca reflectante tipo II (RR), termo-

plástica en frío de dos componentes GRDC o similar, para
cebreados, símbolos y marcas transversales, incluso barri-
do y limpieza previa por medios manuales o mecánicos,
premarcaje y borrado de las marcas sobrantes, totalmen-
te terminada, con una dotación de 3000 g/m2 de material
base y 500 g/m2 de microesferas de vidrio tratadas.

15,00 40,19 602,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 COMPLEMENTOS...................................................................... 61.174,44

TOTAL CAPÍTULO 10 URBANIZACIÓN .................................................................................... 184.532,75

C.202201
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CAPÍTULO 11 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS, PROGRAMA DE
VIGILANCIA AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN

SUBCAPÍTULO 11.01 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS

APARTADO 11.01.01 PROTECCIÓN MEDIO ACUÁTICO

11.01.01.01 m Barrera retención sedimentos
11.01.01.01 Barreras de retención de sedimentos (balas de paja o geo-

textil). Incluye transporte, estacas de anclaje, excavación
de zanja, su colocación, mantenimiento y reposición cuan-
do la dirección  ambiental de obra considere oportuno y
desmantelamiento y recuperación de la zona afectada.

78,00 6,23 485,94

11.01.01.02 mesPunto de limpieza de ruedas
11.01.01.02 Lavarruedas automático con sistema de agua recirculan-

te. Incluye, transporte, instalación y obra civil, acometidas
de  energia y agua, su mantenimiento, carga y transporte
a vertedero  de sedimentos y el desmantelamiento y recu-
peración del área  afectada

9,00 526,00 4.734,00

11.01.01.03 m Barrera antiturbidez
11.01.01.03 Barrera de turbidez compuesta por barrera de contención

de 650mm. con tejido de 1450g/m2 y cortina antiturbidez
de 2,75 conec.NORU, equipo de fondeo y equipo de remol-
que

25,00 102,59 2.564,75

TOTAL APARTADO 11.01.01 PROTECCIÓN MEDIO ACUÁTICO ................... 7.784,69
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APARTADO 11.01.02 GESTIÓN DE RESIDUOS

11.01.02.01 ud Punto limpio señalizado para almacenamiento temporal
de residuos

11.01.02.01 Punto limpio señalizado para almacenamiento temporal
de  residuos sólidos, desechos y similares durante la cons-
trucción,  gestionado por gestor autorizado y que incluya
un tejado y cubeto  retentor de fugas. Formado por 3 depó-
sitos estancos preparados para residuos tóxicos incluyen-
do componentes de  maquinaria, 1 contenedor abierto so-
bre terreno preparado para recipientes metálicos, 1 conte-
nedor abierto sobre terreno preparado para neumáticos, 1
contenedor estancos para embalajes y recipientes plásti-
cos, 1 contenedor estanco de  papel y cartón, 1 contene-
dor estanco para recipientes de vidrio y 1 contenedor abier-
to para maderas. Incluido accesos rodados, cierre perime-
tral, demolición y  restauración del área utilizada a su ori-
gen.

1,00 4.500,00 4.500,00

11.01.02.02 ud Punto señalizado para limpieza de hormigoneras
11.01.02.02 Punto señalizado para la limpieza de hormigoneras, que

comprende la excavación de una fosa, recubierta de geo-
textil. Incluye su mantenimiento y gestión de las aguas de
limpieza por gestor autorizado, picado, carga y transporte
a vertedero del residuo y desmantelamiento y recupera-
ción del área afectada.

2,00 900,00 1.800,00

TOTAL APARTADO 11.01.02 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................. 6.300,00

C.202201
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APARTADO 11.01.03 PROTECCIÓN VEGETACIÓN

11.01.03.01 ud Protección para tronco de árbol
11.01.03.01 Protección para tronco de árbol, confeccionada en obra,

mediante entablado del fuste con tabla nueva sobre tacos
de poliestireno de alta densidad de dimensiones10x10x5
cm hasta una altura de 2 m, incluido cosido del entablado
con aros de alambre de atar de d=1,3 mm colocados ca-
da 15 cm, medida la unidad instalada en obra.

1,00 38,52 38,52

TOTAL APARTADO 11.01.03 PROTECCIÓN VEGETACIÓN ........................... 38,52

APARTADO 11.01.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

11.01.04.01 ud Jornada de prospección de fauna
11.01.04.01 Antes de realizar las talas y desbroces un técnico especia-

lista en fauna reconocido realizará prospecciones en las
zonas a desbrozar para detectar la presencia de especies
de interés, de sus nidos y/o madrigueras.

1,00 500,00 500,00

TOTAL APARTADO 11.01.04 PROTECCIÓN DE LA FAUNA........................... 500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS ....................... 14.623,21

SUBCAPÍTULO 11.02 RESTAURACIÓN

APARTADO 11.02.01 HIDROSIEMBRAS DE ESPECIES HERBÁCEAS

11.02.01.01 m2 Hidrosiembra especies herbáceas
11.02.01.01 Hidrosiembra de especies herbáceas con tapado poste-

rior. Incluye suministro de  materiales, semillas, mulch, es-
tabilizador, abono y agua, así como la maquinaria  y ma-
no de obra precisas  y la resiembra de superficies fallidas.

3.494,00 1,20 4.192,80

TOTAL APARTADO 11.02.01 HIDROSIEMBRAS DE ESPECIES
HERBÁCEAS

4.192,80
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PRESUPUESTO
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APARTADO 11.02.02 TÉCNICAS DE BIOINGENIERÍA

11.02.02.01 m3 Muro Krainer
11.02.02.01 Realización de entramado vivo de madera Krainer, relleno

de cada estrato con tierra de la excavación, incluso exca-
vación para la cimentación, suministro, transporte a pie
de obra de los troncos, corte de los mismos, construcción
de la estructura, preparación y conservación en obra del
material vegetal y relleno de la estructura, medida la super-
ficie ejecutada en obra.

2.440,50 185,00 451.492,50

TOTAL APARTADO 11.02.02 TÉCNICAS DE BIOINGENIERÍA........................ 451.492,50

APARTADO 11.02.03 PLANTACIONES

11.02.03.01 ud Alnus glutinosa
11.02.03.01 Suministro y plantación de Alnus glutinosa de 6-8 cm de

perimetro medido a 1 m de altura, presentada en cepe-
llón, incluso apertura de hoyo, suministros,  plantación y
riego

90,00 46,50 4.185,00

11.02.03.02 ud Fraxinus excelsior
11.02.03.02 Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 6-8 cm

de perímetro medido a 1 m de altura, presentada en cepe-
llón, incluso apertura de hoyo, suministros,  plantación y
riego

90,00 46,50 4.185,00

11.02.03.03 ud Corylus avellana
11.02.03.03 Suministro y plantación de Corylus avenllana de 100 cm

de altura, presentada en contenedor, incluso apertura de
hoyo, suministros,  plantación y riego

90,00 12,50 1.125,00

11.02.03.04 ud Salix atrocinerea
11.02.03.04 Suministro y plantación de salix atrocinerea en contene-

dor forestal de 1,5 m de altura, incluso apertura de hoyo,
suministros, plantación y riego

90,00 12,50 1.125,00

TOTAL APARTADO 11.02.03 PLANTACIONES................................................ 10.620,00
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APARTADO 11.02.04 PLANTACIONES SETOS

11.02.04.01 ud Myrtus communis
11.02.04.01 Suministro y plantación de Salix alba de 60-80 cm de altu-

ra, presentada en contenedor, incluso apertura de hoyo,
suministros,  plantación y riego

346,00 8,50 2.941,00

11.02.04.02 ud Ligustrum vulgare
11.02.04.02 Suministro y plantación de Ligustrum vulgare de 60-80 cm

de altura, presentada en contenedor, incluso apertura de
hoyo, suministros,  plantación y riego

346,00 8,50 2.941,00

TOTAL APARTADO 11.02.04 PLANTACIONES SETOS................................... 5.882,00

APARTADO 11.02.05 VARIOS

11.02.05.01 ud Tutor de madera, colocado en árboles
11.02.05.01 Tutor de madera tratada, colocado en árboles de altura su-

perior a 1.5 m, totalmente Instalado

180,00 5,00 900,00

TOTAL APARTADO 11.02.05 VARIOS............................................................... 900,00

APARTADO 11.02.06 MANTENIMIENTO

11.02.06.01 ud Abonado árboles 200g, NPK 15-15-15
11.02.06.01 Abonado de árboles a base de abono NPK 15-15-15, do-

sis 200 g/árbol

180,00 0,50 90,00

11.02.06.02 ud Abonado arbustos 50g, NPK 15-15-15
11.02.06.02 Abonado de arbustos a base de abono NPK 15-15-15, do-

sis 50g/arbusto

872,00 0,30 261,60

11.02.06.03 ud Riego arbolado 30L
11.02.06.03 Riego de árbol con 30L incluido bombeo transporte desde

menos de 5 km y aplicación

180,00 0,90 162,00

11.02.06.04 ud Riego arbusto 10L
11.02.06.04 Riego de arbusto con 10L incluido bombeo transporte des-

de menos de 5 km y aplicación

872,00 0,30 261,60

TOTAL APARTADO 11.02.06 MANTENIMIENTO.............................................. 775,20
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TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 RESTAURACIÓN ........................................................................ 473.862,50

TOTAL CAPÍTULO 11 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS, PROGRAMA DE
VIGILANCIA AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN

488.485,71
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD

12.01 ud Estudio de Seguridad y Salud
12.01 Presupuesto del estudio de Seguridad y Salud de la obra,

s/ Anejo. Parte 2.

1,00 10.223,48 10.223,48

TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................... 10.223,48
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CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS

13.01 t Residuo de naturaleza pétrea (hormigón)
13.01 Gestión de residuos naturaleza pétrea (hormigón), inclu-

yendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que
sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autori-
zado de residuos de hormigón. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17
01 01

125,09 21,75 2.720,71

13.02 t Residuo de madera o restos de poda
13.02 Gestión de residuos de madera s/ anejo, incluyendo trans-

porte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon
de gestión del residuo en un vertedero autorizado de resi-
duos de madera o poda. Se incluye la gestión documental
desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 02 01

190,51 81,75 15.574,19

13.03 t Residuo mezcla bituminosa
13.03 Gestión de residuos de mezcla bituminosa s/ anejo, inclu-

yendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que
sea y canon de gestión del residuo en un vertedero  autori-
zado de mezclas bituminosas. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17
03 02

518,96 43,50 22.574,76

13.04 t Residuo de metales mezclados
13.04 Gestión de residuos de metales mezclados s/ anejo, inclu-

yendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que
sea y canon de gestión del residuo en un vertedero  autori-
zado de metales mezclados. Se incluye la gestión docu-
mental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17
04 07

7,31 46,50 339,92
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13.05 t Escombro mezclado sin mat. reciclable
13.05 Gestión de escombro mezclado sin material reciclable se-

gún anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la
distancia que sea y canon de gestión del residuo en un ver-
tedero  autorizado de escombro mezclado. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de gestión. Códi-
gos LER17 09 04

5,40 81,75 441,45

13.06 t Basura
13.06 Gestión de basura según anejo, incluyendo transporte en

vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión
del residuo en un vertedero  autorizado de basura. Se inclu-
ye la gestión documental desde origen y centro de gestión.
Códigos LER20 03 01

0,68 350,00 238,00

13.07 t Residuos peligrosos
13.07 Gestión de residuo peligroso según anejo, incluyendo

transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta
el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y ca-
non de gestión del residuo en un vertedero  autorizado de
residuos peligrosos. Se incluye la gestión documental des-
de origen y centro de gestión. Códigos LER 17 09 03

3,38 350,00 1.183,00

13.08 m3 Transporte y canon
13.08 Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y

acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a cual-
quier distancia, cumpliendo el d49/2009, la orden
apm/1007/2007 y demás normativa vigente, y canon de
gestión de tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la
gestión documental desde origen y centro de gestión. Códi-
go LER 17 05 04. La partida incluye así mismo la limpieza
de camiones previa a la salida de la obra.

2.234,26 6,50 14.522,69
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13.09 m3 Transporte y canon de tierras que contienen sustancias
peligrosas

13.09 Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a cual-
quier distancia de tierras y rocas que contienen sustan-
cias peligrosas, cumpliendo el D49/2009, la orden
APM/1007/2007 y demás normativa vigente, y canon de
gestión de tierras y rocas con sustancias peligrosas. Se in-
cluye la gestión documental desde origen y centro de ges-
tión. Código LER 17 05 03. La partida incluye así mismo
la limpieza de camiones previa a la salida de la obra.

208,13 51,00 10.614,63

13.10 t Valorizacion  residuo naturaleza petrea
13.10 Valorizacion en obra o en planta de revalorización de mate-

riales de construcción de naturaleza pétrea (hormigón) por
empresa acreditada según anejo, incluyendo pp. de implan-
tación de planta de clasificación y machaqueo,acopios inter-
medios  transporte en vehículo adecuado y acondicionado
hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea
Se incluye la gestión documental desde origen y centro de
gestión. Códigos LER17 01 01, 17 01 03

12.986,88 12,00 155.842,56

TOTAL CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................... 224.051,91

TOTAL...........................................................................................................................2.813.333,16
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PRESUP. EJECUCIÓN CONTRATA

CAPITULO RESUMEN EUROS

CAPÍTULO  1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................... 160.077,50
CAPÍTULO  2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................. 228.116,03
CAPÍTULO  3 PANTALLA DE CARRILES HINCADOS ........................................................... 318.727,97
CAPÍTULO  4 PASARELA........................................................................................................ 272.061,63
CAPÍTULO  5 RAMPA DE CONEXIÓN.................................................................................... 27.621,77
CAPÍTULO  6 ESCOLLERA CENTRAL ATAGUÍA .................................................................. 289.872,70
CAPÍTULO  7 SANEAMIENTO Y DRENAJE ........................................................................... 83.021,37
CAPÍTULO  8 ALUMBRADO.................................................................................................... 38.578,92
CAPÍTULO  9 SERVICIOS AFECTADOS ................................................................................ 487.961,42
CAPÍTULO  10 URBANIZACIÓN................................................................................................ 184.532,75
CAPÍTULO  11 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS, PROGRAMA DE

VIGILANCIA AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN ................................................
488.485,71

CAPÍTULO  12 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................... 10.223,48
CAPÍTULO  13 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................. 224.051,91

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL............................................................. 2.813.333,16

13,00% Gastos generales ........................................... 365.733,31

6,00% Beneficio industrial ......................................... 168.799,99

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ....................... 3.347.866,46

21,00 % I.V.A............................................................. 703.051,96

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ................................................................................... 4.050.918,42

Asciende el valor estimado del contrato a la expresada cantidad de TRES MILLONES TRESCIENTOS CUA-
RENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Donostia, junio de 2022

Fdo.: Alvaro Arrieta
Ingeniero de C. C. y P.

Colegiado Nº 8.044
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