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A. MEMORIA

1.  MEMORIA

1.1. OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene por objeto definir las obras para la creación de un itinerario

accesible para personas con movilidad reducida a la Playa de Cala Fornells, acondicionar los

espacios pavimentados existentes para su uso como espacio de ocio con tumbonas y dotar

de  infraestructuras  para  la  colocación  de  un  kiosco  desmontable,  según  los  criterios

solicitados por el Ayuntamiento de Calviá.

Este proyecto se redacta con el objetivo de la solicitud a la Demarcación de Costas de la

concesión administrativa para la ejecución de las obras y la posterior gestión municipal de la

zona de actuación.

El  ámbito  de  la  concesión  administrativa  será  el  indicado  en  el  plano  n.º  2.1 con  una

superficie de 2.065,09 m²., 
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La zona de actuación para la adecuación de accesibilidad no comprende toda la superficie

sino sólo la indicada en los planos 1.115,28 m². En el resto de las zonas se realizarán labores

de eliminación de los elementos no naturales.

1.2. ESTADO ACTUAL

La  playa  de  Cala  Fornells  se  encuentra  actualmente  pavimentada  parcialmente  con

hormigón estando el resto con la arena natural. El acceso se realiza desde varios puntos de

la vía pública mediante escaleras salvando un desnivel de tres metros en el punto más bajo,

llegando a ser de más de siete metros en los puntos más desfavorables. No existe acceso

adaptado a este área.

La  zona  pavimentada  presenta  dos  zonas,  una  con  un  acabado  de  hormigón  visto

deteriorado y otra que tiene una plataforma de hormigón visto rematado con plancha de

acero. Estas zonas se destinan para colocación de tumbonas y hay un espacio elevado diez

centímetros que se utiliza para la colocación de un kiosco desmontable.

La zona de intervención se encuentra junto a un espacio muy accidentado con desniveles

muy elevados que se salvan con diferentes bancales y que sirven como zona ajardinada con

árboles y plantas de diferentes variedades.
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Los bancales se realizan con muros de piedra de diferentes alturas que van de los 70 cm a

los dos metros.

1.3. ANTECEDENTES

Espacio destinado al uso turístico para la colocación de tumbonas muy próximas a la línea

de costa envuelto por  un espacio ajardinado de árboles  de gran altura.  Dispone de un

espacio que ha sido utilizado para la colocación temporal de un kiosco. 

SITUACIÓN URBANÍSTICA

La delimitación del DPMT marca el límite del suelo urbano, toda la actuación se sitúa dentro

del dominio público marítimo terrestre fuera del suelo urbano.

Los requisitos del ayuntamiento para este proyecto son:

- Adaptación a personas con movilidad reducida. Eliminación de barreras arquitectónicas,

con  instalación  de  barandillas  y  elementos  auxiliares  que  sean  necesarios.  Itinerario

adaptado hasta la playa.

- Optimización del espacio para el uso de tumbonas.

- Mejora de los pavimentos y acabados.

- Dotar de infraestructura un espacio para la colocación de un Kiosko accesible en el bancal

superior.

- Mejorar la iluminación nocturna.

- Revestimiento de los laterales de la plataforma que se encuentran muy deteriorados.

   PLANEAMIENTO DE CALVIÁ  DELIMITACIÓN D.P. MARÍTIMO TERRESTRE
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1.4. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

Se dispone de la cartografía general del municipio de Calviá en formato CAD sobre la que se

dispondrán las localizacion de la actuación y los espacios colindantes.

Grupo Trato, topógrafos, han realizado un levantamiento topográfico del área de actuación

sobre el que se ha realizado el proyecto para garantizar la realidad existente y ajustar los

requisitos, sobre todo los de accesibilidad. Se incluye levantamiento en el estado actual de

planos.

1.5. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA

La zona de intervención se sitúa en el estrato rocoso de la costa de Calviá, se han realizado

solados de hormigón continuados por toda la zona de actuación que no permiten verificar

visualmente la base de apoyo, pero aparentemente y según se traslada desde los servicios

técnicos, la base es la misma roca que se observa alrededor.

Al existir una pendiente muy elevada en el acceso hasta la vía pública, se han realizado

bancales de contención realizados con muros de piedra y nivelados con rellenos de tierras

que permite la configuración ajardinada. Los muros deben asentar en el estrato resistente. 

Las actuaciones que requieran la creación de nuevos muros de contención se situarán en

este estrato rocoso que garantizará la estabilidad y resistencia de soporte necesarios.

1.6. EFECTOS SÍSMICOS

Por  las  características  de  las  obras  a  realizar  no  se  consideran  acciones  por  efectos

sísmicos.

1.7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras se dividen en dos actuaciones bien diferenciadas:

1. Itinerario accesible a la playa.

Se traza un recorrido mediante rampas adaptadas para salvar los tres metros de diferencia

de cota existentes entre el punto más bajo de la vía pública, desde la que se accede a la

playa mediante una escalera, hasta el espacio hormigonado a nivel de playa que permite la

transición longitudinal por la línea de costa.

Estas  rampas  discurren  por  los  diferentes  niveles  aterrazados  existentes  del  espacio

ajardinado que separa la vía pública y que se adaptarán a la trayectoria de las rampas.

En el último tramo de acceso a la playa el espacio necesario para el desarrollo de la rampa

reduce el ámbito de uso de ésta, estrechándola y perdiendo capacidad de uso. Para evitarlo
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se proyecta la rama ocupando el último bancal que de un metro setenta de altura. Este

bancal  se  realiza  con  un  muro  de  piedra  que  será  necesario  demoler  y  recuperar  los

mampuestos para crear el nuevo muro que se retranquea la anchura de la rampa.

Las  rampas  se  realizarán  con  muros  de  apoyo  de bloque  de hormigón  reforzados  con

armadura  de  acero,  que  apoyarán  en  el  estrato  rocoso  mediante  una  cimentación  de

hormigón armado que garantice la continuidad y unidad del sistema. Entre estos muros se

nivelará mediante relleno de bolos rocosos de tamaño medio hasta el nivel necesario para

el  trazado  de la  rampa  que servirá  de base  para  una  capa de rodadura  de hormigón

impreso antideslizante con acabado similar a madera.

Las rampas se delimitan mediante antepechos de bloque conectados hasta la cimentación o

mediante  barandillas  según  la  disposición  del  plano  de  planta.  Los  antepechos  serán

revestidos con aplacado de piedra natural en el lateral exterior y en su superficie horizontal

donde recogerán los pasamanos de acero inoxidable. 

Todo el trazado de las rampas dispondrán de doble pasamanos según la normativa vigente

en acero inoxidable, bien sea sobre el antepecho de bloques o en barandilla de protección.

Demoliciones.

Además de la demolición del muro de contención a nivel de playa para la colocación de la

rampa  en  este  bancal,  se  prevé  la  demolición  de la  escalera  de piedra  de marés  con

recuperación  de  las  piezas  que  la  conforman  para  colocarlas  en  otros  elementos  de

circulación que puedan precisar. 

Para el trazado de las rampas puede ser necesario eliminar algún árbol, aunque no se prevé

que afecte a unidades de grandes dimensiones.

2. Pavimentación e infraestructura.

Toda la zona pavimentada existente se nivelará eliminando los escalones que favorecen el

riesgo de tropiezos y caídas y se pavimentarán los espacios nuevos procedentes de las

demoliciones. No se superará la pendiente del 6% en ningún punto.

 Se recrecerá el pavimento con hormigón armado con malla electrosoldada. Se realizará un

acabado  antideslizante  para  las  zonas  de  circulación  y  acabado  natural  rugoso

antideslizante o coloreado por zonas según definición de la dirección facultativa.

Las escaleras se forrarán con piezas de piedra natural antideslizante
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Se dotará de infraestructura el espacio elevado para la colocación de un kiosco desmontable

y para garantizar el acceso a las personas de movilidad reducida se crea un conjunto de

rampas que conectarán el acceso y el kiosco.

Se  dotará  de  servicios  de  abastecimiento  de  agua,  saneamiento  mediante  bombeo  y

suministro eléctrico al espacio destinado a albergar el kiosco. Los puntos de conexión son

los que nos ha suministrado Calviá 2000. El acceso al kiosco será accesible controlando

niveles y dimensiones del recorrido, también se conectará el bancal con las escaleras del

hotel.

La iluminación será de alta protección a la intemperie y humedad, y será de tecnología LED.

No se dispondrán elementos que favorezcan la contaminación lumínica ya que se trata de

una iluminación mínima de seguridad y ambiental.

1.8. SERVICIOS AFECTADOS

No hay servicios afectados por las obras del presente proyecto. Se necesita conexión a la

red de alumbrado público para la iluminación proyectada y se realizarán las conexiones a la

red de baja tensión y abastecimiento de agua y saneamiento para el kiosco.

1.9. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Para la valoración de las obras de este proyecto se ha utilizado la base de precios  del

Generador de Cype Ingenieros 2021 con localización específica en el Municipio de Calviá.

1.10. SEGURIDAD Y SALUD

El presente proyecto cumple con las Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras

de construcción RD 1627/1997 y sus modificaciones. Por la escasa entidad del los trabajos se

redacta Estudio básico de seguridad y salud.

1.11. IMPACTO AMBIENTAL 

MEDIO AMBIENTE

El presente proyecto no requiere evaluación de impacto ambiental conforme a la ley 12/2016

de Evaluación ambiental de las Illes Balears y la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

COSTAS

En cumplimiento de  lo  dispuesto  en el  artículo  96  del  Reglamento para  el   desarrollo  y

ejecución  de  la  Ley  22/1988  de  Costas  se  declara  expresamente  que  las  obras  cuya

concesión  se  solicita  cumplen  las  previsiones  de  la  ley  de  Costas  así  como  las  normas

dictadas para el desarrollo de la misma.
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Se realizan obras en dos espacios diferenciados del Dominio público, dentro del espacio de

protección y en la zona de servidumbre, estas actuaciones se han documentado claramente

en el presente proyecto.

1.12. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES

Las obras objeto de este proyecto se realizan en dominio marítimo terrestre por lo que no se

realizan expropiaciones.

1.13. PLAZO DE EJECUCIÓN

El  plazo  de ejecución  estimado  las  obras  será  de  cinco meses  desde  el  momento  de  la

adjudicación de las obras y firma del acta de replanteo.

1.14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

No se exigirá una clasificación especial al contratista.

1.15. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

Habida cuenta del reducido plazo de ejecución de la obra, se entiende que no procede la

revisión de precios en este proyecto.

1.16. PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía se extenderá a un año a partir de la recepción de las obras y siempre

según lo recogido en la ley de contratos del sector público vigente.

1.17. PRESUPUESTOS

El presupuesto de ejecución material  de este proyecto asciende a la cantidad de  CIENTO

TREINTA MIL TREINTA Y UNO CON OCHENTA Y CINCO Euros

P. Ejecución Material 130.031,85 €

Gastos Generales 13% 16.904,14 €

Beneficio industrial 6% 7.801,91 €

Total 154.737,90 €

IVA 21% 32.494,96 €

P. Ejecución Contrata 187.232,86 €

Asciende el  presupuesto  de Ejecución por Contrata  a la cantidad de  CIENTO OCHENTA Y

SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y SEIS Euros.

29/10/20 10 de 12    FEEX Ingeniería y Consultoría



Proyecto ACCESO ADAPTADO A PLAYA CALA FORNELLS

Promotor AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ

Ingeniero Antonio Ribas Rodríguez

Memoria

Estas cantidades se desglosan en el documento correspondiente al estado de mediciones y

presupuesto.

1.18. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

El proyecto redactado incluye la totalidad de la documentación necesaria para la ejecución

total de las obras.

1.19. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.

Los documentos que integran el proyectos y su orden de prioridad serán:

Documento                                                Orden prioridad  

MEMORIA Y ANEJOS   4

PLANOS 1

PLIEGO DE CONDICIONES 2

PRESUPUESTO 3

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.20. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El conjunto de las obras permitirán recuperar el espacio de ocio pavimentado y ampliar su

ámbito, mejorando la infraestructura para la implantación de un kiosco/chiringuito con todos

los servicios. Permite la utilización a personas con movilidad reducida y mejora la capacidad

resistente de los elementos y la seguridad en su uso.
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1.- PUNTOS DE CONEXIÓN A RED

Conexión a la red de saneamiento. Distancia al punto de servicio  90metros. Bombeo.
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Conexión a la red de abastecimiento de agua:

Situación estimada de la conexión.
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1.- CARTOGRAFÍA MUNICIPAL

Cartogra a digital del municipio.
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2. TOPOGRAFÍA ACTUALIZADA
Levantamiento topográfico actualizado Grupo Trato.
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ACONDICIONAMIENTO PLAYA FO… 87

1. ACONDICIONAMIENTO DEL TER… 33

3 1.1. Desbroce y limpieza del terreno, … 4

4 1.2. Demolición de escalera de piedr… 2

5 1.3. Demolición de alcorque de piedr… 1

6 1.4. Desmontaje para su reutilización… 2

7 1.5. Talado de árbol de hasta 5 m de… 2

8 1.6. Excavación a cielo abierto, en su… 3

9 1.7. Compactación mecánica de fond… 3

10 1.8. Excavación de zanjas para cime… 2

11 1.9. Excavación a cielo abierto, en su… 2

12 1.10. Base de solera mediante rellen… 4

13 1.11. Encachado en caja para base d… 3

14 1.12. Base de pavimento realizada m… 2

15 1.13. Relleno en trasdós de muro de … 2

2. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 24

17 2.1. Hormigón HL-150/B/20, fabricad… 6

18 2.2. Zapata corrida de cimentación, d… 6

19 2.3. Viga apoyada en el terreno, rect… 3

20 2.4. Solera de hormigón en masa co… 5

21 2.5. Muro de carga de mampostería … 5

22 2.6. Muro de carga de 20 cm de espe… 4

23 2.7. Antepecho de 0.80m de altura d… 2

3. REVESTIMIENTOS Y OTROS 38

25 3.1. Pavimento continuo de hormigón… 7

26 3.2. Pavimento continuo exterior de h… 6

27 3.3. Enfoscado de cemento, a buena… 3

28 3.4. Revestimiento exterior de fachad… 4

29 3.5. Chapado en paramento vertical, … 4

30 3.6. Pasamanos recto formado por tu… 2

31 3.7. Barandilla de acero inoxidable AI… 3

32 3.8. Borde metálico de piezas flexible… 4

33 3.9. Anclaje químico estructural reali… 2

4. INFRAESTRUCTURA E INSTALA… 60

35 4.1. Excavación de zanjas para instal… 3

4.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA P… 26

37 4.2.1. Acometida enterrada de abast… 1

38 4.2.2. Tubería de abastecimiento y di… 4

39 4.2.3. Válvula de esfera de latón niqu… 1

40 4.2.4. Arqueta prefabricada de polipr… 1

4.3. CONEXIÓN SANEAMIENTO PÚ… 14

42 4.3.1. Arqueta de paso enterrada, pr… 3

43 4.3.2. Arqueta de bombeo enterrada,… 3

44 4.3.3. Demolición de pavimento de a… 2

45 4.3.4. Demolición de solera o pavime… 1

46 4.3.5. Colector enterrado de red horiz… 9

47 4.4. SUMINISTRO ELÉCTRICO 9

4.5. ALUMBRADO PÚBLICO 23

49 4.5.1. Conexión a red de alumbrado … 2

50 4.5.2. Línea de alumbrado enterrada … 7

51 4.5.3. Conductor de tierra formado p… 5

52 4.5.4. Toma de tierra con una pica d… 4

53 4.5.5. Arqueta de conexión eléctrica, … 2

54 4.5.6. Colocación de luminarias. 7
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ANEXO 2.5

GESTIÓN DE RESIDUOS

Proyecto ACCESO ADAPTADO A PLAYA CALA FORNELLS 
Promotor AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ
Ingeniero Antonio Ribas Rodríguez

Anexos a la Memoria.



Proyecto ACCESO ADAPTADO A PLAYA CALA FORNELLS 
Promotor AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ
Ingeniero Antonio Ribas Rodríguez

Anexos a la Memoria

1.- GENERALIDADES

Al tratarse de una obra menor no es necesario adjuntar documentación relacionada con la gestión
de Residuos de la construcción y demolición pero se deberá gestionar en obra de forma correcta.
De todas formas se adjunta documento de análisis sobre la gestión de los residuos prevista para
esta obra.

2.- GESTIÓN EN OBRA

Durante la obra se realizará la separación de los residuos diferenciando claramente los peligrosos 
de los no peligrosos. 

Si existieran residuos peligrosos serán gestionados a través de gestores debidamente autorizados. 
Se puede encontrar un listado del Govern Balear.

Los residuos no peligrosos se transportarán a la planta de MAC Insular CTP5 de Calviá en los 
horarios establecidos y se tramitará con la documentación completa de la autorización del promotor
al transportista.

Al tratarse de una obra menor no es necesario realizar el depósito de una fianza.

En Palma de Mallorca, a 12 de mayo de 2020

Fdo.: ANTONIO RIBAS RODRIGUEZ
INGENIERO INDUSTRIAL
Nº Colegiado: 532
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Estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO
En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.

- Normativa y legislación aplicable.

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de
residuos".

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.

- Medidas para la separación de los residuos en obra.

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión
de los residuos.

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

2.- AGENTES INTERVINIENTES

2.1.- Identificación

El presente estudio corresponde al proyecto ACONDICIONAMIENTO PLAYA FORNELLS, situado en .

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:

Promotor AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ

Proyectista Antonio Ribas Rodríguez

Director de Obra A designar por el promotor

Director de Ejecución A designar por el promotor

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución
material) de 105.243,28€.

2.1.1.- Productor de residuos (promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Se
pueden presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición;
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o
demolición.

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

Proyecto: ACCESO ADAPTADO A PLAYA CALA FORNELLS

Promotor: AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ

Ingeniero Industrial: Antonio Ribas Rodríguez
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3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de
construcción y demolición.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ

2.1.2.- Poseedor de residuos (constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designación antes del
comienzo de las obras.

2.1.3.- Gestor de residuos

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste
será designado por el Productor de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2.- Obligaciones

2.2.1.- Productor de residuos (promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, que contendrá como mínimo:

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la "Orden MAM
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos".

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra
objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se
generarán en la obra.

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los
términos recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición" y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
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En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar
su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir
una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos
previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes.

2.2.2.- Poseedor de residuos (constructor)

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en
la normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje cómo llevará
a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se
vayan a producir en la obra.

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor,
la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas
o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados
con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista
europea de residuos", y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente
en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la
obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso,
el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.
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El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de
los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco
años siguientes.

2.2.3.- Gestor de residuos

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar
un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas
y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", la identificación del
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra
operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en
metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número
de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al
poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Artículo 45 de la Constitución Española.

G GESTIÓN DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
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por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Modificada por:

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificado por:

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificado por:

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.

B.O.E.: 26 de febrero de 2009

II Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2008-2015

Anexo 6 de la Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de
Residuos para el período 2008-2015.

B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados
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Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 29 de julio de 2011

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015

Medidas para la selección y vertido de los residuos de la construcción y demolición

Decreto 10/2000, de 4 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente de las Islas Baleares.

B.O.C.A.I.B.: 7 de febrero de 2000

Medidas transitorias para la autorización de instalaciones de valorización y eliminación de
residuos de la construcción y demolición

Orden de 28 de febrero de 2000, de la Consejería de Medio Ambiente de las Islas Baleares.

B.O.C.A.I.B.: 7 de marzo de 2000

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA.

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado
atendiendo a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, "Orden MAM 304/2002. Operaciones
de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", dando lugar a los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación

Como excepción, no tienen la condición legal de residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están
compuestos:
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y
eliminación de residuos y Lista europea de residuos"

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavación

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

4 Papel y cartón

5 Plástico

6 Vidrio

7 Yeso

8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros áridos

2 Hormigón

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado
en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de
terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones
de valorización y eliminación de residuos y Lista

europea de residuos"
Código LER

Densidad aparente
(t/m³)

Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavación

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
código 17 05 03.

17 05 04 1,38 251,996 182,077

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en
el código 17 03 01.

17 03 02 1,00 13,270 13,270

2 Madera
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones
de valorización y eliminación de residuos y Lista

europea de residuos"
Código LER

Densidad aparente
(t/m³)

Peso
(t)

Volumen
(m³)

Madera. 17 02 01 1,10 0,114 0,104

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,000 0,000

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,068 0,032

Cables distintos de los especificados en el código 17
04 10.

17 04 11 1,50 0,003 0,002

4 Papel y cartón

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,165 0,220

5 Plástico

Plástico. 17 02 03 0,60 0,051 0,085

6 Basuras

Residuos biodegradables. 20 02 01 1,50 1,273 0,849

Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 1,50 1,019 0,679

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros áridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04 07.

01 04 08 1,50 1,111 0,741

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 1,468 0,918

2 Hormigón

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 3,270 2,180

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

Ladrillos. 17 01 02 1,25 0,006 0,005

4 Piedra

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los
mencionados en el código 01 04 07.

01 04 13 1,50 0,937 0,625

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

Residuos de pintura y barniz que contienen
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.

08 01 11 0,90 0,002 0,002

Materiales de aislamiento distintos de los
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03.

17 06 04 0,60 0,000 0,000

Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01,
17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04
1,50 0,184 0,123

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y
apartados

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de
residuos y Lista europea de residuos"

Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavación 251,996 182,077

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto 13,270 13,270

2 Madera 0,114 0,104

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,071 0,034

4 Papel y cartón 0,165 0,220
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de
residuos y Lista europea de residuos"

Peso
(t)

Volumen
(m³)

5 Plástico 0,051 0,085

6 Vidrio 0,000 0,000

7 Yeso 0,000 0,000

8 Basuras 2,292 1,528

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros áridos 2,579 1,658

2 Hormigón 3,270 2,180

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,006 0,005

4 Piedra 0,937 0,625

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros 0,186 0,125
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor
impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución.

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra:

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos
de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de
drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.),
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados,
rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a
la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no
ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar
la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al director de
obra y al director de la ejecución de la obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la
misma.

Proyecto: ACCESO ADAPTADO A PLAYA CALA FORNELLS

Promotor: AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ

Ingeniero Industrial: Antonio Ribas Rodríguez

Página 13 - 20



7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal.

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Material según
"Orden MAM
304/2002.

Operaciones de
valorización y
eliminación de
residuos y Lista

europea de
residuos"

Código LER Tratamiento Destino
Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavación

Tierra y piedras
distintas de las
especificadas en el
código 17 05 03.

17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 251,996 182,077

Tierra y piedras
distintas de las
especificadas en el
código 17 05 03.

17 05 04 Reutilización Propia obra 39,444 24,652

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

Mezclas bituminosas
distintas de las
especificadas en el
código 17 03 01.

17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 13,270 13,270

2 Madera

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,114 0,104

3 Metales (incluidas sus aleaciones)
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Material según
"Orden MAM
304/2002.

Operaciones de
valorización y
eliminación de
residuos y Lista

europea de
residuos"

Código LER Tratamiento Destino
Peso
(t)

Volumen
(m³)

Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,068 0,032

Cables distintos de
los especificados en
el código 17 04 10.

17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,003 0,002

4 Papel y cartón

Envases de papel y
cartón.

15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,165 0,220

5 Plástico

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,051 0,085

6 Basuras

Residuos
biodegradables.

20 02 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 1,273 0,849

Residuos de la
limpieza viaria.

20 03 03 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 1,019 0,679

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros áridos

Residuos de grava y
rocas trituradas
distintos de los
mencionados en el
código 01 04 07.

01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 1,111 0,741

Residuos de arena y
arcillas.

01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 1,468 0,918

2 Hormigón

Hormigón
(hormigones,
morteros y
prefabricados).

17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 3,270 2,180

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,006 0,005

4 Piedra

Residuos del corte y
serrado de piedra
distintos de los
mencionados en el
código 01 04 07.

01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 0,937 0,625

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros
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Material según
"Orden MAM
304/2002.

Operaciones de
valorización y
eliminación de
residuos y Lista

europea de
residuos"

Código LER Tratamiento Destino
Peso
(t)

Volumen
(m³)

Residuos de pintura
y barniz que
contienen
disolventes
orgánicos u otras
sustancias
peligrosas.

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,002 0,002

Materiales de
aislamiento distintos
de los especificados
en los códigos 17 06
01 y 17 06 03.

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000

Residuos mezclados
de construcción y
demolición distintos
de los especificados
en los códigos 17 09
01, 17 09 02 y 17
09 03.

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,184 0,123

Notas:
RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la
obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigón: 80 t.

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1 t.

- Vidrio: 1 t.

- Plástico: 0,5 t.
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- Papel y cartón: 0,5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU"

Hormigón 3,270 80,00 NO OBLIGATORIA

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,006 40,00 NO OBLIGATORIA

Metales (incluidas sus aleaciones) 0,071 2,00 NO OBLIGATORIA

Madera 0,114 1,00 NO OBLIGATORIA

Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA

Plástico 0,051 0,50 NO OBLIGATORIA

Papel y cartón 0,165 0,50 NO OBLIGATORIA

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen,
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro,
figurando de forma clara y legible la siguiente información:

- Razón social.

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contención.
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento
de los residuos.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación
que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores
de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino
final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre esta
materia, así como la legislación laboral de aplicación.

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE
SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se
detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto.

Subcapítulo TOTAL (€)

TOTAL 0,00

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las
obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que
responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra,
en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal.

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los
importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente.
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- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³

- Importe mínimo de la fianza:    150.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la
gestión de RCD.

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 105.243,28€

  

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE
LA FIANZA

Tipología Peso (t) Volumen (m³)
Coste de
gestión
(€/m³)

Importe (€)
%

s/PEM

A.1. RCD de Nivel I

Tierras y pétreos de la excavación 251,996 182,077 4,00

Total Nivel I 728,308(1) 0,69

A.2. RCD de Nivel II

RCD de naturaleza pétrea 6,792 4,469 10,00

RCD de naturaleza no pétrea 15,963 15,241 10,00

RCD potencialmente peligrosos 0,186 0,125 10,00

Total Nivel II 22,941 19,835 210,49(2) 0,20

Total 938,79 0,89
Notas:

(1) Entre 150,00€ y 60.000,00€.
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN

Concepto Importe (€) % s/PEM

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 157,86 0,15

  

TOTAL: 1.096,66€ 1,04

12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se adjuntan al
presente estudio.

En los planos, se especifica la ubicación de:

- Las bajantes de escombros.
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- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.

- Los contenedores para residuos urbanos.

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón.

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso.

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere.

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra,
así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte
del director de obra y del director de la ejecución de la obra.

En 

EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
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V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios
ACONDICIONAMIENTO PLAYA FORNELLS

jcifuentes
logo FEEX ING Y CONSULTORIA ok



1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
1.1 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para

retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga
manual a camión, incluso transporte a vertedero y canon.

0,020 h Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra o con hilo de corte, de 0,42 kW
de potencia. 3,978 € 0,08 €

0,346 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 6,81 €
2,000 % Costes directos complementarios 6,890 € 0,14 €

3,000 % Costes indirectos 7,030 € 0,21 €

Precio total por m²  ....................................… 7,24 €
1.2 FEX002… m2 Demolición de escalera de piedra de marés hasta nivelar con el suelo de arranque dejando la

piedra viva vista, incluso saneado de la base y de la roca, carga en camión o contenedor, incluso
transporte a vertedero y canon.

0,821 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 16,17 €
1,200 h Minirretrocargadora sobre neumáticos o cadenas, de 30 kW. 36,479 € 43,77 €

3,000 % Costes indirectos 59,940 € 1,80 €

Precio total por m2  ...................................… 61,74 €
1.3 FEX002… Ud Demolición de alcorque de piedra por medios mecánicos, incluso eliminación de raíces existentes

y carga en camión, incluso transporte a vertedero y canon.
0,450 h Minirretrocargadora sobre neumáticos o cadenas, de 30 kW. 36,479 € 16,42 €
0,443 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 8,72 €
2,000 % Costes directos complementarios 25,140 € 0,50 €

3,000 % Costes indirectos 25,640 € 0,77 €

Precio total por Ud  ....................................… 26,41 €
1.4 DEC040 m³ Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería de piedra caliza, con mortero, con

medios manuales y acopio del 40% del material demolido para su reutilización, y carga manual
sobre camión o contenedor, incluso transporte a vertedero y canon.

6,846 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 21,000 € 143,77 €
0,821 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 16,17 €
1,200 h Minirretrocargadora sobre neumáticos o cadenas, de 30 kW. 36,479 € 43,77 €
0,206 h Camión con grúa de hasta 6 t. 49,250 € 10,15 €
2,000 % Costes directos complementarios 213,860 € 4,28 €

3,000 % Costes indirectos 218,140 € 6,54 €

Precio total por m³  ....................................… 224,68 €
1.5 ADL015 Ud Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco

frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión, incluso transporte a
vertedero y canon.

0,500 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 2,983 € 1,49 €
0,100 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 46,296 € 4,63 €
0,450 h Minirretrocargadora sobre neumáticos o cadenas, de 30 kW. 36,479 € 16,42 €
0,154 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm. 8,408 € 1,29 €
0,206 h Camión con grúa de hasta 6 t. 49,250 € 10,15 €
0,591 h Oficial 1ª jardinero. 24,460 € 14,46 €
0,691 h Ayudante jardinero. 20,360 € 14,07 €
2,000 % Costes directos complementarios 62,510 € 1,25 €

3,000 % Costes indirectos 63,760 € 1,91 €

Precio total por Ud  ....................................… 65,67 €
1.6 ADE002 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla blanda o de tipo vegetal, con medios mecánicos

de maquinaria de pequeño tonelaje, y carga a camión, incluso transporte a vertedero y canon.
0,103 h Minirretrocargadora sobre neumáticos o cadenas, de 30 kW. 36,479 € 3,76 €
0,045 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 0,89 €
2,000 % Costes directos complementarios 4,650 € 0,09 €

3,000 % Costes indirectos 4,740 € 0,14 €

Precio total por m³  ....................................… 4,88 €
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1.7 ADR100 m² Compactación mecánica de fondo de excavación, con bandeja vibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.

0,154 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,351 € 0,98 €
0,005 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,837 € 0,20 €
0,172 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 3,39 €
2,000 % Costes directos complementarios 4,570 € 0,09 €

3,000 % Costes indirectos 4,660 € 0,14 €

Precio total por m²  ....................................… 4,80 €
1.8 ADE010 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla

blanda incluso compactación de la base de excavación con bandeja vibrante para base de
cimentación, con medios mecánicos, y carga a camión.

0,308 h Minirretrocargadora sobre neumáticos o cadenas, de 30 kW. 36,479 € 11,24 €
0,228 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 4,49 €
2,000 % Costes directos complementarios 15,730 € 0,31 €

3,000 % Costes indirectos 16,040 € 0,48 €

Precio total por m³  ....................................… 16,52 €
1.9 ADE001 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo rocoso, con martillo neumático, y carga manual a camión,

incluso transporte a vertedero y canon.
2,000 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,892 € 13,78 €
2,000 h Martillo neumático. 4,076 € 8,15 €
2,462 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 48,48 €
2,000 % Costes directos complementarios 70,410 € 1,41 €

3,000 % Costes indirectos 71,820 € 2,15 €

Precio total por m³  ....................................… 73,97 €
1.10 ANE010 m3 Base de solera mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de bolos

de piedra de 10 a 15 cm de diámetro; y posterior compactación mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

1,100 m³ Bolos de piedra de 10 a 15 cm de diámetro. 12,613 € 13,87 €
0,025 h Minipala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,182 € 1,00 €
0,025 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,351 € 0,16 €
0,025 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,837 € 1,00 €
0,492 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 9,69 €
2,000 % Costes directos complementarios 25,720 € 0,51 €

3,000 % Costes indirectos 26,230 € 0,79 €

Precio total por m3  ...................................… 27,02 €
1.11 ANE010b m² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en

tongadas de espesor no superior a 20 cm de bolos de piedra de 10 a 15 cm de diámetro; y
posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada
homogénea y nivelada.

0,220 m³ Bolos de piedra de 10 a 15 cm de diámetro. 12,613 € 2,77 €
0,011 h Minipala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,182 € 0,44 €
0,011 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,351 € 0,07 €
0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,837 € 0,44 €
0,241 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 4,75 €
2,000 % Costes directos complementarios 8,470 € 0,17 €

3,000 % Costes indirectos 8,640 € 0,26 €

Precio total por m²  ....................................… 8,90 €
1.12 ADR030 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural caliza, y

compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

2,200 t Zahorra natural caliza. 8,733 € 19,21 €
0,103 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,236 € 0,95 €
0,154 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,351 € 0,98 €
0,010 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,837 € 0,40 €
0,071 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 1,40 €
2,000 % Costes directos complementarios 22,940 € 0,46 €

3,000 % Costes indirectos 23,400 € 0,70 €
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Precio total por m³  ....................................… 24,10 €
1.13 ADR020 m³ Relleno en trasdós de muro de fábrica, con tierra seleccionada procedente de la propia

excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

0,082 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,236 € 0,76 €
0,615 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,476 € 2,14 €
0,008 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,837 € 0,32 €
0,012 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 40,004 € 0,48 €
0,348 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 6,85 €
2,000 % Costes directos complementarios 10,550 € 0,21 €

3,000 % Costes indirectos 10,760 € 0,32 €

Precio total por m³  ....................................… 11,08 €
1.14 UJP010 Ud Plantación de Mimosa plateada (Acacia dealbata) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m

del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor.
Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

1,000 Ud Mimosa plateada (Acacia dealbata) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del
suelo; suministro en contenedor de 50 litros, D=50 cm. 129,454 € 129,45 €

0,100 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 23,965 € 2,40 €
0,010 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,955 € 0,01 €
0,040 m³ Agua. 1,408 € 0,06 €
0,051 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 46,296 € 2,36 €
0,051 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,236 € 0,47 €
0,171 h Oficial 1ª jardinero. 24,460 € 4,18 €
0,343 h Peón jardinero. 19,690 € 6,75 €
2,000 % Costes directos complementarios 145,680 € 2,91 €

3,000 % Costes indirectos 148,590 € 4,46 €

Precio total por Ud  ....................................… 153,05 €
1.15 UXO005 m² Acondicionamiento con medios mecánicos de pavimento terrizo existente mediante la formación

de una capa uniforme de grava caliza de 10 cm de espesor.
0,120 m³ Grava caliza seleccionada de machaqueo, color, de 5 a 10 mm de diámetro. 25,422 € 3,05 €
0,008 h Motoniveladora de 141 kW. 67,701 € 0,54 €
0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,837 € 0,12 €
0,006 h Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 8,75 t, anchura de trabajo 168

cm. 38,911 € 0,23 €
0,012 h Ayudante construcción de obra civil. 20,360 € 0,24 €
2,000 % Costes directos complementarios 4,180 € 0,08 €

3,000 % Costes indirectos 4,260 € 0,13 €

Precio total por m²  ....................................… 4,39 €
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2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
2.1 CHH005 m2 Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de

hormigón de limpieza de 5cm y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación
previamente realizada.

0,055 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 107,144 € 5,89 €
0,087 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 24,460 € 2,13 €
0,173 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,360 € 3,52 €
2,000 % Costes directos complementarios 11,540 € 0,23 €

3,000 % Costes indirectos 11,770 € 0,35 €

Precio total por m2  ...................................… 12,12 €
2.2 CSV010 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con

hormigón HA-25/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros
elementos, alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones.

7,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,196 € 1,37 €
100,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B

500 S, de varios diámetros. 1,260 € 126,00 €
0,400 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,635 € 0,65 €
1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIIc, fabricado en central. 133,640 € 147,00 €
0,020 m Tubo de PVC liso, de varios diámetros. 6,666 € 0,13 €
0,185 h Oficial 1ª ferrallista. 24,460 € 4,53 €
0,185 h Ayudante ferrallista. 20,360 € 3,77 €
0,058 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 24,460 € 1,42 €
0,288 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,360 € 5,86 €
2,000 % Costes directos complementarios 290,730 € 5,81 €

3,000 % Costes indirectos 296,540 € 8,90 €

Precio total por m³  ....................................… 305,44 €
2.3 EHV015 m³ Viga apoyada en el terreno, recta o curva, de hormigón visto para delimitación de camino,

realizada con hormigón HA-35/B/20/IIIc fabricado en central con cemento para contacto con
agua de mar, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 10 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa
por exterior, formado por: superficie encofrante de tableros contrachapados fenólicos de madera
de pino, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 30 usos, accesorios de montaje,
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar
la adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormigones y
morteros. Incluso chaflan en esquinas y preparado para tomar los apoyos de las barandillas.

0,383 m² Tablero contrachapado fenólico de madera de pino, de 22 mm de espesor, reforzado
con varillas y perfiles. 51,022 € 19,54 €

0,020 m³ Madera de pino. 239,278 € 4,79 €
0,267 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 3,515 € 0,94 €
0,087 l Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para hormigones con

acabado visto. 8,192 € 0,71 €
4,000 Ud Separador homologado para vigas. 0,118 € 0,47 €

10,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, de varios diámetros. 1,260 € 12,60 €

0,200 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,635 € 0,33 €
1,050 m³ Hormigón HA-35/B/20/IIIc, fabricado en central. 168,180 € 176,59 €
0,500 l Agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros, con acabado visto. 4,135 € 2,07 €
0,492 h Oficial 1ª encofrador. 24,460 € 12,03 €
0,492 h Ayudante encofrador. 20,360 € 10,02 €
0,197 h Oficial 1ª ferrallista. 24,460 € 4,82 €
0,197 h Ayudante ferrallista. 20,360 € 4,01 €
0,388 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 24,460 € 9,49 €
0,492 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,360 € 10,02 €
2,000 % Costes directos complementarios 268,430 € 5,37 €

3,000 % Costes indirectos 273,800 € 8,21 €

Precio total por m³  ....................................… 282,01 €
2.4 ANS010 m² Solera de hormigón en masa con fibras de 6 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I

fabricado en central y vertido desde camión, y fibras de polipropileno, extendido y vibrado manual
mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. Espesor variable de 0 a 12cm.
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0,036 kg Fibras de polipropileno, según UNE-EN 14889-2, para prevenir fisuras por retracción en
soleras y pavimentos de hormigón. 5,494 € 0,20 €

0,063 m³ Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 116,340 € 7,33 €
0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral

recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 2,048 € 0,10 €

0,083 h Regla vibrante de 3 m. 4,637 € 0,38 €
0,076 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,442 € 0,72 €
0,087 h Peón especializado construcción. 20,360 € 1,77 €
0,053 h Oficial 1ª construcción. 24,460 € 1,30 €
0,053 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 1,04 €
0,027 h Ayudante construcción. 20,360 € 0,55 €
2,000 % Costes directos complementarios 13,390 € 0,27 €

3,000 % Costes indirectos 13,660 € 0,41 €

Precio total por m²  ....................................… 14,07 €
2.5 ECM010 m³ Muro de carga de mampostería concertada a una cara vista, fabricada con mampuestos de

piedra arenisca, con las caras de junta y de paramento labradas en forma poligonal, colocados
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel y rellenando las juntas con
mortero fino, en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso colocación de drenajes
horizontales cada cincuenta centímetros a tresbolillo. Incluye la recolocación de la piedra
recuperada de la demolición del muro existente en un porcentaje del 30%.

0,720 m³ Piedra arenisca concertada para mampostería, formada por mampuestos con sus
caras labradas en forma poligonal más o menos regular, para que se asienten sobre
superficies sensiblemente planas. 249,793 € 179,85 €

0,102 m³ Agua. 1,408 € 0,14 €
0,564 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 31,330 € 17,67 €
2,158 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel. 1,723 € 3,72 €
8,062 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 21,000 € 169,30 €
8,753 h Ayudante colocador de piedra natural. 18,000 € 157,55 €
2,000 % Costes directos complementarios 528,230 € 10,56 €

3,000 % Costes indirectos 538,790 € 16,16 €

Precio total por m³  ....................................… 554,95 €
2.6 FEA020 m² Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, de carga, para

revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con
grava caliza, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida
con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, reforzado con hormigón
de relleno, HA-25/B/12/IIIc fabricado en central con cemento para contacto con agua de mar,
preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en pilastras interiores; y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,2 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero
galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de
anchura, rendimiento 2,45 m/m².

12,600 Ud Bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para revestir, color gris, 40x20x20 cm,
categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza.
Según UNE-EN 771-3. 1,024 € 12,90 €

0,200 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, de varios diámetros. 1,260 € 0,25 €

0,010 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,635 € 0,02 €
2,450 m Armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con

recubrimiento de resina epoxi de 3,7 mm de diámetro y 75 mm de anchura, con
dispositivos de separación, geometría diseñada para permitir el solape y sistema de
autocontrol del operario (SAO). Según UNE-EN 845-3. 2,432 € 5,96 €

6,935 kg Cemento Portland CEM III/A N/SRC 42,5, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 0,097 € 0,67 €
0,009 m³ Agua. 1,408 € 0,01 €
0,009 t Arena de cantera, para hormigón preparado en obra. 16,935 € 0,15 €
0,019 t Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm. 16,787 € 0,32 €
0,028 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-7,5 (resistencia

a compresión 7,5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 32,187 € 0,90 €
0,010 h Hormigonera. 1,674 € 0,02 €
0,108 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel. 1,723 € 0,19 €
0,594 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 24,460 € 14,53 €
0,616 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 19,690 € 12,13 €
0,123 h Oficial 1ª ferrallista. 24,460 € 3,01 €
0,123 h Ayudante ferrallista. 20,360 € 2,50 €
2,000 % Costes directos complementarios 53,560 € 1,07 €

3,000 % Costes indirectos 54,630 € 1,64 €
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Precio total por m²  ....................................… 56,27 €
2.7 FDA005 m Antepecho de 1,25 m de altura de 15 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón, para

revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con
grava caliza, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Anclado a la base de
apoyo mediante armadura vertical de 12mm de diámetro y longitud 30cm. Rematados con pieza
especial de coronación para alojar dos redondos de 12 mm de diámetro longitudinales y
hormigón.

15,750 Ud Bloque de hormigón tipo alemán, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoría II,
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza; con el precio
incrementado el 20% en concepto de piezas especiales: zunchos y medios. Según
UNE-EN 771-3. 1,300 € 20,48 €

0,044 m³ Agua. 1,408 € 0,06 €
0,223 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 31,330 € 6,99 €
1,050 m Albardilla prefabricada de hormigón de color blanco, para cubrición de muros, en

piezas de 500x250x50 mm, con goterón, y anclaje metálico de acero inoxidable en su
cara inferior. 13,304 € 13,97 €

0,854 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel. 1,723 € 1,47 €
2,080 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 24,460 € 50,88 €
1,034 h Ayudante construcción en trabajos de albañilería. 20,360 € 21,05 €
0,273 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 19,690 € 5,38 €
2,000 % Costes directos complementarios 120,280 € 2,41 €

3,000 % Costes indirectos 122,690 € 3,68 €

Precio total por m  .....................................… 126,37 €
2.8 ADR020b m³ Relleno en trasdós de muro de fábrica, con tierra de préstamo, y compactación en tongadas

sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501.

1,000 m³ Tierra de préstamo, para relleno de zanjas, compactable y exenta de áridos mayores
de 8 cm, raíces, escombros, materia orgánica, detritus o cualquier otro material
desaconsejable. 4,834 € 4,83 €

0,082 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,236 € 0,76 €
0,123 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,351 € 0,78 €
0,008 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,837 € 0,32 €
0,245 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 4,82 €
2,000 % Costes directos complementarios 11,510 € 0,23 €

3,000 % Costes indirectos 11,740 € 0,35 €

Precio total por m³  ....................................… 12,09 €
2.9 REP020 m Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 120 cm de anchura, mediante forrado

formado por huella de mármol Crema Levante, acabado pulido y tabica de mármol Crema
Levante, acabado pulido, recibido con mortero de cemento M-5.

0,833 Ud Huella para peldaño recto de mármol nacional, Crema Levante, longitud de 100 a
120 cm y 3 cm de espesor, cara y cantos pulidos. 12,160 € 10,13 €

0,833 Ud Tabica para peldaño de mármol nacional, Crema Levante, de 100 a 120 cm de largo
por 16 cm de ancho y 2 cm de espesor, pulida. 9,127 € 7,60 €

0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 117,197 € 2,34 €

0,150 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN
13888. 0,699 € 0,10 €

0,623 h Oficial 1ª solador. 24,460 € 15,24 €
0,623 h Ayudante solador. 20,360 € 12,68 €
0,623 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 12,27 €
2,000 % Costes directos complementarios 60,360 € 1,21 €

3,000 % Costes indirectos 61,570 € 1,85 €

Precio total por m  .....................................… 63,42 €
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3 REVESTIMIENTOS Y OTROS
3.1 UXC010 m² Pavimento continuo de hormigón rayado, con juntas, de 10 mm de espesor, realizado con

hormigón HM-20/B/20/IIIc fabricado en central con cemento para contacto con agua de mar,
extendido y vibrado manual; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero
decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²;
desmoldeante en polvo color burdeos y capa de sellado final con resina impermeabilizante.

0,105 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 123,538 € 12,97 €
4,500 kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco,

compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos. 0,501 € 2,25 €
0,200 kg Desmoldeante en polvo color burdeos, aplicado en pavimentos continuos de

hormigón impreso, compuesto de cargas, pigmentos y aditivos orgánicos. 3,751 € 0,75 €
0,250 kg Resina impermeabilizante, para el curado y sellado de pavimentos continuos de

hormigón impreso, compuesta de resina sintética en dispersión acuosa y aditivos
específicos. 4,244 € 1,06 €

0,016 h Regla vibrante de 3 m. 4,637 € 0,07 €
0,154 h Hidrolimpiadora a presión. 4,576 € 0,70 €
0,299 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 24,460 € 7,31 €
0,477 h Ayudante construcción de obra civil. 20,360 € 9,71 €
2,000 % Costes directos complementarios 34,820 € 0,70 €

3,000 % Costes indirectos 35,520 € 1,07 €

Precio total por m²  ....................................… 36,59 €
3.2 UXC020 m² Pavimento continuo exterior de hormigón armado fratasado, con juntas, de 8 cm de espesor,

realizado con hormigón HA-25/B/20/IIIc fabricado en central con cemento para contacto con
agua de mar, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x30
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento
3 kg/m², con acabado fratasado mecánico. Incluso limpieza del pavimento existente y colocación
de plancha de confinamiento en borde de acero pintado, similiar a la existente; colocación de
tubo de pvc de diámetro 110mm vertical para colocación de sombrillas según descripción del
servicio de litoral.

0,084 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIIc, fabricado en central. 133,640 € 11,23 €
1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,871 € 2,25 €
2,000 Ud Separador homologado para pavimentos continuos. 0,069 € 0,14 €
3,000 kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color gris, compuesto

de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos. 0,501 € 1,50 €
0,013 h Regla vibrante de 3 m. 4,637 € 0,06 €
0,554 h Fratasadora mecánica de hormigón. 5,041 € 2,79 €
0,003 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 168,987 € 0,51 €
0,245 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 24,460 € 5,99 €
0,360 h Ayudante construcción de obra civil. 20,360 € 7,33 €
2,000 % Costes directos complementarios 31,800 € 0,64 €

3,000 % Costes indirectos 32,440 € 0,97 €

Precio total por m²  ....................................… 33,41 €
3.3 RPE010 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado

superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, previa colocación de malla
antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.

0,005 m³ Agua. 1,408 € 0,01 €
0,028 t Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de cemento, tipo GP CSIII

W1, suministrado en sacos, según UNE-EN 998-1. 44,602 € 1,25 €
0,210 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de

malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µm de espesor, para armar revocos
tradicionales, enfoscados y morteros. 1,566 € 0,33 €

0,472 h Oficial 1ª construcción. 24,460 € 11,55 €
0,329 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 6,48 €
2,000 % Costes directos complementarios 19,620 € 0,39 €

3,000 % Costes indirectos 20,010 € 0,60 €

Precio total por m²  ....................................… 20,61 €
3.4 RCP015 m² Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de marés de Porreres, acabado

pulido, 40x40x3 cm, pegadas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado; y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

1,050 m² Placa de marés de Porreres, 40x40x3 cm, acabado pulido, según UNE-EN 1469. 54,153 € 56,86 €
2,500 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto

ampliado, según UNE-EN 12004, color gris. 0,609 € 1,52 €
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12,000 Ud Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm. 0,029 € 0,35 €
0,100 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN

13888. 0,699 € 0,07 €
1,182 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 21,000 € 24,82 €
1,182 h Ayudante colocador de piedra natural. 18,000 € 21,28 €
2,000 % Costes directos complementarios 104,900 € 2,10 €

3,000 % Costes indirectos 107,000 € 3,21 €

Precio total por m²  ....................................… 110,21 €
3.5 FDD160 m Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante,

de 30 mm de diámetro, con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje
mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.

1,000 Ud Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero inoxidable AISI 316, de
cabeza avellanada. 0,827 € 0,83 €

1,000 m Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, acabado
pulido brillante, de 30 mm de diámetro, con soportes del mismo material para su
fijación al paramento. 28,829 € 28,83 €

0,171 h Oficial 1ª cerrajero. 29,580 € 5,06 €
0,171 h Ayudante cerrajero. 25,870 € 4,42 €
2,000 % Costes directos complementarios 39,140 € 0,78 €

3,000 % Costes indirectos 39,920 € 1,20 €

Precio total por m  .....................................… 41,12 €
3.6 FDD115 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 95 cm de altura, compuesta de dos pasamanos de 50

mm de diámetro sujeto a montantes verticales de 40x40 mm y entrepaño de 4 barrotes macizos
horizontales soldados a los montantes para escalera recta de un tramo, fijada mediante anclaje
mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.

2,000 Ud Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero inoxidable AISI 316, de
cabeza avellanada. 0,827 € 1,65 €

1,000 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura, compuesta de doble
pasamanos de 50 mm de diámetro sujeto a montantes verticales de 40x40 mm
dispuestos cada 120 cm y entrepaño de 4 barrotes macizos horizontales de 12 mm de
diámetro soldados a los mo 201,262 € 201,26 €

0,103 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,190 € 0,33 €
1,140 h Oficial 1ª cerrajero. 29,580 € 33,72 €
0,684 h Ayudante cerrajero. 25,870 € 17,70 €
2,000 % Costes directos complementarios 254,660 € 5,09 €

3,000 % Costes indirectos 259,750 € 7,79 €

Precio total por m  .....................................… 267,54 €
3.7 RFP010 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura rugosa,

la primera mano diluida con un 15% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir,
(rendimiento: 0,21 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica
reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero.

0,058 l Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, permeable al vapor de agua y
resistente a los álcalis, para aplicar con brocha, rodillo o pistola. 10,224 € 0,59 €

0,420 l Pintura para exteriores, a base de polímeros acrílicos en emulsión acuosa, color
blanco, acabado mate, textura rugosa, impermeabilizante y transpirable; para aplicar
con brocha, rodillo o pistola, según UNE-EN 1504-2. 8,645 € 3,63 €

0,146 h Oficial 1ª pintor. 24,460 € 3,57 €
0,146 h Ayudante pintor. 20,360 € 2,97 €
2,000 % Costes directos complementarios 10,760 € 0,22 €

3,000 % Costes indirectos 10,980 € 0,33 €

Precio total por m²  ....................................… 11,31 €
3.8 UXD010 m Borde metálico de piezas flexibles de chapa plegada de acero corten, de 150 mm de altura, 1,5

mm de espesor y 3 m de longitud, con el extremo superior redondeado con un ancho de 14 mm,
dispuestas linealmente con solape entre ellas, unidas entre sí mediante tornillos pasantes o
autorroscantes de acero inoxidable, introducidas en el terreno, para delimitar espacios y separar
materiales de pavimentación.

1,050 m Borde metálico de piezas flexibles de chapa plegada de acero, de 150 mm de altura,
1,5 mm de espesor y 3 m de longitud, con el extremo superior redondeado con un
ancho de 14 mm, dispuestas linealmente con solape entre ellas, unidas entre sí
mediante tornillos pasantes o autorroscantes de acero inoxidable, para introducir en
el terreno, incluso tornillos pasantes o autorroscantes de acero inoxidable y esquinas. 9,176 € 9,63 €

0,346 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 24,460 € 8,46 €
2,000 % Costes directos complementarios 18,090 € 0,36 €
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3,000 % Costes indirectos 18,450 € 0,55 €

Precio total por m  .....................................… 19,00 €
3.9 UXM010 m² Tabica de composite para exterior en remate de pavimento de hormigón, formada por listón de

composite resistente a la humedad de 20cm de anchura para disposición horizontal sobre
paramento vertical, fijadas mediante el sistema de fijación oculta con tacos epoxi y tornillos
inoxidables. Juntas entre piezas y ángulo de remate superior fijado al pavimento de hormigón.
Color a decidir por la dirección facultativa. Totalmente colocado y asegurado.

1,050 m² Tablas de composite macizo para intemperie color madera con accesorios de
montaje. 21,651 € 22,73 €

28,000 Ud Tirafondo latonado, para madera, de cabeza avellanada hexagonal, para llave
Allen. 0,235 € 6,58 €

5,000 Ud Taco expansivo metálico y tirafondo, para fijación de rastreles o correas de madera
sobre soporte base de hormigón. 1,211 € 6,06 €

0,166 l Lasur al agua de secado rápido para exterior, color Pino, acabado satinado, a base
de resinas acrílicas híbridas y copolímeros de poliuretano, con un agente biocida,
contra hongos de mancha azul y moho, con resistencia a la intemperie, para aplicar
con brocha, rodillo o pistola sobre pavimentos exteriores de madera, como
tratamiento protector y decorativo. 25,895 € 4,30 €

0,197 h Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera. 24,460 € 4,82 €
0,197 h Ayudante instalador de pavimentos de madera. 20,360 € 4,01 €
2,000 % Costes directos complementarios 48,500 € 0,97 €

3,000 % Costes indirectos 49,470 € 1,48 €

Precio total por m²  ....................................… 50,95 €
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4 INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES
4.1 DMX030b m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con

martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor. Incluso doble corte y transporte
de residuos a vertedero y canon.

0,018 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 64,925 € 1,17 €
0,009 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 40,900 € 0,37 €
0,005 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de

corte manuales. 36,676 € 0,18 €
0,090 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 1,77 €
2,000 % Costes directos complementarios 3,490 € 0,07 €

3,000 % Costes indirectos 3,560 € 0,11 €

Precio total por m²  ....................................… 3,67 €
4.2 DRS017 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de terrazo "in situ", con martillo

neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedory transporte a vertedero con canon.

0,153 h Martillo neumático. 4,076 € 0,62 €
0,153 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,801 € 0,58 €
0,166 h Peón especializado construcción. 20,360 € 3,38 €
0,111 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 2,19 €
2,000 % Costes directos complementarios 6,770 € 0,14 €

3,000 % Costes indirectos 6,910 € 0,21 €

Precio total por m²  ....................................… 7,12 €
4.3 ADE010b m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena suelta,

con medios manuales, y acopio en los bordes de la excavación. Relleno posterior con el mismo
material compactado.

1,388 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 27,33 €
2,000 % Costes directos complementarios 27,330 € 0,55 €

3,000 % Costes indirectos 27,880 € 0,84 €

Precio total por m³  ....................................… 28,72 €
4.4 DMX021b m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, con martillo

neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
0,172 h Martillo neumático. 4,076 € 0,70 €
0,172 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,801 € 0,65 €
0,283 h Peón especializado construcción. 20,360 € 5,76 €
0,188 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 3,70 €
2,000 % Costes directos complementarios 10,810 € 0,22 €

3,000 % Costes indirectos 11,030 € 0,33 €

Precio total por m²  ....................................… 11,36 €
4.5 UXH010b m² Solado de losetas de hormigón para uso exterior, panot, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga

de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso privado en exteriores en zona de
aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento.

0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y
arena de cantera granítica, confeccionado en obra. 60,730 € 1,94 €

1,000 kg Cemento Portland CEM III/A N/SRC 42,5, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 0,097 € 0,10 €
1,050 m² Loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T,

clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato
nominal 20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339. 5,546 € 5,82 €

0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 52,105 € 0,05 €
0,346 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 24,460 € 8,46 €
0,346 h Ayudante construcción de obra civil. 20,360 € 7,04 €
2,000 % Costes directos complementarios 23,410 € 0,47 €

3,000 % Costes indirectos 23,880 € 0,72 €

Precio total por m²  ....................................… 24,60 €
4.6 UXF010 m² Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de

rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún
asfáltico de penetración.

0,230 t Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de
composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún
asfáltico de penetración, según UNE-EN 13108-1. 54,005 € 12,42 €

0,002 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 79,861 € 0,16 €
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0,003 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo
100 cm. 16,482 € 0,05 €

0,002 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 57,855 € 0,12 €
0,005 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 24,460 € 0,12 €
0,024 h Ayudante construcción de obra civil. 20,360 € 0,49 €
2,000 % Costes directos complementarios 13,360 € 0,27 €

3,000 % Costes indirectos 13,630 € 0,41 €

Precio total por m²  ....................................… 14,04 €
4.7 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
4.7.1 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por tubo

de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de
corte alojada en arqueta de obra de fábrica. Incluso ayudas de albañilería.

0,231 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 119,018 € 27,49 €
0,224 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 13,144 € 2,94 €
1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm de diámetro

exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 2,028 € 2,03 €
2,000 m Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm

de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas
especiales. 1,221 € 2,44 €

36,000 Ud Ladrillo cerámico perforado panal, para revestir, 24x10x11,5 cm, para uso en fábrica
protegida (pieza P), densidad 900 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,579 € 20,84 €

0,012 m³ Agua. 1,408 € 0,02 €
0,023 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 34,244 € 0,79 €
0,026 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,

categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 42,269 € 1,10 €

1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según Compañía Suministradora. 14,001 € 14,00 €
1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4", con mando de

cuadradillo. 15,183 € 15,18 €
0,300 m Tubo de PVC liso, de varios diámetros. 6,666 € 2,00 €
0,427 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,801 € 1,62 €
0,427 h Martillo neumático. 4,076 € 1,74 €
0,403 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,476 € 1,40 €
2,032 h Oficial 1ª construcción. 24,460 € 49,70 €
1,721 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 33,89 €
0,739 h Oficial 1ª fontanero. 29,580 € 21,86 €
0,739 h Ayudante fontanero. 25,870 € 19,12 €
4,000 % Costes directos complementarios 218,160 € 8,73 €

3,000 % Costes indirectos 226,890 € 6,81 €

Precio total por Ud  ....................................… 233,70 €
4.7.2 URD010b m Tubería de abastecimiento y distribución de agua, formada por tubo de polietileno PE 40 de color

negro con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, PN=10 atm,
enterrada. Incluso tubo corrugado pasante de diámetro 100mm.  Incluso ayudas de albañilería.

0,092 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 13,144 € 1,21 €
1,000 m Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 32 mm de

diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el
precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 3,003 € 3,00 €

0,060 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 24,460 € 1,47 €
0,060 h Ayudante construcción de obra civil. 20,360 € 1,22 €
2,000 % Costes directos complementarios 6,900 € 0,14 €

3,000 % Costes indirectos 7,040 € 0,21 €

Precio total por m  .....................................… 7,25 €
4.7.3 IFW010 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/8". Incluso ayudas de albañilería.

1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/8". 3,367 € 3,37 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,457 € 1,46 €
0,075 h Oficial 1ª fontanero. 29,580 € 2,22 €
0,075 h Ayudante fontanero. 25,870 € 1,94 €
2,000 % Costes directos complementarios 8,990 € 0,18 €

3,000 % Costes indirectos 9,170 € 0,28 €

Precio total por Ud  ....................................… 9,45 €
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4.7.4 IFW070 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 30x30x30, con tapa, para
alojamiento de la válvula, previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós
con material granular. Incluso ayudas de albañilería.

0,054 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 123,538 € 6,67 €
1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 35,032 € 35,03 €
0,006 m³ Agua. 1,408 € 0,01 €
1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm, con cierre hermético al paso

de los olores mefíticos. 21,434 € 21,43 €
0,174 t Gravilla 4, de 20 a 30 mm de diámetro. 6,740 € 1,17 €
0,022 h Minirretrocargadora sobre neumáticos o cadenas, de 30 kW. 36,479 € 0,80 €
0,558 h Oficial 1ª construcción. 24,460 € 13,65 €
0,425 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 8,37 €
2,000 % Costes directos complementarios 87,130 € 1,74 €

3,000 % Costes indirectos 88,870 € 2,67 €

Precio total por Ud  ....................................… 91,54 €
4.8 CONEXIÓN SANEAMIENTO PÚBLICO
4.8.1 ASA012 Ud Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm,

sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa
prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos.

0,128 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 123,538 € 15,81 €
1,000 Ud Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x50x50

cm de medidas interiores, para saneamiento. 59,234 € 59,23 €
1,000 Ud Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para arquetas de

saneamiento de 50x50 cm, espesor de la tapa 6 cm, con cierre hermético al paso de
los olores mefíticos. 22,587 € 22,59 €

0,626 h Oficial 1ª construcción. 24,460 € 15,31 €
0,462 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 9,10 €
2,000 % Costes directos complementarios 122,040 € 2,44 €

3,000 % Costes indirectos 124,480 € 3,73 €

Precio total por Ud  ....................................… 128,21 €
4.8.2 ASA030 Ud Arqueta de bombeo enterrada, prefabricada de polietileno de alta densidad, registrable, modelo

SANIRELEV 11-075 "EBARA", de dimensiones 81x72,5x83,5 cm, con entrada de 100 mm, entrada y
salida suplementarias, tapa de grandes dimensiones para facilitar intervenciones, orificio de
ventilación, tapa estanca con junta tórica y una capacidad de 360 litros, sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con una bomba sumergible portátil, construida en
acero inoxidable, para achique de aguas fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos,
modelo DW M 75, con una potencia de 0,55 kW, con impulsor monocanal, para una altura máxima
de inmersión de 10 m, temperatura máxima del líquido conducido 50°C y tamaño máximo de paso
de sólidos 50 mm, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, condensador y
protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados, con kit de descarga, cuadro
eléctrico y boya de nivel, y conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC
para 10 atm de presión con extremo abocardado para unión encolada; previa excavación con
medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso accesorios, uniones
y piezas especiales para la instalación de la bomba y su conexión a las redes eléctrica y de
saneamiento. Longitud de tramo de impulsión 17m altura 9m.

0,196 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 123,538 € 24,21 €
1,000 Ud Arqueta de polietileno de alta densidad, para saneamiento, modelo SANIRELEV 11-075

"EBARA", de 81x72,5x83,5 cm, con entrada de 100 mm, entrada y salida
suplementarias, tapa de grandes dimensiones para facilitar intervenciones, orificio de
ventilación, tapa estanca con junta tórica y una capacidad de 360 litros, con una
bomba sumergible portátil, construida en acero inoxidable, para achique de aguas
fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, modelo DW M 75, con una
potencia de 0,55 kW, con impulsor monocanal, para una altura máxima de inmersión
de 10 m, temperatura máxima del líquido conducido 50°C y tamaño máximo de paso
de sólidos 50 mm, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia,
condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados,
con kit de descarga, cuadro eléctrico y boya de nivel. 3.934,098 € 3.934,10 €

0,988 t Gravilla 4, de 20 a 30 mm de diámetro. 6,740 € 6,66 €
17,000 m Conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC para presión

de 10 atm, de 63 mm de diámetro, con extremo abocardado, según UNE-EN 1452. 5,610 € 95,37 €
17,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo

de PVC para presión de 10 atm, de 63 mm de diámetro. 1,673 € 28,44 €
1,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2". 29,873 € 29,87 €
0,155 h Minirretrocargadora sobre neumáticos o cadenas, de 30 kW. 36,479 € 5,65 €
1,277 h Oficial 1ª construcción. 24,460 € 31,24 €
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2,002 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 39,42 €
0,912 h Oficial 1ª fontanero. 29,580 € 26,98 €
1,870 h Oficial 1ª electricista. 29,580 € 55,31 €
2,000 % Costes directos complementarios 4.277,250 € 85,55 €

3,000 % Costes indirectos 4.362,800 € 130,88 €

Precio total por Ud  ....................................… 4.493,68 €
4.8.3 DMX030 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con

martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
0,018 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 64,925 € 1,17 €
0,009 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 40,900 € 0,37 €
0,005 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de

corte manuales. 36,676 € 0,18 €
0,090 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 1,77 €
2,000 % Costes directos complementarios 3,490 € 0,07 €

3,000 % Costes indirectos 3,560 € 0,11 €

Precio total por m²  ....................................… 3,67 €
4.8.4 DMX021 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, con martillo

neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
0,172 h Martillo neumático. 4,076 € 0,70 €
0,172 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,801 € 0,65 €
0,283 h Peón especializado construcción. 20,360 € 5,76 €
0,188 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 3,70 €
2,000 % Costes directos complementarios 10,810 € 0,22 €

3,000 % Costes indirectos 11,030 € 0,33 €

Precio total por m²  ....................................… 11,36 €
4.8.5 ASC010 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral

registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 200
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y
lubricante para montaje. Incluso ayudas de albañilería.

0,385 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 13,144 € 5,06 €
1,050 m Tubo de polipropileno (PP) para saneamiento, serie SN-10, rigidez anular nominal 10

kN/m², de pared tricapa, color teja, de 200 mm de diámetro exterior y 6,8 mm de
espesor, fabricado según la norma CEN TC 155 WG13, incluso juntas de goma. 39,926 € 41,92 €

0,003 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 10,220 € 0,03 €
1,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo

de polipropileno (PP) para saneamiento, serie SN-10, de 200 mm de diámetro exterior. 11,983 € 11,98 €
0,033 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,236 € 0,30 €
0,245 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,476 € 0,85 €
0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,837 € 0,12 €
0,098 h Oficial 1ª construcción. 24,460 € 2,40 €
0,218 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 4,29 €
0,172 h Oficial 1ª fontanero. 29,580 € 5,09 €
0,086 h Ayudante fontanero. 25,870 € 2,22 €
2,000 % Costes directos complementarios 74,260 € 1,49 €

3,000 % Costes indirectos 75,750 € 2,27 €

Precio total por m  .....................................… 78,02 €
4.9 SUMINISTRO ELÉCTRICO
4.9.1 IEL010b m Línea de alumbrado alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de

cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro. Incluso ayudas de albañilería.

0,092 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 13,144 € 1,21 €
1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y

exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección
IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 2,747 € 2,75 €
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5,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. 2,206 € 11,03 €

0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,536 € 0,31 €
0,009 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,236 € 0,08 €
0,071 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,476 € 0,25 €
0,001 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,837 € 0,04 €
0,064 h Oficial 1ª construcción. 24,460 € 1,57 €
0,064 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 1,26 €
0,073 h Oficial 1ª electricista. 29,580 € 2,16 €
0,067 h Ayudante electricista. 25,870 € 1,73 €
2,000 % Costes directos complementarios 22,390 € 0,45 €

3,000 % Costes indirectos 22,840 € 0,69 €

Precio total por m  .....................................… 23,53 €
4.9.2 IEO010 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de

polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización. Incluso ayudas de
albañilería.

0,061 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 13,144 € 0,80 €
1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y

exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20
julios, con grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 1,300 € 1,30 €

1,000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la
inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo
eléctrico. 0,256 € 0,26 €

0,006 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,236 € 0,06 €
0,047 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,476 € 0,16 €
0,001 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,837 € 0,04 €
0,051 h Oficial 1ª construcción. 24,460 € 1,25 €
0,051 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 1,00 €
0,028 h Oficial 1ª electricista. 29,580 € 0,83 €
0,023 h Ayudante electricista. 25,870 € 0,60 €
2,000 % Costes directos complementarios 6,300 € 0,13 €

3,000 % Costes indirectos 6,430 € 0,19 €

Precio total por m  .....................................… 6,62 €
4.10 ALUMBRADO PÚBLICO
4.10.1 FEX002… Ud Conexión a red de alumbrado público en punto terminal, incluso pequeño material y elementos de

seguridad con verificaciones de caída de tensión. Incluso ayudas de albañilería.
0,738 h Oficial 1ª electricista. 29,580 € 21,83 €
0,492 h Ayudante electricista. 25,870 € 12,73 €
2,000 % Costes directos complementarios 34,560 € 0,69 €

3,000 % Costes indirectos 35,250 € 1,06 €

Precio total por Ud  ....................................… 36,31 €
4.10.2 IEL010 m Línea de alumbrado alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de

cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro. Incluso ayudas de albañilería.

0,092 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 13,144 € 1,21 €
1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y

exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección
IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 2,747 € 2,75 €

5,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. 2,206 € 11,03 €

0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,536 € 0,31 €
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0,009 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,236 € 0,08 €
0,071 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,476 € 0,25 €
0,001 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,837 € 0,04 €
0,064 h Oficial 1ª construcción. 24,460 € 1,57 €
0,064 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 1,26 €
0,073 h Oficial 1ª electricista. 29,580 € 2,16 €
0,067 h Ayudante electricista. 25,870 € 1,73 €
2,000 % Costes directos complementarios 22,390 € 0,45 €

3,000 % Costes indirectos 22,840 € 0,69 €

Precio total por m  .....................................… 23,53 €
4.10.3 IEP025 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección.

Incluso ayudas de albañilería.
1,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,914 € 2,91 €
0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,182 € 0,12 €
0,112 h Oficial 1ª electricista. 29,580 € 3,31 €
2,000 % Costes directos complementarios 6,340 € 0,13 €

3,000 % Costes indirectos 6,470 € 0,19 €

Precio total por m  .....................................… 6,66 €
4.10.4 IEP021 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 1,5 m de longitud. Incluso ayudas de

albañilería.
1,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de

14 mm de diámetro y 1,5 m de longitud. 16,585 € 16,59 €
0,250 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,914 € 0,73 €
1,000 Ud Grapa abarcón para conexión de pica. 1,009 € 1,01 €
1,000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de registro. 76,803 € 76,80 €
1,000 Ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. 47,728 € 47,73 €
0,333 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad de puestas a

tierra. 3,633 € 1,21 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,182 € 1,18 €
0,003 h Minirretrocargadora sobre neumáticos o cadenas, de 30 kW. 36,479 € 0,11 €
0,280 h Oficial 1ª electricista. 29,580 € 8,28 €
0,280 h Ayudante electricista. 25,870 € 7,24 €
0,001 h Peón ordinario construcción. 19,690 € 0,02 €
2,000 % Costes directos complementarios 160,900 € 3,22 €

3,000 % Costes indirectos 164,120 € 4,92 €

Precio total por Ud  ....................................… 169,04 €
4.10.5 UIA010 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm

de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de
39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN; previa
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.

1,000 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN. 5,021 € 5,02 €

1,000 Ud Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5
cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. 12,613 € 12,61 €

0,290 t Gravilla 4, de 20 a 30 mm de diámetro. 6,740 € 1,95 €
0,022 h Minirretrocargadora sobre neumáticos o cadenas, de 30 kW. 36,479 € 0,80 €
0,560 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 24,460 € 13,70 €
0,595 h Ayudante construcción de obra civil. 20,360 € 12,11 €
2,000 % Costes directos complementarios 46,190 € 0,92 €

3,000 % Costes indirectos 47,110 € 1,41 €

Precio total por Ud  ....................................… 48,52 €
4.10.6 UII010 Ud Baliza circular con distribución de luz radialmente simétrica, de 165 mm de diámetro y 1000 mm de

altura, para led de 24 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio
con borosilicato, reflector de aluminio puro anodizado, clase de protección I, grado de protección
IP65, aislamiento clase F, con placa y columna de anclaje. Incluso lámparas y base de
cimentación de hormigón armado.

0,320 m3 Base de hormigón armado para cimentación de luminaria, incluso excavación,
nivelación y anclajes 196,580 € 62,91 €
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1,000 Ud Baliza circular con distribución de luz radialmente simétrica, de 165 mm de diámetro y
1000 mm de altura, para led de 24 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y
acero inoxidable, vidrio con borosilicato, reflector de aluminio puro anodizado, clase
de protección I, grado de protección IP65, aislamiento clase F, con placa y columna
de anclaje. 315,055 € 315,06 €

1,000 Ud Columna de anclaje para empotrar baliza, de acero galvanizado. 46,633 € 46,63 €
0,455 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 24,460 € 11,13 €
0,455 h Ayudante construcción de obra civil. 20,360 € 9,26 €
0,569 h Oficial 1ª electricista. 29,580 € 16,83 €
0,569 h Ayudante electricista. 25,870 € 14,72 €
2,000 % Costes directos complementarios 476,540 € 9,53 €

3,000 % Costes indirectos 486,070 € 14,58 €

Precio total por Ud  ....................................… 500,65 €
4.10.7 IIX005 Ud Luminaria rectangular, de 436x120 mm, para 1 lámpara fluorescente compacta TC-L de 18 W, con

cuerpo de luminaria de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad,
reflector de aluminio puro anodizado, portalámparas 2 G 11, clase de protección I, grado de
protección IP65, aislamiento clase F; instalación empotrada en pared. Incluso lámparas y carcasa
de aluminio y plástico reforzado con fibra. Especial para colocación en ambientes marinos.

1,000 Ud Luminaria rectangular, de 436x120 mm, para 1 lámpara fluorescente compacta TC-L
de 18 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable,
vidrio de seguridad, reflector de aluminio puro anodizado, portalámparas 2 G 11, clase
de protección I, grado de protección IP65, aislamiento clase F; para empotrar en la
pared. 292,152 € 292,15 €

1,000 Ud Carcasa para empotrar luminaria, de aluminio y plástico reforzado con fibra. 58,093 € 58,09 €
0,333 h Oficial 1ª electricista. 29,580 € 9,85 €
0,333 h Ayudante electricista. 25,870 € 8,61 €
2,000 % Costes directos complementarios 368,700 € 7,37 €

3,000 % Costes indirectos 376,070 € 11,28 €

Precio total por Ud  ....................................… 387,35 €
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5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 YCX010 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Sin descomposición 850,781 €
3,000 % Costes indirectos 850,781 € 25,52 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 876,30 €
5.2 YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición 235,157 €

3,000 % Costes indirectos 235,157 € 7,05 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 242,21 €
5.3 YIX010 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición 98,460 €

3,000 % Costes indirectos 98,460 € 2,95 €

Precio total redondeado por Ud  ..............… 101,41 €
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1.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 130.031,85 €

Gastos generales 13% 16.904,14 €

Beneficio Industrial 6% 7.801,91 €

SUBTOTAL 154.737,90 €

I.V.A.  21% 32.494,96 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 187.232,86 €

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y SEIS EUROS

En Palma de Mallorca, a 20 de julio de 2020

Fdo.: ANTONIO RIBAS RODRIGUEZ
INGENIERO INDUSTRIAL
Nº Colegiado: 532
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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El  objeto  de este  proyecto  técnico  es  especificar  todos  y  cada  uno  de los  elementos  que  componen  la
instalación eléctrica de la ampliación de la red de alumbrado público de la Calle Falcó, así como justificar,
mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51.

2. TITULAR

Nombre: AYUNTAMIENTO DE CALVIA

C.I.F: P0701100J

Dirección: JULIA BUJOSA SANS BATLE

Población: CALVIA

Provincia: ILLES BALEARS

Código postal: 07184

Teléfono: 971100210

Correo electrónico:  

3. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

Dirección: PLAYA FORNELLS, EMBARCADERO, PEGUERA

Población: CALVIA, PEGUERA

Provincia: Illes Balears

C.P:  

4. LEGISLACIÓN APLICABLE

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:

- REBT-2002: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias.

- UNE-HD  60364-5-52:  Instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión.  Selección  e  instalación  de  equipos
eléctricos. Canalizaciones.

- UNE 20434: Sistema de designación de cables.

- UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección
contra sobreintensidades.

- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.

- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión.

- UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las sobreintensidades.
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- UNE-EN  60909-0:  Corrientes  de cortocircuito  en  sistemas  trifásicos  de  corriente  alterna.  Cálculo  de

corrientes.

- UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Datos de
equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de cortocircuito.

5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones en los
circuitos derivados.

Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos contando,
al menos, con los siguientes dispositivos de protección:

- Un interruptor automático magnetotérmico general para la protección contra sobreintensidades.

- Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos.

- Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados.

6. POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN

La potencia total demandada por la instalación será:

 

Potencia total demandada: 10.30 kW

 

Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores de
fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica:

Cuadro Control-EXISTENTE

 

Circuito P Instalada
(kW)

P Demandada
(kW)

Iluminación 0.30 0.30

Otros 10.00 10.00

 

7. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN:

7.1. Origen de la instalación

El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito trifásica en cabecera de:
12.00 kA.
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El tipo de línea de alimentación será: RV-K Eca 4x6 + TTx6.

7.2. Derivación individual

No se contempla.

7.3. Cuadro general de distribución

Cuadro Control-EXISTENTE

 

Esquemas Polaridad P Demandada
(kW)

f.d.p Longitud
(m)

Componentes

Linea n1 NUEVA 3F+N 0.30 0.90 128.00

Cable, RV-K Eca 4x6 + TTx6
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; Icu: 3 kA; 
Curva: C

ALIMENTACION 
CHIRINGUITO 3F+N 10.00 1.00 120.00

Magnetotérmico, Interruptor 
automático magnetotérmico, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 25 A, poder 
de corte 10 kA, curva C, modelo iC60N
A9F79425 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x85x78,5 mm, grado de protección 
IP20, montaje sobre carril DIN (35 
mm), según UNE-EN 60947-2.
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5(1x4)

 

Canalizaciones

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del
presente proyecto.

 

Esquemas Tipo de instalación

Linea n1 NUEVA

Instalación subterránea (cables en canalizaciones 
entubadas)
Temperatura: 29.70 °C
Tubo 2 x 25 mm

ALIMENTACION CHIRINGUITO
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
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8. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

La  instalación  de  puesta  a  tierra  de  la  obra  se  efectuará  de  acuerdo  con  la  reglamentación  vigente,
concretamente  lo  especificado  en  el  Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión en  su  Instrucción  18,
quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de protección.

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno.

El tipo y profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de
humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de
tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0.5 m. Además, en los lugares en los
que exista riesgo continuado de heladas, se recomienda una profundidad mínima de enterramiento de la parte
superior del electrodo de 0.8 m.

 

ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA

La instalación está alimentada por una red de distribución según el esquema de conexión a tierra TT (neutro a
tierra).

 

RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS

Las características del terreno son las que se especifican a continuación:

- Constitución: Terreno sin especificar

- Resistividad: 15.00 Ω

 

RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO

Las características del terreno son las que se especifican a continuación:

- Constitución: Terreno sin especificar

- Resistividad: 10.00 Ω

 

TOMA DE TIERRA

No se especifica.

 

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN

Los  conductores  de  protección  discurrirán  por  la  misma  canalización  sus  correspondientes  circuitos  y
presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT.

9. CRITERIOS APLICADOS Y BASES DE CÁLCULO
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9.1. Intensidad máxima admisible

En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a
las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo
de instalación y sus condiciones particulares.

 

1. Intensidad nominal en servicio monofásico:

n
f

P
I

U cos


 

1. Intensidad nominal en servicio trifásico:

n

f

P
I

3 U cos


  

9.2. Caída de tensión

En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la tensión
nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la compensación de
caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones individuales, de manera que conjuntamente no
se supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos de alumbrado y del 6,5% para el
resto de circuitos.

 

Las fórmulas empleadas serán las siguientes:

 

U R I cos X I sen        

 

Caída de tensión en monofásico: IU 2 U   

Caída de tensión en trifásico: IIIU 3 U   

 

Con:    

 I  Intensidad calculada (A)

 R  Resistencia de la línea (), ver apartado (A)

 X  Reactancia de la línea (), ver apartado (C)

 


 
Ángulo correspondiente al factor de potencia de la 
carga;
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A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA

Si tenemos en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como:

 

 tca tcc tccR R R 1 Ys Yp c R    

 

 tcc 20ccR R 1 20      
 

20cc 20R L /S 

 

Con:    

 Rtcc  Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura  ()

 R20cc  Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C ()

 Ys  Incremento de la resistencia debido al efecto piel;

 Yp  Incremento de la resistencia debido al efecto proximidad;

 


 
Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor en 
°C-1

   Temperatura máxima en servicio prevista en el cable (°C), ver apartado (B)

 20  Resistividad del conductor a 20°C ( mm² / m)

 S  Sección del conductor (mm²)

 L  Longitud de la línea (m)

 

El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran sección. Su
cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante y de forma aproximada para instalaciones de
enlace e instalaciones interiores en baja tensión es factible suponer un incremento de resistencia inferior al
2% en alterna respecto del valor en continua.

 

 c 1 Ys Yp 1,02   

 

B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR

Para  calcular  la  temperatura  máxima  prevista  en  servicio  de  un  cable  se  puede  utilizar  el  siguiente
razonamiento:  su incremento de temperatura respecto  de la  temperatura  ambiente  T0 (25°C para cables
enterrados y 40°C para cables al aire), es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad. Por tanto:

   20 0máx máxT T T T * I / I   [17]
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Con:    

 T  Temperatura real estimada en el conductor (°C)

 
Tmáx  

Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento
(°C)

 T0  Temperatura ambiente del conductor (°C)

 I  Intensidad prevista para el conductor (A)

 Imáx  Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A)

 

C) REACTANCIA DEL CABLE (Según el criterio de la Guía-BT-Anexo 2)

La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores. En ausencia de
datos se puede estimar la reactancia como un incremento adicional de la resistencia de acuerdo a la siguiente
tabla:

 

 

Sección Reactancia inductiva (X)

S  120 mm² X  0

S = 150 mm² X  0.15 R

S = 185 mm² X  0.20 R

S = 240 mm² X  0.25 R

 

 

Para secciones menores de o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de tensión por efecto de la
inductancia es despreciable frente al efecto de la resistencia.

 

9.3. Corrientes de cortocircuito

El método utilizado para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, según el apartado 2.3 de la norma UNE-
EN 60909-0, está basado en la introducción de una fuente de tensión equivalente en el punto de cortocircuito.
La fuente de tensión equivalente es la única tensión activa del sistema. Todas las redes de alimentación y
máquinas síncronas y asíncronas son reemplazadas por sus impedancias internas.

En  sistemas  trifásicos  de  corriente  alterna,  el  cálculo  de  los  valores  de  las  corrientes  resultantes  en
cortocircuitos equilibrados y desequilibrados se simplifica por la utilización de las componentes simétricas.

Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan por la superposición de las
corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas:

- Corriente de secuencia directa I(1)

- Corriente de secuencia inversa I(2)
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- Corriente homopolar I(0)

Se evaluarán las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, en los puntos de la instalación
donde se ubican las protecciones eléctricas.

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido por reducción de redes en
una impedancia de cortocircuito equivalente Zk en el punto de defecto.

Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito:

- Cortocircuito trifásico;

- Cortocircuito bifásico;

- Cortocircuito bifásico a tierra;

- Cortocircuito monofásico a tierra.

La corriente de cortocircuito simétrica inicial I''
k = I''

k3 teniendo en cuenta la fuente de tensión equivalente en el
punto de defecto, se calcula mediante la siguiente ecuación:

 

" n
k

k

cU
I

3 Z




Con:    

 
c  Factor c de la tabla 1 de la

norma UNE-EN 60909-0

 
Un  Tensión nominal fase-fase 

V

 
Zk

 
Impedancia de 
cortocircuito equivalente 
m

 

CORTOCIRCUITO BIFÁSICO (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.2)

En el caso de un cortocircuito bifásico, la corriente de cortocircuito simétrica inicial es:

 

" "n n
k2 k3

(1) (2) (1)

cU cU 3
I I

|Z Z | 2 |Z | 2
   

 

 

Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es aproximadamente igual a la
impedancia de secuencia directa, independientemente de si el cortocircuito se produce en un punto próximo o
alejado de un alternador. Por lo tanto, en la ecuación anterior es posible introducir Z(2) = Z(1).

 

CORTOCIRCUITO BIFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.3)
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La  ecuación  que  conduce  al  cálculo  de  la  corriente  de  cortocircuito  simétrica  inicial  en  el  caso  de  un
cortocircuito bifásico a tierra es:

" n
kE2E

(1) (0)

3 cU
I

|Z 2Z |





 

CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.4)

La corriente inicial del cortocircuito monofásico a tierra I''
k1, para un cortocircuito alejado de un alternador con

Z(2) = Z(1), se calcula mediante la expresión:

" n
k1

(1) (0)

3 cU
I

|2Z Z |





10. CÁLCULOS

10.1. Sección de las líneas

Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores:

 

Caída de tensión:

- Circuitos interiores de la instalación:

- 3%: para circuitos de alumbrado.

- 5%: para el resto de circuitos.

Caída de tensión acumulada:

- Circuitos interiores de la instalación:

- 4.5%: para circuitos de alumbrado.

- 6.5%: para el resto de circuitos.

 

Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas:

 

Línea de conexión
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Esquemas Polaridad

P
Demanda

da
(kW)

f.d.p Longitud
(m)

Línea Iz

(A)
IB

(A)
c.d.t
(%)

c.d.t
Acum
(%)

Cuadro 
Control-
EXISTENT
E

3F+N 10.30 1.00 10.00
RV-K Eca

4x6 +
TTx6

44.28 14.87 0.21 0.23

 

Cálculos de factores de corrección por canalización

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los
valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.

 

Esquemas
Tipo de instalación

Factor de corrección

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento

Cuadro Control-
EXISTENTE

Instalación subterránea 
(cables en 
canalizaciones 
entubadas)
Temperatura: 25.00 °C
Tubo 50 mm

1.00 1.08 1.00 1.00

 

Cuadro Control-EXISTENTE

 

Esquemas Polaridad

P
Demandad

a
(kW)

f.d.p Longitud
(m)

Línea Iz

(A)
IB

(A)
c.d.t
(%)

c.d.t Acum
(%)

Linea n1 
NUEVA

3F+N 0.30 0.90 128.00 RV-K Eca
4x6 + TTx6

42.51 0.48 0.04 0.27

ALIMENTAC
ION 
CHIRINGUI
TO

3F+N 10.00 1.00 120.00

RZ1-K (AS)
Cca-

s1b,d1,a1
5(1x4)

33.67 14.43 3.84 4.06

 

Cálculos de factores de corrección por canalización

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los
valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.

 

Esquemas
Tipo de instalación

Factor de corrección

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento

Linea n1 NUEVA

Instalación subterránea 
(cables en canalizaciones 
entubadas)
Temperatura: 29.70 °C
Tubo 2 x 25 mm

0.96 1.08 1.00 1.00
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Esquemas

Tipo de instalación
Factor de corrección

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento

ALIMENTACION 
CHIRINGUITO

B1: Conductores aislados, 
pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.91 - - 1.00

 

10.2. Cálculo de los dispositivos de protección

Sobrecarga

Las  características  de  funcionamiento  de un  dispositivo  que  protege  un  cable  contra  sobrecargas  deben
satisfacer las siguientes dos condiciones:

 

IB  In  IZ

I2  1,45 x IZ

 

Con:    

 
IB  

Intensidad de diseño del 
circuito

 
In  

Intensidad asignada del 
dispositivo de protección

 
IZ  

Intensidad permanente 
admisible del cable

 

I2

 

Intensidad efectiva 
asegurada en 
funcionamiento en el 
tiempo convencional del 
dispositivo de protección

 

Cortocircuito

Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor de
la intensidad máxima de cortocircuito:

 

Icu > Iccmáx

Ics > Iccmáx

Con:    

 
Iccmáx  Máxima intensidad de 

cortocircuito prevista

 Icu  Poder de corte último

 Ics  Poder de corte de servicio
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Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos
del  conductor  en  dañarse  por  la  elevación  de  la  temperatura.  Esto  debe  suceder  tanto  en  el  caso  del
cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo:

 

tcc < tcable

Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una determinada intensidad de cortocircuito
incrementará la temperatura del aislamiento de los conductores desde la máxima temperatura permisible en
funcionamiento normal hasta la temperatura límite puede, como aproximación, calcularse desde la fórmula:

 

2

cc

S
t k

I
 

  
 

 

Con:    

 Icc  Intensidad de cortocircuito

 
tcc  Tiempo de duración del 

cortocircuito

 Scable  Sección del cable

 

k

 

Factor que tiene en cuenta
la resistividad, el 
coeficiente de temperatura
y la capacidad calorífica 
del material del conductor,
y las oportunas 
temperaturas iniciales y 
finales. Para aislamientos 
de conductor de uso 
corriente, los valores de k 
para conductores de línea 
se muestran en la tabla 
43A

 

tcable

 

Tiempo que tarda el 
conductor en alcanzar su 
temperatura límite 
admisible

 

Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la asimetría de la intensidad es
importante y para dispositivos limitadores de intensidad k2S2 debe ser más grande que el valor de la energía
que se deja pasar (I2t) indicado por el fabricante del dispositivo de protección.

 

Con:    
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I2t

 
Energía específica pasante 
del dispositivo de 
protección

 
S

 
Tiempo de duración del 
cortocircuito

 

El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se resumen en
las siguientes tablas:

 

Línea de conexión

Sobrecarga

 

Esquemas Polaridad
P

Demandada
(kW)

IB

(A)
Protecciones

Iz

(A)
I2

(A)
1.45 x Iz

(A)

Cuadro 
Control-
EXISTENTE

3F+N 10.30 14.87 - 44.28 - -

 

Cortocircuito

 

Esquemas Polaridad Protecciones Icu

(kA)
Ics

(kA)

Icc

máx
mín
(kA)

TCable

ccmáx

ccmín

(s)

Tp

ccmáx

ccmín

(s)

Cuadro 
Control-
EXISTENTE

3F+N - - -
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

 

Cuadro Control-EXISTENTE

Sobrecarga

 

Esquemas Polaridad
P

Demandada
(kW)

IB

(A)
Protecciones

Iz

(A)
I2

(A)
1.45 x Iz

(A)

Linea n1 
NUEVA 3F+N 0.30 0.48

Magnetotérm
ico,

Doméstico o
análogo (IEC
60898); In:
6 A; Icu: 3

kA; Curva: C

42.51 8.70 61.64
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Esquemas Polaridad
P

Demandada
(kW)

IB

(A) Protecciones
Iz

(A)
I2

(A)
1.45 x Iz

(A)

ALIMENTACI
ON 
CHIRINGUIT
O

3F+N 10.00 14.43

Magnetotérm
ico,

Interruptor
automático
magnetotér

mico,
tetrapolar

(4P),
intensidad
nominal 25
A, poder de
corte 10 kA,

curva C,
modelo
iC60N

A9F79425
"SCHNEIDER
ELECTRIC",

de
72x85x78,5
mm, grado

de
protección

IP20,
montaje

sobre carril
DIN (35

mm), según
UNE-EN
60947-2.

33.67 36.25 48.82

 

Cortocircuito

 

Esquemas Polaridad Protecciones Icu

(kA)
Ics

(kA)

Icc

máx
mín
(kA)

TCable

ccmáx

ccmín

(s)

Tp

ccmáx

ccmín

(s)

Linea n1 
NUEVA 3F+N

Magnetotérm
ico, Terciario
(IEC 60947-
2); In: 16 A;

Icu: 6 kA;
Curva: C

6.00 6.00
5.87
1.06

0.02
0.65

<0.10
<0.10
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Esquemas Polaridad Protecciones Icu

(kA)
Ics

(kA)

Icc

máx
mín
(kA)

TCable

ccmáx

ccmín

(s)

Tp

ccmáx

ccmín

(s)

ALIMENTACI
ON 
CHIRINGUIT
O

3F+N

Magnetotérm
ico, Terciario
(IEC 60947-
2); In: 16 A;

Icu: 6 kA;
Curva: C

6.00 6.00
5.87
0.17

0.01
10.78

<0.01
2.65

 

10.2.1. Selectividad

Las  instalaciones  se  subdividirán  de  forma  que  las  perturbaciones  originadas  por  averías  que  puedan
producirse  en  un  punto  de  ellas,  afecten solamente  a  ciertas  partes  de  la  instalación,  para  lo  cual  los
dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los
dispositivos generales de protección que les precedan, según la ITC-BT-19, apartado 2.4.

En la tabla siguiente se muestra, para cada dispositivo de protección contra sobreintensidades, el tipo de
selectividad alcanzada con el  dispositivo  de protección contra sobreintensidades  que le  precede  y  con el
dispositivo general de protección.

 

Línea DPCS DPCS aguas arriba Tipo de selectividad DPCS General Tipo de selectividad

ALIMENTACION 
CHIRINGUITO

Magnetotérmico
iC60N A9F79425
In: 25 A
Im: 200 A

- Sin selectividad - -

 

11. CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA

11.1. Resistencia de la puesta a tierra de las masas

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 15.00 .

11.2. Resistencia de la puesta a tierra del neutro

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 10.00 .

11.3. Protección contra contactos indirectos

Esquema de conexión a tierra TT
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El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al valor y duración
de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las personas o animales domésticos.

Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las características de los
dispositivos de protección.

 

La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión:

 

0
d

A B

U
I

R R




 

Con:    

 Id  Corriente de defecto

 
U0  Tensión entre fase y 

neutro

 

RA

 

Suma de las resistencias 
de la toma de tierra y de 
los conductores de 
protección de las masas

 

RB

 

Resistencia de la toma de 
tierra del neutro, sea del 
transformador o de la línea
de alimentación

 

La  intensidad  diferencial  residual  o  sensibilidad  de  los  diferenciales  debe  ser  tal  que  garantice  el
funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico.

 

Esquemas Polaridad IB

(A)
Protecciones Id

(A)
IΔN

(A)

Linea n1 NUEVA 3F+N 0.48

Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC

60898); In: 6 A;
Icu: 3 kA; Curva:

C

9.20 0.03
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Esquemas Polaridad
IB

(A)
Protecciones

Id

(A)
IΔN

(A)

ALIMENTACION 
CHIRINGUITO

3F+N 14.43

Magnetotérmico,
Interruptor
automático

magnetotérmico,
tetrapolar (4P),

intensidad
nominal 25 A,

poder de corte 10
kA, curva C,

modelo iC60N
A9F79425

"SCHNEIDER
ELECTRIC", de

72x85x78,5 mm,
grado de

protección IP20,
montaje sobre
carril DIN (35
mm), según

UNE-EN 60947-2.

8.98 0.30

 

Con:

IΔN Corriente diferencial-residual asignada al DDR.

 

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a
las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor
superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no
disparo la mitad de la sensibilidad.

 

Esquemas Polaridad IB

(A)
Protecciones Inodisparo

(A)
If

(A)

Linea n1 NUEVA 3F+N 0.48

Magnetotérmico,
Doméstico o
análogo (IEC

60898); In: 6 A;
Icu: 3 kA; Curva:

C

0.015 0.0005
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Esquemas Polaridad
IB

(A)
Protecciones

Inodisparo

(A)
If

(A)

ALIMENTACION 
CHIRINGUITO

3F+N 14.43

Magnetotérmico,
Interruptor
automático

magnetotérmico,
tetrapolar (4P),

intensidad
nominal 25 A,

poder de corte 10
kA, curva C,

modelo iC60N
A9F79425

"SCHNEIDER
ELECTRIC", de

72x85x78,5 mm,
grado de

protección IP20,
montaje sobre
carril DIN (35
mm), según

UNE-EN 60947-2.

0.150 0.0115

 

 

12. PLIEGO DE CONDICIONES

12.1. Calidad de los materiales

12.1.1. Generalidades

Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las características
especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales homologados según las normas
UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación.

12.1.2. Conductores eléctricos

Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores unipolares de cobre
aislados de 0,6/1 kV.

Las líneas  de alimentación a puntos de  luz  y tomas de corriente de otros usos  estarán constituidas por
conductores de cobre unipolares aislados del tipo H07V-R.

Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre aislados de 0,6/1 kV.
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12.1.3. Conductores de neutro

La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente continua,
será la que a continuación se especifica:

Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las
corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del neutro
será como mínimo igual a la de las fases.

Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar serán
las siguientes:

- Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.

- Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm² para
cobre y de 16 mm² para aluminio.

12.1.4. Conductores de protección

Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los pasos a
través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, además, no
conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio.

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y químico,
especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción.

Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, o
por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de
apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete.

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando
las conexiones sean entre metales diferentes.

12.1.5. Identificación de los conductores

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento:

- Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares.

- Azul claro para el conductor neutro.

- Amarillo - verde para el conductor de protección.

- Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control.

12.1.6. Tubos protectores

Clases de tubos a emplear

Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas:

- 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno.

- 70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado.

Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos
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Los  diámetros  exteriores  mínimos  y  las  características  mínimas  para  los  tubos  en  función  del  tipo  de
instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en su
apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante.

12.2. Normas de ejecución de las instalaciones

12.2.1. Colocación de tubos

Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21.

 

Prescripciones generales

El  trazado  de  las  canalizaciones  se  hará  siguiendo  preferentemente  líneas  paralelas  a  las  verticales  y
horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación.

Los tubos se unirán entre sí  mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que
proporcionan a los conductores.

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el
empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca.

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles.

Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086 -2-2.

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados
éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que en tramos
rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos
registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados
éstos.

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en
los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.

Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido durante
el  curso  de  su  montaje  algún  trabajo  de  mecanización,  se  aplicará  a  las  partes  mecanizadas  pintura
antioxidante.

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de
que  se  produzcan  condensaciones  de  agua  en  el  interior  de  los  mismos,  para  lo  cual  se  elegirá
convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más bajos de
ella y, si  fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el  interior de los tubos mediante el
sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar.

Cuando  los  tubos  metálicos  deban  ponerse  a  tierra,  su  continuidad  eléctrica  quedará  convenientemente
asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a
tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m.

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.

Tubos en montaje superficial

Cuando  los  tubos  se  coloquen  en  montaje  superficial  se  tendrán  en  cuenta  además  las  siguientes
prescripciones:
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Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y
sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán fijaciones de
una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas
en cajas o aparatos.

Los tubos  se  colocarán adaptándolos a la  superficie  sobre  la  que se  instalan,  curvándolos  o  usando  los
accesorios necesarios.

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos
no será superior al 2%.

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m sobre el
suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.

En  los  cruces  de  tubos  rígidos  con  juntas  de  dilatación  de  un  edificio  deberán  interrumpirse  los  tubos,
quedando  los  extremos  del  mismo  separados  entre  sí  5  cm  aproximadamente,  y  empalmándose
posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm.

Tubos empotrados

Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

La  instalación  de  tubos  empotrados  será  admisible  cuando  su  puesta  en  obra  se  efectúe  después  de
terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los
mismos aplicarse posteriormente.

Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm de
espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el espesor puede reducirse a
0.5 cm.

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o "tes"
apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la
obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo
cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar
tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como
máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm.

Tubos en montaje al aire

Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida
desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán e cuenta las siguientes
prescripciones:

La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura inferior a
2 metros.

Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las conexiones, las
características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 6 de la instrucción ITC BT
21.

12.2.2. Cajas de empalme y derivación

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si son
metálicas, protegidas contra la corrosión.

Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener, y
su profundidad equivaldrá, cuanto menos,  al diámetro  del  tubo mayor más un 50 % del mismo, con un
mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior.
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Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse
prensaestopas adecuados.

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los
mismos,  sino  que  deberá  realizarse  siempre  utilizando  bornes  de  conexión  montados  individualmente  o
constituyendo  bloques  o  regletas  de  conexión.  Puede  permitirse,  asimismo,  la  utilización  de  bridas  de
conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación.

Si  se  trata de cables  deberá  cuidarse  al  hacer  las  conexiones  que la  corriente  se  reparta  por  todos los
alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su
cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio
de  terminales  adecuados,  comprobando  siempre  que  las  conexiones,  de  cualquier  sistema  que  sean,  no
queden sometidas a esfuerzos mecánicos.

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los
tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán
provistos  de  boquillas  con  bordes  redondeados  o  dispositivos  equivalentes,  o  bien  convenientemente
mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros
de su cubierta metálica.

12.2.3. Aparatos de mando y maniobra

Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material aislante,
cortarán la  corriente  máxima del  circuito  en que  están colocados  sin dar  lugar  a  la  formación de arcos
permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia.

Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en
ninguna de ellas.

Deben  poder  realizarse  del  orden  de  10.000  maniobras  de  apertura  y  cierre  a  la  intensidad  y  tensión
nominales, que estarán marcadas en lugar visible.

12.2.4. Aparatos de protección

Protección contra sobreintensidades

Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra las
sobrecargas y contra los cortocircuitos.

Aplicación

Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el
conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos).

Protección contra sobrecargas

Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los
conductores  del  circuito  antes  de que  pueda  provocar  un calentamiento perjudicial  al  aislamiento,  a  las
conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones.

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el
dispositivo de protección utilizado.

Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de características
de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte.

Protección contra cortocircuitos
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Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que esta
pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las
conexiones.

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad
de corte estará  de acuerdo con la intensidad de cortocircuito  que pueda presentarse en el  punto de su
instalación.

Se  admiten  como  dispositivos  de  protección  contra  cortocircuitos  los  fusibles  de  características  de
funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético.

Situación y composición

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así
como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de
instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados.

Normas aplicables

Pequeños interruptores automáticos (PIA)

Los  interruptores  automáticos  para  instalaciones  domésticas  y  análogas  para  la  protección  contra
sobreintensidades se ajustarán a la norma %s. Esta norma se aplica a los interruptores automáticos con corte
al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte
nominal no superior a 25000 A.

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son:

- 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares.

- 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares.

- 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares.

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados.

Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y
125 A.

El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A.

La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su curva: B,
C o D.

Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones:

- La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo instantáneo
(B,C o D) por ejemplo B16.

- Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las unidades.

- Clase de limitación de energía, si es aplicable.

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N".

Interruptores automáticos de baja tensión

Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2.
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Esta  norma se aplica a  los  interruptores  automáticos cuyos contactos  principales  están destinados  a ser
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente
continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de fabricación y el empleo
previsto de los interruptores automáticos.

Cada  interruptor  automático  debe  estar  marcado  de  forma  indeleble  en  lugar  visible  con  las  siguientes
indicaciones:

- Intensidad asignada (In).

- Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar.

- Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean símbolos.

También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza de
corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o en su
defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión.

Fusibles

Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1

Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y que
tengan un poder  de corte  igual  o superior  a  6 kA.  Destinados a asegurar la  protección de circuitos,  de
corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de
corriente continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V.

Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25,
32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250.

Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos.

Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual

Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de intensidades
residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2.

Esta  norma se aplica a  los  interruptores  automáticos cuyos contactos  principales  están destinados  a ser
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente
continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas.

Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A,
0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A.

Características principales de los dispositivos de protección

Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes:

- Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando el
grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación.

- Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma que no
puedan proyectar metal  al  fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión sin peligro
alguno.

- Los  interruptores  automáticos  serán  los  apropiados  a  los  circuitos  a  proteger,  respondiendo  en  su
funcionamiento a las curvas intensidad -  tiempo adecuadas.  Deberán cortar  la corriente máxima del
circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los
circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las de apertura y
cierre.  Cuando  se  utilicen  para  la  protección  contra  cortocircuitos,  su  capacidad  de  corte  estará  de
acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación, salvo que
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vayan  asociados  con  fusibles  adecuados  que  cumplan  este  requisito,  y  que  sean  de  características
coordinadas con las del interruptor automático.

- Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en
el  punto de su instalación, y  de lo contrario  deberán estar protegidos por  fusibles de características
adecuadas.

Protección contra sobretensiones de origen atmosférico

Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2:

Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se
considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación.

El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones
colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en la
instalación eléctrica del edificio.

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que
su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales
que se prevé que se vayan a instalar.

En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o
compensador y la tierra de la instalación.

Protección contra contactos directos e indirectos

Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo las
indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41.

La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas
contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Los
medios a utilizar son los siguientes:

- Protección por aislamiento de las partes activas.

- Protección por medio de barreras o envolventes.

- Protección por medio de obstáculos.

- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.

- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de fallo,
mediante el uso de interruptores diferenciales.

La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un
tiempo no superior a 5 s.

Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un
potencial superior, en valor eficaz, a:

- 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados.

- 50 V en los demás casos.

Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra.

Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales.
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Debe cumplirse la siguiente condición:

c

s

V
R

I


Donde:

- R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm).

- Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos).

- Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a partir del cual
el  interruptor  diferencial  debe  abrir  automáticamente,  en  un  tiempo  conveniente,  la  instalación  a
proteger).

12.2.5. Instalaciones en cuartos de baño o aseo

La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27.

Para  las  instalaciones  en  cuartos  de  baño  o  aseo  se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes  volúmenes  y
prescripciones:

- VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una ducha sin plato,
el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por encima el suelo.

- VOLUMEN 1: Está limitado por el  plano horizontal  superior al  volumen 0, es decir,  por encima de la
bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que limita al
volumen 1 es el plano vertical alrededor de la bañera o ducha.

- VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera y el plano
vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por
encima del suelo.

- VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo
situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el suelo y una altura
de 2,25 m.

Para el  volumen 0  el  grado de protección necesario  será  el  IPX7,  y  no está  permitida la  instalación de
mecanismos.

En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más
alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los que se
puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como calentadores
de agua,  bombas de ducha y equipo eléctrico  para  bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma
aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial de valor
no superior a 30 mA.

En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más
alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir chorros durante su
limpieza. Se permite la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE EN
60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen 1,
luminarias,  ventiladores, calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su normativa
aplicable, y que además estén protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA.
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En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se puedan
producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por dispositivo
de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA.

12.2.6. Red equipotencial

Se realizará  una conexión equipotencial  entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría,  caliente,
desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos
conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure
esta  protección  deberá  estar  preferentemente  soldado  a  las  canalizaciones  o  a  los  otros  elementos
conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de sujeción apropiado a base
de metales no férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de
protección de puesta a tierra, cuando existan, y de conexión equipotencial deben estar conectados entre sí. La
sección mínima de este último estará  de acuerdo con lo dispuesto en la  Instrucción MI-BT 017 para los
conductores de protección.

12.2.7. Instalación de puesta a tierra

Estará  compuesta  de  toma de  tierra,  conductores  de  tierra,  borne  principal  de  tierra  y  conductores  de
protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18.

Naturaleza y secciones mínimas

Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que:

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento
de la  instalación,  teniendo  en  cuenta los  requisitos  generales  indicados en  la  ITC-BT-24  y  los  requisitos
particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación.

Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el
punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.

En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de alimentación serán
de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si  no
disponen de ella.

Las  secciones  de  los  conductores  de  protección,  y  de  los  conductores  de  tierra  están  definidas  en  la
Instrucción ITC-BT-18.

Tendido de los conductores

Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo.

El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de protección,
será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y
estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico.

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los electrodos

Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas y
masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse
por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión
sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión.
Se prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc.
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Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en
serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los elementos
metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por derivaciones desde éste. Los contactos deben
disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos
electroquímicos las conexiones efectuadas.

Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra, de
protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta a tierra
funcional.

Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra

Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite disponer un
dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de
tierra.

12.2.8. Alumbrado

Alumbrados especiales

Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas diferentes, con un
número  máximo  de  12  puntos  de  luz  por  línea,  estando  protegidos  dichos  circuitos  por  interruptores
automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo.

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de otras
canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se instalen en
huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques incombustibles no metálicos.

Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales:

- Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas o más, los
locales de espectáculos y los establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados y cubiertos para
más  de  5  vehículos,  incluidos  los  pasillos  y  escaleras  que  conduzcan  al  exterior  o  hasta  las  zonas
generales del edificio.

- Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y cines en sala
oscura, grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos sanitarios y cualquier
otro local donde puedan producirse aglomeraciones de público en horas o lugares en que la iluminación
natural de luz solar no sea suficiente para proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación
mínima de 1 lux.

- Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de vigilancia intensiva de
establecimientos sanitarios.

Alumbrado general

Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar previstas para
transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en vatios de las lámparas o
tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase.

Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a considerar
en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las lámparas de descarga.

Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, y la caída
máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de alumbrado, será
menor o igual que 3%.
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Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos para cargas
inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad del receptor.
Si el interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, su capacidad de corte será, como mínimo, la
correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas de descarga.

En instalaciones para alumbrado de locales donde se reuna público, el número de líneas deberá ser tal que el
corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del  total  de lámparas
instaladas en dicho local.

12.3. Pruebas reglamentarias

12.3.1. Comprobación de la puesta a tierra

La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta la
instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la medición de
la puesta a tierra.

12.3.2. Resistencia de aislamiento

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por lo
menos igual  a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio  expresada en voltios, con un mínimo de
250.000 ohmios.

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la
aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione  en vacío una tensión
comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios.

12.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad

La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, valores de
la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa instaladora.

No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico Competente,
según corresponda.

Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e
indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen.

Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente elegidos por
los  propietarios  o  usuarios  de la  instalación.  El  instalador  extenderá  un boletín  de  reconocimiento  de la
indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación, así como a la delegación correspondiente
del Ministerio de Industria y Energía.

Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el terreno
esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse.

12.5. Certificados y documentación

Al  finalizar  la  ejecución,  se  entregará  en  la  Delegación  del  Ministerio  de  Industria  correspondiente  el
Certificado  de  Fin  de  Obra  firmado  por  un  técnico  competente  y  visado  por  el  Colegio  profesional
correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación firmados por un Instalador Autorizado.
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12.6. Libro de órdenes

La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico competente, que
deberá  cumplimentar  el  Libro  de  Órdenes  y  Asistencia,  en  el  que  reseñará  las  incidencias,  órdenes  y
asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

 

 

En ___________________, a ____ de ___________________ de 2.0____

Fdo.:

13. MEDICIONES

13.1. Magnetotérmicos

 

Magnetotérmicos

Código Ud Descripción Cantidad

003.001 Ud
Terciario (IEC 60947-2); 
In: 16 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C. 3P+N

1.00

003.002 Ud
Doméstico o análogo (IEC 
60898); In: 6 A; Icu: 3 
kA; Curva: C. 3P+N

1.00

003.003 Ud

Interruptor automático 
magnetotérmico, 
tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 25 A, poder de 
corte 10 kA, curva C, 
modelo iC60N A9F79425 
"SCHNEIDER ELECTRIC", 
de 72x85x78,5 mm, grado
de protección IP20, 
montaje sobre carril DIN 
(35 mm), según UNE-EN 
60947-2.

1.00
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13.2. Diferenciales

 

Diferenciales

Código Ud Descripción Cantidad

006.001 Ud

Bloque diferencial 
instantáneo, tetrapolar 
(4P), intensidad nominal 
25 A, sensibilidad 300 mA,
clase AC, modelo Quick 
Vigi iC60 A9Q14425 
"SCHNEIDER ELECTRIC", 
de 54x91x73,5 mm, 
montaje sobre carril DIN, 
según UNE-EN 61008-1.

1.00

 

13.3. Cables

 

Cables

Código Ud Descripción Cantidad

010.001 m
RV-K Eca 0,6/1 kV Cobre, 
Policloruro de vinilo (PVC),
4x6. Multiconductor

193.00

010.002 m
RV-K Eca 0,6/1 kV Cobre, 
Policloruro de vinilo (PVC),
6 mm². Unipolar

430.00

010.003 m
RV-K Eca 0,6/1 kV Cobre, 
Policloruro de vinilo (PVC),
2x6. Multiconductor

237.00

010.004 m

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
0,6/1 kV Cobre, Poliolefina
termoplástica (Z1), 4 
mm². Unipolar

600.00

 

13.4. Canalizaciones
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Canalizaciones

Código Ud Descripción Cantidad

011.001 m Tubo 50 mm 10.00

011.002 m Tubo 2 x 25 mm 440.00

011.003 m Tubo 20 mm 120.00

 

13.5. Otros

 

Otros

Código Ud Descripción Cantidad

017.001 Ud Caja de derivación 31.00

 

14. CUADRO DE RESULTADOS

 

Cuadro Control-EXISTENTE (Suministro principal)

 

Cuadro Control-EXISTENTE

 

Cuadro Control-EXISTENTE

 

Descripci
ón Fase Simult. Pot.Calc.

(W)
Pot.Inst.

(W)
Pot.Dem.

(W) cos  Long.
(m)

Sección
(mm) Aislam. Mét.Inst. IB

(A)
In

(A)
Iz

(A)
ΔU
(%)

ΔUac

(%)
Canaliz.
(mm)

Iccmáx

(kA)
Pdc
(kA)

Iccmín

(kA)
Im

(kA)
Id

(A)
Sens.dif.

(mA)

Cuadro
Control-
EXISTEN

TE

3F+N
(RST)

- 10300.0
0

10300.0
0

10300.0
0

1.00 10.00
RV-K Eca

4x6 +
TTx6

0,6/1 kV Subterrá
nea

14.87 16.00 44.28 0.21 0.23 Tubo 50
mm

12.00 - 2.46 - - -

Linea n1
NUEVA

3F+N
(RST) 1.00 300.00 300.00 300.00 0.90 128.00

RV-K Eca
4x6 +
TTx6

0,6/1 kV
Subterrá

nea 0.48 6.00 42.51 0.04 0.27
Tubo 2 x
25 mm 5.87 6.00 1.06 0.16 9.20 30

ALIMENT
ACION

CHIRING
UITO

3F+N
(RST) 1.00

10000.0
0

10000.0
0

10000.0
0 1.00 120.00

RZ1-K
(AS)
Cca-

s1b,d1,a
1 5(1x4)

0,6/1 kV B1 14.43 25.00 33.67 3.84 4.06
Tubo 20

mm 5.87 6.00 0.17 0.20 8.98 300

 

En Palma de Mallorca, a 15 de julio de 2020

Fdo. Antonio Ribas Rodríguez
INGENIERO INDUSTRIAL
N.º DE COLEGIADO 532
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Anejo 9: Plan de Control de Calidad 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, 
el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de 
controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control 
de la obra terminada. 

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento 
a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la 
Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a 
las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto. 

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda 
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del 
proyecto. 

El control de calidad de las obras incluye: 

  El control de recepción en obra de los productos. 
  El control de ejecución de la obra. 
  El control de la obra terminada. 

  

Para ello: 

1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 
que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones. 

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de 
calidad de la obra. 

  

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de 
la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 
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2.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 
 

2.1.- Normativa de carácter general 

  

NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 
  
 

 
  

Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015 

  

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de noviembre de 2017 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la 
Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 

Corrección de errores: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 18 de octubre de 2008 

Modificado por: 
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Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificado por: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificado por: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real 
Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I 

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto, 
documentación del seguimiento de la obra y terminología. 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 
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Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificado por: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificado por: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real 
Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

  

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006 

Desarrollada por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Modificada por: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
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B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de abril de 2013 
 

2.2.- X. Control de calidad y ensayos 

  

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 
 
2.2.1.- XM. Estructuras metálicas 

  

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

  

Instrucción de Acero Estructural (EAE) 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 23 de junio de 2011 
 
2.2.2.- XS. Estudios geotécnicos 

  

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
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3.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE 
LOS MATERIALES. 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se 
establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y 
manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les 
exija en la reglamentación vigente. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose 
a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. 

El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte los certificados de 
calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 
     

4.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES 
SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad 
de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de 
calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los 
documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final 
(unidad de obra). 

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a realizar 
durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el 
Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o 
instaladora. 

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia 
mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la 
unidad de obra, a verificar por parte del director de ejecución de la obra durante el proceso de ejecución. 

A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el director de ejecución de la obra, y las 
pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra: 

  

DEC040 Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería de piedra caliza, 
con mortero, con medios manuales y acopio del 40% del material demolido 
para su reutilización, y carga manual sobre camión o contenedor, incluso 
transporte a vertedero y canon. 

12,54 m³ 

 
  

FASE 1 Desmontaje del elemento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Orden de los trabajos. 1 por muro   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Clasificación y etiquetado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Identificación. 1 por muro   Ausencia de etiqueta.  
  

FASE 3 Acopio de los materiales a reutilizar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Acopio. 1 por muro   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión.  
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FASE 4 Retirada y acopio de los restos de obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Acopio. 1 por muro   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

DRS017 Demolición de pavimento existente exterior, con martillo neumático, sin 
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre 
camión o contenedor y transporte a vertedero con canon. 

8,00 m² 

DMX021 Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de 
espesor, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

2,70 m² 

DMX021b Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de 
espesor, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

3,78 m² 

DMX030 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante 
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o 
contenedor. 

18,00 m² 

DMX030b Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante 
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o 
contenedor. Incluso doble corte y transporte de residuos a vertedero y 
canon. 

54,00 m² 

 
  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por pavimento   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

ADL005 Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o 
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor 
que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; 
y carga manual a camión, incluso transporte a vertedero y canon. 

59,50 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo en el terreno.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancias relativas a lindes 
de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones 
y edificaciones próximas. 

1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 2 Retirada y disposición manual de los materiales objeto de desbroce.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Profundidad. 1 cada 1000 m² y no 
menos de 1 por zona de 
actuación 

  Inferior a 25 cm. 
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ADE002 Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla blanda o de tipo vegetal, con 
medios mecánicos de maquinaria de pequeño tonelaje, y carga a camión, 
incluso transporte a vertedero y canon. 

49,84 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones en planta, cotas 
de fondo y cotas entre ejes. 

1 por vértice del 
perímetro a excavar 

  Errores superiores al 2,5‰. 
  Variaciones superiores a ±100 mm. 

1.2 Distancias relativas a lindes 
de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones 
y edificaciones próximas. 

1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Cota del fondo. 1 por explanada   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Nivelación de la explanada. 1 por explanada   Variaciones no acumulativas de 50 mm en 
general. 

2.3 Identificación de las 
características del terreno del 
fondo de la excavación. 

1 por explanada   Diferencias respecto a las especificaciones del 
estudio geotécnico. 

2.4 Discontinuidades del terreno 
durante el corte de tierras. 

1 por explanada   Existencia de lentejones o restos de 
edificaciones.  

  

FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Grado de acabado en el refino 
de fondos y laterales. 

1 por explanada   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 
las especificaciones de proyecto.  

  

ADE010 Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
suelo de arcilla blanda incluso compactación de la base de excavación con 
bandeja vibrante para base de cimentación, con medios mecánicos, y carga a 
camión. 

12,93 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones en planta, cotas 
de fondo y cotas entre ejes. 

1 cada 20 m   Errores superiores al 2,5‰. 
  Variaciones superiores a ±100 mm. 

1.2 Distancias relativas a lindes 
de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones 
y edificaciones próximas. 

1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 
las especificaciones de proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.2 Cota del fondo. 1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 
las especificaciones de proyecto. 

2.3 Nivelación de la excavación. 1 por zanja   Variaciones no acumulativas de 50 mm en 
general. 

2.4 Identificación de las 
características del terreno del 
fondo de la excavación. 

1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones del 
estudio geotécnico. 

2.5 Discontinuidades del terreno 
durante el corte de tierras. 

1 por zanja   Existencia de lentejones o restos de 
edificaciones.  

  

FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Grado de acabado en el refino 
de fondos y laterales. 

1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 
las especificaciones de proyecto.  

  

ADE010b Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
suelo de arena suelta, con medios manuales, y acopio en los bordes de la 
excavación. Relleno posterior con el mismo material compactado. 

82,80 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones en planta, cotas 
de fondo y cotas entre ejes. 

1 cada 20 m   Errores superiores al 2,5‰. 
  Variaciones superiores a ±100 mm. 

1.2 Distancias relativas a lindes 
de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones 
y edificaciones próximas. 

1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 
las especificaciones de proyecto. 

2.2 Cota del fondo. 1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 
las especificaciones de proyecto. 

2.3 Nivelación de la excavación. 1 por zanja   Variaciones no acumulativas de 50 mm en 
general. 

2.4 Identificación de las 
características del terreno del 
fondo de la excavación. 

1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones del 
estudio geotécnico. 

2.5 Discontinuidades del terreno 
durante el corte de tierras. 

1 por zanja   Existencia de lentejones o restos de 
edificaciones.  

  

FASE 3 Refinado de fondos con extracción de las tierras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Grado de acabado en el refino 
de fondos y laterales. 

1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 
las especificaciones de proyecto.  

  

FASE 4 Acopio de los materiales excavados en los bordes de la excavación.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Distancia a los bordes de la 
excavación. 

1 por zanja   Inferior a lo especificado en el proyecto. 
  Inferior a 2 m.  

  

ADR020 Relleno en trasdós de muro de fábrica, con tierra seleccionada procedente de 
la propia excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de 
espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501. 

20,26 m³ 

ADR030 Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra 
natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor 
máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501. 

7,76 m³ 

 
  

FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada   Superior a 20 cm.  
  

FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Compactación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Uniformidad de la superficie 
de acabado. 

1 por tongada   Existencia de asientos. 

 
  

ADR100 Compactación mecánica de fondo de excavación, con bandeja vibrante de 
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501. 

59,50 m² 

 
  

FASE 1 Humectación de las tierras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Contenido de humedad. 1 por excavación   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Compactación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Uniformidad de la superficie 
de acabado. 

1 por excavación   Existencia de asientos. 

 
  

ASA012 Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones 
interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 
20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. 

1,00 Ud 
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FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 

2.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 3 Colocación de la arqueta prefabricada.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición, tipo y 
dimensiones. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 4 Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Situación y dimensiones de 
los tubos y las perforaciones. 

1 por unidad   Falta de correspondencia entre los tubos y las 
perforaciones para su conexión.  

  

FASE 5 Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Conexiones de los tubos y 
sellado. 

1 por tubo   Entrega de tubos insuficiente. 
  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad.  

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
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ASA030 Arqueta de bombeo enterrada, prefabricada de polietileno de alta densidad, 
registrable, modelo SANIRELEV 11-075 "EBARA", de dimensiones 81x72,5x83,5 
cm, con entrada de 100 mm, entrada y salida suplementarias, tapa de grandes 
dimensiones para facilitar intervenciones, orificio de ventilación, tapa estanca 
con junta tórica y una capacidad de 360 litros, sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con una bomba sumergible portátil, 
construida en acero inoxidable, para achique de aguas fecales con cuerpos en 
suspensión o filamentosos, modelo DW M 75, con una potencia de 0,55 kW, con 
impulsor monocanal, para una altura máxima de inmersión de 10 m, 
temperatura máxima del líquido conducido 50°C y tamaño máximo de paso de 
sólidos 50 mm, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, 
condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático 
incorporados, con kit de descarga, cuadro eléctrico y boya de nivel, y conducto 
de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC para 10 atm de 
presión con extremo abocardado para unión encolada; previa excavación con 
medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso 
accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la bomba y su 
conexión a las redes eléctrica y de saneamiento. Longitud de tramo de 
impulsión 17m altura 9m. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Excavación con medios mecánicos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Dimensiones y acabado de la 
excavación. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  

  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 

4.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 5 Colocación de la arqueta prefabricada.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Disposición, tipo y 
dimensiones. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 6 
Ejecución de taladros o utilización de los agujeros ya existentes para el conexionado de los 
colectores a la arqueta.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Situación y dimensiones de 
los tubos y las perforaciones. 

1 por unidad   Falta de correspondencia entre los tubos y las 
perforaciones para su conexión.  

  

FASE 7 Conexionado de los colectores a la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Conexiones de los tubos y 
sellado. 

1 por tubo   Entrega de tubos insuficiente. 
  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad.  

  

FASE 8 Relleno del trasdós.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Tipo y granulometría. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

ASC010 Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante 
sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 
polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 200 mm de 
diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm 
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con 
la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante para 
montaje. Incluso ayudas de albañilería. 

82,50 m 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Anchura de la zanja. 1 por zanja   Inferior a 70 cm. 

1.3 Profundidad y trazado. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.4 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 

1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor de la capa. 1 cada 10 m   Inferior a 10 cm. 

3.2 Humedad y compacidad. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 4 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Limpieza del interior de los 
colectores. 

1 cada 10 m   Existencia de restos o elementos adheridos. 

 
  

FASE 5 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Pendiente. 1 cada 10 m   Inferior al 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales. 

5.2 Distancia entre registros. 1 por colector   Superior a 15 m. 

5.3 Limpieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 

5.4 Junta, conexión y sellado. 1 por junta   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 6 Ejecución del relleno envolvente.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Espesor. 1 cada 10 m   Inferior a 30 cm por encima de la generatriz 
superior del tubo.  

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

ANE010 Base de solera mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no 
superior a 20 cm de bolos de piedra de 10 a 15 cm de diámetro; y posterior 
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la 
explanada homogénea y nivelada. 

40,87 m3 

ANE010b Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante 
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de bolos de 
piedra de 10 a 15 cm de diámetro; y posterior compactación mediante 
equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y 
nivelada. 

38,67 m² 

 
  

FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada   Superior a 20 cm. 

1.2 Espesor del encachado. 1 por encachado   Inferior a 20 cm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.3 Granulometría de las gravas. 1 por encachado   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Compactación y nivelación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Uniformidad de la superficie 
de acabado. 

1 por tongada   Existencia de asientos. 

3.2 Planeidad. 1 por encachado   Irregularidades superiores a 20 mm, medidas 
con regla de 3 m en cualquier posición.  

  

ANS010 Solera de hormigón en masa con fibras de 6 cm de espesor, realizada con 
hormigón HM-15/B/20/IIIc fabricado en central con cemento para contacto 
con agua de mar y vertido desde camión, y fibras de polipropileno, extendido 
y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie 
con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de 
diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para 
la ejecución de juntas de dilatación. Espesor variable de 0 a 12cm. 

64,93 m² 

 
  

FASE 1 Preparación de la superficie de apoyo del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Densidad y rasante de la 
superficie de apoyo. 

1 por solera   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Rasante de la cara superior. 1 por solera   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Encuentros con pilares y 
muros. 

1 por elemento   Inexistencia de junta de dilatación. 

3.2 Profundidad de la junta de 
dilatación. 

1 por solera   Inferior al espesor de la solera. 

3.3 Espesor de las juntas. 1 por junta   Inferior a 0,5 cm. 
  Superior a 1 cm.  

  

FASE 4 Vertido, extendido y vibrado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor. 1 por solera   Inferior a 6 cm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 por solera   Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 5 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 6 Replanteo de las juntas de retracción.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Situación de juntas de 
retracción. 

1 por solera   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

6.2 Separación entre juntas. 1 en general   Superior a 5 m. 

6.3 Superficie delimitada por 
juntas. 

1 cada 100 m²   Superior a 20 m². 

 
  

FASE 7 Corte del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Profundidad de juntas de 
retracción. 

1 por solera   Inferior a 2 cm. 

 
  

CSV010 Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación 
previa, con hormigón HA-25/B/20/IIIc fabricado en central con cemento para 
contacto con agua de mar, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de 
espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, separadores y tubos 
para paso de instalaciones. 

11,15 m³ 

 
  

FASE 1 
Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen 
en las mismas.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancias entre los ejes de 
zapatas y pilares. 

1 por eje   Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 

1.2 Dimensiones en planta. 1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las armaduras. 1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Radio de doblado, disposición 
y longitud de empalmes y 
anclajes. 

1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 

1 por zapata   Variaciones superiores al 15%. 

2.4 Separación de la armadura 
inferior del fondo. 

1 por zapata   Recubrimiento inferior a 5 cm. 

2.5 Longitud de anclaje de las 
esperas de los pilares. 

1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Limpieza de la excavación 
antes de hormigonar. 

1 por zapata   Existencia de restos de suciedad. 

3.2 Canto de la zapata. 1 por zapata   Insuficiente para garantizar la longitud de 
anclaje de las barras en compresión que 
constituyen las esperas de los pilares. 

3.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 4 Coronación y enrase de cimientos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 

  Variaciones superiores a ±16 mm, medidas 
con regla de 2 m.  

  

FASE 5 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

CHH005 Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para 
formación de capa de hormigón de limpieza de 5cm y nivelado de fondos de 
cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

20,25 m2 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Reconocimiento del terreno, 
comprobándose la 
excavación, los estratos 
atravesados, nivel freático, 
existencia de agua y 
corrientes subterráneas. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las especificaciones del 
estudio geotécnico. 

 
  

FASE 2 Vertido y compactación del hormigón.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 3 Coronación y enrase del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 

  Variaciones superiores a ±16 mm, medidas 
con regla de 2 m.  

  

ECM010 Muro de carga de mampostería concertada a una cara vista, fabricada con 
mampuestos de piedra arenisca, con las caras de junta y de paramento 
labradas en forma poligonal, colocados con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel y rellenando las juntas con mortero 
fino, en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluye la recolocación de la 
piedra recuperada de la demolición del muro existente en un porcentaje del 
30%. 

14,69 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo del muro.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor del muro. 1 por muro   Variaciones superiores a ±20 mm.  
  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 

1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 
miras. 

2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 

2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta.  

  

FASE 3 Colocación de los mampuestos sobre la capa de mortero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Preparación de las piedras. 1 cada 50 m² de muro   El asiento de las piedras no se ha realizado 
sobre caras planas. 

3.2 Recibido de piedras. 1 cada 50 m² de muro 
y no menos de 1 por 
planta 

  Ausencia de mortero en las juntas. 
  No se ha extendido el mortero en toda la 

profundidad de las juntas. 

3.3 Espesor de las juntas. 1 por muro   Superior a 3 cm. 

3.4 Trabazón. 1 cada 10 m² de muro   El muro ha quedado dividido en hojas en el 
sentido del espesor. 

  Más de tres aristas han concurrido en un 
mismo vértice.  

  

FASE 4 Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Desplome. 1 cada 10 m² de muro 
y no menos de 1 por 
planta 

  Desplome superior a 2 cm en una planta. 

 
  

FASE 5 Refino, rejuntado y rehundido con hierro.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Enrase. 1 cada 10 m² de muro 
y no menos de 1 por 
planta 

  El muro no se ha enrasado en todo su 
espesor, cada 1,5 m de altura. 

 
  

EHV015 Viga apoyada en el terreno, recta o curva, de hormigón visto para delimitación 
de camino, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIIc fabricado en central con 
cemento para contacto con agua de mar, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 10 kg/m³; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa por 
exterior, formado por: superficie encofrante de tableros contrachapados 
fenólicos de madera de pino, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 
30 usos, accesorios de montaje, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de 
atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adherencia del 
hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormigones y 
morteros. Incluso chaflan en esquinas y preparado para tomar los apoyos de 
las barandillas. 

0,95 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancia vertical entre los 
trazos de nivel de dos plantas 
consecutivas. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 

1.2 Diferencia entre trazos de 
nivel de la misma planta. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 

1.3 Replanteo de ejes de vigas. 1 cada 250 m² de 
planta 

  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo.  

  

FASE 2 Montaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de 
planta 

  Variaciones superiores a ±5 mm/m. 

2.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de 
planta 

  Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el hormigonado 
de la pieza. 

2.3 Superficie encofrante. 1 cada 250 m² de 
planta 

  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 

  No se han aplicado productos antiadherentes 
en las superficies interiores del encofrado 
para facilitar la tarea de desencofrado. 

2.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de 
planta 

  Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 

2.5 Disposición y características 
del sistema de 
apuntalamiento. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
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FASE 3 Colocación de las armaduras con separadores homologados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de 
planta 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.2 Separación entre armaduras y 
separación entre estribos. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.3 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.4 Separadores y 
recubrimientos. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Limpieza y regado de las 
superficies antes del vertido 
del hormigón. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Existencia de restos o elementos adheridos a 
la superficie encofrante que puedan afectar a 
las características del hormigón. 

4.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 5 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

5.2 Aplicación del producto 
filmógeno. 

1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

  No se ha aplicado una capa continua y 
homogénea del producto. 

  Durante e inmediatamente después de la 
aplicación del producto, se han realizado 
trabajos que desprenden polvo cerca de los 
elementos tratados.  

  

FASE 6 Desmontaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Periodo mínimo de 
desmontaje del sistema de 
encofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

6.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 

6.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de 
planta 

  Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto. 

6.4 Combas laterales. 1 cada 250 m² de 
planta 

  Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto.  
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FEA020 Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, 
de carga, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoría I, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, con juntas 
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, 
reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIIc fabricado en central con 
cemento para contacto con agua de mar, preparado en obra, vertido con 
medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en pilastras interiores; y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 0,2 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de 
acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm 
de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m². 

25,28 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo, planta a planta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesores. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a 15 mm por exceso o 
10 mm por defecto. 

1.2 Alturas parciales. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±15 mm. 

1.3 Alturas totales. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±25 mm. 

1.4 Distancias parciales entre 
ejes, a puntos críticos y a 
huecos. 

1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±10 mm. 

1.5 Distancias entre ejes 
extremos. 

1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.6 Distancias entre juntas de 
dilatación y entre juntas 
estructurales. 

1 cada 200 m² de muro   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.7 Dimensiones de los huecos. 1 cada 200 m² de muro   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 

1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 
miras. 

2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 

2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta.  

  

FASE 3 Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas entre hiladas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 200 m² de muro   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.2 Recubrimiento de la armadura 
respecto al borde exterior del 
muro. 

1 cada 200 m² de muro   Inferior a 15 mm. 

3.3 Recubrimiento superior e 
inferior de la armadura. 

1 cada 200 m² de muro   Inferior a 2 mm. 

 
  

FASE 4 Colocación de armaduras en los huecos de las piezas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 200 m² de muro   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 5 Vertido, vibrado y curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Condiciones de vertido del 
hormigón de relleno. 

1 cada 200 m² de muro   Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FDA005 Antepecho de 0.80m de altura de 15 cm de espesor de fábrica de bloque de 
hormigón, para revestir, color gris, 40x20x14 cm, categoría II, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, con juntas 
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Anclado 
a la base de apoyo mediante armadura vertical de 12mm de diámetro y 
longitud 30cm. Rematados con pieza especial de coronación para alojar dos 
redondos de 12 mm de diámetro longitudinales y hormigón. 

22,96 m 

 
  

FASE 1 Replanteo de la fábrica a realizar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo y espesor de la 
fábrica. 

1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 

 
  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 

1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 
miras. 

2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 

2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta.  

  

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Enjarjes en los encuentros y 
esquinas. 

1 cada 10 encuentros o 
esquinas 

  No se han realizado en todo el espesor y en 
todas las hiladas. 

3.2 Desplome. 1 cada 30 m²   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.3 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±10 mm, medidas 
con regla de 2 m.  

  

FDD115 Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 95 cm de altura, compuesta de dos 
pasamanos de 50 mm de diámetro sujeto a montantes verticales de 40x40 mm 
y entrepaño de 4 barrotes macizos horizontales soldados a los montantes para 
escalera recta de un tramo, fijada mediante anclaje mecánico con tacos de 
nylon y tornillos de acero. 

23,86 m 
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FASE 1 Aplomado y nivelación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado y nivelación. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 

  Variaciones superiores a ±5 mm. 

1.2 Altura y composición. 1 cada 15 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Resolución de las uniones al paramento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Uniones atornilladas. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 

  No se han apretado suficientemente los 
tornillos o tuercas.  

  

FDD160 Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, 
acabado pulido brillante, de 30 mm de diámetro, con soportes del mismo 
material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y 
tornillos de acero. 

115,12 m 

 
  

FASE 1 Fijación de los soportes al paramento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Uniones atornilladas. 1 cada 5 soportes   No se han apretado suficientemente los 
tornillos o tuercas.  

  

FASE 2 Fijación del pasamanos a los soportes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Altura. 1 cada 15 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Aplomado y nivelación. 1 cada 15 m   Variaciones superiores a ±5 mm.  
  

IEP021 Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 1,5 m de longitud. Incluso 
ayudas de albañilería. 

8,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Excavación con medios mecánicos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Dimensiones y acabado de la 
excavación. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  
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FASE 4 Hincado de la pica.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Fijación. 1 por pica   Insuficiente.  
  

FASE 5 Colocación de la arqueta de registro.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Situación. 1 por arqueta   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

5.2 Accesibilidad. 1 por arqueta   Difícilmente accesible.  
  

FASE 6 Conexión del electrodo con la línea de enlace.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Conexión del cable. 1 por pica   Falta de sujeción o de continuidad. 
  Ausencia del dispositivo adecuado. 

6.2 Tipo y sección del conductor. 1 por conductor   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 7 Relleno del trasdós.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Tipo y granulometría. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 8 Conexión a la red de tierra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Puente de comprobación. 1 por unidad   Conexión defectuosa a la red de tierra.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas  
  

IEO010 Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, 
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
cinta de señalización. Incluso ayudas de albañilería. 

300,00 m 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Trazado de la zanja. 1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Dimensiones de la zanja. 1 por zanja   Insuficientes.  
  

FASE 2 Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor, características y 
planeidad. 

1 por canalización   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Colocación del tubo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Tipo de tubo. 1 por canalización   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.2 Diámetro. 1 por canalización   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.3 Situación. 1 por canalización   Profundidad inferior a 60 cm.  
  

FASE 4 Ejecución del relleno envolvente de arena.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Características, dimensiones, 
y compactado. 

1 por canalización   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

IEL010 Línea de alumbrado enterrada formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 
63 mm de diámetro. Incluso ayudas de albañilería. 

119,38 m 

IEL010b Línea de alumbrado enterrada formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 
63 mm de diámetro. Incluso ayudas de albañilería. 

143,32 m 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Trazado de la zanja. 1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Dimensiones de la zanja. 1 por zanja   Insuficientes.  
  

FASE 2 Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor, características y 
planeidad. 

1 por línea   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Colocación del tubo en la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Tipo de tubo. 1 por línea   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.2 Diámetro. 1 por línea   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.3 Situación. 1 por línea   Profundidad inferior a 60 cm. 
  No se ha colocado por encima de cualquier 

canalización destinada a la conducción de 
agua o de gas.  
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FASE 4 Tendido de cables.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Sección de los conductores. 1 por línea   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

4.2 Colores utilizados. 1 por línea   No se han utilizado los colores 
reglamentarios.  

  

FASE 5 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Conexión de los cables. 1 por línea   Falta de sujeción o de continuidad.  
  

FASE 6 Ejecución del relleno envolvente.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Características, dimensiones, 
y compactado. 

1 por línea   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

IFA010 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, 
formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 
atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta de obra de fábrica. 
Incluso ayudas de albañilería. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos 
que puedan tener interferencias.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad   La tubería no se ha colocado por debajo de 
cualquier canalización o elemento que 
contenga dispositivos eléctricos o 
electrónicos, así como de cualquier red de 
telecomunicaciones. 

  Distancia inferior a 30 cm a otras 
instalaciones paralelas. 

1.2 Dimensiones y trazado de la 
zanja. 

1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 por unidad   No se han respetado. 

 
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  

  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 por solera   Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

3.2 Espesor. 1 por solera   Inferior a 15 cm.  
  

FASE 4 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con 
mortero de cemento.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición, tipo y 
dimensiones. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 5 Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Acabado interior. 1 por unidad   Discontinuidades, grietas o irregularidades en 
el acabado.  

  

FASE 6 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 

6.2 Humedad y compacidad. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 7 Colocación de la tubería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

7.2 Pasos a través de elementos 
constructivos. 

1 por unidad   Ausencia de pasamuros. 

7.3 Alineación. 1 por unidad   Desviaciones superiores al 2‰.  
  

FASE 8 Montaje de la llave de corte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

8.2 Conexiones. 1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 
  Apriete insuficiente. 
  Sellado defectuoso.  

  

FASE 9 Empalme de la acometida con la red general del municipio.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

9.2 Conexiones de los tubos y 
sellado. 

1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 
  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad.  
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PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación   CTE. DB-HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano  

  

IFW010 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/8". Incluso ayudas de 
albañilería. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±30 mm. 
  Difícilmente accesible.  

  

FASE 2 Conexión de la válvula a los tubos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Uniones. 1 cada 10 unidades   Uniones defectuosas o sin elemento de 
estanqueidad.  

  

IFW070 Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 30x30x30, 
con tapa, para alojamiento de la válvula, previa excavación con medios 
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso ayudas 
de albañilería. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Excavación con medios mecánicos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Dimensiones y acabado de la 
excavación. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  

  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 

4.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 5 Colocación de la arqueta prefabricada.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Disposición, tipo y 
dimensiones. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 6 Ejecución de taladros para el paso de los tubos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Situación y dimensiones de 
los tubos y las perforaciones. 

1 por unidad   Falta de correspondencia entre los tubos y las 
perforaciones para su conexión.  

  

FASE 7 Colocación de la tapa.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Tapa de registro y sistema de 
cierre. 

1 por unidad   Diferencias de medida entre el marco y la 
tapa.  

  

FASE 8 Relleno del trasdós.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Tipo y granulometría. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

IIX005 Luminaria rectangular, de 436x120 mm, para 1 lámpara LED de 10W, con 
cuerpo de luminaria de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio 
de seguridad, reflector de aluminio puro anodizado, portalámparas 2 G 11, 
clase de protección I, grado de protección IP65, aislamiento clase F; 
instalación empotrada en pared. Incluso lámparas y carcasa de aluminio y 
plástico reforzado con fibra. Especial para colocación en ambientes marinos. 

25,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±20 mm.  
  

FASE 2 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente. 

2.2 Conexiones de cables. 1 cada 10 unidades   Conexiones defectuosas a la red de 
alimentación eléctrica. 

  Conexiones defectuosas a la línea de tierra. 

2.3 Número de lámparas. 1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
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RCP015 Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de marés de 
Porreres, acabado pulido, 40x40x3 cm, pegadas con adhesivo cementoso 
mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado; y 
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

75,51 m² 

 
  

FASE 1 Colocación de placas por hiladas, disponiendo crucetas de plástico en los vértices.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Separación entre placas. 1 cada 20 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.  

  

FASE 2 Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Planeidad. 1 cada 20 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, medidas 
con regla de 2 m.  

  

FASE 3 Rejuntado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Aplicación del material de 
rejuntado. 

1 cada 20 m²   No han transcurrido como mínimo 24 horas 
desde la colocación del revestimiento. 

  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

3.2 Limpieza de las juntas. 1 cada 20 m²   Existencia de restos de suciedad.  
  

RFP010 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado 
mate, textura rugosa, la primera mano diluida con un 15% de agua y la 
siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,21 l/m² cada 
mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de 
la absorción, sobre paramento exterior de mortero. 

50,00 m² 

 
  

FASE 1 Preparación, limpieza y lijado previo del soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 por paramento   Existencia de restos de suciedad. 

1.2 Lijado. 1 por paramento   Existencia de pequeñas adherencias o 
imperfecciones.  

  

FASE 2 Preparación de la mezcla.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Tiempo de espera de la 
mezcla, antes de ser utilizada. 

1 por amasada   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  

FASE 3 Aplicación de una mano de fondo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Rendimiento. 1 por paramento   Inferior a 0,058 l/m².  
  

FASE 4 Aplicación de dos manos de acabado.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Tiempo de espera entre 
capas. 

1 por paramento   Inferior a 3 horas. 

4.2 Rendimiento de cada mano. 1 por paramento   Inferior a 0,21 l/m². 

4.3 Acabado. 1 por paramento   Existencia de descolgamientos, cuarteaduras, 
fisuras, desconchados, bolsas o falta de 
uniformidad. 

4.4 Color de la pintura. 1 por paramento   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

RPE010 Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical 
exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII 
W1, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los 
frentes de forjado. 

96,46 m² 

 
  

FASE 1 Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Colocación de la malla entre 
distintos materiales. 

1 cada 100 m²   Ausencia de malla en algún punto. 

1.2 Colocación de la malla en los 
frentes de forjado. 

1 cada 100 m²   No sobrepasa el forjado al menos en 15 cm 
por encima y 15 cm por debajo.  

  

FASE 2 Realización de maestras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Maestras verticales formadas 
por bandas de mortero. 

1 cada 50 m²   No han formado aristas en las esquinas, los 
rincones y las guarniciones de los huecos.  

  

FASE 3 Aplicación del mortero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Tiempo de utilización después 
del amasado. 

1 en general   Superior a lo especificado en el proyecto. 

3.2 Espesor. 1 cada 50 m²   Inferior a 15 mm en algún punto.  
  

FASE 4 Realización de juntas y encuentros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Llagueado. 1 cada 50 m²   Espesor inferior a 0,8 cm. 
  Espesor superior a 1,2 cm. 
  Profundidad inferior a 0,5 cm. 
  Profundidad superior a 1 cm. 
  Separación superior a 3 m, horizontal o 

verticalmente.  
  

FASE 5 Acabado superficial.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 2 m.  
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UII010 Baliza circular con distribución de luz radialmente simétrica, de 165 mm de 
diámetro y 1000 mm de altura, para led de 24 W, con cuerpo de aluminio 
inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio con borosilicato, reflector de 
aluminio puro anodizado, clase de protección I, grado de protección IP65, 
aislamiento clase F, con placa y columna de anclaje. Incluso lámparas y base de 
cimentación de hormigón armado. 

8,00 Ud 

 
  

FASE 1 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

UIA010 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, 
registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas 
para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco 
de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, 
para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN; 
previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con 
material granular. 

25,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Dimensiones, profundidad y 
trazado. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Excavación con medios mecánicos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Dimensiones y acabado de la 
excavación. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Existencia de restos de suciedad. 
  Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo.  
  

FASE 4 Colocación de la arqueta prefabricada.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición, tipo y 
dimensiones. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 5 Ejecución de taladros para conexionado de tubos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Situación y dimensiones de 
los tubos y las perforaciones. 

1 por unidad   Falta de correspondencia entre los tubos y las 
perforaciones para su conexión.  

  

FASE 6 Conexionado de los tubos a la arqueta. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Conexiones de los tubos y 
sellado. 

1 por tubo   Entrega de tubos insuficiente. 
  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad.  

  

FASE 7 Relleno del trasdós.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Acabado y compactado. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

URD010b Tubería de abastecimiento y distribución de agua, formada por tubo de 
polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 32 mm de 
diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. Incluso tubo 
corrugado pasante de diámetro 100mm. Incluso ayudas de albañilería. 

99,00 m 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por tubería   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Dimensiones y trazado de la 
zanja. 

1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 cada 15 m   No se han respetado. 

 
  

FASE 2 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor de la capa. 1 cada 15 m   Inferior a 10 cm. 

2.2 Humedad y compacidad. 1 cada 15 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Colocación de la tubería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Tipo, situación y dimensión. 1 cada 15 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.2 Pasos a través de elementos 
constructivos. 

1 cada 15 m de tubería   Ausencia de pasamuros. 

 
  

UXC010 Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, 
realizado con hormigón HM-20/B/20/IIIc fabricado en central con cemento 
para contacto con agua de mar, extendido y vibrado manual; acabado 
impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de 
rodadura para pavimento de hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; 
desmoldeante en polvo color burdeos y capa de sellado final con resina 
impermeabilizante. 

120,48 m² 

 
  

FASE 1 Vertido, extendido y vibrado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 100 m²   Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 2 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 por fase de 
hormigonado 

  El curado se ha realizado mediante adición de 
agua o protegiendo la superficie con un 
plástico, en vez de aplicando un líquido de 
curado.  

  

FASE 3 Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espolvoreo. 1 cada 100 m²   El hormigón no ha quedado totalmente 
cubierto. 

3.2 Alisado con llana. 1 cada 100 m²   El color no se ha integrado en el hormigón.  
  

FASE 4 Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una cubrición total.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espolvoreo. 1 cada 100 m²   La superficie no ha quedado totalmente 
cubierta. 

4.2 Impresión. 1 cada 100 m²   No se han utilizado los moldes especificados 
en el proyecto.  

  

FASE 5 Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a 
presión.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Limpieza. 1 cada 100 m²   No han transcurrido como mínimo 3 días 
desde la impresión del pavimento.  

  

FASE 6 Aplicación de la resina de acabado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Aplicación. 1 cada 100 m²   La superficie a tratar no ha endurecido. 
  Falta de uniformidad. 
  Capas de espesor excesivo.  

  

UXC020 Pavimento continuo exterior de hormigón armado fratasado, con juntas, de 8 
cm de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIIc fabricado en 
central con cemento para contacto con agua de mar, y vertido con bomba, 
extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080; tratado superficialmente con capa de rodadura de 
rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico. Incluso limpieza del 
pavimento existente y colocación de plancha de confinamiento en borde de 
acero pintado, similiar a la existente; colocación de tubo de pvc de diámetro 
110mm vertical para colocación de sombrillas según descripción del servicio 
de litoral. 

225,00 m² 
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FASE 1 Vertido, extendido y vibrado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Planeidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±4 mm, medidas 
con regla de 2 m. 

1.2 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 8 cm. 

1.3 Acabado. 1 cada 100 m²   Existencia de bolsas o grietas.  
  

FASE 2 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 por fase de 
hormigonado 

  El curado se ha realizado mediante adición de 
agua o protegiendo la superficie con un 
plástico, en vez de aplicando un líquido de 
curado.  

  

UXF010 Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf 
D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm 
de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. 

9,00 m² 

 
  

FASE 1 Extensión de la mezcla bituminosa.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Orden de aplicación. 1 cada 100 m²   No se ha comenzado por el borde inferior. 
  No se ha realizado por franjas longitudinales. 

1.2 Anchura de las franjas. 1 cada 100 m²   No se ha realizado el menor número de 
juntas posible.  

  

FASE 2 Compactación de la capa de mezcla bituminosa.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Compactación. 1 cada 100 m²   No se ha realizado longitudinalmente, de 
manera continua y sistemática. 

  No se ha realizado a la mayor temperatura 
posible. 

2.2 Acabado de la superficie. 1 cada 100 m²   No ha presentado una textura homogénea, 
uniforme y exenta de segregaciones.  

  

FASE 3 Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Separación entre juntas 
transversales de capas 
superpuestas. 

1 cada 100 m²   Inferior a 5 m. 

3.2 Separación entre juntas 
longitudinales de capas 
superpuestas. 

1 cada 100 m²   Inferior a 15 m. 

 
  

UXH010b Solado de losetas de hormigón para uso exterior, panot, de 4 pastillas, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 
cm, gris, para uso privado en exteriores en zona de aceras y paseos, 
colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento. 

10,00 m² 
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FASE 1 Colocación al tendido de las piezas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor de la junta. 1 cada 100 m²   Inferior a 1,5 mm. 
  Superior a 3 mm.  

  

FASE 2 Formación de juntas y encuentros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m²   No coincidencia con las juntas de dilatación 
de la propia estructura. 

  Inexistencia de juntas en encuentros con 
elementos fijos, como pilares o arquetas de 
registro. 

2.2 Juntas de contracción. 1 cada 100 m²   Separación entre juntas superior a 6 m. 
  Superficie delimitada por juntas superior a 30 

m².  
  

UXM010 Tabica de composite para exterior en remate de pavimento de hormigón, 
formada por listón de composite resistente a la humedad de 20cm de anchura 
para disposición horizontal sobre paramento vertical, fijadas mediante el 
sistema de fijación oculta con tacos epoxi y tornillos inoxidables. Juntas entre 
piezas y ángulo de remate superior fijado al pavimento de hormigón. Color a 
decidir por la dirección facultativa. Totalmente colocado y asegurado. 

17,63 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancia entre ejes de 
rastreles. 

1 cada 100 m²   Superior a 50 cm. 

 
  

FASE 2 Fijación de las tablas de la primera hilada sobre los rastreles.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número de fijaciones. 1 cada 100 m²   Inferior a 2 en cada apoyo. 

2.2 Situación de las fijaciones. 1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  

FASE 3 Colocación y fijación de las sucesivas hiladas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Juntas a testa. 1 cada 100 m²   Las juntas no coinciden con los rastreles.  
  

FASE 4 Aplicación de dos manos de acabado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Rendimiento de cada mano. 1 en general   Inferior a 0,083 l/m². 

4.2 Intervalo de secado entre las 
manos de acabado. 

1 en general   Inferior a 3 horas. 
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5.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO. 

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el 
edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa 
constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste 
de las mismas. 

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en el 
preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el director 
de ejecución de la obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que 
pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra. 
   

En Palma de Mallorca, a 12 mayo de 2020 

 
Fdo.: ANTONIO RIBAS RODRIGUEZ 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Nº Colegiado: 532 
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Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el proyecto definirá las obras
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones
propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la
siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones:

Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente
Pliego de Condiciones.

Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1.- Disposiciones Generales
Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de edificios y obras
anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la Administración Pública
correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".

1.2.- Disposiciones Facultativas

1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación".

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III
"Agentes de la edificación", considerándose:

1.2.1.1.- El promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a
terceros bajo cualquier título.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación.

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones
públicas actúen como promotores, se regirán por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" y, en lo no
contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

1.2.1.2.- El proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta
el proyecto.

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada
con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo
previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su
proyecto.

1.2.1.3.- El constructor o contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.
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1.2.1.4.- El director de obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin
propuesto.

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra.

1.2.1.5.- El director de la ejecución de la obra
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el director de obra,
procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de
manera solvente la ejecución de las mismas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con
el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificación.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construcción.

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra,
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como
en proceso de ejecución.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del
proyecto.

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición.

1.2.5.- La Dirección Facultativa
La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección
Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de
que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.
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1.2.6.- Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción,
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable.

1.2.7.1.- El promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director
de obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los
requisitos básicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación
vigente, se deba responder.

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten
a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real
Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras,
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

1.2.7.2.- El proyectista
Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo
la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico-
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el
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emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos,
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno.
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las
obras o instalaciones correspondientes.

Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio,
que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible
con las competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el
promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o
planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier
tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3.- El constructor o contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles
para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema
de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección
previstos en el estudio o estudio básico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción".

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las
condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución
como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones
pertinentes.

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del
director de obra y del director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no
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estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o
mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y
que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y
finalización de la obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el
director de ejecución material de la obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin
dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del director de la ejecución de la
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar
las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada.

Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y que, en
función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3
años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10
años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del
edificio).

1.2.7.4.- El director de obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a
los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del
terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la
modificación de los materiales previstos.

Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.
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Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar
al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto
ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios
complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del
Edificio y el promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios
de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad
de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y
de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.

Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos precedentes, es
misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices
generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de obra en su labor de
alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera
en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las autoridades
judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas.

1.2.7.5.- El director de la ejecución de la obra
Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de
la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a
continuación:

La Dirección inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos
que fueran necesarios.

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto,
así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra.

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director
de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de
los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Proyecto: ACCESO ADAPTADO A PLAYA CALA FORNELLS

Promotor: AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ

Ingeniero Industrial: Antonio Ribas Rodríguez Pliego de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas

   10



Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada,
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del
Hormigón vigente y de aplicación.

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a
las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse
entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general,
a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes
de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de
la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las
órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la
correcta ejecución material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo
realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente
corroborarla para su plena efectividad, y al promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y
debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el
contratista, los subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y,
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se considerara como falta
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en
ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y
económicas.
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1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al
director de la ejecución de la obra.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas
con competencia en la materia.

1.2.7.7.- Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen,
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica
aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías
con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de
obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el {{Libro del Edificio}}, será
entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías
con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Económicas
Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la Administración
Pública correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en obra de
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto
314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas
que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá:

El control de la documentación de los suministros.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se
solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos
necesarios para decidir acerca de su aceptación.

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de
colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que
vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a
cargo del contratista.

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:

Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica:

Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por
la correcta utilización del marcado CE.

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por
el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real
Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE".

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
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El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

En el producto propiamente dicho.
En una etiqueta adherida al mismo.
En su envase o embalaje.
En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de
productos, entre las que se incluyen:

el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
la dirección del fabricante
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o
composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo.

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no
determinada" (PND).

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.

2.1.2.- Hormigones

2.1.2.1.- Hormigón estructural

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro

El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al
lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que
poseían recién amasadas.

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de
hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o
se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del
tambor.

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no
deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la
homogeneidad del hormigón.

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin
agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la
homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga.

2.1.2.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto
o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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Durante el suministro:
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de
Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:

Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón.

En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación.
Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de
±15 kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.

En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
Tipo de ambiente.

Tipo, clase y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso
contrario, indicación expresa de que no contiene.

Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la
descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.

Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de
representación suficiente.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo
mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón,
no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado
del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar
la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.

Hormigonado en tiempo frío:

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a
5°C.
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero
grados centígrados.
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados.
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características
resistentes del material.

Hormigonado en tiempo caluroso:

Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo
que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales.
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2.1.3.- Aceros para hormigón armado

2.1.3.1.- Aceros corrugados

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera
ambiental.

2.1.3.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto
o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el
cumplimiento de las siguientes características:

Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.
Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
Aptitud al doblado simple.
Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los
ensayos de fatiga y deformación alternativa.
Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia
mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que
constará, al menos:

Marca comercial del acero.
Forma de suministro: barra o rollo.
Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.

Composición química.
En la documentación, además, constará:

El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de
estar acreditado para el ensayo referido.
Fecha de emisión del certificado.

Durante el suministro:
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del
acero que haya empleado el fabricante.
La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar
grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.
En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de
enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de
suministro.
En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de
procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos.

Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de
representación suficiente.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una
copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están
en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente
información:

Identificación de la entidad certificadora.
Logotipo del distintivo de calidad.
Identificación del fabricante.
Alcance del certificado.
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
Número de certificado.
Fecha de expedición del certificado.

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y
de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08),
si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué
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comprobaciones deben efectuarse.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas,
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor
del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según
sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su
superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena
conservación o su adherencia.

La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan
desarrollar, al menos, las siguientes actividades:

Almacenamiento de los productos de acero empleados.
Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de
recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy
diferente potencial galvánico.

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones
despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas

2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro

Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera
ambiental.

2.1.3.2.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto
o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante firmado
por persona física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas en
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas.

Durante el suministro:
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del
acero que haya empleado el fabricante.
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Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero empleados
en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además,
las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación
que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.

Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de
representación suficiente.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una
copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están
en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente
información:

Identificación de la entidad certificadora.
Logotipo del distintivo de calidad.
Identificación del fabricante.
Alcance del certificado.
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
Número de certificado.
Fecha de expedición del certificado.

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y
de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08),
si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué
comprobaciones deben efectuarse.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas,
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor
del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.

2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según
sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su
superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena
conservación o su adherencia.

2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de
recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy
diferente potencial galvánico.

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones
despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.4.- Morteros

2.1.4.1.- Mortero para revoco y enlucido

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro

El mortero se debe suministrar en sacos de 25 ó 30 kg.
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Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno.

2.1.4.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas técnicas de los fabricantes, o bien, en
cualquier documento que acompañe al producto, la designación o el código de designación de la identificación.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y en local cubierto y
seco.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de evitar variaciones de color, es
importante que todos los amasados se hagan con la misma cantidad de agua y de la misma forma.

Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C.

No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden provocar la aparición de
manchas y carbonataciones superficiales.

Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a partir de 24 horas
después de su aplicación.

Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla.

2.1.5.- Conglomerantes

2.1.5.1.- Cemento

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro

El cemento se suministra a granel o envasado.

El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo,
seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido
no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente.

El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y
descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases.

El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su
manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a
mano, no exceda de 40°C.

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al
empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno.

2.1.5.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un
albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos:

1. Número de referencia del pedido.
2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento.
3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora.
4. Designación normalizada del cemento suministrado.
5. Cantidad que se suministra.
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6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE.
7. Fecha de suministro.
8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula).

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción
para la recepción de cementos (RC-16).

2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros
cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un
sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin
riesgo de alteración del cemento.

En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales
cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las
ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su
almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del cemento.

Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para
minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera.

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser
muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses
y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es
superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los
veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y
resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra
representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las
condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos.

Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos
los morteros especiales y los monocapa.

El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que
los contienen, entre las que cabe destacar:

Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.
Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc.
Las clases de exposición ambiental.

Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de
resistencia a sulfatos.

Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en
los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.

En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los
cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento.

Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos.

Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y
compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada.

2.1.6.- Materiales cerámicos

2.1.6.1.- Ladrillos cerámicos para revestir

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro

Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.

Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente.

La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la
estructura.
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2.1.6.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se
recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.

Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc.,
provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias.

Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas
que alteren su aspecto.

Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa,
evitando roces entre las piezas.

Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de
agua sobre el disco.

Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su
puesta en obra.

Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de
color de ladrillo.

2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

2.1.6.2.- Adhesivos para baldosas cerámicas

2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro

Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados.

2.1.6.2.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.

2.1.6.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de aplicación (condiciones
climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de
informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar
de trabajo y seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos.
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Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial
antiadherente.

Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas.

2.1.6.3.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas

2.1.6.3.1.- Condiciones de suministro

El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados.

2.1.6.3.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica del producto,
como mínimo con la siguiente información:

Nombre del producto.
Marca del fabricante y lugar de origen.
Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje.
Número de la norma y fecha de publicación.
Identificación normalizada del producto.
Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo
hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.).

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.6.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.

2.1.6.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de aplicación
(condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es
responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y
estado del lugar de trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos.

En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas.

2.1.7.- Prefabricados de cemento

2.1.7.1.- Bloques de hormigón

2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro

Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se garantice su inmovilidad tanto
longitudinal como transversal, procurando evitar daños a los mismos.

Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de las piezas en contacto con la
humedad ambiente.

En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, éstos deben tener los cantos
protegidos por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar daños en la superficie de los bloques.

2.1.7.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
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Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se
recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.

Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc.,
provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias.

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa,
evitando roces entre las piezas.

Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada.

2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 días desde la fecha de
fabricación.

Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y se encuentren deshidratados,
ya que se provocaría la deshidratación por absorción del mortero de juntas.

2.1.8.- Aislantes e impermeabilizantes

2.1.8.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas

2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos.

Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por
la caja del transporte.

2.1.8.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el
fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.

Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias.

Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.

2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación
técnica.
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2.1.9.- Instalaciones

2.1.9.1.- Tubos de polietileno

2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para
ellos.

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con
aristas vivas, cadenas, etc.

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los
tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del
camión.

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima
de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.

Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal,
deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta
posición.

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.

2.1.9.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una vez por
tubo o accesorio, con:

Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras
o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una).

Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o
accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y
puesta en obra.
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al
uso del elemento.
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.
Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o
autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen
códigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio
y protegerse de deterioros.
Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin
de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del
fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de
almacenamiento.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura
de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén
protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con
embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías
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especialmente diseñadas para este fin.

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse
jamás en espiral.

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si
no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las
instrucciones del fabricante.

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.9.2.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC)

2.1.9.2.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas
adecuadas para ellos.

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con
aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios.

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los
tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del
camión.

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima
de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.

Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal,
deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta
posición.

Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.

2.1.9.2.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con:
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras
o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una).

Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma
que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento
funcional del tubo o accesorio.
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o
accesorio.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.9.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese
posible, los embalajes de origen.

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura
de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén
protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con
embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.
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Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías
especialmente diseñadas para este fin.

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse
jamás en espiral.

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y
evitando dejarlos caer sobre una superficie dura.

Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen
daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en
contacto con el tubo.

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si
no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar
la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las
instrucciones del fabricante.

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.10.- Varios

2.1.10.1.- Tableros para encofrar

2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro

Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de
riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto.

Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente.

2.1.10.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

Inspecciones:

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto.
Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras de más de 50
cm de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero.
En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado.
Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm.
Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo.

2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo
con el suelo.

2.1.10.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes.

2.1.10.2.1.- Condiciones de suministro

Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que
se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto.

Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de aproximadamente un
metro de diámetro.

Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran.
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2.1.10.2.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

Inspecciones:

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos.
Verificación de las dimensiones de la pieza.
El estado y acabado de las soldaduras.
La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la misma con
rasqueta.
En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también:

Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta de
elementos.
Que no tengan manchas de óxido generalizadas.

En el caso de basculantes, se debe controlar también:
Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes.
Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados.
Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante.

2.1.10.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo
con el suelo.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada
en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la obra
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la
documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del
director de la ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
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AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos
por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCIÓN
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada
unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o
transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y
mantenimiento en obra, hasta su recepción final.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra.

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director
de ejecución de la obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por
las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y
Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de
ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.
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Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos,
boletines, licencias, tasas o similares.

No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa
para subsanar cualquier defecto de ejecución.

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello,
la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de
esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso
de compactación.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.

CIMENTACIONES
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera
quedado con mayores dimensiones.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado
con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METÁLICAS
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m².

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de
mochetas en jambas y dinteles.
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Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de
regularización.

INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los
tramos ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.

2.2.1.- Demoliciones

Unidad de obra DEC040

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería de piedra caliza, con mortero, con medios manuales y acopio
del 40% del material demolido para su reutilización, y carga manual sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.

El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras, y se
verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente
apuntalados.

Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo
correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras
de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.

Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,
tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos
públicos o edificios colindantes.

Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de
demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados.
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DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de su programa de
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del
material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las piezas desmontadas quedarán debidamente clasificadas e identificada su situación original.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las piezas desmontadas quedarán almacenadas en condiciones adecuadas para evitar su deterioro y protegidas de la
lluvia, el sol y la humedad, debidamente separadas del terreno.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente desmontado según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DMX021

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático, y carga
manual sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la demolición de la base soporte.

Unidad de obra DMX030

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga
mecánica sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General
de Carreteras.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye el corte previo del contorno del pavimento, pero no incluye la demolición de la base soporte.

2.2.2.- Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra ADL005

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm; y carga manual a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Inspección ocular del terreno.

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo en el terreno. Remoción manual de los materiales de desbroce. Retirada y disposición manual de los
materiales objeto de desbroce. Carga manual a camión.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de
la obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados.
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Unidad de obra ADL015

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra,
con extracción del tocón, y carga manual a camión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Inspección ocular del terreno.

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco, las ramas y las
raíces. Retirada de restos y desechos. Carga a camión. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia
excavación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del terreno quedará limpia.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.

Unidad de obra ADE001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con martillo neumático, y carga manual a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá,
entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a
efecto de su trabajabilidad.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se
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referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que
puedan verse afectadas por el vaciado.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga manual a camión de los materiales excavados.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes
de tierras, taludes y edificaciones próximas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características geométricas permanecen
inamovibles.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

Unidad de obra ADE002

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos, y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá,
entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a
efecto de su trabajabilidad.
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Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que
puedan verse afectadas por el vaciado.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes
de tierras, taludes y edificaciones próximas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características geométricas permanecen
inamovibles.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

Unidad de obra ADE010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla blanda, con medios
mecánicos, y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio

Proyecto: ACCESO ADAPTADO A PLAYA CALA FORNELLS

Promotor: AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ

Ingeniero Industrial: Antonio Ribas Rodríguez Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

   35



geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales
se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra,
para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas
permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se
conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá
que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

Unidad de obra ADE010b

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena suelta, con medios manuales,
y acopio en los bordes de la excavación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales
se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra,
para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de
fondos con extracción de las tierras. Acopio de los materiales excavados en los bordes de la excavación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas
permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se
conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para
impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el
intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y
posterior relleno de las zanjas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá
que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

Unidad de obra ADR020

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Relleno en trasdós de muro de fábrica, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que han finalizado, en su caso, los trabajos de impermeabilización y/o drenaje del trasdós del
muro, y que éste ha adquirido la resistencia adecuada.

AMBIENTALES
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

Unidad de obra ADR030

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar
en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece de lentejones.

AMBIENTALES
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

Unidad de obra ADR100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Compactación mecánica de fondo de excavación, con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Situación de los puntos topográficos. Bajada de la maquinaria al fondo de la excavación. Humectación de las
tierras. Compactación. Retirada de la maquinaria del fondo de la excavación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El fondo de la excavación habrá alcanzado el grado de compactación adecuado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en perfil compactado, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

Unidad de obra ASA012

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre
hermético al paso de los olores mefíticos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada.
Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores
a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La arqueta quedará totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

Unidad de obra ASA030

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Arqueta de bombeo enterrada, prefabricada de polietileno de alta densidad, registrable, modelo SANIRELEV 11-075
"EBARA", de dimensiones 81x72,5x83,5 cm, con entrada de 100 mm, entrada y salida suplementarias, tapa de grandes
dimensiones para facilitar intervenciones, orificio de ventilación, tapa estanca con junta tórica y una capacidad de 360
litros, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con una bomba sumergible portátil,
construida en acero inoxidable, para achique de aguas fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, modelo DW M
75, con una potencia de 0,55 kW, con impulsor monocanal, para una altura máxima de inmersión de 10 m, temperatura
máxima del líquido conducido 50°C y tamaño máximo de paso de sólidos 50 mm, para alimentación monofásica a 230 V
y 50 Hz de frecuencia, condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados, con kit de
descarga, cuadro eléctrico y boya de nivel, y conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC para
10 atm de presión con extremo abocardado para unión encolada; previa excavación con medios mecánicos y posterior
relleno del trasdós con material granular. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la bomba
y su conexión a las redes eléctrica y de saneamiento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de
taladros o utilización de los agujeros ya existentes para el conexionado de los colectores a la arqueta.
Conexionado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Conexión a la red eléctrica.
Conexión a la red de saneamiento. Relleno del trasdós. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La arqueta quedará totalmente estanca.
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PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ASC010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de polipropileno serie
SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante para montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto.

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o
disgregadas y vegetación.

DEL CONTRATISTA
Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y
manipulación de colectores.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una
evacuación rápida.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los
tramos ocupados por piezas especiales.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
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Unidad de obra ANE010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de bolos de piedra de 10 a 15 cm de diámetro; y posterior compactación mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación y nivelación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la ejecución de la explanada.

Unidad de obra ANE010b

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de bolos de piedra de 10 a 15 cm de diámetro; y posterior compactación mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación y nivelación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la ejecución de la explanada.
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Unidad de obra ANS010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Solera de hormigón en masa con fibras de 6 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central
y vertido desde camión, y fibras de polipropileno, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento
de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos
en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas.

El nivel freático no originará sobreempujes.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación.
Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de
juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado
del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de
retracción.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas
previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por
los pilares situados dentro de su perímetro.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la base de la solera.
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2.2.3.- Cimentaciones

Unidad de obra CSV010

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de
las armaduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100
kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, separadores y tubos para paso
de instalaciones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y
una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Colocación de tubos para paso de instalaciones. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin
imperfecciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

Unidad de obra CHH005

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de
aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto.

El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra,
su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra.

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y,
apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las
condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia
y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales
como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan
producir socavación o arrastres.

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la
instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y
enrase del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie quedará horizontal y plana.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

2.2.4.- Estructuras

Unidad de obra ECM010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Muro de carga de mampostería concertada a una cara vista, fabricada con mampuestos de piedra arenisca, con las
caras de junta y de paramento labradas en forma poligonal, colocados con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel y rellenando las juntas con mortero fino, en muros de espesor variable, hasta 50 cm.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su superficie,
al no considerar la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie
limpia.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y
humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos sobre la capa de mortero. Tanteo con
regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Refino, rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza
del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico, no presentará excentricidades y tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual
fuere su superficie, ya que no incluye la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.

Unidad de obra EHV015

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Viga exenta, recta, de hormigón visto, de 40x60 cm, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIIc fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 150 kg/m³; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa, en planta de hasta 3 m de altura libre,
formado por: superficie encofrante de tableros contrachapados fenólicos de madera de pino, reforzados con varillas y
perfiles, amortizables en 20 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje,
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y agente
filmógeno para el curado de hormigones y morteros.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas.
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Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.

Unidad de obra EHW010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica mínima, mediante
perforación de 10 mm de diámetro y 85 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de resina epoxi, libre de
estireno, y posterior inserción de varilla roscada con tuerca y arandela de acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN
ISO 898-1, de 8 mm de diámetro y 110 mm de longitud.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte tiene la resistencia suficiente para soportar las cargas previstas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resultante. Preparación del
cartucho. Inyección de la resina. Inserción del elemento de fijación. Aplicación del par de apriete con llave
dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el
posterior tratamiento de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.5.- Fachadas y particiones

Unidad de obra FAM010

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Revestimiento exterior de fachada ventilada, de planchas de acero corten con resistencia mejorada a la corrosión
atmosférica S355J0WP según UNE-EN 10025-5, de 2,0 mm de espesor; colocación con tornillos de acero inoxidable A2,
sobre subestructura soporte de aleación de aluminio EN AW-6006 T6. Incluso tirafondos y anclajes mecánicos de
expansión de acero inoxidable A2, para la fijación de la subestructura soporte.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50%
de los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se
deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado
totalmente, que está seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja principal está totalmente terminada y
con la planimetría adecuada, y que los premarcos de los huecos están colocados.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de dilatación y paños de trabajo.
Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos de anclaje de la subestructura soporte. Fijación de la
subestructura soporte a la hoja principal y al forjado. Preparación del revestimiento. Aplomado, nivelación y
alineación del revestimiento. Fijación definitiva del revestimiento a la subestructura soporte. Realización de todos
los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Resolución de puntos singulares.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto acabado tendrá un color uniforme y presentará una superficie regular y sin defectos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

Proyecto: ACCESO ADAPTADO A PLAYA CALA FORNELLS

Promotor: AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ

Ingeniero Industrial: Antonio Ribas Rodríguez Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

   48



CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m²,
deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en
estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los
huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie
interior del hueco.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el aislamiento térmico.

Unidad de obra FEA020

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para revestir,
color gris, 40x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, con juntas
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-7,5, suministrado a granel, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con
medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en pilastras interiores; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,2 kg/m²;
armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de
diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m².

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie
limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C, llueva, nieve
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas entre hiladas. Colocación de armaduras en
los huecos de las piezas. Preparación del hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. Realización de todos
los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Limpieza.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una
composición uniforme en toda su altura y buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará el vertido sobre la
fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento.

Unidad de obra FDA005

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Antepecho formado por murete de 1,25 m de altura de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo
alemán, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con
grava caliza, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; enfoscado en ambas caras con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso pieza superior de coronación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

- NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de la fábrica a realizar. Asiento de la primera hilada
sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación
de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Replanteo de alineaciones y niveles.
Ejecución de encuentros y pilastras. Enfoscado de paramentos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El antepecho quedará monolítico, plano y aplomado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará la actuación sobre el
elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra FDD115

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura, compuesta de pasamanos de 50 mm de diámetro sujeto a
montantes verticales de 40x40 mm dispuestos cada 120 cm y entrepaño de 4 barrotes macizos horizontales de 12 mm
de diámetro soldados a los montantes, para escalera recta de un tramo. Incluso pletinas para fijación mediante
atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.
Totalmente terminada y lista para pintar.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos. Resolución
de las uniones al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra FDD160

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante, de 30 mm de
diámetro, con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y
tornillos de acero. Incluso replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento y fijación del pasamanos a
los soportes. Elaborado en taller y montado en obra.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie del paramento soporte está terminada y revestida.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento. Fijación del pasamanos a los soportes.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.- Instalaciones

Unidad de obra IEP021

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 1,5 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente
para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la
conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno
del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEP025

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso uniones
realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.
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Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de
unión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEL010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la centralización de contadores,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a
compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-14 y GUÍA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación.

Instalación y colocación de los tubos:

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctricos.
Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.

- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..

- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.

- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo en la
zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFA010

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de
agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la
acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión
roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores
38x38x50 cm de obra de fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada
superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del
firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación
ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.

Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del
fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la
tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red
general del municipio. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
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PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación:

CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada
al consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFW010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/8". Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su
instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFW070

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 30x30x30, prefabricada de polipropileno, sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa prefabricada de PVC, para alojamiento de la
válvula; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Proyecto: ACCESO ADAPTADO A PLAYA CALA FORNELLS

Promotor: AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ

Ingeniero Industrial: Antonio Ribas Rodríguez Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

   55



CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de
taladros para el paso de los tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa. Relleno del
trasdós.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La arqueta será accesible.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la válvula.

2.2.7.- Revestimientos y trasdosados

Unidad de obra RCP015

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de marés de Porreres, acabado pulido, de 40x40x3 cm,
pegadas al paramento soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado, gris rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso preparación previa de las placas y el paramento soporte, formación de cajas, cortes,
remates de cantos, realización de encuentros con otros materiales, juntas, crucetas de PVC y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPC. Revestimientos de paramentos: Chapados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m²,
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No
se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de
piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que tanto la cara posterior de la placa de piedra como el soporte que la va a recibir están limpios
y sin polvo.

Se comprobará que el soporte tiene el espesor, la masa y la rigidez adecuados al peso del chapado.

Se comprobará que la superficie soporte es dura, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable,
y está seca.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C y se trabajará al abrigo de la
lluvia.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de las placas en el paramento conforme al despiece indicado. Preparación de la piedra natural y del
paramento a revestir. Extendido de la pasta adhesiva sobre el paramento. Colocación de placas por hiladas,
disponiendo crucetas de plástico en los vértices. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de
placas. Colocación de las siguientes hiladas. Rejuntado. Limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas
y dinteles.

Unidad de obra RPE010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, de 15 mm de espesor,
aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior
revestimiento. Incluso colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones,
maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca.

Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y
está concluida la cubierta del edificio.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo.
Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado
del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

2.2.8.- Urbanización interior de la parcela

Unidad de obra UII010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Baliza circular con distribución de luz radialmente simétrica, de 165 mm de diámetro y 1000 mm de altura, para led de
24 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio con borosilicato, reflector de aluminio puro
anodizado, clase de protección I, grado de protección IP65, aislamiento clase F, con placa y columna de anclaje. Incluso
lámparas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada fijación al soporte.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UIA010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores,
con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de
soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material
granular.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado de tubos. Conexionado de los
tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Será accesible.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra URD010b

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con
bandas de color azul, de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso accesorios de conexión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.

Unidad de obra UXC010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero
decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos
orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de
goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color burdeos. Incluso colocación y retirada de encofrados, ejecución
de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos.
Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión y sellado final mediante aplicación de resina
impermeabilizante. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar
y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de
agua y de alcantarillado.

Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada.

Se comprobará que estén colocados los bordillos o, en su caso, los encofrados perimetrales.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por aplicadores certificados por la empresa suministradora
del hormigón.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción, de dilatación y de
retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Vertido, extendido y
vibrado del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del
mortero coloreado endurecedor. Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una cubrición total. Impresión del
hormigón mediante moldes. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina
hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá frente al tránsito hasta
que transcurra el tiempo previsto. No se aplicarán soluciones ácidas o cáusticas sobre la superficie terminada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UXC020

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, de 8 cm de espesor, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, sobre separadores homologados; tratado superficialmente con capa de rodadura de con un rendimiento
aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado mecánico de
toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón. Incluso colocación y
retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento;
extendido, regleado y aplicación de aditivos. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación
y de retracción.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas
especializadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de construcción, de dilatación y de
retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego
de la superficie base. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y
vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total cubrición
del hormigón fresco. Retirada de encofrados. Fratasado mecánico de la superficie.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes al hormigonado, excepto
la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UXD010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de borde y límite de pavimento mediante la fijación en el terreno de piezas flexibles de chapa plegada de
acero corten, de 150 mm de altura, 1,5 mm de espesor y 3 m de longitud, con el extremo superior redondeado con un
ancho de 14 mm, dispuestas linealmente con solape entre ellas, unidas entre sí mediante tornillos pasantes o
autorroscantes de acero inoxidable, introducidas en el terreno. Incluso replanteo, excavación manual del terreno,
cortes, tornillos pasantes o autorroscantes de acero inoxidable, resolución de uniones entre piezas, resolución de
esquinas, relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material
sobrante.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Introducción de las piezas de borde en la zanja. Unión entre piezas de
borde. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material
sobrante.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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2.2.9.- Seguridad y salud

Unidad de obra YCX010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra YIX010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra YSX010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse,
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en
el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección
Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se
especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM)
del proyecto.

C CIMENTACIONES

Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes de la puesta en servicio del edificio se
debe comprobar que:

La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto.
No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.
Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el director de obra.
No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o
creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.
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Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la
empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación
para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones:

El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse
como inmóvil durante todo el periodo de observación.
El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la
superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo.
En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de
0,1 mm.
La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación.
Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la
tabiquería de cada dos plantas.
El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra.

E ESTRUCTURAS

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz
comportamiento, verificando que no se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los
elementos estructurales.

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de
la empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas
pruebas de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente.

F FACHADAS Y PARTICIONES

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de lluvia
sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable.

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y
ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos
de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere.

I INSTALACIONES

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe
dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar
parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los
datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se
solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o
por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así
como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción y demolición
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de
la obra:

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico,
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente información:

Razón social.
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
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Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contención.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de
trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se
dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera,
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
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D. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Proyecto ACCESO ADAPTADO A PLAYA CALA FORNELLS 
Promotor AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ
Ingeniero Antonio Ribas Rodríguez



D.1 MEDICIONES

Proyecto ACCESO ADAPTADO A PLAYA CALA FORNELLS 
Promotor AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ
Ingeniero Antonio Ribas Rodríguez



 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Nº Ud Descripción        Medición

1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las
zonas  previstas  para  la  edificación  o  urbanización:  pequeñas  plantas,  maleza,  broza,  maderas  caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la
capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga manual a camión, incluso transporte a
vertedero y canon.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Desbroce rampa superior e intermedia. 59,504 59,504  

 Desbroce acceso quiosco 80,840 80,840  

 Nombre medición 7,910 7,910  

  148,254 148,254

          Total m²  : 148,254

1.2 M2 Demolición de escalera de piedra de marés hasta nivelar con el suelo de arranque dejando la piedra viva
vista, incluso saneado de la base y de la roca, carga en camión o contenedor, incluso transporte a vertedero
y canon.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Escalera marés 3,976 1,612 6,409  

 Escalera bancal 2,460 1,118 2,750  

  1,978 1,200 2,374  

 Escalera intermedia 0,500 1,000 0,500  

 Escalera hotel 1,793 1,793  

  13,826 13,826

          Total m2  : 13,826

1.3 Ud Demolición de alcorque de piedra por medios mecánicos, incluso eliminación de raíces existentes y carga en
camión, incluso transporte a vertedero y canon.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Alcorque en rellano de rampas 1 1,000  

 Alcorque en rampa segundo tramo 1 1,000  

  2,000 2,000

          Total Ud  : 2,000

1.4 M³ Desmontaje  para  su  reutilización  de  muro  de  mampostería  de  piedra  caliza,  con  mortero,  con  medios
manuales y acopio del 40% del material demolido para su reutilización, y carga manual sobre camión o
contenedor, incluso transporte a vertedero y canon.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Muro hamacas 6,871 0,450 1,200 3,710  

 Muro inferior 6,054 0,450 1,250 3,405  

  8,062 0,450 1,000 3,628  

  4,757 0,450 0,900 1,927  

  1,235 0,200 1,000 0,247  
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 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Nº Ud Descripción        Medición

  12,917 12,917

          Total m³  : 12,917

1.5 Ud Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con
motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión, incluso transporte a vertedero y canon.

          Total Ud  : 4,000

1.6 M³ Excavación  a  cielo  abierto,  en  suelo  de  arcilla  blanda  o  de  tipo  vegetal,  con  medios  mecánicos  de
maquinaria de pequeño tonelaje, y carga a camión, incluso transporte a vertedero y canon.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Limpieza del suelo vegetal para rampas. Superior 46,136 0,300 13,841  

  Rampa intermedia 12,123 0,300 3,637  

 Bancal inferior tras demolición de muro de piedra  

  7,150 0,200 1,430  

  11,765 0,200 2,353  

  3,559 0,200 0,712  

  7,053 0,200 1,411  

  2,306 0,200 0,461  

 Vaciado de jardinera tras demolición de muro 10,845 1,200 13,014  

  36,859 36,859

          Total m³  : 36,859

1.7 M² Compactación  mecánica  de  fondo  de  excavación,  con  bandeja  vibrante  de  guiado  manual,  hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Idem desbroce 148,254 148,254  

  148,254 148,254

          Total m²  : 148,254

1.8 M³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla blanda incluso
compactación de la base de excavación con bandeja vibrante para base de cimentación, con medios
mecánicos, y carga a camión.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Rampa superior 24,882 0,400 0,600 5,972  

 Rampa intermedia 7,935 0,400 0,600 1,904  

 Rampa inferior muro nuevo 6,003 0,600 0,600 2,161  

  11,636 0,600 0,600 4,189  

  2,030 0,600 0,600 0,731  

 Quiosco 1,030 0,300 0,300 0,093  

  1,565 0,300 0,300 0,141  
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 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Nº Ud Descripción        Medición

  15,191 15,191

          Total m³  : 15,191

1.9 M³ Excavación a cielo abierto,  en suelo rocoso, con martillo neumático,  y carga manual a camión, incluso
transporte a vertedero y canon.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Cajeado cimentación Muro inferior  

  1,960 0,500 0,400 0,392  

  6,475 0,500 0,400 1,295  

  1,836 0,500 0,400 0,367  

 Rocas sobresalientes plataformas inferiores 2,838 0,700 1,987  

  1,511 0,600 0,907  

  4,948 4,948

          Total m³  : 4,948

1.10 M3 Base de solera mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de bolos de piedra
de 10 a 15 cm de diámetro; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre
la explanada homogénea y nivelada.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Rampa intermedia 6,022 1,800 0,450 4,878  

  3,362 1,800 0,700 4,236  

 Rampa superior 4,026 1,800 0,650 4,710  

  1,807 1,800 0,850 2,765  

  10,066 1,800 1,100 19,931  

  1,727 1,800 1,400 4,352  

  40,872 40,872

          Total m3  : 40,872

1.11 M² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de
espesor no superior a 20 cm de bolos de piedra de 10 a 15 cm de diámetro; y posterior compactación
mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Rampa inferior 23,111 23,111  

  7,436 7,436  

 Quiosco  

  17,564 17,564  

  28,360 28,360  

  37,755 37,755  

  114,226 114,226
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 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Nº Ud Descripción        Medición

          Total m²  : 114,226

1.12 M³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural caliza, y compactación
en tongadas  sucesivas  de  30  cm de  espesor  máximo  con  bandeja  vibrante  de  guiado manual,  hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Superficie de relleno de bolos para rasanteo. 26,497 1,800 0,100 4,769  

  16,042 1,800 0,100 2,888  

  7,657 7,657

          Total m³  : 7,657

1.13 M³ Relleno en trasdós de muro de fábrica,  con tierra  seleccionada procedente de la propia excavación, y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Muro inferior 19,786 0,600 1,600 18,995  

   

  18,995 18,995

          Total m³  : 18,995

1.14 Ud Plantación de Mimosa plateada (Acacia dealbata) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en
hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos;  suministro  en contenedor.  Incluso  tierra vegetal
cribada y substratos vegetales fertilizados.

          Total Ud  : 4,000

1.15 M² Acondicionamiento con medios mecánicos de pavimento terrizo existente mediante la formación de una
capa uniforme de grava caliza de 10 cm de espesor.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 jardines quiosco 41,493 41,493  

  4,448 4,448  

  45,941 45,941

          Total m²  : 45,941
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 2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

Nº Ud Descripción        Medición

2.1 M2 Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón
de limpieza de 5cm y nivelado de fondos  de cimentación,  en  el  fondo de la  excavación previamente
realizada.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Zapatas de hormigón. Muro inferior 16,088 0,500 8,044  

 Muros de rampa superior 4,099 0,400 1,640  

  12,611 0,400 5,044  

  1,904 0,400 0,762  

 Zunchos de atado 4 2,000 0,250 2,000  

  17,490 17,490

          Total m2  : 17,490

2.2 M³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/
B/20/IIIc fabricado en central con cemento para contacto con agua de mar,  y vertido desde camión, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los
pilares u otros elementos, alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Muro de piedra 19,950 0,600 0,450 5,387  

 Zapatas de muros de bloque 19,016 0,400 0,400 3,043  

  11,859 0,400 0,400 1,897  

  2,635 2,635  

  12,962 12,962

          Total m³  : 12,962

2.3 M³ Viga apoyada en el terreno, recta o curva, de hormigón visto para delimitación de camino, realizada con
hormigón HA-35/B/20/IIIc fabricado en central con cemento para contacto con agua de mar, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 10 kg/m³; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa por exterior, formado por: superficie encofrante de
tableros contrachapados fenólicos de madera de pino, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 30
usos,  accesorios  de  montaje,  amortizables  en  150  usos.  Incluso  alambre  de  atar,  separadores,  líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de
hormigones y morteros. Incluso chaflan en esquinas y preparado para tomar los apoyos de las barandillas.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Delimitación de rampas 8,584 0,200 0,300 0,515  

  4,020 0,200 0,300 0,241  

  2,230 0,200 0,300 0,134  

  1,709 0,200 0,300 0,103  

 Delimitación paseo quiosco  

  0,993 0,993

          Total m³  : 0,993



 2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

Nº Ud Descripción        Medición

2.4 M² Solera  de  hormigón  en  masa  con  fibras  de  6  cm  de  espesor,  realizada  con  hormigón  HM-15/B/20/IIIc
fabricado en central con cemento para contacto con agua de mar y vertido desde camión, y fibras de
polipropileno,  extendido y  vibrado manual mediante regla vibrante,  sin  tratamiento de su  superficie con
juntas  de  retracción  de  5  mm  de  espesor,  mediante  corte  con  disco  de  diamante.  Incluso  panel  de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. Espesor variable de 0 a
12cm.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Nivelación inferior 44,499 44,499  

 Nivelación paso escalera 16,121 16,121  

 Acceso a rampa inferior 3,980 3,980  

 Paseo a quiosco 93,819 93,819  

 Escalera 1,205 1,205  

  159,624 159,624

          Total m²  : 159,624

2.5 M³ Muro  de  carga  de  mampostería  concertada  a  una  cara  vista,  fabricada  con  mampuestos  de  piedra
arenisca, con las caras de junta y de paramento labradas en forma poligonal, colocados con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel y rellenando las juntas con mortero fino, en muros de
espesor variable, hasta 50 cm. Incluye la recolocación de la piedra recuperada de la demolición del muro
existente en un porcentaje del 30%.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Muro inferior 8,069 0,450 1,750 6,354  

  2,270 0,450 1,750 1,788  

  6,178 0,450 1,300 3,614  

  3,448 0,450 0,700 1,086  

  12,842 12,842

          Total m³  : 12,842

2.6 M² Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, de carga, para revestir,
color gris, 40x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIIc fabricado
en central con cemento para contacto con agua de mar, preparado en obra, vertido con medios manuales,
volumen 0,015 m³/m², en pilastras interiores; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,2 kg/m²; armadura de
tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de
diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m².

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Rampa superior 12,611 1,100 13,872  

  4,199 0,600 2,519  

  2,239 1,250 2,799  

 Rampa intermedia 3,138 0,400 1,255  

  6,062 0,250 1,516  

 Rampa inferior 8,207 0,400 3,283  

  25,244 25,244



 2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

Nº Ud Descripción        Medición

          Total m²  : 25,244

2.7 M Antepecho de 0.80m de altura de 15 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón, para revestir, color
gris, 40x20x14 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, con juntas
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel. Anclado a la base de apoyo mediante armadura vertical de 12mm de
diámetro y longitud 30cm. Rematados con pieza especial de coronación para alojar dos redondos de 12 mm
de diámetro longitudinales y hormigón.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Antepechos de rampas 11,172 0,800 8,938  

  6,632 0,800 5,306  

  10,891 0,800 8,713  

  22,957 22,957

          Total m  : 22,957

2.8 M³ Relleno en trasdós de muro de fábrica, con tierra de préstamo, y compactación en tongadas sucesivas de 20
cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual,  hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Muro inferior 9,272 0,500 1,000 4,636  

  6,543 0,500 1,350 4,417  

  4,634 0,500 1,700 3,939  

  12,992 12,992

          Total m³  : 12,992

2.9 M Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 120 cm de anchura, mediante forrado formado
por huella de mármol Crema Levante, acabado pulido y tabica de mármol Crema Levante, acabado pulido,
recibido con mortero de cemento M-5.

          Total m  : 4,000



 3 REVESTIMIENTOS Y OTROS

Nº Ud Descripción        Medición

3.1 M² Pavimento  continuo  de  hormigón  rayado,  con  juntas,  de  10  mm  de  espesor,  realizado  con  hormigón
HM-20/B/20/IIIc fabricado en central con cemento para contacto con agua de mar, extendido y vibrado
manual; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color burdeos y capa
de sellado final con resina impermeabilizante.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Rampas pavimentadas  

  3,808 1,800 6,854  

  6,022 1,800 10,840  

  7,263 1,800 13,073  

  16,613 1,800 29,903  

  18,227 1,800 32,809  

 Paseo quiosco 87,928 87,928  

  181,407 181,407

          Total m²  : 181,407

3.2 M² Pavimento continuo exterior de hormigón armado fratasado, con juntas, de 8 cm de espesor, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIIc fabricado en central con cemento para contacto con agua de mar, y vertido con
bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico.
Incluso limpieza del pavimento existente y colocación de plancha de confinamiento en borde de acero
pintado, similiar a la existente; colocación de tubo de pvc de diámetro 110mm vertical para colocación de
sombrillas según descripción del servicio de litoral.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Plataforma norte 115,750 115,750  

 Desinvel 225,071 225,071  

 Formación de peldaños de escaleras 6 1,200 0,300 2,160  

  342,981 342,981

          Total m²  : 342,981

3.3 M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial
rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de
material y en los frentes de forjado.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Muros de bloque (dos caras) 2 25,244 50,488  

 Antepechos (dos caras) 2 22,957 45,914  

   

  96,402 96,402

          Total m²  : 96,402

3.4 M² Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de marés de Porreres, acabado pulido,
40x40x3  cm,  pegadas  con adhesivo  cementoso  mejorado,  C2 TE,  con  deslizamiento  reducido y  tiempo
abierto ampliado; y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),
con la misma tonalidad de las piezas.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal



 3 REVESTIMIENTOS Y OTROS

Nº Ud Descripción        Medición

 Antepechos 2 22,957 45,914  

 Remate superior de antepechos 11,014 0,150 1,652  

  6,650 0,150 0,998  

  11,122 0,150 1,668  

 Idem muro bloque 1 25,244 25,244  

  75,476 75,476

          Total m²  : 75,476

3.5 M Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante, de 30 mm
de diámetro, con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos
de nylon y tornillos de acero.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Pasamanos doble altura adaptado 2 10,335 20,670  

  2 10,856 21,712  

  2 5,146 10,292  

  2 1,188 2,376  

  2 6,812 13,624  

  2 10,445 20,890  

  2 14,990 29,980  

 Simple 4,288 4,288  

  2,369 2,369  

  126,201 126,201

          Total m  : 126,201

3.6 M Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 95 cm de altura, compuesta de dos pasamanos de 50 mm de
diámetro sujeto a montantes verticales de 40x40 mm y entrepaño de 4 barrotes macizos horizontales soldados
a los montantes para escalera recta de un tramo, fijada mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y
tornillos de acero.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Doble pasamanos 7,529 7,529  

  6,938 6,938  

  3,895 3,895  

  2,115 2,115  

  1,992 1,992  

  0,854 0,854  

 Pasamanos sencillo 7,939 7,939  

  1,879 1,879  



 3 REVESTIMIENTOS Y OTROS

Nº Ud Descripción        Medición

  11,978 11,978  

  35,762 35,762  

  80,881 80,881

          Total m  : 80,881

3.7 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura rugosa, la primera
mano diluida con un 15% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,21 l/m²
cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre
paramento exterior de mortero.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Enfoscado visto 2 25,000 2,000 100,000  

  100,000 100,000

          Total m²  : 100,000

3.8 M Borde metálico de piezas flexibles de chapa plegada de acero, de 150 mm de altura, 1,5 mm de espesor y 3
m de longitud, con el extremo superior redondeado con un ancho de 14 mm, dispuestas linealmente con
solape entre ellas, unidas entre sí mediant

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Borde litoral 10,810 10,810  

  25,217 25,217  

  23,215 23,215  

  28,911 28,911  

  88,153 88,153

          Total m  : 88,153

3.9 M² Tabica de composite para exterior en remate de pavimento de hormigón, formada por listón de composite
resistente a la humedad de 20cm de anchura para disposición horizontal sobre paramento vertical, fijadas
mediante el sistema de fijación oculta con tacos epoxi y tornillos inoxidables. Juntas entre piezas y ángulo de
remate superior fijado al pavimento de hormigón. Color a decidir por la dirección facultativa. Totalmente
colocado y asegurado.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Idem chapa de acero 88,153 0,200 17,631  

  17,631 17,631

          Total m²  : 17,631



 4 INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES

Nº Ud Descripción        Medición

4.1 M² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico  en calzada,  mediante retroexcavadora  con martillo
rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor. Incluso doble corte y transporte de residuos a
vertedero y canon.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Hasta arqueta existente Saneamiento 50,000 0,600 30,000  

 Hasta conexión existente abastecimiento 20,000 0,600 12,000  

 Hasta conexión eléctrica 20,000 0,600 12,000  

  54,000 54,000

          Total m²  : 54,000

4.2 M² Demolición de pavimento existente exterior, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor y transporte a vertedero con canon.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Demolición de baldosas paseo 10,000 0,800 8,000  

  8,000 8,000

          Total m²  : 8,000

4.3 M³ Excavación de zanjas  para  instalaciones hasta una profundidad de 2 m,  en suelo  de arena suelta,  con
medios  manuales,  y  acopio  en  los  bordes  de  la  excavación.  Relleno  posterior  con  el  mismo  material
compactado.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Conexión a red abastecimiento 55,000 0,300 0,400 6,600  

 Conexión a red de saneamiento 50,000 0,500 0,800 20,000  

 Conexión y distribución alumbrado público 110,000 0,350 0,600 23,100  

 Conexión eléctrica 45,000 0,350 0,600 9,450  

  59,150 59,150

          Total m³  : 59,150

4.4 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático,
y carga manual sobre camión o contenedor.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Pozo de bombeo y conducto 1,500 1,000 1,500  

  2,000 0,600 1,200  

 Arquetas de conexión infraestructuras 3 0,600 0,600 1,080  

  3,780 3,780

          Total m²  : 3,780

4.5 M² Solado de losetas de hormigón para uso exterior, panot, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura
3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso privado en exteriores en zona de aceras y paseos,
colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Reposición de pavimento 10,000 1,000 10,000  

  10,000 10,000



 4 INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES

Nº Ud Descripción        Medición

          Total m²  : 10,000

4.6 M² Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura,
de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Reposición de pavimento asfáltico 15,000 0,600 9,000  

  9,000 9,000

          Total m²  : 9,000

4.7 Ud Acometida  enterrada de  abastecimiento  de  agua potable  de  2  m de  longitud,  formada por  tubo de
polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en
arqueta de obra de fábrica. Incluso ayudas de albañilería.

          Total Ud  : 1,000

4.8 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua, formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con
bandas de color azul, de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. Incluso
tubo corrugado pasante de diámetro 100mm. Incluso ayudas de albañilería.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Conexión a la red general 1,1 50,000 55,000  

  55,000 55,000

          Total m  : 55,000

4.9 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/8". Incluso ayudas de albañilería.

          Total Ud  : 1,000

4.10 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 30x30x30, con tapa, para alojamiento de la
válvula,  previa  excavación con medios  mecánicos y  posterior  relleno del  trasdós  con material  granular.
Incluso ayudas de albañilería.

          Total Ud  : 2,000

4.11 Ud Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera
de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón
armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Arqueta superior de descarga 1 1,000  

  1,000 1,000

          Total Ud  : 1,000

4.12 Ud Arqueta de bombeo enterrada, prefabricada de polietileno de alta densidad, registrable, modelo SANIRELEV
11-075 "EBARA", de dimensiones 81x72,5x83,5 cm, con entrada de 100 mm, entrada y salida suplementarias,
tapa de grandes dimensiones para facilitar intervenciones, orificio de ventilación, tapa estanca con junta
tórica y una capacidad de 360 litros, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor,
con una bomba sumergible portátil,  construida en acero inoxidable,  para achique de aguas fecales con
cuerpos  en  suspensión  o  filamentosos,  modelo  DW  M  75,  con  una  potencia  de  0,55  kW,  con  impulsor
monocanal, para una altura máxima de inmersión de 10 m, temperatura máxima del líquido conducido 50°C
y tamaño máximo de paso de sólidos 50 mm, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia,
condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados, con kit de descarga,
cuadro eléctrico y boya de nivel, y conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC
para 10 atm de presión con extremo abocardado para unión encolada; previa excavación con medios
mecánicos  y  posterior  relleno  del  trasdós  con  material  granular.  Incluso  accesorios,  uniones  y  piezas
especiales para la instalación de la bomba y su conexión a las redes eléctrica y de saneamiento. Longitud de
tramo de impulsión 17m altura 9m.

          Total Ud  : 1,000

4.13 M² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico  en  calzada,  mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal



 4 INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES

Nº Ud Descripción        Medición

 Hasta arqueta existente 18,000 18,000  

  18,000 18,000

          Total m²  : 18,000

4.14 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático,
y carga manual sobre camión o contenedor.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Pozo de bombeo y conducto 1,500 1,000 1,500  

  2,000 0,600 1,200  

  2,700 2,700

          Total m²  : 2,700

4.15 M Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con
una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de
polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones,
piezas especiales y lubricante para montaje. Incluso ayudas de albañilería.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Tramo horizontal superior hasta acometida. Pendiente 
mínima 2%

1,1 50,000 55,000  

  55,000 55,000

          Total m  : 55,000

4.16 M Línea de alumbrado enterrada formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble
pared, de 63 mm de diámetro. Incluso ayudas de albañilería.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Conexión a red 12,460 12,460  

  18,470 18,470  

  12,388 12,388  

 A punto de conexión 100,000 100,000  

  143,318 143,318

          Total m  : 143,318

4.17 M Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a
la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de
señalización. Incluso ayudas de albañilería.

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Doble tubo 2 150,000 300,000  

  300,000 300,000

          Total m  : 300,000

4.18 Ud Conexión a red de alumbrado público en punto terminal, incluso pequeño material y elementos de seguridad
con verificaciones de caída de tensión. Incluso ayudas de albañilería.



 4 INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES

Nº Ud Descripción        Medición

          Total Ud  : 1,000

4.19 M Línea de alumbrado enterrada formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble
pared, de 63 mm de diámetro. Incluso ayudas de albañ

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Línea enterrada 119,382 119,382  

 Nombre medición 34,503 34,503  

  153,885 153,885

          Total m  : 153,885

4.20 M Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso
ayudas de albañilería.

          Total m  : 130,000

4.21 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 1,5 m de longitud. Incluso ayudas de albañilería.

          Total Ud  : 8,000

4.22 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con
marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de
conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios mecánicos y
posterior relleno del trasdós con material granular.

          Total Ud  : 33,000

4.23 Ud Baliza circular con distribución de luz radialmente simétrica, de 165 mm de diámetro y 1000 mm de altura,
para led de 24 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio con borosilicato,
reflector de aluminio puro anodizado, clase de protección I, grado de protección IP65, aislamiento clase F,
con placa y columna de anclaje. Incluso lámparas y base de cimentación de hormigón armado.

          Total Ud  : 12,000

4.24 Ud Luminaria rectangular, de 436x120 mm, para 1 lámpara LED de 10W, con cuerpo de luminaria de aluminio
inyectado,  aluminio  y  acero  inoxidable,  vidrio  de  seguridad,  reflector  de  aluminio  puro  anodizado,
portalámparas 2 G 11,  clase  de protección I,  grado de protección IP65,  aislamiento  clase F;  instalación
empotrada en pared. Incluso lámparas y carcasa de aluminio y plástico reforzado con fibra. Especial para
colocación en ambientes marinos.

          Total Ud  : 25,000



 5 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción        Medición

5.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.

          Total Ud  : 1,000

5.2 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

          Total Ud  : 1,000

5.3 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

          Total Ud  : 7,000



D.2 CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto ACCESO ADAPTADO A PLAYA CALA FORNELLS 
Promotor AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ
Ingeniero Antonio Ribas Rodríguez



1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios

manuales. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la
edificación o urbanización: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la
capa de tierra vegetal, considerando como
mínima 25 cm; y carga manual a camión, incluso
transporte a vertedero y canon. 7,24 € SIETE EUROS CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS
1.2 m2 Demolición de escalera de piedra de marés

hasta nivelar con el suelo de arranque dejando
la piedra viva vista, incluso saneado de la base y
de la roca, carga en camión o contenedor,
incluso transporte a vertedero y canon. 61,74 € SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS
1.3 Ud Demolición de alcorque de piedra por

medios mecánicos, incluso eliminación de raíces
existentes y carga en camión, incluso transporte
a vertedero y canon. 26,41 € VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA

Y UN CÉNTIMOS
1.4 m³ Desmontaje para su reutilización de muro de

mampostería de piedra caliza, con mortero, con
medios manuales y acopio del 40% del material
demolido para su reutilización, y carga manual
sobre camión o contenedor, incluso transporte a
vertedero y canon. 224,68 € DOSCIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.5 Ud Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15
a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco
frondosa, con motosierra, con extracción del
tocón, y carga manual a camión, incluso
transporte a vertedero y canon. 65,67 € SESENTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.6 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla

blanda o de tipo vegetal, con medios mecánicos
de maquinaria de pequeño tonelaje, y carga a
camión, incluso transporte a vertedero y canon. 4,88 € CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
1.7 m² Compactación mecánica de fondo de

excavación, con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 90% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501. 4,80 € CUATRO EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS
1.8 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones

hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arcilla blanda incluso compactación de la base
de excavación con bandeja vibrante para base
de cimentación, con medios mecánicos, y carga
a camión. 16,52 € DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA

Y DOS CÉNTIMOS
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1.9 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo rocoso,
con martillo neumático, y carga manual a
camión, incluso transporte a vertedero y canon. 73,97 € SETENTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.10 m3 Base de solera mediante relleno y extendido

en tongadas de espesor no superior a 20 cm de
bolos de piedra de 10 a 15 cm de diámetro; y
posterior compactación mediante equipo
manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada. 27,02 € VEINTISIETE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS
1.11 m² Encachado en caja para base de solera de

20 cm de espesor, mediante relleno y extendido
en tongadas de espesor no superior a 20 cm de
bolos de piedra de 10 a 15 cm de diámetro; y
posterior compactación mediante equipo
manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada. 8,90 € OCHO EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS
1.12 m³ Base de pavimento realizada mediante

relleno a cielo abierto, con zahorra natural caliza,
y compactación en tongadas sucesivas de 30
cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501. 24,10 € VEINTICUATRO EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS
1.13 m³ Relleno en trasdós de muro de fábrica, con

tierra seleccionada procedente de la propia
excavación, y compactación en tongadas
sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501. 11,08 € ONCE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS
1.14 Ud Plantación de Mimosa plateada (Acacia

dealbata) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco
a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm
realizado con medios mecánicos; suministro en
contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y
substratos vegetales fertilizados. 153,05 € CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS
1.15 m² Acondicionamiento con medios mecánicos

de pavimento terrizo existente mediante la
formación de una capa uniforme de grava caliza
de 10 cm de espesor. 4,39 € CUATRO EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
2.1 m2 Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y

vertido desde camión, para formación de capa
de hormigón de limpieza de 5cm y nivelado de
fondos de cimentación, en el fondo de la
excavación previamente realizada. 12,12 € DOCE EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS
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2.2 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón
armado, realizada en excavación previa, con
hormigón HA-25/B/20/IIIc fabricado en central
con cemento para contacto con agua de mar, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 100
kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares
u otros elementos, alambre de atar, separadores
y tubos para paso de instalaciones. 305,44 € TRESCIENTOS CINCO EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.3 m³ Viga apoyada en el terreno, recta o curva, de

hormigón visto para delimitación de camino,
realizada con hormigón HA-35/B/20/IIIc fabricado
en central con cemento para contacto con
agua de mar, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 10 kg/m³; montaje y desmontaje
de sistema de encofrado, con acabado visto con
textura lisa por exterior, formado por: superficie
encofrante de tableros contrachapados
fenólicos de madera de pino, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 30 usos,
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos.
Incluso alambre de atar, separadores, líquido
desencofrante para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado y agente filmógeno para
el curado de hormigones y morteros. Incluso
chaflan en esquinas y preparado para tomar los
apoyos de las barandillas. 282,01 € DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS CON UN CÉNTIMO
2.4 m² Solera de hormigón en masa con fibras de 6

cm de espesor, realizada con hormigón
HM-15/B/20/IIIc fabricado en central con
cemento para contacto con agua de mar y
vertido desde camión, y fibras de polipropileno,
extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie con
juntas de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante. Incluso
panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, para la ejecución de juntas de
dilatación. Espesor variable de 0 a 12cm. 14,07 € CATORCE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS
2.5 m³ Muro de carga de mampostería concertada

a una cara vista, fabricada con mampuestos de
piedra arenisca, con las caras de junta y de
paramento labradas en forma poligonal,
colocados con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel y rellenando
las juntas con mortero fino, en muros de espesor
variable, hasta 50 cm. Incluye la recolocación de
la piedra recuperada de la demolición del muro
existente en un porcentaje del 30%. 554,95 € QUINIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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2.6 m² Muro de carga de 20 cm de espesor de
fábrica armada de bloque de hormigón, de
carga, para revestir, color gris, 40x20x20 cm,
categoría I, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), fabricado con grava caliza, con juntas
horizontales y verticales de 10 mm de espesor,
junta rehundida, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado
a granel, reforzado con hormigón de relleno,
HA-25/B/12/IIIc fabricado en central con
cemento para contacto con agua de mar,
preparado en obra, vertido con medios
manuales, volumen 0,015 m³/m², en pilastras
interiores; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
0,2 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de
acero galvanizado en caliente con
recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de
diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento
2,45 m/m². 56,27 € CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS
2.7 m Antepecho de 0.80m de altura de 15 cm de

espesor de fábrica de bloque de hormigón, para
revestir, color gris, 40x20x14 cm, categoría II,
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),
fabricado con grava caliza, con juntas
horizontales y verticales de 10 mm de espesor,
junta rehundida, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel. Anclado a la base de apoyo mediante
armadura vertical de 12mm de diámetro y
longitud 30cm. Rematados con pieza especial de
coronación para alojar dos redondos de 12 mm
de diámetro longitudinales y hormigón. 126,37 € CIENTO VEINTISEIS EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.8 m³ Relleno en trasdós de muro de fábrica, con

tierra de préstamo, y compactación en tongadas
sucesivas de 20 cm de espesor máximo con
bandeja vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501. 12,09 € DOCE EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS
2.9 m Revestimiento de peldaño con forma recta, en

escalera de 120 cm de anchura, mediante
forrado formado por huella de mármol Crema
Levante, acabado pulido y tabica de mármol
Crema Levante, acabado pulido, recibido con
mortero de cemento M-5. 63,42 € SESENTA Y TRES EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

3 REVESTIMIENTOS Y OTROS
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3.1 m² Pavimento continuo de hormigón rayado, con
juntas, de 10 mm de espesor, realizado con
hormigón HM-20/B/20/IIIc fabricado en central
con cemento para contacto con agua de mar,
extendido y vibrado manual; acabado impreso
en relieve y tratado superficialmente con mortero
decorativo de rodadura para pavimento de
hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²;
desmoldeante en polvo color burdeos y capa de
sellado final con resina impermeabilizante. 36,59 € TREINTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.2 m² Pavimento continuo exterior de hormigón

armado fratasado, con juntas, de 8 cm de
espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIIc
fabricado en central con cemento para
contacto con agua de mar, y vertido con
bomba, extendido y vibrado manual, y malla
electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; tratado superficialmente con capa
de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con
acabado fratasado mecánico. Incluso limpieza
del pavimento existente y colocación de
plancha de confinamiento en borde de acero
pintado, similiar a la existente; colocación de
tubo de pvc de diámetro 110mm vertical para
colocación de sombrillas según descripción del
servicio de litoral. 33,41 € TREINTA Y TRES EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
3.3 m² Enfoscado de cemento, a buena vista,

aplicado sobre un paramento vertical exterior,
acabado superficial rugoso, con mortero de
cemento, tipo GP CSIII W1, previa colocación de
malla antiálcalis en cambios de material y en los
frentes de forjado. 20,61 € VEINTE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS
3.4 m² Chapado en paramento vertical, hasta 3 m

de altura, con placas de marés de Porreres,
acabado pulido, 40x40x3 cm, pegadas con
adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado; y rejuntado con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3
mm), con la misma tonalidad de las piezas. 110,21 € CIENTO DIEZ EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS
3.5 m Pasamanos recto formado por tubo hueco de

acero inoxidable AISI 304, acabado pulido
brillante, de 30 mm de diámetro, con soportes del
mismo material fijados al paramento mediante
anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos
de acero. 41,12 € CUARENTA Y UN EUROS CON

DOCE CÉNTIMOS
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3.6 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 95
cm de altura, compuesta de dos pasamanos de
50 mm de diámetro sujeto a montantes verticales
de 40x40 mm y entrepaño de 4 barrotes macizos
horizontales soldados a los montantes para
escalera recta de un tramo, fijada mediante
anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos
de acero. 267,54 € DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE

EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3.7 m² Aplicación manual de dos manos de pintura
plástica color blanco, acabado mate, textura
rugosa, la primera mano diluida con un 15% de
agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o
sin diluir, (rendimiento: 0,21 l/m² cada mano);
previa aplicación de una mano de imprimación
acrílica reguladora de la absorción, sobre
paramento exterior de mortero. 11,31 € ONCE EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS
3.8 m Borde metálico de piezas flexibles de chapa

plegada de acero, de 150 mm de altura, 1,5 mm
de espesor y 3 m de longitud, con el extremo
superior redondeado con un ancho de 14 mm,
dispuestas linealmente con solape entre ellas,
unidas entre sí mediant 19,00 € DIECINUEVE EUROS

3.9 m² Tabica de composite para exterior en remate
de pavimento de hormigón, formada por listón
de composite resistente a la humedad de 20cm
de anchura para disposición horizontal sobre
paramento vertical, fijadas mediante el sistema
de fijación oculta con tacos epoxi y tornillos
inoxidables. Juntas entre piezas y ángulo de
remate superior fijado al pavimento de hormigón.
Color a decidir por la dirección facultativa.
Totalmente colocado y asegurado. 50,95 € CINCUENTA EUROS CON NOVENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

4 INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES
4.1 m² Demolición de pavimento de aglomerado

asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora
con martillo rompedor, y carga mecánica sobre
camión o contenedor. Incluso doble corte y
transporte de residuos a vertedero y canon. 3,67 € TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
4.2 m² Demolición de pavimento existente exterior,

con martillo neumático, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor y transporte
a vertedero con canon. 7,12 € SIETE EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS
4.3 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta

una profundidad de 2 m, en suelo de arena
suelta, con medios manuales, y acopio en los
bordes de la excavación. Relleno posterior con el
mismo material compactado. 28,72 € VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA

Y DOS CÉNTIMOS
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4.4 m² Demolición de solera o pavimento de
hormigón armado de hasta 15 cm de espesor,
con martillo neumático, y carga manual sobre
camión o contenedor. 11,36 € ONCE EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS
4.5 m² Solado de losetas de hormigón para uso

exterior, panot, de 4 pastillas, resistencia a flexión
T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G,
20x20x3 cm, gris, para uso privado en exteriores
en zona de aceras y paseos, colocadas al
tendido sobre capa de arena-cemento. 24,60 € VEINTICUATRO EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS
4.6 m² Capa de 10 cm de espesor de mezcla

bituminosa continua en caliente AC16 surf D,
para capa de rodadura, de composición densa,
con árido granítico de 16 mm de tamaño
máximo y betún asfáltico de penetración. 14,04 € CATORCE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

4.7 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
4.7.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de

agua potable de 2 m de longitud, formada por
tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor
y llave de corte alojada en arqueta de obra de
fábrica. Incluso ayudas de albañilería. 233,70 € DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS

CON SETENTA CÉNTIMOS
4.7.2 m Tubería de abastecimiento y distribución de

agua, formada por tubo de polietileno PE 40 de
color negro con bandas de color azul, de 32 mm
de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, PN=10
atm, enterrada. Incluso tubo corrugado pasante
de diámetro 100mm. Incluso ayudas de
albañilería. 7,25 € SIETE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS
4.7.3 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para

roscar de 3/8". Incluso ayudas de albañilería. 9,45 € NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

4.7.4 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de
dimensiones interiores 30x30x30, con tapa, para
alojamiento de la válvula, previa excavación
con medios mecánicos y posterior relleno del
trasdós con material granular. Incluso ayudas de
albañilería. 91,54 € NOVENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.8 CONEXIÓN SANEAMIENTO PÚBLICO
4.8.1 Ud Arqueta de paso enterrada, prefabricada de

hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I
de 20 cm de espesor, con marco y tapa
prefabricados de hormigón armado y cierre
hermético al paso de los olores mefíticos. 128,21 € CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS
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4.8.2 Ud Arqueta de bombeo enterrada, prefabricada
de polietileno de alta densidad, registrable,
modelo SANIRELEV 11-075 "EBARA", de
dimensiones 81x72,5x83,5 cm, con entrada de 100
mm, entrada y salida suplementarias, tapa de
grandes dimensiones para facilitar
intervenciones, orificio de ventilación, tapa
estanca con junta tórica y una capacidad de
360 litros, sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con una
bomba sumergible portátil, construida en acero
inoxidable, para achique de aguas fecales con
cuerpos en suspensión o filamentosos, modelo
DW M 75, con una potencia de 0,55 kW, con
impulsor monocanal, para una altura máxima de
inmersión de 10 m, temperatura máxima del
líquido conducido 50°C y tamaño máximo de
paso de sólidos 50 mm, para alimentación
monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia,
condensador y protección termoamperimétrica
de rearme automático incorporados, con kit de
descarga, cuadro eléctrico y boya de nivel, y
conducto de impulsión de aguas residuales
realizado con tubo de PVC para 10 atm de
presión con extremo abocardado para unión
encolada; previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con
material granular. Incluso accesorios, uniones y
piezas especiales para la instalación de la
bomba y su conexión a las redes eléctrica y de
saneamiento. Longitud de tramo de impulsión
17m altura 9m. 4.493,68 € CUATRO MIL CUATROCIENTOS

NOVENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.8.3 m² Demolición de pavimento de aglomerado
asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora
con martillo rompedor, y carga mecánica sobre
camión o contenedor. 3,67 € TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
4.8.4 m² Demolición de solera o pavimento de

hormigón armado de hasta 15 cm de espesor,
con martillo neumático, y carga manual sobre
camión o contenedor. 11,36 € ONCE EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS
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4.8.5 m Colector enterrado de red horizontal de
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema
integral registrable, con una pendiente mínima
del 2%, para la evacuación de aguas residuales
y/o pluviales, formado por tubo de polipropileno
serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de
200 mm de diámetro exterior, con junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso accesorios, registros, uniones, piezas
especiales y lubricante para montaje. Incluso
ayudas de albañilería. 78,02 € SETENTA Y OCHO EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

4.9 SUMINISTRO ELÉCTRICO
4.9.1 m Línea de alumbrado enterrada formada por

cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
de polietileno de doble pared, de 63 mm de
diámetro. Incluso ayudas de albañilería. 23,53 € VEINTITRES EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
4.9.2 m Suministro e instalación enterrada de

canalización de tubo curvable, suministrado en
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm
de diámetro nominal, resistencia a la compresión
450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm
de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso cinta de señalización. Incluso
ayudas de albañilería. 6,62 € SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

4.10 ALUMBRADO PÚBLICO
4.10.1 Ud Conexión a red de alumbrado público en

punto terminal, incluso pequeño material y
elementos de seguridad con verificaciones de
caída de tensión. Incluso ayudas de albañilería. 36,31 € TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA

Y UN CÉNTIMOS
4.10.2 m Línea de alumbrado enterrada formada por

cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
de polietileno de doble pared, de 63 mm de
diámetro. Incluso ayudas de albañ 23,53 € VEINTITRES EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
4.10.3 m Conductor de tierra formado por cable rígido

desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de
sección. Incluso ayudas de albañilería. 6,66 € SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
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4.10.4 Ud Toma de tierra con una pica de acero
cobreado de 1,5 m de longitud. Incluso ayudas
de albañilería. 169,04 € CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS

CON CUATRO CÉNTIMOS
4.10.5 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada

de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30
cm de medidas interiores, con paredes rebajadas
para la entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de
conexión eléctrica, capaz de soportar una carga
de 125 kN; previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con
material granular. 48,52 € CUARENTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
4.10.6 Ud Baliza circular con distribución de luz

radialmente simétrica, de 165 mm de diámetro y
1000 mm de altura, para led de 24 W, con cuerpo
de aluminio inyectado, aluminio y acero
inoxidable, vidrio con borosilicato, reflector de
aluminio puro anodizado, clase de protección I,
grado de protección IP65, aislamiento clase F,
con placa y columna de anclaje. Incluso
lámparas y base de cimentación de hormigón
armado. 500,65 € QUINIENTOS EUROS CON SESENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
4.10.7 Ud Luminaria rectangular, de 436x120 mm, para 1

lámpara LED de 10W, con cuerpo de luminaria
de aluminio inyectado, aluminio y acero
inoxidable, vidrio de seguridad, reflector de
aluminio puro anodizado, portalámparas 2 G 11,
clase de protección I, grado de protección IP65,
aislamiento clase F; instalación empotrada en
pared. Incluso lámparas y carcasa de aluminio y
plástico reforzado con fibra. Especial para
colocación en ambientes marinos. 387,35 € TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 Ud Conjunto de sistemas de protección

colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera, reparación o reposición
y transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor. 876,30 € OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
5.2 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y

señalización provisional de obras, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 242,21 € DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
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5.3 Ud Conjunto de equipos de protección
individual, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo. 101,41 € CIENTO UN EUROS CON CUARENTA

Y UN CÉNTIMOS

Calviá, 20 de octubre de 2020
Ingeniero Industsrial

Antonio Ribas Rodríguez
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D.3 CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto ACCESO ADAPTADO A PLAYA CALA FORNELLS 
Promotor AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ
Ingeniero Antonio Ribas Rodríguez



1 ADE001 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo rocoso, con martillo neumático, y carga manual a
camión, incluso transporte a vertedero y canon.

Mano de obra 48,48 €
Maquinaria 21,93 €
Medios auxiliares 1,41 €
3 % Costes indirectos 2,15 €

Total por m³............: 73,97 €

Son SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³

2 ADE002 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla blanda o de tipo vegetal, con medios
mecánicos de maquinaria de pequeño tonelaje, y carga a camión, incluso transporte a
vertedero y canon.

Mano de obra 0,89 €
Maquinaria 3,76 €
Medios auxiliares 0,09 €
3 % Costes indirectos 0,14 €

Total por m³............: 4,88 €

Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³

3 ADE010 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arcilla blanda incluso compactación de la base de excavación con bandeja vibrante
para base de cimentación, con medios mecánicos, y carga a camión.

Mano de obra 4,49 €
Maquinaria 11,24 €
Medios auxiliares 0,31 €
3 % Costes indirectos 0,48 €

Total por m³............: 16,52 €

Son DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³

4 ADE010b m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arena suelta, con medios manuales, y acopio en los bordes de la excavación. Relleno
posterior con el mismo material compactado.

Mano de obra 27,33 €
Medios auxiliares 0,55 €
3 % Costes indirectos 0,84 €

Total por m³............: 28,72 €

Son VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³

5 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización:
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga manual a camión, incluso
transporte a vertedero y canon.

Mano de obra 6,81 €
Maquinaria 0,08 €
Medios auxiliares 0,14 €
3 % Costes indirectos 0,21 €

Total por m²............: 7,24 €

Son SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m²

6 ADL015 Ud Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa
poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión,
incluso transporte a vertedero y canon.

Mano de obra 28,53 €
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Maquinaria 33,98 €
Medios auxiliares 1,25 €
3 % Costes indirectos 1,91 €

Total por Ud............: 65,67 €

Son SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

7 ADR020 m³ Relleno en trasdós de muro de fábrica, con tierra seleccionada procedente de la
propia excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor
máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501.

Mano de obra 6,85 €
Maquinaria 3,70 €
Medios auxiliares 0,21 €
3 % Costes indirectos 0,32 €

Total por m³............: 11,08 €

Son ONCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m³

8 ADR020b m³ Relleno en trasdós de muro de fábrica, con tierra de préstamo, y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Mano de obra 4,82 €
Maquinaria 1,86 €
Materiales 4,83 €
Medios auxiliares 0,23 €
3 % Costes indirectos 0,35 €

Total por m³............: 12,09 €

Son DOCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m³

9 ADR030 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural
caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con
bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501.

Mano de obra 1,40 €
Maquinaria 2,33 €
Materiales 19,21 €
Medios auxiliares 0,46 €
3 % Costes indirectos 0,70 €

Total por m³............: 24,10 €

Son VEINTICUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m³

10 ADR100 m² Compactación mecánica de fondo de excavación, con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Mano de obra 3,39 €
Maquinaria 1,18 €
Medios auxiliares 0,09 €
3 % Costes indirectos 0,14 €

Total por m²............: 4,80 €

Son CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m²

11 ANE010 m3 Base de solera mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20
cm de bolos de piedra de 10 a 15 cm de diámetro; y posterior compactación mediante
equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.
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Mano de obra 9,69 €
Maquinaria 2,16 €
Materiales 13,87 €
Medios auxiliares 0,51 €
3 % Costes indirectos 0,79 €

Total por m3............: 27,02 €

Son VEINTISIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m3

12 ANE010b m² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de bolos de piedra de 10 a 15
cm de diámetro; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja
vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

Mano de obra 4,75 €
Maquinaria 0,95 €
Materiales 2,77 €
Medios auxiliares 0,17 €
3 % Costes indirectos 0,26 €

Total por m²............: 8,90 €

Son OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m²

13 ANS010 m² Solera de hormigón en masa con fibras de 6 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-15/B/20/IIIc fabricado en central con cemento para contacto con agua de mar y
vertido desde camión, y fibras de polipropileno, extendido y vibrado manual mediante
regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. Espesor
variable de 0 a 12cm.

Mano de obra 4,66 €
Maquinaria 1,10 €
Materiales 7,63 €
Medios auxiliares 0,27 €
3 % Costes indirectos 0,41 €

Total por m²............: 14,07 €

Son CATORCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m²

14 ASA012 Ud Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con
marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los
olores mefíticos.

Mano de obra 24,41 €
Materiales 97,63 €
Medios auxiliares 2,44 €
3 % Costes indirectos 3,73 €

Total por Ud............: 128,21 €

Son CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud
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15 ASA030 Ud Arqueta de bombeo enterrada, prefabricada de polietileno de alta densidad,
registrable, modelo SANIRELEV 11-075 "EBARA", de dimensiones 81x72,5x83,5 cm, con
entrada de 100 mm, entrada y salida suplementarias, tapa de grandes dimensiones
para facilitar intervenciones, orificio de ventilación, tapa estanca con junta tórica y una
capacidad de 360 litros, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de
espesor, con una bomba sumergible portátil, construida en acero inoxidable, para
achique de aguas fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, modelo DW M 75,
con una potencia de 0,55 kW, con impulsor monocanal, para una altura máxima de
inmersión de 10 m, temperatura máxima del líquido conducido 50°C y tamaño máximo
de paso de sólidos 50 mm, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia,
condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados,
con kit de descarga, cuadro eléctrico y boya de nivel, y conducto de impulsión de
aguas residuales realizado con tubo de PVC para 10 atm de presión con extremo
abocardado para unión encolada; previa excavación con medios mecánicos y
posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso accesorios, uniones y piezas
especiales para la instalación de la bomba y su conexión a las redes eléctrica y de
saneamiento. Longitud de tramo de impulsión 17m altura 9m.

Mano de obra 152,95 €
Maquinaria 5,65 €
Materiales 4.118,65 €
Medios auxiliares 85,55 €
3 % Costes indirectos 130,88 €

Total por Ud............: 4.493,68 €

Son CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por Ud

16 ASC010 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema
integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales, formado por tubo de polipropileno serie SN-10, rigidez anular
nominal 10 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante para
montaje. Incluso ayudas de albañilería.

Mano de obra 14,00 €
Maquinaria 1,27 €
Materiales 58,99 €
Medios auxiliares 1,49 €
3 % Costes indirectos 2,27 €

Total por m............: 78,02 €

Son SETENTA Y OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m

17 CHH005 m2 Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de
capa de hormigón de limpieza de 5cm y nivelado de fondos de cimentación, en el
fondo de la excavación previamente realizada.

Mano de obra 5,65 €
Materiales 5,89 €
Medios auxiliares 0,23 €
3 % Costes indirectos 0,35 €

Total por m2............: 12,12 €

Son DOCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m2

18 CSV010 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa,
con hormigón HA-25/B/20/IIIc fabricado en central con cemento para contacto con
agua de mar, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos,
alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones.

Mano de obra 15,58 €
Materiales 275,15 €
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Medios auxiliares 5,81 €
3 % Costes indirectos 8,90 €

Total por m³............: 305,44 €

Son TRESCIENTOS CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m³

19 DEC040 m³ Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería de piedra caliza, con
mortero, con medios manuales y acopio del 40% del material demolido para su
reutilización, y carga manual sobre camión o contenedor, incluso transporte a vertedero
y canon.

Mano de obra 159,94 €
Maquinaria 53,92 €
Medios auxiliares 4,28 €
3 % Costes indirectos 6,54 €

Total por m³............: 224,68 €

Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³

20 DMX021 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor,
con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 9,46 €
Maquinaria 1,35 €
Medios auxiliares 0,22 €
3 % Costes indirectos 0,33 €

Total por m²............: 11,36 €

Son ONCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²

21 DMX021b m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor,
con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 9,46 €
Maquinaria 1,35 €
Medios auxiliares 0,22 €
3 % Costes indirectos 0,33 €

Total por m²............: 11,36 €

Son ONCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²

22 DMX030 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

Mano de obra 1,77 €
Maquinaria 1,72 €
Medios auxiliares 0,07 €
3 % Costes indirectos 0,11 €

Total por m²............: 3,67 €

Son TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²

23 DMX030b m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluso doble corte y transporte de residuos a vertedero y canon.

Mano de obra 1,77 €
Maquinaria 1,72 €
Medios auxiliares 0,07 €
3 % Costes indirectos 0,11 €

Total por m²............: 3,67 €

Son TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²
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24 DRS017 m² Demolición de pavimento existente exterior, con martillo neumático, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero con canon.

Mano de obra 5,57 €
Maquinaria 1,20 €
Medios auxiliares 0,14 €
3 % Costes indirectos 0,21 €

Total por m²............: 7,12 €

Son SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m²

25 ECM010 m³ Muro de carga de mampostería concertada a una cara vista, fabricada con
mampuestos de piedra arenisca, con las caras de junta y de paramento labradas en
forma poligonal, colocados con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel y rellenando las juntas con mortero fino, en muros de espesor
variable, hasta 50 cm. Incluye la recolocación de la piedra recuperada de la
demolición del muro existente en un porcentaje del 30%.

Mano de obra 326,85 €
Maquinaria 3,72 €
Materiales 197,66 €
Medios auxiliares 10,56 €
3 % Costes indirectos 16,16 €

Total por m³............: 554,95 €

Son QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³

26 EHV015 m³ Viga apoyada en el terreno, recta o curva, de hormigón visto para delimitación de
camino, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIIc fabricado en central con cemento
para contacto con agua de mar, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 10 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado, con acabado visto con textura lisa por exterior, formado por: superficie
encofrante de tableros contrachapados fenólicos de madera de pino, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 30 usos, accesorios de montaje, amortizables en 150
usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de
hormigones y morteros. Incluso chaflan en esquinas y preparado para tomar los apoyos
de las barandillas.

Mano de obra 50,39 €
Materiales 218,04 €
Medios auxiliares 5,37 €
3 % Costes indirectos 8,21 €

Total por m³............: 282,01 €

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON UN CÉNTIMO por m³

27 FDA005 m Antepecho de 0.80m de altura de 15 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón,
para revestir, color gris, 40x20x14 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), fabricado con grava caliza, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de
espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel. Anclado a la base de apoyo mediante armadura vertical de
12mm de diámetro y longitud 30cm. Rematados con pieza especial de coronación para
alojar dos redondos de 12 mm de diámetro longitudinales y hormigón.

Mano de obra 77,31 €
Maquinaria 1,47 €
Materiales 41,50 €
Medios auxiliares 2,41 €
3 % Costes indirectos 3,68 €

Total por m............: 126,37 €

Son CIENTO VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m
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28 FDD115 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 95 cm de altura, compuesta de dos
pasamanos de 50 mm de diámetro sujeto a montantes verticales de 40x40 mm y
entrepaño de 4 barrotes macizos horizontales soldados a los montantes para escalera
recta de un tramo, fijada mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de
acero.

Mano de obra 51,42 €
Maquinaria 0,33 €
Materiales 202,91 €
Medios auxiliares 5,09 €
3 % Costes indirectos 7,79 €

Total por m............: 267,54 €

Son DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m

29 FDD160 m Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, acabado
pulido brillante, de 30 mm de diámetro, con soportes del mismo material fijados al
paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.

Mano de obra 9,48 €
Materiales 29,66 €
Medios auxiliares 0,78 €
3 % Costes indirectos 1,20 €

Total por m............: 41,12 €

Son CUARENTA Y UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m

30 FEA020 m² Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, de
carga, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), fabricado con grava caliza, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de
espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5,
suministrado a granel, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIIc fabricado en
central con cemento para contacto con agua de mar, preparado en obra, vertido con
medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en pilastras interiores; y acero UNE-EN 10080 B
500 S, cuantía 0,2 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en
caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de
anchura, rendimiento 2,45 m/m².

Mano de obra 32,17 €
Maquinaria 0,21 €
Materiales 21,18 €
Medios auxiliares 1,07 €
3 % Costes indirectos 1,64 €

Total por m²............: 56,27 €

Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m²

31 FEX00201a m2 Demolición de escalera de piedra de marés hasta nivelar con el suelo de arranque
dejando la piedra viva vista, incluso saneado de la base y de la roca, carga en camión
o contenedor, incluso transporte a vertedero y canon.

Mano de obra 16,17 €
Maquinaria 43,77 €
3 % Costes indirectos 1,80 €

Total por m2............: 61,74 €

Son SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m2

32 FEX00202a Ud Demolición de alcorque de piedra por medios mecánicos, incluso eliminación de raíces
existentes y carga en camión, incluso transporte a vertedero y canon.

Mano de obra 8,72 €
Maquinaria 16,42 €
Medios auxiliares 0,50 €
3 % Costes indirectos 0,77 €
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Total por Ud............: 26,41 €

Son VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud

33 FEX00206a Ud Conexión a red de alumbrado público en punto terminal, incluso pequeño material y
elementos de seguridad con verificaciones de caída de tensión. Incluso ayudas de
albañilería.

Mano de obra 34,56 €
Medios auxiliares 0,69 €
3 % Costes indirectos 1,06 €

Total por Ud............: 36,31 €

Son TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por Ud

34 IEL010 m Línea de alumbrado enterrada formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro. Incluso ayudas
de albañ

Mano de obra 6,72 €
Maquinaria 0,37 €
Materiales 15,30 €
Medios auxiliares 0,45 €
3 % Costes indirectos 0,69 €

Total por m............: 23,53 €

Son VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por m

35 IEL010b m Línea de alumbrado enterrada formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro. Incluso ayudas
de albañilería.

Mano de obra 6,72 €
Maquinaria 0,37 €
Materiales 15,30 €
Medios auxiliares 0,45 €
3 % Costes indirectos 0,69 €

Total por m............: 23,53 €

Son VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por m

36 IEO010 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja,
de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre
lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso cinta de señalización. Incluso ayudas de albañilería.

Mano de obra 3,68 €
Maquinaria 0,26 €
Materiales 2,36 €
Medios auxiliares 0,13 €
3 % Costes indirectos 0,19 €

Total por m............: 6,62 €

Son SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m

37 IEP021 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 1,5 m de longitud. Incluso ayudas
de albañilería.

Mano de obra 15,54 €
Maquinaria 0,11 €
Materiales 145,25 €
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Medios auxiliares 3,22 €
3 % Costes indirectos 4,92 €

Total por Ud............: 169,04 €

Son CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por Ud

38 IEP025 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm²
de sección. Incluso ayudas de albañilería.

Mano de obra 3,31 €
Materiales 3,03 €
Medios auxiliares 0,13 €
3 % Costes indirectos 0,19 €

Total por m............: 6,66 €

Son SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m

39 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud,
formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2
mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta de obra de fábrica. Incluso ayudas
de albañilería.

Mano de obra 124,57 €
Maquinaria 4,76 €
Materiales 88,83 €
Medios auxiliares 8,73 €
3 % Costes indirectos 6,81 €

Total por Ud............: 233,70 €

Son DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud

40 IFW010 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/8". Incluso ayudas de albañilería.

Mano de obra 4,16 €
Materiales 4,83 €
Medios auxiliares 0,18 €
3 % Costes indirectos 0,28 €

Total por Ud............: 9,45 €

Son NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

41 IFW070 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 30x30x30, con tapa,
para alojamiento de la válvula, previa excavación con medios mecánicos y posterior
relleno del trasdós con material granular. Incluso ayudas de albañilería.

Mano de obra 22,02 €
Maquinaria 0,80 €
Materiales 64,31 €
Medios auxiliares 1,74 €
3 % Costes indirectos 2,67 €

Total por Ud............: 91,54 €

Son NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

42 IIX005 Ud Luminaria rectangular, de 436x120 mm, para 1 lámpara LED de 10W, con cuerpo de
luminaria de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad,
reflector de aluminio puro anodizado, portalámparas 2 G 11, clase de protección I,
grado de protección IP65, aislamiento clase F; instalación empotrada en pared. Incluso
lámparas y carcasa de aluminio y plástico reforzado con fibra. Especial para
colocación en ambientes marinos.

Mano de obra 18,46 €
Materiales 350,24 €
Medios auxiliares 7,37 €
3 % Costes indirectos 11,28 €
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Total por Ud............: 387,35 €

Son TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

43 RCP015 m² Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de marés de Porreres,
acabado pulido, 40x40x3 cm, pegadas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado; y rejuntado con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las
piezas.

Mano de obra 46,10 €
Materiales 58,80 €
Medios auxiliares 2,10 €
3 % Costes indirectos 3,21 €

Total por m²............: 110,21 €

Son CIENTO DIEZ EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m²

44 REP020 m Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 120 cm de anchura,
mediante forrado formado por huella de mármol Crema Levante, acabado pulido y
tabica de mármol Crema Levante, acabado pulido, recibido con mortero de cemento
M-5.

Mano de obra 40,19 €
Materiales 20,17 €
Medios auxiliares 1,21 €
3 % Costes indirectos 1,85 €

Total por m............: 63,42 €

Son SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m

45 RFP010 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate,
textura rugosa, la primera mano diluida con un 15% de agua y la siguiente diluida con
un 5% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,21 l/m² cada mano); previa aplicación de una
mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de
mortero.

Mano de obra 6,54 €
Materiales 4,22 €
Medios auxiliares 0,22 €
3 % Costes indirectos 0,33 €

Total por m²............: 11,31 €

Son ONCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m²

46 RPE010 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior,
acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, previa
colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.

Mano de obra 18,03 €
Materiales 1,59 €
Medios auxiliares 0,39 €
3 % Costes indirectos 0,60 €

Total por m²............: 20,61 €

Son VEINTE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m²

47 UIA010 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica,
capaz de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios mecánicos y
posterior relleno del trasdós con material granular.

Mano de obra 25,81 €
Maquinaria 0,80 €
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Materiales 19,58 €
Medios auxiliares 0,92 €
3 % Costes indirectos 1,41 €

Total por Ud............: 48,52 €

Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

48 UII010 Ud Baliza circular con distribución de luz radialmente simétrica, de 165 mm de diámetro y
1000 mm de altura, para led de 24 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y
acero inoxidable, vidrio con borosilicato, reflector de aluminio puro anodizado, clase de
protección I, grado de protección IP65, aislamiento clase F, con placa y columna de
anclaje. Incluso lámparas y base de cimentación de hormigón armado.

Mano de obra 54,27 €
Materiales 421,04 €
Medios auxiliares 10,76 €
3 % Costes indirectos 14,58 €

Total por Ud............: 500,65 €

Son QUINIENTOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

49 UJP010 Ud Plantación de Mimosa plateada (Acacia dealbata) de 12 a 14 cm de perímetro de
tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos;
suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales
fertilizados.

Mano de obra 10,93 €
Maquinaria 2,83 €
Materiales 131,92 €
Medios auxiliares 2,91 €
3 % Costes indirectos 4,46 €

Total por Ud............: 153,05 €

Son CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud

50 URD010b m Tubería de abastecimiento y distribución de agua, formada por tubo de polietileno PE
40 de color negro con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de
espesor, PN=10 atm, enterrada. Incluso tubo corrugado pasante de diámetro 100mm.
Incluso ayudas de albañilería.

Mano de obra 2,69 €
Materiales 4,21 €
Medios auxiliares 0,14 €
3 % Costes indirectos 0,21 €

Total por m............: 7,25 €

Son SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m

51 UXC010 m² Pavimento continuo de hormigón rayado, con juntas, de 10 mm de espesor, realizado
con hormigón HM-20/B/20/IIIc fabricado en central con cemento para contacto con
agua de mar, extendido y vibrado manual; acabado impreso en relieve y tratado
superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón
color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color burdeos y capa de
sellado final con resina impermeabilizante.

Mano de obra 17,02 €
Maquinaria 0,77 €
Materiales 17,03 €
Medios auxiliares 0,70 €
3 % Costes indirectos 1,07 €

Total por m²............: 36,59 €

Son TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²
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52 UXC020 m² Pavimento continuo exterior de hormigón armado fratasado, con juntas, de 8 cm de
espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIIc fabricado en central con cemento para
contacto con agua de mar, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla
electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratado superficialmente
con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico.
Incluso limpieza del pavimento existente y colocación de plancha de confinamiento en
borde de acero pintado, similiar a la existente; colocación de tubo de pvc de diámetro
110mm vertical para colocación de sombrillas según descripción del servicio de litoral.

Mano de obra 13,32 €
Maquinaria 3,36 €
Materiales 15,12 €
Medios auxiliares 0,64 €
3 % Costes indirectos 0,97 €

Total por m²............: 33,41 €

Son TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m²

53 UXD010 m Borde metálico de piezas flexibles de chapa plegada de acero, de 150 mm de altura,
1,5 mm de espesor y 3 m de longitud, con el extremo superior redondeado con un
ancho de 14 mm, dispuestas linealmente con solape entre ellas, unidas entre sí mediant

Mano de obra 8,46 €
Materiales 9,63 €
Medios auxiliares 0,36 €
3 % Costes indirectos 0,55 €

Total por m............: 19,00 €

Son DIECINUEVE EUROS por m

54 UXF010 m² Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D,
para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de
tamaño máximo y betún asfáltico de penetración.

Mano de obra 0,61 €
Maquinaria 0,33 €
Materiales 12,42 €
Medios auxiliares 0,27 €
3 % Costes indirectos 0,41 €

Total por m²............: 14,04 €

Son CATORCE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por m²

55 UXH010b m² Solado de losetas de hormigón para uso exterior, panot, de 4 pastillas, resistencia a
flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso privado
en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de
arena-cemento.

Mano de obra 15,50 €
Materiales 7,91 €
Medios auxiliares 0,47 €
3 % Costes indirectos 0,72 €

Total por m²............: 24,60 €

Son VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m²

56 UXM010 m² Tabica de composite para exterior en remate de pavimento de hormigón, formada por
listón de composite resistente a la humedad de 20cm de anchura para disposición
horizontal sobre paramento vertical, fijadas mediante el sistema de fijación oculta con
tacos epoxi y tornillos inoxidables. Juntas entre piezas y ángulo de remate superior fijado
al pavimento de hormigón. Color a decidir por la dirección facultativa. Totalmente
colocado y asegurado.

Mano de obra 8,83 €
Materiales 39,67 €
Medios auxiliares 0,97 €
3 % Costes indirectos 1,48 €
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Total por m²............: 50,95 €

Son CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²

57 UXO005 m² Acondicionamiento con medios mecánicos de pavimento terrizo existente mediante la
formación de una capa uniforme de grava caliza de 10 cm de espesor.

Mano de obra 0,24 €
Maquinaria 0,89 €
Materiales 3,05 €
Medios auxiliares 0,08 €
3 % Costes indirectos 0,13 €

Total por m²............: 4,39 €

Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²

58 YCX010 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Sin descomposición 850,78 €
3 % Costes indirectos 25,52 €

Total por Ud............: 876,30 €

Son OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por Ud

59 YIX010 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin descomposición 98,46 €
3 % Costes indirectos 2,95 €

Total por Ud............: 101,41 €

Son CIENTO UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud

60 YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Sin descomposición 235,16 €
3 % Costes indirectos 7,05 €

Total por Ud............: 242,21 €

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud

Calviá, 20 de octubre de 2020
Ingeniero Industsrial

D. Antonio Ribas Rodríguez
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D.4 PRESUPUESTOS PARCIALES

Proyecto ACCESO ADAPTADO A PLAYA CALA FORNELLS 
Promotor AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ
Ingeniero Antonio Ribas Rodríguez



1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la
capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga manual a camión, incluso transporte a
vertedero y canon.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
59,504 59,504Desbroce rampa superior e intermedia.
80,840 80,840Desbroce acceso quiosco
7,910 7,910Nombre medición

148,254 148,254

Total m² : 148,254 7,24 € 1.073,36 €

1.2 M2 Demolición de escalera de piedra de marés hasta nivelar con el suelo de arranque dejando la piedra viva
vista, incluso saneado de la base y de la roca, carga en camión o contenedor, incluso transporte a vertedero
y canon.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,976 1,612 6,409Escalera marés
2,460 1,118 2,750Escalera bancal
1,978 1,200 2,374
0,500 1,000 0,500Escalera intermedia
1,793 1,793Escalera hotel

13,826 13,826

Total m2 : 13,826 61,74 € 853,62 €

1.3 Ud Demolición de alcorque de piedra por medios mecánicos, incluso eliminación de raíces existentes y carga
en camión, incluso transporte a vertedero y canon.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Alcorque en rellano de rampas
1 1,000Alcorque en rampa segundo tramo

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 26,41 € 52,82 €

1.4 M³ Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería de piedra caliza, con mortero, con medios
manuales y acopio del 40% del material demolido para su reutilización, y carga manual sobre camión o
contenedor, incluso transporte a vertedero y canon.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,871 0,450 1,200 3,710Muro hamacas
6,054 0,450 1,250 3,405Muro inferior
8,062 0,450 1,000 3,628
4,757 0,450 0,900 1,927
1,235 0,200 1,000 0,247

12,917 12,917

Total m³ : 12,917 224,68 € 2.902,19 €

1.5 Ud Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con
motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión, incluso transporte a vertedero y canon.

Total Ud : 4,000 65,67 € 262,68 €

1.6 M³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla blanda o de tipo vegetal, con medios mecánicos de
maquinaria de pequeño tonelaje, y carga a camión, incluso transporte a vertedero y canon.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
46,136 0,300 13,841Limpieza del suelo vegetal para

rampas. Superior
12,123 0,300 3,637Rampa intermedia

Bancal inferior tras demolición de muro
de piedra

7,150 0,200 1,430
11,765 0,200 2,353
3,559 0,200 0,712
7,053 0,200 1,411
2,306 0,200 0,461

10,845 1,200 13,014Vaciado de jardinera tras demolición
de muro

36,859 36,859

Total m³ : 36,859 4,88 € 179,87 €

1.7 M² Compactación mecánica de fondo de excavación, con bandeja vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
148,254 148,254Idem desbroce

148,254 148,254

Total m² : 148,254 4,80 € 711,62 €

1.8 M³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla blanda incluso
compactación de la base de excavación con bandeja vibrante para base de cimentación, con medios
mecánicos, y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24,882 0,400 0,600 5,972Rampa superior
7,935 0,400 0,600 1,904Rampa intermedia
6,003 0,600 0,600 2,161Rampa inferior muro nuevo

11,636 0,600 0,600 4,189
2,030 0,600 0,600 0,731
1,030 0,300 0,300 0,093Quiosco
1,565 0,300 0,300 0,141

15,191 15,191

Total m³ : 15,191 16,52 € 250,96 €

1.9 M³ Excavación a cielo abierto, en suelo rocoso, con martillo neumático, y carga manual a camión, incluso
transporte a vertedero y canon.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cajeado cimentación Muro inferior

1,960 0,500 0,400 0,392
6,475 0,500 0,400 1,295
1,836 0,500 0,400 0,367
2,838 0,700 1,987Rocas sobresalientes plataformas

inferiores
1,511 0,600 0,907

4,948 4,948

Total m³ : 4,948 73,97 € 366,00 €

1.10 M3 Base de solera mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de bolos de piedra
de 10 a 15 cm de diámetro; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre
la explanada homogénea y nivelada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,022 1,800 0,450 4,878Rampa intermedia
3,362 1,800 0,700 4,236
4,026 1,800 0,650 4,710Rampa superior
1,807 1,800 0,850 2,765

10,066 1,800 1,100 19,931
1,727 1,800 1,400 4,352

40,872 40,872

Total m3 : 40,872 27,02 € 1.104,36 €

1.11 M² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de
espesor no superior a 20 cm de bolos de piedra de 10 a 15 cm de diámetro; y posterior compactación
mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23,111 23,111Rampa inferior
7,436 7,436

Quiosco
17,564 17,564
28,360 28,360
37,755 37,755

114,226 114,226

Total m² : 114,226 8,90 € 1.016,61 €

1.12 M³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural caliza, y compactación
en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
26,497 1,800 0,100 4,769Superficie de relleno de bolos para

rasanteo.
16,042 1,800 0,100 2,888

7,657 7,657

Total m³ : 7,657 24,10 € 184,53 €

1.13 M³ Relleno en trasdós de muro de fábrica, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19,786 0,600 1,600 18,995Muro inferior

18,995 18,995

Total m³ : 18,995 11,08 € 210,46 €

1.14 Ud Plantación de Mimosa plateada (Acacia dealbata) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo,
en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal
cribada y substratos vegetales fertilizados.

Total Ud : 4,000 153,05 € 612,20 €

1.15 M² Acondicionamiento con medios mecánicos de pavimento terrizo existente mediante la formación de una
capa uniforme de grava caliza de 10 cm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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41,493 41,493jardines quiosco
4,448 4,448

45,941 45,941

Total m² : 45,941 4,39 € 201,68 €

Parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO : 9.982,96 €
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2.1 M2 Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón
de limpieza de 5cm y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente
realizada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16,088 0,500 8,044Zapatas de hormigón. Muro inferior
4,099 0,400 1,640Muros de rampa superior

12,611 0,400 5,044
1,904 0,400 0,762

4 2,000 0,250 2,000Zunchos de atado

17,490 17,490

Total m2 : 17,490 12,12 € 211,98 €

2.2 M³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón
HA-25/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar,
separadores y tubos para paso de instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19,950 0,600 0,450 5,387Muro de piedra
19,016 0,400 0,400 3,043Zapatas de muros de bloque
11,859 0,400 0,400 1,897
2,635 2,635

12,962 12,962

Total m³ : 12,962 305,44 € 3.959,11 €

2.3 M³ Viga apoyada en el terreno, recta o curva, de hormigón visto para delimitación de camino, realizada con
hormigón HA-35/B/20/IIIc fabricado en central con cemento para contacto con agua de mar, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 10 kg/m³; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa por exterior, formado por: superficie encofrante de
tableros contrachapados fenólicos de madera de pino, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 30
usos, accesorios de montaje, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de
hormigones y morteros. Incluso chaflan en esquinas y preparado para tomar los apoyos de las barandillas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,584 0,200 0,300 0,515Delimitación de rampas
4,020 0,200 0,300 0,241
2,230 0,200 0,300 0,134
1,709 0,200 0,300 0,103

Delimitación paseo quiosco

0,993 0,993

Total m³ : 0,993 282,01 € 280,04 €

2.4 M² Solera de hormigón en masa con fibras de 6 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado
en central y vertido desde camión, y fibras de polipropileno, extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con
disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas
de dilatación. Espesor variable de 0 a 12cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
44,499 44,499Nivelación inferior
16,121 16,121Nivelación paso escalera
3,980 3,980Acceso a rampa inferior

93,819 93,819Paseo a quiosco
1,205 1,205Escalera

159,624 159,624
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Total m² : 159,624 14,07 € 2.245,91 €

2.5 M³ Muro de carga de mampostería concertada a una cara vista, fabricada con mampuestos de piedra
arenisca, con las caras de junta y de paramento labradas en forma poligonal, colocados con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel y rellenando las juntas con mortero fino, en muros de
espesor variable, hasta 50 cm. Incluso colocación de drenajes horizontales cada cincuenta centímetros a
tresbolillo. Incluye la recolocación de la piedra recuperada de la demolición del muro existente en un
porcentaje del 30%.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,069 0,450 1,750 6,354Muro inferior
2,270 0,450 1,750 1,788
6,178 0,450 1,300 3,614
3,448 0,450 0,700 1,086

12,842 12,842

Total m³ : 12,842 554,95 € 7.126,67 €

2.6 M² Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, de carga, para revestir,
color gris, 40x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIIc
fabricado en central con cemento para contacto con agua de mar, preparado en obra, vertido con medios
manuales, volumen 0,015 m³/m², en pilastras interiores; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,2 kg/m²;
armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de
3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,611 1,100 13,872Rampa superior
4,199 0,600 2,519
2,239 1,250 2,799
3,138 0,400 1,255Rampa intermedia
6,062 0,250 1,516
8,207 0,400 3,283Rampa inferior

25,244 25,244

Total m² : 25,244 56,27 € 1.420,48 €

2.7 M Antepecho de 1,25 m de altura de 15 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón, para revestir, color
gris, 40x20x20 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Anclado a la base de apoyo mediante armadura vertical de
12mm de diámetro y longitud 30cm. Rematados con pieza especial de coronación para alojar dos redondos
de 12 mm de diámetro longitudinales y hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11,172 0,800 8,938Antepechos de rampas
6,632 0,800 5,306

10,891 0,800 8,713
22,957 22,957

Total m : 22,957 126,37 € 2.901,08 €

2.8 M³ Relleno en trasdós de muro de fábrica, con tierra de préstamo, y compactación en tongadas sucesivas de 20
cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9,272 0,500 1,000 4,636Muro inferior

(Continúa...)
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2.8 M³ Relleno en trasdós de muro de fábrica, con tierra de préstamo, y compactación en to… (Continuación...)
6,543 0,500 1,350 4,417
4,634 0,500 1,700 3,939

12,992 12,992

Total m³ : 12,992 12,09 € 157,07 €

2.9 M Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 120 cm de anchura, mediante forrado formado
por huella de mármol Crema Levante, acabado pulido y tabica de mármol Crema Levante, acabado
pulido, recibido con mortero de cemento M-5.

Total m : 4,000 63,42 € 253,68 €

Parcial nº 2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS : 18.556,02 €
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3.1 M² Pavimento continuo de hormigón rayado, con juntas, de 10 mm de espesor, realizado con hormigón
HM-20/B/20/IIIc fabricado en central con cemento para contacto con agua de mar, extendido y vibrado
manual; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color burdeos y capa
de sellado final con resina impermeabilizante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rampas pavimentadas

3,808 1,800 6,854
6,022 1,800 10,840
7,263 1,800 13,073

16,613 1,800 29,903
18,227 1,800 32,809
87,928 87,928Paseo quiosco

181,407 181,407

Total m² : 181,407 36,59 € 6.637,68 €

3.2 M² Pavimento continuo exterior de hormigón armado fratasado, con juntas, de 8 cm de espesor, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIIc fabricado en central con cemento para contacto con agua de mar, y vertido con
bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico.
Incluso limpieza del pavimento existente y colocación de plancha de confinamiento en borde de acero
pintado, similiar a la existente; colocación de tubo de pvc de diámetro 110mm vertical para colocación de
sombrillas según descripción del servicio de litoral.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
115,750 115,750Plataforma norte
225,071 225,071Desinvel

6 1,200 0,300 2,160Formación de peldaños de escaleras

342,981 342,981

Total m² : 342,981 33,41 € 11.459,00 €

3.3 M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial
rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de
material y en los frentes de forjado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25,244 50,488Muros de bloque (dos caras)
2 22,957 45,914Antepechos (dos caras)

96,402 96,402

Total m² : 96,402 20,61 € 1.986,85 €

3.4 M² Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de marés de Porreres, acabado pulido,
40x40x3 cm, pegadas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo
abierto ampliado; y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),
con la misma tonalidad de las piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,957 45,914Antepechos

11,014 0,150 1,652Remate superior de antepechos
6,650 0,150 0,998

11,122 0,150 1,668
1 25,244 25,244Idem muro bloque

75,476 75,476

Total m² : 75,476 110,21 € 8.318,21 €
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3.5 M Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante, de 30 mm
de diámetro, con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos
de nylon y tornillos de acero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 10,335 20,670Pasamanos doble altura adaptado
2 10,856 21,712
2 5,146 10,292
2 1,188 2,376
2 6,812 13,624
2 10,445 20,890
2 14,990 29,980

4,288 4,288Simple
2,369 2,369

126,201 126,201

Total m : 126,201 41,12 € 5.189,39 €

3.6 M Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 95 cm de altura, compuesta de dos pasamanos de 50 mm de
diámetro sujeto a montantes verticales de 40x40 mm y entrepaño de 4 barrotes macizos horizontales soldados
a los montantes para escalera recta de un tramo, fijada mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y
tornillos de acero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,529 7,529Doble pasamanos
6,938 6,938
3,895 3,895
2,115 2,115
1,992 1,992
0,854 0,854
7,939 7,939Pasamanos sencillo
1,879 1,879

11,978 11,978
35,762 35,762

80,881 80,881

Total m : 80,881 267,54 € 21.638,90 €

3.7 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura rugosa, la
primera mano diluida con un 15% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir, (rendimiento:
0,21 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción,
sobre paramento exterior de mortero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25,000 2,000 100,000Enfoscado visto

100,000 100,000

Total m² : 100,000 11,31 € 1.131,00 €

3.8 M Borde metálico de piezas flexibles de chapa plegada de acero corten, de 150 mm de altura, 1,5 mm de
espesor y 3 m de longitud, con el extremo superior redondeado con un ancho de 14 mm, dispuestas
linealmente con solape entre ellas, unidas entre sí mediante tornillos pasantes o autorroscantes de acero
inoxidable, introducidas en el terreno, para delimitar espacios y separar materiales de pavimentación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,810 10,810Borde litoral
25,217 25,217
23,215 23,215
28,911 28,911

88,153 88,153
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Total m : 88,153 19,00 € 1.674,91 €

3.9 M² Tabica de composite para exterior en remate de pavimento de hormigón, formada por listón de composite
resistente a la humedad de 20cm de anchura para disposición horizontal sobre paramento vertical, fijadas
mediante el sistema de fijación oculta con tacos epoxi y tornillos inoxidables. Juntas entre piezas y ángulo de
remate superior fijado al pavimento de hormigón. Color a decidir por la dirección facultativa. Totalmente
colocado y asegurado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
88,153 0,200 17,631Idem chapa de acero

17,631 17,631

Total m² : 17,631 50,95 € 898,30 €

Parcial nº 3 REVESTIMIENTOS Y OTROS : 58.934,24 €
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4.1 M² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor. Incluso doble corte y transporte de residuos a
vertedero y canon.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50,000 0,600 30,000Hasta arqueta existente Saneamiento
20,000 0,600 12,000Hasta conexión existente

abastecimiento
20,000 0,600 12,000Hasta conexión eléctrica

54,000 54,000

Total m² : 54,000 3,67 € 198,18 €

4.2 M² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de terrazo "in situ", con martillo neumático, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedory transporte a
vertedero con canon.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,000 0,800 8,000Demolición de baldosas paseo

8,000 8,000

Total m² : 8,000 7,12 € 56,96 €

4.3 M³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena suelta, con
medios manuales, y acopio en los bordes de la excavación. Relleno posterior con el mismo material
compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
55,000 0,300 0,400 6,600Conexión a red abastecimiento
50,000 0,500 0,800 20,000Conexión a red de saneamiento

110,000 0,350 0,600 23,100Conexión y distribución alumbrado
público

45,000 0,350 0,600 9,450Conexión eléctrica

59,150 59,150

Total m³ : 59,150 28,72 € 1.698,79 €

4.4 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático,
y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,500 1,000 1,500Pozo de bombeo y conducto
2,000 0,600 1,200

3 0,600 0,600 1,080Arquetas de conexión infraestructuras

3,780 3,780

Total m² : 3,780 11,36 € 42,94 €

4.5 M² Solado de losetas de hormigón para uso exterior, panot, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura
3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso privado en exteriores en zona de aceras y paseos,
colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,000 1,000 10,000Reposición de pavimento

10,000 10,000

Total m² : 10,000 24,60 € 246,00 €

4.6 M² Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura,
de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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15,000 0,600 9,000Reposición de pavimento asfáltico

9,000 9,000

Total m² : 9,000 14,04 € 126,36 €

4.7.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
4.7.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por tubo de

polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en
arqueta de obra de fábrica. Incluso ayudas de albañilería.

Total Ud : 1,000 233,70 € 233,70 €

4.7.2 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua, formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con
bandas de color azul, de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. Incluso
tubo corrugado pasante de diámetro 100mm.  Incluso ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,1 50,000 55,000Conexión a la red general

55,000 55,000

Total m : 55,000 7,25 € 398,75 €

4.7.3 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/8". Incluso ayudas de albañilería.

Total Ud : 1,000 9,45 € 9,45 €

4.7.4 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 30x30x30, con tapa, para alojamiento de la
válvula, previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluso ayudas de albañilería.

Total Ud : 2,000 91,54 € 183,08 €

4.8.- CONEXIÓN SANEAMIENTO PÚBLICO
4.8.1 Ud Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera

de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón
armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Arqueta superior de descarga

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 128,21 € 128,21 €
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4.8.2 Ud Arqueta de bombeo enterrada, prefabricada de polietileno de alta densidad, registrable, modelo SANIRELEV
11-075 "EBARA", de dimensiones 81x72,5x83,5 cm, con entrada de 100 mm, entrada y salida suplementarias,
tapa de grandes dimensiones para facilitar intervenciones, orificio de ventilación, tapa estanca con junta
tórica y una capacidad de 360 litros, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor,
con una bomba sumergible portátil, construida en acero inoxidable, para achique de aguas fecales con
cuerpos en suspensión o filamentosos, modelo DW M 75, con una potencia de 0,55 kW, con impulsor
monocanal, para una altura máxima de inmersión de 10 m, temperatura máxima del líquido conducido 50°C
y tamaño máximo de paso de sólidos 50 mm, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia,
condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados, con kit de descarga,
cuadro eléctrico y boya de nivel, y conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC
para 10 atm de presión con extremo abocardado para unión encolada; previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso accesorios, uniones y piezas
especiales para la instalación de la bomba y su conexión a las redes eléctrica y de saneamiento. Longitud
de tramo de impulsión 17m altura 9m.

Total Ud : 1,000 4.493,68 € 4.493,68 €

4.8.3 M² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18,000 18,000Hasta arqueta existente

18,000 18,000

Total m² : 18,000 3,67 € 66,06 €

4.8.4 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático,
y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,500 1,000 1,500Pozo de bombeo y conducto
2,000 0,600 1,200

2,700 2,700

Total m² : 2,700 11,36 € 30,67 €

4.8.5 M Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con
una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de
polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones,
piezas especiales y lubricante para montaje. Incluso ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,1 50,000 55,000Tramo horizontal superior hasta

acometida. Pendiente mínima 2%

55,000 55,000

Total m : 55,000 78,02 € 4.291,10 €

4.9.- SUMINISTRO ELÉCTRICO
4.9.1 M Línea de alumbrado alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de cobre,

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno
de doble pared, de 63 mm de diámetro. Incluso ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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12,460 12,460Conexión a red
18,470 18,470
12,388 12,388

100,000 100,000A punto de conexión 

143,318 143,318

Total m : 143,318 23,53 € 3.372,27 €

4.9.2 M Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia
a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de
señalización. Incluso ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 150,000 300,000Doble tubo

300,000 300,000

Total m : 300,000 6,62 € 1.986,00 €

4.10.- ALUMBRADO PÚBLICO
4.10.1 Ud Conexión a red de alumbrado público en punto terminal, incluso pequeño material y elementos de

seguridad con verificaciones de caída de tensión. Incluso ayudas de albañilería.

Total Ud : 1,000 36,31 € 36,31 €

4.10.2 M Línea de alumbrado alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno
de doble pared, de 63 mm de diámetro. Incluso ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
119,382 119,382Línea enterrada
34,503 34,503Nombre medición

153,885 153,885

Total m : 153,885 23,53 € 3.620,91 €

4.10.3 M Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso
ayudas de albañilería.

Total m : 130,000 6,66 € 865,80 €

4.10.4 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 1,5 m de longitud. Incluso ayudas de albañilería.

Total Ud : 8,000 169,04 € 1.352,32 €

4.10.5 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de
medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400
kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta
de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios mecánicos y
posterior relleno del trasdós con material granular.

Total Ud : 33,000 48,52 € 1.601,16 €
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4.10.6 Ud Baliza circular con distribución de luz radialmente simétrica, de 165 mm de diámetro y 1000 mm de altura,
para led de 24 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio con borosilicato,
reflector de aluminio puro anodizado, clase de protección I, grado de protección IP65, aislamiento clase F,
con placa y columna de anclaje. Incluso lámparas y base de cimentación de hormigón armado.

Total Ud : 12,000 500,65 € 6.007,80 €

4.10.7 Ud Luminaria rectangular, de 436x120 mm, para 1 lámpara fluorescente compacta TC-L de 18 W, con cuerpo de
luminaria de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad, reflector de aluminio puro
anodizado, portalámparas 2 G 11, clase de protección I, grado de protección IP65, aislamiento clase F;
instalación empotrada en pared. Incluso lámparas y carcasa de aluminio y plástico reforzado con fibra.
Especial para colocación en ambientes marinos.

Total Ud : 25,000 387,35 € 9.683,75 €

Parcial nº 4 INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES : 40.730,25 €
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5.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.

Total Ud : 1,000 876,30 € 876,30 €

5.2 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total Ud : 1,000 242,21 € 242,21 €

5.3 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total Ud : 7,000 101,41 € 709,87 €

Parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD : 1.828,38 €
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Presupuesto de ejecución material

1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 9.982,96 €

2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 18.556,02 €

3 REVESTIMIENTOS Y OTROS 58.934,24 €

4 INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES 40.730,25 €
4.7.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 824,98 €
4.8.- CONEXIÓN SANEAMIENTO PÚBLICO 9.009,72 €
4.9.- SUMINISTRO ELÉCTRICO 5.358,27 €
4.10.- ALUMBRADO PÚBLICO 23.168,05 €

5 SEGURIDAD Y SALUD 1.828,38 €
Total .........: 130.031,85 €

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA MIL TREINTA Y UN
EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Calviá, 20 de octubre de 2020
Ingeniero Industsrial

Antonio Ribas Rodríguez

Proyecto: ACONDICIONAMIENTO PLAYA FORNELLS
Promotor: AJUNTAMENT DE CALVIA
Situación:

Ingeniero Industsrial: Antonio Ribas Rodríguez IV - V Mediciones y Presupuesto

Página: 17 - 17
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Ingeniero Antonio Ribas Rodríguez



1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ........................................................................................................… 9.982,96
2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS ..................................................................................................................… 18.556,02
3 REVESTIMIENTOS Y OTROS ...........................................................................................................................… 58.934,24
4 INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES

4.7 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ..............................................................................................… 824,98
4.8 CONEXIÓN SANEAMIENTO PÚBLICO ...............................................................................................… 9.009,72
4.9 SUMINISTRO ELÉCTRICO .....................................................................................................................… 5.358,27
4.10 ALUMBRADO PÚBLICO .....................................................................................................................… 23.168,05

Total 4 INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES ..........: 40.730,25
5 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................… 1.828,38

Presupuesto de ejecución material (PEM) 130.031,85
13% de gastos generales 16.904,14
6% de beneficio industrial 7.801,91

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 154.737,90

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS.

Calviá, 20 de octubre de 2020
Ingeniero Industsrial

Antonio Ribas Rodríguez

Proyecto: ACONDICIONAMIENTO PLAYA FORNELLS
Promotor: AJUNTAMENT DE CALVIA
Situación:

Ingeniero Industsrial: Antonio Ribas Rodríguez V  Presupuesto: Resumen del presupuesto
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido

1.1.1. Justificación

La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, ya que se cumplen las
siguientes condiciones:

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total
de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

1.1.2. Objeto

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la
ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones
mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en
cuanto a la prevención de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:

Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios
Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que
intervienen en el proceso constructivo
Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos

1.1.3. Contenido del EBSS

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra,
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de
cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles
para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

1.2. Datos generales

1.2.1. Agentes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio,
se reseñan:

Promotor: AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ
Autor del proyecto: ANTONIO RIBAS RODRÍGUEZ
Constructor - Jefe de obra: Se desconoce en esta fase de proyecto
Coordinador de seguridad y salud: Se desconoce en esta fase de proyecto

Proyecto ACCESO ADAPTADO A PLAYA CALA FORNELLS

Promotor AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ

Antonio Ribas Rodríguez I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
1. Memoria
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1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud.

Denominación del proyecto: ACONDICIONAMIENTO PLAYA FORNELLS
Plantas sobre rasante: 0
Plantas bajo rasante: 0
Presupuesto de ejecución material: 113.271,93€
Plazo de ejecución: 4 meses
Núm. máx. operarios: 5

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la
adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar.

Dirección: Carretera Cala Fornells s/n, Playa de Cala Fornells, Calvià (Illes Balears)
Accesos a la obra: Acceso desde la vía pública por donde se accede a la playa mediante la escalera.
Topografía del terreno: Terreno con pendiente pronunciada con plataforma previa a la ribera del mar.
Edificaciones colindantes: No existen
Servidumbres y condicionantes:  Las correspondientes a la zona de dominio marítimo terrestre
Condiciones climáticas y ambientales: Condiciones  climáticas  y  ambientales:  El  clima  es
típicamente  mediterráneo,  con  unas  temperaturas medias  templadas  y  un  régimen  de
precipitaciones  estacional,  coincidiendo  la  estación  seca  con  la cálida  en  verano.  Las
precipitaciones  anuales  están  comprendidas  entre  los  450  y  los  650  mm.  Las temperaturas
medias anuales están entre los 16 y 18º C, con máximas medias los días de verano de 29/31º C y
mínimas medias las noches de invierno de 5/9º C.

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente
el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de
Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación.

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro
posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto.

1.2.4. Características generales de la obra

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los
riesgos laborales:

1.2.4.1. Actuaciones previas

Saneado del terreno, tala de árboles de pequeño calibre.

1.2.4.2. Demolición parcial

Demolición de masas rocosas para facilitar el paso, demolición de escaleras de marés. Demolición de
alcorque y Muro inferior para acceso por rampas.

1.2.4.3. Intervención en acondicionamiento del terreno

Excavación para cimentación de muros y nivelación de terreno.

1.2.4.4. Intervención en cimentación

Cimentaciones de muros de mampostería y de bloque para conformación de rampas. Muro de contención
de tierras de mampostería.

1.2.4.5. Cerramientos

Antepechos de bloque de hormigón prefabricado.
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1.2.4.6. Instalaciones

Instalación de alumbrado público y conexiones para futuro chiringuito de agua potable, saneamiento y baja
tensión.

1.2.4.7. Revestimientos exteriores

Pavimentos de hormigón fratasado en plataformas, hormigón impreso en rampas. Morteros de cemento y
pintura. Aplacados de piedra natural.

1.3. Medios de auxilio

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con
el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra.

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios
más próximos.

1.3.1. Medios de auxilio en obra

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado.

Su contenido mínimo será:

Desinfectantes y antisépticos autorizados
Gasas estériles
Algodón hidrófilo
Vendas
Esparadrapo
Apósitos adhesivos
Tijeras
Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si
se llegara a producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM)

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra

Asistencia primaria
(Urgencias)

CENTRO DE SALUD URGENCIAS SANTA PONÇA
Carrer del Riu Sil, 25. Santa Ponça
971694654

7,00 km

La distancia al centro asistencial más próximo Carrer del Riu Sil, 25. Santa Ponça se estima en 21 minutos,
en condiciones normales de tráfico.

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares
de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia.

Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han previsto en las zonas de
la obra que puedan albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las fases de ejecución lo
permitan.
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1.4.1. Vestuarios

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos
simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.

1.4.2. Aseos

La dotación mínima prevista para los aseos es de:

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. Comedor

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable
para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión
suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la
ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección
individual (EPI), específicos para dichos trabajos.

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional

Riesgos más frecuentes

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de partículas en los ojos
Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a
tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)
Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m
para las líneas enterradas
Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua
Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas,
con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera
Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas
En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se
ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario
Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una
profundidad superior a 0,4 m
Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas
Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros,
empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta

Equipos de protección individual (EPI):

Calzado aislante para electricistas
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Guantes dieléctricos.
Banquetas aislantes de la electricidad.
Comprobadores de tensión.
Herramientas aislantes.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra

A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter general a
adoptar durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y
salud en la obra.

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen
mayores riesgos.
Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona
cualificada, debidamente instruida.
La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios
mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída
La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios
mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios.
Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en
función de su intensidad y voltaje.

1.5.2.1. Actuaciones previas

Riesgos más frecuentes

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
Cortes y heridas con objetos punzantes
Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h.
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las
horas de mayor insolación.
No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas

Equipos de protección individual (EPI):

Casco de seguridad homologado.
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
Cinturón portaherramientas
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
Ropa de trabajo impermeable.
Mascarilla con filtro
Faja antilumbago.
Gafas de seguridad antiimpactos
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1.5.2.2. Demolición parcial

Riesgos más frecuentes

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Exposición a vibraciones y ruido.
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento
Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas.
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura.
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de
barandillas o redes homologadas

Equipos de protección individual (EPI):

Casco de seguridad homologado.
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
Cinturón portaherramientas
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
Ropa de trabajo impermeable.
Faja antilumbago.
Gafas de seguridad antiimpactos
Mascarilla con filtro

1.5.2.3. Intervención Acondicionamiento del terreno

Riesgos más frecuentes

Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, especialmente durante la
operación de marcha atrás.
Circulación de camiones con el volquete levantado.
Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de dirección.
Caída de material desde la cuchara de la máquina.
Caída de tierras durante la marcha del camión basculante
Vuelco de máquinas por exceso de carga.
Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Exposición a vibraciones y ruido.
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones enterradas
Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la excavación ni de los
desniveles existentes
Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de montículos de
tierra y de hoyos
Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás
La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados
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Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h.
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las
horas de mayor insolación.
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas

Equipos de protección individual (EPI):

Casco de seguridad homologado.
Cinturón portaherramientas
Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina.
Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
Ropa de trabajo impermeable.
Faja antilumbago.
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos.

1.5.2.4. Intervención en cimentación

Riesgos más frecuentes

Inundaciones o filtraciones de agua
Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos
Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Desprendimiento de cargas suspendidas.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
Electrocuciones por contacto directo o indirecto

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera
El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad
Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h.
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las
horas de mayor insolación.
Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas.

Equipos de protección individual (EPI):

Casco de seguridad homologado.
Cinturón portaherramientas
Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma de caña alta para hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
Ropa de trabajo impermeable.
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Faja antilumbago.
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos.

1.5.2.5. Cerramientos

Riesgos más frecuentes

Caída de objetos o materiales desde distinto nivel.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes
Caída de objetos o materiales al mismo nivel
Desprendimiento de cargas suspendidas.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Exposición a vibraciones y ruido.
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h.
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las
horas de mayor insolación.
Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas.
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura.
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de
barandillas o redes homologadas

Equipos de protección individual (EPI):

Casco de seguridad homologado.
Casco de seguridad con barboquejo.
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
Cinturón portaherramientas
Guantes de goma
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Ropa de trabajo impermeable.
Faja antilumbago.
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos.

1.5.2.6. Instalaciones

Riesgos más frecuentes

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Quemaduras producidas por descargas eléctricas
Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura
Incendios y explosiones
Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Cortes y heridas con objetos punzantes
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Medidas preventivas y protecciones colectivas:

El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo
del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor
Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de
conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios
Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura.
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas

Equipos de protección individual (EPI):

Casco de seguridad homologado.
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
Cinturón portaherramientas
Gafas de seguridad antiimpactos
Guantes aislantes en pruebas de tensión
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Banquetas aislantes de la electricidad.
Comprobadores de tensión.
Herramientas aislantes.

1.5.2.7. Revestimientos exteriores

Riesgos más frecuentes

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes
Desprendimiento de cargas suspendidas.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h.
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las
horas de mayor insolación.
Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas.
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura.
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas

Equipos de protección individual (EPI):

Casco de seguridad homologado.
Casco de seguridad con barboquejo.
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
Cinturón portaherramientas
Guantes de goma
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Ropa de trabajo impermeable.
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Faja antilumbago.
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos.

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares.

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará
atendiendo a la legislación vigente en la materia.

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y
cumplan con la normativa vigente.

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados,
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos.

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones
colectivas:

1.5.3.1. Puntales

No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga,
respetándose el periodo estricto de desencofrado.

Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los
paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse.

Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados.

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos
debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente
manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan
para los trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad.

b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación
específica.

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes
medidas preventivas y protecciones colectivas:

1.5.4.1. Retroexcavadora

Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se
conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina.

Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte.

Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el
sentido de la marcha.

Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor altura.

Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina.

1.5.4.2. Camión de caja basculante

Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.

Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar
el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga.

No se circulará con la caja izada después de la descarga.

1.5.4.3. Camión para transporte

Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.

Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y
protegiendo los materiales sueltos con una lona
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Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en
caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas

En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de
estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.4.4. Camión grúa

El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal,
evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros.

Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.

La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado.

Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.

Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar
el vehículo y durante las operaciones de elevación.

La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la
carga.

1.5.4.5. Hormigonera

Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la
energía eléctrica

La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55

Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas

Dispondrá de freno de basculamiento del bombo

Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un
disyuntor diferencial

Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a
tierra

No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los
forjados

1.5.4.6. Vibrador

La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas de
paso

Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de
estanqueidad y aislamiento

Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es
necesario, esta operación se realizará entre dos operarios

El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún
momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables

Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables

Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para un
período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s²

1.5.4.7. Martillo picador

Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los
operarios ni el paso del personal.

No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha.

Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras.

Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo.
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1.5.4.8. Herramientas manuales diversas

La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las
herramientas no dispongan de doble aislamiento.

El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas.

No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante.

Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos
similares.

Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra

En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección.

Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos.

Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de
residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos.

Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las
manos o los pies mojados.

En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que establece la legislación vigente en
materia de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos.

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto
de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.

1.6.1. Caídas al mismo nivel

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.

Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales.

1.6.2. Caídas a distinto nivel.

Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles.

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes
homologadas.

Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles.

Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas.

1.6.3. Polvo y partículas

Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo.

Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o
partículas.

1.6.4. Ruido

Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo.

Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico.

Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos.

1.6.5. Esfuerzos

Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas.

Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual.

Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos.

Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas.

1.6.6. Incendios

No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio.
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1.6.7. Intoxicación por emanaciones

Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente.

Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados.

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como
caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de
las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia
de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción.

1.7.1. Caída de objetos

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Se montarán marquesinas en los accesos.
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios.
No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios.

Equipos de protección individual (EPI):

Casco de seguridad homologado.
Guantes y botas de seguridad.
Uso de bolsa portaherramientas.

1.7.2. Dermatosis

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Se evitará la generación de polvo de cemento.

Equipos de protección individual (EPI):

Guantes y ropa de trabajo adecuada.

1.7.3. Electrocuciones

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Se revisará periódicamente la instalación eléctrica.
El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales.
Los alargadores portátiles tendrán mango aislante.
La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento.
Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra.

Equipos de protección individual (EPI):

Guantes dieléctricos.
Calzado aislante para electricistas
Banquetas aislantes de la electricidad.

1.7.4. Quemaduras

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.

Equipos de protección individual (EPI):

Guantes, polainas y mandiles de cuero.
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1.7.5. Golpes y cortes en extremidades

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.

Equipos de protección individual (EPI):

Guantes y botas de seguridad.

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y
mantenimiento

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que
entrañan mayores riesgos.

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier
otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones
especificadas en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de
la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos.

1.8.2. Trabajos en instalaciones

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por
personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad
y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia.

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y
montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con
ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que
suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de
las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:

Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
Ejecución de cerramientos exteriores.
Formación de los antepechos de cubierta.
Colocación de horcas y redes de protección.
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes
homologadas.
Disposición de plataformas voladas.
Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.

1.10. Medidas en caso de emergencia

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su
actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la
situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica.
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1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y
Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se
establece en la legislación vigente en la materia.

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho
Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de
riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos
preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas,
las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en
conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias
observadas.
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2.1. Y. Seguridad y salud

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada por:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
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Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada por:

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulación de cargas

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilización de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los equipos a presión

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
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B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Corrección de errores:

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equipos de protección individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría
del Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992

Modificado por:
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Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 8 de marzo de 1995

Corrección de errores:

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual

B.O.E.: 22 de marzo de 1995

Completado por:

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del
Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996

Modificado por:

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 6 de marzo de 1997

Completado por:

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilización de equipos de protección individual

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 12 de junio de 1997

Corrección de errores:

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006
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2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios

2.1.3.1. YMM. Material médico

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del
sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

DB-HS Salubridad

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de abril de 2009

Modificado por:

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.

B.O.E.: 23 de junio de 2017

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completado por:
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Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.

B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificado por:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificado por:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa.

B.O.E.: 25 de junio de 2019

Modificado por:

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio,
por la que se desarrolla dicho reglamento

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa.

B.O.E.: 3 de octubre de 2019
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2.1.5. YS. Señalización provisional de obras

2.1.5.1. YSB. Balizamiento

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Señalización manual

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3.1. Pliego de cláusulas administrativas

3.1.1. Disposiciones generales

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del
Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que
intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas
preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "ACONDICIONAMIENTO
PLAYA FORNELLS", situada en Carretera Cala Fornells s/n, Playa de Cala Fornells, Calvià (Illes Balears),
según el proyecto redactado por ANTONIO RIBAS RODRÍGUEZ. Todo ello con fin de evitar cualquier
accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la
obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento.

3.1.2. Disposiciones facultativas

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas
en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

3.1.2.2. El promotor

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa
y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación,
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud
- o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que
corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos
contratados directamente por el promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud
previamente al comienzo de las obras.

El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la
obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores
autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma.

3.1.2.3. El proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de
ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo
con la legislación vigente.

3.1.2.4. El contratista y subcontratista

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios
humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con
sujeción al proyecto y al contrato.

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al
proyecto por el que se rige su ejecución.

El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que
incluirá el Plan de Seguridad y Salud.

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra.

Proyecto ACCESO ADAPTADO A PLAYA CALA FORNELLS

Promotor AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ

Antonio Ribas Rodríguez I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
3. Pliego

Página 2 - 8



Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades
de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran
menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones
adecuadas.

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución
de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones,
procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una
adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad
y salud, cabe destacar:

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso,
las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la ejecución de la obra.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra.

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en
lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores
autónomos por ellos contratados.

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.5. La Dirección Facultativa

Se entiende como Dirección Facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control
de la ejecución de la obra.

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún caso de las
atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y
salud.

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado
por el promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las
decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que
vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución
de las mismas.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
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Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el
promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones
de la obra.

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración
de contratista o subcontratista.

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la
obra.

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan
de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo,
deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso
normal como su manipulación o empleo inadecuado.

3.1.2.11. Recursos preventivos

Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, el
empresario designará para la obra los recursos preventivos correspondientes, que podrán ser:

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de
las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario
para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de
Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa.

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos
es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin,
concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia.

3.1.3. Formación en Seguridad

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias
preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención
de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos
los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los
técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros.

3.1.4. Reconocimientos médicos

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en
función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente.

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de
salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador.

Proyecto ACCESO ADAPTADO A PLAYA CALA FORNELLS

Promotor AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ

Antonio Ribas Rodríguez I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
3. Pliego

Página 4 - 8



3.1.5. Salud e higiene en el trabajo

3.1.5.1. Primeros auxilios

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de
accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado.

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente
equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios.

El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a
los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el
centro asistencial más próximo.

3.1.5.2. Actuación en caso de accidente

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia
médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le
moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará
tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal.

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las
heridas con gasas limpias.

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento
reglamentario.

3.1.6. Documentación de obra

3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan las
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales
que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud

En aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará el
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar
disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de
seguridad y salud antes del inicio de la misma.

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de
la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir
durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y
Salud y la Dirección Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen
oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los
mismos y de la Dirección Facultativa.

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de
obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha
operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente.
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3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al
comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de
contratistas.

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.

3.1.6.5. Libro de incidencias

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un
libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión
de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y
los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de
incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones
anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una
reiteración de una advertencia u observación anterior.

3.1.6.6. Libro de órdenes

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y,
en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra.

3.1.6.7. Libro de visitas

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para
habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción,
el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez
agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia.

3.1.6.8. Libro de subcontratación

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la
obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores
autónomos.

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes
en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.

3.1.7. Disposiciones Económicas

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones
del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el contratista, debiendo contener
al menos los puntos siguientes:

Fianzas

Proyecto ACCESO ADAPTADO A PLAYA CALA FORNELLS

Promotor AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ

Antonio Ribas Rodríguez I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
3. Pliego

Página 6 - 8



De los precios
Precio básico

Precio unitario

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

Precios contradictorios

Reclamación de aumento de precios

Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

De la revisión de los precios contratados

Acopio de materiales

Obras por administración

Valoración y abono de los trabajos
Indemnizaciones Mutuas
Retenciones en concepto de garantía
Plazos de ejecución y plan de obra
Liquidación económica de las obras
Liquidación final de la obra

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares

3.2.1. Medios de protección colectiva

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud
antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar
sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas
por el fabricante.

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.

3.2.2. Medios de protección individual

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto
informativo.

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni
perderán su seguridad de forma involuntaria.

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso
y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda
llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se
ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos
a la lengua oficial.

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados,
al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite.

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento
el Delegado de Prevención.

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura,
iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los
suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores
claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.

El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán
provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene
personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos.
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3.2.3.1. Vestuarios

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes
bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura
mínima de 2,30 m.

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales
bajo llave.

3.2.3.2. Aseos y duchas

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una
cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.

La dotación mínima prevista para los aseos será de:

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3. Retretes

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de
dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de
percha y puerta con cierre interior.

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o
pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o
vestuarios.

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de
alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

3.2.3.4. Comedor y cocina

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla,
y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente
de contaminación ambiental.

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose
fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que
utilice dicha instalación.
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3.1

Cotas de referencia al nivel del mar

Línea de retranqueo al mar 3m.

Línea de retranqueo al mar 6m.

KIOSCO-BAR

Línea de retranqueo al mar 6m.
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lo dispuesto en la Orden VIV/561/2010
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3.2

Cotas de referencia al nivel del mar

Línea de retranqueo al mar 3m.

Línea de retranqueo al mar 6m.
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4.1

LEYENDA DEMOLICIONES Y CIMENTACIÓN

Zapatas / Limpieza / excavación 

Tala y retirada árbol

Recrecido terreno con bolos de piedra , regulación y solera.

Demolición

Excavación y nivelación de terreno

Desbroce y rasanteo del terreno

Rebaje solera hormigón 10 cm.
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ESTRUCTURAS

PAVIMENTOS
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4.2

CHIRINGUITO

LEYENDA DEMOLICIONES Y CIMENTACIÓN

Muro de bloque de hormigón

Recrecido de hormigón fratasado

Hormigón rayado

Hormigón fratasado

Gravilla suelta sobre terreno natural

Zapata de hormigón armado

BORDILLO DE HORMIGÓN REALIZADO IN SITU CON

ARMADURA DE ACERO

PAVIMENTO DE HORMIGÓN RAYADO ANTIDESLIZANTE 10CM

RASANTEO DE ZAHORRA COMPACTADA

RELLENO COMPACTADO DE BOLOS  10/15CM DE DIÁMETRO

MURO DE BLOQUE HORMIGÓN CON ARMADURA VERTICAL

REVESTIMIENTO DE MORTERO DE CEMENTO

MECHINAL PARA EVACUACIÓN DE AGUAS

REVESTIMIENTO DE PIEDRA NATURAL

ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO 40X30CM

BASE DE CIMENTACIÓN COMPACTADA DE MEZCLA

SELECCIONADA HASTA ALCANZAR SOPORTE RESISTENTE

FORMACIÓN DE RAMPAS SUPERIORES   E1/20

ALTURA VARIABLE

HORMIGÓN RAYADO

Muro de piedra recuperada

Formación de peldaños con piedra natural
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Arqueta conexión eléctrica
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Punto de conexión

28
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INSTALACIONES

1/100

5.1

LEYENDA ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIA EMPOTRADA

ARQUETA DE REGISTRO

CABLEADO INSTALACIÓN

BALIZA

LEYENDA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ARQUETA DE REGISTRO

CABLEADO INSTALACIÓN

LEYENDA INSTALACIÓN SALUBRIDAD

ARQUETA DE REGISTRO AGUA POTABLE

ARQUETA DE REGISTRO SANEAMIENTO

TUBERIA AGUA POTABLE

TUBERIA SANEAMIENTO

ARQUETA DE REGISTRO SANEAMIENTO
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Magnetotérmico

3P+N

Curva C

In: 6.00 A

Im: 60.00 A

Icu: 3.00 kA

IΔN: 30 mA

Instantáneo

Clase: AC
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Referencia

Potencia demandada

-1- (LED 10 W)

0.01 kW

-2- (LED 10 W)

0.01 kW

-5- (LED 10 W)

0.01 kW

-6- (LED 10 W)

0.01 kW

-7- (LED 10 W)

0.01 kW

-11- (LED 10 W)

0.01 kW

-8- (LED 10 W)

0.01 kW

-12- (LED 10 W)

0.01 kW

-13- (LED 10 W)

0.01 kW

-14- (LED 10 W)

0.01 kW

-15- (LED 10 W)

0.01 kW

-16- (LED 10 W)

0.01 kW

-17- (LED 10 W)

0.01 kW

-18- (LED 10 W)

0.01 kW

-19- (LED 10 W)

0.01 kW

-20- (LED 10 W)

0.01 kW

-21 (LED 10 W)

0.01 kW

-10- (LED 10 W)

0.01 kW

-10- (LED 10 W)

0.01 kW

-10- (LED 10 W)

0.01 kW

-10- (LED 10 W)

0.01 kW

-10- (LED 10 W)

0.01 kW

-19- (LED 10 W)

0.01 kW

-20- (LED 10 W)

0.01 kW

-21 (LED 10 W)

0.01 kW

-10- (LED 10 W)

0.01 kW

-10- (LED 10 W)

0.01 kW

-10- (LED 10 W)

0.01 kW

-10- (LED 10 W)

0.01 kW

-10- (LED 10 W)

0.01 kW
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3F+N

General Cuadro EXISTENTE

Magnetotérmico

3P+N

Curva C

In: 16.00 A

Im: 160.00 A

Icu: 6.00 kA
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Magnetotérmico

3P+N

Curva C

In: 6.00 A

Im: 60.00 A

Icu: 3.00 kA

IΔN: 30 mA

Instantáneo

Clase: AC

Consultar Detalle 1 Linea n1 NUEVA

Magnetotérmico

4P

In: 25.00 A

Im: 200.00 A (Curva C)

Icu: 10.00 kA
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Referencia

Potencia demandada

CHIRINGUITO

10.00 kW
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