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MEMORIA  
 
 

 
1. Antecedentes 
 
Desde hace más de 20 años el promotor del presente proyecto es propietario 
de la vivienda que existe, a medio camino, en la bajada peatonal a la playa 
de Amio (Pechón – Val de san Vicente – Cantabria).  
 
La Demarcación de Costas en el año 2005 encargó el proyecto de mejora de 
los accesos a la citada playa, así como la ejecución de diversas playas de 
aparcamiento para vehículos. 
 
Con posterioridad a la ejecución del proyecto, encargó la ejecución de un 
muro de escollera que protege la parte inferior del acceso, evitando posibles 
desprendimientos o rotura del camino. 
 
La ejecución de dicho muro ha provocado que la ola se desplace por la 
escollera, alcanzando al pie del acantilado situado al noreste, más allá de 
donde acaba la escollera. Esta nueva acción unida, probablemente, a las 
tormentas, ha provocado la caída de diversas piedras del acantilado.  
 
En consecuencia, parece que el oleaje del mar puede estar modificando el 
perfil trasversal del acantilado de la playa al afectar a su pie y, por tanto, 
pudiera llegar a afectar a la estabilidad de la vivienda. 
 
En octubre de 2017, el promotor se dirigió por carta al Ministerio de Agricultura 
y Pesca (actual Ministerio para la Transición Ecológica) para conocer los 
trámites a realizar para ejecutar, por cuenta propia, la prolongación de la 
escollera existente y, así, garantizar, o cuanto menos mejorar, la estabilidad de 
su vivienda. 
 
Con fecha 4 de diciembre de 2017, la Demarcación de Costas de Cantabria 
contestó a la solicitud indicando los pasos a dar. 
 
Fruto de la contestación de la Demarcación es el presente proyecto. 
 
Como anejo al presente proyecto, se recoge la contestación de la 
Demarcación de Costas 
 
 
 
 
2. Objeto del Proyecto 
 
El objeto del presente proyecto es la definición de las obras necesarias para la 
ejecución de un cordón de escollera en terreno incluido en dominio público 
marítimo terrestre, en la playa de Amio (Pechón-Val de San Vicente - 
Cantabria) con el fin de prolongar la escollera existente, para evitar nuevas 
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caídas y desprendimientos, en el acantilado en el que se encuentra la 
vivienda del promotor del proyecto, que pudieran afectar directamente a la 
estabilidad de la misma. 
 
La ejecución de las obras incluidas en el presente proyecto, implica la 
necesaria solicitud de la concesión de ocupación de suelo de dominio público 
marítimo terrestre.  
 
 
 
  
3. Promotor del proyecto 
 
La redacción del proyecto de referencia está promovida por la mercantil 
PROPEÑA SL, con CIF-B39364435 y domicilio a efectos de notificación en Calle 
Campogiro nº 25- 39011-Santander, representada por D. José Luis Peña 
Campo, con DNI nº 13.734.932-E y el mismo domicilio a efectos de notificación. 
 
 
 
 
4.  Cartografía y topografía 

 
Para llevar a cabo la redacción del presente Proyecto, se ha realizado un 
levantamiento topográfico, facilitado en formato digital, por la empresa “ICT 
Ingeniería Cántabra de Topografía”. 
 
Asimismo, se ha facilitado en formato digital, por la Dirección General de 
Costas, la hoja correspondiente del deslinde marítimo-terrestre, en la que 
quedan delimitados los límites del dominio público y la servidumbre de paso. 
 
 
 
 
5. Servicios afectados 
 
Las obras previstas no afectan a ningún servicio público (abastecimiento de 
agua, saneamiento, energía eléctrica, gas o telecomunicaciones), 
 
Resultará afectado el camino peatonal de acceso a la playa, vÍa por la que 
es preciso introducir los materiales y la maquinaria para ejecutar las obras. 
 

 
 
 

6. Descripción de las obras 
 
Este proyecto se plantea como la ampliación de la escollera existente en el 
acceso peatonal a la playa de Amio en Pechón (Val de San Vicente). 
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Los acantilados del municipio de Val de San Vicente están constituidos por la 
llamada Caliza de Montaña y se formaron por el efecto de la acción del 
oleaje y de los procesos Kársticos. 
 
Ante los procesos de descalce del pie del acantilado producidos por distintos 
procesos (oleaje inducido, tormentas, etc.) se hace preciso recurrir a alguna 
solución que estabilice dicho pie, evitando la erosión, tal y como ha realizado 
la Demarcación de Costas al ejecutar la escollera que protege el pie del 
acantilado en el que se sitúa el acceso peatonal a la playa de Amio. 
 
La vivienda se encuentra a una altura situada entre 6,50 m y 8 metros del nivel 
de la playa en su perímetro, de acuerdo con el plano topográfico levantado 
al efecto, y a la misma se accede por el camino peatonal. Como se observa 
en la fotografía aneja. 
 
 
 
 

 
 
En estas circunstancias, la mejor opción es la continuación de la escollera, 
formando un cordón. 
 
La solución alternativa de revegetación del acantilado no es precisa ni 
necesaria, dado que el acantilado se encuentra recubierto de una 
abundante vegetación (ver fotografías del anexo). 
 
Por tanto, se hace preciso colocar una defensa de escollera en un tramo de 
17,50 metros, a partir del extremo nororiental de la escollera existente. Su 
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espesor medio es de 70 cm. y se forma a base de elementos de piedra caliza 
de peso situado entre 100-400 kg. 
 
Las características geométricas son iguales a las de la escollera ejecutada: 
 

- Longitud total de la actuación: 17,10 metros 
- Sección tipo: 2 metro de anchura útil y 3,50 metros de altura máxima 

 
En los planos se recoge el trazado y sección. 
 
Como se ha dicho, la nueva escollera a ejecutar tendrá la misma forma 
(anchura y altura), pendiente (la escollera existente, tiene una pendiente 
variable entre 1/ 2 y 1/ 2,5) y tipología que la ya instalada. 
 
Habida cuenta de las dimensiones del acceso existente (2,75 metros de 
anchura) y la pendiente del mismo (20%), la ejecución de las obras se realizará 
del modo siguiente: 
 

- Para el transporte de materiales se utilizarán camiones de 6 toneladas, 
hasta el comienzo del acceso, donde se pasará el material a un mini 
dumper 4x4 que pueden utilizar caminos hasta el 20% de pendiente, 
que por sus dimensiones pueden utilizar el acceso. 
 

- Para el montaje de la escollera se utilizará una retro pala excavadora 
que al ir sobre ruedas y tener una anchura de 2,30 metros puede utilizar 
el acceso sin causar daños al mismo, similar a la utilizada en la 
construcción de la escollera existente. 
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No hay que olvidar que la escollera existente se realizó con posterioridad al 
acceso a la playa, como se observa en las fotografías adjuntas 
 
Por otro lado, hay que señalar que la escollera actuará como un refuerzo de la 
rocalla existente en la actualidad en el pie del talud, como se observa en las 
fotografías  
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7. Ocupación solicitada en dominio público- marítimo terrestre 

 
Este proyecto se plantea una ocupación real de 35 m2 que afecta a una 
superficie total (situada entre el pie de la escollera y la línea de deslinde del 
dominio público marítimo terrestre) de 55 m2 que se recoge dibujada en el 
plano nº6. 

 
 
 

 
8. Estudio de dinámica del litoral 
 
No se considera necesario el estudio de dinámica del litoral de la zona, pues la 
actuación propuesta no está sometido a la acción directa del oleaje, sino a la 
actuación diferida del mismo, una vez ha alcanzado a la escollera existente en 
el pie del acceso peatonal a la playa de Amio. 
 
Como la nueva escollera es continuación de la existente y, tal y como ya se ha 
dicho anteriormente, mantendrá la forma, pendiente y tipología que la ya 
ejecutada, la nueva no afectará a la dinámica litoral y, por tanto, no 
producirá cambios en la forma en planta de la playa. De hecho, se ejecutará 
sobre una zona rocosa o semirocosa. 
 
Al tratarse de una escollera situada al pie del acantilado, en la base de la 
vertiente se posibilita atenuar la erosión de la acción marina al pie del 
acantilado, permitiendo reconstituir un tope estabilizador al pie del mismo.  
 
 
 
 
9. Estudio geotécnico 
 
No procede realizar estudio geotécnico alguno en la zona, pues la actuación 
propuesta requiere un movimiento de tierras mínimo, ya que se adapta al 
terreno existente. 
 
Como ya se ha señalado el acantilado está constituido por caliza de 
montaña. 
 
 
 
 
10. Declaración expresa del cumplimiento de las disposiciones de la Ley 

22/1988, de 28 de julio 
 
El presente proyecto cumple con las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, y de las normas generales y específicas que se dicten para su desarrollo y 
aplicación (artículo 44.7 de la Ley 2211988, de 28 de julio). 
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11. Conformidad de las obras con el planeamiento 

 
El vigente instrumento de planeamiento en el municipio es la Revisión de las 
Normas Subsidiarias, aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo el día 
18 de julio de 1997 y publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria el 30 de 
enero de 1998. 

 
Distinguen suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. Este último 
se define del modo siguiente: 
 
c. Suelo No Urbanizable, definido como “aquellas áreas que, por sus 
condiciones naturales, sus características ambientales o paisajísticas, su valor 
productivo agropecuario, su relación con las infraestructuras, su localización 
dentro de la estructura orgánica del municipio, o razones semejantes, deben 
ser mantenidas al margen de los procesos de urbanización”. Se distinguen: 
 

• Áreas de Especial Protección, con una normativa más restrictiva en cuanto a 
usos permitidos y compatibles. Se diferencian: 
 
- Por su Valor Ecológico – Paisajístico. La costa. espacios de playas, dunas y 
acantilados a conservar dado su valor y alta fragilidad. 
 

 

 
 
 

Como se observa en el plano el lugar de actuación está clasificado como 
AEP1.  El área AEP1 Se regula en el artículo 101 de las Normas Subsidiarias 
municipales vigentes en estos momentos en el municipio de Val de San 
Vicente, que se reproduce a continuación. 
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1. En las diversas zonas de dichas áreas, en 

función de la distancia al límite interior 
de la ribera del mar, los usos se ajustarán a 
lo dispuesto en los artículos 24, 25, 27 y 28 de 
la Ley de costas. 

 
2. Los usos permitidos en la zona afectada por la 

servidumbre de protección, deberán contar con la 
autorización del órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en los 
artículos 48.l y 49 del R.O.1112/92, por el que se 
modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 
de Costas 

 
 

En el presente caso entendemos que la obra se encuentra incluida en los usos 
contemplados en la Ley de Costas y por tanto es conforme con el 
planeamiento municipal. 

 
 

Por su parte el POL incluye el área en la categoría de Protección Costera 
 

a. Protección Costera (PC): incluye las unidades territoriales de playas, sistemas 
dunares, acantilados y orlas litorales, de necesaria protección dada su 
fragilidad y altos valores ambientales. Constituye una franja estrecha de 
primera línea de costa y playas. 
 
Las playas, dada su importancia territorial y económica, se subdividen a su vez 
atendiendo a las cualidades del entorno en el que se ubican. En Val de San 
Vicente se distinguen: 
 
•  Semirrurales: aquellas cuyo entorno se encuentra parcialmente edificado, 
normalmente con construcciones aisladas, de limitada accesibilidad y 
moderada afluencia de visitantes. Aquí se incluyen las playas de Amió y Las 
Arenas. 

 
Los usos autorizables en estas zonas son: 
 
•  Actuaciones e instalaciones permanentes o no vinculadas a un servicio 
público o a la ejecución de obras públicas e infraestructuras a ubicar 
necesariamente en estas áreas. 

 
En el presente caso entendemos que la obra se encuentra incluida en los usos 
autorizables y, por tanto, es conforme con el POL. 
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12.  Impacto ambiental 
 
El objeto del presente proyecto no se encuentra entre los recogidos en los 
anexos de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control 
Ambiental Integrado, no estando sujeto por tanto a autorización ambiental 
integrada (Anexo A), ni tampoco a evaluación ambiental (Anexo B) ni a 
comprobación ambiental (Anexo C). 
 
No obstante, hay que señalar que la playa de Amio está incluida en la ZEC 
(antiguo LIC) de las Rías Occidentales y la duna de Oyambre. 
 
Dentro de esta ZEC, el acantilado pertenece al Sistema rocoso-costero, por lo 
que será preciso realizar una consulta al órgano gestor de la ZEC para que 
emita informe de compatibilidad de las obras incluidas en este proyecto.  
 
 
 
 
13. Evaluación de los efectos del cambio climático durante el periodo para el 

que se solicita la concesión. 
 
De acuerdo con los estudios de cambio climático, durante el periodo para el 
que se solicita la concesión (30 años más 30 de prórroga) se estima que el nivel 
del mar puede elevarse algo menos de 1 cm por año (50 cm al final del 
presente siglo), lo cual, de acuerdo con la información disponible, no afectará 
de manera sensible al muro de escollera. 
 
La construcción de la escollera protegerá el pie del talud del efecto derivado 
del incremento del nivel del mar. 
  
Este efecto positivo se ve corroborado por la opinión de los expertos que 
consideran que en la Costa Cantábrica se experimenta un aumento en la 
energía del oleaje. La dirección predominante del oleaje tiende a ser más del 
Oeste con mayor intensidad en la costa occidental. 
 
De acuerdo con algunas opiniones en el futuro: los cambios en la altura de ola 
afectarán, entre otros, al transporte de sedimentos o a la longitud del perfil 
activo de la playa. La variación en el ángulo de la energía de las olas puede 
producir retrocesos adicionales de la costa, además de los producidos por la 
sobrelevación del nivel del mar. 
 
En este contexto, la ejecución de la escollera permitirá evitar, como se ha 
dicho, descalces del pie del talud y la consiguiente generación de argayos o 
derrumbes de rocas, como los vistos recientemente en otros puntos de la costa 
cántabra. 
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14. Documentos que integran el proyecto. 

 
El presente proyecto está constituido por los siguientes documentos; 

 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
 
 
 
 
15.  Plazo de ejecución 
 
Para el desarrollo de las obras anteriormente descritas se ha previsto un plazo 
de un (1) mes, contado a partir del momento de la firma del acta de 
replanteo, incluyéndose en dicho plazo la realización de la totalidad de las 
obras. 
 
 
 
 
16.  Declaración de obra completa 

 
Se manifiesta que las obras del presente proyecto es una OBRA COMPLETA, 
entendiéndose por tal, la susceptible de ser entregada al uso general o al 
servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
posteriormente pueda ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los 
elementos que sean precisos para la utilización de la obra; cumpliéndose lo 
exigido por el Art. 125. Proyectos de Obras, del Reglamento General de Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001 de 12 
de octubre. 
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17. Presupuesto de las obras 

 
El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de:  
OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS DE EUROS (8.448,88 €). 
 

 
 
 

  Santander, octubre de 2018 
     El Ingeniero de Caminos 

 
 
 
 
 

         Javier Leonardo Martín 
                                                         Colegiado nº 7.236

15aia
14310
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ANEJOS A LA MEMORIA 
 
ANEJO Nº1: Anejo fotográfico  
ANEJO Nº2: Contestación de la Demarcación de Costas  
ANEJO Nº3: Gestión de Residuos 
ANEJO Nº4: Estudio básico de seguridad y salud 
ANEJO Nº5: Plan de trabajos 
ANEJO Nº6: Justificación de precios 
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ÍNDICE DE PLANOS 
 
 
  

1. Situación y emplazamiento 
2. Estado actual. Topográfico 
3. Estado actual. Imágenes 
4. Propuesta de escollera 
5. Secciones y detalle constructivo 
6. Concesión solicitada 
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Anejo nº 1: Anejo fotográfico 
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Anejo nº2: Contestación de la Demarcación de Costas 



DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE
DEL MAR

de Costos de Contobt¡o

i'i RCI.rClui,"{

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIEN

LA Y

oFtcto

S/REF.

N/REF,

FECHA

ASUNTO

rNFo2n7/39/0400 JOtuAH

04.12.2011

lnforme

II D. JOSE LUIS PENA, en representación de
PROPEÑA, S.L.

joseluis@construccionesportio. com

Construcción de muro de escollera para defensa de una viv¡enda de
su prop¡edad situada en el entorno de la playa de Pechón, en el T.M.
de Val de San Vicente

En relación con su solicitud sobre el asunto que ha tenido entrada en
esta Demarcac¡ón el 22 de noviembre de 2017, se informa que la

actuación solicitada requiere una concesiÓn administrativa, ya que se
trata de una ocupación fija sobre terrenos de dominio público
marítimo-terrestre.

La solicitud de concesión debe incluir la documentación prevista en el
artículo 152.3 del Reglamento General de Costas, aprobado por Real
Decreto 87612014, de 10 de octubre:

- Documentación acreditativa de la personalidad del peticionario y
del compareciente, y de la representación en que este actúa.

- Declaración responsable de que el peticionario no incurre en
ninguna de las prohibiciones de contratar con las
Administraciones Públicas establecidas en la Ley de Contratos
del Sector Público, y certificación acreditativa de estar al corriente
de sus obligaciones ante la Agencia Tributaria y la Tesorería
General de la Seguridad Social (o bien, autorización expresa para
que esta Demarcación pueda proceder a su verificación).

Proyecto básico de las obras (dos ejemplares en soporte papel, y uno en formato
digital), con el contenido establecido en los artículos 88 a 97 del Reglamento
General de Costas, aprobado por Real Decreto 87612014, de 10 de octubre:

. Memoria justificativa y descriptiva con anejos, que deberá contener:

/ Definición de los criterios básicos de proyecto y de la ocupación solicitada
en dominio público marítimo-terrestre (cuantificando su superficie).

/ Declaraqión expresa de que el proyecto cumple las disposiciones de la Ley
22t1988, de 28 de julio, y de las normas generales y específicas que se

dicten para su desarrollo y aplicación (artículo 44.7 de la Ley 2211988, de
28 de julio).

/ Estudio básico de dinámica litoral, si la obra puede afectar a dicha
dinámica.

C\ VARGAS, 53

SANTANDER 39071

Tfno: 942 373968

FAX:942372926
coRREo eLectRóulco

Buzondccantabria@mapama.es

RADAI't.o E

\ (90
sall oa

Página 1 de2

l
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/ Evaluación de los efectos del cambio climático durante el periodo para el
que se solicita la concesión.

/ Programa de ejecución de los trabajos.

/ lnformación fotográfica de la zona

. Planos de situación, de planta general (a escala mínima 1/1.000, incluyendo las
líneas del deslinde) y sección{ipo.

. Presupuesto, con la valoración de las principales partidas y unidades de obra.

Resguardo acreditativo de haber constituido en la Caja General de Depósitos la
fianza provisional por importe del 2o/o del presupuesto de la actuación.

Si la actuación reviste carácter de emergencia, podrá solicitar la adopción de medidas
provisionales de defensa según lo previsto en el artículo 9.7 del Reglamento General
de Costas, aprobado por Real Decreto 87612014, de'10 de octubre, que esta
Demarcación de Costas podrá autorizar previa formalización de las garantías
económicas que procedan y con el compromiso de formular, en el plazo de un mes
desde dicha autorización, la solicitud de concesión con la documentación indicada
previamente.

Lo que se informa para su conocimiento y efectos oportunos.

JEFE DE DE N

cu¡rffido Anton rio Manso
*1_

2t2

MINISTERIO

OE AGRICULTURA Y PESCA

ALtMENTActóN

Y MEDIO ffBIENTE

A*Ho
.E*lHS
gwu
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Anejo nº 3: Estudio Gestión de Residuos 
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ANEJO Nº3- GESTION DE RESIDUOS 

 

 

De acuerdo con el RD 105/2008 y el Decreto 72/2010 por la que se regula la gestión 

de los residuos de construcción y demolición, se presenta el presente Estudio de 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el 

art. 4, con el siguiente contenido: 

 

o Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores. 

o Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la 

obra, en toneladas y metros cúbicos. 

o Medidas de segregación “in situ” 

o Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar 

cuales) 

o Operaciones de valorización “in situ” 

o Destino previsto para los residuos. 

o Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de 

gestión. 

o Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 

formará parte del presupuesto del proyecto. 

 

A continuación, se desarrollan cada uno de los apartados anteriores que describe el 

RD 105/2008 y el Decreto 72/2010. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA 

LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO 

O SUS MODIFICACIONES POSTERIORES  

 

1.1. Clasificación y descripción de los residuos 

 

A este efecto se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD): 

 

RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura 

de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 

urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 

excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso 

de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 

RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del 

sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 

implantación de servicios. 

 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas.  

 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 

negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 

puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción 

y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
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Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 

Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el 

computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 

considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 
A.1.: RCDs Nivel I 

   

 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

 

 

A.2.: RCDs Nivel II 

   

 RCD: Naturaleza no pétrea 

    

 1. Asfalto  

 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera  

 17 02 01  Madera 

 3. Metales  

 17 04 01 Cobre, bronce, latón 

  17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

 17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 

  17 04 06 Metales mezclados 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 4. Papel  

  20 01 01 Papel 

 5. Plástico  

  17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  

  17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso  

  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 
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 RCD: Naturaleza pétrea 

    

 1. Arena Grava y otros áridos   

 
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos 

de los mencionados en el código 01 04 07 

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

   

 2. Hormigón   

 17 01 01 Hormigón 

   

 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos   

 17 01 02 Ladrillos 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

 
 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06. 

   

 4. Piedra   

  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

 
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

    

 1. Basuras 

 20 02 01 Residuos biodegradables 

  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

   

 2. Potencialmente peligrosos y otros 

  17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas

(SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 

 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 



 
 

07/18 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

  16 01 07 Filtros de aceite 

  20 01 21 Tubos fluorescentes 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

  16 06 03 Pilas botón 

  15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

  15 01 11 Aerosoles vacíos 

  16 06 01 Baterías de plomo 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
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2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN LA 

OBRA, EN Tn y m3 

 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1 

 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros 

estimativos estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, 

con una densidad tipo del orden de 1,5 Tn/m³. 

 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

Estimación de residuos          
       
Superficie Construida total 0,00 m²     
Volumen de resíduos (S x 0,10) 5,00 m³     
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,50 Tn/m³     
Toneladas de residuos 7,50 Tn     
       
Estimación de volumen de tierras 
procedentes de la excavación 34,00 m³     
Presupuesto estimado de la obra 8.448,88 €     
Presupuesto de movimiento de tierras en 
proyecto 1,094,91 €     
 

 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción se consideran 

los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
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A.1.: RCDs Nivel II     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC 

  

Toneladas de 
cada tipo de 
RDC 

Densidad 
tipo        

(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ 
Volumen 

de 
Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       
Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente 
desde los datos de proyecto   

51,00 1,50 34,00 

A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC 

% de peso 
(según 
CC.AA 
Madrid) 

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad 
tipo        

(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ 
Volumen 

de 
Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0,000 0,00 2,10 0,00 
2. Madera 0,000 0,00 0,60 0,00 
3. Metales 0,000 0,00 4,00 0,00 
4. Papel 0,000 0,00 0,90 0,00 
5. Plástico 0,000 0,00 0,90 0,00 
6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00 
7. Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00 
TOTAL estimación  0,000 0,00   0,00 
       
RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,000 0,00 1,50 0,00 
2. Hormigón 0,000 0,00 1,50 0,00 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,000 0,00 1,50 0,00 
4. Piedra 0,000 0,00 1,50 0,00 
TOTAL estimación  0,000 0,00   0,00 
       
RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0,000 0,00 0,90 0,00 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,000 0,00 0,50 0,00 
TOTAL estimación  0,000 0,00   0,00 
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3. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS (clasificación/selección) 

 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 

deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una 

de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 

supere las siguientes cantidades: 

 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 
 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las 

fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 

posterior tratamiento en planta 
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4. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN 

EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (en este caso se identificará el destino previsto) 

 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales (propia obra o externo) 

 
 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a vertedero autorizado 

 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 

reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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5. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS RESIDUOS 

GENERADOS 

 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales (propia obra o externo) 

 
 OPERACIÓN PREVISTA 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 

96/350/CE 

 Otros (indicar) 
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6. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU” 

(indicando características y cantidad de cada tipo de residuo) 

 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 

autorizadas para la gestión de residuos no peligrosos. 

 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 
A.1.: RCDs Nivel I     
       
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino Cantidad 

x 17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03  

Sin tratamiento 
esp. 

Restauración 
/ Vertedero 1522,13 

  17 05 06 
Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 17 05 06  

Sin tratamiento 
esp. 

Restauración 
/ Vertedero 0,00 

  17 05 08 
Balasto de vías férreas distinto del 
especificado en el código 17 05 07 

 Sin tratamiento 
esp. 

Restauración 
/ Vertedero 0,00 

       

A.2.: RCDs Nivel II     

       

 
RCD: Naturaleza 
no pétrea   

 
Tratamiento Destino Cantidad 

        

 1. Asfalto      

 17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a las del código 
17 03 01 

 
Reciclado 

Planta de 
reciclaje RCD 0,00 

 2. Madera      

 17 02 01  Madera 

 

Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 0,00 

 3. Metales      

 17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,00 

  17 04 02 Aluminio  Reciclado 0,00 

  17 04 03 Plomo    0,00 

  17 04 04 Zinc    0,00 

 17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 3,00 

  17 04 06 Estaño    0,00 

  17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 0,00 

  17 04 11 
Cables distintos de los especificados en el 
código 17 04 10 

 
Reciclado 0,00 

 4. Papel      

  20 01 01 Papel 

 

Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 0,00 

 5. Plástico      
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  17 02 03 Plástico 

 

Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 0,00 

 6. Vidrio      

  17 02 02 Vidrio 

 

Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 0,00 

 7. Yeso      

  17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos a los del código 17 08 01 

 

Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 0,00 

       

 
 
  

 
   

 
RCD: Naturaleza 
pétrea   

 
Tratamiento Destino Cantidad 

        

 
1. Arena Grava y 
otros áridos   

 

   

 01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos 
de los mencionados en el código 01 04 07 

 
Reciclado 

Planta de 
reciclaje RCD 0,00 

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
 

Reciclado 
Planta de 
reciclaje RCD 0,00 

       

 2. Hormigón       

 17 01 01 Hormigón 
 Reciclado / 

Vertedero 
Planta de 
reciclaje RCD 0,00 

       

 

3. Ladrillos, 
azulejos y otros 
cerámicos   

   

 

 17 01 02 Ladrillos 
 

Reciclado 
Planta de 
reciclaje RCD 0,00 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
 

Reciclado 
Planta de 
reciclaje RCD 0,00 

 17 01 07 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 

 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de 
reciclaje RCD 0,00 

       

 4. Piedra       

  17 09 04 
RDCs mezclados distintos a los de los códigos 
17 09 01, 02 y 03 

 
Reciclado   0,00 

       

       

 

RCD: 
Potencialmente 
peligrosos y otros   

 

Tratamiento Destino Cantidad 
        

 1. Basuras       

 20 02 01 Residuos biodegradables 
 Reciclado / 

Vertedero 
Planta de 
reciclaje RSU 0,00 

  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
 Reciclado / 

Vertedero 
Planta de 
reciclaje RSU 0,00 

       

 

2. 
Potencialmente 
peligrosos y otros   

 

   

  17 01 06 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 

 
Depósito 
Seguridad 

Gestor 
autorizado RPs 0,00 
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  17 02 04 
Madera, vidrio o plastico con sustancias 
peligrosas o contaminadas por ellas 

 
Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

  17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitran 
de hulla  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas  

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitran de hulla y otras SP's  

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

  17 06 01 
Materiales de aislamiento que contienen 
Amianto  

Depósito 
Seguridad 0,00 

  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que 
contienen sustancias peligrosas  

Depósito 
Seguridad 0,00 

  17 06 05 
Materiales de construcción que contienen 
Amianto  

Depósito 
Seguridad 0,00 

  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP's  

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

  17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercúrio  

Depósito 
Seguridad 0,00 

  17 09 02 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB's  

Depósito 
Seguridad 0,00 

  17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición 
que contienen SP's  

Depósito 
Seguridad 0,00 

  17 06 04 
Materiales de aislamientos distintos de los 17 
06 01 y 03  Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 0,00 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's  
Tratamiento 
Fco-Qco 

Gestor 
autorizado RPs 

0,00 

  17 05 05 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas  

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

  17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  13 02 05 
Aceites usados (minerales no clorados de 
motor,…)  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  16 01 07 Filtros de aceite  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  20 01 21 Tubos fluorescentes  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  16 06 03 Pilas botón  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  15 01 10 
Envases vacíos de metal o plastico 
contaminado  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  15 01 11 Aerosoles vacios  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  16 06 01 Baterías de plomo  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  17 09 04 
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 
y 03  

Depósito / 
Tratamiento 

Restauración / 
Vertedero 0,00 
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7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDs 

(formará parte del presupuesto del proyecto) 

 

Con carácter general: 

 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a 

la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o 

sus modificaciones posteriores.  

 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 

tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 

contenedores o sacos industriales. 

 

Certificación de los medios empleados 

 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a 

la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, así como de los 

puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

 

Limpieza de las obras 

 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 

no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que 

sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
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Con carácter Particular: 

 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 

marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 

apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 

referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 

y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 

valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 

instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 

condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 

del resto de residuos 

 

El depósito temporal para RCD´s valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 

segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante 

de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono 

del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 

transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de 

Residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 

medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a lo mismo. Los 

contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 

trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 

servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
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En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 

tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 

reciclaje o gestores de RCD´s adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD´s que el destino 

final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 

autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 

deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e 

inscritos en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 

de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 

legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 

municipales 

Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 

comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 

legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 

considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 

de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

x 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 

de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos 

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 

menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 

humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

 

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión 

de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 



 
 

07/18 

 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
       

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión 
en Planta / 
Vestedero / 
Cantera / 

Gestor     (€/m³) 

Importe (€) 
% del 

presupuesto de 
Obra 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la 
excavación 34,00 4,00 136,00 1,8258% 
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 1,8258% 
       
A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 0,00 10,00 0,00 0,0000% 
RCDs Naturaleza no Pétrea 0,00 10,00 0,00 0,0000% 
RCDs Potencialmente 
peligrosos 0,00 10,00 0,00 0,0000% 
Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,0000% 

     
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 3,72 0,0500% 
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 14,90 0,2000% 
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 7,45 0,1000% 

     
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 162,07 2,1758% 

 

 

 

Para los RCD´s de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, 

mientras que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de 

Gestión. 

 

Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido. El contratista 

posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación 

y especificar los costes de gestión de los RCD´s de Nivel II por las categorías LER si así 

lo considerase necesario. 

 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN” que incluye tres 

partidas: 

 

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de 
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tierras y pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000 €). 

 

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 

0,2%. 

 

B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la 

Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y 

medios auxiliares en general. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Con todo lo anteriormente expuesto, los técnicos que suscriben entienden que 

queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el 

proyecto reflejado en su encabezado. 
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Anejo nº 4: Estudio Básico de Seguridad y Salud 
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MEMORIA 
 
 
MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
1. OBJETO DEL ESTUDIO 
 
Se elabora el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, dado que en el Proyecto 
redactado y del que este documento forma parte, no se dan ninguno de los supuestos previstos 
en el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de 
Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. 
 
El mismo establece, durante la ejecución de la obra, las previsiones respecto a prevención de 
riesgos laborales, así como las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar 
y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo 
el control del coordinador en materia de Seguridad y Salud de acuerdo con el Real Decreto 
1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 
 
En este sentido, y en aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista elaborará 
un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el Estudio en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra.     
  
El Plan de Seguridad y Salud, que deberá redactar el Contratista o Constructor de la Obra, deberá 
ser presentado, antes del inicio de la misma, a la aprobación expresa del Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o Dirección facultativa en caso de no ser 
necesaria la figura del coordinador. En él se podrán incluir las propuestas de medidas alternativas 
de prevención que la Empresa constructora proponga. 
 
Una vez obtenida la aprobación, una copia se entregará a Comité de Seguridad y Salud y en su 
defecto, a los representantes de los trabajadores del centro de trabajo, a efectos de su 
conocimiento y seguimiento, los cuales podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. 
 
El Plan se presentará igualmente ante la autoridad laboral encargada de conceder la 
autorización de apertura del Centro de trabajo y estará en la obra a disposición de los Técnicos 
encargados de su seguimiento, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de 
los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud. 
 
El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles 
incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación expresa del 
Coordinador o de la Dirección Facultativa como antes se citaba y con la comunicación e 
información a los representantes de los trabajadores ya indicados. 
 
Es responsabilidad del Contratista o Constructor la correcta ejecución de las medidas preventivas 
fijadas en el Plan, respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven de la 
inobservancia de las medidas previstas en el mismo, juntamente con los subcontratistas o similares 
que en la obra existieran, respecto a las inobservancias que fueran a los segundos imputables. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
 
 
2.1. Descripción de la obra 
 
Se refiere a las obras necesarias para la ejecución del Proyecto de un cordón de escollera en la 
playa de Amio (Pechón), en el Término Municipal de Val de San Vicente (Cantabria). 
 
Entre las obras se incluyen la explanación y laejecución del muro de escollera. 
 
Por tanto los riesgos más probables son los propios de una obra con excavación de tierras, colisión  
con máquinas en movimiento (palas, camiones y similares) y los derivados del manejo de 
máquinas manuales. 
 
 
2.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 
 
Presupuesto   El presupuesto de Ejecución Material es de 8.448,88 euros. 
 
Plazo de ejecución  Se prevé un plazo de ejecución de 1 mes. 
 
Mano de obra   El número máximo de personas previstas es de 3. 
 
 
2.3. Interferencias y servicios afectados 
 
Antes del comienzo de las excavaciones es preciso conocer el emplazamiento exacto de todos 
los servicios existentes (redes municipales de distribución y alcantarillado, energía eléctrica, 
teléfonos, gas) a fin de evitar cualquier eventualidad con los mismos. 
 
 
2.4. Unidades constructivas que componen la obra 
  
-  Desbroce de terreno 
-  Desmotaje de barrera de protección 
-  Hinca de railes y relleno de caliza 
-  Encofrado, armado y hormigonado de zuncho superior 
-  Prolongación de red de drenaje 
-  Montaje de barrera 
 
 
2.5. Identificación del autor del Estudio de Seguridad 
 
Los autores del Estudio Básico de Seguridad y Salud es D. Javier Leonardo Martín, Ingeniero de 
Caminos. 
 
 
2.6. Identificación del autor del proyecto de ejecución y director de la obra 
 
Los autores del proyecto de ejecución de las obras es D. Javier Leonardo Martín, Ingeniero de 
Caminos, no estando designado el Director de las obras en el momento de redactar este Estudio. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
Deberá realizarse la señalización antes del inicio de la obra. 
 
Deberá presentar como mínimo la señalización de: 
 

 Prohibido aparcar en todo el área. 
 Prohibido el paso de peatones por la zona de obras. 
 Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
 Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
 Cartel de obra. 

 
Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

2. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS Y OFICINA DE OBRA 
 
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, 
determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En nuestro caso la 
mayor presencia de personal simultáneo se consigue con cinco trabajadores, determinando los 
siguientes elementos sanitarios: duchas, inodoros, lavabos, espejos.  
 
Complementados por los elementos auxiliares necesarios: toalleros, jaboneras, etc. Los vestuarios 
estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado. 
Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. En la oficina de obra se instalará 
un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la legislación vigente, y un 
extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
 

3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
 
A) Riesgos detectables más comunes: 
 

 Heridas punzantes en manos. 
 Caídas al mismo nivel. 
 

Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
 Trabajos con tensión. 
 Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o 

que no puede conectarse inopinadamente. 
 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
 Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
 Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 

eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
 
B) Medidas preventivas:  
 
B.1) Sistema de protección contra contactos indirectos: 
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Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es 
el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 
diferenciales). 
 
B.2) Normas de prevención para los cables: 
 
El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga 
eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
 
Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y 
sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos 
en este sentido. 
 
La distribución desde el cuadro general se efectuará mediante canalizaciones enterradas. 
 
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, este se realizará a una altura mínima de 2 
m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
 
El tendido de los cables para cruzar el vial de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 
efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de 
tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia 
del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm; el 
cable irá además protegido en el interior de un tubo  rígido de plástico rígido curva. 
 
Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
 
Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
 
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas 
estancos antihumedad. 
 
Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de 
seguridad. 
Las mangueras de "alargadera": 
 
Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los 
parámetros verticales. 
 
Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes 
termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 
447). 
 
B.3) Normas de prevención para los interruptores: 
 

 Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

 Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 

 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 
"peligro, electricidad". 

 
B.4) Normas de prevención para los cuadros eléctricos: 
 

 Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), 
según norma UNE-20324. 
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 Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 
eficaces como protección adicional. 

 El cuadro eléctrico metálico tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
 Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o 

bien, a "pies derechos" firmes. 
 Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 

número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 
447). 

 El cuadro eléctrico de esta obra estará dotado de enclavamiento eléctrico de apertura. 
 
B.5) Normas de prevención para las tomas de energía: 
 

 Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

 La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como 
necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen 
dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, 
llegue a la carga máxima admisible. 

 Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de 
corriente, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-
herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema 
unifilar. 

 Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos. 

 Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 
 
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
 

 300 mA. - (según R.E.B.T.) - alimentación a la maquinaria. 
 30 mA.- (según R.E.B.T.) - alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 

seguridad. 
 30 mA. - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 El alumbrado portátil se alimentara a 24 V mediante transformadores de seguridad, 

preferentemente con separación de circuitos. 
 
B.6) Normas de prevención para las tomas de tierra: 
 

 La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 
MI.BT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos 
aquellos aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda 
mejorarse la instalación. 

 Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de 
tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 
suministradora en la zona. 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
 La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar 

junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la 
instalación. 
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 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse 
conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm2 de sección como mínimo en los tramos 
enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la 
instalación. 

 La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a 
tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

 Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor 
de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o 
máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 

 Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y 
eficacia sea el requerido por la instalación. 

 La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica 
(placa o conductor) agua de forma periódica. 

 El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una 
arqueta practicable. 

 
B.7) Normas de prevención para la instalación de alumbrado: 
 

 Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 
mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado 
portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los 
chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

 El alumbrado de la obra, cumplirá la normativa vigente. La iluminación de los tajos será 
mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. 

 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de 
tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con 
separación de circuitos que la reduzca a 24 V. La iluminación de los tajos se situará a 
una altura en torno a los 2 m, medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el 
puesto de trabajo. 

 La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 
disminuir sombras. 

 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 

 
B.8) Normas de seguridad, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 
instalación eléctrica provisional de obra: 
 

 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en 
posesión de carnet profesional correspondiente. 

 Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en 
el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante 
desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

 La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
 Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero 
visible, en el que se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 
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 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los 
electricistas. 

 
C) Normas o medidas de protección: 
 

 El cuadro eléctrico se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
 El cuadro eléctrico de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra 

la lluvia. 
 Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos 

de 2 m (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la 

rampa de acceso, para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano). 
 El cuadro eléctrico, en servicio, permanecerá cerrado con la cerradura de seguridad de 

triangulo (o de llave) en servicio. 
 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay 

que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica 
en planos. 

 

4. UNIDADES DE OBRA MÁS SIGNIFICATIVAS 
 

4.1. Movimiento de tierras 
 
A) Riesgos más comunes: 
 

 Desplome de tierras. 
 Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 

excavación. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Otros. 

 
B) Medidas preventivas: 
 

 La vigilancia del frente y laterales de la excavación, por el Encargado o Capataz, como 
mínimo dos veces durante la jornada de trabajo y en todo caso y de forma independiente 
previamente al comienzo de los trabajos, por la mañana y por la tarde. 

 El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,50 m. se 
dispondrán a una distancia no menor de 2,50 m. del borde de la excavación y se retirará a 
una escombrera todo el material sobrante que no vaya a ser empleado en los rellenos 
posteriores. 

 En excavaciones de profundidad mayor de 1,50 m, siempre que haya operarios 
trabajando en el interior se mantendrá uno de retén en el exterior. Las excavaciones de 
profundidad mayor de 1,50 m estarán provistas de escaleras que rebasen 1,00 m. la parte 
superior de la misma, y será la única vía de acceso y salida. Durante la ejecución de las 
excavaciones, la longitud de los tramos abiertos no será en ningún caso mayor de setenta 
(70) m. Se comprobará que el tipo de terreno y el nivel freático se ajustan a los previstos. En 
caso contrario se comunicarán por escrito los nuevos datos a la Dirección de Obra. 

 Se vigilará que el bombeo, si es necesario, de achique no arrastre finos, para evitar el 
sifonamiento en los terrenos circundantes, que pudieran perjudicar la estabilidad de las 
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construcciones colindantes y provocar desprendimientos que pongan en peligro la 
seguridad del Personal. 

 Los cables eléctricos que pudieran aparecer durante la excavación, no serán tocados con 
las manos ni con herramientas, ni se intentará desplazarlos con las máquinas. Se dará 
inmediatamente aviso a la Dirección de Obra y a la Compañía suministradora y se 
suspenderán los trabajos en la zona. 

 La maquinaria que efectúa la excavación se asentará en lugar seguro, y en fase de 
trabajo, deberá tener sus brazos hidráulicos totalmente extendidos y firmemente 
apoyados. 

 
C) Prendas de protección personal: 
 

 Ropa de trabajo. 
 Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, 

que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 

4.2. Zanjas 
 
A) Riesgos más comunes: 
 

 Desprendimiento de tierras. 
 Caídas a la zanja. 
 Golpes y atrapamientos con la maquinaria. 
 Caídas de materiales a la zanja. 
 Caída o vuelco de la maquinaria. 

 
B) Medidas preventivas: 
 

 Las zanjas se excavarán atendiendo las secciones que se marcan en proyecto, con los 
taludes necesarios y bermas, en su caso, para que resulten estables. En las zonas definidas 
se realizará entibación y en las que se considere necesarias por aparecer terreno suelto 
poco consistente. 

 Se organizarán los trabajos, de forma que las zanjas permanezcan abiertas el menor 
tiempo posible. 

 Antes de entrar a la zanja, sobre todo después de lluvias y fines de semana, la persona 
responsable inspeccionará el estado de los taludes, adoptando las medidas de apeos, 
taluzamientos o entibaciones que resulten necesarias. 

 Para entrar o salir, no se hará por la entibación, ni se saltará o gateará por el talud. Se 
utilizarán escaleras adecuadas. 

 La zanja que quede abierta, de un día para otro, habrá de señalizarse con malla naranja o 
cinta de señalización y vallado en todo su perímetro. 

 Los trabajadores que dan cota en zanja se situarán a distancia prudencial del cazo de la 
retroexcavadora, no habiendo personas en la zona de movimiento de máquinas y 
camiones. 
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 Durante la carga de camiones o de material para relleno no habrá personas alrededor, 
dado que puedan caer piedras por los laterales del camión o del cazo. Para evitar 
derrames, no se cargarán en exceso los camiones. Si se produce polvo durante la carga o 
relleno, se debe regar el material. 

 Para el cruce de las líneas eléctricas se dispondrán gálibos a ambos lados. 
 Los materiales que se destinen para relleno se situarán como mínimo a 1 m del borde de la 

zanja. 
 La retroexcavadora debe cuidar de no dejar terreno suelto en los bordes. 
 Se organizará el tajo, de forma que el camión se aproxime a la  retroexcavadora de lado 

donde no hay zanja excavada, quedando señalizado su itinerario. 
 Se establecerán pasos con pasarelas metálicas provistas de barandilla bilateral donde 

resulte imprescindible el cruce de personas, tanto de la propia obra como de las viviendas 
colindantes. 

 
C) Prendas de protección personal: 
 

 Ropa de trabajo. 
 Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, 

que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 

4.3. Obras de fábrica, encofrado, armado y hormigonado, muros, etc. 
 
A) Riesgos detectados más comunes: 
 

 Desplome de tierras. 
 Caída de personas desde el borde de los pozos, obras de fábrica, etc. 
 Dermatosis por contacto con el hormigón. 
 Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 
 Electrocución. 

 
 
B) Medidas preventivas: 
 

 Organización de los tajos de manera que las maniobras del camión hormigonera estén 
concretadas. Nadie se acercará a los camiones en la aproximación a los tajos. Los 
camiones hormigonera dispondrán de avisador acústico de marcha atrás. 

 Todas las arquetas y registros quedarán tapados cuando no se esté trabajando 
directamente en ellos, mediante chapas, palastros o las propias tapas de fundición 
proyectadas. 

 Los encofrados a utilizar pueden ser de madera o metálicos. En los de madera se tenderá 
en cuenta en primer lugar la resistencia y estabilidad para soportar las cargas y esfuerzos a 
que están sometidos. Respecto al clavado, este debe realizarse al tresbolillo, no dejando 
tablas en falso que al apoyarse pudieran producir peligro y reclavando siempre las puntas, 
no sólo para asegurar la solidez del enlace, sino para evitar accidentes. 
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 No se usarán escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de estructura ya 
construida y con rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea superior a 2 m. Es 
importante el hecho de cortar los latiguillos que queden embutidos en el hormigón para no 
dejar salientes peligrosos. 

 En los encofrados metálicos, las chapas han de aplicarse convenientemente, en su 
colocación ha de cuidarse su correcto ajuste para evitar caídas, nunca debe el operario 
apoyarse en ellas para colocar otras. Los operarios que realizan estos trabajos deberán 
llevar cinturones porta-herramientas. 

 Para la colocación de la armadura se cuidará en primer lugar su transporte y manejo, 
debiendo el operario protegerse con guantes resistentes, convenientemente adherido a la 
muñeca para evitar que puedan engancharse. Las armaduras antes de su colocación 
estarán totalmente terminadas, eliminándose así el acceso del personal al fondo de las 
excavaciones. 

 El sistema de vertido del hormigón más apto para éste tipo de trabajo es posiblemente el 
de bombeo de hormigón, para lo cual hay que tener en cuenta el principio fundamental 
de la ubicación de la bomba para que resulte segura y no provoque riesgos. 

 Generalmente en este tipo de maquinaria se producen atascos, bien a causa de un árido 
de mayor tamaño, falta de fluidez en la masa o falta de lubricación, para evitar lo cual, es 
recomendable: 

 Preparar hormigones de granulometría y consistencia plástica con conos no menores de 7 
y árido máximo de 40 mm. 

 Si se produce algún taponamiento eliminar la presión del tubo y parar la bomba para 
proceder e su desatasco. En primer lugar localizar el atasco golpeando distintas secciones 
de tubería y por el sonido determinar el punto exacto aflojando a continuación la brida 
más próxima al atasco. 

 Se evitará al máximo la existencia de codos, procurar que los cambios de dirección sean lo 
más suaves posibles. 

 Todo el personal estará provisto de guantes y botas de goma construyéndose pasillos o 
pasarelas por donde puedan desplazarse los mismos. 

 Es fundamental la limpieza general al terminar el bombeo. 
 
C) Prendas de protección personal: 
 

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 Guantes de cuero y de goma. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
 Gafas de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 

4.4. Líneas/Canalizaciones Eléctricas 
 
A) Riesgos detectables más comunes: 

 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
 Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 
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 Dermatitis por contactos con el cemento. 
 Riesgo de electrocuciones. 
 

B) Medidas preventivas: 
 
B.1) Distancias de seguridad: 
 

Si es aérea, se tendrá en cuenta las distancias mínimas de seguridad: 
 3 metros como mínimo para líneas de baja tensión. 
 5 metros como mínimo para líneas eléctricas de alta tensión. 
 
Si es subterránea, en la apertura de zanjas se tendrán en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
 La ejecución de tareas con retroexcavadora puede realizarse hasta 1 m de la conducción. 
 Con martillo rompedor, picos, etc., hasta 0,5 m. 
 Con herramientas manuales, sin golpear, pero arrastrando los materiales (pala manual), 

hasta alcanzar su ubicación. 
 Si las distancias de seguridad no pudieran mantenerse se procedería a adoptar otro tipo 

de medidas preventivas, como el descargo de la línea, que consiste en dejar la línea fuera 
de servicio con todos sus conductores en cortocircuito y puestos a tierra (la realización de 
esta medida correría a cargo de personal especializado). 

 
 
Cables enterrados 
 
Al hacer trabajos de excavación, en proximidad de instalaciones en las que no hay certeza de 
ausencia de tensión, se obtendrá, si es posible, de la compañía el trazado exacto y características 
de la línea. 
 
En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se procederá a 
señalizar y balizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante. 
 
No se modificará la posición de ningún cable sin la autorización de la compañía. 
 
No se utilizará ningún cable que haya quedado al descubierto como peldaño o acceso a una 
excavación. 
 
No trabajará ninguna máquina pesada en la zona. 
 
Si se daña un cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado al personal de la zona y se 
notificará a la compañía. 
 
B.2) Trabajos previos: 
 
El jefe de la obra exigirá antes de empezar el trabajo que: 
 

 Hayan sido colocados equipos de puesta a tierra y cortocircuito en los conductores de la 
línea de forma visible desde el lugar de trabajo. 

 Se le entregue una confirmación escrita de que tal medida se ha llevado a cabo y de que 
no será retirada sin su conocimiento. 

 
Colocación en lugares apropiados de uno o varios avisos en los que: 
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 Se prohíba la entrada a las personas no autorizadas a la zona donde está instalado el 
equipo eléctrico. 

 Se prohíba a las personas no autorizadas el manejo de los aparatos eléctricos. 
 Se den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de incendio. 
 Se den instrucciones para salvar a las personas que estén en contacto con conductores 

bajo tensión y para reanimar a los que hayan sufrido un choque eléctrico. 
 
C) Prendas de protección personal: 
 

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma (o de PVC). 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma (o de PVC) de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 
D) Maquinaria a emplear 
 

 Las condiciones de utilización de cada material, se ajustarán exactamente a lo indicado 
por el fabricante en la placa de características, o en su defecto, a las indicaciones de 
tensión, intensidad, etc., que facilite el mismo, ya que la protección contra contactos 
indirectos puede no ser suficiente para cualquier tipo de condiciones ambientales, si no se 
utiliza el material dentro de los márgenes para los que ha sido proyectado. 

 Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores. 
 Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma que las 

piezas desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del aparato. 
 Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan sido 

concebidas a este efecto, según normas del Reglamento Electrónico para baja tensión. El 
mango y el cesto protector de la lámpara serán de material aislante, y el cable flexible de 
alimentación garantizará el suficiente aislamiento contra contactos eléctricos. 

 Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladores, taladradoras, remachadoras, 
sierras, etc., llevarán un aislamiento de clase II. 

 Estás máquinas llevan en su placa de características dos cuadros concéntricos o inscritos 
uno en el otro y no deben ser puestas a tierra. 

 

4.5. MEDIOS AUXILIARES 
 

4.5.1. Andamios en general 
 
A) Riesgos detectables más comunes: 
 

 Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
 Caídas al mismo nivel. 
 Desplome del andamio. 
 Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
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 Golpes por objetos o herramientas. 
 Atrapamientos. 
 Otros. 

 
 
B) Medidas preventivas: 
 

 Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden 
hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

 Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 
evitar las situaciones inestables. 

 Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 
tablones de reparto de cargas. 

 Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de 
reparto. 

 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura y estarán firmemente 
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o 
vuelco. 

 Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio y rodapiés. 

 Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 

 Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm como mínimo. 

 Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

 Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 

 Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 
accidentes por caída. 

 Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Vigilante de 
Seguridad, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad. 

 Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 

 
C) Prendas de protección personal recomendables: 
 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
 Botas de seguridad (según casos). 
 Calzado antideslizante (según caso). 
 Cinturón de seguridad clases A y C. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para ambientes lluviosos. 
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4.5.2. Escalera de mano (de madera o metal) 
 
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
 
Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la 
fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 
 
A) Riesgos detectables más comunes: 
 

 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
 Vuelco lateral por apoyo irregular. 
 Rotura por defectos ocultos. 
 Los derivados de usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 
 Otros. 

 
B) Medidas preventivas tipo: 
 
1) De aplicación al uso de escaleras de madera: 
 

 Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin 
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
 

2) De aplicación al uso de escaleras metálicas: 
 

 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 

 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de 
las agresiones de la intemperie. 

 Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 

 
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera: 
 

 Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades 
de "madera o metal": 

 Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, 
de topes de seguridad de apertura. 

 Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable 
de acero) de limitación de apertura máxima. 

 Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 
mermar su seguridad. 

 Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición 
de máxima apertura par no mermar su seguridad. 

 Las escaleras  de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 
plataformas de trabajo. 
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 Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

 Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
4) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que  las constituyen: 
 

 Se prohíbe el uso de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 

zapatas antideslizantes de seguridad. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 

extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m la altura a salvar. 
 Las escaleras de mano a utilizar se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 

proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
 Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 

Kgs sobre las escaleras de mano. 
 Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos 

poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
 El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno 

en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
 El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano, se efectuará 

frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables: 
 

 Casco de polietileno. 
 Botas de seguridad. 
 Calzado antideslizante. 
 Cinturón de seguridad clase A o C. 

 

4.6. MAQUINARIA DE OBRA 

4.6.1. Maquinaria para el movimiento de tierras 
 
A) Riesgos detectables más comunes: 
 

 Vuelco. 
 Atropello. 
 Atrapamiento. 
 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 
 Vibraciones. 
 Ruido. 
 Polvo ambiental. 
 Caídas al subir o bajar de la máquina. 
 Otros. 

 
B) Medidas preventivas: 
 

 Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de 
faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 
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seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
 Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas 

diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

 Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento 
de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

 Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

 Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de 
taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 
señales normalizadas de tráfico. 

 Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde 
están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 
enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

 Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables: 
 

 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 Gafas de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 Botas de seguridad. 
 Protectores auditivos. 
 Botas de goma o de P.V.C. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 

 

4.6.2. Hormigonera eléctrica 
 
A) Riesgos detectables más frecuentes: 
 

 Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Sobreesfuerzos. 
 Golpes por elementos móviles. 
 Polvo ambiental. 
 Ruido ambiental. 
 Otros. 

 
B) Medidas preventivas: 
 

 Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los planos de 
organización de obra". 
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 Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa 
metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos 
de atrapamiento. 

 Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, 

en prevención del riesgo eléctrico. 
 Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 

eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal 

fin. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables: 
 

 Casco de polietileno. 
 Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de goma o P.V.C. 
 Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 Trajes impermeables. 
 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 

4.6.3. Sierra circular de mesa 
 
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que 
suele utilizar cualquiera que la necesite. 
 
A) Riesgos detectables más comunes: 
 

 Cortes. 
 Golpes por objetos. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de partículas. 
 Emisión de polvo. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Otros. 

 
B) Medidas preventivas: 
 
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos 
de protección: 
 

 Carcasa de cubrición del disco. 
 Cuchillo divisor del corte. 
 Empujador de la pieza a cortar y guía. 
 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
 Interruptor de estanco. 
 Toma de tierra. 

 
El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado 
para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
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La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 
distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
 
Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas 
y los eléctricos. 
 
Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante 
las trompas de vertido). 
 
En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de 
madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El 
justificante del recibí, se entregará a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 
 
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco: 
 

 Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no esta anulada la conexión a 
tierra, en caso afirmativo, avise al Vigilante de Seguridad. 

 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Vigilante 
de Seguridad. 

 Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder 
los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

 No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 
observar la "trisca". El empujador llevara la pieza donde usted desee y a la velocidad que 
usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo 
ajusten. 

 Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al vigilante de Seguridad 
para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

 Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén figurado o carezcan de algún 
diente. 

 Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

 Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que 
desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma 
descontrolada, provocando accidentes serios. 

 
En el corte de piezas cerámicas: 
 

 Observe que el disco para corte cerámico no esta fisurado. De ser así, solicite al Vigilante 
de Seguridad que se cambie por otro nuevo. 

 Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
 Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

 
C) Prendas de protección personal recomendables: 
 

 Casco de polietileno. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
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 Ropa de trabajo. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

 
Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
 

 Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
 Traje impermeable. 
 Polainas impermeables. 
 Mandil impermeable. 
 Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

 

4.6.4. Vibrador 
 
A) Riesgos detectables más comunes: 
 

 Descargas eléctricas. 
 Caídas desde altura durante su manejo. 
 Caídas a distinto nivel del vibrador. 
 Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
 Vibraciones. 

 
B) Medidas preventivas: 
 

 Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
 Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por 

zonas de paso de los operarios. 
 Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 
C) Protecciones personales recomendables: 
 

 Ropa de trabajo. 
 Casco de polietileno. 
 Botas de goma. 
 Guantes de seguridad. 
 Gafas de protección contra salpicaduras. 

 

4.6.5. Maquinaria herramienta en general 
 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la 
utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, 
cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 
 
A) Riesgos detectables más comunes: 
 

 Cortes. 
 Quemaduras. 
 Golpes. 
 Proyección de fragmentos. 



 
 

07/18 

 Caída de objetos. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Vibraciones. 
 Ruido. 
 Otros. 

 
 
B) Medidas preventivas colectivas: 
 

 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 Los motores eléctricos de las máquinas herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de 
contacto con la energía eléctrica. 

 Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

 Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregaran al Vigilante de 
Seguridad para su reparación. 

 Las máquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 
una carcasa antiproyecciones. 

 Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a 
la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico 
general de la obra. 

 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con 
doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

 Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 
accidentes por impericia. 

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, 
o en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

 
C) Prendas de protección personal recomendables: 
 

 Casco de polietileno. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de seguridad. 
 Guantes de goma o de P.V.C. 
 Botas de goma o P.V.C. 
 Botas de seguridad. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarilla filtrante. 
 Mascara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 

 

4.6.6. Herramientas manuales 
 
A) Riesgos detectables más comunes: 
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 Golpes en las manos y los pies. 
 Cortes en las manos. 
 Proyección de partículas. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 

 
 
B) Medidas preventivas: 
 

 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 

 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 

 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 

estantes adecuados. 
 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas 

que hayan de utilizar. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables: 
 

 Cascos. 
 Guantes de cuero o P.V.C. 
 Ropa de trabajo. 
 Gafas contra proyección de partículas. 
 Cinturones de seguridad. 

 
Con lo indicado en la presente Memoria y las pormenorizaciones que contienen los capítulos 
correspondientes a Pliego de Condiciones, Presupuesto, detalles y planos, creemos queda 
suficientemente detallado las actuaciones a realizar en orden a la seguridad y salud en esta obra. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 

1. LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE A LA OBRA 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 

 Estatuto de los Trabajadores (B.O.E.: 14/03/80). 
 RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y de 

Salud en las obras de construcción. Modificado en su artículo 19, apartado 1, por el RD 
337/2010 de 19 de marzo (BOE: 23/03/2010). 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95). Prevención de riesgos laborales. 
Modificada parcialmente por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre (BOE: 13/12/03) de 
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales que también incluye 
modificaciones de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (texto 
refundido aprobado por R.D. 5/2000, de 4 de agosto). RD 171/2004 de 30 de enero que 
desarrolla el artículo 24 de la ley 31/95 y corrección de errores del Real Decreto (B.O.E. del 
10/03/04). Por último, modificada parcialmente por la Ley 25/2009 de 22 de diciembre 
(BOE: 23/12/2009) de modificación de varias leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Modificado por el RD 337/2010 de 19 de marzo (BOE: 23/03/2010). 

 RD 604/2006 de 19 de mayo por el que se modifican el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, RD 39/1997 de 17 de enero y el  RD 1.627/1997,  de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 

 RD 413/1997 de 21 de Marzo. Protección operacional de los trabajadores externos con 
riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. 

 RD 485/1997 de 14 de abril (B.O.E.: 23/04/97). Disposiciones mínimas en materia de 
señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 

 RD 486/1997 de 14 de abril (B.O.E.: 23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. En el capítulo 1º incluye las obras de construcción. Modifica y 
deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (Orden 
09/03/1971). 

 RD 487/1997 de 14 de abril (B.O.E.: 23/04/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

 RD 665/1997 de 12 de Mayo. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con 
Riesgo de Amianto. 

 Orden de 7 de enero de 1987, por la que se establecen normas complementarias del 
Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto. 

 Orden de 26 de julio de 1993, por la que se modifican los artículos 2,3 13 de O.M. 31 de 
octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de 
Amianto, y el artículo 2 de la O.M. de 7 de enero de 1987, por la que se establecen normas 
complementarias del citado Reglamento, trasponiéndose a la legislación española la 
Directiva del Consejo 91/382/CEE, de 25 de Junio. 
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 Orden de 7 de diciembre de 2001, por la que se modifica el anexo I del R.D. 1406/1989, de 
10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de 
ciertas sustancias y preparados peligrosos (B.O.E. núm. 299 de 14 de diciembre). 

 RD 773/1997 de 30 de mayo (B.O.E.: 12/06/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud, 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 RD 949/1997 de 20 de Junio. Certificado de profesionalidad la ocupación de 
prevencionistas de riesgos laborales. 

 RD 1215/1997 de 18 de julio (B.O.E.: 07/08/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Modifica y deroga 
algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (Orden 
09/03/1971). 

 RD 1316/1989 de 27 de octubre. (B.O.E.: 02/11/89). Protección de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

 RD 1495/1986 de 26 de mayo (B.O.E.: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las máquinas. 
 RD 1435/1992 de 27 de noviembre (B.O.E.: 11/12/92), reformado por RD 56/1995 de 20 de 

enero (B.O.E.: 08/02/95). Disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, última modificación mediante R.D. 842/2002 
de 2 de agosto (B.O.E.: 18/09/02) e instrucciones complementarias. 

 Orden de 20 de mayo de 1952. (B.O.E.: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la Industria de la Construcción. Modificaciones: Orden de 10 de diciembre de 
1953 (B.O.E.: 22/12/53).Orden de 23 de septiembre de 1966 (B.O.E.: 01/10/66). Artículos de 
100 a 105 derogados por Orden de 20 de enero de 1956. 

 Orden de 28 de agosto de 1970. Artículos 1 a 4, 183 a 291 y Anexos I y II (B.O.E.: 05/09/70). 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. Corrección 
de errores: B.O.E. 17/10/70. 

 Orden de 28 de junio de 1988. (B.O.E.: 07/07/88). Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas-torre 
desmontables para obras. Modificación: Orden de 16 de abril de 1990 (B.O.E.: 24/04/90). 

 Orden de 9 de marzo de 1971. (B.O.E.: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el trabajo. Corrección de errores: (B.O.E.: 06/04/71); Modificación: (B.O.E.: 
02/11/89); Derogados algunos capítulos por la Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997. 

 Normativa de ámbito local (Ordenanzas Municipales). 
 Convenio Colectivo del grupo de Construcción y Obras Públicas de Cantabria. 
 Reglamento de los servicios médicos de empresa. (B.O.E. 27/11/59). 
 Reglamento de Régimen interno de la Empresa Constructora si correspondiera. 

 
 
2. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra, 
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en este estudio básico y en función de su propio sistema 
de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 
técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este 
estudio básico. 
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El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador 
en materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este podrá ser modificado por 
el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y 
de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre 
con la aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera 
necesaria la designación del coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la 
Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como la personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de seguridad y salud estará 
en la obra a disposición permanente de los antedichos, así como de la Dirección Facultativa. 
 
 
3. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista y subcontratista están obligados a: 
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
 
S Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
S Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamientos y circulación. 
S Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares. 
S Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periodico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

S Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, 
en particular si se trata de materias peligrosas. 

S Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
S Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
S Adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 
S Cooperación entre todos los intervinientes en la obra.ç 
S Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
S Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
S Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el artículo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 

S Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 

S Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud, y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente, o en su 
caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente 
de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 
 
Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y del promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 
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4. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
 
S Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
S Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
S Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
S Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 
S Cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
S Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
S Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 
S Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en le artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

S Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, apartados 1 y 
2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

S Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 
S Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997. 
S Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 

salud. 
S Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
 
5. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y 
salud, un libro de incidencias que constará de hojas duplicado y que será facilitado por el colegio 
profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, la 
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas 
con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes 
de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en 
esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir en el 
plazo de 24 h. una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de 
los trabajadores. 
 
 
6. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase el incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento 
en el libro de incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos, o en su 
caso, de la totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 
subcontratistas y/o autónomos afectados por la paralización a los representantes de los 
trabajadores. 
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7. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a 
seguridad y salud en la obra. 
 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 
 
 
8. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o 
cualquier riesgo. 
 
 
 

Santander, octubre de 2018 
 
 

Por el Equipo Redactor 

 
 

Javier Leonardo Martín 
Ingeniero de Caminos 

Colegiado nº: 7.236 

15aia
14310
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Anejo nº 5: Plan de Obra 



1 2 3 4

10,71%
Importe 1.302,94 1.302,94

16,64% 16,64% 16,64%
Importe 6.073,72 2.024,57 2.024,57 2.024,57

9,78%
Importe 1.190,00 1.190,00

3,06% 3,06% 3,06% 3,06%
Importe 1.487,50 371,88 371,88 371,88 371,88

23,55% 19,70% 19,70% 19,70%

1.674,82 2.396,45 2.396,45 3.586,45

23,55% 43,25% 62,95% 82,64%

1.674,82 4.071,27 6.467,72 10.054,17
2.026,53 4.926,23 7.825,94 12.165,54TOTAL IVA INCLUIDO

TOTAL MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

4-VARIOS

PLAN DE OBRA

SEMANAS

1-DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3-REPOSICIONES

2-ESCOLLERA

CAPÍTULO

 67/07
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Anejo nº 6: Justificación de Precios 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
MOVTIE0070   m²  LIMPIEZA Y DESBROCE MECÁNICO                                    

Limpieza y  desbroce mecánico del terreno, en capas de un espesor medio de 30 cm, dejando la superficie ade-
cuada para el desarrollo de los trabajos a realizar y  a la cota de ex planación marcada en la Documentación Técni-
ca y  ajustada a las directrices de la Dirección Facultativ a, se eliminarán plantas, escombros y  todos aquellos ele-
mentos que obstaculicen el posterior desarrollo de los trabajos prev istos, i/transporte a v ertedero.

U01AA011     0,150 hr  Peón ordinario                                                  13,25 1,99

E01MAQ0100   0,150 hr  Pala cargadora s/neumáticos 185 CV                              30,05 4,51

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   6,50 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

D38AP026     m³  EXCAV/TTE. ROCA MARTILLO MECÁNICOS                              

m³. Ex cav ación en roca con martillo neumático incluso carga, descarga y  transporte de productos a v ertedero o
lugar de empleo.

U01AA007     0,010 hr  Oficial primera                                                 14,66 0,15

U01AA011     0,300 hr  Peón ordinario                                                  13,25 3,98

U39AY002     0,300 h   Compresor móv il 6 martillos 150 CV                              17,20 5,16

U39AB006     0,200 h   Pala s/neumaticos CAT.980                                       41,80 8,36

U39AH010     0,100 h   Camión basculante 16 t                                          22,00 2,20

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,90 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                     
G2H61621     m³  ESCOLLERA PIEDRA CALIZA 100-400 kg                              

Formación de muro de escollera de piedra caliza de 100 a 400 kg de peso colocadas por medios mecánicos,en
protección de taludes

U01AA007     0,100 hr  Oficial primera                                                 14,66 1,47

U39CS001     1,000 m³  Piedra de Escollera caliza 100-500 kg                           10,40 10,40

U39AH004     0,100 h   Camión 6 t                                                      16,00 1,60

U39AB011     0,300 h   Pala cargadora 1,3 m³                                           32,50 9,75

U02FK005     0,100 hr  Retro-Pala ex cav adora                                           23,55 2,36

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   25,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

D38EC315     m³  HORMIGÓN MASA HM-20                                             

m³. Hormigón en masa tipo HM-20/P/40IIA colocado.

U01AA006     0,100 h   Capataz                                                         17,80 1,78

U01AA007     0,600 hr  Oficial primera                                                 14,66 8,80

U01AA011     0,600 hr  Peón ordinario                                                  13,25 7,95

U04CA001     0,245 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                114,50 28,05

U04PY001     0,180 m³  Agua                                                            1,56 0,28

U39CA002     0,675 t   Arena lav ada                                                    2,60 1,76

U39CC003     1,350 t   Grav illa hormigones 3 inter. 6-32 mm                            6,20 8,37

U39AY001     0,500 h   Compresor diesel                                                16,00 8,00

U39AN001     0,200 h   Bomba hormigonado en camión                                     40,00 8,00

U39AK005     0,050 h   Planta hormigonado                                              28,00 1,40

U39AZ001     0,500 h   Vibrador de aguja                                               1,90 0,95

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    75,30 5,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

D38AR026     m³  RELLENO LOCALIZADO MATERIAL SELECCIONADO                        

m³. Relleno localizado con material seleccionado incluso ex tensión y  compactación.

U01AA006     0,020 h   Capataz                                                         17,80 0,36

U01AA011     0,040 hr  Peón ordinario                                                  13,25 0,53

U39CK016     1,000 m³  Material granular seleccionado                                  3,07 3,07

U39AA002     0,020 h   Retroex cav adora neumáticos                                      27,10 0,54

U39AC005     0,040 h   Compactador manual                                              7,00 0,28

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,80 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

22 de octubre de 2018 Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 14 VARIOS                                                          
PARCAM       PA  Reposición camino                                               

Partida alzada a justificar para desmontaje, demolición de base y  reposición en su nuev o emplazamiento. Incluso
ex cav ación, hormigonado de la solera y  montaje de la marquesina.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS

SYS          ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Seguridad y  salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS

CDC          ud  CONTROL DE CALIDAD                                              

Control de calidad.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS

22 de octubre de 2018 Página 3
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CONDICIONES GENERALES 
 
 
OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO 
 
1. Obras que comprende el Proyecto 
 
Comprende las obras de ejecución de un cordon de escollera en la playa de Amio en Pechón, en el 
término municipal de Val de San Vicente  (Cantabria),  tal como se definen en  la Memoria y demás 
documentos de que consta este Proyecto. 
 
 
2. Documentos que definen las obras 
 
Memoria y Anejos, Estudio Básico de Seguridad y Salud, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y 
Presupuesto. 
 
 
3. Normativa aplicable 
 
Además  de  lo  establecido  en  el  articulado  del  presente  Pliego,  serán  de  aplicación  las  Normas  y 

Reglamentos Oficiales vigentes en el momento de  la ejecución de  las obras y, en particular,  las 
disposiciones siguientes: 

 
S Ley 53/1999 de 28 de diciembre de Contratos de las Administraciones Públicas.  
S Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la Obra. 
S Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG‐3). 
S Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 
S Instrucciones  6.1‐IC  y  6.2‐IC  sobre  secciones  de  firmes  y  Orden  Circular  10/2002  sobre 

secciones de firme y capas estructurales de firmes que revisa dichas Instrucciones. 
S Instrucción RC‐03 para la Recepción de Cementos. 
S Instrucción EHE del Hormigón Estructural. 
S Normas Básicas de la Edificación. 
S Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
S Ley  31/1995  de  8  de  noviembre  (BOE:  10/11/95).  Prevención  de  riesgos  laborales. 

Modificada  parcialmente  por  la  Ley  54/2003  de  12  de  diciembre  (BOE:  13/12/03)  de 
reforma  del marco  normativo  de  la  prevención  de  riesgos  laborales  que  también  incluye 
modificaciones de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (texto refundido 
aprobado por R.D. 5/2000, de 4 de agosto). RD 171/2004 de 30 de enero que desarrolla el 
artículo 24 de la ley 31/95 y corrección de errores del Real Decreto (B.O.E. del 10/03/04). 

S Las  estipulaciones  de  los Organismos  competentes  y  de  las  Compañías  suministradoras  y 
adjudicatarias  de  Servicios,  tales  como  ayuntamientos,  compañías  suministradoras  de 
energía eléctrica, compañías de telecomunicación, compañías de suministro de gas y otras; 
siempre  que  oferten  básicamente  a  los  servicios  que  le  sean  propios,  y  supongan  una 
mejora sobre el condicionado de los Pliegos de Condiciones del presente Proyecto. 
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DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 
 
1. Propiedad 
 
El término Propiedad se refiere a cualquier representante de la Administración actuante autorizado 
legalmente. 
 
2. Dirección Facultativa 
 
El término Dirección Facultativa se refiere: 
 
S Al  Ingeniero  que  lleve  oficialmente  la  dirección de  las  obras  o  a  las  personas  autorizadas 

formalmente por éste para representarle en algún aspecto relacionado con esta dirección. 
S Al Director Auxiliar propuesto por el Ingeniero y aceptado por la propiedad. 
 
3. Contratista  
 
Es la persona física o jurídica que contrata con la propiedad la ejecución material de la obra o de una 
parte de ella, aunque dentro de la parte contratada se acuerde ejecutar algunos trabajos en régimen 
de  administración,  por  personal  del  contratista  y  bajo  la  responsabilidad  de  éste.  Cuando  en  este 
Pliego de Condiciones se alude al contratista, se refiere al contratista general de obra si es uno sólo o 
al que haya contratado con la propiedad la parte de obra a que se alude; pero no a otros que hayan 
podido subcontratar o destajar trabajos parciales bajo la exclusiva responsabilidad del contratista. 
 
4. Interpretación  
 
Las definiciones generales de tipo técnico, así como su interpretación, se ceñirán literalmente a las 
establecidas por: 
 
S El Diccionario de la Real Academia Española.  
S El léxico de la Construcción, publicado por el Instituto Eduardo Torroja de la construcción y 

del cemento. 
S Las Prescripciones Técnicas (P.I.E.T.70) del citado Instituto. 
S Las establecidas en las normas M.V. ó UNE, para aquellos aspectos que caigan 
S dentro del campo de obligatoriedad de las mismas. 
 
 
DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
1. Facultades del Director de Obra  
 
S Además de todas las facultades que corresponden al  Ingeniero expresadas en los artículos 

de este Pliego, es misión específica suya, la dirección y vigilancia de los trabajos que en las 
obras se realicen; por sí, o por medio de  los representantes técnicos, y ello con autoridad 
técnica  legal, completa e  indiscutible,  incluso sobre todo lo previsto específicamente en el 
Pliego de Condiciones, sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los 
trabajos que para la construcción de las mismas o sus anexos, se lleven a cabo. 

 
S Interpretación  del  proyecto:  corresponde  exclusivamente  a  la  Dirección  Facultativa  la 

interpretación  del  proyecto  y  la  consiguiente  expedición  de  órdenes  complementarias, 
gráficas  o  escritas,  para  el  desarrollo  del mismo.  La  Dirección  Facultativa  podrá  ordenar, 
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antes  de  la  ejecución  de  las  obras,  las  modificaciones  de  detalle  del  proyecto  que  crea 
oportunas, siempre que no alteren  las  líneas generales de éste, no excedan de  la garantía 
técnica  y  sean  razonablemente  aconsejadas  por  eventualidades  surgidas  durante  la 
ejecución de los trabajos o por mejoras que crea conveniente introducir. Por el Ingeniero, se 
suministrarán  al  contratista  los  dibujos  y  cuantos  detalles  sean  necesarios  para  la  mejor 
ejecución de las obras, no pudiendo el contratista separarse de las  instrucciones que se  le 
den,  y  si  lo  hiciera,  procederá  a  deshacer  lo  ejecutado,  por  su  cuenta,  si  la  Dirección 
Facultativa lo juzgase necesario. El contratista no podrá alterar ninguna parte del proyecto 
sin autorización escrita del Director de la Obra. 

 
S Reducción de  las  obras:  las  reducciones de obras  que puedan originarse  serán  aceptadas 

por  el  contratista  hasta  el  límite  previsto  en  los  casos  de  rescisión.  Estas  reducciones  se 
efectuarán de acuerdo con los precios marcados. 

 
S Obra no señalada por  la Dirección Técnica no incluida en el proyecto:  la Dirección Técnica 

declina  toda  responsabilidad  sobre  las  obras  no  incluidas  en  el  proyecto,  ejecutadas  por 
orden de la propiedad y/o consentimiento del contratista a no ser que queden reflejadas en 
el Libro de Órdenes de la obra o documento similar. 

 
S Definición  de  la  calidad:  los  materiales  que  sean  susceptibles  de  ser  definibles  por  una 

calidad, serán  indicados en el proyecto. Si el contratista propusiese uno de calidad similar 
sólo la Dirección Facultativa decidirá si es o no similar, por lo que todo elemento que no sea 
específicamente indicado en las mediciones deberá haber sido aprobado por aquella, siendo 
eliminado sin perjuicio a la propiedad, sin no cumpliera tal requisito. Igualmente compete a 
la Dirección de Obra fijar la alteración de precios unitarios que en los casos anteriormente 
señalados estime razonable. 

 
S Inspección  de  las  obras:  será misión  exclusiva  de  la  Dirección  Facultativa  de  las  obras,  la 

comprobación de la realización de las mismas con arreglo al proyecto y a sus instrucciones 
complementarias.  El  contratista  hará  guardar  la  consideración  debida  al  personal  de  la 
Dirección  que  tendrá  libre  acceso  a  todos  los  puntos  de  trabajo  y  a  sus  almacenes  de 
materiales destinados a  la misma, para su reconocimiento previo. La Dirección Facultativa 
podrá ordenar  la apertura de catas cuando sospeche  la existencia de posibles defectos no 
aparentes  de  construcción  o  de  materiales  de  calidad  deficiente,  siendo  de  cuenta  del 
contratista  todos  los  gastos  sin  derecho  a  indemnización  en  caso  de  confirmarse  la 
existencia de dichos defectos y certificando a éste la indemnización correspondiente, tasada 
a los precios unitarios del contrato, en caso contrario. El encargado de la obra impedirá el 
paso a toda persona ajena a la misma instalándose un letrero en la valla que así lo exprese. 
El  paso de  cualquier  persona en  tales  condiciones  requerirá  la  expresa  autorización de  la 
Dirección Facultativa. 
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2. Facultades del Director Auxiliar 
 
El Director Auxiliar de  la obra asumirá  la responsabilidad de todo cuanto se refiere a su profesión, 
vigilando  directamente  las  obras  y  reconociendo  los  materiales  que  hayan  de  emplearse,  la 
dosificación y buena ejecución de los hormigones y la perfecta realización de todos y cada uno de los 
tipos de obra que integran la construcción. 
 
Efectuará periódicamente con toda escrupulosidad, las mediciones de obra ejecutada, las cuales se 
remitirán  suscritas  al  Director  de  las  Obras,  acompañando  los  planos  y  detalles  gráficos 
correspondientes,  y  especificando  que  se  han  ejecutado  con  arreglo  a  los  planos,  presupuesto, 
pliego de condiciones y memoria, aprobados para que puedan servir dichos documentos como base 
para  la  expedición  de  las  certificaciones  facultativas  correspondientes.  La  misión  preferente  del 
Director Auxiliar consiste en: 
 
1)  Ordenar y dirigir la ejecución de las obras e instalaciones cuidando de su control práctico y 

organizando los trabajos de acuerdo con el proyecto que la define, con las normas y reglas 
de  la  buena  construcción  y  con  las  instrucciones  del  Ingeniero  Superior,  Director  de  la 
Obra. 

 
2)  Inspeccionar  los  materiales  a  emplear,  dosificaciones  y  mezclas,  exigiendo  las 

comprobaciones,  análisis  necesarios  y  documentos  de  idoneidad  precisos  para  la 
aceptación. 

 
3)  Controlar  las  instalaciones  provisionales,  los  medios  auxiliares  de  la  construcción  y  los 

sistemas  de  protección,  exigiendo  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  sobre 
seguridad en el trabajo. 

 
4)  Ordenar la elaboración y puesta en obra de cada una de sus unidades, comprobando las 

dimensiones y correcta disposición de los elementos constructivos. 
 
5)  Medir  las  unidades  de  obra  ejecutadas  y  confeccionar  las  relaciones  valoradas  de  las 

mismas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto y documentación que 
las define, así como las relaciones cuantitativas de los materiales a emplear en la obra. 

 
6)  Cualquier  otra  que  disponga  el  decreto  por  el  que  se  regulan  las  facultades  y 

competencias profesionales de los Ingenieros Técnicos. 
 
Con  la  intervención  del Director Auxiliar  en  la  obra  queda  garantizada  la  asidua  inspección de  los 
materiales,  con  sus  proporciones  y mezclas,  la  ejecución  de  las  fábricas  y  estructuras  y  la  de  los 
medios y construcciones auxiliares, y el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad 
en el trabajo supliendo, caso de haberla, la falta de preparación técnica del contratista. 
 
 
 
EL CONTRATISTA 
 
1. Personal Técnico de la contrata al servicio de la obra  
 
El contratista deberá nombrar, a su cargo, un responsable encargado de la ejecución de la obra, el 
cual será el interlocutor con la Dirección Facultativa. En las visitas de obra que efectúe la Dirección 
de  la  misma,  estará  acompañada  por  dicho  responsable,  del  que  recibirá  cuantas  aclaraciones  y 
ayudas necesite. Los conocimientos del indicado encargado han de ser prácticos de la construcción y 
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probados  por  su  experiencia,  y  tales  que  le  permitan  la  realización  del  proyecto  y  sus  planos  de 
detalle  así  como  recibir  las  órdenes  de  la Dirección  Facultativa  y  cumplimentarlas  y  por  tanto,  en 
ausencia del contratista, el encargado firmará el enterado de  las órdenes, que por escrito dé en el 
Libro de Ordenes, la Dirección Facultativa.  
 
2. Subcontratos 
 
El contratante deberá dar cuenta a  la Dirección Facultativa de  la totalidad de  las subcontratas que 
realice,  debiendo  ser  estas  autorizadas  por  la  Dirección.  La  Dirección  Facultativa  podrá  decidir  la 
exclusión de un destajista por ser el mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. La 
aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. 
 
3. Permisos y licencias 
 
La contrata deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras 
en  lo  que  se  refiere  a  las  instalaciones  provisionales  (grúas,  accesos,  vallas,  acometidas,  etc.);  no 
estará comprendida en este apartado la Licencia Municipal de Obras. 
 
4. Seguridad de la obra 
 
El  contratista está obligado a  establecer  las medidas de  seguridad necesarias  para  la  evitación de 
accidentes  tanto en  la marcha de  los  trabajos  como en  los  tiempos de descanso, a personal de  la 
obra  o  personas  y  animales  que  puedan  acercarse.  En  particular  el  contratista  proporcionará  y 
mantendrá lo siguiente: 
 
1) Protección durante la construcción 
 

Construirá con carácter temporal vallas, cercas, mamparas, barreras o cualesquiera otros 
detalles  necesarios  para  proteger  adecuadamente  al  público  en  general,  y  a  todos  sus 
trabajadores y empleados en el recinto de las obras, frente a cualquier daño que se pueda 
producir.  Para  proteger,  así  mismo,  adecuadamente  a  las  propiedades  adyacentes 
privadas o públicas, frente a cualquier daño y a las personas que se hallan en las mismas 
de toda lesión corporal y en todo momento y durante el desarrollo de las obras, a entera 
satisfacción de la Propiedad y de la Dirección Facultativa y también de los propietarios de 
las  propiedades  adyacentes  y  las  autoridades  públicas,  en  cuanto  concierne  a  sus 
intereses.  Toda  construcción  provisional  de  la  clase  que  sea,  tendrá  la  necesaria 
estabilidad  para  cumplir  la  finalidad  prevista  y  será  mantenida  en  condiciones  de 
seguridad,  hasta  que  la  Dirección  ordene  su  supresión.  Las  construcciones  provisionales 
que queden expuestas a  la vista del público serán diseñadas de  forma que ofrezcan una 
apariencia  agradable,  no  pudiéndose  ejecutar  sin  el  visto  bueno  de  la  Dirección 
Facultativa. 

2) Protección del Espacio para la realización de los trabajos 
 

El contratista protegerá los suelos, pavimentos, pasos, árboles, plantas, césped, etc. en los 
espacios que hayan sido asignados y los mantendrá limpios y en orden. El contratista será 
el responsable exclusivo de cualquier daño que pueda producirse por no haber dispuesto 
la protección adecuada. 

3) Lavabos 
 

Proveerá una instalación provisional con el fin de proporcionar los servicios higiénicos para 
uso de  todo el personal de  la obra, manteniéndolo  limpio y en perfecto uso durante  las 
obras. Al final se desmontará totalmente la instalación. 
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4) Suministro de agua 
 

Proporcionará  agua  para  la  construcción  y  proporcionará  y mantendrá  las  conexiones  y 
desagües provisionales  que puedan necesitarse para  el  uso de  todos  los  subcontratistas 
que trabajen en el recinto de las obras, y a su terminación desconectará adecuadamente 
los mismos y retirará las tuberías provisionales. El contratista pagará todos los gravámenes 
de  servicio  público  o  privado  por  suministro  de  agua  incluso  los  correspondientes  a  los 
subcontratistas. 

 
5) Gastos 
 

Los  gastos  que  se  produzcan  para  el  cumplimiento  de  los  anteriores  puntos  y  no  están 
incluidos en el Presupuesto de Seguridad y Salud se considerarán incluidos dentro de los 
precios unitarios de las diversas unidades de obra del Presupuesto. 

 
5. Protección General y Guardería  
 
Será obligación del contratista lo siguiente: 
 
Proporcionar protección adecuada a todos los materiales y equipo, para evitar el deterioro y daños 
en  todo  momento  y  en  todas  las  condiciones  climatológicas  y  de  toda  índole.  Proporcionar  así 
mismo, toda protección necesaria para evitar daños en cualquier parte de la obra y a los trabajos de 
cualquier clase, ejecutados o en proceso de construcción. 
 
1) Almacenamiento de materiales  
 

El  contratista  será  el  responsable  del  almacenamiento  y  protección  adecuada  de  sus 
materiales, pertrechos, herramientas y equipo en el lugar de las obras. Antes y después de 
que  hayan  quedado  instalados  los  materiales,  equipo  y  maquinaria,  asumirá  la 
responsabilidad de protegerlos adecuadamente hasta que  la obra haya sido aceptada. El 
contratista  reparará  cualquier  daño  que  pueda  producirse  al  respecto,  sin  coste  alguno 
para  el  propietario,  tanto  si  la  reparación  se  hace  con  materiales  y  mano  de  obra  del 
propio contratista, o por otros bajo su dirección. 

 
2) Luces de peligro 
 

Instalará y mantendrá luces alrededor de la obra para advertir del peligro dónde y cuándo 
sea necesario. 

 
3) Protección del Equipo  
 

El  contratista  y  todos  sus  subcontratistas  que  realicen  trabajos  donde  otros  hayan 
instalado aparatos y equipos de cualquier clase, tendrán especial cuidado, cuando realicen 
su  trabajo,  para  que  queden  protegidos  adecuadamente  dichos  aparatos,  equipos  o  su 
montaje. 

4) Cercados o Huecos 
 

Proporcionará vallados y protección alrededor de las zanjas o pozos que puedan necesitar 
protección frente a los accidentes. Serán construidas de manera sólida, a satisfacción de la 
Dirección Facultativa y en cumplimiento estricto de las ordenanzas y reglamentos vigentes 
y serán retirados una vez que la obra permanente haya sido terminada. Los gastos que se 
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produzcan para el cumplimiento de los anteriores puntos, se consideran incluidos dentro 
de los precios unitarios de las diversas unidades de obra del presupuesto. 

 
6. Anuncios y carteles  
 
Ni en las vallas ni en ningún lugar de las obras podrán colocarse anuncios, carteles ni inscripciones de 
ningún tipo sin la autorización previa de la Dirección Facultativa, que en todo momento, podrá quitar 
los  que  se  colocasen  sin  haber  cumplido  este  requisito.  La Dirección  Facultativa  será  la  única  con 
atribuciones  para  indicar  el  formato,  tipo,  dimensiones  y  lugar  de  colocación  de  los  carteles  y 
rótulos. 
 
7. Obligaciones generales del contratista 
 
El  contratista  tiene  la  obligación  de  ejecutar  esmeradamente  todas  las  obras  y  cumplir  todas  las 
condiciones estipuladas y cuantas órdenes le sean dadas por el Director de la Obra, entendiéndose 
que deben  entregarse  completamente  terminadas  cuantas  obras  afecten  a  este  compromiso.  Si  a 
juicio del Director hubiere alguna parte de la obra mal ejecutada, el contratista tendrá la obligación 
de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sean necesarias hasta que queden a satisfacción del 
Director, no sirviéndole de excusa, que ya había sido visto por la Dirección Facultativa, y no dándole 
estos  aumentos  de  trabajo,  derecho  a  pedir  indemnización  de  ningún  género,  aunque  las  malas 
condiciones de aquellas se hubieran notado después de la recepción provisional. 
 
El contratista es el único responsable de la ejecución de las obras que haya contratado, no teniendo 
derecho a  indemnización alguna por  los errores que cometiese durante su construcción, siendo de 
su cuenta y riesgo e independientemente de la inspección del Director de la Obra. Antes de la firma 
del  contrato el  contratista deberá preguntar  todo  tipo de aclaraciones que crea oportunas ya que 
después de  la aceptación,  la  interpretación del proyecto es facultad exclusiva de  la Dirección de  la 
Obra.  
 
El contratista queda obligado, si así fuese requerido por la Propiedad, a tener al frente y a pie de las 
obras personal técnico y perito en construcción, al menos con el título de Técnico de Grado Medio, 
cuyos honorarios satisfará por su cuenta y cuya designación hará con la aprobación del Director de la 
Obra  sin  poder  exigir  indemnización  alguna  o  aumento  de  precios  contratados  en  razón  de  este 
concepto. 
 
 
 
 
 
8. Gastos a cargo del contratista 
 
Serán de cuenta del contratista, considerándose incluidos en los precios del proyecto y sin derecho a 
indemnización alguna todos los gastos que se ocasionen con motivo de: 
 

1. Recepción de materiales, su ensayo o reconocimiento. 
2. Agua y acometida de agua para la ejecución de la obra. 
3. Electricidad y acometida de electricidad para la misma finalidad. 
4. Medidas auxiliares para colocación, elevación y transporte. 
5. Herramientas y cuanto sea necesario para la ejecución de las obras contratadas. 
6. Replanteos. 
7. Arbitrios municipales,  impuestos o gravámenes, que estén establecidos o  se establezcan 

durante  la  ejecución  de  las  mismas,  solamente  y  en  esta  última  parte  podrán  ser 
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repercutidos  sobre  la  propiedad  aquellos  que,  por  la  legislación  vigente,  lo  sean 
expresamente. 

8. Limpieza, policía y mantenimiento de la obra durante la ejecución y hasta su recepción. 
9. Seguros de la obra en ejecución. 
10. Liquidación  y  retirada,  en  caso  de  rescisión  de  contrato  cualquiera  que  sea  su  causa  y 

momento. 
 
El contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los planos, pliegos de condiciones y demás 
documentos  de  la  contrata.  Los  gastos  de  las  copias  de  toda  clase  de  documentos  que  los 
contratistas  o  los  industriales  precisen  para  redactar  proposiciones  de  presupuesto,  serán  de  su 
cuenta. 
 
 
9. Responsabilidad del contratista  
 
1) Responsabilidad general del contratista: 
 

El contratista es responsable de  la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 
en  el  contrato  y  en  los  documentos que  componen el  proyecto. Como  consecuencia  de 
ello,  vendrá obligado a  la demolición y  reconstrucción de  todo  lo mal ejecutado sin que 
pueda  servir  de  excusa  el  que  el Director  haya  examinado  y  reconocido  la  construcción 
durante las obras, ni el que las partes incorrectamente realizadas hayan sido abonadas en 
liquidaciones parciales. El contratista será responsable de las reclamaciones que surgieran 
con motivo de los derechos de patente de los materiales o instalaciones a su cargo.  

 
2) Accidentes de trabajo: 
 

En  caso de accidente ocurrido a  los operarios,  con motivo  y en ejercicio de  los  trabajos 
para la ejecución de las obras, el contratista se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la 
legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento y sin que 
por  ningún  concepto  pueda  quedar  afectada  la  propiedad  por  responsabilidad.  El 
contratista está obligado a adoptar todas  las medidas de seguridad que las disposiciones 
vigentes preceptúan para evitar en lo posible accidentes a los obreros o a los viandantes 
en todos  los  lugares peligrosos de  la obra. De  los accidentes y perjuicios de todo género 
que,  por  no  cumplir  el  contratista  lo  legislado  sobre  la  materia,  pudieran  acaecer  o 
sobrevenir,  será éste el único responsable  (o sus  representantes en  las obras) ya que se 
considera  que  en  los  precios  contratados  están  incluidos  todos  los  gastos  precisos  para 
cumplimentar  debidamente  dichas  disposiciones  legales.  Deberá  tener  informado  al 
personal de las normas de seguridad y de las faltas y sanciones tipificadas en la Ordenanza 
Laboral. 

 
3) Daños a terceros: 
 

El  contratista  tendrá  la  responsabilidad de  todos  los  accidentes que por  inexperiencia  o 
descuido  sobrevinieron  tanto  en  las  obras  como en  las  propiedades  contiguas.  Será por 
tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones (a quien corresponda y cuando a ello 
hubiere lugar) de todos los daños y perjuicios que puedan causarse. 

 
10. Policía de Obra  
 
Será de cargo y cuenta del contratista la policía de tajo de obra, cuidando de la conservación de sus 
líneas  de  lindero.  El  contratista  es  responsable  de  toda  falta  relativa  a  la  policía  urbana  y  a  las 
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ordenanzas municipales, a estos aspectos vigentes. Corresponde al contratista la consecución de las 
autorizaciones  de  los  diferentes  organismos  (industria,  sanidad,  etc.)  para  la  ejecución  de  las 
diferentes  obras  e  instalaciones  que  se  proyectan,  así  como  obtener  la  aprobación  a  las  obras 
ejecutadas en lo que no se refiera a cuestiones urbanísticas o de licencia de obra. 
 
 
CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS 
 
1. Entrega de documentos  
 
Se entregará al contratista un ejemplar del Proyecto. Todo ejemplar suplementario  total o parcial, 
que el Contratista juzgará útil poseer le será facilitado al precio de reproducción. 
 
2. Alcance de la documentación  
 
Se  considerará  como  complementarios,  recíprocamente,  los  documentos  del  proyecto,  por  lo  que 
cualquier  trabajo  que  aparezca  en  uno de  dichos  documentos  y  no  se mencionen  en  ningún otro 
documento, podrá ser exigido como si apareciese en todos ellos. Las descripciones de las unidades 
de obras realizadas en el presupuesto y las mediciones, no se consideran restrictivas, si no que debe 
entenderse que abarcan también la parte proporcional de todos aquellos elementos u operaciones 
necesarias para la completa realización de la obra, según los planos y pliego de condiciones. En cada 
caso  concreto  deberá  cumplirse  la  finalidad  y  significado  evidente  de  los  planos,  pliego  de 
condiciones y mediciones. 
 
3. Confrontación de Planos y Mediciones 
 
El  contratista  deberá  confrontar  inmediatamente  después  de  recibidos  los  planos  que  hayan  sido 
facilitados  e  informar  prontamente,  en  su  caso,  a  la  Dirección  sobre  cualquier  contradicción  que 
hubiere hallado. El contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cifras antes de iniciar las 
obras,  siendo  responsable  de  cualquier  error  que  hubiera  podido  evitarse  de  haber  procedido  de 
este modo. 
 
 
4. Interpretación de Documentos  
 
Toda cuestión relativa a la interpretación de los planos, pliego de condiciones o mediciones, o toda 
cuestión que se plantee después de examinar el emplazamiento, habrá de someterse por escrito a la 
Dirección Facultativa. El hecho de encontrar dificultades en la interpretación de los planos, pliego de 
condiciones  o  mediciones,  o  se  omita  pedir  información  respecto  a  las  condiciones  de  trabajo 
propuesto,  que  hubieran  podido  aclararse  con  las  oportunas  preguntas  previas  antes  de  hacerse 
cargo  o  realizar  los  trabajos,  no  justificará  en  ningún  caso  reclamación  alguna,  ni  dará  derecho  a 
ninguna compensación adicional. 
 
5. Modificaciones 
 
La  Propiedad,  de  acuerdo  con  la  Dirección  Facultativa,  se  reserva  la  facultad  de  realizar 
modificaciones a la construcción en forma y proporciones que estime convenientes. A pesar de este 
derecho de la Propiedad, subsisten la totalidad de los precios ofertados. Si de estas modificaciones 
se  dedujera  la  necesidad  de  formular  nuevos  precios,  se  establecerán,  contradictoriamente  en  la 
forma que se especifica más adelante. 
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6. Contradicciones y omisiones 
 
Las descripciones que  figuran en un documento del Proyecto y hayan sido omitidas en  las demás, 
habrán  de  considerarse  como  expuestas  en  todos  ellos.  En  caso  de  contradicción  entre  Planos  y 
Pliego de Condiciones prevalecerá lo prescrito en este último. La omisión, descripción incompleta o 
errónea  de  alguna  operación  de  patente  necesidad  para  llevar  a  cabo  los  fines  del  proyecto,  no 
exime a la contrata de realizar dicha operación como si figurase completa y correctamente descrita. 
No obstante, el Contratista comunicará a  la menor brevedad a  la Dirección  toda omisión en algún 
documento  o  cualquier  discrepancia  entre  los  documentos  o  entre  ellos  y  las  condiciones  reales 
existentes en las obras, ajustándose igual a la decisión de la Dirección. 
 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS OBRAS 
 
1. Iniciación y Avance de las Obras 
 
El  contratista  iniciará  las  obras  tan  pronto  como  reciba  la  orden  de  la  Dirección  de  las  mismas, 
comenzará  los  trabajos en  los puntos que se señalen. Su prosecución se efectuará de manera que 
pueda garantizarse su terminación, de acuerdo con el Proyecto que sirvió de base al contrato, en los 
plazos programados. 
 
2. Variaciones en la cantidad de Obra  
 
El contratista vendrá obligado a aceptar las modificaciones que puedan introducirse en el Proyecto, 
antes  o  en  el  transcurso  de  las  obras,  y  que  produzcan  aumento,  reducción  o  supresión  de  las 
cantidades de obra, en un 20% como máximo del total proyectado, sin que tales disposiciones den 
derecho a indemnización ni reclamo de posibles beneficios que se hubieran obtenido. 
 
3. Plazo de Ejecución  
 
El plazo de ejecución para la realización de la obra que se proyecta, se establece en  la Memoria del 
Proyecto.  El  contratista  podrá  rebajar  dicho  plazo,  pero,  en  cualquier  caso,  deberá  justificarlo 
acompañando a su oferta un "planning" en el que aparezcan las fechas de inicio y terminación de las 
distintas fases de la obra. 
 
 
4. Entrega y recepción de las obras. Plazo de garantía 
 
4.1.  A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el art. 110.2 de 

la  ley  13/1995  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  concurrirá  un  facultativo 
designado  por  la  Administración,  representante  de  ésta,  el  facultativo  encargado  de  la 
dirección  de  las  obras  y  el  contratista  asistido,  si  lo  estima  oportuno,  de  su  facultativo. 
Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista 
a cuenta de la liquidación del contrato. 

 
4.2.  Si  se encuentran  las obras en buen estado y con arreglo a  las prescripciones previstas, el 

funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta las 
dará por recibidas,  levantándose  la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo 
de garantía. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en 
el  acta  y  el  director  de  las  mismas  señalará  los  defectos  observados  y  detallará  las 
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instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o 
declarar resuelto el contrato. 

 
4.3.  El  plazo  de  garantía  se  establecerá  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares, 

atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año, salvo 
casos especiales. Dentro del plazo de quince días anteriores al  cumplimiento del plazo de 
garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará 
un  informe  sobre  el  estado  de  las  obras.  Si  éste  fuera  favorable,  el  contratista  quedará 
relevado  de  toda  responsabilidad,  salvo  lo  dispuesto  en  el  art.  148,  procediéndose  a  la 
devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago 
de las obligaciones pendientes, aplicándose a este último lo dispuesto en el art. 99.4. En el 
caso  de  que  el  informe  no  fuera  favorable  y  los  defectos  observados  se  debiesen  a 
deficiencias  en  la  ejecución  de  la  obra  y  no  al  uso  de  lo  construido,  durante  el  plazo  de 
garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista 
para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará  encargado  de  la  conservación  de  las  obras,  sin  derecho  a  percibir  cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 
4.4.  No obstante, en aquellas obras  cuya perduración no  tenga  finalidad práctica  como  las de 

sondeos y prospecciones que hayan resultado  infructuosas o que por su naturaleza exijan 
trabajos que excedan el concepto de mera  conservación como los de dragados no se exigirá 
plazo de garantía. 

 
4.5.  Podrán  ser  objeto  de  recepción  parcial  aquellas  partes  de  obra  susceptibles  de  ser 

ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el 
contrato. 

 
 



 

                                                                13 
   

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
DESBROCE DEL TERRENO 
 
1. Definición 
 
Desbroce de terreno para que quede libre de todos los elementos que puedan estorbar la ejecución 
de la obra posterior (broza, raíces, escombros, plantas no deseadas, etc.), con medios mecánicos y 
carga sobre camión. La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
S Preparación de la zona de trabajo 
S Situación de los puntos topográficos 
S Desbroce del terreno 
S Carga de las tierras sobre camión 

 
2. Condiciones generales 
 
No quedarán troncos ni raíces > 10 cm hasta una profundidad ≥ 50 cm. Los agujeros existentes y los 
resultantes de las operaciones de desbroce (extracción de raíces, etc.), quedarán rellenos con tierras 
del mismo terreno y con el mismo grado de compactación. La superficie resultante será la adecuada 
para  el  desarrollo  de  trabajos  posteriores.  Los  materiales  quedarán  suficientemente  troceados  y 
apilados para facilitar la carga, en función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de 
transporte. 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
No  se  trabajará  con  lluvia,  nieve  o  viento  superior  a  60  km/h.  Se  protegerán  los  elementos  de 
servicio  público  que  puedan  resultar  afectados  por  las  obras.  Se  eliminarán  los  elementos  que 
puedan entorpecer  los  trabajos de ejecución de  la partida. Se  señalarán  los elementos que deban 
conservarse  intactos  según  se  indique  en  la  Documentación  Técnica  o,  en  su  defecto,  por  la 
Dirección  Facultativa.  Se  conservarán  a  parte  las  tierras  o  elementos  que  la  Dirección  Facultativa 
determine. La operación de carga de escombros se  realizará con  las precauciones necesarias, para 
conseguir  las  condiciones  de  seguridad  suficientes.  Los  trabajos  se  realizarán  de  manera  que 
molesten  lo menos posible a  los afectados. En caso de  imprevistos  (terrenos  inundados, olores de 
gas,  restos  de  construcciones,  etc.),  se  suspenderán  los  trabajos  y  se  avisará  a  la  Dirección 
Facultativa. 
 
4. Medición y abono 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
S PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

Con las modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 
213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) y 
O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 
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EXCAVACIONES EN GENERAL 
 
1. Definición 
 
Extracción de tierras en general. Se han considerado los siguientes trabajos: 
 
S Excavación en tierra con medios mecánicos 
S Excavación en terreno de tránsito con medios mecánicos 
S Excavación en roca con medios mecánicos 
S Excavación de zanjas y pozos de cimentación o para el paso de instalaciones 

 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
S Preparación de la zona de trabajo 
S Situación de los puntos topográficos 
S Excavación de las tierras 
S Formación de caballones al borde de la zanja cuando corresponda 

 
2. Condiciones generales 
 
S Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20 
S Se considera  terreno compacto, el atacable con pico  (no con pala), que  tiene un ensayo 

SPT entre 20 y 50 
S Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), 

que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote 
S Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 

20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT 
> 50 sin rebote 

S Se considera roca, el atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote 
en el ensayo SPT 

S Se considera terreno vegetal, el que tiene un contenido de materia orgánica superior al 5% 
 
2.1. Excavaciones con medios manuales o mecánicos 
 
El fondo de la excavación quedará plano, nivelado y con la pendiente prevista en la Documentación 
Técnica o  indicada por  la Dirección Facultativa. La aportación de tierras para corrección de niveles 
será mínima, de las mismas existentes y de igual compacidad. La calidad de terreno del fondo de la 
excavación requiere la aprobación explícita de la Dirección Facultativa. Se aplica a explanaciones en 
superficies  grandes,  sin  problemas  de  maniobrabilidad  de  máquinas  o  camiones.  Los  taludes 
perimetrales  serán  los  fijados  por  la  Dirección  Facultativa.  Los  taludes  tendrán  la  pendiente 
especificada en la Documentación Técnica. 
 
2.2. Excavaciones en roca 
 
Se aplica a desmontes de roca, sin probabilidad de utilizar maquinaria convencional de extracción de 
tierras. 
 
2.3. Terreno compacto o de tránsito 
 
Tolerancias de ejecución: 
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S Planeidad  ± 40 mm/m 
S Replanteo  < 0,25% 

      ± 100 mm 
S Niveles ± 50 mm 

 
2.4. Excavaciones de zanjas y pozos 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
S Planeidad  ± 40 mm/m 
S Replanteo  < 0,25% 

      ± 100 mm 
S Niveles ± 50 mm 
S Aplomado o talud de las caras laterales  ± 2º 

 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
No  se  trabajará  con  lluvia,  nieve  o  viento  superior  a  60  km/h.  Se  protegerán  los  elementos  de 
servicio  público  que  puedan  resultar  afectados  por  las  obras.  Se  eliminarán  los  elementos  que 
puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. Se seguirá el orden de trabajos previsto 
por  la Dirección Facultativa. Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a  la zona de trabajo, a  los 
cuales se referirán todas las lecturas topográficas. Se debe prever un sistema de desagüe para evitar 
la  acumulación  de  agua  dentro  de  la  excavación.  No  se  trabajará  simultáneamente  en  zonas 
superpuestas. Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, etc.) o cuando la actuación pueda afectar a 
las  construcciones  vecinas,  se  suspenderán  las  obras  y  se  avisará  a  la  Dirección  Facultativa.  Es 
necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 
 
3.1. Excavaciones con medios manuales o mecánicos 
 
Al  lado de estructuras de contención previamente realizadas,  la máquina trabajará en dirección no 
perpendicular a ellas y dejará sin excavar una zona de protección de anchura ≥ 1 m que se excavará 
después manualmente. Se  impedirá  la entrada de aguas superficiales, especialmente en los bordes 
de  los  taludes.  Los  trabajos  de  protección  contra  la  erosión  de  taludes  permanentes  (mediante 
cobertura  vegetal  y  cunetas),  se  harán  lo  antes  posible.  No  se  acumularán  los  productos  de  la 
excavación  en  el  borde  de  la  misma.  Las  tierras  se  sacarán  de  arriba  a  abajo  sin  socavarlas.  Se 
excavará por franjas horizontales. 
 
3.2. Excavación de zanjas y pozos 
 
En  terrenos  cohesivos  la  excavación  de  los  últimos  30  cm  no  se  hará  hasta  momentos  antes  de 
rellenarlos. Se extraerán las tierras o materiales con peligro de desprendimiento. No se acumularán 
las  tierras  o materiales  cerca  de  la  excavación.  Se  entibará  siempre  que  conste  en  el  proyecto  y 
cuando  lo  determine  la  Dirección  Facultativa.  Se  impedirá  la  entrada  de  aguas  superficiales.  Las 
tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. 
 
4. Medición y abono 
 
m3  de  volumen  excavado  según  las  especificaciones  de  la  Documentación  Técnica, medido  como 
diferencia entre  los perfiles  transversales del  terreno  levantados antes de empezar  las obras y  los 
perfiles  teóricos  señalados  en  los  planos,  con  las  modificaciones  aprobadas  por  la  Dirección 
Facultativa. No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la 
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Dirección Facultativa, ni  la  carga y el  transporte del material ni  los  trabajos que se necesiten para 
rellenarlo.  Incluye  el  refinado  de  taludes,  agotamientos  por  lluvia  o  inundación  y  cuantas 
operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de las obras, así como el mantenimiento de 
los caminos entre el desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es 
necesaria.  
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
S PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

Con las modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 
213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) y 
O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

 
 
 
 
TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS 
 
1. Definición 
 
Conjunto de operaciones de tendido y compactación de tierras, para conseguir una plataforma con 
tierras superpuestas y con una compactación del 95% del Próctor Normal. La ejecución de la unidad 
de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
S Preparación de la zona de trabajo 
S Situación de los puntos topográficos 
S Ejecución del tendido 
S Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario 
S Compactación de las tierras 

 
2. Condiciones generales 
 
Las  tierras  cumplirán  las  especificaciones  fijadas  en  su  pliego  de  condiciones.  El material  de  cada 
tongada tendrá las mismas características. Los taludes perimetrales serán los fijados por la Dirección 
Facultativa. Los taludes tendrán la pendiente especificada en la Documentación Técnica. El espesor 
de cada tongada será uniforme. Tolerancias de ejecución: 
 
S Variación en el ángulo del talud  ± 2º 
S Espesor de cada tongada   ± 50 mm 
S Niveles: 

S Zonas de viales    ± 30 mm 
S Resto de zonas    ± 50 mm 

 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
Se suspenderán  los trabajos cuando  la temperatura ambiente sea  inferior a 2ºC. Se protegerán  los 
elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.  
 
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los  trabajos  de  ejecución  de  la  partida.  Se 
deben  retirar  los  materiales  inestables,  turba  o  arcilla  blanda,  de  la  base  para  el  relleno.  Habrá 
puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 
topográficas. El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante 
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final. Los equipos de transporte y de extendido operarán por capas horizontales, en todo el ancho de 
la explanada. No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 
La aportación de tierras para la corrección de niveles, se tratará como la coronación de un terraplén 
y la densidad a alcanzar no será inferior a la del terreno circundante. Se mantendrán las pendientes y 
dispositivos de desagüe necesarios para evitar inundaciones. Si es necesaria la humectación, una vez 
extendida  la  capa,  se  humedecerá  hasta  conseguir  el  grado  de  humedad  óptimo,  de  manera 
uniforme.  Si  el  grado  de  humedad  de  la  tongada  es  superior  al  exigido,  se  desecará mediante  la 
adición  y  mezcla  de materiales  secos,  cal  viva  u  otros  procedimientos  adecuados.  Después  de  la 
lluvia  no  se  extenderá  una  nueva  tongada  hasta  que  la  última  se  haya  secado  o  se  escarificará 
añadiendo  la  tongada  siguiente más  seca,  de  forma  que  la  humedad  resultante  sea  la  adecuada. 
Cuando  se  utilice  rodillo  vibratorio  para  compactar,  debe  darse  al  final  unas  pasadas  sin  aplicar 
vibración.  Se  evitará  el  paso  de  vehículos  por  encima  de  las  capas  en  ejecución,  hasta  que  la 
compactación  se  haya  completado.  Los  trabajos  se  realizarán  de manera  que molesten  lo menos 
posible a los afectados. En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la Dirección 
Facultativa. 
 
4. Medición y abono 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
S PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

Con las modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 
213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) y 
O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

 
 
 
 
CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS O ESCOMBROS 
 
1. Definición 
 
Carga y  transporte de  tierras o escombros,  con carga manual o mecánica.  Se han  considerado  los 
siguientes tipos: 
 
S Transporte de tierras, roca o escombros dentro de la obra con dúmper o camión 
S Transporte de tierras, roca o escombros al vertedero correspondiente con contenedor 
S Transporte de tierras, roca o escombros al vertedero correspondiente con camión 

 
 
2. Condiciones generales 
 
2.1. Dentro de la obra 
 
Transporte de material procedente de excavación o rebaje entre dos puntos de la misma obra. Las 
áreas de vertedero serán las definidas por la Dirección Facultativa. El vertido se hará en el lugar y con 
el  espesor  de  capa  indicados.  Las  características  de  las  tierras  estarán  en  función  de  su  uso, 
cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la 
Dirección  Facultativa.  Los  vehículos  de  transporte  tendrán  los  elementos  adecuados  para  evitar 
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alteraciones  perjudiciales  del material.  El  trayecto  a  recorrer  cumplirá  las  condiciones  de  anchura 
libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar. 
 
2.2. Al vertedero 
 
Se transportarán al vertedero autorizado todos  los materiales procedentes de  la excavación que  la 
Dirección Facultativa no acepte como útiles, o sobren. 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
La operación de carga se hará con  las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 
seguridad  suficientes.  El  transporte  se  realizará  en  un  vehículo  adecuado,  para  el material  que  se 
desea  transportar,  dotado  de  los  elementos  que  hacen  falta  para  su  desplazamiento  correcto. 
Durante  el  transporte  el  material  se  protegerá  de  manera  que  no  se  produzcan  pérdidas  en  los 
trayectos empleados. 
 
4. Medición y abono 
 
m3  de  volumen  medido  con  el  criterio  de  la  partida  de  obra  de  excavación  que  le  corresponda, 
incrementado  con  el  coeficiente  de  esponjamiento  indicado  en  este  pliego,  o  cualquier  otro 
aceptado previa y expresamente por la Dirección Facultativa. 
 
4.1. En container 
 
La unidad de obra incluye los gastos de suministro, carga, retirada y transporte del contenedor, y los 
de gestión de los residuos. 
 
4.2. Tierras 
 
Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 
 
S Excavaciones en terreno blando    15% 
S Excavaciones en terreno compacto  20% 
S Excavaciones en terreno de tránsito  25% 

 
4.3. Roca 
 
Se considera un incremento por esponjamiento de un 25%. 
 
4.4. Escombros 
 
Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%. 
 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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ESTRUCTURAS 
 
 
HORMIGONES DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN 
 
1. Definición 
 
Formación de capa de limpieza y nivelación, mediante el vertido de hormigón pobre en el fondo de 
las  zanjas o de  los pozos de  cimentación.  La ejecución de  la unidad de obra  incluye  las  siguientes 
operaciones: 
  
  Limpieza, refino y preparación de la superficie del fondo de la excavación 
  Situación de los puntos de referencia de los niveles 
  Vertido y extendido del hormigón 
  Ejecución de las juntas 
  Curado del hormigón 
 
2. Condiciones generales 
 
La  superficie  será  plana  y  nivelada.  El  hormigón  no  tendrá  disgregaciones  ni  huecos  en  la  masa. 
Tolerancias de ejecución: 
  
  Espesor de la capa  ‐ 10 mm 
            + 30 mm  
  Nivel       ± 20 mm 
  Planeidad    ± 20 mm/2 m  
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
La temperatura ambiente estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se parará, como norma general, 
en  caso  de  lluvia  o  cuando  se  prevea  que  durante  las  48  h  siguientes  la  temperatura  puede  ser 
inferior a 0°C. El hormigón se colocará antes de empezar el fraguado. El vertido se hará sin que se 
produzcan disgregaciones. 
 
4. Medición y abono 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
  
  EHE 08 "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
 
 
MURO DE ESCOLLERA 
 
1. Definición 
 
Escollera colocada de la manera denominada concertada, es decir, que cumpliendo las condiciones 
normales de encaje, en sus caras vistas los bloques coincidan con el plano del talud definitivo en el 
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proyecto, sin aristas ni picos que sobrepasen esta superficie. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
‐  Concertado con maquinaria adecuada de los bloques previamente colocados 
‐  Relleno de los huecos con escollera de tamaño más pequeño, hasta 1/3 del peso 
especificado 
 
 
2. Condiciones generales 
 
Tendrá la sección prevista en la Documentación Técnica. Será estable. Habrá continuidad entre 
bloques del peso especificado, de manera que un bloque siempre sea colateral con un mínimo de 
dos que tengan un peso especificado. Los huecos estarán llenos de piedras de tamaño más pequeño, 
que se acuñarán con fuerza, de manera que el conjunto quede macizo y que la escollera resulte con 
la suficiente trabazón. Las caras vistas tendrán una superficie sensiblemente plana y regular. El 
porcentaje de caras vistas que pertenezcan a bloques del peso mínimo especificado será, en 
superficie: 
 
‐  Peso de la escollera < 1 t  ≥ 80% 
‐  Peso de la escollera entre 1 y 2 t  ≥ 75% 
‐  Peso de la escollera > 2 t  ≥ 70% 
 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
No hay condiciones específicas del proceso de ejecución. 
 
 
4. Medición y abono 
 
m3 medido sobre perfil indicado en la Documentación Técnica. 
 
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS EN EL PROYECTO 
 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Cuando,  en  el  curso  de  la  ejecución  de  este  Proyecto,  resultase  necesario  realizar  obras 
complementarias no previstas en el mismo, el Contratista vendrá obligado a  su ejecución  siempre 
que su importe no supere el veinte por ciento (20%) del Presupuesto de Ejecución Material de dicho 
documento. 
 
 
MEDICIÓN Y ABONO DE LAS MISMAS 
 
Estas  obras  imprevistas  se medirán  y  abonarán  siguiendo  los  criterios  y  precios  que  figuren  en  el 
Proyecto.  Cuando  no  fuera  posible,  por  no  figurar  en  el  mismo  unidades  de  obra  análogas  se 
procederá  al  establecimiento  de  precios  contradictorios  a  propuesta  del  Contratista,  los  cuales 
deberán ser aceptados por el Director de Obra y la Propiedad. 
 
 
SUPLEMENTO DE GASTO 
 
Pese a lo anterior, el Contratista no podrá hacer ningún trabajo que comporte incremento de gasto 
sin expresa autorización de la Propiedad a través de la Dirección de Obra. 
 

 
 
 

Santander, octubre de 2018 

 
 

Ingeniero de Caminos 
Colegiado nº 7.236 
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Mediciones y Presupuesto 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01 m²  LIMPIEZA Y DESBROCE MECÁNICO                                    

Limpieza y  desbroce mecánico del terreno, en capas de un espesor medio de 30 cm, dejando la su-
perficie adecuada para el desarrollo de los trabajos a realizar y  a la cota de explanación marcada en
la Documentación Técnica y ajustada a las directrices de la Dirección Facultativa, se eliminarán plan-
tas, escombros y  todos aquellos elementos que obstaculicen el posterior desarrollo de los trabajos
prev istos, i/transporte a vertedero.

1 55,000 55,000

55,00 6,70 368,50

01.02 m³  EXCAV/TTE. ROCA MARTILLO MECÁNICOS                              

m³. Excavación en roca con martillo neumático incluso carga, descarga y  transporte de productos a
vertedero o lugar de empleo.

pie escollera 1 17,10 2,00 1,00 34,20 34,20

34,20 21,24 726,41

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 1.094,91
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS                                                     

02.01 m³  ESCOLLERA PIEDRA CALIZA 100-400 kg                              

Formación de muro de escollera de piedra caliza de 100 a 400 kg de peso colocadas por medios
mecánicos,en protección de taludes

1 17,10 2,00 3,50 119,70

0,6 17,10 2,00 1,00 20,52

140,22 26,35 3.694,80

02.02 m³  HORMIGÓN MASA HM-20                                             

m³. Hormigón en masa tipo HM-20/P/40IIA colocado.

pie escollera 0,4 17,10 2,00 1,00 13,68

13,68 80,61 1.102,74

02.03 m³  RELLENO LOCALIZADO MATERIAL SELECCIONADO                        

m³. Relleno localizado con material seleccionado incluso extensión y  compactación.

trasdos 1 17,10 1,00 3,50 59,85

59,85 5,12 306,43

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 5.103,97

22 de octubre de 2018 Página 11



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 VARIOS                                                          

03.01 PA  Reposición camino                                               

Partida alzada a justificar para desmontaje, demolición de base y  reposición en su nuevo emplaza-
miento. Incluso excavación, hormigonado de la solera y  montaje de la marquesina.

1 1,00

1,00 1.000,00 1.000,00

03.02 ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Seguridad y  salud.

1 1,00

1,00 500,00 500,00

03.03 ud  CONTROL DE CALIDAD                                              

Control de calidad.

1 1,00

1,00 500,00 500,00

03.04     Gestión de residuos                                             

1,00 250,00 250,00

TOTAL CAPÍTULO 03 VARIOS .............................................................................................................................. 2.250,00

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 8.448,88
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................... 1.094,91 12,96

04 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 5.103,97 60,41

14 VARIOS....................................................................................................................................................... 2.250,00 26,63

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.448,88

13,00% Gastos generales ......................... 1.098,35

6,00% Beneficio industrial ........................ 506,93

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.605,28

21,00% I.V.A........................................... 2.111,37 2.111,37

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 12.165,53

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 12.165,53

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

, a 20 de octubre de 2018.

LA PROPIEDAD EL REDACTOR DEL PROYECTO
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