
ESTADO ACTUAL Y VALORACIÓN DE CASETA COSTANERA

30/1/22

Presupuesto : URB. SON XORIGUER. PLAYA PLATJALS

Capítulo 1 : PAVIMENTO

Medición Acum Prec/ud Importe

1.1 m2 D1301.0020SOLERA 5CM HNE-15/P/20

Solera de 5 cm espesor con hormigón HNE-15/P/20 elaborado
en obra

20,900 24,16 504,94

1.2 m2 D1302.0020PAV LOSAS PIEDRA NATURAL

Pavimento con losas irregulares de piedra natural sentadas y
rejuntadas con mortero de C.P. 1:5.

19,750 38,13 753,07

1TOTAL Capítulo 1.258,01: 
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ESTADO ACTUAL Y VALORACIÓN DE CASETA COSTANERA

30/1/22

Presupuesto : URB. SON XORIGUER. PLAYA PLATJALS

Capítulo 2 : FABRICA

Medición Acum Prec/ud Importe

2.1 m2 D0701.0030FÁBRICA MARÉS 20CM

Fábrica de marés 20 cm espesor -pedre de pam- primera
calidad, colocación en obra mediante camión grúa con pinzas,
acuñado, aplomado, rejuntado y lechada con mortero bastardo
de cemento blanco 1:1:8. Previa formación de rozas en espina
de pez

11,110 35,20 391,07

2.2 ML D0702.0025MURO PIEDRA Y MORTERO

Muro de mampostería -pedra i morter-
21,250 74,25 1.577,81

2.3 ML D0702.0010PARED SECA  REMATE MORTERO

Muro de mampostería -pared seca- en cerramiento de terraza
exterior.

10,850 33,20 360,22

2TOTAL Capítulo 2.329,10: 
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ESTADO ACTUAL Y VALORACIÓN DE CASETA COSTANERA

30/1/22

Presupuesto : URB. SON XORIGUER. PLAYA PLATJALS

Capítulo 3 : FORJADO Y CUBIERTA

Medición Acum Prec/ud Importe

3.1 m2 D0606.0030FORJ VIG MAD+CUBIERTA

Forjado con vigas de madera , sección 10x5 cm, interejes 65
cm. Cubierta de planchas onduladas de hormigon.

28,300 47,60 1.347,08

3.2 ML D1002.0020CABALLETE CUB TEJA ÁRABE ROJA

Caballete para cubierta de teja árabe roja, unido con mortero
bastardo 1:1:6

6,100 12,47 76,07

3TOTAL Capítulo 1.423,15: 
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ESTADO ACTUAL Y VALORACIÓN DE CASETA COSTANERA

30/1/22

Presupuesto : URB. SON XORIGUER. PLAYA PLATJALS

Capítulo 4 : TOLDO

Medición Acum Prec/ud Importe

4.1 u 3.001TUBO ACERO GALVANIZADO

Suministro y colocación de estructura de tubo de acero
galvanizado para toldo en terraza, con uniones roscadas y
atornilladas para fácil montaje y desmontaje.

1,000 70,00 70,00

4.2 u 3.002LONA PLASTICO

Suministro y colocación de lona sintética para formación de
toldo exterior atada a estructura de acero galvanizado mediante
ataduras con cuerda elástica, fácilmente desmontable.

1,000 320,00 320,00

4TOTAL Capítulo 390,00: 
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ESTADO ACTUAL Y VALORACIÓN DE CASETA COSTANERA

30/1/22

Presupuesto : URB. SON XORIGUER. PLAYA PLATJALS

Capítulo 5 : CARPINTERIA

Medición Acum Prec/ud Importe

5.1 u 4.001P-REFUGIO

Suministro y colocacion de puerta de paso de dos hojas
practicable con correas, dimensiones 120x170cm.

1,000 210,00 210,00

5.2 u 4.002P-ALMACEN

Suministro y colocacion de puerta de paso de una hoja
practicable con correas metálicas, dimensiones 80x180cm.

1,000 190,00 190,00

5TOTAL Capítulo 400,00: 
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ESTADO ACTUAL Y VALORACIÓN DE CASETA COSTANERA

30/1/22

Presupuesto : URB. SON XORIGUER. PLAYA PLATJALS

Capítulo 6 : PINTURA

Medición Acum Prec/ud Importe

6.1 m2 D1601.0010PINT A LA CAL INT-EXT

Pintura a la cal -dos manos- para interior o exterior en
paramentos verticales

62,125 3,50 217,44

6TOTAL Capítulo 217,44: 
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ESTADO ACTUAL Y VALORACIÓN DE CASETA COSTANERA

Presupuesto : URB. SON XORIGUER. PLAYA PLATJALS

30/1/22

Coef. Importe

1.258,011 : PAVIMENTOCapítulo

2.329,102 : FABRICACapítulo

1.423,153 : FORJADO Y CUBIERTACapítulo

390,004 : TOLDOCapítulo

400,005 : CARPINTERIACapítulo

217,446 : PINTURACapítulo

Pres. de Ejecución Material: 6.017,70

Asciende a la cantidad de SEIS MIL DIECISIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
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