
CAPÍTULO I – MEDICIONES 
 
 
P.P.1.: Obras en dominio público marítimo-terrestre 

Nº Orden Descripción de la ud. de obra Nº Uds. 

1.1 M2 de excavación de terreno natural en terreno medio 
por medios mecánicos, incluidos medios auxiliares y 
tte. de tierra a vertedero autorizado. 25 

1.2 M3 de solera de hormigón en masa HM-30 de 25 cm 
de espesor, colocado en obra. 49,5 

1.3 M2 de muro de marés de 80 cm de espesor, colocado 
en obra. 84 

1.4 M2 de cubierta plana ejecutada con viguetas 
prefabricadas, bovedilla cerámica, incluso enfoscado y 
acabado superficial con mortero M-40, colocado en 
obra. 69 

1.5 Ml de bordillo de hormigón masa HM-30 de 10 cm de 
anchura, colocado en obra. 11 

1.6 M2 de escaleras laterales de 1’0 m de anchura, 
ejecutadas en hormigón en masa HM-30, colocada en 
obra. 6,6 

1.7 M2 de parte de desarrollo de escalera de acceso de 
1’20 m de anchura de vial a cubierta, ejecutadas en 
HM-30 0,4 

1.8 M2 de forro de piedra natural en fachadas 25 

1.9 Ml de barandilla fina de seguridad en perímetro de 1 m 
de altura, a base de finos tubos de acero galvanizado 
con tornillería de alta resistencia y cable y/o varillas 
finas de unión entre tubos, colocado en obra 27 

1.10 Ud. de puerta frontal de planchas de acero galvanizado 
y forrado de contrachapado color madera, colocada en 
obra 1 

 
 
 
P.P.2.: Obras en zona de servidumbre de tránsito 

Nº Orden Descripción de la ud. de obra Precio Ud. 

2.1 M2 de parte de desarrollo de escalera de acceso de 
1’20 m de anchura de vial a cubierta, ejecutadas en 
HM-30 1,1 



CAPÍTULO II – CUADRO DE PRECIOS 
 
 
 
P.P.1.: Obras en dominio público marítimo-terrestre 

Nº Orden Descripción de la ud. de obra Precio Ud. 

1.1 M2 de excavación de terreno natural en terreno medio 
por medios mecánicos, incluidos medios auxiliares y 
tte. de tierra a vertedero autorizado. 40,00 

1.2 M3 de solera de hormigón en masa HM-30 de 25 cm 
de espesor, colocado en obra. 120,00 

1.3 M2 de muro de marés de 80 cm de espesor, colocado 
en obra. 150,00 

1.4 M2 de cubierta plana ejecutada con viguetas 
prefabricadas, bovedilla cerámica, incluso enfoscado y 
acabado superficial con mortero M-40, colocado en 
obra. 100,00 

1.5 Ml de bordillo de hormigón masa HM-30 de 10 cm de 
anchura, colocado en obra. 25,00 

1.6 M2 de escaleras laterales de 1’0 m de anchura, 
ejecutadas en hormigón en masa HM-30, colocada en 
obra. 50,00 

1.7 M2 de parte de desarrollo de escalera de acceso de 
1’20 m de anchura de vial a cubierta, ejecutadas en 
HM-30 60,00 

1.8 M2 de forro de piedra natural en fachadas 110,00 

1.9 Ml de barandilla fina de seguridad en perímetro de 1 m 
de altura, a base de finos tubos de acero galvanizado 
con tornillería de alta resistencia y cable y/o varillas 
finas de unión entre tubos, colocado en obra 60,00 

1.10 Ud. de puerta frontal de planchas de acero galvanizado 
y forrado de contrachapado color madera, colocada en 
obra 500,00 

 
 



P.P.2.: Obras en zona de servidumbre de tránsito 

Nº Orden Descripción de la ud. de obra Precio Ud. 

2.1 M2 de parte de desarrollo de escalera de acceso de 
1’20 m de anchura de vial a cubierta, ejecutadas en 
HM-30 60,00 
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CAPÍTULO III – PRESUPUESTO GENERAL 
 
P.P.1.: Obras en dominio público marítimo-terrestre 

Nº Orden Descripción de la ud. de obra Nº Uds. Precio Ud. Precio total 

1.1 M2 de excavación de terreno natural 
en terreno medio por medios 
mecánicos, incluidos medios 
auxiliares y tte. de tierra a vertedero 
autorizado. 25 40,00 1.000,00 

1.2 M3 de solera de hormigón en masa 
HM-30 de 25 cm de espesor, 
colocado en obra. 49,5 120,00 5.940,00 

1.3 M2 de muro de marés de 80 cm de 
espesor, colocado en obra. 84 150,00 12.600,00 

1.4 M2 de cubierta plana ejecutada con 
viguetas prefabricadas, bovedilla 
cerámica, incluso enfoscado y 
acabado superficial con mortero M-
40, colocado en obra. 69 100,00 6.900,00 

1.5 Ml de bordillo de hormigón masa 
HM-30 de 10 cm de anchura, 
colocado en obra. 11 25,00  275,00 

1.6 M2 de escaleras laterales de 1’0 m 
de anchura, ejecutadas en hormigón 
en masa HM-30, colocada en obra. 6,6 50,00  330,00 

1.7 M2 de parte de desarrollo de 
escalera de acceso de 1’20 m de 
anchura de vial a cubierta, 
ejecutadas en HM-30 0,4 60,00   24,00 

1.8 M2 de forro de piedra natural en 
fachadas 25 110,00 2.750,00 

1.9 Ml de barandilla fina de seguridad en 
perímetro de 1 m de altura, a base 
de finos tubos de acero galvanizado 
con tornillería de alta resistencia y 
cable y/o varillas finas de unión entre 
tubos, colocado en obra 27 60,00 1.620,00 

1.10 Ud. de puerta frontal de planchas de 
acero galvanizado y forrado de 
contrachapado color madera, 
colocada en obra 1 500,00  500,00 

 TOTAL P.E.M. Presupuesto parcial nº 1  31.939,00 



 
P.P.2.: Obras en zona de servidumbre de tránsito 

Nº Orden Descripción de la ud. de obra Nº Uds. Precio Ud. Precio total 

2.1 M2 de parte de desarrollo de 
escalera de acceso de 1’20 m de 
anchura de vial a cubierta, 
ejecutadas en HM-30 1,1 60,00   66,00 

 TOTAL P.E.M. Presupuesto parcial nº 2    66,00 

 



RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 
 
P. parcial nº 1 Obras en dominio público marítimo-terrestre 31.939,00 

P. parcial nº 2 Obras en zona de servidumbre de tránsito 66,00 

 TOTAL PEM 32.005,00 

 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la cantidad de 
TREINTA Y DOS MIL CINCO EUROS (32.005,00 €). 

Añadiéndole el 19% por beneficio industrial y gastos generales y el 21% en 
concepto de I.V.A. obtenemos el presupuesto de ejecución por contrata de todas las 
obras: 

32.005,00 x 1,19 = 38.085,95 € 

38.085,95 x 1,21 = 46.084,00 € 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA a la cantidad de 
CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS (46.084,00 €). 
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