CAPITULO | — MEDICIONES

P.P.1.: Obras en dominio publico maritimo-terrestre

N° Orden

Descripcion de la ud. de obra

N° Uds.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

1.10

M2 de excavacion de terreno natural en terreno medio
por medios mecanicos, incluidos medios auxiliares y
tte. de tierra a vertedero autorizado.

M3 de solera de hormigdén en masa HM-30 de 25 cm
de espesor, colocado en obra.

M2 de muro de marés de 80 cm de espesor, colocado
en obra.

M2 de cubierta plana ejecutada con viguetas
prefabricadas, bovedilla ceramica, incluso enfoscado y
acabado superficial con mortero M-40, colocado en
obra.

MI de bordillo de hormigdn masa HM-30 de 10 cm de
anchura, colocado en obra.

M2 de escaleras laterales de 1’0 m de anchura,
ejecutadas en hormigdén en masa HM-30, colocada en
obra.

M2 de parte de desarrollo de escalera de acceso de
1’20 m de anchura de vial a cubierta, ejecutadas en
HM-30

M2 de forro de piedra natural en fachadas

MI de barandilla fina de seguridad en perimetro de 1 m
de altura, a base de finos tubos de acero galvanizado
con tornilleria de alta resistencia y cable y/o varillas
finas de unién entre tubos, colocado en obra

Ud. de puerta frontal de planchas de acero galvanizado
y forrado de contrachapado color madera, colocada en
obra

P.P.2.: Obras en zona de servidumbre de transito

N° Orden

Descripcion de la ud. de obra

25

49,5

84

69

11

6,6

0,4
25

27

Precio Ud.

2.1

M2 de parte de desarrollo de escalera de acceso de
1’20 m de anchura de vial a cubierta, ejecutadas en
HM-30

1,1



CAPITULO Il - CUADRO DE PRECIOS

P.P.1.: Obras en dominio publico maritimo-terrestre

N° Orden

Descripcion de la ud. de obra

Precio Ud.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

1.10

M2 de excavacion de terreno natural en terreno medio
por medios mecanicos, incluidos medios auxiliares y
tte. de tierra a vertedero autorizado.

M3 de solera de hormigdén en masa HM-30 de 25 cm
de espesor, colocado en obra.

M2 de muro de marés de 80 cm de espesor, colocado
en obra.

M2 de cubierta plana ejecutada con viguetas
prefabricadas, bovedilla ceramica, incluso enfoscado y
acabado superficial con mortero M-40, colocado en
obra.

MI de bordillo de hormigén masa HM-30 de 10 cm de
anchura, colocado en obra.

M2 de escaleras laterales de 1’0 m de anchura,
ejecutadas en hormigdén en masa HM-30, colocada en
obra.

M2 de parte de desarrollo de escalera de acceso de
1’20 m de anchura de vial a cubierta, ejecutadas en
HM-30

M2 de forro de piedra natural en fachadas

MI de barandilla fina de seguridad en perimetro de 1 m
de altura, a base de finos tubos de acero galvanizado
con tornilleria de alta resistencia y cable y/o varillas
finas de unién entre tubos, colocado en obra

Ud. de puerta frontal de planchas de acero galvanizado
y forrado de contrachapado color madera, colocada en
obra

40,00

120,00

150,00

100,00

25,00

50,00

60,00
110,00

60,00

500,00



P.P.2.: Obras en zona de servidumbre de transito

N° Orden Descripcion de la ud. de obra Precio Ud.
2.1 M2 de parte de desarrollo de escalera de acceso de
1’20 m de anchura de vial a cubierta, ejecutadas en
HM-30 60,00

Calvia, junio de 2017

Fdo.: Antonio Garau Obrador
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



CAPITULO lll - PRESUPUESTO GENERAL

P.P.1.: Obras en dominio publico maritimo-terrestre

N° Orden

Descripcion de la ud. de obra

N° Uds.

Precio Ud. Precio total

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

M2 de excavacion de terreno natural
en terreno medio por medios
mecanicos, incluidos medios
auxiliares y tte. de tierra a vertedero
autorizado.

M3 de solera de hormigdn en masa
HM-30 de 25 cm de espesor,
colocado en obra.

M2 de muro de marés de 80 cm de
espesor, colocado en obra.

M2 de cubierta plana ejecutada con
viguetas prefabricadas, bovedilla
ceramica, incluso enfoscado y
acabado superficial con mortero M-
40, colocado en obra.

Ml de bordillo de hormigén masa
HM-30 de 10 cm de anchura,
colocado en obra.

M2 de escaleras laterales de 1’0 m
de anchura, ejecutadas en hormigon
en masa HM-30, colocada en obra.

M2 de parte de desarrollo de
escalera de acceso de 1’20 m de
anchura de vial a cubierta,
ejecutadas en HM-30

M2 de forro de piedra natural en
fachadas

Ml de barandilla fina de seguridad en
perimetro de 1 m de altura, a base
de finos tubos de acero galvanizado
con tornilleria de alta resistencia 'y
cable y/o varillas finas de union entre
tubos, colocado en obra

Ud. de puerta frontal de planchas de
acero galvanizado y forrado de
contrachapado color madera,
colocada en obra

25

49,5

84

69

11

6,6

0,4

25

27

1

40,00

120,00

150,00

100,00

25,00

50,00

60,00

110,00

60,00

500,00

TOTAL P.E.M. Presupuesto parcial n° 1

1.000,00

5.940,00

12.600,00

6.900,00

275,00

330,00

24,00

2.750,00

1.620,00

500,00

31.939,00



P.P.2.: Obras en zona de servidumbre de transito

N° Orden Descripcion de la ud. de obra N° Uds. Precio Ud. Precio total

21 M2 de parte de desarrollo de
escalera de acceso de 1’20 m de
anchura de vial a cubierta,
ejecutadas en HM-30 1,1 60,00 66,00

TOTAL P.E.M. Presupuesto parcial n° 2 66,00



RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

P. parcial n° 1 Obras en dominio publico maritimo-terrestre 31.939,00
P. parcial n°® 2 Obras en zona de servidumbre de transito 66,00
TOTAL PEM 32.005,00

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL a la cantidad de
TREINTA'Y DOS MIL CINCO EUROS (32.005,00 €).

ARadiéndole el 19% por beneficio industrial y gastos generales y el 21% en
concepto de |.V.A. obtenemos el presupuesto de ejecucion por contrata de todas las
obras:

32.005,00 x 1,19 = 38.085,95 €
38.085,95 x 1,21 = 46.084,00 €

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA a la cantidad de
CUARENTA'Y SEIS MIL OCHENTA'Y CUATRO EUROS (46.084,00 €).

Calvia, junio de 2017

Fdo.: Antonio Garau Obrador
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



