
CAPÍTULO I – MEDICIONES 
 
 
P.P.1.: Obras existentes. 

Nº Orden Descripción de la ud. de obra Nº Uds. 

1.1 M3 de excavación de terreno natural en terreno medio 
por medios mecánicos, incluidos medios auxiliares, y tte. 
de tierra a vertedero autorizado, para disposición de 
solera y arranque de muros de caseta guardabotes 
existente. 3 

1.2 M3 de solera de hormigón en masa HM-30 de 20 cm de 
espesor, colocado en obra. 4,74 

1.3 M3 de hormigón en masa HM-30 de espesor variable en 
formación de rampa varadero, colocado en obra. 1,60 

1.4 M2 de muro de mampostería hidráulica de piedra caliza 
de 0’35 m de espesor, colocado en obra, en formación de 
fachadas laterales y posterior. 38,4 

1.5 M2 de cubierta de piezas de marés en formación de 
bóveda, apoyada en muros, incluso enfoscado, colocado 
en obra. 33 

1.6 M3 de hormigón en masa HM-30 en formación de 
pequeño espigón de 0’4 m de anchura media y elevado a 
la cota +0’30, incluso medios auxiliares, colocado en 
obra. 1,1 

 
 
 



P.P.2.: Obras nuevas de reparación. 

Nº Orden Descripción de la ud. de obra Nº Uds. 

2.1 Ud. de demolición de remanente de fachada frontal y 
tabiquillo de cierre del acceso a fachada norte, incluso 
transporte a vertedero autorizado. 1 

2.2 M2 de muro de bloque de hormigón prefabricado tipo 
italiano, armado con una barra corrugada Ø 12 en cada 
hueco y relleno de hormigón HM-30, colocado en obra, 
incluso parte proporcional de enfoscado en fachada 
frontal. 4 

2.3 Ml de dintel en fachada frontal, ejecutado con dos perfiles 
metálicos HEB-100 de acero galvanizado, colocado en 
obra. 3,70 

2.4 M2 de bloque de hormigón prefabricado tipo italiano, 
sobre dintel de fachada frontal, incluso enfoscado, 
completando cerramiento, colocado en obra.  1,50 

2.5 M2 de extendido de capa de hormigón HM-30 de 5 cm de 
espesor con árido fino, colocado en regularización de 
solera, conservando pendiente y rampa varadero, incluso 
medios auxiliares. 31,01 

2.6 M2 de enfoscado de cubierta con mortero M40 de 
cemento portland y arena 1:4 colocado en 2 cm de 
espesor en obra. 33 

2.7 Ud. de verja metálica de 2 piezas de barras de acero 
galvanizado en caliente, con tratamiento antióxido y 
pintura para ambiente marino color acero inoxidable, 
colocada como cerramiento de fachada frontal. 1 

2.8 Ud. de cerramiento de verja metálica de acero 
galvanizado en caliente, con tratamiento antióxido y 
pintura para ambiente marino color acero inoxidable, 
colocado en acceso lateral de fachada norte. 1 

2.9 Ud. de torno manual mecánico, incluso enganches, 
cadenas y cabos, colocado en obra para izado y botadura 
de embarcación a cobijar en caseta. 1 



CAPÍTULO II – CUADRO DE PRECIOS 
 
 
 
P.P.1.: Obras existentes. 

Nº Orden Descripción de la ud. de obra Precio Ud. 

1.1 M3 de excavación de terreno natural en terreno medio 
por medios mecánicos, incluidos medios auxiliares, y tte. 
de tierra a vertedero autorizado, para disposición de 
solera y arranque de muros de caseta guardabotes 
existente. 40,00 

1.2 M3 de solera de hormigón en masa HM-30 de 20 cm de 
espesor, colocado en obra. 120,00 

1.3 M3 de hormigón en masa HM-30 de espesor variable en 
formación de rampa varadero, colocado en obra. 200,00 

1.4 M2 de muro de mampostería hidráulica de piedra caliza 
de 0’35 m de espesor, colocado en obra, en formación de 
fachadas laterales y posterior. 250,00 

1.5 M2 de cubierta de piezas de marés en formación de 
bóveda, apoyada en muros, incluso enfoscado, colocado 
en obra. 150,00 

1.6 M3 de hormigón en masa HM-30 en formación de 
pequeño espigón de 0’4 m de anchura media y elevado a 
la cota +0’30, incluso medios auxiliares, colocado en 
obra. 300,00 

 
 



P.P.2.: Obras nuevas de reparación. 

Nº Orden Descripción de la ud. de obra Precio Ud. 

2.1 Ud. de demolición de remanente de fachada frontal y 
tabiquillo de cierre del acceso a fachada norte, incluso 
transporte a vertedero autorizado. 500,00 

2.2 M2 de muro de bloque de hormigón prefabricado tipo 
italiano, armado con una barra corrugada Ø 12 en cada 
hueco y relleno de hormigón HM-30, colocado en obra, 
incluso parte proporcional de enfoscado en fachada 
frontal. 150,00 

2.3 Ml de dintel en fachada frontal, ejecutado con dos perfiles 
metálicos HEB-100 de acero galvanizado, colocado en 
obra. 140,00 

2.4 M2 de bloque de hormigón prefabricado tipo italiano, 
sobre dintel de fachada frontal, incluso enfoscado, 
completando cerramiento, colocado en obra.  110,00 

2.5 M2 de extendido de capa de hormigón HM-30 de 5 cm de 
espesor con árido fino, colocado en regularización de 
solera, conservando pendiente y rampa varadero, incluso 
medios auxiliares. 18,00 

2.6 M2 de enfoscado de cubierta con mortero M40 de 
cemento portland y arena 1:4 colocado en 2 cm de 
espesor en obra. 30,00 

2.7 Ud. de verja metálica de 2 piezas de barras de acero 
galvanizado en caliente, con tratamiento antióxido y 
pintura para ambiente marino color acero inoxidable, 
colocada como cerramiento de fachada frontal. 500,00 

2.8 Ud. de cerramiento de verja metálica de acero 
galvanizado en caliente, con tratamiento antióxido y 
pintura para ambiente marino color acero inoxidable, 
colocado en acceso lateral de fachada norte. 200,00 

2.9 Ud. de torno manual mecánico, incluso enganches, 
cadenas y cabos, colocado en obra para izado y botadura 
de embarcación a cobijar en caseta. 350,00 
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CAPÍTULO III – PRESUPUESTO GENERAL 
 
P.P.1.: Obras existentes. 

Nº Orden Descripción de la ud. de obra Nº Uds. Precio Ud. Precio total 

1.1 M3 de excavación de terreno natural 
en terreno medio por medios 
mecánicos, incluidos medios 
auxiliares, y tte. de tierra a vertedero 
autorizado, para disposición de 
solera y arranque de muros de 
caseta guardabotes existente. 3 40,00  120,00 

1.2 M3 de solera de hormigón en masa 
HM-30 de 20 cm de espesor, 
colocado en obra. 6,96 120,00  835,20 

1.3 M3 de hormigón en masa HM-30 de 
espesor variable en formación de 
rampa varadero, colocado en obra. 1,6 200,00  320,00 

1.4 M2 de muro de mampostería 
hidráulica de piedra caliza de 0’35 m 
de espesor, colocado en obra, en 
formación de fachadas laterales y 
posterior. 38,4 250,00 9.600,00 

1.5 M2 de cubierta de piezas de marés 
en formación de bóveda, apoyada 
en muros, incluso enfoscado, 
colocado en obra. 42 150,00 6.300,00 

1.6 M3 de hormigón en masa HM-30 en 
formación de pequeño espigón de 
0’4 m de anchura media y elevado a 
la cota +0’30, incluso medios 
auxiliares, colocado en obra. 1,1 300,00  330,00 

 TOTAL P.E.M. Presupuesto parcial nº 1  17.505,20 

 



P.P.2.: Obras nuevas de reparación. 

Nº Orden Descripción de la ud. de obra Nº Uds. Precio Ud. Precio total 

2.1 Ud. de demolición de remanente de 
fachada frontal y tabiquillo de cierre 
del acceso a fachada norte, incluso 
transporte a vertedero autorizado. 1 500,00  500,00 

2.2 M2 de muro de bloque de hormigón 
prefabricado tipo italiano, armado con 
una barra corrugada Ø 12 en cada 
hueco y relleno de hormigón HM-30, 
colocado en obra, incluso parte 
proporcional de enfoscado en fachada 
frontal. 4 150,00  600,00 

2.3 Ml de dintel en fachada frontal, 
ejecutado con dos perfiles metálicos 
HEB-100 de acero galvanizado, 
colocado en obra. 3,7 140,00  518,00 

2.4 M2 de bloque de hormigón 
prefabricado tipo italiano, sobre dintel 
de fachada frontal, incluso enfoscado, 
completando cerramiento, colocado 
en obra.  1,5 110,00  165,00 

2.5 M2 de extendido de capa de hormigón 
HM-30 de 5 cm de espesor con árido 
fino, colocado en regularización de 
solera, conservando pendiente y 
rampa varadero, incluso medios 
auxiliares. 36,08 18,00  649,44 

2.6 M2 de enfoscado de cubierta con 
mortero M40 de cemento portland y 
arena 1:4 colocado en 2 cm de 
espesor en obra. 33 30,00  990,00 

2.7 Ud. de verja metálica de 2 piezas de 
barras de acero galvanizado en 
caliente, con tratamiento antióxido y 
pintura para ambiente marino color 
acero inoxidable, colocada como 
cerramiento de fachada frontal. 1 500,00   24,00 



Nº Orden Descripción de la ud. de obra Nº Uds. Precio Ud. Precio total 

2.8 Ud. de cerramiento de verja metálica 
de acero galvanizado en caliente, con 
tratamiento antióxido y pintura para 
ambiente marino color acero 
inoxidable, colocado en acceso lateral 
de fachada norte. 1 200,00  200,00 

2.9 Ud. de torno manual mecánico, 
incluso enganches, cadenas y cabos, 
colocado en obra para izado y 
botadura de embarcación a cobijar en 
caseta. 1 350,00  350,00 

 TOTAL P.E.M. Presupuesto parcial nº 2  3.996,44 

 



RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 
 
P. parcial nº 1 Obras existentes. 17.505,20 

P. parcial nº 2 Obras nuevas de reparación. 3.996,44 

 TOTAL PEM 21.501,64 

 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  

(PEM) de todas las obras a la cantidad de VEINTIÚN MIL QUINIENTOS UN 
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (21.501,64 €). 

Añadiéndole el 19% por beneficio industrial y gastos generales y el 21% en 
concepto de I.V.A. obtenemos el presupuesto de ejecución por contrata de todas las 
obras: 

21.501,64 x 1,19 = 25.586,95 € 

25.586,95 x 1,21 = 30.960,21 € 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC)  de todas 
las obras a la cantidad de TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON 
VEINTIÚN CÉNTIMOS  (30.960,21€). 

 

Hay que decir que estos presupuestos incluyen el exiguo importe de la ínfima parte 
 de las obras de la zona de servidumbre de tránsito, el cual podemos estimar aplicando 
al presupuesto que corresponda  la parte proporcional de su ocupación (0,36 m2) 
respecto de la total(48,87 m2),lo que da un factor de 0,0074. Así  correspondería un 
importe de 0,0074 x 21.501,64=159,11 € de PEM de obras en zona de servidumbre de 
tránsito, ya incluido en el importe total del citado presupuesto, y análogamente uno de 
229,10 € de PEC de obras en dicha servidumbre. 
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