CAPITULO | — MEDICIONES

P.P.1.: Obras existentes.

N° Orden

Descripcion de la ud. de obra

N° Uds.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

M3 de excavacién de terreno natural en terreno medio
por medios mecanicos, incluidos medios auxiliares, y tte.
de tierra a vertedero autorizado, para disposicion de
solera y arranque de muros de caseta guardabotes
existente.

M3 de solera de hormigdén en masa HM-30 de 20 cm de
espesor, colocado en obra.

M3 de hormigon en masa HM-30 de espesor variable en
formacion de rampa varadero, colocado en obra.

M2 de muro de mamposteria hidraulica de piedra caliza
de 0’35 m de espesor, colocado en obra, en formacion de
fachadas laterales y posterior.

M2 de cubierta de piezas de marés en formacién de
boveda, apoyada en muros, incluso enfoscado, colocado
en obra.

M3 de hormigon en masa HM-30 en formacién de
pequefio espigdon de 0’4 m de anchura media y elevado a
la cota +0’30, incluso medios auxiliares, colocado en
obra.

4,74

1,60

38,4

33

1,1



P.P.2.: Obras nuevas de reparacion.

N° Orden

Descripcion de la ud. de obra

N° Uds.

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8

29

Ud. de demolicién de remanente de fachada frontal y
tabiquillo de cierre del acceso a fachada norte, incluso
transporte a vertedero autorizado.

M2 de muro de bloque de hormigdn prefabricado tipo
italiano, armado con una barra corrugada @ 12 en cada
hueco y relleno de hormigén HM-30, colocado en obra,
incluso parte proporcional de enfoscado en fachada
frontal.

Ml de dintel en fachada frontal, ejecutado con dos perfiles
metalicos HEB-100 de acero galvanizado, colocado en
obra.

M2 de bloque de hormigdén prefabricado tipo italiano,
sobre dintel de fachada frontal, incluso enfoscado,
completando cerramiento, colocado en obra.

M2 de extendido de capa de hormigéon HM-30 de 5 cm de
espesor con arido fino, colocado en regularizacion de
solera, conservando pendiente y rampa varadero, incluso
medios auxiliares.

M2 de enfoscado de cubierta con mortero M40 de
cemento portland y arena 1:4 colocado en 2 cm de
espesor en obra.

Ud. de verja metalica de 2 piezas de barras de acero
galvanizado en caliente, con tratamiento antidxido y
pintura para ambiente marino color acero inoxidable,
colocada como cerramiento de fachada frontal.

Ud. de cerramiento de verja metalica de acero
galvanizado en caliente, con tratamiento antioxido y
pintura para ambiente marino color acero inoxidable,
colocado en acceso lateral de fachada norte.

Ud. de torno manual mecanico, incluso enganches,
cadenas y cabos, colocado en obra paraizado y botadura
de embarcacion a cobijar en caseta.

3,70

1,50

31,01

33



CAPITULO Il - CUADRO DE PRECIOS

P.P.1.: Obras existentes.

N° Orden

Descripcion de la ud. de obra

Precio Ud.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

M3 de excavacidn de terreno natural en terreno medio
por medios mecanicos, incluidos medios auxiliares, y tte.
de tierra a vertedero autorizado, para disposicion de
solera y arranque de muros de caseta guardabotes
existente.

M3 de solera de hormigdén en masa HM-30 de 20 cm de
espesor, colocado en obra.

M3 de hormigdén en masa HM-30 de espesor variable en
formacion de rampa varadero, colocado en obra.

M2 de muro de mamposteria hidraulica de piedra caliza
de 0’35 m de espesor, colocado en obra, en formacion de
fachadas laterales y posterior.

M2 de cubierta de piezas de marés en formacién de
bdveda, apoyada en muros, incluso enfoscado, colocado
en obra.

M3 de hormigdn en masa HM-30 en formacion de
pequefio espigdon de 0’4 m de anchura media y elevado a
la cota +0°30, incluso medios auxiliares, colocado en
obra.

40,00

120,00

200,00

250,00

150,00

300,00



P.P.2.: Obras nuevas de reparacion.

N° Orden

Descripcion de la ud. de obra

Precio Ud.

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8

29

Ud. de demolicién de remanente de fachada frontal y
tabiquillo de cierre del acceso a fachada norte, incluso
transporte a vertedero autorizado.

M2 de muro de bloque de hormigdn prefabricado tipo
italiano, armado con una barra corrugada @ 12 en cada
hueco y relleno de hormigén HM-30, colocado en obra,
incluso parte proporcional de enfoscado en fachada
frontal.

Ml de dintel en fachada frontal, ejecutado con dos perfiles
metalicos HEB-100 de acero galvanizado, colocado en
obra.

M2 de bloque de hormigdén prefabricado tipo italiano,
sobre dintel de fachada frontal, incluso enfoscado,
completando cerramiento, colocado en obra.

M2 de extendido de capa de hormigéon HM-30 de 5 cm de
espesor con arido fino, colocado en regularizacion de
solera, conservando pendiente y rampa varadero, incluso
medios auxiliares.

M2 de enfoscado de cubierta con mortero M40 de
cemento portland y arena 1:4 colocado en 2 cm de
espesor en obra.

Ud. de verja metalica de 2 piezas de barras de acero
galvanizado en caliente, con tratamiento antidxido y
pintura para ambiente marino color acero inoxidable,
colocada como cerramiento de fachada frontal.

Ud. de cerramiento de verja metalica de acero
galvanizado en caliente, con tratamiento antioxido y
pintura para ambiente marino color acero inoxidable,
colocado en acceso lateral de fachada norte.

Ud. de torno manual mecanico, incluso enganches,
cadenas y cabos, colocado en obra paraizado y botadura
de embarcacion a cobijar en caseta.

500,00

150,00

140,00

110,00

18,00

30,00

500,00

200,00

350,00

Calvia, julio de 2017

Fdo.: Antonio Garau Obrador
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



CAPITULO lll - PRESUPUESTO GENERAL

P.P.1.: Obras existentes.

N° Orden

Descripcion de la ud. de obra

N° Uds.

Precio Ud. Precio total

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

M3 de excavacién de terreno natural
en terreno medio por medios
mecanicos, incluidos medios
auxiliares, y tte. de tierra a vertedero
autorizado, para disposicion de
solera y arranque de muros de
caseta guardabotes existente.

M3 de solera de hormigdn en masa
HM-30 de 20 cm de espesor,
colocado en obra.

M3 de hormigén en masa HM-30 de
espesor variable en formacion de
rampa varadero, colocado en obra.

M2 de muro de mamposteria
hidraulica de piedra caliza de 0’35 m
de espesor, colocado en obra, en
formacién de fachadas laterales y
posterior.

M2 de cubierta de piezas de marés
en formacion de boveda, apoyada
en muros, incluso enfoscado,
colocado en obra.

M3 de hormigén en masa HM-30 en
formacién de pequefio espigdon de
0’4 m de anchura media y elevado a
la cota +0’30, incluso medios
auxiliares, colocado en obra.

3

6,96

1,6

38,4

42

1,1

40,00

120,00

200,00

250,00

150,00

300,00

TOTAL P.E.M. Presupuesto parcial n° 1

120,00

835,20

320,00

9.600,00

6.300,00

330,00

17.505,20



P.P.2.: Obras nuevas de reparacion.

N° Orden Descripcion de la ud. de obra N° Uds. Precio Ud. Precio total

2.1 Ud. de demolicion de remanente de
fachada frontal y tabiquillo de cierre
del acceso a fachada norte, incluso
transporte a vertedero autorizado. 1 500,00 500,00

2.2 M2 de muro de bloque de hormigon
prefabricado tipo italiano, armado con
una barra corrugada @ 12 en cada
hueco y relleno de hormigén HM-30,
colocado en obra, incluso parte
proporcional de enfoscado en fachada
frontal. 4 150,00 600,00

2.3 Ml de dintel en fachada frontal,
ejecutado con dos perfiles metalicos
HEB-100 de acero galvanizado,
colocado en obra. 3,7 140,00 518,00

2.4 M2 de Dbloque de hormigon
prefabricado tipo italiano, sobre dintel
de fachada frontal, incluso enfoscado,
completando cerramiento, colocado
en obra. 1,5 110,00 165,00

2.5 M2 de extendido de capa de hormigon
HM-30 de 5 cm de espesor con arido
fino, colocado en regularizaciéon de
solera, conservando pendiente y
rampa varadero, incluso medios
auxiliares. 36,08 18,00 649,44

2.6 M2 de enfoscado de cubierta con
mortero M40 de cemento portland y
arena 1:4 colocado en 2 cm de
espesor en obra. 33 30,00 990,00

2.7 Ud. de verja metélica de 2 piezas de
barras de acero galvanizado en
caliente, con tratamiento antidéxido y
pintura para ambiente marino color
acero inoxidable, colocada como
cerramiento de fachada frontal. 1 500,00 24,00



N° Orden

Descripcion de la ud. de obra N° Uds. Precio Ud. Precio total

2.8

2.9

Ud. de cerramiento de verja metalica
de acero galvanizado en caliente, con
tratamiento antidxido y pintura para
ambiente  marino  color acero
inoxidable, colocado en acceso lateral
de fachada norte. 1 200,00

Ud. de torno manual mecanico,
incluso enganches, cadenas y cabos,
colocado en obra para izado y
botadura de embarcacion a cobijar en
caseta. 1 350,00

TOTAL P.E.M. Presupuesto parcial n° 2

200,00

350,00

3.996,44



RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

P. parcial n° 1 Obras existentes. 17.505,20
P. parcial n® 2 Obras nuevas de reparacion. 3.996,44
TOTAL PEM  21.501,64

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

(PEM) de todas las obras a la cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS UN
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (21.501,64 €).

Anadiéndole el 19% por beneficio industrial y gastos generales y el 21% en
concepto de I.V.A. obtenemos el presupuesto de ejecucién por contrata de todas las
obras:

21.501,64 x 1,19 = 25.586,95 €
25.586,95 x 1,21 = 30.960,21 €

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA (PEC) de todas
las obras a la cantidad de TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON
VEINTIUN CENTIMOS (30.960,21€).

Hay que decir que estos presupuestos incluyen el exiguo importe de la infima parte
de las obras de la zona de servidumbre de transito, el cual podemos estimar aplicando
al presupuesto que corresponda la parte proporcional de su ocupacion (0,36 m2)
respecto de la total(48,87 m2),lo que da un factor de 0,0074. Asi corresponderia un
importe de 0,0074 x 21.501,64=159,11 € de PEM de obras en zona de servidumbre de
transito, ya incluido en el importe total del citado presupuesto, y analogamente uno de
229,10 € de PEC de obras en dicha servidumbre.

Calvia, julio de 2017

Fdo.: Antonio Garau Obrador
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



