
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 
 
 
CAPÍTULO I - DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Artículo I-1. Objeto de este proyecto 

El presente proyecto tiene por objeto la regularización de las obras, 
todas ellas existentes, que se detallan en el artículo I-3, y se representan en los 
planos adjuntos, habiéndose sujetado, su ejecución a lo dispuesto en las 
condiciones del presente Pliego y a las instrucciones que dictó la Dirección de 
la Obra en su dia, para resolver de la manera más conveniente, aquellas 
dificultades de detalle que pudieron haberse presentado. 

 
Artículo I-2. Carácter del artículo siguiente 

El artículo siguiente, I-3, tiene simplemente un carácter identificatorio y 
enumerativo, y está destinado, esencialmente, a facilitar la interpretación de los 
planos.  

 
Artículo I-3. Descripción de las obras 

Las obras, todas ellas existentes, son las grafiadas en los planos, 
descritas en el apartado correspondiente a la Memoria del presente documento 
y que aquí damos por reproducido. 

 
Artículo I-4. Redes de servicios existentes 

Dado que las obras son todas existentes, no se afectan redes de 
servicios. 



CAPÍTULO II - CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y SU MANO DE 

OBRA 

 
Artículo II-1. Recepción de los materiales 

a) Los materiales serán reconocidos y ensayados por la Dirección de la 
obra, antes del reconocimiento de las obras, caso de que ello fuera necesario 
para el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable, en los trámites y 
forma que la misma estime conveniente, sin cuyo requisito no podrán 
recepcionarse las obras. El coste de los jornales y ensayos será pagado por el 
Contratista que las ejecutó si se hallan en plazo de garantía y si no por el 
promotor de las mismas. 

b) Para comprobar que los materiales que se emplearon sean siempre 
de la misma calidad, el Contratista vendrá obligado a entregar a la Dirección de 
la obra, muestras de los materiales, en forma conveniente para ser ensayados 
de nuevo si procediere, certificaciones de origen de las casas que los 
suministren, según sean extranjeros o nacionales.  

  
Artículo II-2. Casos en que los materiales no sean de condiciones 

Cuando los materiales no satisfagan a lo que para cada uno en 
particular se determina en los artículos siguientes, el Contratista se atendrá a lo 
que sobre este punto le ordene por escrito la Dirección de la Obra, para el 
cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos artículos del presente 
pliego. 

 
 
Artículo II-3. Facilidades para la inspección 

El contratista y/o el promotor en su caso, proporcionará a la Dirección de 
la obra, a sus subalternos o a sus agentes delegados, toda clase de facilidades 
para poder practicar los replanteos de las obras, reconocimiento y pruebas de 
los materiales y de su preparación para llevar a cabo la vigilancia e inspección 
con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso en las fábricas y 
talleres que se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

 
Artículo II-5. Calidad de los operarios 

Para cada uno de los trabajos específicos se debía Haber dispuesto de 
la mano de obra especializada correspondiente, quien debió realizar los 
mismos de acuerdo con las buenas reglas del arte de su ramo y a satisfacción 
de la Dirección de la obra, por lo que si así fuere necesario el contratista y/o o 
promotor deberá identificar a los mismos. 



CAPÍTULO III - DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Artículo III-1. Documentos del Proyecto 

El promotor y/o Contratista podrá solicitar las copias que precise de los 
documentos del Proyecto abonando a estos efectos los gastos que se deriven 
de la obtención de copias de planos y mecanografías así como los inherentes a 
la tramitación del visado del correspondiente Colegio, si procediese. 

 
Artículo III-2. Replanteos 

La Dirección de las obras hará el replanteo de las mismas debiendo 
presenciar estas operaciones el Contratista designado, si de este se precisasen 
nuevos trabajos de reparación, el cual se hará cargo de las marcas, señales y 
referencias que se dejen. 

 
Artículo III-3. Construcciones auxiliares 

El contratista, caso de requerirse sus servicios podrá realizar 
construcciones auxiliares de carácter provisional que precise con motivo de 
trabajos. Dichas construcciones, no obstante, deberán ubicarse en el lugar que 
señale la Dirección de la Obras y deberán retirarse, salvo autorización expresa 
de ésta, una vez finalizados los trabajos restituyendo las primitivas condiciones 
del lugar ocupado. 

 
Artículo III-4. Limpieza de la obra 

Durante la ejecución de las obras de reparación y/o conservación, si 
procediere, se cuidará de causar el menor quebranto posible en la limpieza de 
los alrededores de la obra acoplando ordenadamente los materiales y evitando 
que se desparramen. 

Una vez finalizada la obra deberá quedar la parte no afectada por ésta 
en las mismas condiciones y con el mismo aspecto que ofrecía antes de los 
trabajos, retirándose todos los residuos, medios auxiliares, posibles papeles y 
embalajes, etc. que pudieran haberse depositado en el transcurso de las obras 
y como consecuencia de las mismas. 

 



CAPÍTULO IV - MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 
Artículo IV-1. Disposición general 

Todas las obras de reparación y/o conservación que pudiesen ser 
exigidas por la administración competente y/o la Dirección de Obra, se medirán 
y valorarán conforme a las unidades y precios consignados en el Cuadro 
correspondiente del anexo al proyecto que en ese caso debería redactarse y 
tramitarse, documento al que independientemente del término con el que se 
designe en los próximos párrafos, es al que hacen referencia todos los artículos 
siguientes del presente y siguiente capítulo de este pliego, bien entendido que 
en dichos precios irán comprendidos todos los trabajos y materiales que sea 
necesario emplear para dejar cada unidad de obra con la perfección que exijan 
las condiciones de este Pliego y/o en el anexo al mismo que se redacte en su 
caso, aun cuando no se haga especial mención de ellos. 

 
Artículo IV-2. Definición de las diferentes unidades de Obra 

Se entiende por unidad de cualquier clase de obra ejecutada y 
completamente terminada y colocada con arreglo a condiciones. 

Esta definición es extensiva a aquellas partes de obras que se abonen 
por su número. Los precios estampados en el Cuadro correspondiente del 
presupuesto se refieren a las diferentes clases de unidades de esta manera, 
cualesquiera que sea la procedencia de los materiales e incluida la colocación. 

 
Artículo IV-3. Modo de abonar las obras concluidas y las incompletas 

a) Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios 
consignados en el Cuadro de Precios del Presupuesto. 

b) Cuando por consecuencia de rescisión o cualquier otra causa fuera 
preciso abonar obras incompletas, se aplicarán los precios descompuestos del 
Cuadro correspondiente del Presupuesto; y si no hubiera Cuadro de Precios 
descompuestos en el proyecto, se tomará para los mismo, aquello que se fije 
en su momento la Dirección de la Obras, para tales efectos. 

 
Artículo IV-4. Partidas alzadas 

No podrán certificarse dichas partidas sin que hayan sido realizadas y 
certificadas las obras íntimamente relacionadas con las que son objeto de la 
partida alzada y cuyo abono esté previsto en el proyecto independientemente 
de la obra incluida en dichas partidas. 

 
Artículo IV-5. Medios auxiliares 

En caso de rescisión por incumplimiento de Contrato, los medios 
auxiliares del Contratista podrán ser utilizados, libre y gratuitamente, por la 
Dirección de las Obras para la terminación de éstas. 

Si la recesión sobreviene por otras causas, los medios auxiliares a que 
se refiere el párrafo anterior podrán ser utilizadas por la Dirección de las obras 
hasta la terminación de las mismas, mediante el pago del alquiler que se fije 



contradictoriamente. 

En cualquier caso, los medios auxiliares sólo quedarán en beneficio del 
Contratista a la terminación de las obras o cuando la Dirección de las Obras 
autorice expresamente su retirada, pero en ninguno tendrá aquel derecho a 
reclamaciones por el concepto de los desperfectos que haya podido sufrir, ni 
por el desgaste natural por uso de tales medios en la ejecución de las unidades 
de obra del proyecto. 



CAPÍTULO V - DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo V-1. Plazo de garantía 

El plazo de garantía de las obras que hubieran podida ser exigidas de 
acuerdo a lo indicado en la disposición general del capítulo anterior, será 
mínimo de doce (12) meses, durante cuyo período serán de cuenta del 
Contratista, todas las obras de conservación y reparaciones necesarias a las 
mismas. 

 
Artículo V-2. Prórroga del plazo de garantía 

Si al proceder al reconocimiento para la percepción definitiva de las 
obras, no se encontraran éstas en las condiciones debidas, se aplazará dicha 
recepción hasta que la obra esté en disposición de ser recibida, sin abonar al 
Contratista cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía y 
siendo obligatorio para aquel la continuación de la conservación. 

 
Artículo V-3. Obligaciones del Contratista en casos no expresados 
terminantemente en condiciones 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la 
buena construcción y aspecto de las obras aún cuando no se halle 
expresamente estipulado en este Pliego de prescripciones Técnicas, debiendo 
cumplir lo que -sin separarse de su espíritu y recta interpretación- disponga por 
escrito la Dirección de la Obra. 

 
Artículo V-4. Advertencia sobre la correspondencia oficial 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide de las 
comunicaciones y reclamaciones que dirija la Dirección de la Obras ya su vez 
estará obligado a devolver a ésta, ya originales ya copias, de todas las órdenes 
y avisos que de ellas reciba, poniendo al pie “enterado”. 

 
Artículo V-5. Gastos a cargo del Contratista 

a) Serán de cuenta del Contratista los gastos de replanteo general y los 
de replanteo parciales, así como los de pruebas, recepciones y liquidaciones. 

b) Serán de cargo del Contratista los gastos originados por mediciones 
de obra ejecutada, impresos relativos a las obras, libros de órdenes, trabajos 
mecanográficos, copias de planos y demás originados por el desarrollo de las 
obras. 

c) Serán de cargo del Contratista cuantas operaciones de limpieza, 
señalización provisional, precauciones en orden a la seguridad, retirado de 
materiales útiles, efectos, herramientas o maquinaria, emanen de órdenes o 
instrucciones de la Dirección de la Obra, caso de incumplir las instrucciones u 
órdenes en el plazo que le señale, el Contratista acepta que precede a 
realizarlo la Dirección de la obra por el medio que crea oportuno y pasándole el 
correspondiente cargo que deberá abonar en plazo no superior a 10 días en la 
inteligencia de que si así no lo hiciese se la descontará de la certificación más 



próxima a extender. 

 
Artículo V-6. Plazo de comienzo de las obras 

Con carácter general las obras darán comienzo en el plazo de treinta 
(30) días a partir de la fecha de Acta de replanteo, debiendo el Contratista 
comunicarlo por escrito a la Dirección de las mismas. 

 
Artículo V-7. Orden de ejecución de los trabajos 

El orden y momento de ejecución de las distintas obras se fija por la 
Dirección de las mismas quedando el Contratista en libertad respecto a al 
organización y medios auxiliares de los trabajos. No obstante cuando la 
Dirección de la Obra lo estime necesario, bien por razones de seguridad del 
personal de las obras, por higiene o por otras razones cualesquiera, podrá 
tomar a su cargo la organización de trabajos, siendo todas las órdenes 
obligatorias para el Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna 
fundada en este particular. 

 
Artículo V-8. Accidentes del trabajo y protección a la Industria Nacional 

Queda obligado el Contratista al cumplimiento de todos y cada uno de 
los preceptos pertinentes, contenidos en la Ley General al respecto. 

 
 
Artículo V-9. Programa de Trabajo 

Queda obligado el Contratista a someter a la aprobación de la Dirección 
de las Obras de reparación y/o conservación que sean objeto del anexo a 
redactar si la coyuntura de la tramitación administrativa lo exigiese, dentro del 
plazo concedido para el comienzo de las mismas, un programa de trabajo, con 
especificación de los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas 
obras, compatibles con el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
demás documentos posibles al efecto. 

 
 
Artículo V-10. Recepción definitiva 

Una vez terminado el plazo de garantía se procederá a la recepción 
definitiva en la misma forma que se previene en el artículo anterior para la 
recepción provisional. En el supuesto, más probable, de innecesariedad de 
obras de conservación y/o reparación, no previstas en el presente proyecto, y 
que en todo caso serían objeto del anexo antes mencionado, la recepción 
definitiva de las obras existente coincide con el momento del acto de 
reconocimiento de las mismas. 

 
El Ingeniero: 

 
 


