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1. ANTECEDENTES.

El Paseo Marítimo de Magaluf y calles que a él desembocan se ejecutaron en el año 1990, dando
así una solución al borde de la trama urbana existente a la vez que era el primer intento de ho-
mogeneizar el desorden urbanístico de la costa de Magalluf que había crecido detrás de él y pr-
óxima a la playa.

El Paseo Marítimo unía por primera vez toda la primera línea de la playa de Magaluf y daba una
nueva visión y uso de la misma: permitía largos paseos a lo largo de él y vistas continuas de la
playa, el mar y el entorno edificado.

También se procedió a ampliar notablemente el ancho de arena de la playa y a prolongar el em-
barcadero central que a su vez se remató con una escollera en donde desemboca una gran tajea
de pluviales.

Significó un aumento considerable de la actividad comercial y dio también nueva vida a las calles
adyacentes,  pero treinta años después  la realidad es que se trata de una zona definida por la
Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears, en concreto en el artículo 77:

«A los efectos de esta ley se considera zona turística saturada o madura el ámbito territorial de
la isla que sobrepase el límite de oferta turística máxima que reglamentariamente se establezca,
se registre una demanda causante de problemas medioambientales o que, por la obsolescencia
de la mayor parte de las infraestructuras del sector turístico, se haya transformado en zona de-
gradada o existan desequilibrios estructurales que impidan o dificulten un desarrollo competitivo
y sostenible de la industria del sector turístico en la zona por la sobrecarga urbanística y ambien-
tal, la sobreexplotación de recursos o la obsolescencia de sus equipamientos».

En el siguiente gráfico se puede ver la sorprendente evolución de la población dederecho del mu-
nicipio en el período indicado, que comienza a ser exponencial a partirde la década de los 70. Ha-
blamos de un aumento de población en este período de unos45.000 habitantes, es decir, la po-
blación de Calvià  ha experimentado un aumento de unaproximado 91% en el  período 1970-
2017.
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Por otro lado, el avance ya aprobado de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Calvià designa la zona de Magaluf, desde sus playas hasta el límite interior de los antiguos hume-
dales, como el Gran Parque Ambiental y de Recuperación de Humedales. En ese marco se pro-
yecta la remodelación del Paseo Marítimo y Renaturalización de la playa de Magalluf. 

2. OBJETO DEL PROYECTO

El proyecto pretende servir de base para la solicitud de concesión administrativa de la ampliación
del Paseo Marítimo de Magalluf sobre terrenos de DPMT situados entre los vértices 587 y 615
(tramo 5 del plano hoja 19 del deslinde del DPMT y tramo 5 del plano de la hoja 17 del deslinde
DPMT) del tramo de costa de Magalluf, perteneciente la término municpipal de Magalluf, conside-
rando un uso público y gratuito así como documento ejecutivo del mismo.

3. ÁMBITO DEL PROYECTO. 

La remodelación del paseo abarca desde la calle Violetas en el lado Sudoeste del Paseo actual
hasta su extremo Nordeste, incluyendo la tajea central y  parte de las calles adyacentes a él.
Comprende la reordenación y embellecimiento del existente por sus extremos y también en su
sección transversal, la renovación de  toda la infraestructura   servicios  claramente obsoleta y
desfasada, del alumbrado, residuales, pluviales, agua potable, red de riego,…, de las casetas de
la playa, de los juegos y del mobiliario urbano.

Las anteriores ampliaciones se pavimentan en baldosa de piedra siempre que su base sea el pro-
pio paseo , superficies hormigonadas tiempo atrás; en tanto que el ensanchamiento del paseo,
en la zona de dominio público, se proyecta enteramente en madera.

Asimismo se proyecta la remodelación de todas las calles que abocan al paseo, con la excepción
de la calle del Contralmirate Pou Magraner y la del Contralmirante Ferragut.
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4. CONCEPTO ARQUITECTÓNICO DEL NUEVO PASEO.

Se amplia moderadamente el ancho del paseo existente dotándole de una tarima de madera en
su encuentro con la arena de la playa, consiguiendo una apariencia más orgánica y natural y, a
su vez, deja que la arena se adentre parcial y puntualmente en la parte interior del antiguo ámbi -
to del paseo.

Para ello se procede a demoler el recio muro de borde del actual paseo y se diseña otro peto,
más esbelto y grácil, menos duro, formando en su base grecas que le confieren más ligereza y,
en su diseño global, forma líneas sinuosas a lo largo de todo el recorrido que dulcifican el en -
cuentro del paseo con la playa. De ese modo se convierte ese encuentro en una unión entre pa-
seo y arena, entre suelo urbano y naturaleza, más que en un simple límite de borde del paseo, li -
neal y duro.

Esa amabilidad del borde del paseo, de la tarima de madera del suelo y el armonioso peto, la
unión entre zona urbanizada y arena, se acompaña en parte con luminarias altas y continuas que
también serpentean, y con pequeños puntos de luz que iluminan la base del peto, complemen-
tándose unas y otras, formando una impresión espacial pocas veces vista. Mientras tanto, las lu-
minarias tradicionales se ubican en las calles adyacentes.

Se acompaña todo ello con la creación de unas dunas en la arena, fijadas con plantaciones ad
hoc de plantas de ribera de mar, seleccionadas de entre las tradicionales de nuestra costa medi-
terránea y concretamente de los arenales baleares.

También se propone la substitución y ampliación de toda la dotación de quioscos de playa exis-
tentes, actualmente obsoletos y faltos de un diseño global y actual que los unifique, por un con-
junto de nuevos quioscos derivados de una misma idea generadora, que se integran armoniosa-
mente con la obra civil proyectada.
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Habida cuenta de los porcentajes de población por grupos de edad,

las zonas de ocio infantil y práctica deportiva se han proyectando con el objetivo de dar cabida a
todos ellos, así se plantean juegos infantiles para edades comprendidas entre 2 y 15 años, apara-
tos de gimnasia para adultos y para mayores, que se han distribuido a lo largo del paseo, parte
sobre él mismo y parte sobre la arena.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR.

La ocupación actual del paseo es de 5.936,57m², en este proyecto se propone la  ampliación de
4.699,57m²,cuya distribución será:
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- Sobre Zona marítimo terrestre: 4.477,24m² 

- Sobre Zona de servidumbre de tránsito: 222,33m² 

Además en calles adyacentes se actuará sobre una superficie total de 3.261,82m².

En definitiva se amplía el paseo existente por sus laterales en unos 1.800 m² sumando la exten-
sión del extremo oeste y la del extremo este. En estas superficies ya han sido descontados 210
m² de la traza del paseo anterior que se han cedido a la playa.

El nuevo peto proyectado alcanza una longitud aproximada de 1.400 metros lineales, siendo la
longitud de paseo existente de 895 metros frente a los 1.180 m proyectados.

Las palmeras existentes, en general siempre alineadas y paralelas al muro de borde, se reubican
parcialmente y se amplía su número, pasando de 82 a más del doble.  Las palmeras son del tipo
Phoenix Dactilifera. La nueva plantación y la reubicación parcial de las existentes se proyecta de
modo que se rompa la alineación actual. Se prima más la asociación entre palmeras, los diferen-
tes conjuntos que puedan formara modo de pequeños oasis si se quiere, que la extrema lineali-
dad anterior de la que este proyecto siempre huye. 

Asimismo en la arena de la playa se disponen dunas artificiales fijadas inicialmente con mallas a
base de geoceldas, sobre las que se plantan arbustos mediterráneos de ribera que las fijarán de-
finitivamente. 

Se renuevan prácticamente la  totalidad de las redes de los servicios  urbanos:  agua potable,
aguas regeneradas, red contra incendios, red de fibra óptica, cámaras de vigilancia, baja tensión,
red de alumbrado, mobiliario urbano (bancos, papeleras, duchas, etc), casetas de playa (protec-
ción civil y aseos), así como las nuevas dotaciones de juegos infantiles, juveniles y para mayores
y señalética. Se completa o modifica sólo parcialmente la red de alcantarillado y la de pluviales.

Detalles constructivos:

- Materiales utilizados.

Pavimentos.- Piedra natural abujardada, entarimado de madera de IPE certificada prove-
niente de bosques sostenibles, color castaño. Alcorques y cambios de pavimento con fle-
jes de acero galvanizado. Escaleras en Piedra con contrahuella también en Piedra natural.

Muros.- Peto de borde de hormigón bruñido prefabricado en taller, color marés y armadu-
ra de acero inoxidable, con tapa de hormigón pulido.

- Cimentaciones. En hormigón armado o en masa, o a base de pilotes de madera 

- Estructuras.- La estructura de los quioscos es a base de perfiles normalizados de ace-
ro, al igual que los soportes de la iluminación alta serpenteante (cucs)

- Instalaciones.- Será del material propio de cada uno de los servicios.

- Iluminación.- La luminarias aéreas y los focos empotrados serán de aluminio anodizado
negro con nivel de protección IP 65. El resto según cada servicio.

- Quioscos.- Estructura de acero galvanizado, acabados exteriores en vidrio de seguridad
parcialmente pintado, suelos de tableros fenólicos y pergolas de madera.
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- Mobiliario.- Bancos ergonómicos en deployé de acero galvanizado en caliente, duchas
en acero inoxidable marino, aparcabicis en acero galvanizado, señalética en abs y acero
galvanizado.

- Protecciones.-Barandillas en acero inoxidable marino y en madera tratada.

- Juegos.- Básicamente en aluminio anodizado en color a elegir.

6. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS. ACTUACIONES EN LA ZONA DE DOMINIO PÚ-
BLICO.

En la actualidad, la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas es vigente pero está modificada por la
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, la cual introduce una serie de modificaciones.

Las obras existentes, se encuentran integradas en el ámbito que conforma el tramo de costa y
son conformes a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas al no afectar al uso público, al tránsito
y a la integridad del dominio público de la costa.

Disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas:

Artículo 64.

1. Toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras o insta-
laciones no desmontables estará sujeta a previa concesión otorgada por la Administración del Es-
tado.

2. El concesionario tendrá derecho al uso privativo de los bienes objeto de concesión. En todo
caso y de acuerdo con lo que reglamentariamente se disponga, se garantizará en estos terrenos,
el libre acceso y tránsito de las autoridades y funcionarios competentes cuando fuera necesario
por razones de defensa nacional, de salvamento, seguridad marítima, represión del contrabando,
para el ejercicio de las funciones de policía de dominio público marítimo-terrestre y para el cum-
plimiento de las demás funciones que tengan atribuidas.

En caso de accidente en el mar, o cuando por razones de seguridad en el tráfico marítimo sea
necesario para la salvaguardia de las personas y las embarcaciones, se podrán depositar en los
terrenos objeto de concesión, las embarcaciones y sus pertrechos.

Artículo 65.

1. El otorgamiento de la concesión a que se refiere el artículo anterior no exime a su titular de la
obtención de las concesiones y autorizaciones que sean exigibles por otras Administraciones Pú-
blicas en virtud de sus competencias en materia de puertos, vertidos u otras específicas.
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2. En ningún caso podrán ser titulares de concesiones las personas en quienes concurra alguna
de las prohibiciones de contratar previstas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, por el que se aprueba el Texto Refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público. Cuando posteriormente al otorgamiento de la conce-
sión, el titular incurra en alguna de las prohibiciones de contratar se producirá la extinción de la
concesión.

Artículo 66.

1. Las concesiones se otorgarán sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los derechos preexis-
tentes.

2. El plazo será el que se determine en el título correspondiente, que en ningún caso podrá exce-
der de setenta y cinco años. Reglamentariamente, se establecerán los plazos máximos de dura-
ción de las concesiones en función de los usos a que las mismas se destinen. Los plazos máxi-
mos fijados para cada uso podrán ampliarse, en los términos que reglamentariamente se esta-
blezcan, respetando en todo caso el plazo máximo de setenta y cinco años, cuando el concesio-
nario presente proyectos de regeneración de playas y de lucha contra la erosión y los efectos del
cambio climático, aprobados por la Administración.

Artículo 70.

1. Las concesiones serán inscribibles en el Registro de la Propiedad. Extinguida la concesión, la
inscripción será cancelada de oficio o a petición de la Administración o del interesado.

2. Las concesiones serán transmisibles por actos inter vivos y mortis causa. La transmisión inter
vivos solo será válida si con carácter previo la Administración reconoce el cumplimiento, por par-
te del adquirente, de las condiciones establecidas

en la concesión. En caso de fallecimiento del concesionario, sus causahabientes, a título de he-
rencia o de legado, podrán subrogarse en los derechos y obligaciones de aquel, siempre que en
el plazo de cuatro años comuniquen expresamente a la Administración el fallecimiento y la volun-

tad de subrogarse. Transcurrido dicho plazo sin que se

hubiera hecho la comunicación, la concesión quedará extinguida.

Artículo 74.

1. Las solicitudes acompañadas del proyecto básico o de construcción, conforme a

lo previsto en el artículo 42, y del resguardo acreditativo de la constitución de las

fianzas que en su caso correspondan, se tramitarán en la forma que se determine

reglamentariamente, con las fases de información pública, de informe de los

Organismos que deban ser consultados, y de confrontación previa de proyecto.

Disposiciones del Reglamento General de Costas, R.D. 876/2014, de 10 de octubre:

Artículo 131. Ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre sujeta a concesión ad-
ministrativa.
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1. Toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras e insta-
laciones no desmontables estará sujeta a previa concesión otorgada por la Administración Gene-
ral del Estado (artículo 64.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).

3. La competencia para el otorgamiento de concesiones de ocupación de los bienes de dominio
público marítimo-terrestre corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente, salvo lo previsto en el artículo 223 de este reglamento. La de otorgamiento de concesio-
nes en el dominio público adscrito a una comunidad autónoma corresponderá a ésta.

Artículo 132. Uso del objeto de la concesión.

1. El concesionario tendrá derecho al uso privativo de los bienes objeto de concesión. En todo
caso y de acuerdo con lo que se disponga en los apartados siguientes, se garantizará en estos
terrenos el libre acceso y tránsito de las

autoridades y funcionarios competentes cuando fuera necesario por razones de defensa nacio-
nal, salvamento, seguridad marítima, represión del contrabando, para el ejercicio de las funcio-
nes de policía de dominio público marítimo-terrestre y para el cumplimiento de las demás funcio-
nes que tengan atribuidas.

En caso de accidente en el mar, o cuando por razones de seguridad en el tráfico marítimo sea
necesario para la salvaguardia de las personas y las embarcaciones, se podrán depositar en los
terrenos  objeto  de  concesión,  las  embarcaciones  y  sus  pertrechos  (artículo  64.2  de  la  Ley
22/1988, de 28 de julio).

2. Para ello las autoridades y funcionarios de la Administración competente se identificarán e in-
dicarán el motivo del acceso o tránsito, levantando acta de comparecencia.

Artículo 134. Limitaciones a la condición de titular de concesiones. En ningún caso podrán ser
titulares de concesiones las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contra-
tar previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Cuando posteriormente al otorgamiento de la
concesión el titular incurra en alguna de las prohibiciones de contratar se producirá la extinción
de la concesión.

Por otro ladoo, en cumplimiento de los Artículos 42 y 44.7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, y los Artículos 88, 97 y 152 del Reglamento General de Costas (Real Decreto 876/2014),
el presente proyecto cumple todas las prescripciones, normas generales y específicas de la men-
cionada Ley y su Reglamento.

- Artículo 28: La servidumbre de acceso al mar queda garantizada.

- Articulo 32: Las instalaciones existentes a solicitar concesión, por su característica y naturaleza,
no pueden tener otra ubicación.

- Artículo 33: No se afecta en más al uso público de las zonas colindantes, así como a las autori -
zadas, más aun la concesión regula su calidad de uso.
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- Artículo 44: La obra existente está adaptada al entorno en que se encuentra situada y por su
tiempo no existe influencia alguna sobre la costa.

Como ya se ha dicho, además de la superficie de dominio público ya ocupada actualmente con el
paseo  existente,  5.430,90  m²,  se  amplía  esa  ocupación  en  la  zona  de  dominio  público  en
4.477,24 m², siendo esta superficie un entarimado de madera colocado sobre rastreles. La zona
de servidumbre de tránsito ocupada de 505,67 m² se amplía en 222,33 m².

Supoerficie  de
ocupación  en
DPMT ( m²)

Incremento  de
la  ocupación
del DPMT ( m²)

Superficie defi-
nitiva en DPMT
( m²)

Tipo de paseo

Paseo  existen-
te 5.430,90 

9.908,14

Pavimento  prefabricado  de
hormigón sobre solera de hor-
migón

Ampliación
4.477,24 

Entarimado  de  madera  sobre
rastreles

Al respecto, el artículo 69 del Reglamento para  el desarrollo y la ejecución de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas, y la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y
de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para la determinación, protección,
utilización y policía del dominio público marítimoterrestre y especialmente de la ribera del mar,
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, indica
que:

«Las ocupaciones en los tramos urbanos de las playas deberán observar los siguientes requisi-
tos, quedando garantizado en todo caso el uso público, libre y gratuito de los recursos naturales: 

-1. Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella, con las di -
mensiones y distancias que se recogen en los apartados siguientes. Cuando, a juicio del Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, no fuera posible ubicar estas edificaciones so-
bre el paseo marítimo o fuera de la playa, se podrán ubicar en su límite interior o, en el caso en
que la anchura de la playa así lo permita, a una distancia mínima de 70 metros desde la línea de
pleamar, siempre que no se perjudique la integridad del dominio público marítimo-terrestre ni su
uso. 

-2. Además de las ocupaciones previstas para los tramos naturales de las playas, los tramos ur-
banos de las mismas podrán disponer de instalaciones fijas destinadas a establecimientos expen-
dedores de comidas y bebidas, con una ocupación máxima, salvo casos excepcionales debida-
mente justificados, de 200 metros cuadrados, de los cuales 150 metros cuadrados podrán ser de
edificación cerrada y el resto terraza cerrada mediante elementos desmontables que garanticen
la permeabilidad de vistas. A esta superficie se podrá añadir otros 70 metros cuadrados de ocu-
pación abierta y desmontable más una zona de aseo, que no podrá superar los 30 metros cua-
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drados, siempre que ésta sea de uso público y gratuito. La distancia entre estos establecimientos
no podrá ser inferior a 150 metros. 

-3. Las instalaciones desmontables destinadas a establecimientos expendedores de comidas y
bebidas se situarán con una separación mínima de cien metros de otras que presten un servicio
de igual naturaleza ubicadas en dominio público marítimo-terrestre. Si la superficie cerrada supe-
ra los 20 metros cuadrados deberán contar con un título concesional. 

- 4. Las distancias a las que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo podrán reducirse a la
mitad entre actividades no similares.

-5. Las distancias y superficies recogidas en los párrafos anteriores no serán de aplicación entre
terrazas sobre paseos marítimos vinculadas a establecimientos ubicados fuera del dominio públi-
co, que podrán situarse junto a sus respectivos establecimientos, siempre y cuando no se obstru-
ya el paso y uso público. 

- 6. Todas las conducciones de servicio a estas instalaciones deberán ser subterráneas.

- 7. El sistema de saneamiento garantizará una eficaz eliminación de las aguas residuales, así
como la ausencia de malos olores. Con este objeto, las instalaciones deberán conectarse a la red
de saneamiento general, quedando en todo caso prohibidos los sistemas de drenaje o absorción
que puedan afectar a la arena de las playas o a la calidad de las aguas de baño.

- 8. La superficie de cada una de las ocupaciones será la mínima posible y la ocupación total de
todas ellas, independientemente de uso al que estén destinadas, no podrá, en ningún caso, exce-
der del 50 por ciento de la superficie de la playa en pleamar. La distribución de tales instalacio-
nes se establecerá por la Administración autonómica competente en materia de ordenación del
litoral o, en su defecto, se realizará de forma homogénea a lo largo de la playa. - 9. Las superfi-
cies y distancias recogidas en los apartados anteriores no serán de aplicación para edificaciones
ya existentes que hayan revertido al dominio público marítimo-terrestre y sobre las que el Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente decida expresamente su mantenimiento por
sus características singulares.

– 10. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a las ocupaciones en dominio públi-

co marítimoterrestre que no tenga la naturaleza de ribera del mar. »

7.-POSIBLE AFECCIÓN A ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000

Las instalaciones objeto de la presente solicitud no se encuentran ubicadas dentro del ámbito de
la Red Natura 2000, por tanto no se requiere de ningún estudio que valore su  afección (veáse
anejo 7).
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8.- ESTUDIO DE DINÁMICA LITORAL

La magnitud de las obras existentes sobre las que se solicita concesión, tienen más de 40 años,
la presencia de las cuales no han evidenciado cambios en la costa, tal y como se detalla en el
Anejo 5. Por lo tanto, se estima que las instalaciones no afectan a la dinámica del litoral, al no ha-
berse producido, hasta ahora, ninguna alteración de la costa.Por lo que se considera innecesaria
la realización de un estudio de dinámica del litoral.

9.- PRESUPUESTO GENERAL.

El Presupuesto de Ejecución Material de todo el Proyecto asciende a OCHO MILLONES DOS-
CIENTOS SETENTE MIL NOVENTA Y OCHO EUROS Y SIETE CÉNTIMOS (8.270.098,07 €) los cua-
les, incrementados en el 13% de gastos generals y el 6% de beneficio, totalizan NUEVE  MI-
LLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON SETEN-
TA CÉNTIMOS (9.841.416,70 €) y conforman el Presupuesto Base sin IVA.

Si a la última cifra obtenida le adicionamos las Tasas de Residuos (286.652,52 €) más su 10%
de TASA (28.665,25 €) y el 21% de IVA del Presupuesto Base (2.066.697,51 €), obtendremos
el Presupuesto de Licitación de DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS CUATRO-
CIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (12.223.431,98
€), IVA incluido.

Capítulo Resumen
act01 paseo maritimo magaluf-actuación zona central 5.960.180,12
act02 paseo maritimo magaluf-actuación extremo derecho(nikki beach) 548.335,68
act03 paseo maritimo magaluf-actuación zona izquierda 464.945,81
act04 paseo maritimo magaluf-actuación tajea 633.602,53
act05 calle sin nombre peatonal 148.321,71
r calle contralmirante riera alemany 118.854,75
c calle carabela 117.932,91
g calle general garcia ruiz 167.576,32
m calle miguel alto aguirre 110.348,24

presupuesto de ejecución material 8.270.098,07
13,00  % gastos generales

1.075.112,75
6,00  % beneficio industrial

496.205,88

suma 1.571.318,63

presupuesto base de licitación sin iva 9.841.416,70
21% iva 2.066.697,51
gestión de residuos 286.652,52

10% tasa 28.665,25

presupuesto base de licitación 12.223.431,98

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS 

MILCUATROCIENTOS TREINTA Y UNO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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10.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

Cumpliendo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  125  del  Reglamento  General  de
Contratación del Estado, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre de 2001, se
hace constar que el presente proyecto corresponde a una obra completa.

11.- DOCUMENTOS QUE SE INCLUYEN EN EL PRESENTE PROYECTO.

El presente proyecto consta de los siguientes documentos:

Documento nº1.- Memoria

   Anejo nº1.- Justificación de precios

   Anejo nº2.- Estudio de Seguridad y Salud

   Anejo nº3.- Plan de trabajo

   Anejo nº4.- Documento ambiental

   Anejo nº5.- Evaluación de los efectos del cambio climático

   Anejo nº6.- Clasificación del contratista

   Anejo nº7.- Información Red Natura 2000

   Anejo nº8.- Cálculo estructural

   Anejo nº9.- Información fotográfica de la zona

    

Documento nº2.- Documentación gráfica

2.1- Emplazamiento 

2.2- Planta

2.3- Secciones

Documento nº3.- Pliego de Condiciones. 

  

Documento nº4.- Presupuesto

   4.1.- Estado de mediciones

   4.2.- Cuadro de precios nº1

   4.3.- Cuadro de precios nº2

   4.4.- Presupuesto
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12.- SOLICITUD QUE SE FORMULA

Con lo expuesto en la Memoria y demás documentos del Proyecto, se consideran suficientemente
definidas las obras,a los efectos de servir de base para solicitar la concesión por un plazo de 30
años a tenor de lo dispuesto en el artículo 135.4.b del Reglamento General de Costas (Real De-
creto 876/2014), sobre terrenos en zona de DPMT, de elementos, obras e instalaciones descritas
anteriormente,  todas ellas situadas en el tramo de costa del núcleo urbano de Magalluf ubicadas
entre los vértices 587 y 615 (tramo 5 del plano hoja 19 del deslinde del DPMT y tramo 5 del plano
de la hoja 17 del deslinde DPMT)aprobado por OM 12/02/2010, 

Calvià, mayo 2021

El autor del proyecto,       La Directora del Proyecto,

TAE Arquitecto                  TAE Ingeniera Técnica de Obras Públicas

                                                                                     

                                                                                                                        

José Luis Mosteiro Sans                                                   Patricia Franco Martí     
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Anejo 1: Justificación de precios

   C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1

07184 Calvià (Illes Balears)

Tel. 971 139 100

www.calvia.com



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN Y AMPL. PASEO MARITIMO MAGALUF Y CALLES ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACT01 PASEO MARITIMO MAGALUF-ACTUACIÓN ZONA CENTRAL
ACT01_C01DEMOLICIONES
C01.01 Cata localización de servicios ud

Excavación manual de cata, en cualquier tipo de terreno incluso
roca, para la localización e identificación de los servicios existentes
debajo del pavimento/calzada hasta 3m de profundidad. Incluso
carga.

O01OA020 Oficial 1 es 1,000 h. 26,90 26,90
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h. 18,90 18,90
M06MR220 Martell trencador hidràulic 250 kg. 0,500 h. 6,16 3,08
M05EN030 Excav.hidráulica neumátics 100 CV 0,200 h. 45,59 9,12
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,200 h. 39,51 7,90
%002 Medios auxiliares 0,659 % 1,00 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 66,56
Costes indirectos................... 3% 2,00

________________
TOTAL PARTIDA............................. 68,56

C01.06 Desmontaje con recuperación de tapas y marcos existentes ud

Desmontaje, recuperación y recolocación de marcos y tapas
existentes, incluso el transporte a almacen municipal o en cualquier
caso a vertedero autorizado según especificaciones de la D.F.

O01OA020 Oficial 1 es 0,200 h. 26,90 5,38
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h. 18,90 3,78
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
%002 Medios auxiliares 0,161 % 1,00 0,16

__________________________
Suma la partida.............................................. 16,25
Costes indirectos................... 3% 0,49

________________
TOTAL PARTIDA............................. 16,74

C01.21 Desmontaje de Mobiliario Urbano, Postes y señales ud

Desmontaje todo tipo de elementos de mobiliario urbano y
demolicion de sus cimentaciones/sujeciones(bancos, papeleras,
poste de instalaciones, señales, etc). Incluye carga, transporte y
retirada a vertedero autorizado o a lugar de almacenamiento, a
decidir por la D.F. Incluso p.p. de medios auxiliares.

mo112 Peón especializado construcción. 0,300 h 19,10 5,73
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h. 18,90 5,67
M06MR220 Martell trencador hidràulic 250 kg. 0,500 h. 6,16 3,08
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
M05EN030 Excav.hidráulica neumátics 100 CV 0,800 h. 45,59 36,47
%002 Medios auxiliares 0,579 % 1,00 0,58

__________________________
Suma la partida.............................................. 58,46
Costes indirectos................... 3% 1,75

________________
TOTAL PARTIDA............................. 60,21

C01.20 Demolicion imbornal existente ml

Demolición de imbornal existente, sin deteriorar los colectores que
pudieran enlazar con él y acondicionando sus extremos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.

__________________________________________________________________________________________________________________________
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN Y AMPL. PASEO MARITIMO MAGALUF Y CALLES ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
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mq05mai030 Martillo neumático. 0,360 h 4,08 1,47
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,180 h 6,92 1,25
mo112 Peón especializado construcción. 0,360 h 19,10 6,88
mo4 Peón ordinario construcción. 0,180 h 18,90 3,40
%002 Medios auxiliares 0,130 % 1,00 0,13

__________________________
Suma la partida.............................................. 13,13
Costes indirectos................... 3% 0,39

________________
TOTAL PARTIDA............................. 13,52

C01.07 Levantado letrero mural ud

Levantado de letrero mural, incluso elementos de sujeción y
accesorios con aprovechamiento del material o retirada del mismo,
incluso transporte a almacén o según indicaciones de la D.f. 

O01OA030 Oficial primera 4,000 h. 23,11 92,44
O01OA050 Ayudante 4,000 h. 20,36 81,44
mq05mai030 Martillo neumático. 0,360 h 4,08 1,47
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,180 h 6,92 1,25
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
%002 Medios auxiliares 1,835 % 1,00 1,84

__________________________
Suma la partida.............................................. 185,37
Costes indirectos................... 3% 5,56

________________
TOTAL PARTIDA............................. 190,93

C01.03 Desmontaje columna Iluminada ud

Desmontaje de columna existente iluminada, empotrada o
atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de rotura del pavimento,
eliminación de cimentación y la retirada de materiales hasta punto
cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los
mismos, incluso transporte a almacén del Ayuntamiento o
indicaciones de la D.F.

O01OA050 Ayudante 2,000 h. 20,36 40,72
O01OA060 Peón especializado 2,000 h. 19,10 38,20
M06MI020 Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg 0,133 h 2,68 0,36
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
%002 Medios auxiliares 0,862 % 1,00 0,86

__________________________
Suma la partida.............................................. 87,07
Costes indirectos................... 3% 2,61

________________
TOTAL PARTIDA............................. 89,68

C01.04 Desmontaje farola hasta h=4 m ud

Desmontaje de farola existente de 4 m de altura, empotrada ;
incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje
de lámparas y pantallas, rotura del pavimento, demolicion de la
cimentación y la retirada de materiales hasta punto cercano en la
obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, así
como medios auxiliares de elevación y descarga; incluso transporte
a almacén del Ayuntamiento o según indicaciones de la D.F.

O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,000 h. 26,90 26,90
O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,000 h. 26,90 26,90
O01OA050 Ayudante 1,000 h. 20,36 20,36
O01OA060 Peón especializado 1,000 h. 19,10 19,10
M06MI020 Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg 1,000 h 2,68 2,68
M02GP010 Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t 0,300 h 24,39 7,32
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,200 h 28,66 5,73
%002 Medios auxiliares 0,890 % 1,00 0,89

__________________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________
Suma la partida.............................................. 89,91
Costes indirectos................... 3% 2,70

________________
TOTAL PARTIDA............................. 92,61

C01.05 Desmontaje columna h=12 m ud

Desmontaje de farola 12 m de altura, empotrada; incluyendo p.p.
de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de focos y
pantallas, rotura del pavimento, demolicion de la cimentación  y la
retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su
posterior tratamiento y retirada de los mismos, así como medios
auxiliares de elevación y descarga; incluso transporte a almacén del
Ayuntamiento o según indicaciones de D.F.

O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,667 h. 26,90 17,94
O01OA050 Ayudante 1,750 h. 20,36 35,63
O01OA060 Peón especializado 1,750 h. 19,10 33,43
M06MR010 Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 1,250 h 4,21 5,26
M02GP020 Camión plataforma, pluma c/cesta 18 t 2,417 h 29,76 71,93
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,200 h 28,66 5,73
%002 Medios auxiliares 1,769 % 1,00 1,77

__________________________
Suma la partida.............................................. 178,62
Costes indirectos................... 3% 5,36

________________
TOTAL PARTIDA............................. 183,98

DDS030 Demolicion elementos de Hormigón armado m³

Demolición cualquier elemento de Hormigon armado, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.

mq05mai030 Martillo neumático. 0,803 h 4,08 3,28
mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 0,402 h 3,81 1,53
mo4 Peón ordinario construcción. 6,401 h 18,90 120,98
mo112 Peón especializado construcción. 0,854 h 19,10 16,31
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,100 h. 39,51 3,95
%0700 Medios auxiliares 1,461 % 7,00 10,23

__________________________
Suma la partida.............................................. 156,28
Costes indirectos................... 3% 4,69

________________
TOTAL PARTIDA............................. 160,97

DEM_09 Demolicion y rebaje de cimentación de murete/orall existente ml

Demolición de muret de zona paseo de altura de hasta 150cm y
ancho de 65cm. Incluye trabajos de rebaje de 30cm cimentación
para apoyo cimentación tarima de madera. Totalmente acabado
para recibir soporte pavimento de madera. Incluso carga. Incluso
p.p. de medios auxiliares.

O01OA030 Oficial primera 0,300 h. 23,11 6,93
O01OA020 Oficial 1 es 0,300 h. 26,90 8,07
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h. 18,90 5,67
M06MR230 Martell  hidráulic 600 kg. 1,000 h. 12,29 12,29
M05RN020 Retrocarregadora neumátics 75 CV 0,500 h. 31,85 15,93
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,020 h. 34,64 0,69
%002 Medios auxiliares 0,496 % 1,00 0,50

__________________________
Suma la partida.............................................. 50,08
Costes indirectos................... 3% 1,50

________________
TOTAL PARTIDA............................. 51,58

DEC040 Demolición de muro de mampostería m³

Demolición de muro de mampostería de piedra arenisca, con
mortero, con martillo neumático, y carga mecánica sobre camión o
contenedor.

__________________________________________________________________________________________________________________________
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Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.

mq05mai030 Martillo neumático. 1,600 h 4,08 6,53
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,800 h 6,92 5,54
mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 0,140 h 40,95 5,73
mo4 Peón ordinario construcción. 0,600 h 18,90 11,34
mo112 Peón especializado construcción. 1,600 h 19,10 30,56
%002 Medios auxiliares 0,597 % 1,00 0,60

__________________________
Suma la partida.............................................. 60,30
Costes indirectos................... 3% 1,81

________________
TOTAL PARTIDA............................. 62,11

C01.23 Demolición de pavimento existente (incluso solera) m²

Demolición y levantado de pavimento de baldosas, piedra, marés,
hormigón impreso, adoquines o equivalentes, con demolición de
solera de HA de 20 cm de espesor, incluso demolición de la
canalización, cableado y arquetas existentes de los servicios a
sustituir o reponer. Incluso todos los trabajos manuales necesarios
para no dereriorar las zonas a convervar/ Zonas pilares
marquesinas Plaza Atlantis/ arquetas existentes a mantener/
conducciones de servicios a mantener/ perimetro contiguos a
fachadas existentes y todas indicaciones de la D.F.  Incluso p.p. de
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor y
medios auxiliares.

mq05mai030 Martillo neumático. 0,243 h 4,08 0,99
mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 0,122 h 3,81 0,46
mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 0,011 h 40,95 0,45
mo112 Peón especializado construcción. 0,200 h 19,10 3,82
mo4 Peón ordinario construcción. 0,200 h 18,90 3,78
%002 Medios auxiliares 0,095 % 1,00 0,10

__________________________
Suma la partida.............................................. 9,60
Costes indirectos................... 3% 0,29

________________
TOTAL PARTIDA............................. 9,89

DRS040 Levantado de tarima existente de tablas de madera m²

Levantado de tarima madera existente y desmontaje de la
estructura soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado de los elementos. Retirada y acopio del material
levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
levantado y los restos de obra sobre camión o contenedor.

mo112 Peón especializado construcción. 1,000 h 19,10 19,10
mo4 Peón ordinario construcción. 1,000 h 18,90 18,90
mq05mai030 Martillo neumático. 1,500 h 4,08 6,12
mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 1,500 h 3,81 5,72
%002 Medios auxiliares 0,498 % 1,00 0,50

__________________________
Suma la partida.............................................. 50,34
Costes indirectos................... 3% 1,51

________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
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TOTAL PARTIDA............................. 51,85
C01.08 Demolicion completa de edificio u

Desmontaje y demolición completa, elemento a elemento, con
medios manuales y mecánicos de edificio hasta 100m2 compuesto
por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 4,5 m.
Incluso carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición elemento a elemento del edificio, con el
apuntalamiento provisional que sea necesario. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Limpieza final de la zona.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

O01OA060 Peón especializado 40,000 h. 19,10 764,00
O01OA070 Peón ordinario 40,000 h. 18,90 756,00
M05EN050 Retroexcavadora c/martillo rompedor 40,000 h 61,29 2.451,60
M06MR230 Martell  hidráulic 600 kg. 10,000 h. 12,29 122,90
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 5,000 h. 34,64 173,20
P01DW050 Agua 0,015 m3 1,12 0,02
%002 Medios auxiliares 42,677 % 1,00 42,68

__________________________
Suma la partida.............................................. 4.310,40
Costes indirectos................... 3% 129,31

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4.439,71

C01.09 Demolicion instalaciones edificio existente u

Desmontaje de cualquier tipo de instalación (incluyendo su
desconexión, tapado de tubos sobrantes y sus respectivos
aparatos) y material mobiliario de edificio existente(mobiliario,
elementos sanitarios, etc) de superficie hasta 70 m²; con medios
manuales. Se incluye carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Sellado de tubos.Retirada y
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.

mo Ayudante instalaciones 40,000 h 20,36 814,40
mo4 Peón ordinario construcción. 40,000 h 18,90 756,00
%002 Medios auxiliares 15,704 % 1,00 15,70

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.586,10
Costes indirectos................... 3% 47,58

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.633,68

jardineria01 Trasplante de palmera existente y reubicar u

Trasplante de palmera y rehubicar. Incluye: 1- trabajos de
preparación de la valona. eliminación de hojas secas y posterior
agrupamiento de las mismas. 2. apertura de hoyo en el lugar de
nueva plantación. 3 Excavación para formación de cepellón para el
trasplante de 1.5 x 1.5 x 1.0 m. 4. apoyo de camión grúa para
arranque y transporte de la palmera al nuevo lugar de plantación.
No se debe arrancar la palmera, rasgando las raíces si no
seccionándilas correctamente con herramientas. 5. En el nuevo hoyo
de plantación sustitución de la arena del hoyo nuevo por tierra
vegetal cribada. Esta operación permite la retención de agua junto
al sistema radical y mejorar el sustento de la planta. 6.  Sujetar la
estípite con tensores o puntales. Sistema que debe estar en uso

__________________________________________________________________________________________________________________________
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durante un año. Se debe ejecutar según la norma NTJ 08E.

mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 3,000 h 36,52 109,56
mq04cag010b Camión con grúa de hasta 10 t. 3,000 h 56,00 168,00
mo040 Oficial 1ª jardinero. 7,000 h 23,11 161,77
mo115 Peón jardinero. 14,000 h 19,10 267,40
mo086 Ayudante jardinero. 14,000 h 20,36 285,04
%002 Medios auxiliares 9,918 % 1,00 9,92
%cd005 Costes directos suplementarios 10,017 % 0,50 5,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.006,70
Costes indirectos................... 3% 30,20

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.036,90

D0108.0040 Demolicion Pozo registro u

Demolición pozo de regsitro de piezas de hormigón prefabricado
o ladrillo de Ø 100 y profundidad aprox. 250 cms. Se incluye carga
y transporte a vertedero.

B0001.0070 Peon suelto 2,750 h 18,90 51,98
B3008.0350 Retroexcavadora de 0,70 m³ 0,420 h 43,56 18,30
B3008.0310 pala cargadora s/oruga de 1.15m3 0,040 h 58,06 2,32
%1100 Medios auxiliares 0,726 % 11,00 7,99

__________________________
Suma la partida.............................................. 80,59
Costes indirectos................... 3% 2,42

________________
TOTAL PARTIDA............................. 83,01

gr01 Carga y Transporte de Residuos m3

Transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a
vertedero específico o a centro de recogida y transferencia,
kilometraje ilimitado, con camión, cargado con medios mecánicos.
..

MAQPAL02 Pala cargadora,mediana,s/neumáticos 0,037 h 60,29 2,23
MAQCAM01 Camión transp.12 t 0,193 h 40,50 7,82
%002 Medios auxiliares 0,101 % 1,00 0,10

__________________________
Suma la partida.............................................. 10,15
Costes indirectos................... 3% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA............................. 10,45

ACT01_C02MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS
01.06 Desmonte y excavación de cualquier material tipo arido (incluso achique m³

agua NF)

Desmonte de cualquier material tipo arido sin clasificar para dar la
rasante de explanación prevista en proyecto, con empleo de
medios mecánicos achique de agua en zonas con nivel freático alto,
con extracción y carga. 

B0001.0060 Peon especializado 0,018 h 19,10 0,34
mt36bse030bc Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o 0,003 1.120,00 3,36

ligeramente cargadas, construida en acero inoxidable, con
una potencia

mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica  de 105 kW. 0,073 h 46,35 3,38
B3010.0350 pala cargadora s/oruga de 1.96m3 0,073 h 53,60 3,91
%0700 Medios auxiliares 0,110 % 7,00 0,77

__________________________
Suma la partida.............................................. 11,76
Costes indirectos................... 3% 0,35

________________
TOTAL PARTIDA............................. 12,11

mt01 Excavación en zanjas en cualquier terreno con medios m³
mecánicos(incluso achique agua NF)

__________________________________________________________________________________________________________________________
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Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arena densa, con medios
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.Incluso empleo de medios mecánicos achique de agua en
zonas con nivel freático alto. Incluso módulos metálicos
compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles
metálicos para apuntalamiento y entibación cuajada, para una
protección del 100%

mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,201 h 36,52 7,34
mo113 Peón ordinario construcción. 0,170 h 18,90 3,21
encof01 Módulo metálico, compuesto por paneles de chapa de acero y 0,008 m2 354,00 2,83

codales extensibles, para apuntalamiento y entibación de
excavaciones

mt36bse030bc Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o 0,010 1.120,00 11,20
ligeramente cargadas, construida en acero inoxidable, con
una potencia

%0700 Medios auxiliares 0,246 % 7,00 1,72
%cd005 Costes directos suplementarios 0,263 % 0,50 0,13

__________________________
Suma la partida.............................................. 26,43
Costes indirectos................... 3% 0,79

________________
TOTAL PARTIDA............................. 27,22

02.01 Compactación previa explanada m2

Compactación mecánica de la explanada.
B0001.0030 oficial 1ª 0,020 h 23,11 0,46
B0001.0060 Peon especializado 0,041 h 19,10 0,78
B3010.0030 apisonadora tandem 10/12 tm vibr 0,034 h 31,70 1,08
%0700 Medios auxiliares 0,023 % 7,00 0,16

__________________________
Suma la partida.............................................. 2,48
Costes indirectos................... 3% 0,07

________________
TOTAL PARTIDA............................. 2,55

G333RGF Relleno gravilla m³

Relleno de zanjas con gravillla nº1 en tongadas de espesor hasta
30 cm con compactación del 90% PN. Medidas sobre el
perfil/sección teórico. Incluye p.p. de excesos, mermas necesarios
por sobreanchos, sobredemoliciones o sobreexcavaciones o por
falta de estabilidad del terreno o material existente.
La gravilla será de origen calcáreo, no de marés, cumplirá con las
prescripciones del PG-3 y su coeficiente de desgaste medido con el
ensayo de los Ángeles será inferior a 40.

B0001.0070 Peon suelto 0,150 h 18,90 2,84
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,101 h 9,27 0,94
mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de 0,151 h 6,38 0,96

trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020j Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 0,010 h 40,08 0,40
B0332CC1 Gravilla n║1  4-8 mm 2,100 t 6,69 14,05
%MA0500 Medios auxiliares 0,192 h 3,00 0,58

__________________________
Suma la partida.............................................. 19,77
Costes indirectos................... 3% 0,59

________________
TOTAL PARTIDA............................. 20,36

02.03 Base zahorra compactada m³
Riego de adherencia con emulsión aniónica rápida C60B4 ADH (nomenclatura
anterior PG-3: E.C.R.-1), con una dotación de 1 Kg/m2.

__________________________________________________________________________________________________________________________
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B0001.0030 oficial 1ª 0,022 h 23,11 0,51
B0001.0060 Peon especializado 0,045 h 19,10 0,86
B0101.0010 agua 0,050 m3 1,14 0,06
B3003.0070 zahorra artificial 2,200 m3 7,03 15,47
B3010.0030 apisonadora tandem 10/12 tm vibr 0,030 h 31,70 0,95
B3010.0080 camion volquete 8 m3 de carga uT 0,045 h 39,30 1,77
B3010.0110 camion cisterna de 4 m3 0,045 h 34,50 1,55
B3010.0300 motoniveladora de 3.66 m de cuch 0,019 h 49,10 0,93
%0700 Medios auxiliares 0,221 % 7,00 1,55

__________________________
Suma la partida.............................................. 23,65
Costes indirectos................... 3% 0,71

________________
TOTAL PARTIDA............................. 24,36

Sub01 Base granular tipo melonera m³

Formación de Base granular tipo melonera para ser utilizado como
drenaje y compactación.

mt01are010b drenante tipo melonera 1,500 m³ 22,00 33,00
mq02rot030b Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, 0,110 h 41,52 4,57

anchura de trabajo 168 cm.
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,110 h 9,27 1,02
mq02cia020j Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 40,08 0,44
mo4 Peón ordinario construcción. 0,120 h 18,90 2,27
B0001.0030 oficial 1ª 0,020 h 23,11 0,46
B0001.0060 Peon especializado 0,045 h 19,10 0,86
2 Costes directos complementarios 0,571 % 2,00 1,14
%0700 Medios auxiliares 0,438 % 7,00 3,07

__________________________
Suma la partida.............................................. 46,83
Costes indirectos................... 3% 1,40

________________
TOTAL PARTIDA............................. 48,23

AMC010 Relleno con balastro o todo uno m³

Relleno en formacion de dunas, con balastro o todo uno, y
compactación 

mybal material relleno 2,200 t 1,10 2,42
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,100 h 9,27 0,93
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,100 h 9,27 0,93
mq02rot030b Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, 0,100 h 41,52 4,15

anchura de trabajo 168 cm.
mq02cia020j Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 0,010 h 40,08 0,40
mo4 Peón ordinario construcción. 0,029 h 18,90 0,55
2 Costes directos complementarios 0,103 % 2,00 0,21
%0700 Medios auxiliares 0,087 % 7,00 0,61

__________________________
Suma la partida.............................................. 9,27
Costes indirectos................... 3% 0,28

________________
TOTAL PARTIDA............................. 9,55

U01ZS011 Carga y transporte m³

Carga y transporte de tierras con camión de los productos
procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
cualquier distancia, considerando el tiempo de espera para la
carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

U01ZC010 CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS. 1,600 m3 0,78 1,25
mq04cab010e Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 0,060 h 42,15 2,53
%0700 Medios auxiliares 0,038 % 7,00 0,27

__________________________
Suma la partida.............................................. 4,05

__________________________________________________________________________________________________________________________
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Costes indirectos................... 3% 0,12
________________

TOTAL PARTIDA............................. 4,17
ADT010 Transporte de tierras dentro de la obra m³

Carga y transporte de transporte de tierras con camión de 8 t de
los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno dentro de la obra. 

mq04cab010a Camión basculante de 8t 0,100 h 30,90 3,09
%0200 medios auxiliares 0,031 % 2,00 0,06

__________________________
Suma la partida.............................................. 3,15
Costes indirectos................... 3% 0,09

________________
TOTAL PARTIDA............................. 3,24

ACT01_C03HORMIGONES
CRL010 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de m²

10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en cen

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20,
fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.

mt10hmf011fb Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 0,105 m³ 80,00 8,40
au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 1,000 0,00 0,00
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,100 h 23,11 2,31

hormigón.
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,050 h 20,36 1,02

hormigón.
%002 Medios auxiliares 0,117 % 1,00 0,12

__________________________
Suma la partida.............................................. 11,85
Costes indirectos................... 3% 0,36

________________
TOTAL PARTIDA............................. 12,21

CSV010 Elemento cimentación y estructural HA-35/B/20/IIICQB encofrado m³

Elemento de cimentación y estructural, de hormigón armado,
realizada en excavación previa, con hormigón HA-35/B/20/IIICQB
fabricado en central, vertido y vibrado en estructuras, acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³.
Incluso encofrado armaduras de espera de otros elementos,
alambre de atar, y separadores.

mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 100,000 kg 1,25 125,00
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de var

mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones. 7,000 Ud 0,13 0,91
mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,400 kg 1,10 0,44
mt10haf010mEa Hormigón HA-35/B/20/IIICQB, fabricado en central. 1,100 m³ 140,89

154,98
op00ciz020 Cizalla para acero en barras corrugadas. 1,000 u 0,00 0,00
op00ata010 Atadora de ferralla. 1,000 u 0,00 0,00
M02GT002 Grua ploma 30 m./0,75 t. 0,060 h. 31,90 1,91
au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 1,000 0,00 0,00
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 1,000 0,00 0,00
encofradp encofrado 1,000 u 20,00 20,00
mo043 Oficial 1ª ferrallista. 0,160 h 23,11 3,70
mo090 Ayudante ferrallista. 0,160 h 20,36 3,26
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,050 h 23,11 1,16

hormigón.
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,250 h 20,36 5,09

hormigón.
2 Costes directos complementarios 2,354 % 2,00 4,71
%002 Medios auxiliares 3,212 % 1,00 3,21

__________________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________
Suma la partida.............................................. 324,37
Costes indirectos................... 3% 9,73

________________
TOTAL PARTIDA............................. 334,10

CSL010 Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón m³
HA-35/B/20/IIICQ fabricado en central, y vertido con bomba, y ace

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIa+E fabricado en central, y vertido con bomba, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso
armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos,
pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y
rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros
elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocación de
separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y
emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
.

mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones. 5,000 Ud 0,13 0,65
mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 85,000 kg 0,62 52,70

suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios
diámetros.

mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,425 kg 1,10 0,47
mt10haf010mEa Hormigón HA-35/B/20/IIICQB, fabricado en central. 1,100 m³ 140,89

154,98
mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 0,333 h 4,67 1,56
mq06bhe010 Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de 0,042 h 170,00 7,14

hormigón.
op00ciz020 Cizalla para acero en barras corrugadas. 1,000 u 0,00 0,00
op00ata010 Atadora de ferralla. 1,000 u 0,00 0,00
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 1,000 0,00 0,00
mo043 Oficial 1ª ferrallista. 0,544 h 23,11 12,57
mo090 Ayudante ferrallista. 0,816 h 20,36 16,61
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,009 h 23,11 0,21

hormigón.
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,009 h 23,11 0,21

hormigón.
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,120 h 20,36 2,44

hormigón.
2 Costes directos complementarios 1,877 % 2,00 3,75
%002 Medios auxiliares 2,531 % 1,00 2,53

__________________________
Suma la partida.............................................. 255,61
Costes indirectos................... 3% 7,67

________________
TOTAL PARTIDA............................. 263,28

ACT01_C04RED DE DRENAJE
I ACTUACION EN BOMBEO NORTE
BOMBEO Adecuación bombeo existente UD

Instalación completa válvula compuerta motorizada tipo AVK 06/84,
todo o nada, con posicionador visual, finales de carrera,
limitadores de par y volante de emergencia.   DN (200 ó 150 mm) a
comprobar en entrada a bombeo, junto a carrete de desmontaje.
Con actuador eléctrico AUMA IP 68.   
    
Instrumentación  Radar tipo VEGA (600 €) o radar con IP 68

__________________________________________________________________________________________________________________________
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mtvmavkd200 válvula compuerta motorizada tipo AVK 06/84 DN200 1,000 u 5.813,23 5.813,23
mtauma Actuador eléctrico AUMA IP68 1,000 u 350,00 350,00
mtradarvega Radar tipo Vega IP68 1,000 u 600,00 600,00
mo008 Oficial 1ª fontanero. 3,000 h 26,90 80,70
mo107 Ayudante fontanero. 3,000 h 20,36 61,08
mo003 Oficial 1ª electricista. 2,000 h 26,90 53,80
mo102 Ayudante electricista. 2,000 h 20,36 40,72
moof Oficial construcción 0,500 h 23,11 11,56
mope Peón construcción 0,500 h 19,10 9,55
%ma04 Medios auxiliares 70,206 % 4,00 280,82
%cd02 Costes directos suplementarios 73,015 % 2,00 146,03

__________________________
Suma la partida.............................................. 7.447,49
Costes indirectos................... 3% 223,42

________________
TOTAL PARTIDA............................. 7.670,91

telec Telecontrol del bombeo UD

Telecontrol completo del bombeo: suministro e instalación del
armario de telecontrol con autómata siemens, señales,
comunicaciones).  Programación a desarrollar por C2000.
Integración en SCADA Calvià 2000
Equipos:
PLC S7 1200 CPU 1214    6ES7 214-1AG40-0XB0    
HMI KTP700 BASIC   6AV2 123-2GB03-0AX0    
LICENCIA SMART SERVER         
MÓDULO IN - OUT SM1231   6ES7 231-4HD32-0XB0   
MÓDULO IN - OUT SM1223   6ES7 223-1BH32-0XB0   
SITOP PSE200U  6EP 1961-2BA41   
SITOP PSU100C  6EP 1332-
SAI 600VA   
ROUTER AIRGIGA 4G   
SWITCH 5P RJ45   40€
CENTRAL METEOROLÓGICA   
ADAPTACIÓN CUADROS ELÉCTRICOS EXISTENTES   
SONDA HIDROSTÁTICA JMK 3500     

mtarm Armario 1,000 u 400,00 400,00
mteqtele Equipo telecontrol completo con programación 1,000 u 6.670,39 6.670,39
mtrouter Router airgiga 4G 1,000 u 200,00 200,00
mtswitch Switch 5P RJ45 1,000 u 50,00 50,00
mtswitch Switch 5P RJ45 1,000 u 50,00 50,00
mtctmet Central metereológica 1,000 u 600,00 600,00
mtsdhidr Sonda hidrostatica 1,000 u 90,00 90,00
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,200 h 26,90 5,38
mo107 Ayudante fontanero. 0,200 h 20,36 4,07
mo003 Oficial 1ª electricista. 3,000 h 26,90 80,70
mo102 Ayudante electricista. 3,000 h 20,36 61,08
moof Oficial construcción 0,200 h 23,11 4,62
mope Peón construcción 0,200 h 19,10 3,82
%ma04 Medios auxiliares 81,701 % 4,00 326,80
%cd02 Costes directos suplementarios 84,969 % 2,00 169,94

__________________________
Suma la partida.............................................. 8.666,80
Costes indirectos................... 3% 260,00

________________
TOTAL PARTIDA............................. 8.926,80

OBB Obra civil bombeo PA

Saneo y mejora del bombeo con obra civil necesaria, a justificar.

mo008 Oficial 1ª fontanero. 6,000 h 26,90 161,40
mo107 Ayudante fontanero. 8,000 h 20,36 162,88
moof Oficial construcción 12,500 h 23,11 288,88

__________________________________________________________________________________________________________________________
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mope Peón construcción 14,450 h 19,10 276,00
%ma04 Medios auxiliares 8,892 % 4,00 35,57
%cd20 Costes directos suplementarios 9,247 % 20,00 184,94

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.109,67
Costes indirectos................... 3% 33,29

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.142,96

alim Alimentación de los equipos ud

Alimentación de los equipos de control  incluso cableado, obra civil,
legalizacion y puesta en servicio.

mtcableado Cableado 1,000 pa 228,61 228,61
mtlegalización Legalización 1,000 u 250,00 250,00
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,200 h 26,90 5,38
mo107 Ayudante fontanero. 0,200 h 20,36 4,07
mo003 Oficial 1ª electricista. 2,000 h 26,90 53,80
mo102 Ayudante electricista. 2,000 h 20,36 40,72
moof Oficial construcción 0,200 h 23,11 4,62
mope Peón construcción 0,200 h 19,10 3,82
%ma04 Medios auxiliares 5,910 % 4,00 23,64
%cd02 Costes directos suplementarios 6,147 % 2,00 12,29

__________________________
Suma la partida.............................................. 626,95
Costes indirectos................... 3% 18,81

________________
TOTAL PARTIDA............................. 645,76

II ACTUACION EN CALLE GARCIA RUIZ
AS ALIVIADERO SMART
AGT Aliviadero de gravedad con telegestión ud

Formacion de aliviadero de gravedad formado por arqueta de
hormigon HA30 100x100x100 cm espesor 25 cm y tapa 80x80
D-400 que incluye:

Instalación completa válvula compuerta motorizada tipo AVK 06/84,
todo o nada, con posicionador visual, finales de carrera,
limitadores de par y volante de Emergencia.   DN (200 ó 150 mm) a
comprobar, junto a carrete de desmontaje. Con actuador eléctrico
AUMA IP 68.   
Instrumentación:  Radar tipo VEGA o radar con IP 68

Telecontrol completo de la válvula:
PLC S7 1200 CPU 1214    6ES7 214-1AG40-0XB0    
HMI KTP400 BASIC   6AV2 123-2DB03-
LICENCIA SMART SERVER         
MÓDULO IN - OUT SM1231   6ES7 231-4HD32-0XB0   
SITOP PSE200U  6EP 1961-2BA41   
SITOP PSU100C  6EP 1332-5BA10   
SAI 600VA   
ROUTER AIRGIGA 4G   
SWITCH 5P 
CUADRO PROTECCIONES   
.

Incluye conexion electrica, boletines y legalizacion.

mtvmavkd200 válvula compuerta motorizada tipo AVK 06/84 DN200 1,000 u 5.813,23 5.813,23

__________________________________________________________________________________________________________________________
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mtauma Actuador eléctrico AUMA IP68 1,000 u 350,00 350,00
mtradarvega Radar tipo Vega IP68 1,000 u 600,00 600,00
mtcdprot Cuadro de protecciones 1,000 u 450,00 450,00
mtlegl Legalización y boletines 1,000 u 300,00 300,00
mtarq100.100 Arqueta hormigón HA20 100x100x100 e:25cm 1,000 u 1.555,02 1.555,02
mttapa80.80 Tapa arqueta funcición D400 com marco 1,000 u 400,00 400,00
mo008 Oficial 1ª fontanero. 5,000 h 26,90 134,50
mo107 Ayudante fontanero. 5,000 h 20,36 101,80
mo003 Oficial 1ª electricista. 3,000 h 26,90 80,70
mo102 Ayudante electricista. 3,000 h 20,36 61,08
moof Oficial construcción 4,000 h 23,11 92,44
mope Peón construcción 4,000 h 19,10 76,40
%ma04 Medios auxiliares 100,152 % 4,00 400,61
%cd10 Costes directos complemetarios 104,158 % 10,00 1.041,58

__________________________
Suma la partida.............................................. 11.457,36
Costes indirectos................... 3% 343,72

________________
TOTAL PARTIDA............................. 11.801,08

esta Estacion metereologica ud

SUMINSITRO E INSTALACION DE ESTACION METEREOLOGICA
inhalambrica CON LOS PARAMETROS:
Velocidad y dirección del viento.
Temperatura y humedad interior y exterior.
Temperatura de sensación y punto de rocío.
Lluvia actual y acumulada diaria, mensual y anual.
Intensidad de lluvia.
Presión atmosférica actual y tendencia.
Pronóstico meteorológico.
Fase lunar y hora de puesta y salida del sol.

Gráficos en pantalla con datos de las últimas 24 horas, días o
meses. Más de 80 gráficos diferentes en la propia consola.
Más de 100 mensajes diferentes muestran detalles adicionales del
pronóstico y de las condiciones actuales.
Configuración de más de 70 alarmas simultáneas para alertar de
peligros como vientos fuertes, temperaturas de congelación, lluvias
intensas con posibilidad de inundaciones, etc.

Con panel solar que alimenta al Conjunto Integrado de Sensores
(ISS) durante el día, a la vez que carga una batería interna que
proporciona energía por la noche y pila de litio sirve de respaldo
en caso de necesidad.
 

emcabl Cableado estacion meteorológica 1,000 pa 87,20 87,20
emeteo Estación meteorológica según descripción 1,000 ud 772,30 772,30
z48 Hormigón tipo  hm-25 armado 84,000 m3 209,51 17.598,84
mo003 Oficial 1ª electricista. 1,238 h 26,90 33,30
mo102 Ayudante electricista. 0,413 h 20,36 8,41
moof Oficial construcción 2,500 h 23,11 57,78
mope Peón construcción 1,500 h 19,10 28,65
%ma04 Medios auxiliares 185,865 % 4,00 743,46
%cd02 Costes directos suplementarios 193,299 % 2,00 386,60

__________________________
Suma la partida.............................................. 19.716,54
Costes indirectos................... 3% 591,50

________________
TOTAL PARTIDA............................. 20.308,04

alim Alimentación de los equipos ud

Alimentación de los equipos de control  incluso cableado, obra civil,

__________________________________________________________________________________________________________________________
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legalizacion y puesta en servicio.

mtcableado Cableado 1,000 pa 228,61 228,61
mtlegalización Legalización 1,000 u 250,00 250,00
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,200 h 26,90 5,38
mo107 Ayudante fontanero. 0,200 h 20,36 4,07
mo003 Oficial 1ª electricista. 2,000 h 26,90 53,80
mo102 Ayudante electricista. 2,000 h 20,36 40,72
moof Oficial construcción 0,200 h 23,11 4,62
mope Peón construcción 0,200 h 19,10 3,82
%ma04 Medios auxiliares 5,910 % 4,00 23,64
%cd02 Costes directos suplementarios 6,147 % 2,00 12,29

__________________________
Suma la partida.............................................. 626,95
Costes indirectos................... 3% 18,81

________________
TOTAL PARTIDA............................. 645,76

3.4 REDUCTOR DE VELOCIDAD
2.15 Formación paso sobreelevado UD

Ud formación reductor de velocidad de medidas aprox. 4.00 a 6.00
x 9.00 m2  tipo paso sobreelevado, con sobrelevación máxima 10
cm y unión fresada con profundidad 3 cm y ancho 50 cm, según la
ORDEN  FOM/3053/2008 de Septiembre de 2008.Incluye
levantamiento y enrase de tapas y  todos los trabajos necesarios.
AC16 60/70 surf S, para capa de rodadura, de composición
semidensa,

OF1 oficial 1ª 16,000 h 23,11 369,76
PES Peon 16,000 h 19,10 305,60
SUS2.1FGH LIMPIEZA Y BARRIDO 50,000 M2 0,40 20,00
F9J12L60 RIEGO DE IMPRIMACIóN/ADHERENCIA 50,000 M2 0,35 17,50
MPB010 Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con 100,000 m² 7,14 714,00

mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para
capa de rodadura,

TRASLADO Traslado equipos asfaltado 1,000 UD 100,00 100,00
%0100 Medios auxiliares 15,269 % 1,00 15,27

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.542,13
Costes indirectos................... 3% 46,26

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.588,39

2.1.6 Señal tipo p 600 mm UD

Ud suministro y colocación de señal tipo P en acero galvanizado,
dimensión nominal 900 mm, colocada sobre poste metalico tubular
galvanizado 80x40x2 de 4 metros de altura, incluso tornilleria y
ayudas de albañlieria necesarias.

PESP Peón especializado 1,000 h 19,10 19,10
PSOTE señal tipo P 900 mm 1,000 ud 65,00 65,00
POSTE Poste 4 m galvanizado 1,000 ud 22,00 22,00
A0902.0020 hormigon en masa tipo H-125, ela 0,200 m3 69,99 14,00
%0100 Medios auxiliares 1,201 % 1,00 1,20

__________________________
Suma la partida.............................................. 121,30
Costes indirectos................... 3% 3,64

________________
TOTAL PARTIDA............................. 124,94

2.1. Señal tipo r 600 mm UD

Ud suministro y colocación de señal tipo R en acero galvanizado,
dimensión nominal ø 600 mm, colocada sobre poste metalico
tubular galvanizado 80x40x2 de 4 metros de altura, incluso
tornilleria y ayudas de albañlieria necesarias.

__________________________________________________________________________________________________________________________
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PESP Peón especializado 1,000 h 19,10 19,10
SR Señal tipo R 600 mm 1,000 UD 53,00 53,00
POSTE Poste 4 m galvanizado 1,000 ud 22,00 22,00
A0902.0020 hormigon en masa tipo H-125, ela 0,200 m3 69,99 14,00
%0100 Medios auxiliares 1,081 % 1,00 1,08

__________________________
Suma la partida.............................................. 109,18
Costes indirectos................... 3% 3,28

________________
TOTAL PARTIDA............................. 112,46

2.3 Señal tipo s-13 UD

Ud suministro y colocación de señal tipo S-13 en acero
galvanizado, dimensión nominal 600X600 mm, colocada sobre
poste metalico tubular galvanizado 80x40x2 de 4 metros de altura,
incluso tornilleria y ayudas de albañlieria necesarias.

PESP Peón especializado 1,000 h 19,10 19,10
SS13 señal tipo S-13 60x60 1,000 UD 62,00 62,00
POSTE Poste 4 m galvanizado 1,000 ud 22,00 22,00
A0902.0020 hormigon en masa tipo H-125, ela 0,200 m3 69,99 14,00
%0100 Medios auxiliares 1,171 % 1,00 1,17

__________________________
Suma la partida.............................................. 118,27
Costes indirectos................... 3% 3,55

________________
TOTAL PARTIDA............................. 121,82

2.4 Marca vial M2

Premarcaje y tres aplicaiones de pintura acrilica en marca vial, con
adicion de microesferas de vidrio en proporcion 480 g/m2,en lineas
o simbolos, medicion por m2
.

B0001.0070 Peon suelto 0,134 h 18,90 2,53
RSPSHP2F PINTURA ACRILICA 0,750 KG 2,00 1,50
RSPSHMESF MICROESFERAS DE VIDRIO SEÑ.HORIZ 0,480 KG 1,00 0,48
CRSPSHPIN EQUIPO PINTABANDAS 0,100 H 13,62 1,36
%0110 Medios auxiliares 0,059 % 1,10 0,06

__________________________
Suma la partida.............................................. 5,93
Costes indirectos................... 3% 0,18

________________
TOTAL PARTIDA............................. 6,11

3.5 RED GRAVEDAD
z11285 Excavación en zanjas m3

Excavación mecánica o manual de zanjas, con recorte previo de
firme con disco, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, roca
dura, o firme existente, profundidad o forma de realizarse, incluso
demolicion de colectores y pozos de pluviales existentes, retoque
manual, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero,
salvando todos los servicios existentes y p.p. de entibaciones
incluso cuajadas y achiques. ABONO DE MEDICION DE ZANJA
TEORICA, NO SIENDO DE ABONO LAS SOBREEXCAVACIONES POR
DERRAMES O DEMÁS.

B0001.0030 oficial 1ª 0,150 h 23,11 3,47

__________________________________________________________________________________________________________________________
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B0001.0070 Peon suelto 0,100 h 18,90 1,89
B1902.0050 camion volquete 8 m3 carga util 0,220 h 25,24 5,55
ENTI repercusion entibacion cuajada 1,000 ud 1,00 1,00
B1905.0040 pala cargadora s/neumaticos 1m3 0,100 h 19,83 1,98
B1905.0100 retroexcavadora  c/martillo 500k 0,100 h 34,26 3,43
B1904.0130 compresor 25 hp con un martillo 0,100 h 4,60 0,46
%0650 Medios auxiliares 0,178 % 6,50 1,16

__________________________
Suma la partida.............................................. 18,94
Costes indirectos................... 3% 0,57

________________
TOTAL PARTIDA............................. 19,51

ZZPAF Rell. Gravilla asiento y rec.Tuberia m3

Relleno de arena 5 mm en asiento y recubrimiento de tuberia,
incluso vertido y rasanteo.

B0001.0030 oficial 1ª 0,050 h 23,11 1,16
B0001.0070 Peon suelto 0,050 h 18,90 0,95
B0401.0010 arena comun 1,800 m3 15,03 27,05
B3010.0080 camion volquete 8 m3 de carga uT 0,050 h 39,30 1,97
B3010.0310 pala cargadora s/neumaticos de 0,050 h 37,26 1,86
%0310 Medios auxiliares 0,330 % 3,10 1,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 34,01
Costes indirectos................... 3% 1,02

________________
TOTAL PARTIDA............................. 35,03

z48 Hormigón tipo  hm-25 armado m3

Hormigón tipo HM-15, armado con mallazo 15x15 ø 10 mm, puesto
en obra para proteccion de tuberias.

B0001.0030 oficial 1ª 0,100 h 23,11 2,31
B0001.0070 Peon suelto 0,100 h 18,90 1,89
A0902.0030 hormigon en masa tipo HM-25 1,000 m3 109,35 109,35
A0401.0050 acero B-500-S taller c/ganchos 60,000 kg 1,38 82,80
%0670 Medios auxiliares 1,964 % 6,70 13,16

__________________________
Suma la partida.............................................. 209,51
Costes indirectos................... 3% 6,29

________________
TOTAL PARTIDA............................. 215,80

RIB1000 Colector plastico ø315 mm ML

Tubería de material plástico a elegir por la D.T. tipo PVC o similar
de 315 mm de diámetro SN8,  para drenaje de pluviales, con unión
macho-hembra con sellador, resistente a aguas residuales,
fabricado según Norma DIN 16691, colocada y probada, tanto en
zanja como en talud.

B0001.0030 oficial 1ª 0,100 h 23,11 2,31
PEON PEON ESPECIALIZADO 0,100 H 19,10 1,91
B3010.0090 camion volquete 8 m3 de carga uT 0,100 h 28,25 2,83
TUB 1000 PVC 315 mm Sn-8 o similar incluso piezas especiales y cola 1,000 ML 30,00 30,00
%0330 Medios auxiliares 0,371 % 1,00 0,37

__________________________
Suma la partida.............................................. 37,42
Costes indirectos................... 3% 1,12

________________
TOTAL PARTIDA............................. 38,54

pozo Pozo de registro / resalto pluviales ud

Pozo de registro resalto para pluviales de 100 cm interior, con
piezas prefaricadas de hormigon y solera 15 cm Hm20, pates
prefabricados de polipropileno, campana de reduccion y tapa
D-400 60 cm.

__________________________________________________________________________________________________________________________
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B0001.0030 oficial 1ª 3,000 h 23,11 69,33
B0001.0060 Peon especializado 3,000 h 19,10 57,30
BDD1A3A0 Pieza horm.p/pozo circ.D=100cm,e=9cm,pref.,escal.ac.galv. 3,000 x1,05 m 103,40 325,71
B064300Ce Hormigón HM-15/P/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento 0,144 x1,05 m3 58,39 8,83
B1507.0070 campana registro 100x70x0.30 1,000 ud 21,99 21,99
B1802.0040 compuert.fundición con bisagra D400 1,000 ud 95,00 95,00
B1802.0140 pates para pozos 5,000 ud 4,06 20,30
A0901.0010 mortero tipo m-250, obra 0,200 m3 62,16 12,43
%0330 Medios auxiliares 6,109 % 1,00 6,11

__________________________
Suma la partida.............................................. 617,00
Costes indirectos................... 3% 18,51

________________
TOTAL PARTIDA............................. 635,51

UISA40M345 Imbornal corrido d-400 antirruido 400x36 mm ml

Imbornal corrido, para pluviales, formado por rejilla de fundición
de grafito esferoridal dim. 1000x400x36 mm de apertura libre con
bloqueo sobre los largueros por medio de tornillos de acero inox.
auto bloqueo entre cada rejilla por gancho elástico, esquipada con
junta de neopreno antiruido y antibasculante sobre la superficie de
apoyo. Superficie tragante aprox. 1810 cm2, clase D-400 segun En
124 tipo CA 1040 VL Norinco o similar, a aprobar por D.F.apoyada
sobre muros y solera de hormigón armado HA-25 de 25 cm. de
espesor, con sección útil mínima de 50x40 cm., incluyendo conexion
a pozo o camara con pVCø250, hormigonado a seccion completa,
excavación, carga, y transporte de productos sobrantes a
vertedero. 

MOOC.3a Oficial 1ª construcción 3,000 h 23,11 69,33
MOOC.6a Peón ordinario construcción 2,000 h 18,90 37,80
PVC250 pvc 250 mm 1,000 ml 10,00 10,00
z48 Hormigón tipo  hm-25 armado 0,350 m3 209,51 73,33
PBPB.2ca M.cem.gris/aren.río 1/6 (M-40) 0,200 m3 60,21 12,04
PIAS15c Reja D-400 CA 1040 DVLV 1,000 ml 60,00 60,00
%0200 medios auxiliares 2,625 % 2,00 5,25

__________________________
Suma la partida.............................................. 267,75
Costes indirectos................... 3% 8,03

________________
TOTAL PARTIDA............................. 275,78

conex Conexión a pozo existente ud

Conexión a pozo existente, sellando el calado con espuma
expansiva.

MOOC.3a Oficial 1ª construcción 1,000 h 23,11 23,11
MOOC.6a Peón ordinario construcción 1,000 h 18,90 18,90
esp bote espuma expansiva 1,000 ud 12,00 12,00
%0200 medios auxiliares 0,540 % 2,00 1,08

__________________________
Suma la partida.............................................. 55,09
Costes indirectos................... 3% 1,65

________________
TOTAL PARTIDA............................. 56,74

C02.04bit Pavimento piezas piedra artificial 34,5 x 15,3 x 7,2 cm m2

Pavimento para uso exterior de baldosas de piedra artificial
modelo bitone o similar 34,5 x 15,3 x 7,5 cm, recibidas sobre capa
de mortero de cemento M-10; rejuntadas con lechada de cemento
1/2 CEM II/B-P 32,5 R; realizado sobre solera de hormigón armada
(HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor(incluida en el precio), vertido
desde camión con extendido y vibrado, con acabado maestreado.
Incluye el preparado de la base.

__________________________________________________________________________________________________________________________
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bitone75 Baldosa bitone 7,5 espesor 1,050 m² 36,00 37,80
A0202.0090 hormigon de HA25, arido 20 0,200 m3 95,00 19,00
A0104.0040 Mortero c.p. y arena 1:4, 350 kg 0,030 m³ 124,61 3,74
mt09lec020a Lechada color 0,020 m³ 250,00 5,00
B0001.0030 oficial 1ª 0,700 h 23,11 16,18
B0001.0070 Peon suelto 0,900 h 18,90 17,01
%0200 medios auxiliares 0,987 % 2,00 1,97
%02 Costes directos complementarios 1,007 % 2,00 2,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 102,71
Costes indirectos................... 3% 3,08

________________
TOTAL PARTIDA............................. 105,79

II.2 ACTUACIÓN EN PLAZA ATLÀNTIC
3.4 REDUCTOR DE VELOCIDAD
2.15 Formación paso sobreelevado UD

Ud formación reductor de velocidad de medidas aprox. 4.00 a 6.00
x 9.00 m2  tipo paso sobreelevado, con sobrelevación máxima 10
cm y unión fresada con profundidad 3 cm y ancho 50 cm, según la
ORDEN  FOM/3053/2008 de Septiembre de 2008.Incluye
levantamiento y enrase de tapas y  todos los trabajos necesarios.
AC16 60/70 surf S, para capa de rodadura, de composición
semidensa,

OF1 oficial 1ª 16,000 h 23,11 369,76
PES Peon 16,000 h 19,10 305,60
SUS2.1FGH LIMPIEZA Y BARRIDO 50,000 M2 0,40 20,00
F9J12L60 RIEGO DE IMPRIMACIóN/ADHERENCIA 50,000 M2 0,35 17,50
MPB010 Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con 100,000 m² 7,14 714,00

mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para
capa de rodadura,

TRASLADO Traslado equipos asfaltado 1,000 UD 100,00 100,00
%0100 Medios auxiliares 15,269 % 1,00 15,27

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.542,13
Costes indirectos................... 3% 46,26

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.588,39

2.1.6 Señal tipo p 600 mm UD

Ud suministro y colocación de señal tipo P en acero galvanizado,
dimensión nominal 900 mm, colocada sobre poste metalico tubular
galvanizado 80x40x2 de 4 metros de altura, incluso tornilleria y
ayudas de albañlieria necesarias.

PESP Peón especializado 1,000 h 19,10 19,10
PSOTE señal tipo P 900 mm 1,000 ud 65,00 65,00
POSTE Poste 4 m galvanizado 1,000 ud 22,00 22,00
A0902.0020 hormigon en masa tipo H-125, ela 0,200 m3 69,99 14,00
%0100 Medios auxiliares 1,201 % 1,00 1,20

__________________________
Suma la partida.............................................. 121,30
Costes indirectos................... 3% 3,64

________________
TOTAL PARTIDA............................. 124,94

2.1. Señal tipo r 600 mm UD

Ud suministro y colocación de señal tipo R en acero galvanizado,
dimensión nominal ø 600 mm, colocada sobre poste metalico
tubular galvanizado 80x40x2 de 4 metros de altura, incluso
tornilleria y ayudas de albañlieria necesarias.

__________________________________________________________________________________________________________________________
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PESP Peón especializado 1,000 h 19,10 19,10
SR Señal tipo R 600 mm 1,000 UD 53,00 53,00
POSTE Poste 4 m galvanizado 1,000 ud 22,00 22,00
A0902.0020 hormigon en masa tipo H-125, ela 0,200 m3 69,99 14,00
%0100 Medios auxiliares 1,081 % 1,00 1,08

__________________________
Suma la partida.............................................. 109,18
Costes indirectos................... 3% 3,28

________________
TOTAL PARTIDA............................. 112,46

2.3 Señal tipo s-13 UD

Ud suministro y colocación de señal tipo S-13 en acero
galvanizado, dimensión nominal 600X600 mm, colocada sobre
poste metalico tubular galvanizado 80x40x2 de 4 metros de altura,
incluso tornilleria y ayudas de albañlieria necesarias.

PESP Peón especializado 1,000 h 19,10 19,10
SS13 señal tipo S-13 60x60 1,000 UD 62,00 62,00
POSTE Poste 4 m galvanizado 1,000 ud 22,00 22,00
A0902.0020 hormigon en masa tipo H-125, ela 0,200 m3 69,99 14,00
%0100 Medios auxiliares 1,171 % 1,00 1,17

__________________________
Suma la partida.............................................. 118,27
Costes indirectos................... 3% 3,55

________________
TOTAL PARTIDA............................. 121,82

2.4 Marca vial M2

Premarcaje y tres aplicaiones de pintura acrilica en marca vial, con
adicion de microesferas de vidrio en proporcion 480 g/m2,en lineas
o simbolos, medicion por m2
.

B0001.0070 Peon suelto 0,134 h 18,90 2,53
RSPSHP2F PINTURA ACRILICA 0,750 KG 2,00 1,50
RSPSHMESF MICROESFERAS DE VIDRIO SEÑ.HORIZ 0,480 KG 1,00 0,48
CRSPSHPIN EQUIPO PINTABANDAS 0,100 H 13,62 1,36
%0110 Medios auxiliares 0,059 % 1,10 0,06

__________________________
Suma la partida.............................................. 5,93
Costes indirectos................... 3% 0,18

________________
TOTAL PARTIDA............................. 6,11

3.5 RED GRAVEDAD
z11285 Excavación en zanjas m3

Excavación mecánica o manual de zanjas, con recorte previo de
firme con disco, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, roca
dura, o firme existente, profundidad o forma de realizarse, incluso
demolicion de colectores y pozos de pluviales existentes, retoque
manual, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero,
salvando todos los servicios existentes y p.p. de entibaciones
incluso cuajadas y achiques. ABONO DE MEDICION DE ZANJA
TEORICA, NO SIENDO DE ABONO LAS SOBREEXCAVACIONES POR
DERRAMES O DEMÁS.

B0001.0030 oficial 1ª 0,150 h 23,11 3,47
B0001.0070 Peon suelto 0,100 h 18,90 1,89
B1902.0050 camion volquete 8 m3 carga util 0,220 h 25,24 5,55
ENTI repercusion entibacion cuajada 1,000 ud 1,00 1,00

__________________________________________________________________________________________________________________________
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B1905.0040 pala cargadora s/neumaticos 1m3 0,100 h 19,83 1,98
B1905.0100 retroexcavadora  c/martillo 500k 0,100 h 34,26 3,43
B1904.0130 compresor 25 hp con un martillo 0,100 h 4,60 0,46
%0650 Medios auxiliares 0,178 % 6,50 1,16

__________________________
Suma la partida.............................................. 18,94
Costes indirectos................... 3% 0,57

________________
TOTAL PARTIDA............................. 19,51

ZZPAF Rell. Gravilla asiento y rec.Tuberia m3

Relleno de arena 5 mm en asiento y recubrimiento de tuberia,
incluso vertido y rasanteo.

B0001.0030 oficial 1ª 0,050 h 23,11 1,16
B0001.0070 Peon suelto 0,050 h 18,90 0,95
B0401.0010 arena comun 1,800 m3 15,03 27,05
B3010.0080 camion volquete 8 m3 de carga uT 0,050 h 39,30 1,97
B3010.0310 pala cargadora s/neumaticos de 0,050 h 37,26 1,86
%0310 Medios auxiliares 0,330 % 3,10 1,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 34,01
Costes indirectos................... 3% 1,02

________________
TOTAL PARTIDA............................. 35,03

z48 Hormigón tipo  hm-25 armado m3

Hormigón tipo HM-15, armado con mallazo 15x15 ø 10 mm, puesto
en obra para proteccion de tuberias.

B0001.0030 oficial 1ª 0,100 h 23,11 2,31
B0001.0070 Peon suelto 0,100 h 18,90 1,89
A0902.0030 hormigon en masa tipo HM-25 1,000 m3 109,35 109,35
A0401.0050 acero B-500-S taller c/ganchos 60,000 kg 1,38 82,80
%0670 Medios auxiliares 1,964 % 6,70 13,16

__________________________
Suma la partida.............................................. 209,51
Costes indirectos................... 3% 6,29

________________
TOTAL PARTIDA............................. 215,80

RIB1000 Colector plastico ø315 mm ML

Tubería de material plástico a elegir por la D.T. tipo PVC o similar
de 315 mm de diámetro SN8,  para drenaje de pluviales, con unión
macho-hembra con sellador, resistente a aguas residuales,
fabricado según Norma DIN 16691, colocada y probada, tanto en
zanja como en talud.

B0001.0030 oficial 1ª 0,100 h 23,11 2,31
PEON PEON ESPECIALIZADO 0,100 H 19,10 1,91
B3010.0090 camion volquete 8 m3 de carga uT 0,100 h 28,25 2,83
TUB 1000 PVC 315 mm Sn-8 o similar incluso piezas especiales y cola 1,000 ML 30,00 30,00
%0330 Medios auxiliares 0,371 % 1,00 0,37

__________________________
Suma la partida.............................................. 37,42
Costes indirectos................... 3% 1,12

________________
TOTAL PARTIDA............................. 38,54

pozo Pozo de registro / resalto pluviales ud

Pozo de registro resalto para pluviales de 100 cm interior, con
piezas prefaricadas de hormigon y solera 15 cm Hm20, pates
prefabricados de polipropileno, campana de reduccion y tapa
D-400 60 cm.

B0001.0030 oficial 1ª 3,000 h 23,11 69,33
B0001.0060 Peon especializado 3,000 h 19,10 57,30
BDD1A3A0 Pieza horm.p/pozo circ.D=100cm,e=9cm,pref.,escal.ac.galv. 3,000 x1,05 m 103,40 325,71
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B064300Ce Hormigón HM-15/P/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento 0,144 x1,05 m3 58,39 8,83
B1507.0070 campana registro 100x70x0.30 1,000 ud 21,99 21,99
B1802.0040 compuert.fundición con bisagra D400 1,000 ud 95,00 95,00
B1802.0140 pates para pozos 5,000 ud 4,06 20,30
A0901.0010 mortero tipo m-250, obra 0,200 m3 62,16 12,43
%0330 Medios auxiliares 6,109 % 1,00 6,11

__________________________
Suma la partida.............................................. 617,00
Costes indirectos................... 3% 18,51

________________
TOTAL PARTIDA............................. 635,51

UISA40M345 Imbornal corrido d-400 antirruido 400x36 mm ml

Imbornal corrido, para pluviales, formado por rejilla de fundición
de grafito esferoridal dim. 1000x400x36 mm de apertura libre con
bloqueo sobre los largueros por medio de tornillos de acero inox.
auto bloqueo entre cada rejilla por gancho elástico, esquipada con
junta de neopreno antiruido y antibasculante sobre la superficie de
apoyo. Superficie tragante aprox. 1810 cm2, clase D-400 segun En
124 tipo CA 1040 VL Norinco o similar, a aprobar por D.F.apoyada
sobre muros y solera de hormigón armado HA-25 de 25 cm. de
espesor, con sección útil mínima de 50x40 cm., incluyendo conexion
a pozo o camara con pVCø250, hormigonado a seccion completa,
excavación, carga, y transporte de productos sobrantes a
vertedero. 

MOOC.3a Oficial 1ª construcción 3,000 h 23,11 69,33
MOOC.6a Peón ordinario construcción 2,000 h 18,90 37,80
PVC250 pvc 250 mm 1,000 ml 10,00 10,00
z48 Hormigón tipo  hm-25 armado 0,350 m3 209,51 73,33
PBPB.2ca M.cem.gris/aren.río 1/6 (M-40) 0,200 m3 60,21 12,04
PIAS15c Reja D-400 CA 1040 DVLV 1,000 ml 60,00 60,00
%0200 medios auxiliares 2,625 % 2,00 5,25

__________________________
Suma la partida.............................................. 267,75
Costes indirectos................... 3% 8,03

________________
TOTAL PARTIDA............................. 275,78

conex Conexión a pozo existente ud

Conexión a pozo existente, sellando el calado con espuma
expansiva.

MOOC.3a Oficial 1ª construcción 1,000 h 23,11 23,11
MOOC.6a Peón ordinario construcción 1,000 h 18,90 18,90
esp bote espuma expansiva 1,000 ud 12,00 12,00
%0200 medios auxiliares 0,540 % 2,00 1,08

__________________________
Suma la partida.............................................. 55,09
Costes indirectos................... 3% 1,65

________________
TOTAL PARTIDA............................. 56,74

C02.04bit Pavimento piezas piedra artificial 34,5 x 15,3 x 7,2 cm m2

Pavimento para uso exterior de baldosas de piedra artificial
modelo bitone o similar 34,5 x 15,3 x 7,5 cm, recibidas sobre capa
de mortero de cemento M-10; rejuntadas con lechada de cemento
1/2 CEM II/B-P 32,5 R; realizado sobre solera de hormigón armada
(HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor(incluida en el precio), vertido
desde camión con extendido y vibrado, con acabado maestreado.
Incluye el preparado de la base.

bitone75 Baldosa bitone 7,5 espesor 1,050 m² 36,00 37,80
A0202.0090 hormigon de HA25, arido 20 0,200 m3 95,00 19,00
A0104.0040 Mortero c.p. y arena 1:4, 350 kg 0,030 m³ 124,61 3,74
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mt09lec020a Lechada color 0,020 m³ 250,00 5,00
B0001.0030 oficial 1ª 0,700 h 23,11 16,18
B0001.0070 Peon suelto 0,900 h 18,90 17,01
%0200 medios auxiliares 0,987 % 2,00 1,97
%02 Costes directos complementarios 1,007 % 2,00 2,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 102,71
Costes indirectos................... 3% 3,08

________________
TOTAL PARTIDA............................. 105,79

AS ALIVIADERO SMART
AGT Aliviadero de gravedad con telegestión ud

Formacion de aliviadero de gravedad formado por arqueta de
hormigon HA30 100x100x100 cm espesor 25 cm y tapa 80x80
D-400 que incluye:

Instalación completa válvula compuerta motorizada tipo AVK 06/84,
todo o nada, con posicionador visual, finales de carrera,
limitadores de par y volante de Emergencia.   DN (200 ó 150 mm) a
comprobar, junto a carrete de desmontaje. Con actuador eléctrico
AUMA IP 68.   
Instrumentación:  Radar tipo VEGA o radar con IP 68

Telecontrol completo de la válvula:
PLC S7 1200 CPU 1214    6ES7 214-1AG40-0XB0    
HMI KTP400 BASIC   6AV2 123-2DB03-
LICENCIA SMART SERVER         
MÓDULO IN - OUT SM1231   6ES7 231-4HD32-0XB0   
SITOP PSE200U  6EP 1961-2BA41   
SITOP PSU100C  6EP 1332-5BA10   
SAI 600VA   
ROUTER AIRGIGA 4G   
SWITCH 5P 
CUADRO PROTECCIONES   
.

Incluye conexion electrica, boletines y legalizacion.

mtvmavkd200 válvula compuerta motorizada tipo AVK 06/84 DN200 1,000 u 5.813,23 5.813,23
mtauma Actuador eléctrico AUMA IP68 1,000 u 350,00 350,00
mtradarvega Radar tipo Vega IP68 1,000 u 600,00 600,00
mtcdprot Cuadro de protecciones 1,000 u 450,00 450,00
mtlegl Legalización y boletines 1,000 u 300,00 300,00
mtarq100.100 Arqueta hormigón HA20 100x100x100 e:25cm 1,000 u 1.555,02 1.555,02
mttapa80.80 Tapa arqueta funcición D400 com marco 1,000 u 400,00 400,00
mo008 Oficial 1ª fontanero. 5,000 h 26,90 134,50
mo107 Ayudante fontanero. 5,000 h 20,36 101,80
mo003 Oficial 1ª electricista. 3,000 h 26,90 80,70
mo102 Ayudante electricista. 3,000 h 20,36 61,08
moof Oficial construcción 4,000 h 23,11 92,44
mope Peón construcción 4,000 h 19,10 76,40
%ma04 Medios auxiliares 100,152 % 4,00 400,61
%cd10 Costes directos complemetarios 104,158 % 10,00 1.041,58

__________________________
Suma la partida.............................................. 11.457,36
Costes indirectos................... 3% 343,72

________________
TOTAL PARTIDA............................. 11.801,08

esta Estacion metereologica ud
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SUMINSITRO E INSTALACION DE ESTACION METEREOLOGICA
inhalambrica CON LOS PARAMETROS:
Velocidad y dirección del viento.
Temperatura y humedad interior y exterior.
Temperatura de sensación y punto de rocío.
Lluvia actual y acumulada diaria, mensual y anual.
Intensidad de lluvia.
Presión atmosférica actual y tendencia.
Pronóstico meteorológico.
Fase lunar y hora de puesta y salida del sol.

Gráficos en pantalla con datos de las últimas 24 horas, días o
meses. Más de 80 gráficos diferentes en la propia consola.
Más de 100 mensajes diferentes muestran detalles adicionales del
pronóstico y de las condiciones actuales.
Configuración de más de 70 alarmas simultáneas para alertar de
peligros como vientos fuertes, temperaturas de congelación, lluvias
intensas con posibilidad de inundaciones, etc.

Con panel solar que alimenta al Conjunto Integrado de Sensores
(ISS) durante el día, a la vez que carga una batería interna que
proporciona energía por la noche y pila de litio sirve de respaldo
en caso de necesidad.
 

emcabl Cableado estacion meteorológica 1,000 pa 87,20 87,20
emeteo Estación meteorológica según descripción 1,000 ud 772,30 772,30
z48 Hormigón tipo  hm-25 armado 84,000 m3 209,51 17.598,84
mo003 Oficial 1ª electricista. 1,238 h 26,90 33,30
mo102 Ayudante electricista. 0,413 h 20,36 8,41
moof Oficial construcción 2,500 h 23,11 57,78
mope Peón construcción 1,500 h 19,10 28,65
%ma04 Medios auxiliares 185,865 % 4,00 743,46
%cd02 Costes directos suplementarios 193,299 % 2,00 386,60

__________________________
Suma la partida.............................................. 19.716,54
Costes indirectos................... 3% 591,50

________________
TOTAL PARTIDA............................. 20.308,04

alim Alimentación de los equipos ud

Alimentación de los equipos de control  incluso cableado, obra civil,
legalizacion y puesta en servicio.

mtcableado Cableado 1,000 pa 228,61 228,61
mtlegalización Legalización 1,000 u 250,00 250,00
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,200 h 26,90 5,38
mo107 Ayudante fontanero. 0,200 h 20,36 4,07
mo003 Oficial 1ª electricista. 2,000 h 26,90 53,80
mo102 Ayudante electricista. 2,000 h 20,36 40,72
moof Oficial construcción 0,200 h 23,11 4,62
mope Peón construcción 0,200 h 19,10 3,82
%ma04 Medios auxiliares 5,910 % 4,00 23,64
%cd02 Costes directos suplementarios 6,147 % 2,00 12,29

__________________________
Suma la partida.............................................. 626,95
Costes indirectos................... 3% 18,81

________________
TOTAL PARTIDA............................. 645,76

III ACTUACIÓN EN PLAZA MAGALLUF
AGT Aliviadero de gravedad con telegestión ud
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Formacion de aliviadero de gravedad formado por arqueta de
hormigon HA30 100x100x100 cm espesor 25 cm y tapa 80x80
D-400 que incluye:

Instalación completa válvula compuerta motorizada tipo AVK 06/84,
todo o nada, con posicionador visual, finales de carrera,
limitadores de par y volante de Emergencia.   DN (200 ó 150 mm) a
comprobar, junto a carrete de desmontaje. Con actuador eléctrico
AUMA IP 68.   
Instrumentación:  Radar tipo VEGA o radar con IP 68

Telecontrol completo de la válvula:
PLC S7 1200 CPU 1214    6ES7 214-1AG40-0XB0    
HMI KTP400 BASIC   6AV2 123-2DB03-
LICENCIA SMART SERVER         
MÓDULO IN - OUT SM1231   6ES7 231-4HD32-0XB0   
SITOP PSE200U  6EP 1961-2BA41   
SITOP PSU100C  6EP 1332-5BA10   
SAI 600VA   
ROUTER AIRGIGA 4G   
SWITCH 5P 
CUADRO PROTECCIONES   
.

Incluye conexion electrica, boletines y legalizacion.

mtvmavkd200 válvula compuerta motorizada tipo AVK 06/84 DN200 1,000 u 5.813,23 5.813,23
mtauma Actuador eléctrico AUMA IP68 1,000 u 350,00 350,00
mtradarvega Radar tipo Vega IP68 1,000 u 600,00 600,00
mtcdprot Cuadro de protecciones 1,000 u 450,00 450,00
mtlegl Legalización y boletines 1,000 u 300,00 300,00
mtarq100.100 Arqueta hormigón HA20 100x100x100 e:25cm 1,000 u 1.555,02 1.555,02
mttapa80.80 Tapa arqueta funcición D400 com marco 1,000 u 400,00 400,00
mo008 Oficial 1ª fontanero. 5,000 h 26,90 134,50
mo107 Ayudante fontanero. 5,000 h 20,36 101,80
mo003 Oficial 1ª electricista. 3,000 h 26,90 80,70
mo102 Ayudante electricista. 3,000 h 20,36 61,08
moof Oficial construcción 4,000 h 23,11 92,44
mope Peón construcción 4,000 h 19,10 76,40
%ma04 Medios auxiliares 100,152 % 4,00 400,61
%cd10 Costes directos complemetarios 104,158 % 10,00 1.041,58

__________________________
Suma la partida.............................................. 11.457,36
Costes indirectos................... 3% 343,72

________________
TOTAL PARTIDA............................. 11.801,08

alim Alimentación de los equipos ud

Alimentación de los equipos de control  incluso cableado, obra civil,
legalizacion y puesta en servicio.

mtcableado Cableado 1,000 pa 228,61 228,61
mtlegalización Legalización 1,000 u 250,00 250,00
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,200 h 26,90 5,38
mo107 Ayudante fontanero. 0,200 h 20,36 4,07
mo003 Oficial 1ª electricista. 2,000 h 26,90 53,80
mo102 Ayudante electricista. 2,000 h 20,36 40,72
moof Oficial construcción 0,200 h 23,11 4,62
mope Peón construcción 0,200 h 19,10 3,82
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%ma04 Medios auxiliares 5,910 % 4,00 23,64
%cd02 Costes directos suplementarios 6,147 % 2,00 12,29
%cd02 Costes directos suplementarios 6,147 % 2,00 12,29

__________________________
Suma la partida.............................................. 626,95
Costes indirectos................... 3% 18,81

________________
TOTAL PARTIDA............................. 645,76

IV ACTUACIÓN EN COLECTOR C.FERRAGUT-CARABELA
dem Demolicion de tajea existente tramo carabela-almirante ml

Demolicion de tajea existente 1.5x0.5 ml incluso revalorizacion de
residuos para su reutilizacion en obra.

B0001.0030 oficial 1ª 0,150 h 23,11 3,47
B0001.0070 Peon suelto 0,315 h 18,90 5,95
B1904.0130 compresor 25 hp con un martillo 0,300 h 4,60 1,38
B1905.0040 pala cargadora s/neumaticos 1m3 0,120 h 19,83 2,38
B1905.0100 retroexcavadora  c/martillo 500k 0,358 h 34,26 12,27
M11V070 Maq.aux. alimentación a planta machaqueo 0,115 h 68,30 7,85
M07CG020 Camión con grúa 12 t 0,078 h 55,14 4,30
%0670 Medios auxiliares 0,376 % 6,70 2,52

__________________________
Suma la partida.............................................. 40,12
Costes indirectos................... 3% 1,20

________________
TOTAL PARTIDA............................. 41,32

z11285 Excavación en zanjas m3

Excavación mecánica o manual de zanjas, con recorte previo de
firme con disco, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, roca
dura, o firme existente, profundidad o forma de realizarse, incluso
demolicion de colectores y pozos de pluviales existentes, retoque
manual, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero,
salvando todos los servicios existentes y p.p. de entibaciones
incluso cuajadas y achiques. ABONO DE MEDICION DE ZANJA
TEORICA, NO SIENDO DE ABONO LAS SOBREEXCAVACIONES POR
DERRAMES O DEMÁS.

B0001.0030 oficial 1ª 0,150 h 23,11 3,47
B0001.0070 Peon suelto 0,100 h 18,90 1,89
B1902.0050 camion volquete 8 m3 carga util 0,220 h 25,24 5,55
ENTI repercusion entibacion cuajada 1,000 ud 1,00 1,00
B1905.0040 pala cargadora s/neumaticos 1m3 0,100 h 19,83 1,98
B1905.0100 retroexcavadora  c/martillo 500k 0,100 h 34,26 3,43
B1904.0130 compresor 25 hp con un martillo 0,100 h 4,60 0,46
%0650 Medios auxiliares 0,178 % 6,50 1,16

__________________________
Suma la partida.............................................. 18,94
Costes indirectos................... 3% 0,57

________________
TOTAL PARTIDA............................. 19,51

z48 Hormigón tipo  hm-25 armado m3

Hormigón tipo HM-15, armado con mallazo 15x15 ø 10 mm, puesto
en obra para proteccion de tuberias.

B0001.0030 oficial 1ª 0,100 h 23,11 2,31
B0001.0070 Peon suelto 0,100 h 18,90 1,89
A0902.0030 hormigon en masa tipo HM-25 1,000 m3 109,35 109,35
A0401.0050 acero B-500-S taller c/ganchos 60,000 kg 1,38 82,80
%0670 Medios auxiliares 1,964 % 6,70 13,16

__________________________
Suma la partida.............................................. 209,51
Costes indirectos................... 3% 6,29

________________
TOTAL PARTIDA............................. 215,80

pvc500 Colector plastico ø500 mm ML

Tubería de material plástico a elegir por la D.T. tipo PVC o similar
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de 500 mm de diámetro SN8,  para drenaje de pluviales, con unión
macho-hembra con sellador, resistente a aguas residuales,
fabricado según Norma DIN 16691, colocada y probada, tanto en
zanja como en talud.

B0001.0030 oficial 1ª 0,100 h 23,11 2,31
PEON PEON ESPECIALIZADO 0,100 H 19,10 1,91
B3010.0090 camion volquete 8 m3 de carga uT 0,100 h 28,25 2,83
tub500 PVC 500 mm Sn-8 o similar incluso piezas especiales y cola 1,000 ml 45,00 45,00
%0330 Medios auxiliares 0,521 % 1,00 0,52

__________________________
Suma la partida.............................................. 52,57
Costes indirectos................... 3% 1,58

________________
TOTAL PARTIDA............................. 54,15

pozo Pozo de registro / resalto pluviales ud

Pozo de registro resalto para pluviales de 100 cm interior, con
piezas prefaricadas de hormigon y solera 15 cm Hm20, pates
prefabricados de polipropileno, campana de reduccion y tapa
D-400 60 cm.

B0001.0030 oficial 1ª 3,000 h 23,11 69,33
B0001.0060 Peon especializado 3,000 h 19,10 57,30
BDD1A3A0 Pieza horm.p/pozo circ.D=100cm,e=9cm,pref.,escal.ac.galv. 3,000 x1,05 m 103,40 325,71
B064300Ce Hormigón HM-15/P/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento 0,144 x1,05 m3 58,39 8,83
B1507.0070 campana registro 100x70x0.30 1,000 ud 21,99 21,99
B1802.0040 compuert.fundición con bisagra D400 1,000 ud 95,00 95,00
B1802.0140 pates para pozos 5,000 ud 4,06 20,30
A0901.0010 mortero tipo m-250, obra 0,200 m3 62,16 12,43
%0330 Medios auxiliares 6,109 % 1,00 6,11

__________________________
Suma la partida.............................................. 617,00
Costes indirectos................... 3% 18,51

________________
TOTAL PARTIDA............................. 635,51

conex Conexión a pozo existente ud

Conexión a pozo existente, sellando el calado con espuma
expansiva.

MOOC.3a Oficial 1ª construcción 1,000 h 23,11 23,11
MOOC.6a Peón ordinario construcción 1,000 h 18,90 18,90
esp bote espuma expansiva 1,000 ud 12,00 12,00
%0200 medios auxiliares 0,540 % 2,00 1,08

__________________________
Suma la partida.............................................. 55,09
Costes indirectos................... 3% 1,65

________________
TOTAL PARTIDA............................. 56,74

V ACTUACIÓN EN CANAL SUR
demc Demolicion de canal cubierto existente ml

Demolicion de canal cubierto existente, incluso revalorizacion.

B0001.0030 oficial 1ª 1,520 h 23,11 35,13
B0001.0070 Peon suelto 2,538 h 18,90 47,97
B1904.0130 compresor 25 hp con un martillo 0,300 h 4,60 1,38
B1905.0040 pala cargadora s/neumaticos 1m3 0,980 h 19,83 19,43
B1905.0100 retroexcavadora  c/martillo 500k 2,544 h 34,26 87,16
M11V070 Maq.aux. alimentación a planta machaqueo 0,570 h 68,30 38,93
M07CG020 Camión con grúa 12 t 0,478 h 55,14 26,36
%0670 Medios auxiliares 2,564 % 6,70 17,18

__________________________
Suma la partida.............................................. 273,54
Costes indirectos................... 3% 8,21
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________________
TOTAL PARTIDA............................. 281,75

excavac Excavacion a cielo abierto en nivel freatico m3

Excavación a cielo abierto en terreno existente para formación de
canal, incluyendo medios mecánicos especiales mediante martillo y
cuchara adaptados para trabajar en nivel freático, con transporte y
tasas de vertedero autorizado. Se incluye p.p. de entibaciones
necesarias y sistema de bombeo mediante bombas autoaspirantes
y tuberías adaptadas a caudal requerido para ejecución de canal
de hormigón. 

mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,039 h 40,13 1,57
mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 0,178 h 64,84 11,54

rompedor.
mq04cab010e Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 0,101 h 42,15 4,26
rep.ent Repercusión entibación 1,000 m3 3,57 3,57
rep.agot Repercución agotamiento nivel freático 1,000 m3 7,02 7,02
%0670 Medios auxiliares 0,280 % 6,70 1,88

__________________________
Suma la partida.............................................. 29,84
Costes indirectos................... 3% 0,90

________________
TOTAL PARTIDA............................. 30,74

HOMRIGON A Hormigon armado formacion canal y losa ha-30/p/20/iiib/mr m3

Formación de canal y losa de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-30/P/20/IIIb/MR  fabricado en central, y vertido con
bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía según
planos de proyecto; acabado superficial liso mediante regla
vibrante; incluyendo p.p. de encofrado para acabado según
indicaciones DF. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros,
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de
nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado,
formación de elementos singulares, encuentros especiales,
elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su
colocación en obra, separadores, colocación y fijación de
colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla
vibrante, formación de juntas de construcción y curado del
hormigón. Incluso medios auxiliares para vertido de hormigón. Se
incluye p.p. de ejecución de canal por bataches o por tramos según
necesidades.

CSZ020b Montaje y desmontaje de sistema de encofrado 2,100 m² 39,99 83,98
mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones. 5,000 Ud 0,13 0,65
mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 105,200 kg 0,62 65,22

suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios
diámetros.

mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,425 kg 1,10 0,47
P01HAV30 Hormigón HA-30/P/20/IIIbMR central 1,050 m3 165,24 173,50
mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 0,335 h 4,67 1,56
mq06bhe010 Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de 0,095 h 170,00 16,15

hormigón.
mo043 Oficial 1ª ferrallista. 0,618 h 23,11 14,28
mo090 Ayudante ferrallista. 0,926 h 20,36 18,85
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,258 h 23,11 5,96

hormigón.
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,324 h 20,36 6,60

hormigón.
%0700 Medios auxiliares 3,872 % 7,00 27,10

__________________________
Suma la partida.............................................. 414,32
Costes indirectos................... 3% 12,43

________________
TOTAL PARTIDA............................. 426,75
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FDD040 Barandilla recta de fachada, 100 cm de alt, montantes m

Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, de
acero inoxidable AISI 304 acabado brillo, formada por: montantes
verticales provistos de remate superior inclinado hacia el interior,
respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su
escalada, de perfil rectangular de 40x10 mm con una separación de
120 cm entre ellos; entrepaño de 3 barrotes macizos horizontales
de acero inoxidable de 16 mm de diámetro y pasamanos de perfil
circular de 42 mm, fijada mediante anclaje mecánico de expansión.

mt26dbe330a Barandilla de acero inoxidable AISI 304 acabado brillo de 100 1,000 m 165,00 165,00
cm

mt26aaa023a Anclaje mecánico con taco de expansión de acero 4,000 Ud 1,47 5,88
galvanizado, tue

mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,101 h 3,09 0,31
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 0,449 h 26,90 12,08
mo003p Peon suelto 0,225 h 18,90 4,25
%0200 medios auxiliares 1,875 % 2,00 3,75

__________________________
Suma la partida.............................................. 191,27
Costes indirectos................... 3% 5,74

________________
TOTAL PARTIDA............................. 197,01

VI ACTUACIÓN EN BOMBEO SUR
BOMBEO Adecuación bombeo existente UD

Instalación completa válvula compuerta motorizada tipo AVK 06/84,
todo o nada, con posicionador visual, finales de carrera,
limitadores de par y volante de emergencia.   DN (200 ó 150 mm) a
comprobar en entrada a bombeo, junto a carrete de desmontaje.
Con actuador eléctrico AUMA IP 68.   
    
Instrumentación  Radar tipo VEGA (600 €) o radar con IP 68

mtvmavkd200 válvula compuerta motorizada tipo AVK 06/84 DN200 1,000 u 5.813,23 5.813,23
mtauma Actuador eléctrico AUMA IP68 1,000 u 350,00 350,00
mtradarvega Radar tipo Vega IP68 1,000 u 600,00 600,00
mo008 Oficial 1ª fontanero. 3,000 h 26,90 80,70
mo107 Ayudante fontanero. 3,000 h 20,36 61,08
mo003 Oficial 1ª electricista. 2,000 h 26,90 53,80
mo102 Ayudante electricista. 2,000 h 20,36 40,72
moof Oficial construcción 0,500 h 23,11 11,56
mope Peón construcción 0,500 h 19,10 9,55
%ma04 Medios auxiliares 70,206 % 4,00 280,82
%cd02 Costes directos suplementarios 73,015 % 2,00 146,03

__________________________
Suma la partida.............................................. 7.447,49
Costes indirectos................... 3% 223,42

________________
TOTAL PARTIDA............................. 7.670,91

telec Telecontrol del bombeo UD

Telecontrol completo del bombeo: suministro e instalación del
armario de telecontrol con autómata siemens, señales,
comunicaciones).  Programación a desarrollar por C2000.
Integración en SCADA Calvià 2000
Equipos:
PLC S7 1200 CPU 1214    6ES7 214-1AG40-0XB0    
HMI KTP700 BASIC   6AV2 123-2GB03-0AX0    
LICENCIA SMART SERVER         
MÓDULO IN - OUT SM1231   6ES7 231-4HD32-0XB0   
MÓDULO IN - OUT SM1223   6ES7 223-1BH32-0XB0   
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SITOP PSE200U  6EP 1961-2BA41   
SITOP PSU100C  6EP 1332-
SAI 600VA   
ROUTER AIRGIGA 4G   
SWITCH 5P RJ45   40€
CENTRAL METEOROLÓGICA   
ADAPTACIÓN CUADROS ELÉCTRICOS EXISTENTES   
SONDA HIDROSTÁTICA JMK 3500     

mtarm Armario 1,000 u 400,00 400,00
mteqtele Equipo telecontrol completo con programación 1,000 u 6.670,39 6.670,39
mtrouter Router airgiga 4G 1,000 u 200,00 200,00
mtswitch Switch 5P RJ45 1,000 u 50,00 50,00
mtctmet Central metereológica 1,000 u 600,00 600,00
mtsdhidr Sonda hidrostatica 1,000 u 90,00 90,00
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,200 h 26,90 5,38
mo107 Ayudante fontanero. 0,200 h 20,36 4,07
mo003 Oficial 1ª electricista. 3,000 h 26,90 80,70
mo102 Ayudante electricista. 3,000 h 20,36 61,08
moof Oficial construcción 0,200 h 23,11 4,62
mope Peón construcción 0,200 h 19,10 3,82
%ma04 Medios auxiliares 81,701 % 4,00 326,80
%cd02 Costes directos suplementarios 84,969 % 2,00 169,94

__________________________
Suma la partida.............................................. 8.666,80
Costes indirectos................... 3% 260,00

________________
TOTAL PARTIDA............................. 8.926,80

OBB Obra civil bombeo PA

Saneo y mejora del bombeo con obra civil necesaria, a justificar.

mo008 Oficial 1ª fontanero. 6,000 h 26,90 161,40
mo107 Ayudante fontanero. 8,000 h 20,36 162,88
moof Oficial construcción 12,500 h 23,11 288,88
mope Peón construcción 14,450 h 19,10 276,00
%ma04 Medios auxiliares 8,892 % 4,00 35,57
%cd20 Costes directos suplementarios 9,247 % 20,00 184,94

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.109,67
Costes indirectos................... 3% 33,29

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.142,96

esta Estacion metereologica ud

SUMINSITRO E INSTALACION DE ESTACION METEREOLOGICA
inhalambrica CON LOS PARAMETROS:
Velocidad y dirección del viento.
Temperatura y humedad interior y exterior.
Temperatura de sensación y punto de rocío.
Lluvia actual y acumulada diaria, mensual y anual.
Intensidad de lluvia.
Presión atmosférica actual y tendencia.
Pronóstico meteorológico.
Fase lunar y hora de puesta y salida del sol.

Gráficos en pantalla con datos de las últimas 24 horas, días o
meses. Más de 80 gráficos diferentes en la propia consola.
Más de 100 mensajes diferentes muestran detalles adicionales del
pronóstico y de las condiciones actuales.
Configuración de más de 70 alarmas simultáneas para alertar de
peligros como vientos fuertes, temperaturas de congelación, lluvias
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intensas con posibilidad de inundaciones, etc.

Con panel solar que alimenta al Conjunto Integrado de Sensores
(ISS) durante el día, a la vez que carga una batería interna que
proporciona energía por la noche y pila de litio sirve de respaldo
en caso de necesidad.
 

emcabl Cableado estacion meteorológica 1,000 pa 87,20 87,20
emeteo Estación meteorológica según descripción 1,000 ud 772,30 772,30
z48 Hormigón tipo  hm-25 armado 84,000 m3 209,51 17.598,84
mo003 Oficial 1ª electricista. 1,238 h 26,90 33,30
mo102 Ayudante electricista. 0,413 h 20,36 8,41
moof Oficial construcción 2,500 h 23,11 57,78
mope Peón construcción 1,500 h 19,10 28,65
%ma04 Medios auxiliares 185,865 % 4,00 743,46
%cd02 Costes directos suplementarios 193,299 % 2,00 386,60

__________________________
Suma la partida.............................................. 19.716,54
Costes indirectos................... 3% 591,50

________________
TOTAL PARTIDA............................. 20.308,04

alim Alimentación de los equipos ud

Alimentación de los equipos de control  incluso cableado, obra civil,
legalizacion y puesta en servicio.

mtcableado Cableado 1,000 pa 228,61 228,61
mtlegalización Legalización 1,000 u 250,00 250,00
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,200 h 26,90 5,38
mo107 Ayudante fontanero. 0,200 h 20,36 4,07
mo003 Oficial 1ª electricista. 2,000 h 26,90 53,80
mo102 Ayudante electricista. 2,000 h 20,36 40,72
moof Oficial construcción 0,200 h 23,11 4,62
mope Peón construcción 0,200 h 19,10 3,82
%ma04 Medios auxiliares 5,910 % 4,00 23,64
%cd02 Costes directos suplementarios 6,147 % 2,00 12,29

__________________________
Suma la partida.............................................. 626,95
Costes indirectos................... 3% 18,81

________________
TOTAL PARTIDA............................. 645,76

ACT01_C041 RED DE FECALES
G2221P41 Excavación m3

Excavación de zanja, pozos o arquetas, en todo tipo de terreno,
con medios mecánicos y carga mecánica del material excavado,
incluso retoque manual. Medido sobre perfil/sección teórico.
Incluye p.p. de sobreexcavaciones para estabilidad de taludes y
necesidades de ejecución, p.p. de achique de agua para rebaje de
nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar los sólidos,
y medios auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes
de zanja y tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios.
Incluye p.p. de excavación en mina, manual en cruces de servicios o
en interferencias con otros servicios. Incluye protección y
reparación de servicios afectados a causa de cruces o
interferencias. 

B0001.0070 Peon suelto 0,040 h 18,90 0,76
B1905.0110 Retroexcavadora de 0,75 m│ 0,160 h 40,15 6,42
C1105A00 Retroexcavadora con martillo rompedor 0,010 h 49,14 0,49
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
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%MA0500 Medios auxiliares 0,113 h 3,00 0,34

__________________________
Suma la partida.............................................. 11,61
Costes indirectos................... 3% 0,35

________________
TOTAL PARTIDA............................. 11,96

G333RGF Relleno gravilla m³

Relleno de zanjas con gravillla nº1 en tongadas de espesor hasta
30 cm con compactación del 90% PN. Medidas sobre el
perfil/sección teórico. Incluye p.p. de excesos, mermas necesarios
por sobreanchos, sobredemoliciones o sobreexcavaciones o por
falta de estabilidad del terreno o material existente.
La gravilla será de origen calcáreo, no de marés, cumplirá con las
prescripciones del PG-3 y su coeficiente de desgaste medido con el
ensayo de los Ángeles será inferior a 40.

B0001.0070 Peon suelto 0,150 h 18,90 2,84
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,101 h 9,27 0,94
mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de 0,151 h 6,38 0,96

trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020j Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 0,010 h 40,08 0,40
B0332CC1 Gravilla n║1  4-8 mm 2,100 t 6,69 14,05
%MA0500 Medios auxiliares 0,192 h 3,00 0,58

__________________________
Suma la partida.............................................. 19,77
Costes indirectos................... 3% 0,59

________________
TOTAL PARTIDA............................. 20,36

G2281233 Relleno zanja mat. seleccionado m3

Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado S-2 de
aportación o de la propia obra siempre que cumpla prescripciones,
en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 100 % PM. Medidas sobre perfil/sección teórico.
Incluye p.p. de excesos, mermas necesarios por sobreanchos,
sobredemoliciones o sobreexcavaciones o por falta de estabilidad
del terreno o material existente. Incluye cribado y retirada de bolos
grandes de la traza.
El Contratista deberá acreditar la clasificación del material como
seleccionado realizando los correspondientes ensayos de
caracterización. 

A0150000 Peón especialista 0,100 h 19,10 1,91
A0150000 Peón especialista 0,100 h 19,10 1,91
C1315020 Retroexcavadora mediana 0,010 h 42,16 0,42
B3008.0090 camion volquete 8 m3 de carga uT 0,030 h 33,58 1,01
C133A0K0 Pis¾n vibrante,pla.60cm 0,100 h 13,22 1,32
B03D1000 Tierra selec. 1,000 m3 6,10 6,10
%MA0500 Medios auxiliares 0,108 h 3,00 0,32

__________________________
Suma la partida.............................................. 11,08
Costes indirectos................... 3% 0,33

________________
TOTAL PARTIDA............................. 11,41

G93615B1 Base hormigón para zanjas m3

Base de hormigón HM-20/P/20/IIa para cubrir zanjas. Proteccion
mecánica conducción generatriz superior. Medida sobre sección
teórica. Incluye p.p. de excesos, mermas necesarios por
sobreanchos, sobredemoliciones o sobreexcavaciones o por falta
de estabilidad del terreno o material existente. Vibrado. Incluso p.p.
de encofrado y desencofrado. 
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B0001.0030 oficial 1ª 0,080 h 23,11 1,85
A0150000 Peón especialista 0,080 h 19,10 1,53
BH15P20I HM-20/p/20/I 1,050 h 71,50 75,08
%MA0500 Medios auxiliares 0,785 h 3,00 2,36

__________________________
Suma la partida.............................................. 80,82
Costes indirectos................... 3% 2,42

________________
TOTAL PARTIDA............................. 83,24

D2510.0170 Tubería PVC corrugada DN315 ml

Suministro y colocación de tubería de PVC corrugada de doble
pared de 315 mm de diámetro homologado por Calvià 2000,
incluso p.p. de juntas y trabajos de nivelación para su colocación
según cotas de proyecto.

mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,501 m³ 12,02 6,02
mt11ade020d Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior 1,050 m 25,00 26,25

corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro
nominal 315

mt11ade100a Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y 0,007 kg 9,13 0,06
accesorios en instalaciones de saneamiento y drenaje.

mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,043 h 9,27 0,40
mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 0,319 h 3,50 1,12

30x30 cm, tipo rana.
mq02cia020 Camión con cuba de agua. 0,004 h 35,98 0,14
mo018 Oficial 1ª construcción. 0,100 h 23,11 2,31
mo104 Peón ordinario construcción. 0,100 h 18,90 1,89
mo006 Oficial 1ª fontanero. 0,100 h 26,90 2,69
mo098 Ayudante fontanero. 0,100 h 20,36 2,04
%0200 medios auxiliares 0,429 % 2,00 0,86

__________________________
Suma la partida.............................................. 43,78
Costes indirectos................... 3% 1,31

________________
TOTAL PARTIDA............................. 45,09

D2513.0010 Pozo de registro 1 m h<2 m ud

Pozo de registro de 1 m diametro interior hasta 2 m de
profundidad, paredes de piezas prefabricadas de hormigón, solera
de hormigon HNE-15 de 10cm de espesor bajo generatriz inferior
del tubo, pieza troncoconica de hormigón, pates de acceso, tapa y
marco 

mt10haf010pscHormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con 0,675 m³ 106,45 71,85
cemento SR.

mt07ame010n Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 2,250 m² 3,55 7,99
10080.

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 0,466 m³ 101,65 47,37
cemento SR.

mt04lma010b Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para 220,000 Ud 0,23 50,60
revestir, 25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza
P), densidad 2

mt08aaa010a Agua. 0,081 m³ 1,50 0,12
mt08aaa010a Agua. 0,081 m³ 1,50 0,12
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,331 t 33,86 11,21

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,118 t 41,79 4,93
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15

mt46phm010b Anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida 1,000 Ud 39,59 39,59
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de
100 cm de diáme

mt46phm020b Cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con 1,000 Ud 55,92 55,92
unión rígida machihembrada con junta de goma, según
UNE-EN 1917, de 100 a

mt46thb110b Lubricante para unión con junta elástica, en pozos de registro 0,007 kg 2,81 0,02
prefabricados.

mt46tpr010q Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de 1,000 Ud 50,00 50,00
fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de
altura,

mt46phm050 Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 4,000 Ud 4,65 18,60
330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, según
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UNE-EN 1917.
mq04cag010a Camión con grúa de hasta 6 t. 0,200 h 49,45 9,89
au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 1,000 0,00 0,00
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 1,000 0,00 0,00
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 5,000 h 23,11 115,55
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 4,000 h 20,36 81,44
%0200 medios auxiliares 5,651 % 2,00 11,30

__________________________
Suma la partida.............................................. 576,38
Costes indirectos................... 3% 17,29

________________
TOTAL PARTIDA............................. 593,67

redfec01 Arqueta sifónica enterrada, de PVC ud

Arqueta sifónica enterrada, de PVC, con un cuerpo de Ø 250 mm,
tres entradas (dos de Ø 110 mm y una de Ø 160 mm) y una salida
de Ø 160 mm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de
20 cm de espesor, con tapa prefabricada de PVC y cierre hermético
al paso de los olores mefíticos.
Incluye: Replanteo.excavacion. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,061 m³ 73,13
4,46

mt11avg020a Sistema modular de elementos de PVC, para realización de 1,000 Ud 90,00 90,00
arqueta sifónica, con un cuerpo de Ø 250 mm, tres entradas
(dos de Ø 11

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 1,000 0,00 0,00
B1905.0110 Retroexcavadora de 0,75 m│ 0,160 h 40,15 6,42
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,520 h 23,11 12,02
mo113 Peón ordinario construcción. 0,384 h 18,90 7,26
%0200 medios auxiliares 1,202 % 2,00 2,40

__________________________
Suma la partida.............................................. 122,56
Costes indirectos................... 3% 3,68

________________
TOTAL PARTIDA............................. 126,24

E115 Conexiones a las unidades a tubería general dn315 ud

Ejecución de conexión desde salida de alcantarillado de cada
unidad correspondiente mediante colector enterrado de red
horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente
mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado
mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y
adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los
colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
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mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,299 m³ 12,02 3,59
mt11tpb030a Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, 1,050 m 3,22 3,38

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de
diámetro exte

mt11var009 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 0,043 l 16,54 0,71
accesorios de PVC.

mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,022 l 22,91 0,50
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,024 h 9,27 0,22
mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 0,180 h 3,50 0,63

30x30 cm, tipo rana.
mq02cia020j Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 0,002 h 40,08 0,08
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,076 h 23,11 1,76
mo113 Peón ordinario construcción. 0,144 h 18,90 2,72
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,083 h 26,90 2,23
mo107 Ayudante fontanero. 0,041 h 20,36 0,83
%0200 medios auxiliares 0,167 % 2,00 0,33

__________________________
Suma la partida.............................................. 16,98
Costes indirectos................... 3% 0,51

________________
TOTAL PARTIDA............................. 17,49

bomba1 Estación prefabricada de recogida y elevación de aguas residuales, ud
modelo SANIRELEV MAXI SL-2A "EBARA", de 1760 mm de altura tot

Estación prefabricada de recogida y elevación de aguas residuales,
modelo SANIRELEV MAXI SL-2A "EBARA", de 1760 mm de altura
total, formado por: dos bombas en funcionamiento alternativo,
siendo cada una de ellas una bomba modelo RIGHT 75 con cuerpo
de impulsión, impulsor, carcasa y tapa de motor de acero
inoxidable AISI 304, eje motor de acero inoxidable AISI 303, cierre
mecánico con doble retén en cámara de aceite, parte superior de
carbón/cerámica/NBR y parte inferior de SiC/SiC/NBR, motor
asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F con una potencia de 0,55
kW, para alimentación trifásica a 400 V, depósito acumulador de
agua de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1000 mm de
diámetro y 1060 litros de volumen útil, cuatro interruptores de nivel
con 10 m de cable, dos válvulas de retención, dos válvulas de
cierre, boca de registro de 750 mm de diámetro, tubería de
entrada de PVC de 160 mm de diámetro, fondo cóncavo para
facilitar la limpieza del depósito, toma de ventilación de 32 mm de
diámetro, toma de impulsión de 63 mm de diámetro, tomas para
salida de cables de bombas y sondas y kit de descarga para las
bombas, cuadro eléctrico. Incluso solera de hormigón en masa.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del depósito, bombas,
tuberías y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 0,118 m³ 101,65 11,99
cemento SR.

mt36bse200wba Estación prefabricada de recogida y elevación de aguas 1,000 Ud 8.950,00
8.950,00
residuales, modelo SANIRELEV MAXI SL-2A "EBARA", de
1760 mm de altura tot

mt36bse201f Cuadro eléctrico para grupo automático de elevación de 1,000 Ud 826,00 826,00
aguas residuales SANIRELEV MAXI, "EBARA".

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 1,000 0,00 0,00
mo008 Oficial 1ª fontanero. 1,600 h 26,90 43,04
mo107 Ayudante fontanero. 1,600 h 20,36 32,58
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mo003 Oficial 1ª electricista. 2,300 h 26,90 61,87
%0200 medios auxiliares 99,255 % 2,00 198,51

__________________________
Suma la partida.............................................. 10.123,99
Costes indirectos................... 3% 303,72

________________
TOTAL PARTIDA............................. 10.427,71

redfec02 Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas m
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una p

Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales
y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 300 mm de diámetro exterior, pegado
mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y
piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y
accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la
posterior reposición del firme existente.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y
pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación en
seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo
de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de
la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red
municipal.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y
el levantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el
relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento.

mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,385 m³ 12,02 4,63
mt11tpb030d Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, 1,050 m 10,06 10,56

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de
diámetro exte

mt11var009 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 0,079 l 16,54 1,31
accesorios de PVC.

mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,039 l 22,91 0,89
mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,090 m³ 69,13

6,22
mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 0,679 h 6,90 4,69
mq05mai030 Martillo neumático. 0,679 h 4,08 2,77
mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,030 h 36,52 1,10
mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 0,220 h 3,50 0,77

30x30 cm, tipo rana.
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 1,000 0,00 0,00
mo020 Oficial 1ª construcción. 1,194 h 23,11 27,59
mo112 Peón especializado construcción. 0,597 h 19,10 11,40
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,138 h 26,90 3,71
mo107 Ayudante fontanero. 0,138 h 20,36 2,81
%0400 Costes directos complementarios 0,785 % 4,00 3,14
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__________________________
Suma la partida.............................................. 81,59
Costes indirectos................... 3% 2,45

________________
TOTAL PARTIDA............................. 84,04

G2R65541 Carga y transporte de tierras m3

Carga y Transporte de tierras a cantera con Plan de Restauración
Aprobado. Kilometraje ilimitado, con camión, cargado con medios
mecánicos, incluso tasas de vertedero autorizado. Medido sobre
perfil/ sección teórico. Incluye p.p. de excesos, mermas necesarios
por sobreanchos, sobredemoliciones o sobreexcavaciones o por
falta de estabilidad del terreno o material existente. Incluye limpieza
de vertidos y líquidos que se puedan derramar por tierras
saturadas de agua.

B0001.0070 Peon suelto 0,001 h 18,90 0,02
B1905.0110 Retroexcavadora de 0,75 m│ 0,010 h 40,15 0,40
B3008.0090 camion volquete 8 m3 de carga uT 0,100 h 33,58 3,36
C1311120 Pala cargadora,mediana,s/neumßticos 0,010 h 32,39 0,32
P609 Canon vertido cantera plan restauracion 1,000 m3 2,75 2,75
%MA0500 Medios auxiliares 0,069 h 3,00 0,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 7,06
Costes indirectos................... 3% 0,21

________________
TOTAL PARTIDA............................. 7,27

ACT01_C05RED DE BIES
BIES1 HIDRANTE COLUMNA SECA u

Hidrante de columna seca, con dos salidas de 70 mm y una salida
de 100 mm, montado en el exterior y probado. Incluye demolición,
excavación, relleno posterior y reposición de elementos de vialidad.

MOOFMON01 Oficial 1a montador 5,000 h 23,11 115,55
MOAYMON01 Ayudante montador 5,000 h 20,36 101,80
MATHIDRCOL Hidrante colum.seca,2x70mm+1x100mm,conex.D=6´´ 1,000 u 889,53 889,53
BIES9 EXCAVACIÓN 1,496 m3 22,83 34,15
GBAHO BASE HORMIGÓN 2,400 m2 15,89 38,14
GBAZA BASE ZAHORRA 0,600 m3 41,37 24,82
BIES11 RELLENO ZANJA MAT. SELECCIONADO 0,192 m3 23,26 4,47
BIES10 RELLENO ZANJAS GRAVILLA Nº1 0,512 m3 16,83 8,62
%MA010 Medios auxiliares 12,171 % 1,00 12,17
%cd005 Costes directos suplementarios 12,293 % 0,50 6,15

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.235,40
Costes indirectos................... 3% 37,06

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.272,46

BIES2 VÁLVULA DE COMPUERTA DN 100 u

Válvula de compuerta de cierre elástico DN 100, PN 16, en tubería
de agua potable DN100 mm, montada y probada. Tornillería, junta
y piezas necesarias para el montaje incluidas. Todas las piezas en
PN16.

MOOFMON01 Oficial 1a montador 1,400 h 23,11 32,35
MOAYMON01 Ayudante montador 1,400 h 20,36 28,50
MATVALVCOM100 Válvula compuerta bridas DN=100mm,16bar,fund,cierre 1,000 u 207,36

207,36
elástico

MATBEPE110 Brida enchufe DN100 para tub. PEAD 110 2,000 u 33,32 66,64
%MA005 Medios auxiliares 3,349 0,50 1,67
%cd005 Costes directos suplementarios 3,365 % 0,50 1,68

__________________________
Suma la partida.............................................. 338,20
Costes indirectos................... 3% 10,15

________________
TOTAL PARTIDA............................. 348,35

BIES3 SEÑALIZACIÓN VERTICAL HIDRANTE u
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Señalización vertical de hidrante compuesto por poste de tubo de
acero galvanizado de 60x40x2 de 3,2 m de altura fijado a una base
de hormigón HM-15/P/20/I y señal vertical de hidrante de 40x60
cms RA-1 Coruña. Incluso accesorios, tornillería y elementos de
anclaje.

MATSEÑHI Señal vertical de hidrante 1,000 u 48,98 48,98
MATSEÑHI Señal vertical de hidrante 1,000 u 48,98 48,98
MATPOSTACE Poste acero 60x40x2 de 3,2 m de altura 1,000 u 23,65 23,65
MATHORMHM15 Hormigón HM-15/P/20/I 0,050 m3 96,56

4,83
MOOF01_16 Oficial 1a 0,593 h 23,11 13,70
MOPEES_16 Peón especializado 1,024 h 19,10 19,56
%MA015 Medios auxiliares 1,107 % 1,50 1,66
%cd005 Costes directos suplementarios 1,124 % 0,50 0,56

__________________________
Suma la partida.............................................. 112,94
Costes indirectos................... 3% 3,39

________________
TOTAL PARTIDA............................. 116,33

BIES4 ARQUETA 40x40 + TAPA B125 u

Arqueta para alojamiento de valvula, formada por asiento de
hormigón, bloque de hormigón tipo pilar 40 x 40 x 20, y marco y
tapa de fundición B125 colocada con mortero.

MOOF02 Oficial 1a 1,200 h 23,11 27,73
MOPE01 Peón 1,200 h 19,10 22,92
MATHORMHM15 Hormigón HM-15/P/20/I 0,037 m3 96,56

3,57
MATBLOQHO40Bloque hormigón, 40x40 cm., para pilares 1,000 u 1,72 1,72
MATB125 Marco y tapa cuadrada, paso 400x400mm, B125 1,000 u 43,97 43,97
%MA010 Medios auxiliares 0,999 % 1,00 1,00
%cd005 Costes directos suplementarios 1,009 % 0,50 0,50

__________________________
Suma la partida.............................................. 101,41
Costes indirectos................... 3% 3,04

________________
TOTAL PARTIDA............................. 104,45

BIES5 MACIZO ANCLAJE PARA CODOS u

Dado de anclaje de hormigón HA-20/P/20/I, para codos de 45 o
90º en conducciones de diámetro nominal entre 100 y 200 mm,
incluida la colocación de armaduras, encofrado y vibrado.

MOOF02 Oficial 1a 0,450 h 23,11 10,40
MOPE01 Peón 0,450 h 19,10 8,60
MATACEB400S Acero en barra corrugada B400 S 3,000 kg 0,93 2,79
MATHORMHA20 Hormigón HA-20/P/20/IIa 0,085 m3 102,36

8,70
%MA015 Medios auxiliares 0,305 % 1,50 0,46
%cd005 Costes directos suplementarios 0,310 % 0,50 0,16

__________________________
Suma la partida.............................................. 31,11
Costes indirectos................... 3% 0,93

________________
TOTAL PARTIDA............................. 32,04

BIES6 MACIZO ANCLAJE PARA PIEZAS EN "T" u

Dado de anclaje de hormigón HA-20/P/20/I, para piezas en "T" en
conducciones de diámetro nominal entre 100 y 200 mm, incluida la
colocación de armaduras, encofrado y vibrado.

MOOF02 Oficial 1a 1,200 h 23,11 27,73
MOPE01 Peón 1,200 h 19,10 22,92
MATACEB400S Acero en barra corrugada B400 S 57,000 kg 0,93 53,01
MATHORMHA20 Hormigón HA-20/P/20/IIa 0,550 m3 102,36

56,30
%MA015 Medios auxiliares 1,600 % 1,50 2,40
%cd005 Costes directos suplementarios 1,624 % 0,50 0,81

__________________________
Suma la partida.............................................. 163,17
Costes indirectos................... 3% 4,90

________________
TOTAL PARTIDA............................. 168,07

BIES7 MATERIAL HIDRÁULICO PARA CONEXIONADO HIDRANTE-RED u
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MATTSOLDPE125 TE SOLD.TOPE PE100 SDR11 DN125 PN16 1,000 u 19,34

19,34
MATMANGPE125 MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN125 PN16 2,000 u 6,38

12,76
MATREDPE125-110 REDUCC.ELECTROS.PE100 SDR11 125-110 PN16 1,000 u 13,18

13,18
MATCOD90PE110TOPE CODO 90º SOLD.TOPE PE100 SDR11 110 PN16 2,000 u 9,38

18,76
MATMANGPE110 MANGUITO ELECTROSOLDABLE PE100 SDR 110 3,000 u 9,97

29,91
MATPORTBR100 PORTABRIDAS PE110 DN100 PN16 1,000 u 8,72

8,72
MATBRIDLOCPE110 BRIDA LOCA AC GALV.PE 110 DN 100 PN16 1,000 u 8,83

8,83
MATTUBPE110 Tub. polietileno alta densidad PE110 PN16 10,000 m 9,05 90,50
MOOFMON01 Oficial 1a montador 4,000 h 23,11 92,44
MOAYMON01 Ayudante montador 4,000 h 20,36 81,44
%MA010 Medios auxiliares 3,759 % 1,00 3,76
%cd005 Costes directos suplementarios 3,796 % 0,50 1,90

__________________________
Suma la partida.............................................. 381,54
Costes indirectos................... 3% 11,45

________________
TOTAL PARTIDA............................. 392,99

IUA020 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de m
110 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, P

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color
azul, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11,
PN=16 atm.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y
colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos.

mt37tpa020cia Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de 1,000 m 19,31 19,31
color azul, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm de
espesor, SDR11, P

mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,066 h 26,90 1,78
mo107 Ayudante fontanero. 0,066 h 20,36 1,34
%0200 medios auxiliares 0,224 % 2,00 0,45
%cd005 Costes directos suplementarios 0,229 % 0,50 0,11

__________________________
Suma la partida.............................................. 22,99
Costes indirectos................... 3% 0,69

________________
TOTAL PARTIDA............................. 23,68

BIES9 EXCAVACIÓN m3

Excavación de zanja, pozos o arquetas, en todo tipo de terreno,
con medios mecánicos y carga mecánica del material excavado.

MOPE01 Peón 0,235 h 19,10 4,49
MAQRET01 Retroexcavadora con martillo rompedor 0,235 h 71,65 16,84
%MA010 Medios auxiliares 0,213 % 1,00 0,21
% CI Costes indirectos 0,215 % 6,00 1,29

__________________________
Suma la partida.............................................. 22,83
Costes indirectos................... 3% 0,68

________________
TOTAL PARTIDA............................. 23,51

BIES10 RELLENO ZANJAS GRAVILLA Nº1 m3

Relleno de zanjas con gravilla nº1 para protección de tuberías, en
tongadas de espesor hasta 30 cm con compactación del 90% PN.
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MAQPAL01 Pala cargadora,pequeña,s/neumáticos 0,050 h 48,44 2,42
MAQPIS01 Pisón vibrante,pla.60cm 0,090 h 9,09 0,82
MAQCAM02 Camión cisterna 6m3 0,030 h 43,93 1,32
MOPE01 Peón 0,050 h 19,10 0,96
MATGR01 Gravilla nº1  4-8 mm 1,000 m3 11,14 11,14
%MA010 Medios auxiliares 0,167 % 1,00 0,17

__________________________
Suma la partida.............................................. 16,83
Costes indirectos................... 3% 0,50

________________
TOTAL PARTIDA............................. 17,33

BIES11 RELLENO ZANJA MAT. SELECCIONADO m3

Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 100 % PN.

MOPE02 Peón especialista 0,180 h 19,10 3,44
MAQRET02 Retroexcavadora mediana 0,100 h 65,34 6,53
MAQPIS02 Pisón vibrante,pla.60cm 0,180 h 12,87 2,32
MATRESEL01 Tierra selec. 1,000 m3 10,74 10,74
%MA010 Medios auxiliares 0,230 % 1,00 0,23
%MA010 Medios auxiliares 0,230 % 1,00 0,23

__________________________
Suma la partida.............................................. 23,26
Costes indirectos................... 3% 0,70

________________
TOTAL PARTIDA............................. 23,96

BIES12 BASE HORMIGÓN HA-20 DE 20 CM DE ESPESOR m2

Base de hormigón HA-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor para cubrir
zanjas.

MOOF01 Oficial 1a albañil 0,150 h 23,11 3,47
MOPE01 Peón 0,250 h 19,10 4,78
MATHORMHA20 Hormigón HA-20/P/20/IIa 0,200 m3 102,36

20,47
%MA010 Medios auxiliares 0,287 % 1,00 0,29
%cd005 Costes directos suplementarios 0,290 % 0,50 0,15

__________________________
Suma la partida.............................................. 29,16
Costes indirectos................... 3% 0,87

________________
TOTAL PARTIDA............................. 30,03

ACT01_C06RED DE AGUA POTABLE
GEXC01 EXCAVACIÓN m3

Excavación de zanja, pozos o arquetas, en todo tipo de terreno,
con medios mecánicos y carga mecánica del material excavado.

MOPE01 Peón 0,235 h 19,10 4,49
MAQRET01 Retroexcavadora con martillo rompedor 0,235 h 71,65 16,84
%MA010 Medios auxiliares 0,213 % 1,00 0,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 21,54
Costes indirectos................... 3% 0,65

________________
TOTAL PARTIDA............................. 22,19

GREGR RELLENO ZANJAS GRAVILLA Nº1 m3

Relleno de zanjas con gravilla nº1 para protección de tuberías, en
tongadas de espesor hasta 30 cm con compactación del 90% PN.

MAQPAL01 Pala cargadora,pequeña,s/neumáticos 0,050 h 48,44 2,42
MAQPIS01 Pisón vibrante,pla.60cm 0,090 h 9,09 0,82
MAQCAM02 Camión cisterna 6m3 0,030 h 43,93 1,32
MOPE01 Peón 0,050 h 19,10 0,96
MATGR01 Gravilla nº1  4-8 mm 1,000 m3 11,14 11,14
%MA010 Medios auxiliares 0,167 % 1,00 0,17

__________________________
Suma la partida.............................................. 16,83
Costes indirectos................... 3% 0,50

________________
TOTAL PARTIDA............................. 17,33

GRESEL RELLENO ZANJA MAT. SELECCIONADO m3

Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
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compactación del 100 % PN.
MOPE02 Peón especialista 0,180 h 19,10 3,44
MAQRET02 Retroexcavadora mediana 0,100 h 65,34 6,53
MAQPIS02 Pisón vibrante,pla.60cm 0,180 h 12,87 2,32
MATRESEL01 Tierra selec. 1,000 m3 10,74 10,74
%MA010 Medios auxiliares 0,230 % 1,00 0,23

__________________________
Suma la partida.............................................. 23,26
Costes indirectos................... 3% 0,70

________________
TOTAL PARTIDA............................. 23,96

GBAHO20CMHA20 BASE HORMIGÓN HA-20 DE 20 CM DE 
ESPESOR m2

Base de hormigón HA-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor para cubrir
zanjas.

MOOF01 Oficial 1a albañil 0,150 h 23,11 3,47
MOPE01 Peón 0,250 h 19,10 4,78
MATHORMHA20 Hormigón HA-20/P/20/IIa 0,200 m3 102,36

20,47
%MA010 Medios auxiliares 0,287 % 1,00 0,29
%cd005 Costes directos suplementarios 0,290 % 0,50 0,15

__________________________
Suma la partida.............................................. 29,16
Costes indirectos................... 3% 0,87

________________
TOTAL PARTIDA............................. 30,03

GPE110PN16 CONDUCCION PEAD 110 PN 16 m

Tuberías de polietileno de alta densidad PE100, de 110 mm de
diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2,
suministrada en barras de 12 m y soldadas con manguito
electrosoldable, colocada en zanja, incluso parte proporcional de
elementos de unión, piezas especiales, cinta señalizadora y medios
auxiliares, totalmente instaladas y probadas.

MOOFMON01 Oficial 1a montador 0,180 h 23,11 4,16
MOAYMON01 Ayudante montador 0,180 h 20,36 3,66
MATTUBPE110 Tub. polietileno alta densidad PE110 PN16 1,020 m 9,05 9,23
MATMANGPE110 MANGUITO ELECTROSOLDABLE PE100 SDR 110 0,084 u 9,97

0,84
%MA015 Medios auxiliares 0,179 % 1,50 0,27
%cd005 Costes directos suplementarios 0,182 % 0,50 0,09

__________________________
Suma la partida.............................................. 18,25
Costes indirectos................... 3% 0,55

________________
TOTAL PARTIDA............................. 18,80

GMAZCODO MACIZO ANCLAJE PARA CODOS u

Dado de anclaje de hormigón HA-20/P/20/I, para codos de 45 o
90º en conducciones de diámetro nominal entre 100 y 200 mm,
incluida la colocación de armaduras, encofrado y vibrado.

MOOF02 Oficial 1a 0,450 h 23,11 10,40
MOPE01 Peón 0,450 h 19,10 8,60
MATACEB400S Acero en barra corrugada B400 S 3,000 kg 0,93 2,79
MATHORMHA20 Hormigón HA-20/P/20/IIa 0,085 m3 102,36

8,70
%MA015 Medios auxiliares 0,305 % 1,50 0,46
%cd005 Costes directos suplementarios 0,310 % 0,50 0,16

__________________________
Suma la partida.............................................. 31,11
Costes indirectos................... 3% 0,93

________________
TOTAL PARTIDA............................. 32,04

GMAZTE MACIZO ANCLAJE PARA PIEZAS EN "T" u

Dado de anclaje de hormigón HA-20/P/20/I, para piezas en "T" en
conducciones de diámetro nominal entre 100 y 200 mm, incluida la
colocación de armaduras, encofrado y vibrado.

MOOF02 Oficial 1a 1,200 h 23,11 27,73
MOPE01 Peón 1,200 h 19,10 22,92
MATACEB400S Acero en barra corrugada B400 S 57,000 kg 0,93 53,01
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MATHORMHA20 Hormigón HA-20/P/20/IIa 0,550 m3 102,36

56,30
%MA015 Medios auxiliares 1,600 % 1,50 2,40
%cd005 Costes directos suplementarios 1,624 % 0,50 0,81

__________________________
Suma la partida.............................................. 163,17
Costes indirectos................... 3% 4,90

________________
TOTAL PARTIDA............................. 168,07

GARQ40D400 ARQUETA 40x40 + TAPA D400 u

Arqueta para alojamiento de válvula, formada por asiento de
hormigón, tubo de PVC corrugado DN400, y marco y tapa de
fundición D400 colocada con mortero.

MOOF02 Oficial 1a 1,200 h 23,11 27,73
MOPE01 Peón 1,200 h 19,10 22,92
MATHORMHM15 Hormigón HM-15/P/20/I 0,037 m3 96,56

3,57
MATMARC40D400 Marco y tapa cuadrada, paso 400x400mm, D400 1,000 u 40,18

40,18
MATCORPVC400 Tubo de PVC corrugado DN400 1,000 m 43,16

43,16
%MA010 Medios auxiliares 1,376 % 1,00 1,38
%cd005 Costes directos suplementarios 1,389 % 0,50 0,69

__________________________
Suma la partida.............................................. 139,63
Costes indirectos................... 3% 4,19

________________
TOTAL PARTIDA............................. 143,82

GACO32H4 ACOMETIDA RED PEAD 32mm HASTA 4 M u

Acometida a la red de distribución de longitud menor o igual a 4
metros, formada por collarín de toma, tubería de PEAD 1" (32 mm)
PN 16 y llave de esfera, i/p.p. de enlaces, roscas, y codos y piezas
especiales, hasta el contador existente. Incluye demolición,
excavación, relleno posterior y reposición de elementos de fachada
y vialidad.

MOOFMON01 Oficial 1a montador 3,500 h 23,11 80,89
MOAYMON01 Ayudante montador 3,500 h 20,36 71,26
MOOF01 Oficial 1a albañil 2,500 h 23,11 57,78
MATCOLTOM Collarín de toma 1,000 u 23,22 23,22
MATENLMIXH32 Enlace rosca polietileno 1"- 32 mm 4,000 u 4,24

16,96
MATVALBOL1 Válvula de bola 1" 1,000 u 72,20 72,20
MATCOD9032 Codo 90 1" 1,000 u 4,24 4,24
MATTUBPE32 Tubo PEAD D=32mm, PN 16 8,000 m 2,19 17,52
%cd005 Costes directos suplementarios 3,441 % 0,50 1,72
GEXC01 EXCAVACIÓN 1,496 m3 21,54 32,22
GBAHO BASE HORMIGÓN 2,400 m2 15,89 38,14
GBAZA BASE ZAHORRA 0,600 m3 41,37 24,82
GRESEL RELLENO ZANJA MAT. SELECCIONADO 0,192 m3 23,26 4,47
GREGR RELLENO ZANJAS GRAVILLA Nº1 0,512 m3 16,83 8,62

__________________________
Suma la partida.............................................. 454,06
Costes indirectos................... 3% 13,62

________________
TOTAL PARTIDA............................. 467,68

GCARYTRANS CARGA Y TRANSPORTE RESIDUOS m3

Transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a
vertedero específico o a centro de recogida y transferencia,
kilometraje ilimitado, con camión, cargado con medios mecánicos,
incluso tasas de vertedero.

MAQPAL02 Pala cargadora,mediana,s/neumáticos 0,037 h 60,29 2,23
MAQCAM01 Camión transp.12 t 0,193 h 40,50 7,82
%cd005 Costes directos suplementarios 0,101 % 0,50 0,05

__________________________
Suma la partida.............................................. 10,10
Costes indirectos................... 3% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA............................. 10,40

ACT01_C07RED DE RIEGO
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UHI010 Hornacina de 70x100x30 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, Ud

para revestir, 33x16x7 cm, con juntas de 10 mm de espeso

Hornacina de 70x100x30 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco
doble, para revestir, 33x16x7 cm, con juntas de 10 mm de espesor,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel, para alojamiento de instalaciones. Incluso
cimentación de hormigón en masa HM-20/B/20/I, pasamuros, cierre
superior mediante tablero cerámico, enfoscado interior y exterior
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel, y recibido de marcos y puertas (no incluidos en este precio).

mt04lvc010g Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, 38,000 Ud 0,20 7,60
para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 810 kg/m³,
según UNE

mt08aaa010a Agua. 0,012 m³ 1,50 0,02
mt09mif010cb Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,036 t 30,98 1,12

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado a gr

mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,063 m³ 73,13
4,61

mt04lvg020a Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 4,000 Ud 0,24 0,96
50x20x3 cm, con las testas rectas, según UNE 67041.

mq06mms010 Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, 0,137 h 1,73 0,24
suministrado a granel.

PUERTA PUERTA 1,000 U 85,00 85,00
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 4,600 h 23,11 106,31
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 4,638 h 20,36 94,43
%0200 medios auxiliares 3,003 % 2,00 6,01
%cd005 Costes directos suplementarios 3,063 % 0,50 1,53

__________________________
Suma la partida.............................................. 307,83
Costes indirectos................... 3% 9,23

________________
TOTAL PARTIDA............................. 317,06

IUR010 Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por Ud
tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior,

Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une
la red general de distribución de agua de riego de la empresa
suministradora con la red de abastecimiento y distribución interior,
formada por tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, colocada sobre lecho de
arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería; dispositivo de toma en carga
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace
entre la acometida y la red; llave de corte de 1/2" de diámetro,
situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.
Incluso accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y
restauración del firme existente, la excavación ni el posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el
resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de
corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del
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relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del
municipio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,111 m³ 69,13
7,67

mt11arp100a Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 1,000 Ud 36,71 36,71
mt11arp050c Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm, con 1,000 Ud 22,46 22,46

cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,212 m³ 12,02 2,55
mt37www105a Collarín de toma en carga de fundición dúctil con 1,000 Ud 83,64 83,64

recubrimiento de resina epoxi, para tubos de polietileno o de
PVC de 63 mm de

mt37tpa009a Acometida de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro 2,000 m 1,10 2,20
exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, según UNE-EN
12201-2, incluso acce

mt37sve030b Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2", con 1,000 Ud 4,05 4,05
mando de cuadradillo.

mo020 Oficial 1ª construcción. 0,110 h 23,11 2,54
mo113 Peón ordinario construcción. 0,110 h 18,90 2,08
mo008 Oficial 1ª fontanero. 3,740 h 26,90 100,61
mo107 Ayudante fontanero. 1,870 h 20,36 38,07
%0400 Costes directos complementarios 3,026 % 4,00 12,10
%cd005 Costes directos suplementarios 3,147 % 0,50 1,57

__________________________
Suma la partida.............................................. 316,25
Costes indirectos................... 3% 9,49

________________
TOTAL PARTIDA............................. 325,74

IUR040 Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en Ud
armario prefabricado, con dos llaves de corte de compuerta.

Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado
en armario prefabricado, conectado al ramal de acometida y al
ramal de abastecimiento y distribución, formada por dos llaves de
corte de compuerta de latón fundido; grifo de purga y válvula de
retención. Incluso cerradura especial de cuadradillo y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas
especiales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador.

mt37svc010a Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1/2". 2,000 Ud 5,95 11,90
mt37sgl010a Grifo de purga de 15 mm. 1,000 Ud 5,50 5,50
mt37svr010a Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 1,000 Ud 2,92 2,92
mt37cir010a Armario de fibra de vidrio de 40x27x13 cm para alojar 1,000 Ud 46,42 46,42

contador individual de agua de 13 a 20 mm, provisto de
cerradura especial

mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,000 Ud 1,43 1,43
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,880 h 26,90 23,67
mo107 Ayudante fontanero. 0,440 h 20,36 8,96
%0400 Costes directos complementarios 1,008 % 4,00 4,03
%cd005 Costes directos suplementarios 1,048 % 0,50 0,52

__________________________
Suma la partida.............................................. 105,35
Costes indirectos................... 3% 3,16

________________
TOTAL PARTIDA............................. 108,51

IUR110 Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de m
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electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares

Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de
electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G4 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro,
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido de arena en el fondo de
la excavación. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables.
Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,083 m³ 12,02 1,00
mt35aia080aa Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 1,000 m 0,90 0,90

pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de
4

mt35cun010d1 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 3,000 m 1,14 3,42
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con

mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,200 Ud 1,51 0,30
mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,200 Ud 1,51 0,30
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,009 h 9,27 0,08
mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 0,068 h 3,50 0,24

30x30 cm, tipo rana.
mq02cia020j Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 0,001 h 40,08 0,04
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,053 h 23,11 1,22
mo113 Peón ordinario construcción. 0,053 h 18,90 1,00
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,044 h 26,90 1,18
mo102 Ayudante electricista. 0,039 h 20,36 0,79
%0200 medios auxiliares 0,102 % 2,00 0,20
%cd005 Costes directos suplementarios 0,104 % 0,50 0,05

__________________________
Suma la partida.............................................. 10,42
Costes indirectos................... 3% 0,31

________________
TOTAL PARTIDA............................. 10,73

riego01 Boca de riego con arqueta de registro y tapa Ud

Suministró e instalación de boca de riego tipo Belgicast BV-05-63,
con arqueta de registro cuerpo y tapa. Cierre y contacto revestido
en EPDM, en bonce y resorre de acero inox. Azul.
Totalmente montada, conexionada y probada.

mt48wwg100a Boca de riego tipo BV-05-63 1,000 Ud 201,00 201,00
rie_arq arqueta de registro cuertpo y tapa 1,000 ud 196,00 196,00
rie_ma Material auxi 0,050 ud 50,00 2,50
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,330 h 26,90 8,88
mo107 Ayudante fontanero. 0,330 h 20,36 6,72
%0200 medios auxiliares 4,151 % 2,00 8,30
%cd005 Costes directos suplementarios 4,234 % 0,50 2,12

__________________________
Suma la partida.............................................. 425,52
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Costes indirectos................... 3% 12,77
________________

TOTAL PARTIDA............................. 438,29
mt01 Excavación en zanjas en cualquier terreno con medios m³

mecánicos(incluso achique agua NF)

Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arena densa, con medios
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.Incluso empleo de medios mecánicos achique de agua en
zonas con nivel freático alto. Incluso módulos metálicos
compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles
metálicos para apuntalamiento y entibación cuajada, para una
protección del 100%

mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,201 h 36,52 7,34
mo113 Peón ordinario construcción. 0,170 h 18,90 3,21
encof01 Módulo metálico, compuesto por paneles de chapa de acero y 0,008 m2 354,00 2,83

codales extensibles, para apuntalamiento y entibación de
excavaciones

mt36bse030bc Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o 0,010 1.120,00 11,20
ligeramente cargadas, construida en acero inoxidable, con
una potencia

%0700 Medios auxiliares 0,246 % 7,00 1,72
%cd005 Costes directos suplementarios 0,263 % 0,50 0,13

__________________________
Suma la partida.............................................. 26,43
Costes indirectos................... 3% 0,79

________________
TOTAL PARTIDA............................. 27,22

riego02 tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de m
diametro ext. 50mm

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red

de riego, de diámetro exterior 50 mm y presión nominal 6 atm,

suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de

unión valorados en un 20 % sobre el precio del tubo, colocada en el

interior de zonas verdes, medida la longitud completamente

instalada en obra.

Totalmente montada, conexionada y probada.

mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,088 m³ 12,02 1,06
rie_03 tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, 1,010 m 4,00 4,04

de diámetro exterior 50 mm
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,052 h 23,11 1,20
mo113 Peón ordinario construcción. 0,052 h 18,90 0,98
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,044 h 26,90 1,18
%0200 medios auxiliares 0,085 % 2,00 0,17
%cd005 Costes directos suplementarios 0,086 % 0,50 0,04

__________________________
Suma la partida.............................................. 8,67
Costes indirectos................... 3% 0,26

________________
TOTAL PARTIDA............................. 8,93

riego03 tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de m
diametro ext. 40mm

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red
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de riego, de diámetro exterior 40 mm y presión nominal 6 atm,

suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de

unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, colocada en el

interior de zonas verdes, medida la longitud completamente

instalada en obra. Totalmente montada, conexionada y probada.

mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,088 m³ 12,02 1,06
rie_04 tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, 1,010 m 3,40 3,43

de diámetro exterior 40 mm
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,052 h 23,11 1,20
mo113 Peón ordinario construcción. 0,052 h 18,90 0,98
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,044 h 26,90 1,18
%0200 medios auxiliares 0,079 % 2,00 0,16
%cd005 Costes directos suplementarios 0,080 % 0,50 0,04

__________________________
Suma la partida.............................................. 8,05
Costes indirectos................... 3% 0,24

________________
TOTAL PARTIDA............................. 8,29

riego04 tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de m
diametro ext. 32mm

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red

de riego, de diámetro exterior 32 mm y presión nominal 6 atm,

suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de

unión valorados en un 60 % sobre el precio del tubo, colocada en el

interior de zonas verdes, medida la longitud completamente

instalada en obra. Totalmente montada, conexionada y probada.

mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,088 m³ 12,02 1,06
rie_05 tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, 1,010 m 4,85 4,90

de diámetro exterior 32 mm
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,052 h 23,11 1,20
mo113 Peón ordinario construcción. 0,052 h 18,90 0,98
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,044 h 26,90 1,18
%0200 medios auxiliares 0,093 % 2,00 0,19
%cd005 Costes directos suplementarios 0,095 % 0,50 0,05
%cd005 Costes directos suplementarios 0,095 % 0,50 0,05

__________________________
Suma la partida.............................................. 9,56
Costes indirectos................... 3% 0,29

________________
TOTAL PARTIDA............................. 9,85

riego05 electroválvula de 1” con solenoide  tipo Latch ud

Suministro e instalación de electroválvula de 1” con solenoide  tipo

Latch, compatible con receptor para control de válvulas Irridea.

Piezas de conexión a tubería existente incluidas. Totalmente
montada, conexionada y probada.

rie_06 electroválvula de 1” con solenoide  tipo Latch 1,000 ud 73,54 73,54
rie_ma Material auxi 0,020 ud 50,00 1,00
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,220 h 26,90 5,92
mo107 Ayudante fontanero. 0,220 h 20,36 4,48
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,110 h 26,90 2,96
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%0200 medios auxiliares 0,879 % 2,00 1,76
%cd005 Costes directos suplementarios 0,897 % 0,50 0,45

__________________________
Suma la partida.............................................. 90,11
Costes indirectos................... 3% 2,70

________________
TOTAL PARTIDA............................. 92,81

riego06 receptor para control de válvulas Irridea ud

Suministro e instalación de receptor para control de válvulas Irridea,

con batería, para control de sistema de riego con conexión a red

centralizada. Totalmente montada, conexionada y probada.

rie_07 Receptor para control de válvulas irridea 1,000 ud 372,00 372,00
rie_ma Material auxi 0,080 ud 50,00 4,00
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,600 h 26,90 16,14
mo107 Ayudante fontanero. 0,600 h 20,36 12,22
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,300 h 26,90 8,07
%0200 medios auxiliares 4,124 % 2,00 8,25
%cd005 Costes directos suplementarios 4,207 % 0,50 2,10

__________________________
Suma la partida.............................................. 422,78
Costes indirectos................... 3% 12,68

________________
TOTAL PARTIDA............................. 435,46

riego07 Valvula de esfera ud

Suministro e instalación de valvula de esfera, a instalar junto

electrovávula de sector. Totalmente montada, conexionada y
probada.

rie_08 Valvula esfera 1,000 ud 3,40 3,40
rie_ma Material auxi 0,010 ud 50,00 0,50
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,010 h 26,90 0,27
mo107 Ayudante fontanero. 0,010 h 20,36 0,20
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,010 h 26,90 0,27
%0200 medios auxiliares 0,046 % 2,00 0,09
%cd005 Costes directos suplementarios 0,047 % 0,50 0,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 4,75
Costes indirectos................... 3% 0,14

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4,89

riego08 arqueta de regostro de PE tapa verde ud

Suministro e instalación arqueta de regostro de PE tapa verde, de

tamaño “jumbo”, 60x50x30 cm. Totalmente montada, conexionada y
probada.

rie_09 Arqueta de regostro de PE tapa verde de tamaño jumbo 1,000 ud 26,00 26,00
60x50x30cm

rie_ma Material auxi 0,010 ud 50,00 0,50
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,100 h 26,90 2,69
mo107 Ayudante fontanero. 0,100 h 20,36 2,04
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,050 h 26,90 1,35
%0200 medios auxiliares 0,326 % 2,00 0,65
%cd005 Costes directos suplementarios 0,332 % 0,50 0,17

__________________________
Suma la partida.............................................. 33,40
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Costes indirectos................... 3% 1,00
________________

TOTAL PARTIDA............................. 34,40
riego09 Gotero autopunzante de caudal 2 l/h, autocompensante, caudal constante m

entre 0,5 y 4 atm

Suministro e instalación gotero autopunzante de caudal 2 l/h,

autocompensante, caudal constante entre 0,5 y 4 atm, dispositivo

antidrenante, mecanismo antivacío, colocado directamente sobre

tubería de riego, medida la unidad en funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada.

mt48tpg020bdc Tubo de polietileno, color negro, de 25 mm de diámetro 1,000 m 0,50
0,50
exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm,
suministrado en ro

mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,011 h 26,90 0,30
mo107 Ayudante fontanero. 0,055 h 20,36 1,12
%0200 medios auxiliares 0,019 % 2,00 0,04
%cd005 Costes directos suplementarios 0,020 % 0,50 0,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 1,97
Costes indirectos................... 3% 0,06

________________
TOTAL PARTIDA............................. 2,03

ACT01_C08RED DE ALUMBRADO
alum01 Zanja 6 tubos 75 mm de diámetro* m

Excavación y formación de zanja de 0,50 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 6 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el cable
de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y medios
auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de zanja y
tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye p.p. de
excavación manual en cruces de servicios o en interferencias con
otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,150 m3 41,20 6,18
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 6,000 m 4,53 27,18

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 6,000 m 4,53 27,18
exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,583 % 2,00 1,17
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%cd005 Costes directos suplementarios 0,594 % 0,50 0,30

__________________________
Suma la partida.............................................. 59,74
Costes indirectos................... 3% 1,79

________________
TOTAL PARTIDA............................. 61,53

alum02 Zanja 4 tubos 75 mm de diámetro* m

Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros
y transporte a vertedero autorizado. Incluye 4 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el
cable de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Los
tubos se colocarán desde la arqueta a la mazacota de forma
centrada y con sobrante para la colocación dentro de la columna.
Parte Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel
freático, y tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y
medios auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de
zanja y tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye
p.p. de excavación manual en cruces de servicios o en interferencias
con otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,150 m3 41,20 6,18
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 4,000 m 4,53 18,12

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,492 % 2,00 0,98
%cd005 Costes directos suplementarios 0,502 % 0,50 0,25

__________________________
Suma la partida.............................................. 50,44
Costes indirectos................... 3% 1,51

________________
TOTAL PARTIDA............................. 51,95

alum03 Zanja 2 tubos 75 mm de diámetro* m
Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 2 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el cable
de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Los tubos se
colocarán desde la arqueta a la mazacota de forma centrada y con
sobrante para la colocación dentro de la columna. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y medios
auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de zanja y
tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye p.p. de
excavación manual en cruces de servicios o en interferencias con
otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
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afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,120 m3 41,20 4,94
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 2,000 m 4,53 9,06

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,389 % 2,00 0,78
%cd005 Costes directos suplementarios 0,397 % 0,50 0,20

__________________________
Suma la partida.............................................. 39,89
Costes indirectos................... 3% 1,20

________________
TOTAL PARTIDA............................. 41,09

alum04 Zanja 1 tubos 75 mm de diámetro* m
Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,20 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 1 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N.  Hormigón en
masa H-15, cinta señalizadora. El tubo se colocará desde la arqueta
a la mazacota de forma centrada y con sobrante para la colocación

dentro de la columna. Parte Proporcional de achique de agua para
rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos, y medios auxiliares para entibaciones y sostenimiento
de paredes de zanja y tuberías u otros servicios en caso de ser
necesarios. Incluye p.p. de excavación manual en cruces de servicios
o en interferencias con otros servicios. Incluye protección y
reparación de servicios afectados a causa de cruces o
interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,080 m3 41,20 3,30
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 1,000 m 4,53 4,53

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26
color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26
color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,299 % 2,00 0,60
%cd005 Costes directos suplementarios 0,305 % 0,50 0,15

__________________________
Suma la partida.............................................. 30,68
Costes indirectos................... 3% 0,92

________________
TOTAL PARTIDA............................. 31,60

alum05 Arqueta 60x60x50* u
Realización de arqueta de registro de 60x60x50 cm ejecutada de
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fábrica de bloque de hormigón, permeable en su fondo, enlucida en
los laterales, incluye remate de tubos de paso y derivación, la
excavación precisa y retirada de restos a vertedero autorizado. Tapa
y marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos.

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 0,215 m³ 101,65 21,85
cemento SR.

mt04lgb010a Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para revestir, 80,000 u 0,22 17,60
24x12x7,9 cm, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a Agua. 0,019 m³ 1,50 0,03
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,060 t 33,86 2,03

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,044 t 41,79 1,84
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15

mt11arf010c Tapa y marco B-125 con inscripción ¨Enllumenat públic¨ 1,000 u 35,00 35,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,821 h 23,11 42,08
mo4 Peón ordinario construcción. 1,609 h 18,90 30,41
%0700 Medios auxiliares 1,544 % 7,00 10,81
%cd005 Costes directos suplementarios 1,653 % 0,50 0,83

__________________________
Suma la partida.............................................. 166,08
Costes indirectos................... 3% 4,98

________________
TOTAL PARTIDA............................. 171,06

alum06 Arqueta 40x40x50* u
Realización de arqueta de registro de 40x40x50 cm ejecutada de
fábrica de bloque de hormigón, permeable en su fondo, enlucida en
los laterales, incluye remate de tubos de paso y derivación, la
excavación precisa y retirada de restos a vertedero autorizado. Tapa
i marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos.

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 0,111 m³ 101,65 11,28
cemento SR.

mt04lpe010a Ladrillo cerámico perforado panal, para revestir, 24x10x11,5 36,000 u 0,58 20,88
cm, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a Agua. 0,012 m³ 1,50 0,02
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,023 t 33,86 0,78

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,026 t 41,79 1,09
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15

mt11tfa010a Tapa i marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. 1,000 u 24,49 24,49
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,573 h 23,11 36,35
mo4 Peón ordinario construcción. 1,267 h 18,90 23,95
%0700 Medios auxiliares 1,224 % 7,00 8,57
%cd005 Costes directos suplementarios 1,310 % 0,50 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 131,67
Costes indirectos................... 3% 3,95

________________
TOTAL PARTIDA............................. 135,62

alum07 Mazacota 100x100x100* u
Excavación y formación de mazacota para anclaje de columnas, de
dimensiones 100x100x100 cm, realizada con hormigón en masa
HM-20, vibrado con pernos de sujeción según especificaciones del
fabricante. Incluye carga y transporte de material de obra hasta

vertedero autorizado. Parte Proporcional de achique de agua para
rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos.
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mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 0,614 h 64,84 39,81
rompedor.

cim Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de 1,000 m3 118,94 118,94
columna de 3 a 6 m de altura, incluso placa y pernos de
anclaje.

mt35tte010a Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, 1,000 Ud 16,00 16,00
fabricado en acero, de 14 mm de diámetro y 1,5 m de longitud.

mt07aco010c_ Pernos 4,000 ud 3,75 15,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,900 h 23,11 20,80
mo2 Ayudante construcción de obra civil. 0,900 h 20,36 18,32
%0200 medios auxiliares 2,325 % 2,00 4,65
%cd005 Costes directos suplementarios 2,371 % 0,50 1,19

__________________________
Suma la partida.............................................. 238,31
Costes indirectos................... 3% 7,15

________________
TOTAL PARTIDA............................. 245,46

alum08 Mazacota 60x60x60* u
Excavación y formación de mazacota para anclaje de columnas, de
dimensiones 60x60x60 cm, realizada con hormigón en masa HM-20,
vibrado con pernos de sujeción según especificaciones del
fabricante. Incluye carga y transporte de material de obra hasta

vertedero autorizado. Parte Proporcional de achique de agua para
rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos.

mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 0,390 h 64,84 25,29
rompedor.

cim Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de 0,216 m3 118,94 25,69
columna de 3 a 6 m de altura, incluso placa y pernos de
anclaje.

mt07aco010c_ Pernos 4,000 ud 3,75 15,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,900 h 23,11 20,80
mo2 Ayudante construcción de obra civil. 0,900 h 20,36 18,32
%0200 medios auxiliares 1,087 % 2,00 2,17
%cd005 Costes directos suplementarios 1,109 % 0,50 0,55

__________________________
Suma la partida.............................................. 111,42
Costes indirectos................... 3% 3,34

________________
TOTAL PARTIDA............................. 114,76

alum09 Canalización superficial tubo rígido 40 mm* m
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo
rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 40 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de

protección IP547. Instalado bajo tarima según documentación gráfica.

mt35aia090me Tubo rígido de PVC de 40 mm de diámetro nominal fijado en 1,000 m 3,20 3,20
superficie

mt35aia090m_ Material auxiliar 1,000 u 0,20 0,20
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,060 h 26,90 1,61
mo02 Ayudante electricista. 0,060 h 20,36 1,22
%0200 medios auxiliares 0,062 % 2,00 0,12
%0200 medios auxiliares 0,062 % 2,00 0,12
%cd005 Costes directos suplementarios 0,064 % 0,50 0,03

__________________________
Suma la partida.............................................. 6,38
Costes indirectos................... 3% 0,19

________________
TOTAL PARTIDA............................. 6,57

alum10 Canalización superficial tubo 20 mm* m
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo
rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 20 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de
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protección IP547. Instalado bajo tarima según documentación gráfica.

mt35aia090mb Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 1,000 m 1,14 1,14
color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización
fija en su

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,040 h 26,90 1,08
mo02 Ayudante electricista. 0,050 h 20,36 1,02
%0200 medios auxiliares 0,032 % 2,00 0,06
%cd005 Costes directos suplementarios 0,033 % 0,50 0,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 3,32
Costes indirectos................... 3% 0,10

________________
TOTAL PARTIDA............................. 3,42

alum11 Cajas de derivación para luminarias empotradas* u
Suministro e instalación de caja conexiones multiuso (1 entrada + 4
salidas), medidas aproximadas 12x12x6 cm, IP68, con
prensaestopas (M16) ajustable mínimo 6..11 mm de manguera
eléctrica, y bornas de conexión apropiadas. Libre de halógenos.
Conexionada y rellena de gel aislante. Se instala una caja por cada
tres puntos de luz de suelo, bajo tarima con acceso registrable.

mt35caj030d Caja conexión multiuso(1en+4sa)de 120x120x60 mm, 1,000 Ud 36,55 36,55
mangera eléc+bornas conexión

mo006 Oficial 1ª fontanero. 0,500 h 26,90 13,45
mo105 Ayudante instalador de redes y equipos de detección y 0,250 h 20,36 5,09

seguridad.
%0200 medios auxiliares 0,551 % 2,00 1,10
%cd005 Costes directos suplementarios 0,562 % 0,50 0,28

__________________________
Suma la partida.............................................. 56,47
Costes indirectos................... 3% 1,69

________________
TOTAL PARTIDA............................. 58,16

alum12 Puntos de luz de suelo empotrados en tarima* u
Suministro e instalación de puntos de luz empotrados en tarima con
efecto lumínico de baño de pared, tecnología led (80.000h - L90 -
B10 (Ta 25°C)), 2700ºK, 3 W, 130 lm, diámetro superficial entre 50 y
80 mm, Clase III, IK09, IP68, carga 1000 kg, superficie de acero
inoxidable para ambiente marino. Incluirá, precableado, cable de
alimentación de longitud mínima 1.8 m. Se precisará estudio
lumínico previo a la instalación que será validado por la dirección
facultativa. El estudio deberá tener en cuenta el resto de iluminación
del paseo.

mt34tuf020e Material (incluye luminaria y carcasa su se precisara para 1,000 Ud 295,25 295,25
anclaje):

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,500 h 26,90 13,45
mo02 Ayudante electricista. 0,250 h 20,36 5,09
%0200 medios auxiliares 3,138 % 2,00 6,28
%cd005 Costes directos suplementarios 3,201 % 0,50 1,60

__________________________
Suma la partida.............................................. 321,67
Costes indirectos................... 3% 9,65

________________
TOTAL PARTIDA............................. 331,32

alum13 Cajas distribución con fuentes de alimentación y protecciones* u
Suministro e instalación de cajas para distribución de la
alimentación de las líneas de puntos de luz del suelo. Las cajas
contaran con medidas aproximadas de 30x30x12 cm, de material
libre de halógenos, IP68, equipada con prensaestopas adecuadas a
los calibres de los cables. Las cajas contendrán fusibles,
protectores sobretensiones 10kV/10 kA, fuente de alimentación (120
W) para las luces de suelo, bornes y sujeciones adecuadas.
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mt35amc900aaCaja IP68 con prensaestopas 1,000 Ud 51,12 51,12
e1 Caja fusibles monofásica, 6 A 1,000 u 22,00 22,00
e2 Protector sobretensiones 10kV/10 KA 1,000 u 32,35 32,35
e3 Fuente alimentación 230 Vac/24 Vdc, 120 W 1,000 u 287,83 287,83
mo01 Oficial 1ª electricista. 1,500 h 26,90 40,35
%0200 medios auxiliares 4,337 % 2,00 8,67
%cd005 Costes directos suplementarios 4,423 % 0,50 2,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 444,53
Costes indirectos................... 3% 13,34

________________
TOTAL PARTIDA............................. 457,87

alum14 Cable alimentación armarios 4x50 mm2* m

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
4x50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Totalmente instalado y probado.

mt35cun030N Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 1,000 m 37,08 37,08
kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,065 h 26,90 1,75
mo02 Ayudante electricista. 0,065 h 20,36 1,32
%0200 medios auxiliares 0,402 % 2,00 0,80
%cd005 Costes directos suplementarios 0,410 % 0,50 0,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 41,16
Costes indirectos................... 3% 1,23

________________
TOTAL PARTIDA............................. 42,39

alum15 Cable alimentación 4x25 mm2 líneas alumbrado m

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
4x25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Totalmente instalado y probado.

mt35cun030L Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 1,000 m 17,40 17,40
kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,050 h 26,90 1,35
mo02 Ayudante electricista. 0,050 h 20,36 1,02
%0200 medios auxiliares 0,198 % 2,00 0,40
%cd005 Costes directos suplementarios 0,202 % 0,50 0,10

__________________________
Suma la partida.............................................. 20,27
Costes indirectos................... 3% 0,61

________________
TOTAL PARTIDA............................. 20,88

alum16 Cable alimentación 4x1x10 mm2 líneas alumbrado m

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Totalmente instalado en configuración
4x1x6mm2 y probado. 

mt35cun030d Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 4,000 m 2,10 8,40
reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de co

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,040 h 26,90 1,08
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mo02 Ayudante electricista. 0,040 h 20,36 0,81
%0200 medios auxiliares 0,103 % 2,00 0,21
%cd005 Costes directos suplementarios 0,105 % 0,50 0,05

__________________________
Suma la partida.............................................. 10,55
Costes indirectos................... 3% 0,32

________________
TOTAL PARTIDA............................. 10,87

alum17 Cable alimentación 4x1x6 mm2 líneas alumbrado* m
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Totalmente instalado en configuración
4x1x6mm2 y probado.

mt35cun030c Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 4,000 m 1,14 4,56
reacción al fuego de 6mm2

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,050 h 26,90 1,35
mo02 Ayudante electricista. 0,050 h 20,36 1,02
%0200 medios auxiliares 0,069 % 2,00 0,14
%cd005 Costes directos suplementarios 0,071 % 0,50 0,04

__________________________
Suma la partida.............................................. 7,11
Costes indirectos................... 3% 0,21

________________
TOTAL PARTIDA............................. 7,32

alum18 Cable alimentación 2x1x10 mm2 líneas alumbrado m

Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado
por 2 cables unipolares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 10 mm² de sección,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt35cun010f1 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 2,000 m 2,17 4,34
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con

mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,100 Ud 1,51 0,15
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,044 h 26,90 1,18
mo02 Ayudante electricista. 0,044 h 20,36 0,90
%0200 medios auxiliares 0,066 % 2,00 0,13
%cd005 Costes directos suplementarios 0,067 % 0,50 0,03

__________________________
Suma la partida.............................................. 6,73
Costes indirectos................... 3% 0,20

________________
TOTAL PARTIDA............................. 6,93

alum19 Cable alimentación 2x1x6 mm2 líneas alumbrado m
mt35cun030c Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 2,000 m 1,14 2,28

reacción al fuego de 6mm2
mt35cun030c Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 2,000 m 1,14 2,28

reacción al fuego de 6mm2
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,050 h 26,90 1,35
mo02 Ayudante electricista. 0,050 h 20,36 1,02
%0200 medios auxiliares 0,047 % 2,00 0,09
%cd005 Costes directos suplementarios 0,047 % 0,50 0,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 4,76
Costes indirectos................... 3% 0,14

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4,90

alum20 Cable alimentación 3x2,5 mm2* m
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Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de PVC (V). Totalmente montado (tanto en montaje
vertical como en horizontal) y probado.

mt35cun030w Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 1,000 m 1,45 1,45
kV, reacción al fuego 3G2.5

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 26,90 0,40
mo02 Ayudante electricista. 0,015 h 20,36 0,31
%0200 medios auxiliares 0,022 % 2,00 0,04
%cd005 Costes directos suplementarios 0,022 % 0,50 0,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 2,21
Costes indirectos................... 3% 0,07

________________
TOTAL PARTIDA............................. 2,28

alum22 Cable conexionados tierra 1x16 mm2* m

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750
V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
Totalmente instalado y probado, incluyendo parte proporcional de
bridas y piezas sujeción.

e5 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 1,000 m 2,68 2,68
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575,
con conductor mu

e6 material brida 1,000 0,88 0,88
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 26,90 0,40
mo02 Ayudante electricista. 0,025 h 20,36 0,51
%0200 medios auxiliares 0,045 % 2,00 0,09
%cd005 Costes directos suplementarios 0,046 % 0,50 0,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 4,58
Costes indirectos................... 3% 0,14

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4,72

alum24 Torres para focos u

Suministro e instalación de columna cilíndrica tipo TOWER de
chapa de acero galvanizado pintado RAL según dirección de
obra, con 8 cartelas, altura 12 m, diámetro 219 mm, y doble
puerta 140 x 300 mm cada una. Protección antisalínica en toda la
superficie y antiorín en 60 cm inferiores. Incluye pernos de
anclaje. Completamente instalada y conexiones realizadas.

e11 Torre 12 m pintada en RAL, incluye sujeciones para focos 1,000 Ud 4.394,64 4.394,64
e12 Cajas fusibles tetrapolar, hasta 2x10 mm2, IP 44, salida 3,000 Ud 22,48 67,44

bipolar, con 2 fusibles
mq04cag010c Camión con grúa de hasta 12 t. 2,500 h 58,44 146,10
mo01 Oficial 1ª electricista. 3,000 h 26,90 80,70
mo02 Ayudante electricista. 1,500 h 20,36 30,54
%0200 medios auxiliares 47,194 % 2,00 94,39
%cd005 Costes directos suplementarios 48,138 % 0,50 24,07

__________________________
Suma la partida.............................................. 4.837,88
Costes indirectos................... 3% 145,14

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4.983,02

alum28 Piquetas de tierra u

Suministro e instalación de electrodo de puesta de tierra formado
por pica de cobre de 25 mm de diámetro y longitud de 2 m.
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Incluye brida de conexión a cable de tierra.

mt35tte010b Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, 1,000 Ud 18,00 18,00
fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.

mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 0,250 m 2,81 0,70
mt35tta040 Grapa abarcón para conexión de pica. 1,000 Ud 1,00 1,00
mt35tta010 Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, 1,000 Ud 50,00 50,00

con tapa de registro.
mt35tta030 Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación 1,000 Ud 46,00 46,00

eléctrica.
mt35tta060 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la 0,333 Ud 3,50 1,17

conductividad de puestas a tierra.
mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,000 Ud 1,15 1,15
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,250 h 26,90 6,73
mo02 Ayudante electricista. 0,250 h 20,36 5,09
mo4 Peón ordinario construcción. 0,002 h 18,90 0,04
%0200 medios auxiliares 1,299 % 2,00 2,60
%cd005 Costes directos suplementarios 1,325 % 0,50 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 133,14
Costes indirectos................... 3% 3,99

________________
TOTAL PARTIDA............................. 137,13

alum29 Focos para iluminación playa u

Suministro e instalación de proyector de cuerpo de aluminio con
fijación por lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado
transparente, cubierta plana con aletas de refrigeración no visibles
, IP66 y válvula depresora, IK09; medidas aproximadas 58x43x9
cm Led con vida útil L90 100.000 horas, 4000ºK, 203 W y
28.500 lm, FHS inferior al 1%. Driver con regulación Dali, citidim
curva 68,  protector sobretensiones 10kV/10kA instalados en
luminaria. Óptica para alcanzar en interdistancia de 40 m a 12 m
de altura en una cuadrícula de 40x40 m una iluminación media de
15 lux y U 0.2. RAL a elegir y protección antisalínica. Se
precisará estudio lumínico previo a la instalación que será validado
por la dirección facultativa.

e15 Foco 203 W, con sujeción 1,000 Ud 1.186,60 1.186,60
mq04cag010c Camión con grúa de hasta 12 t. 2,500 h 58,44 146,10
mo01 Oficial 1ª electricista. 1,000 h 26,90 26,90
mo02 Ayudante electricista. 1,000 h 20,36 20,36
%0200 medios auxiliares 13,800 % 2,00 27,60
%cd005 Costes directos suplementarios 14,076 % 0,50 7,04

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.414,60
Costes indirectos................... 3% 42,44

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.457,04

alum30 Focos para iluminación paseo u

Suministro e instalación de proyector de cuerpo de aluminio con
fijación por lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado
transparente, cubierta plana con aletas de refrigeración no visibles
, IP66 y válvula depresora, IK09; medidas aproximadas
26x42x12 cm Led con vida útil L90 100.000 horas, 3000ºK, 73
W y 9.200 lm, FHS inferior al 1%. Driver con regulación Dali,
citidim curva 68,  protector sobretensiones 10kV/10kA instalados
en luminaria. Óptica para alcanzar en interdistancia de 40 m y 9 m
de altura en una cuadrícula de 40x8 m una iluminación media de
25 lux y U 0.6. RAL a elegir, y protección antisalínica. Se
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precisará estudio lumínico previo a la instalación que será validado
por la dirección facultativa.

e16 Foco 73 W, con sujeción 1,000 u 1.057,35 1.057,35
mq04cag010c Camión con grúa de hasta 12 t. 2,500 h 58,44 146,10
mo01 Oficial 1ª electricista. 1,000 h 26,90 26,90
mo02 Ayudante electricista. 1,000 h 20,36 20,36
%0200 medios auxiliares 12,507 % 2,00 25,01
%cd005 Costes directos suplementarios 12,757 % 0,50 6,38

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.282,10
Costes indirectos................... 3% 38,46

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.320,56

alum31ml Línea luminosa elevada m

Suministro e instalación de línea luminosa elevada montada en
perfil aluminio extruído (continuo o como mínimo en segmentos de
10 m, incluyendo torsión para el recorrido según planos, y refuerzo
estructural para sujección techado con tela perforada), con
Luminaria  Led ( 20 leds CRI 80, 3000ºK, 1,9 W/m, 125 lm/W,
alimentación 230 ac, control Dali) con difusor y cuerpo extrusión
aluminio (mínimo 1m de longitud, forma de U 10..12 cm x 29..31 cm,
transmitancia mínima 91%, FHS<0,1%, IP 66, IK09, Clase III, RAL a
elegir).
Montaje de longitud de línea de 20 m, con obturadores finales y 3
columnas (colocadas una cada 10 m, altura 6 m, grosor 6 mm) de
chapa acero galvanizada pintada con RAL a definir en obra y
protección antisalínica (en toda su longitud) y antiorín en su tramo
inferior (60 cm).
Medida longitudinal de la línea ajustable a medidas menores entre
15 y 20 m. En todo caso se deberá aportar, en la ejecución, un
estudio lumínico para garantizar 20 lux de media y uniformidad 0.4
a lo largo de la línea y con un ancho de 4 m a cada lado (ajustando
la potencia y/o rendimiento de la línea led si se precisara,
rendimiento no puede ser menor de 110 lm/W). Driver con
protocolo DALI, regulación CITIDIM, y protección sobretensiones de
10 kV/10 kA.

e20 Columna chapa acero pintada, 6 m 0,203 514,00 104,34
e21ml Perfil aluminio pintada RAL incluye difusor 1,000 256,40 256,40
e22 Tapón extrusión aluminio finalización línea 0,116 42,25

4,90
e23 Línea led, incluyendo elementos de disipación y difusión. 1,000 195,00 195,00
e24 Fuente alimentación (driver Dali) 50 W 0,029 275,00 7,98
e25 Protección sobretensiones 10 kV/10 KA 0,029 48,50 1,41
e26 Control Citidim (controlable desde centro de mando municipal) 0,029 65,00 1,89
e27 Caja fusibles 0,029 22,48

0,65
e28 Bornes conexión carril DIN 0,029 45,00 1,31
mq04cag010c Camión con grúa de hasta 12 t. 0,145 h 58,44 8,47
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,145 h 26,90 3,90
mo02 Ayudante electricista. 0,145 h 20,36 2,95
%0200 medios auxiliares 5,892 % 2,00 11,78
%cd005 Costes directos suplementarios 6,010 % 0,50 3,01
%cd005 Costes directos suplementarios 6,010 % 0,50 3,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 603,99
Costes indirectos................... 3% 18,12

________________
TOTAL PARTIDA............................. 622,11

alum32 Armarios cuadros eléctricos u
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Suministro e instalación de armario con las correcciones y
adaptaciones de obra civil necesarias para garantizar un perfecto
anclaje. Así mismo se realizarán las conexiones debidas de las
líneas de alumbrado y acometida. Dispondrá de las siguientes
prestaciones mínimas, ARELSA – Calvià, que se resumen:

⦁ 3 Salidas de línea trifásicas: tetrapolares (IV).
Control astronómico 
971 3 Salidas 3xbipolares (II). Control astronómico
972 Acometida de Compañía Gesa (Sin contador)
973 Interruptor general hasta 63 A.
974 Trafos de medida de intensidad 50 A ajustados a
las prestaciones de la potencia de la instalación.
975 Protector sobretensiones transitorias Clase II
976 Protector sobretensiones permanentes.
977 6 Contactores trifásicos según salidas astronómicas.
978 3 Magnetotérmicos 16A, trifásicos curva C según
salidas astronómicas.
979 9 Magnetotérmicos 16A, monofásic curva C según
salidas astronómicas.
980 6 Diferenciales rearmables de 300mA según salidas
astronómicas.
981 1 Salida directa tetrapolar (Magnetotérmico 25 A)
para subcuadro, rotulado Bombeo
982 1 Salida directa bipolar (Magnetotérmico 16 A y
diferencial rearmable), rotulado Cámaras.
983 1 Salida directa bipolar (Magnetotérmico 25 A y
diferencial), rotulado Previsión
984 Protecciones monofásicas para iluminación, tomas
auxiliares y Citilux
985 Iluminación interior con fluorescente o led
986 Toma de corriente auxiliar
987 Dispositivo de telemetría Citilux con modem
GSM-GPRS
988 Zócalo de anclaje a suelo.
989 Bancada de acero inoxidable
990 Cuerpo de acero inoxidable con cerradura 220,
RAL Calvià.
991 Medidas CUADRO 1350x1080x320 mm

Sin descomposición 13.750,00
Costes indirectos................... 3% 412,50

________________
TOTAL PARTIDA............................. 14.162,50

alum35 Subcuadro Control Riego PA

Subcuadro eléctrico, empotrado o superficie, a integrar en solución
arquitectónica formado por:

Envolvente (incluyendo cerraduras, carril DIM, obturadores, bornas
y borneros, puentes,…) para 12 módulos (en una líneas) , 
Térmico general Tetrapolar, 25 ó 16 A, 1 ud
Térmicos bipolares, 16 A, 1 ud
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Térmicos bipolares, 10 A, 1 ud
Diferencial bipolar, 40 A, 30 mA, 

Mano de obra de instalación y conexionados de dispositivos,

01.08.29.01 Envolvente para 12 modulos 1,000 u 68,50 68,50
01.08.29.02 Térmico general tetrapolar 25A 1,000 u 107,81 107,81
01.08.29.03 Térmicos bipolares 16A 1,000 u 22,01 22,01
01.08.29.04 Térmicos bipolares 10A 1,000 u 20,61 20,61
01.08.29.05 Diferencial bipolar 40A 30mA 1,000 u 68,94 68,94
O01OB200 Oficial 1ª electricista 2,500 h. 26,90 67,25
mo02 Ayudante electricista. 2,500 h 20,36 50,90
%0200 medios auxiliares 4,060 % 2,00 8,12
%cd005 Costes directos suplementarios 4,141 % 0,50 2,07

__________________________
Suma la partida.............................................. 416,21
Costes indirectos................... 3% 12,49

________________
TOTAL PARTIDA............................. 428,70

PRYLEG Proyecto Legalización final de obra u

Legalización completa de las instalaciones eléctricas asociadas:
proyectos, dirección de obra, certificados final de obra, boletines
de instalador, memorias técnicas del instalador, tramitación puestas
en servicio, inspecciones OCA. Incluye los replanteos e
integraciones (gestión de líneas y cargas) con las instalaciones
existentes en los cuadros.

01.08.30.01 Proyecto legalización 1,000 u 1.050,00 1.050,00
01.08.30.02 Dirección y certificado final de obra 1,000 u 1.050,00 1.050,00
01.08.30.03 Boletines y memorias 1,000 u 750,00 750,00
01.08.30.04 OCA 1,000 u 650,00 650,00
01.08.30.05 Tramitación puestas en servicio 1,000 u 120,00 120,00

__________________________
Suma la partida.............................................. 3.620,00
Costes indirectos................... 3% 108,60

________________
TOTAL PARTIDA............................. 3.728,60

ACT01_C09RED DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN
05.16 Trabajos adaptacion PA

partida alzada a justificar en Ejecución de trabajos de adaptación

de red eléctrica de baja tensión según PS de Endesa Distribución

Sin descomposición 33.458,00
Costes indirectos................... 3% 1.003,74

________________
TOTAL PARTIDA............................. 34.461,74

ACT01_C10RED DE TELECOMUNICACIONES
cam00 columna de 12 m con refuerzo cartelas Ud

Suministro e instalación de columna de 12 m con refuerzo cartelas,
4 mm, acero galvanizado con RAL a determinar, punta en 76 mm;
tramo inferior con pintura antiorín

mt34xes010b Columna 1,000 Ud 1.469,00 1.469,00
mq04cag010c Camión con grúa de hasta 12 t. 0,750 h 58,44 43,83
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,750 h 23,11 17,33
mo2 Ayudante construcción de obra civil. 0,750 h 20,36 15,27
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,750 h 26,90 20,18
mo02 Ayudante electricista. 0,750 h 20,36 15,27
%0200 medios auxiliares 15,809 % 2,00 31,62
%cd005 Costes directos suplementarios 16,125 % 0,50 8,06

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.620,56
Costes indirectos................... 3% 48,62
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________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.669,18

cam01 cámara Domo 360º, Ud

Suministro e instalación de cámara Domo 360º, incluye tarjeta SD
de 128 GB. Tecnologia ½.8” CMOS progresivo, resolución
1920x1080, zoom ópticox20, iluminación mínima 0 lux, IP6, conexión
Ethernet RJ45, calefactor y ventilador, soporte sujeción a columna.
Completamente instalado y probado

ca2 camara 1,000 u 1.030,00 1.030,00
ca1 mecanismos 1,000 u 542,50 542,50
mq04cag010c Camión con grúa de hasta 12 t. 2,100 h 58,44 122,72
mo006 Oficial 1ª fontanero. 2,100 h 26,90 56,49
mo105 Ayudante instalador de redes y equipos de detección y 2,100 h 20,36 42,76

seguridad.
%0200 medios auxiliares 17,945 % 2,00 35,89
%cd005 Costes directos suplementarios 18,304 % 0,50 9,15

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.839,51
Costes indirectos................... 3% 55,19

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.894,70

cam02 Armario de dimensiones 600x350x250mm Ud

Armario de dimensiones 600x350x250mm con protecciones
eléctricas (térmico bipolar i
diferencial (tipo VIGI), enchufe shucko, carril DIN, puentes y cables

mt35amc940aaaa Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta 1,000 Ud 415,00
415,00
transparente, grado de protección IP40, aislamiento clase II,
para 2

mq04cag010c Camión con grúa de hasta 12 t. 0,900 h 58,44 52,60
mo006 Oficial 1ª fontanero. 0,900 h 26,90 24,21
mo105 Ayudante instalador de redes y equipos de detección y 0,900 h 20,36 18,32

seguridad.
%0200 medios auxiliares 5,101 % 2,00 10,20
%cd005 Costes directos suplementarios 5,203 % 0,50 2,60

__________________________
Suma la partida.............................................. 522,93
Costes indirectos................... 3% 15,69

________________
TOTAL PARTIDA............................. 538,62

cam03 Cable dieléctrico para exteriores, de 8 fibras ópticas monomodo en m
tubos activos holgados de polibutileno tereftalato (PBT) y tu

Suministro e instalación de cable de fibra óptica monomodo, 12
fibras, para
exterior/canalización. Tendida en conductos, incluye parte
proporcional de instalación en
columna vertical

mt40foc030a Cable dieléctrico para exteriores, de 8 fibras ópticas 1,000 m 1,75 1,75
monomodo en tubos activos holgados de polibutileno
tereftalato (PBT) y tu

mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 0,050 h 26,90 1,35
mo056 Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,050 h 20,36 1,02
%0200 medios auxiliares 0,041 % 2,00 0,08
%cd005 Costes directos suplementarios 0,042 % 0,50 0,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 4,22
Costes indirectos................... 3% 0,13

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4,35

cam04 Fusiones y reflectometria Ud

Fusiones y reflectometria

s2s2s Fusiones y reflectometria 1,000 Ud 25,16 25,16
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mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 0,250 h 26,90 6,73
%0200 medios auxiliares 0,319 % 2,00 0,64
%cd005 Costes directos suplementarios 0,325 % 0,50 0,16

__________________________
Suma la partida.............................................. 32,69
Costes indirectos................... 3% 0,98

________________
TOTAL PARTIDA............................. 33,67

cam05 Pigtail monomode SC OS1 9/125: Ud

Roseta de fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja
de superficie.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

d25d5s Pigtail monomode SC OS1 9/125: 1,000 Ud 4,80 4,80
mo001 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 0,250 h 26,90 6,73
%0200 medios auxiliares 0,115 % 2,00 0,23
%cd005 Costes directos suplementarios 0,118 % 0,50 0,06

__________________________
Suma la partida.............................................. 11,82
Costes indirectos................... 3% 0,35

________________
TOTAL PARTIDA............................. 12,17

ACT01_C11PAVIMENTOS Y ENCINTADOS
sub02 Subbase granular con grava 20/30 mm, y compactación al 99% del Proctorm³

Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de

Formación de subbase granular con grava 20/30 mm, y
compactación al 99% del Proctor Modificado con medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al al 99% del Proctor Modificado de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio), para mejora de las
propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido
del material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los
planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el
movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

mt01arr010b Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro. 2,100 t 7,28 15,29
mq02rot030b Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, 0,108 h 41,52 4,48

anchura de trabajo 168 cm.
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,108 h 9,27 1,00
mq02cia020j Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 40,08 0,44
mo111 Peón ordinario construcción. 0,226 h 18,90 4,27
%0200 medios auxiliares 0,255 % 2,00 0,51

__________________________
Suma la partida.............................................. 25,99
Costes indirectos................... 3% 0,78
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________________
TOTAL PARTIDA............................. 26,77

02.03 Base zahorra compactada m³
Riego de adherencia con emulsión aniónica rápida C60B4 ADH (nomenclatura
anterior PG-3: E.C.R.-1), con una dotación de 1 Kg/m2.

B0001.0030 oficial 1ª 0,022 h 23,11 0,51
B0001.0060 Peon especializado 0,045 h 19,10 0,86
B0101.0010 agua 0,050 m3 1,14 0,06
B3003.0070 zahorra artificial 2,200 m3 7,03 15,47
B3010.0030 apisonadora tandem 10/12 tm vibr 0,030 h 31,70 0,95
B3010.0080 camion volquete 8 m3 de carga uT 0,045 h 39,30 1,77
B3010.0110 camion cisterna de 4 m3 0,045 h 34,50 1,55
B3010.0300 motoniveladora de 3.66 m de cuch 0,019 h 49,10 0,93
%0700 Medios auxiliares 0,221 % 7,00 1,55

__________________________
Suma la partida.............................................. 23,65
Costes indirectos................... 3% 0,71

________________
TOTAL PARTIDA............................. 24,36

c02.03 Pavimento piezas piedra artificial 34,5 x 15,3 x 7,2 cm m²

Pavimento para uso exterior de baldosas de piedra artificial
modelo bitone o similar 34,5 x 15,3 x 7,5 cm, recibidas sobre capa
de mortero de cemento M-10; rejuntadas con lechada de cemento
1/2 CEM II/B-P 32,5 R; Formación de solera de hormigón armado
de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores homologado. Incluye el
preparado de la base.

mt10haf010nga Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 0,220 m³ 133,55
29,38

mt07aco020e Separador homologado para soleras. 2,000 u 0,07 0,14
mt07ame010i Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,200 m² 3,23 3,88

10080.
mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 0,088 h 4,67 0,41
mq06cor020 Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 0,102 h 9,48 0,97
mq06bhe010 Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de 0,008 h 170,00 1,36

hormigón.
bitone75 Baldosa bitone 7,5 espesor 1,050 m² 36,00 37,80
A0104.0040 Mortero c.p. y arena 1:4, 350 kg 0,030 m³ 124,61 3,74
mt09lec020a Lechada color 0,020 m³ 250,00 5,00
B0001.0030 oficial 1ª 0,700 h 23,11 16,18
B0001.0070 Peon suelto 0,900 h 18,90 17,01
%0200 medios auxiliares 1,159 % 2,00 2,32
%cd005 Costes directos suplementarios 1,182 % 0,50 0,59

__________________________
Suma la partida.............................................. 118,78
Costes indirectos................... 3% 3,56

________________
TOTAL PARTIDA............................. 122,34

REP010 Peldaños de revestimiento de piedra (incluso estructura soporte) ml

Peldaño y revestimiento realizado con madera(incluso estructura
soporte e unión con pavimento)

mt18pgn110la Huella para peldaño recto de piedra nacional, Gris Quintana, 1,000 Ud 45,00 45,00
longitud hasta 100 cm y 3 cm de espesor, cara y cantos
pulidos.

mt18pgn111la Tabica para peldaño de piedra nacional, Gris Quintana, hasta 1,000 Ud 33,00 33,00
100 cm de largo por 16 cm de ancho y 2 cm de espesor,
pulida.

mt18zgn010u Zanquín de piedra nacional, Gris Perla, de dos piezas, 37x7x2 1,000 Ud 12,00 12,00
cm, cara y cantos pulidos.

mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 0,002 m³ 115,30 0,23
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confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.

mt09mcr060c Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 0,220 kg 0,70 0,15
1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.

mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,020 m³ 12,02 0,24
op00sie030 Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte 1,000 5,00 5,00

húmedo.
mo023 Oficial 1ª 1,060 h 23,11 24,50
mo061 Ayudante 1,060 h 20,36 21,58
mo4 Peón ordinario construcción. 1,060 h 18,90 20,03
%0200 medios auxiliares 1,617 % 2,00 3,23
%cd005 Costes directos suplementarios 1,650 % 0,50 0,83

__________________________
Suma la partida.............................................. 165,79
Costes indirectos................... 3% 4,97

________________
TOTAL PARTIDA............................. 170,76

FDD120 Peldaños realizado con madera(incluso estructura soporte) ml

Instalación de peldañeado/escalera : incluye plataforma instalada

sobre arena, de altura variable, ajustada al nivel del paseo

marítimo instalada sobre la playa, sobre pilotes de madera de

secciones según cálculos estructurales, colocados a distancia

adecuada para cumplir resistencia, y para recibir peldañeado a

base de madera tecnológica. Incluye, estructura de vigas,

correas, pilotes, herrajes…. Y su colocación e instalación.

Segúndocumentación gráfica adjunta.

mt26aaa033a estructura soporte escalera a base de madera y cimentacion 1,000 Ud 180,00 180,00
segun detalle

mt22dbe010af revestimiento escalera a base de madera tecnologica segun 1,000 m 159,84 159,84
detalle

op00tal010 Taladro. 1,000 0,00 0,00
op00ato010 Atornillador. 1,000 0,00 0,00
mo017 Oficial 1ª carpintero. 1,420 h 26,90 38,20
mo058 Ayudante carpintero. 0,980 h 20,36 19,95
%0200 medios auxiliares 3,980 % 2,00 7,96
%cd005 Costes directos suplementarios 4,060 % 0,50 2,03

__________________________
Suma la partida.............................................. 407,98
Costes indirectos................... 3% 12,24

________________
TOTAL PARTIDA............................. 420,22

RSN140 Perfil de acero galvanizado separacion pavimentos m

Formación de junta de dilatación en pavimento continuo de
hormigón, con perfil de acero galvanizado, de 185 mm de altura.
Incluso p/p de replanteo, cortes,anclajes, trabajos de unión a solera
armada y elementos de fijación a la superficie soporte. Totalmente
terminada.
Incluye: Replanteo de la junta. Colocación del perfil. Ejecución de las
uniones entre perfiles. Resolución de encuentros. Fijación y ajuste
de los perfiles.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt18wwe015c Perfil de acero galvanizado, de 185 mm de altura, formado por 1,050 m 36,38 38,20
dos perfiles unidos entre sí, entre los que se coloca espuma
de po

op00amo010 Amoladora o radial. 1,000 0,00 0,00
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,051 h 23,11 1,18
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mo4 Peón ordinario construcción. 0,051 h 18,90 0,96
%0200 medios auxiliares 0,403 % 2,00 0,81
%cd005 Costes directos suplementarios 0,412 % 0,50 0,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 41,36
Costes indirectos................... 3% 1,24

________________
TOTAL PARTIDA............................. 42,60

pavim01 Suministro e intalacion Tarima para exterior IPE(incluso estructura m²
soporte de pino)

Suministro e instalación de Tarima exterior compuesta por:
1)Suministro e instalación de estructura soporte compuesta por

plataforma de madera: plataforma instalada sobre arena, de

altura variable, ajustada al nivel del paseo marítimo instalada

sobre la playa, sobre pilotes de madera de pino silvestre C18, de

sección aproximada 140x140 mm. y estructura de vigas de

madera de pino silvestre,C18, de secciones según cálculos

estructurales, colocados a distancia adecuada para cumplir

resistencia, y para recibir tarima de madera o madera

tecnológica. Incluye, estructura de vigas, correas, pilotes,

herrajes…. Y su colocación e instalación. Segúndocumentación

gráfica adjunta. Totalmente terminada y disponible para su uso.

Madera con Certificado PEFC o FSC. Impregnada en sales clase de

uso 4, y con 15 años de garantía de pudrición. 

2)Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de
ipé, de 35x155x800/2800 mm, resistencia al deslizamiento clase 3,
según CTE DB SU, fijada sobre rastreles de de pvc; cepillado y
posterior aplicación de dos manos de lasur al agua de secado
rápido para exterior, color a elegir por DF, acabado satinado
rendimiento: 0,083 l/m² cada mano como tratamiento protector y
decorativo. Incluso tirafondos para sujeción de las tablas a los
rastreles y piezas especiales.
Incluye: Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación
de las tablas de la primera hilada, fijadas con un punto. Fijación de
las tablas de la primera hilada sobre los rastreles. Colocación y
fijación de las sucesivas hiladas. Lijado. Aplicación de dos manos de
acabado.

Platafor01 Estructura soporte según documentación gráfica 1,000 m2 150,00 150,00
mt18mva015d Rastrel de madera de pino, de 65x38 mm, tratada en 2,500 m 1,55 3,88

autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, para
apoyo y fijación de las

mt18mta030di Tablas de madera maciza, de ipé, de 35x155x800/2800 mm, 1,050 m² 65,00 68,25
sin tratar, para cepillado y aplicación de un tratamiento
protector y de

mt18mva090 Tirafondo latonado, para madera, de cabeza avellanada 28,000 Ud 0,23 6,44
hexagonal, para llave Allen.

mt18mva085a Taco expansivo metálico y tirafondo, para fijación de 5,000 Ud 1,20 6,00
rastreles o correas de madera sobre soporte base de
hormigón.

mt27lsa020a Lasur al agua de secado rápido para exterior, color Pino, 0,166 l 20,94 3,48
acabado satinado, a base de resinas acrílicas híbridas y
copolímeros d

tape01 tapeta triangular+estructura soporte 0,200 ud 25,00 5,00
tape02 tapeta acabado lateral 0,200 ud 15,00 3,00
op00tal010 Taladro. 1,000 0,00 0,00
op00ato010 Atornillador. 1,000 0,00 0,00
op00cla010 Clavadora neumática. 1,000 0,00 0,00
op00cep010 Garlopa. 1,000 0,00 0,00
op00tro010 Tronzador. 1,000 0,00 0,00
mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,050 h 36,52 1,83
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mo025 Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera. 0,450 h 26,90 12,11
mo063 Ayudante instalador de pavimentos de madera. 0,450 h 20,36 9,16
mo038 Oficial 1ª pintor. 0,056 h 23,11 1,29
mo076 Ayudante pintor. 0,056 h 20,36 1,14
%0200 medios auxiliares 2,716 % 2,00 5,43
%cd005 Costes directos suplementarios 2,770 % 0,50 1,39

__________________________
Suma la partida.............................................. 278,40
Costes indirectos................... 3% 8,35

________________
TOTAL PARTIDA............................. 286,75

ACT01_C12CERRAMIENTOS
UVA010 Valla de tipo ganadero m

Valla de madera de pino tratada en autoclave con sales
hidrosolubles, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, formada por
montantes rectangulares de 7x7 cm y 120 cm de altura separados
25 cm entre sí, arriostrados con rollizos torneados de 8 cm de
diámetro y apoyados sobre base realizada con traviesas de 20x10
cm, fijada a la cimentación con tornillos estructurales de acero
zincado.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes. Corte y ensamble de las
piezas. Colocación y fijación provisional de la valla. Aplomado y
nivelación. Fijación definitiva de la valla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt18mva160a malla 4,800 m 7,00 33,60
mt18bma010n Traviesa de madera de pino, de 20x10 cm, tratada en 2,000 m 7,49 14,98

autoclave con sales hidrosolubles, con clase de uso 4 según
UNE-EN 335, para

mt18bma031a Rollizo torneado de madera de pino tratada en autoclave con 2,000 m 2,68 5,36
sales hidrosolubles, con clase de uso 4 según UNE-EN 335,
de 8 cm de

mt07emr100aBTornillo estructural de acero zincado, con arandela, de 12 mm 3,000 Ud 3,75 11,25
de diámetro y 160 mm de longitud, de cabeza hexagonal, para
atorni

op00cep010 Garlopa. 1,000 0,00 0,00
op00ato010 Atornillador. 1,000 0,00 0,00
op00tal010 Taladro. 1,000 0,00 0,00
op00cor050 Cortadora manual de madera, de disco. 1,000 0,00 0,00
mo048 Oficial 1ª montador de estructura de madera. 0,177 h 26,90 4,76
mo095 Ayudante montador de estructura de madera. 0,355 h 20,36 7,23
%0200 medios auxiliares 0,772 % 2,00 1,54
%cd005 Costes directos suplementarios 0,787 % 0,50 0,39

__________________________
Suma la partida.............................................. 79,11
Costes indirectos................... 3% 2,37

________________
TOTAL PARTIDA............................. 81,48

PDB070 Barandilla de acero inoxidable m

Suministro y colocación de barandilla de acero inoxidable AISI 304
de 100 cm de altura, compuesta de pasamanos de 50 mm de
diámetro sujeto a montantes verticales de 40x40 mm dispuestos
cada 120 cm y entrepaño de 3 barrotes macizos horizontales de 12
mm de diámetro soldados a los montantes, para hueco poligonal
de forjado. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante
atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero.
Elaborada en taller y montada en obra.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación.
Fijación mediante atornillado en obra de fábrica. Resolución de las
uniones entre tramos.
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Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a
ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt26aaa031 Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación 1,000 Ud 2,04 2,04
sobre obra de fábrica: tacos y tornillos de acero.

mt26aaa031 Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación 1,000 Ud 2,04 2,04
sobre obra de fábrica: tacos y tornillos de acero.

mt26dbe310f Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura, 1,000 m 183,00 183,00
compuesta de pasamanos de 50 mm de diámetro sujeto a
montantes vert

mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,101 h 3,09 0,31
op00tal010 Taladro. 1,000 0,00 0,00
op00ato010 Atornillador. 1,000 0,00 0,00
op00amo010 Amoladora o radial. 1,000 0,00 0,00
mo017 Oficial 1ª carpintero. 1,108 h 26,90 29,81
mo057 Ayudante cerrajero. 1,108 h 20,36 22,56
%0200 medios auxiliares 2,377 % 2,00 4,75
%cd005 Costes directos suplementarios 2,425 % 0,50 1,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 243,68
Costes indirectos................... 3% 7,31

________________
TOTAL PARTIDA............................. 250,99

FDD270 Barco prefabricado de hormigón liso coloreado sobrecurvado m

Peto/banco prefebricado de hormigón liso coloreado, hidrofugado
en masa con Sika1, armado inox a304+fibra, Diseño quebrado y
sobrecurvado de 50cm de altura, grueso y asiento de 50cms  y
gruesos según documentación gráfica. 
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación.
Anclajes a cimentación. Resolución de las uniones entre tramos.
Resolución de las uniones al paramento.

anclaje Anclaje a cimentacion existente 1,000 ml 15,00 15,00
banco Banco hormigón prefabricado hormigón liso coloreado segun 1,000 ml 120,00 120,00
curvado diseño
op00tal010 Taladro. 1,000 0,00 0,00
op00ato010 Atornillador. 1,000 0,00 0,00
mo017 Oficial 1ª carpintero. 1,000 h 26,90 26,90
mo058 Ayudante carpintero. 1,000 h 20,36 20,36
%0200 medios auxiliares 1,823 % 2,00 3,65
%cd005 Costes directos suplementarios 1,859 % 0,50 0,93

__________________________
Suma la partida.............................................. 186,84
Costes indirectos................... 3% 5,61

________________
TOTAL PARTIDA............................. 192,45

ACT01_C13MOBILIARIO URBANO
m01.01 Caseta Modulo Tipo 1_ aseos accesibles ud

Suministro e instalación de quiosco Habana de Microarquitectura o
similar para Módulo para aseos accesibles diáfano compuesto de:1-
Estructura metálica galvanizada en caliente(perfiles según modelo) y
pintada con epoxy(color RAL 9006 Aluminium, otros opcional).
Pavimento en tablero contrachapado fenólico de 15mm (tipo Carrocero
EXT/WBP). 2- Estructura Paredes. Estructura metálica secundaría oculta
de tubos galvanizados. 3- Techo: Estructura metálica galvanizada en
caliente(perfiles según modelo) y pintada con epoxy(color RAL 9006
Aluminium, otros opcional). Cubierta monobloque (pieza única) de
sandwich PRFV- polestireno-PRFV-polestireno-PRFV,lavado superior
blanco. 4- Revestimiento exterior: tableros HPL de 10mm color a elegir
según carta. 5- Revestimiento interior: tablero HPL de 4mm color a elegir
según carta. 6- Puertas exteriores: con tapabocas y cerradura de
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seguridad de tres puntos y cinco llaves. herrajes de acero inoxidable:
bisagra continua tipo librillo, tirador de diseño especial y manillon. 7-
Pared interior: separadora de espacios, doble revestimiento HPL o en
vidrio laminar 5+5. 8-Ventilación natural no forzada por franja superior
perimetral. 9- Pavimento: tablero HPL + recubrimiento chapa aluminio
tipo damero antideslizante. 10- Aislamiento exterior: con 40mm de
poliestireno, densidad 30kg/m2, entre los revestimientos exteriores e
interior. 11- Cuadro electrico: CMP, caja de mando y protección,
empotrada. 12- Mecanismo de protección general: IGA, sobretensión o
diferenciales. 12- Mecanismos de protección individual: magnetotermico
por cada linea individual. 13- Mecanismos electricos: enchufes e
interruptores empotrados(excepto zonas de bajo mostrador con canaleta
practicable) montados en mecanismos doble tipo ̈ niessen Zeniẗ o
similar, cableado afumex y enfundado. 14- Iluminación tipo dowlingths
LED18W4000K, empotrados en el falso techo.16- Lavamanos: mural de
porcelana blancá ROCA senso Squarë o similar, con grifo temporizado
tipo Roca Spring y sifón oculto ́ Geberil̈ o similar. Accesorios en acero
inoxidable: Dispensador de jabón, dispensador de papel toalla y
papelera mural. espejo antivandálico 60x45 cm. 17- Barras de ayuda
para personas con discapacidad: en acero inoxidable según norma
vigente en cada caso(habitual una batiente, una fija pared, 1 fija en
puerta), interruptor por detector volúmetrico, portero automático de
acceso, opción suelo accesible y retenedor de puerta oculto.

modulo01 materiales según descripción 1,000 ud 27.000,00 27.000,00
modulomo Mano de obra según descripción. 1,000 ud 2.237,00 2.237,00
%0200 medios auxiliares 292,370 % 2,00 584,74
%cd005 Costes directos suplementarios 298,217 % 0,50 149,11

__________________________
Suma la partida.............................................. 29.970,85
Costes indirectos................... 3% 899,13

________________
TOTAL PARTIDA............................. 30.869,98

m01.02 Caseta Modulo Tipo 2_ primeros auxilios ud
Suministro e instalacion de quiosco Habana de Microarquitectura o
similar para Módulo para primeros auxilios diáfano compuesto de:1-
Estructura metálica galvanizada en caliente(perfiles según modelo) y
pintada con epoxy(color RAL 9006 Aluminium, otros opcional).
Pavimento en tablero contrachapado fenólico de 15mm (tipo Carrocero
EXT/WBP). 2- Estructura Paredes. Estructura metálica secundaría oculta
de tubos galvanizados. 3- Techo: Estructura metálica galvanizada en
caliente(perfiles según modelo) y pintada con epoxy(color RAL 9006
Aluminium, otros opcional). Cubierta monobloque (pieza única) de
sandwich PRFV- polestireno-PRFV-polestireno-PRFV,lavado superior
blanco. 4- Revestimiento exterior: tableros HPL de 10mm color a elegir
según carta. 5- Revestimiento interior: tablero HPL de 4mm color a elegir
según carta. 6- Puertas exteriores: con tapabocas y cerradura de
seguridad de tres puntos y cinco llaves. herrajes de acero inoxidable:
bisagra continua tipo librillo, tirador de diseño especial y manillon. 7-
Pared interior: separadora de espacios, doble revestimiento HPL o en
vidrio laminar 5+5. 8-Ventilación natural no forzada por franja superior
perimetral. 9- Pavimento: tablero HPL + recubrimiento chapa aluminio
tipo damero antideslizante. 10- Aislamiento exterior: con 40mm de
poliestireno, densidad 30kg/m2, entre los revestimientos exteriores e
interior. 11- Cuadro electrico: CMP, caja de mando y protección,
empotrada. 12- Mecanismo de protección general: IGA, sobretensión o
diferenciales. 12- Mecanismos de protección individual: magnetotermico
por cada linea individual. 13- Mecanismos electricos: enchufes e
interruptores empotrados(excepto zonas de bajo mostrador con canaleta
practicable) montados en mecanismos doble tipo ̈ niessen Zeniẗ o
similar, cableado afumex y enfundado. 14- Iluminación tipo dowlingths
LED18W4000K, empotrados en el falso techo.Intalacion mobiliario
segun diseño.

modulo2.01 materiales según descripción 1,000 ud 30.548,00 30.548,00
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modulo2.02 Mano de obra según descripción. 1,000 ud 3.520,00 3.520,00
%0200 medios auxiliares 340,680 % 2,00 681,36
%cd005 Costes directos suplementarios 347,494 % 0,50 173,75

__________________________
Suma la partida.............................................. 34.923,11
Costes indirectos................... 3% 1.047,69

________________
TOTAL PARTIDA............................. 35.970,80

m01.03 Caseta Modulo Tipo 3_ lavabos ud
Suministro e instalacion de quiosco Habana de Microarquitectura o
similar para Módulo para lavabos compuesto de:1- Estructura metálica
galvanizada en caliente(perfiles según modelo) y pintada con
epoxy(color RAL 9006 Aluminium, otros opcional). Pavimento en tablero
contrachapado fenólico de 15mm (tipo Carrocero EXT/WBP). 2-
Estructura Paredes. Estructura metálica secundaría oculta de tubos
galvanizados. 3- Techo: Estructura metálica galvanizada en
caliente(perfiles según modelo) y pintada con epoxy(color RAL 9006
Aluminium, otros opcional). Cubierta monobloque (pieza única) de
sandwich PRFV- polestireno-PRFV-polestireno-PRFV,lavado superior
blanco. 4- Revestimiento exterior: tableros HPL de 10mm color a elegir
según carta. 5- Revestimiento interior: tablero HPL de 4mm color a elegir
según carta. 6- Puertas exteriores: con tapabocas y cerradura de
seguridad de tres puntos y cinco llaves. herrajes de acero inoxidable:
bisagra continua tipo librillo, tirador de diseño especial y manillon. 7-
Pared interior: separadora de espacios, doble revestimiento HPL o en
vidrio laminar 5+5. 8-Ventilación natural no forzada por franja superior
perimetral. 9- Pavimento: tablero HPL + recubrimiento chapa aluminio
tipo damero antideslizante. 10- Aislamiento exterior: con 40mm de
poliestireno, densidad 30kg/m2, entre los revestimientos exteriores e
interior. 11- Cuadro electrico: CMP, caja de mando y protección,
empotrada. 12- Mecanismo de protección general: IGA, sobretensión o
diferenciales. 12- Mecanismos de protección individual: magnetotermico
por cada linea individual. 13- Mecanismos electricos: enchufes e
interruptores empotrados(excepto zonas de bajo mostrador con canaleta
practicable) montados en mecanismos doble tipo ̈ niessen Zeniẗ o
similar, cableado afumex y enfundado. 14- Iluminación tipo dowlingths
LED18W4000K, empotrados en el falso techo. 15- Inodoro: de porcelana
blanca tipo ROCA Dama¨o similar, con mochila /cisterna de doble
pulsación, con portarrollos papel higienico en acero inoxidable y
colgador. 16- Lavamanos: mural de porcelana blancá ROCA senso
Squarë o similar, con grifo temporizado tipo Roca Spring y sifón oculto
Ǵeberil̈ o similar. Accesorios en acero inoxidable: Dispensador de
jabón, dispensador de papel toalla y papelera mural. espejo
antivandálico 60x45 cm. 17- Barras de ayuda para personas con
discapacidad: en acero inoxidable según norma vigente en cada
caso(habitual una batiente, una fija pared, 1 fija en puerta), interruptor
por detector volúmetrico, portero automático de acceso, opción suelo
accesible y retenedor de puerta oculto.

modulo03.1 materiales según descripción 1,000 ud 55.000,00 55.000,00
moludo03.2 Mano de obra según descripción. 1,000 ud 4.762,00 4.762,00
%0200 medios auxiliares 597,620 % 2,00 1.195,24
%cd005 Costes directos suplementarios 609,572 % 0,50 304,79

__________________________
Suma la partida.............................................. 61.262,03
Costes indirectos................... 3% 1.837,86

________________
TOTAL PARTIDA............................. 63.099,89

CAS.PC.00 Caseta Modulo Tipo 4_protección civil ud
Suministro e instalación completa de quiosco Habana de
Microarquitectura, o similar, para módulo de protección civil, de
dimensiones 7,5*7,5m, según planos de detalle, con las siguientes;
dispone de sala de primera atención, sala de espera con zona de
atención, un lavabo y ducha adaptado, totlamente equipados,
instalaciones ocultas; espacio de vestidor con armario empotrado;
ambas sales están climatizadas;  dispone de pèrgola-porchada en
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zona frontal del quiosco, con dos petos verticales idénticos a las
parrillas del umbráculo de la porchada. 
Características técnicas:
1- Estructura metálica galvanizada en caliente(perfiles según modelo) y
pintada con epoxy(color RAL 9006 Aluminium, otros opcional).
Pavimento en tablero contrachapado fenólico de 15mm (tipo Carrocero
EXT/WBP). 2- Estructura Paredes. Estructura metálica secundaría oculta
de tubos galvanizados. 3- Techo: Estructura metálica galvanizada en
caliente(perfiles según modelo) y pintada con epoxy(color RAL 9006
Aluminium, otros opcional). Cubierta monobloque (pieza única) de
sandwich PRFV- polestireno-PRFV-polestireno-PRFV,lavado superior
blanco.   4- Falso techo bandejas de aluminio (color base RAL 9010
Pure White). 5- Revestimiento exterior: tableros HPL de 10mm color a
elegir según carta. 6- Revestimiento interior: tablero HPL de 4mm color a
elegir según carta. 7- pared interior separador de espacios, doble
revestimiento HPL y vidrio laminar 5+5 (según diseño). 8- Puerta interior:
doble revestimiento HPL, incluye bisara inox corrida y cerradura llave
simple, doble manillón. Bloque de puertas sistema oculto con misma
llave a 180º. 8.1 - Puertas exteriores: con tapabocas y cerradura de
seguridad de tres puntos y cinco llaves. herrajes de acero inoxidable:
bisagra continua tipo librillo, tirador de diseño especial y manillon.
Bloque de puertas sistema oculto con misma llave a 180º.  9- Ventilación
natural no forzada por franja superior perimetral. 10- Pavimento: tablero
HPL + recubrimiento parquet sintético AC5 (color Roble Soberano gris). 
Trampillas/arquetas integradas en el pavimento para la coneión de
instalaciones de electricidad, agua o desagüe. 10.1- Pavimento: tablero
HPL + recubrimiento en cerámica (45x45 color gris pizarra).
Trampillas/arquetas integradas en el pavimento para la coneión de
instalaciones de electricidad, agua o desagüe. 11-- Aislamiento exterior:
con 40mm de poliestireno, densidad 30kg/m2, entre los revestimientos
exteriores e interior. 12-Mostrador de 40cm de profundidad en cada
ventana, acabado en tablero HPL. 13- Cuadro electrico: CMP, caja de
mando y protección, empotrada. 13- Mecanismos de protección
individual: magnetotermico por cada linea individual. 14- Mecanismos
electricos: enchufes e interruptores empotrados(excepto zonas de bajo
mostrador con canaleta practicable) montados en mecanismos doble
tipo ̈ niessen Zeniẗ o similar, cableado afumex y enfundado. 15-
Iluminación tipo dowlingths LED18W4000K, empotrados en el falso
techo. 16- Inodoro: de porcelana blanca tipo "Roca Dama" o similar, con
mochila/cisterna de doble puslacion, con portarrollos de papel higiénico
en acero inoxidable y colgador. 17- Lavamanos: mural de porcelana
blanca "Roca Senso Square" o similar, con grifo temporizado tipo "Roca
Spring" y sifón oculto "Geberit". Accesorios en acero inoxidable.
Dispensador de jabón, dispensador de papel toalla y papelera mural.
Espejo antivandálico 90*60m.  18- Barras de ayuda para personas con
discapacidad: en acero inoxidable según normativa vigente en cada
caso (habitual una batiente, una fija pared, 1 fija en puerta), interruptro
por detector volumétrico, portero automático de acceos, opción suelo
accesible y retenedor de puerta oculto. 19-  mesas de trabajo a medida,
hasta 60cm profundidad, acabado en tablero HPL 20- climatización de
espacios con aire acondicioando tipo UNICO 12HP (con unidad exterior)
21- Cortinas en ventanas tipo screen filtro solar enrollable manual por
cada 2,5x1,2m. 22- instalación de alumbrado de emergencia empotrado
en techo o sobre la CMP 23-Ducha adaptada 24- Armario empotrado
completo, totalmente forrado y con herrajes y ayudas. Se incluyen todas
las ayudas requeridas para la completa ejecución de los trabajos.

CAS.PC.00 Caseta Modulo Tipo 4_protección civil ud
Suministro e instalación completa de quiosco Habana de
Microarquitectura, o similar, para módulo de protección civil, de
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dimensiones 7,5*7,5m, según planos de detalle, con las siguientes;
dispone de sala de primera atención, sala de espera con zona de
atención, un lavabo y ducha adaptado, totlamente equipados,
instalaciones ocultas; espacio de vestidor con armario empotrado;
ambas sales están climatizadas;  dispone de pèrgola-porchada en
zona frontal del quiosco, con dos petos verticales idénticos a las
parrillas del umbráculo de la porchada. 
Características técnicas:
1- Estructura metálica galvanizada en caliente(perfiles según modelo) y
pintada con epoxy(color RAL 9006 Aluminium, otros opcional).
Pavimento en tablero contrachapado fenólico de 15mm (tipo Carrocero
EXT/WBP). 2- Estructura Paredes. Estructura metálica secundaría oculta
de tubos galvanizados. 3- Techo: Estructura metálica galvanizada en
caliente(perfiles según modelo) y pintada con epoxy(color RAL 9006
Aluminium, otros opcional). Cubierta monobloque (pieza única) de
sandwich PRFV- polestireno-PRFV-polestireno-PRFV,lavado superior
blanco.   4- Falso techo bandejas de aluminio (color base RAL 9010
Pure White). 5- Revestimiento exterior: tableros HPL de 10mm color a
elegir según carta. 6- Revestimiento interior: tablero HPL de 4mm color a
elegir según carta. 7- pared interior separador de espacios, doble
revestimiento HPL y vidrio laminar 5+5 (según diseño). 8- Puerta interior:
doble revestimiento HPL, incluye bisara inox corrida y cerradura llave
simple, doble manillón. Bloque de puertas sistema oculto con misma
llave a 180º. 8.1 - Puertas exteriores: con tapabocas y cerradura de
seguridad de tres puntos y cinco llaves. herrajes de acero inoxidable:
bisagra continua tipo librillo, tirador de diseño especial y manillon.
Bloque de puertas sistema oculto con misma llave a 180º.  9- Ventilación
natural no forzada por franja superior perimetral. 10- Pavimento: tablero
HPL + recubrimiento parquet sintético AC5 (color Roble Soberano gris). 
Trampillas/arquetas integradas en el pavimento para la coneión de
instalaciones de electricidad, agua o desagüe. 10.1- Pavimento: tablero
HPL + recubrimiento en cerámica (45x45 color gris pizarra).
Trampillas/arquetas integradas en el pavimento para la coneión de
instalaciones de electricidad, agua o desagüe. 11-- Aislamiento exterior:
con 40mm de poliestireno, densidad 30kg/m2, entre los revestimientos
exteriores e interior. 12-Mostrador de 40cm de profundidad en cada
ventana, acabado en tablero HPL. 13- Cuadro electrico: CMP, caja de
mando y protección, empotrada. 13- Mecanismos de protección
individual: magnetotermico por cada linea individual. 14- Mecanismos
electricos: enchufes e interruptores empotrados(excepto zonas de bajo
mostrador con canaleta practicable) montados en mecanismos doble
tipo ̈ niessen Zeniẗ o similar, cableado afumex y enfundado. 15-
Iluminación tipo dowlingths LED18W4000K, empotrados en el falso
techo. 16- Inodoro: de porcelana blanca tipo "Roca Dama" o similar, con
mochila/cisterna de doble puslacion, con portarrollos de papel higiénico
en acero inoxidable y colgador. 17- Lavamanos: mural de porcelana
blanca "Roca Senso Square" o similar, con grifo temporizado tipo "Roca
Spring" y sifón oculto "Geberit". Accesorios en acero inoxidable.
Dispensador de jabón, dispensador de papel toalla y papelera mural.
Espejo antivandálico 90*60m.  18- Barras de ayuda para personas con
discapacidad: en acero inoxidable según normativa vigente en cada
caso (habitual una batiente, una fija pared, 1 fija en puerta), interruptro
por detector volumétrico, portero automático de acceos, opción suelo
accesible y retenedor de puerta oculto. 19-  mesas de trabajo a medida,
hasta 60cm profundidad, acabado en tablero HPL 20- climatización de
espacios con aire acondicioando tipo UNICO 12HP (con unidad exterior)
21- Cortinas en ventanas tipo screen filtro solar enrollable manual por
cada 2,5x1,2m. 22- instalación de alumbrado de emergencia empotrado
en techo o sobre la CMP 23-Ducha adaptada 24- Armario empotrado
completo, totalmente forrado y con herrajes y ayudas. Se incluyen todas
las ayudas requeridas para la completa ejecución de los trabajos.
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CAS.PC.01 Mano de obra según descripción. 1,000 ud 35.210,30 35.210,30
CAS.PC.02 materiales según descripción 1,000 ud 75.907,70 75.907,70
%0200 medios auxiliares 1.111,180 % 2,00 2.222,36
%cd005 Costes directos suplementarios 1.133,404 % 0,50 566,70

__________________________
Suma la partida.............................................. 113.907,06
Costes indirectos................... 3% 3.417,21

________________
TOTAL PARTIDA............................. 117.324,27

juegoszcp Conjunto de juegos en Zona Central de la Playa ud

Conjunto de juegos infantiles, compuesto por conjunto para niños
de 5 a 12 años modelo "Smart Play SP 3986" o similar, con zona de
seguridad y superficie de 104,91 m2; conjunto para niños de 2 a 4
años modelo "Weevos WE 3065" o similar, con zona de seguridad y
superficie de 20,50 m2; conjunto de columpios más silla adaptada
modelo "Independent Play IP 1997 + Full Bucket seat" o similar, con
zona de seguridad y superficie de 41,32 m2. Replanteo. Limpieza y
preparación de la superficie soporte. Montaje, colocación y
aplomado del conjunto de juegos infantiles. Colocación en obra:
con tacos químicos, sobre una base de hormigón incluida. Incluso
elementos de fijación.

mtsp3986 Juego niños 5-12 Ref: SP3986 o similar 1,000 u 54.174,79 54.174,79
mtwp3065 Juego niños 3-5 años Ref: WE3065 o similar 1,000 u 27.859,09 27.859,09
mtip1997 Columpio más sillar adaptada Ref: IP 1997 o similar 1,000 u 4.227,27 4.227,27
cimjuegos Mazacota 60x60x60* 37,000 u 112,46 4.161,02
mq04cag010a Camión con grúa de hasta 6 t. 50,000 h 49,45 2.472,50
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 95,000 h 23,11 2.195,45
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 130,000 h 20,36 2.646,80
%0200 medios auxiliares 977,369 % 2,00 1.954,74
%cd005 Costes directos suplementarios 996,917 % 0,50 498,46

__________________________
Suma la partida.............................................. 100.190,12
Costes indirectos................... 3% 3.005,70

________________
TOTAL PARTIDA............................. 103.195,82

m10.02 Sombrajo de perfiles de aluminio sección 60x30mm interje 45 cm m2

Sombrajo formado por entramado perfiles de aluminio
extrusionado de sección 60mm x 30mm con un intereje de 45 cm,
acabado con base de imprimación epoxy y acabado con
poliuretano alifático bicomponente. Incorpora mecanizado en los
extremos de los perfiles para la instalación enresada a la parte
superiro del perfil de las lineas de iluminación elevedas. Color a
elegir por la DF.

tubal60x30 Perfil aluminio extrusionado sección 60x30mm 2,500 m 75,63 189,08
B0003.0020 Oficial 1ª (obra) cerrajero 0,800 h 26,90 21,52
mo057 Ayudante cerrajero. 0,800 h 20,36 16,29
mq04cag010a Camión con grúa de hasta 6 t. 0,300 h 49,45 14,84
%0200 medios auxiliares 2,417 % 2,00 4,83
%cd005 Costes directos suplementarios 2,466 % 0,50 1,23

__________________________
Suma la partida.............................................. 247,79
Costes indirectos................... 3% 7,43

________________
TOTAL PARTIDA............................. 255,22

PAPELERA Papeleras uD
Subministrament i col·locació de paperera según documentacion de proyecto, 
anclaje, materiales i medis auxiliars, totalmente intalada.

O01OA070 Peón ordinario 0,300 h. 18,90 5,67
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GUJK54 Oficial 1 esp 0,300 h 26,90 8,07
PSENSE Paperera  rad 1,000 ud 500,00 500,00
%0200 medios auxiliares 5,137 % 2,00 10,27
%cd005 Costes directos suplementarios 5,240 % 0,50 2,62

__________________________
Suma la partida.............................................. 526,63
Costes indirectos................... 3% 15,80

________________
TOTAL PARTIDA............................. 542,43

APBCDMJM Aparcabicicletas UD
Suministro y colocación de aparcabicicletas similar al modelo TRILOCK de la marca
Urban square o similar, incluso preparación de la superficie, anclajes, pequeño
material y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente instalada

O01OA070 Peón ordinario 0,600 h. 18,90 11,34
GUJK54 Oficial 1 esp 0,600 h 26,90 16,14
MODJMA Aparcabicicletes 1,000 ud 630,00 630,00
%0200 medios auxiliares 6,575 % 2,00 13,15
%cd005 Costes directos suplementarios 6,706 % 0,50 3,35

__________________________
Suma la partida.............................................. 673,98
Costes indirectos................... 3% 20,22

________________
TOTAL PARTIDA............................. 694,20

ALCORQUE Alcorque de pletina acero galvanizado de 300 mm de altura y 10,0 mm de ud
espesor, unidas entre sí mediante elementos metálico

Formación de borde y límite de alcorque mediante la colocación
sobre base de hormigón HM-15/B/20/I de pletinas de acero
galvanizado de 300 mm de altura y 10,0 mm de espesor, unidas
entre sí mediante elementos metálicos de anclaje soldados a las
pletinas. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, puesta
en obra del hormigón, cortes, elementos metálicos de anclaje
soldados a las pletinas, resolución de uniones entre piezas,
resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno
contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material
sobrante.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Ejecución
de la base de hormigón. Colocación de las pletinas. Unión entre
pletinas. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y
compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt18bme020h Borde metálico de pletinas de acero corten de 300 mm de 8,500 m 56,50 480,25
altura y 10 mm de espesor, unidas entre sí mediante
elementos metálicos

mt10hmf010Lm Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 0,045 m³ 57,31
2,58

mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,331 h 23,11 7,65
%0200 medios auxiliares 4,905 % 2,00 9,81
%cd005 Costes directos suplementarios 5,003 % 0,50 2,50

__________________________
Suma la partida.............................................. 502,79
Costes indirectos................... 3% 15,08

________________
TOTAL PARTIDA............................. 517,87

TYD020 Ducha con lavapiés para playa, de acero inoxidable acabado pulido, con 4 Ud
temporizadores y 4 rociadores, fijada a una superficie

Ducha con lavapiés para playa compuesta de: placa de anclaje de
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250x250x10 mm de acero inoxidable AISI 304 fijada a una superficie
soporte (no incluida en este precio); cuerpo de forma prismática y
sección cuadrada de 20x20 cm y 2,8 m de altura, de acero
inoxidable AISI 316 acabado pulido, con tapas registrables fijadas
mediante tornillos de seguridad; lavapiés con reposapiés realizado
con tubos de acero inoxidable AISI 316 acabado pulido fijado al
cuerpo central mediante chapa y tornillos de seguridad; 4
temporizadores desmontables formados por pulsadores de acero
acabado cromado, alojados en el interior del cuerpo de la ducha; 4
rociadores de acero acabado cromado, roscados en el cuerpo de
la ducha, con sistema antivandálico y antirrobo; y tarima de IPE.
Incluso replanteo, racor de conexión de 3/4", tuberías de acero
inoxidable AISI 304 para conducción de agua, elementos de anclaje
y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje de la ducha. Colocación de la tarima.
Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt52dlv010p Ducha con lavapiés para playa compuesta de: placa de 1,000 Ud 2.700,00 2.700,00
anclaje de 250x250x10 mm de acero inoxidable AISI 304;
cuerpo de forma pris

mt52dlv030b Tarima  ipe 1,000 Ud 400,00 400,00
mt09reh330 Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de 0,200 kg 5,11 1,02

endurecimiento rápido, para relleno de anclajes.
mq04cag010a Camión con grúa de hasta 6 t. 0,330 h 49,45 16,32
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 7,150 h 23,11 165,24
mo2 Ayudante construcción de obra civil. 7,150 h 20,36 145,57
%0200 medios auxiliares 34,282 % 2,00 68,56
%cd005 Costes directos suplementarios 34,967 % 0,50 17,48

__________________________
Suma la partida.............................................. 3.514,19
Costes indirectos................... 3% 105,43

________________
TOTAL PARTIDA............................. 3.619,62

BOLARDO Bolardo fijo de acero inoxidable, cilíndrico, de 98 cm de altura y 10 cm de Ud
diámetro, fijado a una superficie soporte (no inclui

Bolardo fijo cilíndrico, de 98 cm de altura y 10 cm de diámetro, de
acero inoxidable AISI 304 pulido y abrillantado de color negro,
fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio) con
aglomerante hidráulico compuesto por cementos de alta resistencia
y aditivos específicos, de fraguado rápido. Incluso replanteo,
elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt52mug290a Bolardo fijo cilíndrico, de 98 cm de altura y 10 cm de diámetro, 1,000 Ud 144,87 144,87
de acero inoxidable AISI 304 pulido y abrillantado de color neg

mt09amp010a Aglomerante hidráulico compuesto por cementos de alta 0,200 kg 0,69 0,14
resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido.

mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,440 h 23,11 10,17
mo2 Ayudante construcción de obra civil. 0,440 h 20,36 8,96
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%0200 medios auxiliares 1,641 % 2,00 3,28
%0200 medios auxiliares 1,641 % 2,00 3,28
%cd005 Costes directos suplementarios 1,674 % 0,50 0,84

__________________________
Suma la partida.............................................. 168,26
Costes indirectos................... 3% 5,05

________________
TOTAL PARTIDA............................. 173,31

ACT01_C14PINTURA
RFP010 Pintura plástica exterior mate m²

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a
20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una
mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre
paramento exterior de mortero.

mt27pfs010b Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, permeable al 0,012 l 4,56 0,05
vapor de agua y resistente a los álca

mt27pii020kI Pintura para exteriores, a base de polímeros acrílicos en 0,250 l 4,56 1,14
emulsión acuosa, acabado mat

mo038 Oficial 1ª pintor. 0,120 h 23,11 2,77
mo076 Ayudante pintor. 0,120 h 20,36 2,44
%0400_1 Medios auxiliares 0,064 % 4,00 0,26
%cd005 Costes directos suplementarios 0,067 % 0,50 0,03

__________________________
Suma la partida.............................................. 6,69
Costes indirectos................... 3% 0,20

________________
TOTAL PARTIDA............................. 6,89

ACT01_C15JARDINERIA
jardineria01 Trasplante de palmera existente y reubicar u

Trasplante de palmera y rehubicar. Incluye: 1- trabajos de
preparación de la valona. eliminación de hojas secas y posterior
agrupamiento de las mismas. 2. apertura de hoyo en el lugar de
nueva plantación. 3 Excavación para formación de cepellón para el
trasplante de 1.5 x 1.5 x 1.0 m. 4. apoyo de camión grúa para
arranque y transporte de la palmera al nuevo lugar de plantación.
No se debe arrancar la palmera, rasgando las raíces si no
seccionándilas correctamente con herramientas. 5. En el nuevo hoyo
de plantación sustitución de la arena del hoyo nuevo por tierra
vegetal cribada. Esta operación permite la retención de agua junto
al sistema radical y mejorar el sustento de la planta. 6.  Sujetar la
estípite con tensores o puntales. Sistema que debe estar en uso
durante un año. Se debe ejecutar según la norma NTJ 08E.

mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 3,000 h 36,52 109,56
mq04cag010b Camión con grúa de hasta 10 t. 3,000 h 56,00 168,00
mo040 Oficial 1ª jardinero. 7,000 h 23,11 161,77
mo115 Peón jardinero. 14,000 h 19,10 267,40
mo086 Ayudante jardinero. 14,000 h 20,36 285,04
%002 Medios auxiliares 9,918 % 1,00 9,92
%cd005 Costes directos suplementarios 10,017 % 0,50 5,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.006,70
Costes indirectos................... 3% 30,20

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.036,90

jardineria02 Suministro y plantación de washingtonia robusta de 400/450 u

Suministro y plantación de washingtonia robusta de 400/450 cm de

longitud de tronco en contenedor, en hoyo de 200x200x125 cm
realizado con medios mecánicos. Incluso tierra vegetal cribada y
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substratos vegetales fertilizados.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos.
Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.
Se debe ejecutar según la norma NTJ 08E.

mt48epp010b Palmera datilera (Phoenix dactylifera) de procedencia 1,000 Ud 990,00 990,00
nacional, de 4 a 5 m de altura; suministro con cepellón.

mt48tie030a Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 0,300 m³ 23,70 7,11
mt48tie020 Relleno de arena 35,000 kg 0,75 26,25
mt08aaa010a Agua. 0,150 m³ 1,50 0,23
mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica  de 105 kW. 4,000 h 46,35 185,40
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,250 h 9,27 2,32
mq04cag010b Camión con grúa de hasta 10 t. 0,800 h 56,00 44,80
mo040 Oficial 1ª jardinero. 3,500 h 23,11 80,89
mo115 Peón jardinero. 4,500 h 19,10 85,95
%0200 medios auxiliares 14,230 % 2,00 28,46
%cd005 Costes directos suplementarios 14,514 % 0,50 7,26

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.458,67
Costes indirectos................... 3% 43,76

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.502,43

jardineria05 Plantación para vegetación de sistema dunar. m²

Suministro e instalación de planta para vegetación de sistema

dunar. Incluye 0,02 m3/ud de tierra vegetal cribada. Especies a

utilizar Elymus frctus, Crucianella maritima, aAtsteriscus maritimis,

ammophilla arenaria, Cakile maritima, Helychisum picardii,

Helychisum stoechas, Juniperus phoenicea sb. Turbinata, Limonium

virginatum, Lotus creticus, Medicago maritima, Poligonum

maritimum, Silene ramossisima, a razón de 4 unidades por metro

cuadrado. 

jar01 Elymus frctus, Crucianella maritima, aAtsteriscus maritimis, 1,000 ud 1,74 1,74
ammophilla arenaria, Cakile maritima, Helychisum picardii,
Helychis

mt48tie030a Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 0,020 m³ 23,70 0,47
mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,030 h 23,11 0,69
mo115 Peón jardinero. 0,050 h 19,10 0,96
mo086 Ayudante jardinero. 0,050 h 20,36 1,02
%0200 medios auxiliares 0,049 % 2,00 0,10
%cd005 Costes directos suplementarios 0,050 % 0,50 0,03

__________________________
Suma la partida.............................................. 5,01
Costes indirectos................... 3% 0,15

________________
TOTAL PARTIDA............................. 5,16

jardineria06 Tamarix ramossisima, tipo arbustivo ud

Suministro y plantación de Tamarix ramossisima, tipo arbustivo, con

mínimo 3 ramificaciones desde la base en contenedor de 80/100 cm

altura

mt48mod010 lantación de Tamarix ramossisima, tipo arbustivo, con mínimo 1,000 u 9,00 9,00
3 ramificaciones

mt08aaa010a Agua. 0,006 m³ 1,50 0,01
mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,011 h 23,11 0,25
mo086 Ayudante jardinero. 0,020 h 20,36 0,41
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%0200 medios auxiliares 0,097 % 2,00 0,19
%cd005 Costes directos suplementarios 0,099 % 0,50 0,05

__________________________
Suma la partida.............................................. 9,91
Costes indirectos................... 3% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA............................. 10,21

jardineria03 Plantacion Cañizo formacion de dunas m

Suministro e intalacion de captador de arena de mimbre natural
cosido con cuerda vegetal de altura 1.80 m. Segun documentacion
de proyecto. Incluso relleno de zanja.

mt48ecr010s Captador de mimbre altura 180 cm 1,000 Ud 25,00 25,00
mt48tie020 Relleno de arena 3,000 kg 0,75 2,25
mt08aaa010a Agua. 0,030 m³ 1,50 0,05
mq01pan070b Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW. 0,100 h 32,86 3,29
op00coo010 Cortasetos. 1,000 0,00 0,00
mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,120 h 23,11 2,77
mo115 Peón jardinero. 0,350 h 19,10 6,69
%0200 medios auxiliares 0,401 % 2,00 0,80
%cd005 Costes directos suplementarios 0,409 % 0,50 0,20

__________________________
Suma la partida.............................................. 41,05
Costes indirectos................... 3% 1,23

________________
TOTAL PARTIDA............................. 42,28

jardineria07 Cubrición c/geocelda PAD 500mm 16celd/m2 m2
jarceld01 geocelda PAD 500mm 16celd/m2 1,100 m2 4,67 5,14
jarceld02 grapa ac.corrugado gayato 60cm 1,500 u 0,86 1,29
mo086 Ayudante jardinero. 0,095 h 20,36 1,93
mo115 Peón jardinero. 0,190 h 19,10 3,63
%0200 medios auxiliares 0,120 % 2,00 0,24
%cd005 Costes directos suplementarios 0,122 % 0,50 0,06

__________________________
Suma la partida.............................................. 12,29
Costes indirectos................... 3% 0,37

________________
TOTAL PARTIDA............................. 12,66

ACT01_C16SEÑALIZACIÓN
02.14 SEÑAL VERTICAL u

Señal de prohibicion y obligacion (serie r) de 0.60 m de diametro, colocada. Incluso
poste.

B0001.0030 oficial 1ª 0,139 h 23,11 3,21
B0001.0070 Peon suelto 0,186 h 18,90 3,52
B3011.0070 señal de prohibicion y obligacio 1,000 ud 43,70 43,70
B3012.0060 poste de 100x50x2 mm galvanizado 3,000 ml 9,20 27,60
A0902.0020 hormigon en masa tipo H-125, ela 0,125 m3 69,99 8,75
%0200 medios auxiliares 0,868 % 2,00 1,74
%cd005 Costes directos suplementarios 0,885 % 0,50 0,44

__________________________
Suma la partida.............................................. 88,96
Costes indirectos................... 3% 2,67

________________
TOTAL PARTIDA............................. 91,63

U15ME030 PANEL DE INFORMACIÓN 2x1x2,5m ud

Suministro y colocación de panel de información de estructura de
Pino Rojo del Norte tratado en autoclave, rotulación en vinilo
impreso para exteriores antigrafitti sobre chapa base galvanizada,
superficie útil de pantalla 0,94 x 1,47 m. Dimensiones 2 x 1 x 2,5 m
altura útil, i/colocación empotrada. Cimentación y transporte no
incluidos.

O01OA030 Oficial primera 0,200 h. 23,11 4,62
O01OA070 Peón ordinario 0,600 h. 18,90 11,34
P29ME030 Panel de información 2x1x2,5 m 1,000 ud 1.399,00 1.399,00
P01DW090 Pequeño material 22,000 ud 1,26 27,72
%0200 medios auxiliares 14,427 % 2,00 28,85
%cd005 Costes directos suplementarios 14,715 % 0,50 7,36

__________________________
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Suma la partida.............................................. 1.478,89
Costes indirectos................... 3% 44,37

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.523,26

TTMGR TOTEM  informatiu 4000x1200 ud
Sumbinistre, montatge i instal·lació de TOTEM per a informació estàtica de doble

cara, de dimensions 4000x1200 mm de la marca JOMA o semblant,, estructura en

alumini corbat i dos perfils d'alumini lacat de color RAL a definir per la D.F.

il·luminat, inclús preparació del terreny, fonament i ancoratges, escomesa elèctrica

amb registres, connexions, proves i posta en servei. Totalment acabat. La unitat

iclou maquetació i edició de vinils.

O01OA070 Peón ordinario 4,000 h. 18,90 75,60
GUJK54 Oficial 1 esp 4,000 h 26,90 107,60
PUJW20a Preparació terreny i ancoratge, segellat complert 2,000 m2 4,00 8,00
TTMJMA Totem 4000x1200 mm 1,000 ud 2.466,00 2.466,00
ACMELC Escomesa elèctrica 1,000 ud 336,71 336,71
%0200 medios auxiliares 29,939 % 2,00 59,88
%cd005 Costes directos suplementarios 30,538 % 0,50 15,27

__________________________
Suma la partida.............................................. 3.069,06
Costes indirectos................... 3% 92,07

________________
TOTAL PARTIDA............................. 3.161,13

U17VAC010 SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm. ud

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 Oficial 1 es 0,250 h. 26,90 6,73
O01OA040 Oficial segunda 0,500 h. 23,11 11,56
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h. 18,90 9,45
M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,250 h. 6,83 1,71
P27ERS310 Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm 1,000 ud 39,97 39,97
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 3,500 m. 14,45 50,58
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,150 m3 120,00 18,00
%0200 medios auxiliares 1,380 % 2,00 2,76
%cd005 Costes directos suplementarios 1,408 % 0,50 0,70

__________________________
Suma la partida.............................................. 141,46
Costes indirectos................... 3% 4,24

________________
TOTAL PARTIDA............................. 145,70

U17VAR010 SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G.60x90 cm. ud

Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 Oficial 1 es 0,300 h. 26,90 8,07
O01OA040 Oficial segunda 0,600 h. 23,11 13,87
O01OA070 Peón ordinario 0,600 h. 18,90 11,34
M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,300 h. 6,83 2,05
P27ERS430 Señal rectangular refl.E.G. 60x90 cm 1,000 ud 58,23 58,23
P27EW020 Poste galvanizado 100x50x3 mm. 4,000 m. 24,29 97,16
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,150 m3 120,00 18,00
%0200 medios auxiliares 2,087 % 2,00 4,17
%cd005 Costes directos suplementarios 2,129 % 0,50 1,06

__________________________
Suma la partida.............................................. 213,95
Costes indirectos................... 3% 6,42

________________
TOTAL PARTIDA............................. 220,37

U17VAT010 SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm. ud

Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 Oficial 1 es 0,250 h. 26,90 6,73
O01OA040 Oficial segunda 0,500 h. 23,11 11,56
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h. 18,90 9,45
M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,250 h. 6,83 1,71
P27ERS100 Señal triangular refle.E.G. L=70 cm 1,000 ud 32,67 32,67
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 3,000 m. 14,45 43,35
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,150 m3 120,00 18,00
%0200 medios auxiliares 1,235 % 2,00 2,47
%cd005 Costes directos suplementarios 1,259 % 0,50 0,63

__________________________
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Suma la partida.............................................. 126,57
Costes indirectos................... 3% 3,80

________________
TOTAL PARTIDA............................. 130,37

U15ME060 FLECHA INDICADORA ud

Suministro y colocación de flecha indicadora con poste de pino
rojo del norte tratado en autoclave, i/flecha tratada con rotulación
pintada con esmalte sintético. Dimensiones Flecha 0,8 x 0,11 x 0,15,
altura útil con poste 2 m, i/colocación empotrada. Cimentación y
transporte no incluidos.

O01OA030 Oficial primera 0,200 h. 23,11 4,62
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h. 18,90 5,67
P29ME060 Flecha indicadora 1,000 ud 67,00 67,00
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 1,26 1,26
%0200 medios auxiliares 0,786 % 2,00 1,57
%cd005 Costes directos suplementarios 0,801 % 0,50 0,40

__________________________
Suma la partida.............................................. 80,52
Costes indirectos................... 3% 2,42

________________
TOTAL PARTIDA............................. 82,94

ACT01_C17CONTROL DE CALIDAD1%
CC01 Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado Ud

en el área técnica correspondiente, necesarios para el c

Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio
acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente.
Criterio de medición de proyecto: Pruebas y ensayos a realizar,
según documentación del Plan de control de calidad.

Sin descomposición 57.215,98
Costes indirectos................... 3% 1.716,48

________________
TOTAL PARTIDA............................. 58.932,46

ACT01_C18SEGURIDAD Y SALUD2%
SS01 Conjuntos medidas seguridad y Salud para dar cumplimiento al RD UD

1627/1997

Conjuntos medidas seguridad y Salud para dar cumplimiento al RD
1627/1997

Sin descomposición 114.431,96
Costes indirectos................... 3% 3.432,96

________________
TOTAL PARTIDA............................. 117.864,92

ACT02 PASEO MARITIMO MAGALUF-ACTUACIÓN EXTREMO DERECHO(NIKKI BEACH)
ACT02_01 DEMOLICIONES
C01.01 Cata localización de servicios ud

Excavación manual de cata, en cualquier tipo de terreno incluso
roca, para la localización e identificación de los servicios existentes
debajo del pavimento/calzada hasta 3m de profundidad. Incluso
carga.

O01OA020 Oficial 1 es 1,000 h. 26,90 26,90
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h. 18,90 18,90
M06MR220 Martell trencador hidràulic 250 kg. 0,500 h. 6,16 3,08
M05EN030 Excav.hidráulica neumátics 100 CV 0,200 h. 45,59 9,12
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,200 h. 39,51 7,90
%002 Medios auxiliares 0,659 % 1,00 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 66,56
Costes indirectos................... 3% 2,00

________________
TOTAL PARTIDA............................. 68,56
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DDS030 Demolicion elementos de Hormigón armado m³

Demolición cualquier elemento de Hormigon armado, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.

mq05mai030 Martillo neumático. 0,803 h 4,08 3,28
mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 0,402 h 3,81 1,53
mo4 Peón ordinario construcción. 6,401 h 18,90 120,98
mo112 Peón especializado construcción. 0,854 h 19,10 16,31
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,100 h. 39,51 3,95
%0700 Medios auxiliares 1,461 % 7,00 10,23

__________________________
Suma la partida.............................................. 156,28
Costes indirectos................... 3% 4,69

________________
TOTAL PARTIDA............................. 160,97

gr01 Carga y Transporte de Residuos m3

Transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a
vertedero específico o a centro de recogida y transferencia,
kilometraje ilimitado, con camión, cargado con medios mecánicos.
..

MAQPAL02 Pala cargadora,mediana,s/neumáticos 0,037 h 60,29 2,23
MAQCAM01 Camión transp.12 t 0,193 h 40,50 7,82
%002 Medios auxiliares 0,101 % 1,00 0,10

__________________________
Suma la partida.............................................. 10,15
Costes indirectos................... 3% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA............................. 10,45

ACT02_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mt01 Excavación en zanjas en cualquier terreno con medios m³

mecánicos(incluso achique agua NF)

Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arena densa, con medios
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.Incluso empleo de medios mecánicos achique de agua en
zonas con nivel freático alto. Incluso módulos metálicos
compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles
metálicos para apuntalamiento y entibación cuajada, para una
protección del 100%

mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,201 h 36,52 7,34
mo113 Peón ordinario construcción. 0,170 h 18,90 3,21
mo113 Peón ordinario construcción. 0,170 h 18,90 3,21
encof01 Módulo metálico, compuesto por paneles de chapa de acero y 0,008 m2 354,00 2,83

codales extensibles, para apuntalamiento y entibación de
excavaciones

mt36bse030bc Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o 0,010 1.120,00 11,20
ligeramente cargadas, construida en acero inoxidable, con
una potencia

%0700 Medios auxiliares 0,246 % 7,00 1,72
%cd005 Costes directos suplementarios 0,263 % 0,50 0,13

__________________________
Suma la partida.............................................. 26,43
Costes indirectos................... 3% 0,79

________________
TOTAL PARTIDA............................. 27,22

Sub01 Base granular tipo melonera m³

Formación de Base granular tipo melonera para ser utilizado como
drenaje y compactación.
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mt01are010b drenante tipo melonera 1,500 m³ 22,00 33,00
mq02rot030b Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, 0,110 h 41,52 4,57

anchura de trabajo 168 cm.
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,110 h 9,27 1,02
mq02cia020j Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 40,08 0,44
mo4 Peón ordinario construcción. 0,120 h 18,90 2,27
B0001.0030 oficial 1ª 0,020 h 23,11 0,46
B0001.0060 Peon especializado 0,045 h 19,10 0,86
2 Costes directos complementarios 0,571 % 2,00 1,14
%0700 Medios auxiliares 0,438 % 7,00 3,07

__________________________
Suma la partida.............................................. 46,83
Costes indirectos................... 3% 1,40

________________
TOTAL PARTIDA............................. 48,23

02.03 Base zahorra compactada m³
Riego de adherencia con emulsión aniónica rápida C60B4 ADH (nomenclatura
anterior PG-3: E.C.R.-1), con una dotación de 1 Kg/m2.

B0001.0030 oficial 1ª 0,022 h 23,11 0,51
B0001.0060 Peon especializado 0,045 h 19,10 0,86
B0101.0010 agua 0,050 m3 1,14 0,06
B3003.0070 zahorra artificial 2,200 m3 7,03 15,47
B3010.0030 apisonadora tandem 10/12 tm vibr 0,030 h 31,70 0,95
B3010.0080 camion volquete 8 m3 de carga uT 0,045 h 39,30 1,77
B3010.0110 camion cisterna de 4 m3 0,045 h 34,50 1,55
B3010.0300 motoniveladora de 3.66 m de cuch 0,019 h 49,10 0,93
%0700 Medios auxiliares 0,221 % 7,00 1,55

__________________________
Suma la partida.............................................. 23,65
Costes indirectos................... 3% 0,71

________________
TOTAL PARTIDA............................. 24,36

G333RGF Relleno gravilla m³

Relleno de zanjas con gravillla nº1 en tongadas de espesor hasta
30 cm con compactación del 90% PN. Medidas sobre el
perfil/sección teórico. Incluye p.p. de excesos, mermas necesarios
por sobreanchos, sobredemoliciones o sobreexcavaciones o por
falta de estabilidad del terreno o material existente.
La gravilla será de origen calcáreo, no de marés, cumplirá con las
prescripciones del PG-3 y su coeficiente de desgaste medido con el
ensayo de los Ángeles será inferior a 40.

B0001.0070 Peon suelto 0,150 h 18,90 2,84
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,101 h 9,27 0,94
mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de 0,151 h 6,38 0,96

trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020j Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 0,010 h 40,08 0,40
B0332CC1 Gravilla n║1  4-8 mm 2,100 t 6,69 14,05
%MA0500 Medios auxiliares 0,192 h 3,00 0,58

__________________________
Suma la partida.............................................. 19,77
Costes indirectos................... 3% 0,59

________________
TOTAL PARTIDA............................. 20,36

U01ZS011 Carga y transporte m³

Carga y transporte de tierras con camión de los productos
procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
cualquier distancia, considerando el tiempo de espera para la
carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 
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U01ZC010 CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS. 1,600 m3 0,78 1,25
mq04cab010e Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 0,060 h 42,15 2,53
%0700 Medios auxiliares 0,038 % 7,00 0,27

__________________________
Suma la partida.............................................. 4,05
Costes indirectos................... 3% 0,12

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4,17

ACT02_03 HORMIGONES
CRL010 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de m²

10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en cen

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20,
fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.

mt10hmf011fb Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 0,105 m³ 80,00 8,40
au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 1,000 0,00 0,00
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,100 h 23,11 2,31

hormigón.
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,050 h 20,36 1,02

hormigón.
%002 Medios auxiliares 0,117 % 1,00 0,12

__________________________
Suma la partida.............................................. 11,85
Costes indirectos................... 3% 0,36

________________
TOTAL PARTIDA............................. 12,21

CSV010 Elemento cimentación y estructural HA-35/B/20/IIICQB encofrado m³

Elemento de cimentación y estructural, de hormigón armado,
realizada en excavación previa, con hormigón HA-35/B/20/IIICQB
fabricado en central, vertido y vibrado en estructuras, acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³.
Incluso encofrado armaduras de espera de otros elementos,
alambre de atar, y separadores.

mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 100,000 kg 1,25 125,00
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de var

mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones. 7,000 Ud 0,13 0,91
mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,400 kg 1,10 0,44
mt10haf010mEa Hormigón HA-35/B/20/IIICQB, fabricado en central. 1,100 m³ 140,89

154,98
op00ciz020 Cizalla para acero en barras corrugadas. 1,000 u 0,00 0,00
op00ata010 Atadora de ferralla. 1,000 u 0,00 0,00
M02GT002 Grua ploma 30 m./0,75 t. 0,060 h. 31,90 1,91
au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 1,000 0,00 0,00
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 1,000 0,00 0,00
encofradp encofrado 1,000 u 20,00 20,00
mo043 Oficial 1ª ferrallista. 0,160 h 23,11 3,70
mo090 Ayudante ferrallista. 0,160 h 20,36 3,26
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,050 h 23,11 1,16

hormigón.
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,050 h 23,11 1,16

hormigón.
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,250 h 20,36 5,09

hormigón.
2 Costes directos complementarios 2,354 % 2,00 4,71
%002 Medios auxiliares 3,212 % 1,00 3,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 324,37
Costes indirectos................... 3% 9,73

________________
TOTAL PARTIDA............................. 334,10

sub02 Subbase granular con grava 20/30 mm, y compactación al 99% del Proctorm³
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Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de

Formación de subbase granular con grava 20/30 mm, y
compactación al 99% del Proctor Modificado con medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al al 99% del Proctor Modificado de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio), para mejora de las
propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido
del material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los
planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el
movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

mt01arr010b Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro. 2,100 t 7,28 15,29
mq02rot030b Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, 0,108 h 41,52 4,48

anchura de trabajo 168 cm.
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,108 h 9,27 1,00
mq02cia020j Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 40,08 0,44
mo111 Peón ordinario construcción. 0,226 h 18,90 4,27
%0200 medios auxiliares 0,255 % 2,00 0,51

__________________________
Suma la partida.............................................. 25,99
Costes indirectos................... 3% 0,78

________________
TOTAL PARTIDA............................. 26,77

ACT02_04 RED ALUMBRADO
alum01 Zanja 6 tubos 75 mm de diámetro* m

Excavación y formación de zanja de 0,50 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 6 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el cable
de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y medios
auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de zanja y
tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye p.p. de
excavación manual en cruces de servicios o en interferencias con
otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,150 m3 41,20 6,18
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 6,000 m 4,53 27,18

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26
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color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,583 % 2,00 1,17
%cd005 Costes directos suplementarios 0,594 % 0,50 0,30

__________________________
Suma la partida.............................................. 59,74
Costes indirectos................... 3% 1,79

________________
TOTAL PARTIDA............................. 61,53

alum03 Zanja 2 tubos 75 mm de diámetro* m
Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 2 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el cable
de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Los tubos se
colocarán desde la arqueta a la mazacota de forma centrada y con
sobrante para la colocación dentro de la columna. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y medios
auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de zanja y
tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye p.p. de
excavación manual en cruces de servicios o en interferencias con
otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,120 m3 41,20 4,94
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 2,000 m 4,53 9,06

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26
color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,389 % 2,00 0,78
%cd005 Costes directos suplementarios 0,397 % 0,50 0,20

__________________________
Suma la partida.............................................. 39,89
Costes indirectos................... 3% 1,20

________________
TOTAL PARTIDA............................. 41,09

alum04 Zanja 1 tubos 75 mm de diámetro* m
Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,20 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 1 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N.  Hormigón en
masa H-15, cinta señalizadora. El tubo se colocará desde la arqueta
a la mazacota de forma centrada y con sobrante para la colocación

dentro de la columna. Parte Proporcional de achique de agua para

__________________________________________________________________________________________________________________________
84



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN Y AMPL. PASEO MARITIMO MAGALUF Y CALLES ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos, y medios auxiliares para entibaciones y sostenimiento
de paredes de zanja y tuberías u otros servicios en caso de ser
necesarios. Incluye p.p. de excavación manual en cruces de servicios
o en interferencias con otros servicios. Incluye protección y
reparación de servicios afectados a causa de cruces o
interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,080 m3 41,20 3,30
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 1,000 m 4,53 4,53

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26
color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,299 % 2,00 0,60
%cd005 Costes directos suplementarios 0,305 % 0,50 0,15

__________________________
Suma la partida.............................................. 30,68
Costes indirectos................... 3% 0,92

________________
TOTAL PARTIDA............................. 31,60

alum05 Arqueta 60x60x50* u
Realización de arqueta de registro de 60x60x50 cm ejecutada de
fábrica de bloque de hormigón, permeable en su fondo, enlucida en
los laterales, incluye remate de tubos de paso y derivación, la
excavación precisa y retirada de restos a vertedero autorizado. Tapa
y marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos.

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 0,215 m³ 101,65 21,85
cemento SR.

mt04lgb010a Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para revestir, 80,000 u 0,22 17,60
24x12x7,9 cm, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a Agua. 0,019 m³ 1,50 0,03
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,060 t 33,86 2,03

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,060 t 33,86 2,03
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,044 t 41,79 1,84
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15

mt11arf010c Tapa y marco B-125 con inscripción ¨Enllumenat públic¨ 1,000 u 35,00 35,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,821 h 23,11 42,08
mo4 Peón ordinario construcción. 1,609 h 18,90 30,41
%0700 Medios auxiliares 1,544 % 7,00 10,81
%cd005 Costes directos suplementarios 1,653 % 0,50 0,83

__________________________
Suma la partida.............................................. 166,08
Costes indirectos................... 3% 4,98

________________
TOTAL PARTIDA............................. 171,06

alum06 Arqueta 40x40x50* u
Realización de arqueta de registro de 40x40x50 cm ejecutada de
fábrica de bloque de hormigón, permeable en su fondo, enlucida en
los laterales, incluye remate de tubos de paso y derivación, la
excavación precisa y retirada de restos a vertedero autorizado. Tapa
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i marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos.

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 0,111 m³ 101,65 11,28
cemento SR.

mt04lpe010a Ladrillo cerámico perforado panal, para revestir, 24x10x11,5 36,000 u 0,58 20,88
cm, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a Agua. 0,012 m³ 1,50 0,02
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,023 t 33,86 0,78

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,026 t 41,79 1,09
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15

mt11tfa010a Tapa i marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. 1,000 u 24,49 24,49
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,573 h 23,11 36,35
mo4 Peón ordinario construcción. 1,267 h 18,90 23,95
%0700 Medios auxiliares 1,224 % 7,00 8,57
%cd005 Costes directos suplementarios 1,310 % 0,50 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 131,67
Costes indirectos................... 3% 3,95

________________
TOTAL PARTIDA............................. 135,62

alum07 Mazacota 100x100x100* u
Excavación y formación de mazacota para anclaje de columnas, de
dimensiones 100x100x100 cm, realizada con hormigón en masa
HM-20, vibrado con pernos de sujeción según especificaciones del
fabricante. Incluye carga y transporte de material de obra hasta

vertedero autorizado. Parte Proporcional de achique de agua para
rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos.

mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 0,614 h 64,84 39,81
rompedor.

cim Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de 1,000 m3 118,94 118,94
columna de 3 a 6 m de altura, incluso placa y pernos de
anclaje.

mt35tte010a Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, 1,000 Ud 16,00 16,00
fabricado en acero, de 14 mm de diámetro y 1,5 m de longitud.

mt07aco010c_ Pernos 4,000 ud 3,75 15,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,900 h 23,11 20,80
mo2 Ayudante construcción de obra civil. 0,900 h 20,36 18,32
%0200 medios auxiliares 2,325 % 2,00 4,65
%cd005 Costes directos suplementarios 2,371 % 0,50 1,19

__________________________
Suma la partida.............................................. 238,31
Costes indirectos................... 3% 7,15

________________
TOTAL PARTIDA............................. 245,46

alum08 Mazacota 60x60x60* u
Excavación y formación de mazacota para anclaje de columnas, de
dimensiones 60x60x60 cm, realizada con hormigón en masa HM-20,
vibrado con pernos de sujeción según especificaciones del
fabricante. Incluye carga y transporte de material de obra hasta

vertedero autorizado. Parte Proporcional de achique de agua para
rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos.

mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 0,390 h 64,84 25,29
rompedor.

cim Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de 0,216 m3 118,94 25,69
columna de 3 a 6 m de altura, incluso placa y pernos de
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anclaje.
mt07aco010c_ Pernos 4,000 ud 3,75 15,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,900 h 23,11 20,80
mo2 Ayudante construcción de obra civil. 0,900 h 20,36 18,32
%0200 medios auxiliares 1,087 % 2,00 2,17
%cd005 Costes directos suplementarios 1,109 % 0,50 0,55

__________________________
Suma la partida.............................................. 111,42
Costes indirectos................... 3% 3,34

________________
TOTAL PARTIDA............................. 114,76

alum09 Canalización superficial tubo rígido 40 mm* m
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo
rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 40 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de

protección IP547. Instalado bajo tarima según documentación gráfica.

mt35aia090me Tubo rígido de PVC de 40 mm de diámetro nominal fijado en 1,000 m 3,20 3,20
superficie

mt35aia090m_ Material auxiliar 1,000 u 0,20 0,20
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,060 h 26,90 1,61
mo02 Ayudante electricista. 0,060 h 20,36 1,22
%0200 medios auxiliares 0,062 % 2,00 0,12
%cd005 Costes directos suplementarios 0,064 % 0,50 0,03

__________________________
Suma la partida.............................................. 6,38
Costes indirectos................... 3% 0,19

________________
TOTAL PARTIDA............................. 6,57

alum10 Canalización superficial tubo 20 mm* m
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo
rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 20 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de

protección IP547. Instalado bajo tarima según documentación gráfica.

mt35aia090mb Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 1,000 m 1,14 1,14
color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización
fija en su

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,040 h 26,90 1,08
mo02 Ayudante electricista. 0,050 h 20,36 1,02
%0200 medios auxiliares 0,032 % 2,00 0,06
%cd005 Costes directos suplementarios 0,033 % 0,50 0,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 3,32
Costes indirectos................... 3% 0,10

________________
TOTAL PARTIDA............................. 3,42

alum11 Cajas de derivación para luminarias empotradas* u
Suministro e instalación de caja conexiones multiuso (1 entrada + 4
salidas), medidas aproximadas 12x12x6 cm, IP68, con
prensaestopas (M16) ajustable mínimo 6..11 mm de manguera
eléctrica, y bornas de conexión apropiadas. Libre de halógenos.
Conexionada y rellena de gel aislante. Se instala una caja por cada
tres puntos de luz de suelo, bajo tarima con acceso registrable.

mt35caj030d Caja conexión multiuso(1en+4sa)de 120x120x60 mm, 1,000 Ud 36,55 36,55
mangera eléc+bornas conexión

mo006 Oficial 1ª fontanero. 0,500 h 26,90 13,45
mo105 Ayudante instalador de redes y equipos de detección y 0,250 h 20,36 5,09

seguridad.
%0200 medios auxiliares 0,551 % 2,00 1,10
%cd005 Costes directos suplementarios 0,562 % 0,50 0,28

__________________________
Suma la partida.............................................. 56,47
Costes indirectos................... 3% 1,69

________________
TOTAL PARTIDA............................. 58,16
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alum12 Puntos de luz de suelo empotrados en tarima* u

Suministro e instalación de puntos de luz empotrados en tarima con
efecto lumínico de baño de pared, tecnología led (80.000h - L90 -
B10 (Ta 25°C)), 2700ºK, 3 W, 130 lm, diámetro superficial entre 50 y
80 mm, Clase III, IK09, IP68, carga 1000 kg, superficie de acero
inoxidable para ambiente marino. Incluirá, precableado, cable de
alimentación de longitud mínima 1.8 m. Se precisará estudio
lumínico previo a la instalación que será validado por la dirección
facultativa. El estudio deberá tener en cuenta el resto de iluminación
del paseo.

mt34tuf020e Material (incluye luminaria y carcasa su se precisara para 1,000 Ud 295,25 295,25
anclaje):

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,500 h 26,90 13,45
mo02 Ayudante electricista. 0,250 h 20,36 5,09
%0200 medios auxiliares 3,138 % 2,00 6,28
%cd005 Costes directos suplementarios 3,201 % 0,50 1,60

__________________________
Suma la partida.............................................. 321,67
Costes indirectos................... 3% 9,65

________________
TOTAL PARTIDA............................. 331,32

alum13 Cajas distribución con fuentes de alimentación y protecciones* u
Suministro e instalación de cajas para distribución de la
alimentación de las líneas de puntos de luz del suelo. Las cajas
contaran con medidas aproximadas de 30x30x12 cm, de material
libre de halógenos, IP68, equipada con prensaestopas adecuadas a
los calibres de los cables. Las cajas contendrán fusibles,
protectores sobretensiones 10kV/10 kA, fuente de alimentación (120
W) para las luces de suelo, bornes y sujeciones adecuadas.

mt35amc900aaCaja IP68 con prensaestopas 1,000 Ud 51,12 51,12
e1 Caja fusibles monofásica, 6 A 1,000 u 22,00 22,00
e2 Protector sobretensiones 10kV/10 KA 1,000 u 32,35 32,35
e3 Fuente alimentación 230 Vac/24 Vdc, 120 W 1,000 u 287,83 287,83
mo01 Oficial 1ª electricista. 1,500 h 26,90 40,35
%0200 medios auxiliares 4,337 % 2,00 8,67
%cd005 Costes directos suplementarios 4,423 % 0,50 2,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 444,53
Costes indirectos................... 3% 13,34

________________
TOTAL PARTIDA............................. 457,87

alum17 Cable alimentación 4x1x6 mm2 líneas alumbrado* m
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Totalmente instalado en configuración
4x1x6mm2 y probado.

mt35cun030c Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 4,000 m 1,14 4,56
reacción al fuego de 6mm2

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,050 h 26,90 1,35
mo02 Ayudante electricista. 0,050 h 20,36 1,02
%0200 medios auxiliares 0,069 % 2,00 0,14
%cd005 Costes directos suplementarios 0,071 % 0,50 0,04

__________________________
Suma la partida.............................................. 7,11
Costes indirectos................... 3% 0,21

________________
TOTAL PARTIDA............................. 7,32

alum20 Cable alimentación 3x2,5 mm2* m
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
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y cubierta de PVC (V). Totalmente montado (tanto en montaje
vertical como en horizontal) y probado.

mt35cun030w Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 1,000 m 1,45 1,45
kV, reacción al fuego 3G2.5

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 26,90 0,40
mo02 Ayudante electricista. 0,015 h 20,36 0,31
%0200 medios auxiliares 0,022 % 2,00 0,04
%cd005 Costes directos suplementarios 0,022 % 0,50 0,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 2,21
Costes indirectos................... 3% 0,07

________________
TOTAL PARTIDA............................. 2,28

alum22 Cable conexionados tierra 1x16 mm2* m

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750
V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
Totalmente instalado y probado, incluyendo parte proporcional de
bridas y piezas sujeción.

e5 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 1,000 m 2,68 2,68
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575,
con conductor mu

e6 material brida 1,000 0,88 0,88
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 26,90 0,40
mo02 Ayudante electricista. 0,025 h 20,36 0,51
%0200 medios auxiliares 0,045 % 2,00 0,09
%cd005 Costes directos suplementarios 0,046 % 0,50 0,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 4,58
Costes indirectos................... 3% 0,14

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4,72

alum24 Torres para focos u

Suministro e instalación de columna cilíndrica tipo TOWER de
chapa de acero galvanizado pintado RAL según dirección de
obra, con 8 cartelas, altura 12 m, diámetro 219 mm, y doble
puerta 140 x 300 mm cada una. Protección antisalínica en toda la
superficie y antiorín en 60 cm inferiores. Incluye pernos de
anclaje. Completamente instalada y conexiones realizadas.

e11 Torre 12 m pintada en RAL, incluye sujeciones para focos 1,000 Ud 4.394,64 4.394,64
e12 Cajas fusibles tetrapolar, hasta 2x10 mm2, IP 44, salida 3,000 Ud 22,48 67,44

bipolar, con 2 fusibles
mq04cag010c Camión con grúa de hasta 12 t. 2,500 h 58,44 146,10
mo01 Oficial 1ª electricista. 3,000 h 26,90 80,70
mo02 Ayudante electricista. 1,500 h 20,36 30,54
%0200 medios auxiliares 47,194 % 2,00 94,39
%cd005 Costes directos suplementarios 48,138 % 0,50 24,07

__________________________
Suma la partida.............................................. 4.837,88
Costes indirectos................... 3% 145,14

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4.983,02

alum28 Piquetas de tierra u

Suministro e instalación de electrodo de puesta de tierra formado
por pica de cobre de 25 mm de diámetro y longitud de 2 m.
Incluye brida de conexión a cable de tierra.
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mt35tte010b Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, 1,000 Ud 18,00 18,00

fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.
mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 0,250 m 2,81 0,70
mt35tta040 Grapa abarcón para conexión de pica. 1,000 Ud 1,00 1,00
mt35tta010 Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, 1,000 Ud 50,00 50,00

con tapa de registro.
mt35tta030 Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación 1,000 Ud 46,00 46,00

eléctrica.
mt35tta060 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la 0,333 Ud 3,50 1,17

conductividad de puestas a tierra.
mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,000 Ud 1,15 1,15
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,250 h 26,90 6,73
mo02 Ayudante electricista. 0,250 h 20,36 5,09
mo4 Peón ordinario construcción. 0,002 h 18,90 0,04
%0200 medios auxiliares 1,299 % 2,00 2,60
%cd005 Costes directos suplementarios 1,325 % 0,50 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 133,14
Costes indirectos................... 3% 3,99

________________
TOTAL PARTIDA............................. 137,13

alum29 Focos para iluminación playa u

Suministro e instalación de proyector de cuerpo de aluminio con
fijación por lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado
transparente, cubierta plana con aletas de refrigeración no visibles
, IP66 y válvula depresora, IK09; medidas aproximadas 58x43x9
cm Led con vida útil L90 100.000 horas, 4000ºK, 203 W y
28.500 lm, FHS inferior al 1%. Driver con regulación Dali, citidim
curva 68,  protector sobretensiones 10kV/10kA instalados en
luminaria. Óptica para alcanzar en interdistancia de 40 m a 12 m
de altura en una cuadrícula de 40x40 m una iluminación media de
15 lux y U 0.2. RAL a elegir y protección antisalínica. Se
precisará estudio lumínico previo a la instalación que será validado
por la dirección facultativa.

e15 Foco 203 W, con sujeción 1,000 Ud 1.186,60 1.186,60
mq04cag010c Camión con grúa de hasta 12 t. 2,500 h 58,44 146,10
mo01 Oficial 1ª electricista. 1,000 h 26,90 26,90
mo02 Ayudante electricista. 1,000 h 20,36 20,36
%0200 medios auxiliares 13,800 % 2,00 27,60
%cd005 Costes directos suplementarios 14,076 % 0,50 7,04

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.414,60
Costes indirectos................... 3% 42,44

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.457,04

alum30 Focos para iluminación paseo u

Suministro e instalación de proyector de cuerpo de aluminio con
fijación por lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado
transparente, cubierta plana con aletas de refrigeración no visibles
, IP66 y válvula depresora, IK09; medidas aproximadas
26x42x12 cm Led con vida útil L90 100.000 horas, 3000ºK, 73
W y 9.200 lm, FHS inferior al 1%. Driver con regulación Dali,
citidim curva 68,  protector sobretensiones 10kV/10kA instalados
en luminaria. Óptica para alcanzar en interdistancia de 40 m y 9 m
de altura en una cuadrícula de 40x8 m una iluminación media de
25 lux y U 0.6. RAL a elegir, y protección antisalínica. Se
precisará estudio lumínico previo a la instalación que será validado
por la dirección facultativa.
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e16 Foco 73 W, con sujeción 1,000 u 1.057,35 1.057,35
mq04cag010c Camión con grúa de hasta 12 t. 2,500 h 58,44 146,10
mo01 Oficial 1ª electricista. 1,000 h 26,90 26,90
mo02 Ayudante electricista. 1,000 h 20,36 20,36
%0200 medios auxiliares 12,507 % 2,00 25,01
%cd005 Costes directos suplementarios 12,757 % 0,50 6,38

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.282,10
Costes indirectos................... 3% 38,46

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.320,56

alum31 Línea luminosa elevada de 20 m u

Suministro e instalación de línea luminosa elevada montada en
perfil aluminio extruído (continuo o como mínimo en segmentos de
10 m, incluyendo torsión para el recorrido según planos, y
refuerzo estructural para sujección techado con tela perforada),
con Luminaria  Led ( 20 leds CRI 80, 3000ºK, 1,9 W/m, 125
lm/W, alimentación 230 ac, control Dali) con difusor y cuerpo
extrusión aluminio (mínimo 1m de longitud, forma de U 10..12 cm
x 29..31 cm, transmitancia mínima 91%, FHS<0,1%, IP 66,
IK09, Clase III, RAL a elegir).
Montaje de longitud de línea de 20 m, con obturadores finales y 3
columnas (colocadas una cada 10 m, altura 6 m, grosor 6 mm) de
chapa acero galvanizada pintada con RAL a definir en obra y
protección antisalínica (en toda su longitud) y antiorín en su tramo
inferior (60 cm).
Medida longitudinal de la línea ajustable a medidas menores entre
15 y 20 m. En todo caso se deberá aportar, en la ejecución, un
estudio lumínico para garantizar 20 lux de media y uniformidad
0.4 a lo largo de la línea y con un ancho de 4 m a cada lado
(ajustando la potencia y/o rendimiento de la línea led si se
precisara, rendimiento no puede ser menor de 110 lm/W). Driver
con protocolo DALI, regulación CITIDIM, y protección
sobretensiones de 10 kV/10 kA.

e20 Columna chapa acero pintada, 6 m 3,000 514,00 1.542,00
e21 Perfil aluminio pintada RAL, 10 m, incluye difusor 2,000 2.564,00 5.128,00
e22 Tapón extrusión aluminio finalización línea 2,000 42,25

84,50
e23 Línea led, incluyendo elementos de disipación y difusión. 20,000 195,00 3.900,00
e24 Fuente alimentación (driver Dali) 50 W 1,000 275,00 275,00
e25 Protección sobretensiones 10 kV/10 KA 1,000 48,50 48,50
e26 Control Citidim (controlable desde centro de mando municipal) 1,000 65,00 65,00
e27 Caja fusibles 1,000 22,48

22,48
e28 Bornes conexión carril DIN 1,000 45,00 45,00
mq04cag010c Camión con grúa de hasta 12 t. 5,000 h 58,44 292,20
mo01 Oficial 1ª electricista. 5,000 h 26,90 134,50
mo02 Ayudante electricista. 5,000 h 20,36 101,80
%0200 medios auxiliares 116,390 % 2,00 232,78

__________________________
Suma la partida.............................................. 11.871,76
Costes indirectos................... 3% 356,15

________________
TOTAL PARTIDA............................. 12.227,91

ACT02_05 RED DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN
05.16 Trabajos adaptacion PA

partida alzada a justificar en Ejecución de trabajos de adaptación

de red eléctrica de baja tensión según PS de Endesa Distribución
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Sin descomposición 33.458,00
Costes indirectos................... 3% 1.003,74

________________
TOTAL PARTIDA............................. 34.461,74

ACT02_06 PAVIMENTOS Y ENCINTADOS
REP010 Peldaños de revestimiento de piedra (incluso estructura soporte) ml

Peldaño y revestimiento realizado con madera(incluso estructura
soporte e unión con pavimento)

mt18pgn110la Huella para peldaño recto de piedra nacional, Gris Quintana, 1,000 Ud 45,00 45,00
longitud hasta 100 cm y 3 cm de espesor, cara y cantos
pulidos.

mt18pgn111la Tabica para peldaño de piedra nacional, Gris Quintana, hasta 1,000 Ud 33,00 33,00
100 cm de largo por 16 cm de ancho y 2 cm de espesor,
pulida.

mt18zgn010u Zanquín de piedra nacional, Gris Perla, de dos piezas, 37x7x2 1,000 Ud 12,00 12,00
cm, cara y cantos pulidos.

mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 0,002 m³ 115,30 0,23
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.

mt09mcr060c Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 0,220 kg 0,70 0,15
1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.

mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,020 m³ 12,02 0,24
op00sie030 Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte 1,000 5,00 5,00

húmedo.
mo023 Oficial 1ª 1,060 h 23,11 24,50
mo061 Ayudante 1,060 h 20,36 21,58
mo4 Peón ordinario construcción. 1,060 h 18,90 20,03
%0200 medios auxiliares 1,617 % 2,00 3,23
%cd005 Costes directos suplementarios 1,650 % 0,50 0,83

__________________________
Suma la partida.............................................. 165,79
Costes indirectos................... 3% 4,97

________________
TOTAL PARTIDA............................. 170,76

FDD120 Peldaños realizado con madera(incluso estructura soporte) ml

Instalación de peldañeado/escalera : incluye plataforma instalada

sobre arena, de altura variable, ajustada al nivel del paseo

marítimo instalada sobre la playa, sobre pilotes de madera de

secciones según cálculos estructurales, colocados a distancia

adecuada para cumplir resistencia, y para recibir peldañeado a

base de madera tecnológica. Incluye, estructura de vigas,

correas, pilotes, herrajes…. Y su colocación e instalación.

Segúndocumentación gráfica adjunta.

mt26aaa033a estructura soporte escalera a base de madera y cimentacion 1,000 Ud 180,00 180,00
segun detalle

mt22dbe010af revestimiento escalera a base de madera tecnologica segun 1,000 m 159,84 159,84
detalle

op00tal010 Taladro. 1,000 0,00 0,00
op00ato010 Atornillador. 1,000 0,00 0,00
mo017 Oficial 1ª carpintero. 1,420 h 26,90 38,20
mo058 Ayudante carpintero. 0,980 h 20,36 19,95
%0200 medios auxiliares 3,980 % 2,00 7,96
%cd005 Costes directos suplementarios 4,060 % 0,50 2,03

__________________________
Suma la partida.............................................. 407,98
Costes indirectos................... 3% 12,24

________________
TOTAL PARTIDA............................. 420,22

RSN140 Perfil de acero galvanizado separacion pavimentos m

Formación de junta de dilatación en pavimento continuo de
hormigón, con perfil de acero galvanizado, de 185 mm de altura.
Incluso p/p de replanteo, cortes,anclajes, trabajos de unión a solera
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armada y elementos de fijación a la superficie soporte. Totalmente
terminada.
Incluye: Replanteo de la junta. Colocación del perfil. Ejecución de las
uniones entre perfiles. Resolución de encuentros. Fijación y ajuste
de los perfiles.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt18wwe015c Perfil de acero galvanizado, de 185 mm de altura, formado por 1,050 m 36,38 38,20
dos perfiles unidos entre sí, entre los que se coloca espuma
de po

op00amo010 Amoladora o radial. 1,000 0,00 0,00
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,051 h 23,11 1,18
mo4 Peón ordinario construcción. 0,051 h 18,90 0,96
%0200 medios auxiliares 0,403 % 2,00 0,81
%cd005 Costes directos suplementarios 0,412 % 0,50 0,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 41,36
Costes indirectos................... 3% 1,24

________________
TOTAL PARTIDA............................. 42,60

pavim01 Suministro e intalacion Tarima para exterior IPE(incluso estructura m²
soporte de pino)

Suministro e instalación de Tarima exterior compuesta por:
1)Suministro e instalación de estructura soporte compuesta por

plataforma de madera: plataforma instalada sobre arena, de

altura variable, ajustada al nivel del paseo marítimo instalada

sobre la playa, sobre pilotes de madera de pino silvestre C18, de

sección aproximada 140x140 mm. y estructura de vigas de

madera de pino silvestre,C18, de secciones según cálculos

estructurales, colocados a distancia adecuada para cumplir

resistencia, y para recibir tarima de madera o madera

tecnológica. Incluye, estructura de vigas, correas, pilotes,

herrajes…. Y su colocación e instalación. Segúndocumentación

gráfica adjunta. Totalmente terminada y disponible para su uso.

Madera con Certificado PEFC o FSC. Impregnada en sales clase de

uso 4, y con 15 años de garantía de pudrición. 

2)Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de
ipé, de 35x155x800/2800 mm, resistencia al deslizamiento clase 3,
según CTE DB SU, fijada sobre rastreles de de pvc; cepillado y
posterior aplicación de dos manos de lasur al agua de secado
rápido para exterior, color a elegir por DF, acabado satinado
rendimiento: 0,083 l/m² cada mano como tratamiento protector y
decorativo. Incluso tirafondos para sujeción de las tablas a los
rastreles y piezas especiales.
Incluye: Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación
de las tablas de la primera hilada, fijadas con un punto. Fijación de
las tablas de la primera hilada sobre los rastreles. Colocación y
fijación de las sucesivas hiladas. Lijado. Aplicación de dos manos de
acabado.

Platafor01 Estructura soporte según documentación gráfica 1,000 m2 150,00 150,00
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Platafor01 Estructura soporte según documentación gráfica 1,000 m2 150,00 150,00
mt18mva015d Rastrel de madera de pino, de 65x38 mm, tratada en 2,500 m 1,55 3,88

autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, para
apoyo y fijación de las

mt18mta030di Tablas de madera maciza, de ipé, de 35x155x800/2800 mm, 1,050 m² 65,00 68,25
sin tratar, para cepillado y aplicación de un tratamiento
protector y de

mt18mva090 Tirafondo latonado, para madera, de cabeza avellanada 28,000 Ud 0,23 6,44
hexagonal, para llave Allen.

mt18mva085a Taco expansivo metálico y tirafondo, para fijación de 5,000 Ud 1,20 6,00
rastreles o correas de madera sobre soporte base de
hormigón.

mt27lsa020a Lasur al agua de secado rápido para exterior, color Pino, 0,166 l 20,94 3,48
acabado satinado, a base de resinas acrílicas híbridas y
copolímeros d

tape01 tapeta triangular+estructura soporte 0,200 ud 25,00 5,00
tape02 tapeta acabado lateral 0,200 ud 15,00 3,00
op00tal010 Taladro. 1,000 0,00 0,00
op00ato010 Atornillador. 1,000 0,00 0,00
op00cla010 Clavadora neumática. 1,000 0,00 0,00
op00cep010 Garlopa. 1,000 0,00 0,00
op00tro010 Tronzador. 1,000 0,00 0,00
mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,050 h 36,52 1,83
mo025 Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera. 0,450 h 26,90 12,11
mo063 Ayudante instalador de pavimentos de madera. 0,450 h 20,36 9,16
mo038 Oficial 1ª pintor. 0,056 h 23,11 1,29
mo076 Ayudante pintor. 0,056 h 20,36 1,14
%0200 medios auxiliares 2,716 % 2,00 5,43
%cd005 Costes directos suplementarios 2,770 % 0,50 1,39

__________________________
Suma la partida.............................................. 278,40
Costes indirectos................... 3% 8,35

________________
TOTAL PARTIDA............................. 286,75

ACT02_07 CERRAMIENTOS
FDD270 Barco prefabricado de hormigón liso coloreado sobrecurvado m

Peto/banco prefebricado de hormigón liso coloreado, hidrofugado
en masa con Sika1, armado inox a304+fibra, Diseño quebrado y
sobrecurvado de 50cm de altura, grueso y asiento de 50cms  y
gruesos según documentación gráfica. 
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación.
Anclajes a cimentación. Resolución de las uniones entre tramos.
Resolución de las uniones al paramento.

anclaje Anclaje a cimentacion existente 1,000 ml 15,00 15,00
banco Banco hormigón prefabricado hormigón liso coloreado segun 1,000 ml 120,00 120,00
curvado diseño
op00tal010 Taladro. 1,000 0,00 0,00
op00ato010 Atornillador. 1,000 0,00 0,00
mo017 Oficial 1ª carpintero. 1,000 h 26,90 26,90
mo058 Ayudante carpintero. 1,000 h 20,36 20,36
%0200 medios auxiliares 1,823 % 2,00 3,65
%cd005 Costes directos suplementarios 1,859 % 0,50 0,93

__________________________
Suma la partida.............................................. 186,84
Costes indirectos................... 3% 5,61

________________
TOTAL PARTIDA............................. 192,45

ACT02_08 MOBILIARIO URBANO
juegoszdp Conjunto fitness en Zona derecha de la Playa ud

Conjunto fitness para niños y adultos mayores de 13 años modelo
"Fitness IP 468" o similar , con zona de seguirdad y superficie de
45,10 2m. Replanteo. Limpieza y preparación de la superficie
soporte. Montaje, colocación y aplomado del conjunto de juegos
infantiles. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre una base
de hormigón incluida. Incluso elementos de fijación.
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mtip468 Fitness adultos IP468 1,000 ud 14.400,00 14.400,00
cimjuegos Mazacota 60x60x60* 9,000 u 112,46 1.012,14
mq04cag010a Camión con grúa de hasta 6 t. 9,000 h 49,45 445,05
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 20,000 h 23,11 462,20
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 30,000 h 20,36 610,80
%0200 medios auxiliares 169,302 % 2,00 338,60
%cd005 Costes directos suplementarios 172,688 % 0,50 86,34

__________________________
Suma la partida.............................................. 17.355,13
Costes indirectos................... 3% 520,65

________________
TOTAL PARTIDA............................. 17.875,78

PAPELERA Papeleras uD
Subministrament i col·locació de paperera según documentacion de proyecto, 
anclaje, materiales i medis auxiliars, totalmente intalada.

O01OA070 Peón ordinario 0,300 h. 18,90 5,67
GUJK54 Oficial 1 esp 0,300 h 26,90 8,07
PSENSE Paperera  rad 1,000 ud 500,00 500,00
%0200 medios auxiliares 5,137 % 2,00 10,27
%cd005 Costes directos suplementarios 5,240 % 0,50 2,62

__________________________
Suma la partida.............................................. 526,63
Costes indirectos................... 3% 15,80

________________
TOTAL PARTIDA............................. 542,43

APBCDMJM Aparcabicicletas UD
Suministro y colocación de aparcabicicletas similar al modelo TRILOCK de la marca
Urban square o similar, incluso preparación de la superficie, anclajes, pequeño
material y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente instalada

O01OA070 Peón ordinario 0,600 h. 18,90 11,34
GUJK54 Oficial 1 esp 0,600 h 26,90 16,14
MODJMA Aparcabicicletes 1,000 ud 630,00 630,00
%0200 medios auxiliares 6,575 % 2,00 13,15
%cd005 Costes directos suplementarios 6,706 % 0,50 3,35

__________________________
Suma la partida.............................................. 673,98
Costes indirectos................... 3% 20,22

________________
TOTAL PARTIDA............................. 694,20

ALCORQUE Alcorque de pletina acero galvanizado de 300 mm de altura y 10,0 mm de ud
espesor, unidas entre sí mediante elementos metálico

Formación de borde y límite de alcorque mediante la colocación
sobre base de hormigón HM-15/B/20/I de pletinas de acero
galvanizado de 300 mm de altura y 10,0 mm de espesor, unidas
entre sí mediante elementos metálicos de anclaje soldados a las
pletinas. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, puesta
en obra del hormigón, cortes, elementos metálicos de anclaje
soldados a las pletinas, resolución de uniones entre piezas,
resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno
contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material
sobrante.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Ejecución
de la base de hormigón. Colocación de las pletinas. Unión entre
pletinas. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y
compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
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ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt18bme020h Borde metálico de pletinas de acero corten de 300 mm de 8,500 m 56,50 480,25
altura y 10 mm de espesor, unidas entre sí mediante
elementos metálicos

mt10hmf010Lm Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 0,045 m³ 57,31
2,58

mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,331 h 23,11 7,65
%0200 medios auxiliares 4,905 % 2,00 9,81
%cd005 Costes directos suplementarios 5,003 % 0,50 2,50

__________________________
Suma la partida.............................................. 502,79
Costes indirectos................... 3% 15,08

________________
TOTAL PARTIDA............................. 517,87

BOLARDO Bolardo fijo de acero inoxidable, cilíndrico, de 98 cm de altura y 10 cm de Ud
diámetro, fijado a una superficie soporte (no inclui

Bolardo fijo cilíndrico, de 98 cm de altura y 10 cm de diámetro, de
acero inoxidable AISI 304 pulido y abrillantado de color negro,
fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio) con
aglomerante hidráulico compuesto por cementos de alta resistencia
y aditivos específicos, de fraguado rápido. Incluso replanteo,
elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt52mug290a Bolardo fijo cilíndrico, de 98 cm de altura y 10 cm de diámetro, 1,000 Ud 144,87 144,87
de acero inoxidable AISI 304 pulido y abrillantado de color neg

mt09amp010a Aglomerante hidráulico compuesto por cementos de alta 0,200 kg 0,69 0,14
resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido.

mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,440 h 23,11 10,17
mo2 Ayudante construcción de obra civil. 0,440 h 20,36 8,96
%0200 medios auxiliares 1,641 % 2,00 3,28
%cd005 Costes directos suplementarios 1,674 % 0,50 0,84

__________________________
Suma la partida.............................................. 168,26
Costes indirectos................... 3% 5,05

________________
TOTAL PARTIDA............................. 173,31

BANCO Banco segun diseño UD
Subministrament i col·locació de banc prefabricat  sImilar al model SPLIT de la

marca URBAN SQUARE, inclús tractament antigrafiti, ancoratge, materials i medis

auxiliars, totalment instal·lat.

O01OA070 Peón ordinario 0,500 h. 18,90 9,45
GUJK54 Oficial 1 esp 0,500 h 26,90 13,45
PUJW20a Preparació terreny i ancoratge, segellat complert 1,000 m2 4,00 4,00
BLNGFL Banco segun diseño 1,000 ud 589,00 589,00
%0200 medios auxiliares 6,159 % 2,00 12,32
%cd005 Costes directos suplementarios 6,282 % 0,50 3,14

__________________________
Suma la partida.............................................. 631,36
Costes indirectos................... 3% 18,94

________________
TOTAL PARTIDA............................. 650,30

ACT02_09 PINTURA
RFP010 Pintura plástica exterior mate m²

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a
20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin
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diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una
mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre
paramento exterior de mortero.

mt27pfs010b Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, permeable al 0,012 l 4,56 0,05
vapor de agua y resistente a los álca

mt27pii020kI Pintura para exteriores, a base de polímeros acrílicos en 0,250 l 4,56 1,14
emulsión acuosa, acabado mat

mo038 Oficial 1ª pintor. 0,120 h 23,11 2,77
mo076 Ayudante pintor. 0,120 h 20,36 2,44
%0400_1 Medios auxiliares 0,064 % 4,00 0,26
%cd005 Costes directos suplementarios 0,067 % 0,50 0,03

__________________________
Suma la partida.............................................. 6,69
Costes indirectos................... 3% 0,20

________________
TOTAL PARTIDA............................. 6,89

ACT02_10 JARDINERIA
jardineria02 Suministro y plantación de washingtonia robusta de 400/450 u

Suministro y plantación de washingtonia robusta de 400/450 cm de

longitud de tronco en contenedor, en hoyo de 200x200x125 cm
realizado con medios mecánicos. Incluso tierra vegetal cribada y
substratos vegetales fertilizados.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos.
Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.
Se debe ejecutar según la norma NTJ 08E.

mt48epp010b Palmera datilera (Phoenix dactylifera) de procedencia 1,000 Ud 990,00 990,00
nacional, de 4 a 5 m de altura; suministro con cepellón.

mt48tie030a Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 0,300 m³ 23,70 7,11
mt48tie020 Relleno de arena 35,000 kg 0,75 26,25
mt08aaa010a Agua. 0,150 m³ 1,50 0,23
mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica  de 105 kW. 4,000 h 46,35 185,40
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,250 h 9,27 2,32
mq04cag010b Camión con grúa de hasta 10 t. 0,800 h 56,00 44,80
mo040 Oficial 1ª jardinero. 3,500 h 23,11 80,89
mo115 Peón jardinero. 4,500 h 19,10 85,95
%0200 medios auxiliares 14,230 % 2,00 28,46
%cd005 Costes directos suplementarios 14,514 % 0,50 7,26

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.458,67
Costes indirectos................... 3% 43,76

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.502,43

jardineria04 Suministro y colocacion de vegetacion m²

Suministro y colocacion de vegetacion
Incluye: Preparación del terreno(formacion de hueco), abonado de
fondo, aporte de tierra. Colocación de vegetacion. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt48tis020 vegetacion 1,050 m² 15,00 15,75
mt48tie030a Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 0,100 m³ 23,70 2,37
mt48tie040 Mantillo limpio cribado. 4,000 kg 0,03 0,12
mt48tif020 Abono para presiembra de césped. 0,100 kg 0,41 0,04
mt08aaa010a Agua. 0,200 m³ 1,50 0,30
mq09rod010 Rodillo ligero. 0,050 h 3,50 0,18
mq09mot010 Motocultor 60/80 cm. 0,050 h 2,70 0,14
mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,200 h 23,11 4,62
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mo115 Peón jardinero. 0,250 h 19,10 4,78
%0200 medios auxiliares 0,283 % 2,00 0,57
%cd005 Costes directos suplementarios 0,289 % 0,50 0,14

__________________________
Suma la partida.............................................. 29,01
Costes indirectos................... 3% 0,87

________________
TOTAL PARTIDA............................. 29,88

ACT02_11 SEÑALIZACION
02.14 SEÑAL VERTICAL u

Señal de prohibicion y obligacion (serie r) de 0.60 m de diametro, colocada. Incluso
poste.

B0001.0030 oficial 1ª 0,139 h 23,11 3,21
B0001.0070 Peon suelto 0,186 h 18,90 3,52
B3011.0070 señal de prohibicion y obligacio 1,000 ud 43,70 43,70
B3012.0060 poste de 100x50x2 mm galvanizado 3,000 ml 9,20 27,60
A0902.0020 hormigon en masa tipo H-125, ela 0,125 m3 69,99 8,75
%0200 medios auxiliares 0,868 % 2,00 1,74
%cd005 Costes directos suplementarios 0,885 % 0,50 0,44

__________________________
Suma la partida.............................................. 88,96
Costes indirectos................... 3% 2,67

________________
TOTAL PARTIDA............................. 91,63

U15ME030 PANEL DE INFORMACIÓN 2x1x2,5m ud

Suministro y colocación de panel de información de estructura de
Pino Rojo del Norte tratado en autoclave, rotulación en vinilo
impreso para exteriores antigrafitti sobre chapa base galvanizada,
superficie útil de pantalla 0,94 x 1,47 m. Dimensiones 2 x 1 x 2,5 m
altura útil, i/colocación empotrada. Cimentación y transporte no
incluidos.

O01OA030 Oficial primera 0,200 h. 23,11 4,62
O01OA070 Peón ordinario 0,600 h. 18,90 11,34
P29ME030 Panel de información 2x1x2,5 m 1,000 ud 1.399,00 1.399,00
P01DW090 Pequeño material 22,000 ud 1,26 27,72
%0200 medios auxiliares 14,427 % 2,00 28,85
%cd005 Costes directos suplementarios 14,715 % 0,50 7,36

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.478,89
Costes indirectos................... 3% 44,37

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.523,26

TTMGR TOTEM  informatiu 4000x1200 ud
Sumbinistre, montatge i instal·lació de TOTEM per a informació estàtica de doble

cara, de dimensions 4000x1200 mm de la marca JOMA o semblant,, estructura en

alumini corbat i dos perfils d'alumini lacat de color RAL a definir per la D.F.

il·luminat, inclús preparació del terreny, fonament i ancoratges, escomesa elèctrica

amb registres, connexions, proves i posta en servei. Totalment acabat. La unitat

iclou maquetació i edició de vinils.

O01OA070 Peón ordinario 4,000 h. 18,90 75,60
GUJK54 Oficial 1 esp 4,000 h 26,90 107,60
PUJW20a Preparació terreny i ancoratge, segellat complert 2,000 m2 4,00 8,00
TTMJMA Totem 4000x1200 mm 1,000 ud 2.466,00 2.466,00
ACMELC Escomesa elèctrica 1,000 ud 336,71 336,71
%0200 medios auxiliares 29,939 % 2,00 59,88
%cd005 Costes directos suplementarios 30,538 % 0,50 15,27

__________________________
Suma la partida.............................................. 3.069,06
Costes indirectos................... 3% 92,07

________________
TOTAL PARTIDA............................. 3.161,13

U17VAC010 SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm. ud

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 Oficial 1 es 0,250 h. 26,90 6,73
O01OA040 Oficial segunda 0,500 h. 23,11 11,56
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h. 18,90 9,45
M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,250 h. 6,83 1,71
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P27ERS310 Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm 1,000 ud 39,97 39,97
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 3,500 m. 14,45 50,58
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,150 m3 120,00 18,00
%0200 medios auxiliares 1,380 % 2,00 2,76
%cd005 Costes directos suplementarios 1,408 % 0,50 0,70

__________________________
Suma la partida.............................................. 141,46
Costes indirectos................... 3% 4,24

________________
TOTAL PARTIDA............................. 145,70

U17VAR010 SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G.60x90 cm. ud

Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 Oficial 1 es 0,300 h. 26,90 8,07
O01OA040 Oficial segunda 0,600 h. 23,11 13,87
O01OA070 Peón ordinario 0,600 h. 18,90 11,34
M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,300 h. 6,83 2,05
P27ERS430 Señal rectangular refl.E.G. 60x90 cm 1,000 ud 58,23 58,23
P27EW020 Poste galvanizado 100x50x3 mm. 4,000 m. 24,29 97,16
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,150 m3 120,00 18,00
%0200 medios auxiliares 2,087 % 2,00 4,17
%cd005 Costes directos suplementarios 2,129 % 0,50 1,06

__________________________
Suma la partida.............................................. 213,95
Costes indirectos................... 3% 6,42

________________
TOTAL PARTIDA............................. 220,37

U17VAT010 SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm. ud

Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 Oficial 1 es 0,250 h. 26,90 6,73
O01OA040 Oficial segunda 0,500 h. 23,11 11,56
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h. 18,90 9,45
M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,250 h. 6,83 1,71
P27ERS100 Señal triangular refle.E.G. L=70 cm 1,000 ud 32,67 32,67
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 3,000 m. 14,45 43,35
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,150 m3 120,00 18,00
%0200 medios auxiliares 1,235 % 2,00 2,47
%cd005 Costes directos suplementarios 1,259 % 0,50 0,63

__________________________
Suma la partida.............................................. 126,57
Costes indirectos................... 3% 3,80

________________
TOTAL PARTIDA............................. 130,37

U15ME060 FLECHA INDICADORA ud

Suministro y colocación de flecha indicadora con poste de pino
rojo del norte tratado en autoclave, i/flecha tratada con rotulación
pintada con esmalte sintético. Dimensiones Flecha 0,8 x 0,11 x 0,15,
altura útil con poste 2 m, i/colocación empotrada. Cimentación y
transporte no incluidos.

O01OA030 Oficial primera 0,200 h. 23,11 4,62
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h. 18,90 5,67
P29ME060 Flecha indicadora 1,000 ud 67,00 67,00
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 1,26 1,26
%0200 medios auxiliares 0,786 % 2,00 1,57
%cd005 Costes directos suplementarios 0,801 % 0,50 0,40

__________________________
Suma la partida.............................................. 80,52
Costes indirectos................... 3% 2,42

________________
TOTAL PARTIDA............................. 82,94

ACT02_12 CONTROL DE CALIDAD
CC02 Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado

en el área técnica correspondiente, necesarios para el c

Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio
acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente.
Criterio de medición de proyecto: Pruebas y ensayos a realizar,
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según documentación del Plan de control de calidad.

Sin descomposición 5.262,97
Costes indirectos................... 3% 157,89

________________
TOTAL PARTIDA............................. 5.420,86

ACT02_13 SEGURIDAD Y SALUD
SS02 Conjuntos medidas seguridad y Salud para dar cumplimiento al RD UD

1627/1997

Conjuntos medidas seguridad y Salud para dar cumplimiento al RD
1627/1997

Sin descomposición 10.531,35
Costes indirectos................... 3% 315,94

________________
TOTAL PARTIDA............................. 10.847,29

ACT03 PASEO MARITIMO MAGALUF-ACTUACIÓN ZONA IZQUIERDA
ACT03_01 DEMOLICIONES
C01.01 Cata localización de servicios ud

Excavación manual de cata, en cualquier tipo de terreno incluso
roca, para la localización e identificación de los servicios existentes
debajo del pavimento/calzada hasta 3m de profundidad. Incluso
carga.

O01OA020 Oficial 1 es 1,000 h. 26,90 26,90
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h. 18,90 18,90
M06MR220 Martell trencador hidràulic 250 kg. 0,500 h. 6,16 3,08
M05EN030 Excav.hidráulica neumátics 100 CV 0,200 h. 45,59 9,12
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,200 h. 39,51 7,90
%002 Medios auxiliares 0,659 % 1,00 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 66,56
Costes indirectos................... 3% 2,00

________________
TOTAL PARTIDA............................. 68,56

DDS030 Demolicion elementos de Hormigón armado m³

Demolición cualquier elemento de Hormigon armado, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.

mq05mai030 Martillo neumático. 0,803 h 4,08 3,28
mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 0,402 h 3,81 1,53
mo4 Peón ordinario construcción. 6,401 h 18,90 120,98
mo112 Peón especializado construcción. 0,854 h 19,10 16,31
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,100 h. 39,51 3,95
%0700 Medios auxiliares 1,461 % 7,00 10,23

__________________________
Suma la partida.............................................. 156,28
Costes indirectos................... 3% 4,69

________________
TOTAL PARTIDA............................. 160,97

gr01 Carga y Transporte de Residuos m3

Transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a
vertedero específico o a centro de recogida y transferencia,
kilometraje ilimitado, con camión, cargado con medios mecánicos.
..

MAQPAL02 Pala cargadora,mediana,s/neumáticos 0,037 h 60,29 2,23
MAQCAM01 Camión transp.12 t 0,193 h 40,50 7,82
%002 Medios auxiliares 0,101 % 1,00 0,10

__________________________
Suma la partida.............................................. 10,15
Costes indirectos................... 3% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA............................. 10,45
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ACT03_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06 Desmonte y excavación de cualquier material tipo arido (incluso achique m³

agua NF)

Desmonte de cualquier material tipo arido sin clasificar para dar la
rasante de explanación prevista en proyecto, con empleo de
medios mecánicos achique de agua en zonas con nivel freático alto,
con extracción y carga. 

B0001.0060 Peon especializado 0,018 h 19,10 0,34
mt36bse030bc Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o 0,003 1.120,00 3,36

ligeramente cargadas, construida en acero inoxidable, con
una potencia

mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica  de 105 kW. 0,073 h 46,35 3,38
B3010.0350 pala cargadora s/oruga de 1.96m3 0,073 h 53,60 3,91
%0700 Medios auxiliares 0,110 % 7,00 0,77

__________________________
Suma la partida.............................................. 11,76
Costes indirectos................... 3% 0,35

________________
TOTAL PARTIDA............................. 12,11

mt01 Excavación en zanjas en cualquier terreno con medios m³
mecánicos(incluso achique agua NF)

Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arena densa, con medios
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.Incluso empleo de medios mecánicos achique de agua en
zonas con nivel freático alto. Incluso módulos metálicos
compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles
metálicos para apuntalamiento y entibación cuajada, para una
protección del 100%

mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,201 h 36,52 7,34
mo113 Peón ordinario construcción. 0,170 h 18,90 3,21
encof01 Módulo metálico, compuesto por paneles de chapa de acero y 0,008 m2 354,00 2,83

codales extensibles, para apuntalamiento y entibación de
excavaciones

mt36bse030bc Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o 0,010 1.120,00 11,20
ligeramente cargadas, construida en acero inoxidable, con
una potencia

%0700 Medios auxiliares 0,246 % 7,00 1,72
%cd005 Costes directos suplementarios 0,263 % 0,50 0,13

__________________________
Suma la partida.............................................. 26,43
Costes indirectos................... 3% 0,79

________________
TOTAL PARTIDA............................. 27,22

02.01 Compactación previa explanada m2

Compactación mecánica de la explanada.
B0001.0030 oficial 1ª 0,020 h 23,11 0,46
B0001.0060 Peon especializado 0,041 h 19,10 0,78
B3010.0030 apisonadora tandem 10/12 tm vibr 0,034 h 31,70 1,08
%0700 Medios auxiliares 0,023 % 7,00 0,16

__________________________
Suma la partida.............................................. 2,48
Costes indirectos................... 3% 0,07

________________
TOTAL PARTIDA............................. 2,55

Sub01 Base granular tipo melonera m³

Formación de Base granular tipo melonera para ser utilizado como
drenaje y compactación.

mt01are010b drenante tipo melonera 1,500 m³ 22,00 33,00
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mq02rot030b Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, 0,110 h 41,52 4,57

anchura de trabajo 168 cm.
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,110 h 9,27 1,02
mq02cia020j Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 40,08 0,44
mo4 Peón ordinario construcción. 0,120 h 18,90 2,27
B0001.0030 oficial 1ª 0,020 h 23,11 0,46
B0001.0060 Peon especializado 0,045 h 19,10 0,86
2 Costes directos complementarios 0,571 % 2,00 1,14
%0700 Medios auxiliares 0,438 % 7,00 3,07

__________________________
Suma la partida.............................................. 46,83
Costes indirectos................... 3% 1,40

________________
TOTAL PARTIDA............................. 48,23

02.03 Base zahorra compactada m³
Riego de adherencia con emulsión aniónica rápida C60B4 ADH (nomenclatura
anterior PG-3: E.C.R.-1), con una dotación de 1 Kg/m2.

B0001.0030 oficial 1ª 0,022 h 23,11 0,51
B0001.0060 Peon especializado 0,045 h 19,10 0,86
B0001.0060 Peon especializado 0,045 h 19,10 0,86
B0101.0010 agua 0,050 m3 1,14 0,06
B3003.0070 zahorra artificial 2,200 m3 7,03 15,47
B3010.0030 apisonadora tandem 10/12 tm vibr 0,030 h 31,70 0,95
B3010.0080 camion volquete 8 m3 de carga uT 0,045 h 39,30 1,77
B3010.0110 camion cisterna de 4 m3 0,045 h 34,50 1,55
B3010.0300 motoniveladora de 3.66 m de cuch 0,019 h 49,10 0,93
%0700 Medios auxiliares 0,221 % 7,00 1,55

__________________________
Suma la partida.............................................. 23,65
Costes indirectos................... 3% 0,71

________________
TOTAL PARTIDA............................. 24,36

G333RGF Relleno gravilla m³

Relleno de zanjas con gravillla nº1 en tongadas de espesor hasta
30 cm con compactación del 90% PN. Medidas sobre el
perfil/sección teórico. Incluye p.p. de excesos, mermas necesarios
por sobreanchos, sobredemoliciones o sobreexcavaciones o por
falta de estabilidad del terreno o material existente.
La gravilla será de origen calcáreo, no de marés, cumplirá con las
prescripciones del PG-3 y su coeficiente de desgaste medido con el
ensayo de los Ángeles será inferior a 40.

B0001.0070 Peon suelto 0,150 h 18,90 2,84
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,101 h 9,27 0,94
mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de 0,151 h 6,38 0,96

trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020j Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 0,010 h 40,08 0,40
B0332CC1 Gravilla n║1  4-8 mm 2,100 t 6,69 14,05
%MA0500 Medios auxiliares 0,192 h 3,00 0,58

__________________________
Suma la partida.............................................. 19,77
Costes indirectos................... 3% 0,59

________________
TOTAL PARTIDA............................. 20,36

U01ZS011 Carga y transporte m³

Carga y transporte de tierras con camión de los productos
procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
cualquier distancia, considerando el tiempo de espera para la
carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

U01ZC010 CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS. 1,600 m3 0,78 1,25
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mq04cab010e Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 0,060 h 42,15 2,53
%0700 Medios auxiliares 0,038 % 7,00 0,27

__________________________
Suma la partida.............................................. 4,05
Costes indirectos................... 3% 0,12

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4,17

ACT03_03 HORMIGONES
CRL010 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de m²

10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en cen

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20,
fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.

mt10hmf011fb Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 0,105 m³ 80,00 8,40
au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 1,000 0,00 0,00
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,100 h 23,11 2,31

hormigón.
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,100 h 23,11 2,31

hormigón.
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,050 h 20,36 1,02

hormigón.
%002 Medios auxiliares 0,117 % 1,00 0,12

__________________________
Suma la partida.............................................. 11,85
Costes indirectos................... 3% 0,36

________________
TOTAL PARTIDA............................. 12,21

CSV010 Elemento cimentación y estructural HA-35/B/20/IIICQB encofrado m³

Elemento de cimentación y estructural, de hormigón armado,
realizada en excavación previa, con hormigón HA-35/B/20/IIICQB
fabricado en central, vertido y vibrado en estructuras, acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³.
Incluso encofrado armaduras de espera de otros elementos,
alambre de atar, y separadores.

mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 100,000 kg 1,25 125,00
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de var

mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones. 7,000 Ud 0,13 0,91
mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,400 kg 1,10 0,44
mt10haf010mEa Hormigón HA-35/B/20/IIICQB, fabricado en central. 1,100 m³ 140,89

154,98
op00ciz020 Cizalla para acero en barras corrugadas. 1,000 u 0,00 0,00
op00ata010 Atadora de ferralla. 1,000 u 0,00 0,00
M02GT002 Grua ploma 30 m./0,75 t. 0,060 h. 31,90 1,91
au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 1,000 0,00 0,00
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 1,000 0,00 0,00
encofradp encofrado 1,000 u 20,00 20,00
mo043 Oficial 1ª ferrallista. 0,160 h 23,11 3,70
mo090 Ayudante ferrallista. 0,160 h 20,36 3,26
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,050 h 23,11 1,16

hormigón.
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,250 h 20,36 5,09

hormigón.
2 Costes directos complementarios 2,354 % 2,00 4,71
%002 Medios auxiliares 3,212 % 1,00 3,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 324,37
Costes indirectos................... 3% 9,73

________________
TOTAL PARTIDA............................. 334,10

sub02 Subbase granular con grava 20/30 mm, y compactación al 99% del Proctorm³
Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de

Formación de subbase granular con grava 20/30 mm, y
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compactación al 99% del Proctor Modificado con medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al al 99% del Proctor Modificado de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio), para mejora de las
propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido
del material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los
planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el
movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

mt01arr010b Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro. 2,100 t 7,28 15,29
mq02rot030b Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, 0,108 h 41,52 4,48

anchura de trabajo 168 cm.
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,108 h 9,27 1,00
mq02cia020j Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 40,08 0,44
mo111 Peón ordinario construcción. 0,226 h 18,90 4,27
%0200 medios auxiliares 0,255 % 2,00 0,51

__________________________
Suma la partida.............................................. 25,99
Costes indirectos................... 3% 0,78

________________
TOTAL PARTIDA............................. 26,77

ACT03_04 RED ALUMBRADO
alum01 Zanja 6 tubos 75 mm de diámetro* m

Excavación y formación de zanja de 0,50 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 6 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el cable
de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y medios
auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de zanja y
tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye p.p. de
excavación manual en cruces de servicios o en interferencias con
otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,150 m3 41,20 6,18
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 6,000 m 4,53 27,18

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
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mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,583 % 2,00 1,17
%cd005 Costes directos suplementarios 0,594 % 0,50 0,30

__________________________
Suma la partida.............................................. 59,74
Costes indirectos................... 3% 1,79

________________
TOTAL PARTIDA............................. 61,53

alum03 Zanja 2 tubos 75 mm de diámetro* m
Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 2 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el cable
de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Los tubos se
colocarán desde la arqueta a la mazacota de forma centrada y con
sobrante para la colocación dentro de la columna. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y medios
auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de zanja y
tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye p.p. de
excavación manual en cruces de servicios o en interferencias con
otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,120 m3 41,20 4,94
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 2,000 m 4,53 9,06

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,389 % 2,00 0,78
%cd005 Costes directos suplementarios 0,397 % 0,50 0,20

__________________________
Suma la partida.............................................. 39,89
Costes indirectos................... 3% 1,20

________________
TOTAL PARTIDA............................. 41,09

alum04 Zanja 1 tubos 75 mm de diámetro* m
Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,20 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 1 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N.  Hormigón en
masa H-15, cinta señalizadora. El tubo se colocará desde la arqueta
a la mazacota de forma centrada y con sobrante para la colocación

dentro de la columna. Parte Proporcional de achique de agua para
rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos, y medios auxiliares para entibaciones y sostenimiento
de paredes de zanja y tuberías u otros servicios en caso de ser
necesarios. Incluye p.p. de excavación manual en cruces de servicios

__________________________________________________________________________________________________________________________
105



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN Y AMPL. PASEO MARITIMO MAGALUF Y CALLES ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

o en interferencias con otros servicios. Incluye protección y
reparación de servicios afectados a causa de cruces o
interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,080 m3 41,20 3,30
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 1,000 m 4,53 4,53

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 1,000 m 4,53 4,53
exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26
color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,299 % 2,00 0,60
%cd005 Costes directos suplementarios 0,305 % 0,50 0,15

__________________________
Suma la partida.............................................. 30,68
Costes indirectos................... 3% 0,92

________________
TOTAL PARTIDA............................. 31,60

alum05 Arqueta 60x60x50* u
Realización de arqueta de registro de 60x60x50 cm ejecutada de
fábrica de bloque de hormigón, permeable en su fondo, enlucida en
los laterales, incluye remate de tubos de paso y derivación, la
excavación precisa y retirada de restos a vertedero autorizado. Tapa
y marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos.

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 0,215 m³ 101,65 21,85
cemento SR.

mt04lgb010a Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para revestir, 80,000 u 0,22 17,60
24x12x7,9 cm, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a Agua. 0,019 m³ 1,50 0,03
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,060 t 33,86 2,03

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,044 t 41,79 1,84
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15

mt11arf010c Tapa y marco B-125 con inscripción ¨Enllumenat públic¨ 1,000 u 35,00 35,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,821 h 23,11 42,08
mo4 Peón ordinario construcción. 1,609 h 18,90 30,41
%0700 Medios auxiliares 1,544 % 7,00 10,81
%cd005 Costes directos suplementarios 1,653 % 0,50 0,83

__________________________
Suma la partida.............................................. 166,08
Costes indirectos................... 3% 4,98

________________
TOTAL PARTIDA............................. 171,06

alum06 Arqueta 40x40x50* u
Realización de arqueta de registro de 40x40x50 cm ejecutada de
fábrica de bloque de hormigón, permeable en su fondo, enlucida en
los laterales, incluye remate de tubos de paso y derivación, la
excavación precisa y retirada de restos a vertedero autorizado. Tapa
i marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos.
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mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 0,111 m³ 101,65 11,28
cemento SR.

mt04lpe010a Ladrillo cerámico perforado panal, para revestir, 24x10x11,5 36,000 u 0,58 20,88
cm, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a Agua. 0,012 m³ 1,50 0,02
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,023 t 33,86 0,78

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,026 t 41,79 1,09
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15

mt11tfa010a Tapa i marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. 1,000 u 24,49 24,49
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,573 h 23,11 36,35
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,573 h 23,11 36,35
mo4 Peón ordinario construcción. 1,267 h 18,90 23,95
%0700 Medios auxiliares 1,224 % 7,00 8,57
%cd005 Costes directos suplementarios 1,310 % 0,50 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 131,67
Costes indirectos................... 3% 3,95

________________
TOTAL PARTIDA............................. 135,62

alum07 Mazacota 100x100x100* u
Excavación y formación de mazacota para anclaje de columnas, de
dimensiones 100x100x100 cm, realizada con hormigón en masa
HM-20, vibrado con pernos de sujeción según especificaciones del
fabricante. Incluye carga y transporte de material de obra hasta

vertedero autorizado. Parte Proporcional de achique de agua para
rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos.

mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 0,614 h 64,84 39,81
rompedor.

cim Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de 1,000 m3 118,94 118,94
columna de 3 a 6 m de altura, incluso placa y pernos de
anclaje.

mt35tte010a Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, 1,000 Ud 16,00 16,00
fabricado en acero, de 14 mm de diámetro y 1,5 m de longitud.

mt07aco010c_ Pernos 4,000 ud 3,75 15,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,900 h 23,11 20,80
mo2 Ayudante construcción de obra civil. 0,900 h 20,36 18,32
%0200 medios auxiliares 2,325 % 2,00 4,65
%cd005 Costes directos suplementarios 2,371 % 0,50 1,19

__________________________
Suma la partida.............................................. 238,31
Costes indirectos................... 3% 7,15

________________
TOTAL PARTIDA............................. 245,46

alum08 Mazacota 60x60x60* u
Excavación y formación de mazacota para anclaje de columnas, de
dimensiones 60x60x60 cm, realizada con hormigón en masa HM-20,
vibrado con pernos de sujeción según especificaciones del
fabricante. Incluye carga y transporte de material de obra hasta

vertedero autorizado. Parte Proporcional de achique de agua para
rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos.

mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 0,390 h 64,84 25,29
rompedor.

cim Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de 0,216 m3 118,94 25,69
columna de 3 a 6 m de altura, incluso placa y pernos de
anclaje.

mt07aco010c_ Pernos 4,000 ud 3,75 15,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,900 h 23,11 20,80
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mo2 Ayudante construcción de obra civil. 0,900 h 20,36 18,32
%0200 medios auxiliares 1,087 % 2,00 2,17
%cd005 Costes directos suplementarios 1,109 % 0,50 0,55

__________________________
Suma la partida.............................................. 111,42
Costes indirectos................... 3% 3,34

________________
TOTAL PARTIDA............................. 114,76

alum09 Canalización superficial tubo rígido 40 mm* m
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo
rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 40 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de

protección IP547. Instalado bajo tarima según documentación gráfica.

mt35aia090me Tubo rígido de PVC de 40 mm de diámetro nominal fijado en 1,000 m 3,20 3,20
superficie

mt35aia090me Tubo rígido de PVC de 40 mm de diámetro nominal fijado en 1,000 m 3,20 3,20
superficie

mt35aia090m_ Material auxiliar 1,000 u 0,20 0,20
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,060 h 26,90 1,61
mo02 Ayudante electricista. 0,060 h 20,36 1,22
%0200 medios auxiliares 0,062 % 2,00 0,12
%cd005 Costes directos suplementarios 0,064 % 0,50 0,03

__________________________
Suma la partida.............................................. 6,38
Costes indirectos................... 3% 0,19

________________
TOTAL PARTIDA............................. 6,57

alum10 Canalización superficial tubo 20 mm* m
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo
rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 20 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de

protección IP547. Instalado bajo tarima según documentación gráfica.

mt35aia090mb Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 1,000 m 1,14 1,14
color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización
fija en su

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,040 h 26,90 1,08
mo02 Ayudante electricista. 0,050 h 20,36 1,02
%0200 medios auxiliares 0,032 % 2,00 0,06
%cd005 Costes directos suplementarios 0,033 % 0,50 0,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 3,32
Costes indirectos................... 3% 0,10

________________
TOTAL PARTIDA............................. 3,42

alum11 Cajas de derivación para luminarias empotradas* u
Suministro e instalación de caja conexiones multiuso (1 entrada + 4
salidas), medidas aproximadas 12x12x6 cm, IP68, con
prensaestopas (M16) ajustable mínimo 6..11 mm de manguera
eléctrica, y bornas de conexión apropiadas. Libre de halógenos.
Conexionada y rellena de gel aislante. Se instala una caja por cada
tres puntos de luz de suelo, bajo tarima con acceso registrable.

mt35caj030d Caja conexión multiuso(1en+4sa)de 120x120x60 mm, 1,000 Ud 36,55 36,55
mangera eléc+bornas conexión

mo006 Oficial 1ª fontanero. 0,500 h 26,90 13,45
mo105 Ayudante instalador de redes y equipos de detección y 0,250 h 20,36 5,09

seguridad.
%0200 medios auxiliares 0,551 % 2,00 1,10
%cd005 Costes directos suplementarios 0,562 % 0,50 0,28

__________________________
Suma la partida.............................................. 56,47
Costes indirectos................... 3% 1,69

________________
TOTAL PARTIDA............................. 58,16

alum12 Puntos de luz de suelo empotrados en tarima* u
Suministro e instalación de puntos de luz empotrados en tarima con
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efecto lumínico de baño de pared, tecnología led (80.000h - L90 -
B10 (Ta 25°C)), 2700ºK, 3 W, 130 lm, diámetro superficial entre 50 y
80 mm, Clase III, IK09, IP68, carga 1000 kg, superficie de acero
inoxidable para ambiente marino. Incluirá, precableado, cable de
alimentación de longitud mínima 1.8 m. Se precisará estudio
lumínico previo a la instalación que será validado por la dirección
facultativa. El estudio deberá tener en cuenta el resto de iluminación
del paseo.

mt34tuf020e Material (incluye luminaria y carcasa su se precisara para 1,000 Ud 295,25 295,25
anclaje):

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,500 h 26,90 13,45
mo02 Ayudante electricista. 0,250 h 20,36 5,09
%0200 medios auxiliares 3,138 % 2,00 6,28
%cd005 Costes directos suplementarios 3,201 % 0,50 1,60

__________________________
Suma la partida.............................................. 321,67
Costes indirectos................... 3% 9,65

________________
TOTAL PARTIDA............................. 331,32

alum13 Cajas distribución con fuentes de alimentación y protecciones* u
Suministro e instalación de cajas para distribución de la
alimentación de las líneas de puntos de luz del suelo. Las cajas
contaran con medidas aproximadas de 30x30x12 cm, de material
libre de halógenos, IP68, equipada con prensaestopas adecuadas a
los calibres de los cables. Las cajas contendrán fusibles,
protectores sobretensiones 10kV/10 kA, fuente de alimentación (120
W) para las luces de suelo, bornes y sujeciones adecuadas.

mt35amc900aaCaja IP68 con prensaestopas 1,000 Ud 51,12 51,12
e1 Caja fusibles monofásica, 6 A 1,000 u 22,00 22,00
e2 Protector sobretensiones 10kV/10 KA 1,000 u 32,35 32,35
e3 Fuente alimentación 230 Vac/24 Vdc, 120 W 1,000 u 287,83 287,83
mo01 Oficial 1ª electricista. 1,500 h 26,90 40,35
%0200 medios auxiliares 4,337 % 2,00 8,67
%cd005 Costes directos suplementarios 4,423 % 0,50 2,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 444,53
Costes indirectos................... 3% 13,34

________________
TOTAL PARTIDA............................. 457,87

alum17 Cable alimentación 4x1x6 mm2 líneas alumbrado* m
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Totalmente instalado en configuración
4x1x6mm2 y probado.

mt35cun030c Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 4,000 m 1,14 4,56
reacción al fuego de 6mm2

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,050 h 26,90 1,35
mo02 Ayudante electricista. 0,050 h 20,36 1,02
%0200 medios auxiliares 0,069 % 2,00 0,14
%cd005 Costes directos suplementarios 0,071 % 0,50 0,04

__________________________
Suma la partida.............................................. 7,11
Costes indirectos................... 3% 0,21

________________
TOTAL PARTIDA............................. 7,32

alum20 Cable alimentación 3x2,5 mm2* m
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de PVC (V). Totalmente montado (tanto en montaje
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vertical como en horizontal) y probado.

mt35cun030w Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 1,000 m 1,45 1,45
kV, reacción al fuego 3G2.5

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 26,90 0,40
mo02 Ayudante electricista. 0,015 h 20,36 0,31
%0200 medios auxiliares 0,022 % 2,00 0,04
%cd005 Costes directos suplementarios 0,022 % 0,50 0,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 2,21
Costes indirectos................... 3% 0,07

________________
TOTAL PARTIDA............................. 2,28

alum22 Cable conexionados tierra 1x16 mm2* m

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750
V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
Totalmente instalado y probado, incluyendo parte proporcional de
bridas y piezas sujeción.

e5 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 1,000 m 2,68 2,68
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575,
con conductor mu

e6 material brida 1,000 0,88 0,88
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 26,90 0,40
mo02 Ayudante electricista. 0,025 h 20,36 0,51
%0200 medios auxiliares 0,045 % 2,00 0,09
%cd005 Costes directos suplementarios 0,046 % 0,50 0,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 4,58
Costes indirectos................... 3% 0,14

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4,72

alum24 Torres para focos u

Suministro e instalación de columna cilíndrica tipo TOWER de
chapa de acero galvanizado pintado RAL según dirección de
obra, con 8 cartelas, altura 12 m, diámetro 219 mm, y doble
puerta 140 x 300 mm cada una. Protección antisalínica en toda la
superficie y antiorín en 60 cm inferiores. Incluye pernos de
anclaje. Completamente instalada y conexiones realizadas.

e11 Torre 12 m pintada en RAL, incluye sujeciones para focos 1,000 Ud 4.394,64 4.394,64
e12 Cajas fusibles tetrapolar, hasta 2x10 mm2, IP 44, salida 3,000 Ud 22,48 67,44

bipolar, con 2 fusibles
mq04cag010c Camión con grúa de hasta 12 t. 2,500 h 58,44 146,10
mo01 Oficial 1ª electricista. 3,000 h 26,90 80,70
mo02 Ayudante electricista. 1,500 h 20,36 30,54
%0200 medios auxiliares 47,194 % 2,00 94,39
%cd005 Costes directos suplementarios 48,138 % 0,50 24,07

__________________________
Suma la partida.............................................. 4.837,88
Costes indirectos................... 3% 145,14

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4.983,02

alum28 Piquetas de tierra u

Suministro e instalación de electrodo de puesta de tierra formado
por pica de cobre de 25 mm de diámetro y longitud de 2 m.
Incluye brida de conexión a cable de tierra.

mt35tte010b Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, 1,000 Ud 18,00 18,00
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fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.
mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 0,250 m 2,81 0,70
mt35tta040 Grapa abarcón para conexión de pica. 1,000 Ud 1,00 1,00
mt35tta010 Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, 1,000 Ud 50,00 50,00

con tapa de registro.
mt35tta030 Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación 1,000 Ud 46,00 46,00

eléctrica.
mt35tta060 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la 0,333 Ud 3,50 1,17

conductividad de puestas a tierra.
mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,000 Ud 1,15 1,15
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,250 h 26,90 6,73
mo02 Ayudante electricista. 0,250 h 20,36 5,09
mo4 Peón ordinario construcción. 0,002 h 18,90 0,04
%0200 medios auxiliares 1,299 % 2,00 2,60
%cd005 Costes directos suplementarios 1,325 % 0,50 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 133,14
Costes indirectos................... 3% 3,99

________________
TOTAL PARTIDA............................. 137,13

alum29 Focos para iluminación playa u

Suministro e instalación de proyector de cuerpo de aluminio con
fijación por lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado
transparente, cubierta plana con aletas de refrigeración no visibles
, IP66 y válvula depresora, IK09; medidas aproximadas 58x43x9
cm Led con vida útil L90 100.000 horas, 4000ºK, 203 W y
28.500 lm, FHS inferior al 1%. Driver con regulación Dali, citidim
curva 68,  protector sobretensiones 10kV/10kA instalados en
luminaria. Óptica para alcanzar en interdistancia de 40 m a 12 m
de altura en una cuadrícula de 40x40 m una iluminación media de
15 lux y U 0.2. RAL a elegir y protección antisalínica. Se
precisará estudio lumínico previo a la instalación que será validado
por la dirección facultativa.

e15 Foco 203 W, con sujeción 1,000 Ud 1.186,60 1.186,60
mq04cag010c Camión con grúa de hasta 12 t. 2,500 h 58,44 146,10
mo01 Oficial 1ª electricista. 1,000 h 26,90 26,90
mo02 Ayudante electricista. 1,000 h 20,36 20,36
%0200 medios auxiliares 13,800 % 2,00 27,60
%cd005 Costes directos suplementarios 14,076 % 0,50 7,04

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.414,60
Costes indirectos................... 3% 42,44

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.457,04

alum30 Focos para iluminación paseo u

Suministro e instalación de proyector de cuerpo de aluminio con
fijación por lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado
transparente, cubierta plana con aletas de refrigeración no visibles
, IP66 y válvula depresora, IK09; medidas aproximadas
26x42x12 cm Led con vida útil L90 100.000 horas, 3000ºK, 73
W y 9.200 lm, FHS inferior al 1%. Driver con regulación Dali,
citidim curva 68,  protector sobretensiones 10kV/10kA instalados
en luminaria. Óptica para alcanzar en interdistancia de 40 m y 9 m
de altura en una cuadrícula de 40x8 m una iluminación media de
25 lux y U 0.6. RAL a elegir, y protección antisalínica. Se
precisará estudio lumínico previo a la instalación que será validado
por la dirección facultativa.
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e16 Foco 73 W, con sujeción 1,000 u 1.057,35 1.057,35
mq04cag010c Camión con grúa de hasta 12 t. 2,500 h 58,44 146,10
mo01 Oficial 1ª electricista. 1,000 h 26,90 26,90
mo02 Ayudante electricista. 1,000 h 20,36 20,36
%0200 medios auxiliares 12,507 % 2,00 25,01
%cd005 Costes directos suplementarios 12,757 % 0,50 6,38

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.282,10
Costes indirectos................... 3% 38,46

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.320,56

alum31 Línea luminosa elevada de 20 m u

Suministro e instalación de línea luminosa elevada montada en
perfil aluminio extruído (continuo o como mínimo en segmentos de
10 m, incluyendo torsión para el recorrido según planos, y
refuerzo estructural para sujección techado con tela perforada),
con Luminaria  Led ( 20 leds CRI 80, 3000ºK, 1,9 W/m, 125
lm/W, alimentación 230 ac, control Dali) con difusor y cuerpo
extrusión aluminio (mínimo 1m de longitud, forma de U 10..12 cm
x 29..31 cm, transmitancia mínima 91%, FHS<0,1%, IP 66,
IK09, Clase III, RAL a elegir).
Montaje de longitud de línea de 20 m, con obturadores finales y 3
columnas (colocadas una cada 10 m, altura 6 m, grosor 6 mm) de
chapa acero galvanizada pintada con RAL a definir en obra y
protección antisalínica (en toda su longitud) y antiorín en su tramo
inferior (60 cm).
Medida longitudinal de la línea ajustable a medidas menores entre
15 y 20 m. En todo caso se deberá aportar, en la ejecución, un
estudio lumínico para garantizar 20 lux de media y uniformidad
0.4 a lo largo de la línea y con un ancho de 4 m a cada lado
(ajustando la potencia y/o rendimiento de la línea led si se
precisara, rendimiento no puede ser menor de 110 lm/W). Driver
con protocolo DALI, regulación CITIDIM, y protección
sobretensiones de 10 kV/10 kA.

e20 Columna chapa acero pintada, 6 m 3,000 514,00 1.542,00
e21 Perfil aluminio pintada RAL, 10 m, incluye difusor 2,000 2.564,00 5.128,00
e22 Tapón extrusión aluminio finalización línea 2,000 42,25

84,50
e23 Línea led, incluyendo elementos de disipación y difusión. 20,000 195,00 3.900,00
e24 Fuente alimentación (driver Dali) 50 W 1,000 275,00 275,00
e25 Protección sobretensiones 10 kV/10 KA 1,000 48,50 48,50
e26 Control Citidim (controlable desde centro de mando municipal) 1,000 65,00 65,00
e27 Caja fusibles 1,000 22,48

22,48
e28 Bornes conexión carril DIN 1,000 45,00 45,00
mq04cag010c Camión con grúa de hasta 12 t. 5,000 h 58,44 292,20
mo01 Oficial 1ª electricista. 5,000 h 26,90 134,50
mo02 Ayudante electricista. 5,000 h 20,36 101,80
%0200 medios auxiliares 116,390 % 2,00 232,78

__________________________
Suma la partida.............................................. 11.871,76
Costes indirectos................... 3% 356,15

________________
TOTAL PARTIDA............................. 12.227,91

ACT03_05 RED DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN
05.16 Trabajos adaptacion PA

partida alzada a justificar en Ejecución de trabajos de adaptación

de red eléctrica de baja tensión según PS de Endesa Distribución

Sin descomposición 33.458,00
Costes indirectos................... 3% 1.003,74

__________________________________________________________________________________________________________________________
112



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN Y AMPL. PASEO MARITIMO MAGALUF Y CALLES ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________
TOTAL PARTIDA............................. 34.461,74

ACT03_06 PAVIMENTOS Y ENCINTADOS
02.01 Compactación previa explanada m2

Compactación mecánica de la explanada.
B0001.0030 oficial 1ª 0,020 h 23,11 0,46
B0001.0060 Peon especializado 0,041 h 19,10 0,78
B3010.0030 apisonadora tandem 10/12 tm vibr 0,034 h 31,70 1,08
%0700 Medios auxiliares 0,023 % 7,00 0,16

__________________________
Suma la partida.............................................. 2,48
Costes indirectos................... 3% 0,07

________________
TOTAL PARTIDA............................. 2,55

sub02 Subbase granular con grava 20/30 mm, y compactación al 99% del Proctorm³
Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de

Formación de subbase granular con grava 20/30 mm, y
compactación al 99% del Proctor Modificado con medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al al 99% del Proctor Modificado de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio), para mejora de las
propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido
del material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los
planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el
movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

mt01arr010b Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro. 2,100 t 7,28 15,29
mq02rot030b Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, 0,108 h 41,52 4,48

anchura de trabajo 168 cm.
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,108 h 9,27 1,00
mq02cia020j Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 40,08 0,44
mo111 Peón ordinario construcción. 0,226 h 18,90 4,27
%0200 medios auxiliares 0,255 % 2,00 0,51

__________________________
Suma la partida.............................................. 25,99
Costes indirectos................... 3% 0,78

________________
TOTAL PARTIDA............................. 26,77

02.03 Base zahorra compactada m³
Riego de adherencia con emulsión aniónica rápida C60B4 ADH (nomenclatura
anterior PG-3: E.C.R.-1), con una dotación de 1 Kg/m2.

B0001.0030 oficial 1ª 0,022 h 23,11 0,51
B0001.0060 Peon especializado 0,045 h 19,10 0,86
B0101.0010 agua 0,050 m3 1,14 0,06
B3003.0070 zahorra artificial 2,200 m3 7,03 15,47
B3010.0030 apisonadora tandem 10/12 tm vibr 0,030 h 31,70 0,95
B3010.0080 camion volquete 8 m3 de carga uT 0,045 h 39,30 1,77
B3010.0110 camion cisterna de 4 m3 0,045 h 34,50 1,55
B3010.0300 motoniveladora de 3.66 m de cuch 0,019 h 49,10 0,93
%0700 Medios auxiliares 0,221 % 7,00 1,55

__________________________
Suma la partida.............................................. 23,65
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Costes indirectos................... 3% 0,71
________________

TOTAL PARTIDA............................. 24,36
c02.03 Pavimento piezas piedra artificial 34,5 x 15,3 x 7,2 cm m²

Pavimento para uso exterior de baldosas de piedra artificial
modelo bitone o similar 34,5 x 15,3 x 7,5 cm, recibidas sobre capa
de mortero de cemento M-10; rejuntadas con lechada de cemento
1/2 CEM II/B-P 32,5 R; Formación de solera de hormigón armado
de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores homologado. Incluye el
preparado de la base.

mt10haf010nga Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 0,220 m³ 133,55
29,38

mt07aco020e Separador homologado para soleras. 2,000 u 0,07 0,14
mt07ame010i Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,200 m² 3,23 3,88

10080.
mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 0,088 h 4,67 0,41
mq06cor020 Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 0,102 h 9,48 0,97
mq06bhe010 Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de 0,008 h 170,00 1,36

hormigón.
bitone75 Baldosa bitone 7,5 espesor 1,050 m² 36,00 37,80
A0104.0040 Mortero c.p. y arena 1:4, 350 kg 0,030 m³ 124,61 3,74
mt09lec020a Lechada color 0,020 m³ 250,00 5,00
B0001.0030 oficial 1ª 0,700 h 23,11 16,18
B0001.0070 Peon suelto 0,900 h 18,90 17,01
%0200 medios auxiliares 1,159 % 2,00 2,32
%cd005 Costes directos suplementarios 1,182 % 0,50 0,59

__________________________
Suma la partida.............................................. 118,78
Costes indirectos................... 3% 3,56

________________
TOTAL PARTIDA............................. 122,34

REP010 Peldaños de revestimiento de piedra (incluso estructura soporte) ml

Peldaño y revestimiento realizado con madera(incluso estructura
soporte e unión con pavimento)

mt18pgn110la Huella para peldaño recto de piedra nacional, Gris Quintana, 1,000 Ud 45,00 45,00
longitud hasta 100 cm y 3 cm de espesor, cara y cantos
pulidos.

mt18pgn111la Tabica para peldaño de piedra nacional, Gris Quintana, hasta 1,000 Ud 33,00 33,00
100 cm de largo por 16 cm de ancho y 2 cm de espesor,
pulida.

mt18zgn010u Zanquín de piedra nacional, Gris Perla, de dos piezas, 37x7x2 1,000 Ud 12,00 12,00
cm, cara y cantos pulidos.

mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 0,002 m³ 115,30 0,23
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.

mt09mcr060c Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 0,220 kg 0,70 0,15
1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.

mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,020 m³ 12,02 0,24
op00sie030 Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte 1,000 5,00 5,00

húmedo.
mo023 Oficial 1ª 1,060 h 23,11 24,50
mo061 Ayudante 1,060 h 20,36 21,58
mo4 Peón ordinario construcción. 1,060 h 18,90 20,03
%0200 medios auxiliares 1,617 % 2,00 3,23
%cd005 Costes directos suplementarios 1,650 % 0,50 0,83

__________________________
Suma la partida.............................................. 165,79
Costes indirectos................... 3% 4,97

________________
TOTAL PARTIDA............................. 170,76
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RSN140 Perfil de acero galvanizado separacion pavimentos m

Formación de junta de dilatación en pavimento continuo de
hormigón, con perfil de acero galvanizado, de 185 mm de altura.
Incluso p/p de replanteo, cortes,anclajes, trabajos de unión a solera
armada y elementos de fijación a la superficie soporte. Totalmente
terminada.
Incluye: Replanteo de la junta. Colocación del perfil. Ejecución de las
uniones entre perfiles. Resolución de encuentros. Fijación y ajuste
de los perfiles.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt18wwe015c Perfil de acero galvanizado, de 185 mm de altura, formado por 1,050 m 36,38 38,20
dos perfiles unidos entre sí, entre los que se coloca espuma
de po

op00amo010 Amoladora o radial. 1,000 0,00 0,00
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,051 h 23,11 1,18
mo4 Peón ordinario construcción. 0,051 h 18,90 0,96
%0200 medios auxiliares 0,403 % 2,00 0,81
%cd005 Costes directos suplementarios 0,412 % 0,50 0,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 41,36
Costes indirectos................... 3% 1,24

________________
TOTAL PARTIDA............................. 42,60

pavim01 Suministro e intalacion Tarima para exterior IPE(incluso estructura m²
soporte de pino)

Suministro e instalación de Tarima exterior compuesta por:
1)Suministro e instalación de estructura soporte compuesta por

plataforma de madera: plataforma instalada sobre arena, de

altura variable, ajustada al nivel del paseo marítimo instalada

sobre la playa, sobre pilotes de madera de pino silvestre C18, de

sección aproximada 140x140 mm. y estructura de vigas de

madera de pino silvestre,C18, de secciones según cálculos

estructurales, colocados a distancia adecuada para cumplir

resistencia, y para recibir tarima de madera o madera

tecnológica. Incluye, estructura de vigas, correas, pilotes,

herrajes…. Y su colocación e instalación. Segúndocumentación

gráfica adjunta. Totalmente terminada y disponible para su uso.

Madera con Certificado PEFC o FSC. Impregnada en sales clase de

uso 4, y con 15 años de garantía de pudrición. 

2)Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de
ipé, de 35x155x800/2800 mm, resistencia al deslizamiento clase 3,
según CTE DB SU, fijada sobre rastreles de de pvc; cepillado y
posterior aplicación de dos manos de lasur al agua de secado
rápido para exterior, color a elegir por DF, acabado satinado
rendimiento: 0,083 l/m² cada mano como tratamiento protector y
decorativo. Incluso tirafondos para sujeción de las tablas a los
rastreles y piezas especiales.
Incluye: Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación
de las tablas de la primera hilada, fijadas con un punto. Fijación de
las tablas de la primera hilada sobre los rastreles. Colocación y
fijación de las sucesivas hiladas. Lijado. Aplicación de dos manos de
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acabado.

Platafor01 Estructura soporte según documentación gráfica 1,000 m2 150,00 150,00
Platafor01 Estructura soporte según documentación gráfica 1,000 m2 150,00 150,00
mt18mva015d Rastrel de madera de pino, de 65x38 mm, tratada en 2,500 m 1,55 3,88

autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, para
apoyo y fijación de las

mt18mta030di Tablas de madera maciza, de ipé, de 35x155x800/2800 mm, 1,050 m² 65,00 68,25
sin tratar, para cepillado y aplicación de un tratamiento
protector y de

mt18mva090 Tirafondo latonado, para madera, de cabeza avellanada 28,000 Ud 0,23 6,44
hexagonal, para llave Allen.

mt18mva085a Taco expansivo metálico y tirafondo, para fijación de 5,000 Ud 1,20 6,00
rastreles o correas de madera sobre soporte base de
hormigón.

mt27lsa020a Lasur al agua de secado rápido para exterior, color Pino, 0,166 l 20,94 3,48
acabado satinado, a base de resinas acrílicas híbridas y
copolímeros d

tape01 tapeta triangular+estructura soporte 0,200 ud 25,00 5,00
tape02 tapeta acabado lateral 0,200 ud 15,00 3,00
op00tal010 Taladro. 1,000 0,00 0,00
op00ato010 Atornillador. 1,000 0,00 0,00
op00cla010 Clavadora neumática. 1,000 0,00 0,00
op00cep010 Garlopa. 1,000 0,00 0,00
op00tro010 Tronzador. 1,000 0,00 0,00
mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,050 h 36,52 1,83
mo025 Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera. 0,450 h 26,90 12,11
mo063 Ayudante instalador de pavimentos de madera. 0,450 h 20,36 9,16
mo038 Oficial 1ª pintor. 0,056 h 23,11 1,29
mo076 Ayudante pintor. 0,056 h 20,36 1,14
%0200 medios auxiliares 2,716 % 2,00 5,43
%cd005 Costes directos suplementarios 2,770 % 0,50 1,39

__________________________
Suma la partida.............................................. 278,40
Costes indirectos................... 3% 8,35

________________
TOTAL PARTIDA............................. 286,75

ACT03_07 CERRAMIENTOS
FDD270 Barco prefabricado de hormigón liso coloreado sobrecurvado m

Peto/banco prefebricado de hormigón liso coloreado, hidrofugado
en masa con Sika1, armado inox a304+fibra, Diseño quebrado y
sobrecurvado de 50cm de altura, grueso y asiento de 50cms  y
gruesos según documentación gráfica. 
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación.
Anclajes a cimentación. Resolución de las uniones entre tramos.
Resolución de las uniones al paramento.

anclaje Anclaje a cimentacion existente 1,000 ml 15,00 15,00
banco Banco hormigón prefabricado hormigón liso coloreado segun 1,000 ml 120,00 120,00
curvado diseño
op00tal010 Taladro. 1,000 0,00 0,00
op00ato010 Atornillador. 1,000 0,00 0,00
mo017 Oficial 1ª carpintero. 1,000 h 26,90 26,90
mo058 Ayudante carpintero. 1,000 h 20,36 20,36
%0200 medios auxiliares 1,823 % 2,00 3,65
%cd005 Costes directos suplementarios 1,859 % 0,50 0,93

__________________________
Suma la partida.............................................. 186,84
Costes indirectos................... 3% 5,61

________________
TOTAL PARTIDA............................. 192,45

ACT03_08 MOBILIARIO URBANO
juegoszip Conjunto de juegos en Zona Izquierda de la Playa ud

Conjunto de juegos infantiles y zona fitness, compuesto por
conjunto para niños de 5 a 12 años modelo "Playbooster PB3496" o
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similar, con zona de seguridad y superficie de 79,05 m2; elemento
fitness para fortalecer cuadriceps modelo "PUSH PF2" o similar,
para 2 personas mayores de 12 años, con zona de seguridad y
superficie de 16,7 m2; elemento fitness para fortalecer pectorales,
biceps, trapecio y deltorides, modelo "TORAX PF3D" o similar, para
2 personas mayores de 14 años, con zona de seguridad y
superficie de 17,71 m2; elemento fitness para fortalecer pectorales,
abdominales y dorsales, modelo "UP PF4D" o similar, para 2
personas mayores de 14 años, con zona de seguridad y superficie
de 17,25 m2; elemento fitness para fortalecer articulaciones,
hombros, muñecas, codos y clavículas, modelo "ARM PF5D" o
similar, para 2 personas mayores de 14 años, con zona de
seguridad y superficie de 16,20 m2; elemento fitness para ejercitar
miemboros inferiores, column a y cadera, modelo "SLID PF11D" o
similar, para 2 personas mayores de 14 años, con zona de
seguridad y superficie de 16,08 m2; ; elemento fitness banco de
abdominales modelo "FIRNESS IP945" o similar, para 1 personas
mayores de 13 años, con zona de seguridad y superficie de 14,45
m2. Replanteo. Limpieza y preparación de la superficie soporte.
Montaje, colocación y aplomado del conjunto de juegos infantiles.
Colocación en obra: con tacos químicos, sobre una base de
hormigón incluida. Incluso elementos de fijación.

mtpb3496 Juego niños 5-12 años Ref: PB3496 o similar 1,000 ud 33.054,54 33.054,54
mtpf2 Elemento fitness Push Ref: PF2 o similar 1,000 ud 595,04 595,04
mtpf3d Elemento fitness TORAX Ref: PF3D o similar 1,000 ud 909,09 909,09
mtpf4d Elemento fitness UP Ref: PF4D o similar 1,000 ud 289,25 289,25
mtpf5d Elemento fitness ARM Ref: PF5D o similar 1,000 ud 429,75 429,75
mtpf11d Elemento fitness SLID Ref: PF11D o similar 1,000 ud 495,86 495,86
mtip945 Banco abdominal Ref IP945 o similar 1,000 ud 1.384,29 1.384,29
cimjuegos Mazacota 60x60x60* 24,000 u 112,46 2.699,04
mq04cag010a Camión con grúa de hasta 6 t. 24,000 h 49,45 1.186,80
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 50,000 h 23,11 1.155,50
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 70,000 h 20,36 1.425,20
%cd01 Costes directos complementarios 436,244 % 1,00 436,24

__________________________
Suma la partida.............................................. 44.060,60
Costes indirectos................... 3% 1.321,82

________________
TOTAL PARTIDA............................. 45.382,42

PAPELERA Papeleras uD
Subministrament i col·locació de paperera según documentacion de proyecto, 
anclaje, materiales i medis auxiliars, totalmente intalada.

O01OA070 Peón ordinario 0,300 h. 18,90 5,67
GUJK54 Oficial 1 esp 0,300 h 26,90 8,07
PSENSE Paperera  rad 1,000 ud 500,00 500,00
%0200 medios auxiliares 5,137 % 2,00 10,27
%cd005 Costes directos suplementarios 5,240 % 0,50 2,62

__________________________
Suma la partida.............................................. 526,63
Costes indirectos................... 3% 15,80

________________
TOTAL PARTIDA............................. 542,43

APBCDMJM Aparcabicicletas UD
Suministro y colocación de aparcabicicletas similar al modelo TRILOCK de la marca
Urban square o similar, incluso preparación de la superficie, anclajes, pequeño
material y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente instalada

O01OA070 Peón ordinario 0,600 h. 18,90 11,34
O01OA070 Peón ordinario 0,600 h. 18,90 11,34
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GUJK54 Oficial 1 esp 0,600 h 26,90 16,14
MODJMA Aparcabicicletes 1,000 ud 630,00 630,00
%0200 medios auxiliares 6,575 % 2,00 13,15
%cd005 Costes directos suplementarios 6,706 % 0,50 3,35

__________________________
Suma la partida.............................................. 673,98
Costes indirectos................... 3% 20,22

________________
TOTAL PARTIDA............................. 694,20

ALCORQUE Alcorque de pletina acero galvanizado de 300 mm de altura y 10,0 mm de ud
espesor, unidas entre sí mediante elementos metálico

Formación de borde y límite de alcorque mediante la colocación
sobre base de hormigón HM-15/B/20/I de pletinas de acero
galvanizado de 300 mm de altura y 10,0 mm de espesor, unidas
entre sí mediante elementos metálicos de anclaje soldados a las
pletinas. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, puesta
en obra del hormigón, cortes, elementos metálicos de anclaje
soldados a las pletinas, resolución de uniones entre piezas,
resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno
contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material
sobrante.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Ejecución
de la base de hormigón. Colocación de las pletinas. Unión entre
pletinas. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y
compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt18bme020h Borde metálico de pletinas de acero corten de 300 mm de 8,500 m 56,50 480,25
altura y 10 mm de espesor, unidas entre sí mediante
elementos metálicos

mt10hmf010Lm Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 0,045 m³ 57,31
2,58

mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,331 h 23,11 7,65
%0200 medios auxiliares 4,905 % 2,00 9,81
%cd005 Costes directos suplementarios 5,003 % 0,50 2,50

__________________________
Suma la partida.............................................. 502,79
Costes indirectos................... 3% 15,08

________________
TOTAL PARTIDA............................. 517,87

BOLARDO Bolardo fijo de acero inoxidable, cilíndrico, de 98 cm de altura y 10 cm de Ud
diámetro, fijado a una superficie soporte (no inclui

Bolardo fijo cilíndrico, de 98 cm de altura y 10 cm de diámetro, de
acero inoxidable AISI 304 pulido y abrillantado de color negro,
fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio) con
aglomerante hidráulico compuesto por cementos de alta resistencia
y aditivos específicos, de fraguado rápido. Incluso replanteo,
elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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mt52mug290a Bolardo fijo cilíndrico, de 98 cm de altura y 10 cm de diámetro, 1,000 Ud 144,87 144,87
de acero inoxidable AISI 304 pulido y abrillantado de color neg

mt09amp010a Aglomerante hidráulico compuesto por cementos de alta 0,200 kg 0,69 0,14
resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido.

mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,440 h 23,11 10,17
mo2 Ayudante construcción de obra civil. 0,440 h 20,36 8,96
%0200 medios auxiliares 1,641 % 2,00 3,28
%0200 medios auxiliares 1,641 % 2,00 3,28
%cd005 Costes directos suplementarios 1,674 % 0,50 0,84

__________________________
Suma la partida.............................................. 168,26
Costes indirectos................... 3% 5,05

________________
TOTAL PARTIDA............................. 173,31

BANCO Banco segun diseño UD
Subministrament i col·locació de banc prefabricat  sImilar al model SPLIT de la

marca URBAN SQUARE, inclús tractament antigrafiti, ancoratge, materials i medis

auxiliars, totalment instal·lat.

O01OA070 Peón ordinario 0,500 h. 18,90 9,45
GUJK54 Oficial 1 esp 0,500 h 26,90 13,45
PUJW20a Preparació terreny i ancoratge, segellat complert 1,000 m2 4,00 4,00
BLNGFL Banco segun diseño 1,000 ud 589,00 589,00
%0200 medios auxiliares 6,159 % 2,00 12,32
%cd005 Costes directos suplementarios 6,282 % 0,50 3,14

__________________________
Suma la partida.............................................. 631,36
Costes indirectos................... 3% 18,94

________________
TOTAL PARTIDA............................. 650,30

ACT03_09 PINTURA
RFP010 Pintura plástica exterior mate m²

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a
20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una
mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre
paramento exterior de mortero.

mt27pfs010b Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, permeable al 0,012 l 4,56 0,05
vapor de agua y resistente a los álca

mt27pii020kI Pintura para exteriores, a base de polímeros acrílicos en 0,250 l 4,56 1,14
emulsión acuosa, acabado mat

mo038 Oficial 1ª pintor. 0,120 h 23,11 2,77
mo076 Ayudante pintor. 0,120 h 20,36 2,44
%0400_1 Medios auxiliares 0,064 % 4,00 0,26
%cd005 Costes directos suplementarios 0,067 % 0,50 0,03

__________________________
Suma la partida.............................................. 6,69
Costes indirectos................... 3% 0,20

________________
TOTAL PARTIDA............................. 6,89

ACT03_10 JARDINERIA
jardineria02 Suministro y plantación de washingtonia robusta de 400/450 u

Suministro y plantación de washingtonia robusta de 400/450 cm de

longitud de tronco en contenedor, en hoyo de 200x200x125 cm
realizado con medios mecánicos. Incluso tierra vegetal cribada y
substratos vegetales fertilizados.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos.
Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.
Se debe ejecutar según la norma NTJ 08E.

mt48epp010b Palmera datilera (Phoenix dactylifera) de procedencia 1,000 Ud 990,00 990,00
nacional, de 4 a 5 m de altura; suministro con cepellón.
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mt48tie030a Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 0,300 m³ 23,70 7,11
mt48tie020 Relleno de arena 35,000 kg 0,75 26,25
mt08aaa010a Agua. 0,150 m³ 1,50 0,23
mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica  de 105 kW. 4,000 h 46,35 185,40
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,250 h 9,27 2,32
mq04cag010b Camión con grúa de hasta 10 t. 0,800 h 56,00 44,80
mo040 Oficial 1ª jardinero. 3,500 h 23,11 80,89
mo115 Peón jardinero. 4,500 h 19,10 85,95
%0200 medios auxiliares 14,230 % 2,00 28,46
%cd005 Costes directos suplementarios 14,514 % 0,50 7,26
%cd005 Costes directos suplementarios 14,514 % 0,50 7,26

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.458,67
Costes indirectos................... 3% 43,76

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.502,43

jardineria04 Suministro y colocacion de vegetacion m²

Suministro y colocacion de vegetacion
Incluye: Preparación del terreno(formacion de hueco), abonado de
fondo, aporte de tierra. Colocación de vegetacion. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt48tis020 vegetacion 1,050 m² 15,00 15,75
mt48tie030a Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 0,100 m³ 23,70 2,37
mt48tie040 Mantillo limpio cribado. 4,000 kg 0,03 0,12
mt48tif020 Abono para presiembra de césped. 0,100 kg 0,41 0,04
mt08aaa010a Agua. 0,200 m³ 1,50 0,30
mq09rod010 Rodillo ligero. 0,050 h 3,50 0,18
mq09mot010 Motocultor 60/80 cm. 0,050 h 2,70 0,14
mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,200 h 23,11 4,62
mo115 Peón jardinero. 0,250 h 19,10 4,78
%0200 medios auxiliares 0,283 % 2,00 0,57
%cd005 Costes directos suplementarios 0,289 % 0,50 0,14

__________________________
Suma la partida.............................................. 29,01
Costes indirectos................... 3% 0,87

________________
TOTAL PARTIDA............................. 29,88

ACT03_11 SEÑALIZACIÓN
02.14 SEÑAL VERTICAL u

Señal de prohibicion y obligacion (serie r) de 0.60 m de diametro, colocada. Incluso
poste.

B0001.0030 oficial 1ª 0,139 h 23,11 3,21
B0001.0070 Peon suelto 0,186 h 18,90 3,52
B3011.0070 señal de prohibicion y obligacio 1,000 ud 43,70 43,70
B3012.0060 poste de 100x50x2 mm galvanizado 3,000 ml 9,20 27,60
A0902.0020 hormigon en masa tipo H-125, ela 0,125 m3 69,99 8,75
%0200 medios auxiliares 0,868 % 2,00 1,74
%cd005 Costes directos suplementarios 0,885 % 0,50 0,44

__________________________
Suma la partida.............................................. 88,96
Costes indirectos................... 3% 2,67

________________
TOTAL PARTIDA............................. 91,63

U15ME030 PANEL DE INFORMACIÓN 2x1x2,5m ud

Suministro y colocación de panel de información de estructura de
Pino Rojo del Norte tratado en autoclave, rotulación en vinilo
impreso para exteriores antigrafitti sobre chapa base galvanizada,
superficie útil de pantalla 0,94 x 1,47 m. Dimensiones 2 x 1 x 2,5 m
altura útil, i/colocación empotrada. Cimentación y transporte no
incluidos.
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O01OA030 Oficial primera 0,200 h. 23,11 4,62
O01OA070 Peón ordinario 0,600 h. 18,90 11,34
P29ME030 Panel de información 2x1x2,5 m 1,000 ud 1.399,00 1.399,00
P01DW090 Pequeño material 22,000 ud 1,26 27,72
%0200 medios auxiliares 14,427 % 2,00 28,85
%cd005 Costes directos suplementarios 14,715 % 0,50 7,36

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.478,89
Costes indirectos................... 3% 44,37

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.523,26

TTMGR TOTEM  informatiu 4000x1200 ud
Sumbinistre, montatge i instal·lació de TOTEM per a informació estàtica de doble

cara, de dimensions 4000x1200 mm de la marca JOMA o semblant,, estructura en

alumini corbat i dos perfils d'alumini lacat de color RAL a definir per la D.F.

il·luminat, inclús preparació del terreny, fonament i ancoratges, escomesa elèctrica

amb registres, connexions, proves i posta en servei. Totalment acabat. La unitat

iclou maquetació i edició de vinils.

O01OA070 Peón ordinario 4,000 h. 18,90 75,60
GUJK54 Oficial 1 esp 4,000 h 26,90 107,60
PUJW20a Preparació terreny i ancoratge, segellat complert 2,000 m2 4,00 8,00
TTMJMA Totem 4000x1200 mm 1,000 ud 2.466,00 2.466,00
ACMELC Escomesa elèctrica 1,000 ud 336,71 336,71
%0200 medios auxiliares 29,939 % 2,00 59,88
%cd005 Costes directos suplementarios 30,538 % 0,50 15,27

__________________________
Suma la partida.............................................. 3.069,06
Costes indirectos................... 3% 92,07

________________
TOTAL PARTIDA............................. 3.161,13

U17VAC010 SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm. ud

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 Oficial 1 es 0,250 h. 26,90 6,73
O01OA040 Oficial segunda 0,500 h. 23,11 11,56
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h. 18,90 9,45
M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,250 h. 6,83 1,71
P27ERS310 Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm 1,000 ud 39,97 39,97
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 3,500 m. 14,45 50,58
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,150 m3 120,00 18,00
%0200 medios auxiliares 1,380 % 2,00 2,76
%cd005 Costes directos suplementarios 1,408 % 0,50 0,70

__________________________
Suma la partida.............................................. 141,46
Costes indirectos................... 3% 4,24

________________
TOTAL PARTIDA............................. 145,70

U17VAR010 SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G.60x90 cm. ud

Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 Oficial 1 es 0,300 h. 26,90 8,07
O01OA040 Oficial segunda 0,600 h. 23,11 13,87
O01OA070 Peón ordinario 0,600 h. 18,90 11,34
M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,300 h. 6,83 2,05
P27ERS430 Señal rectangular refl.E.G. 60x90 cm 1,000 ud 58,23 58,23
P27EW020 Poste galvanizado 100x50x3 mm. 4,000 m. 24,29 97,16
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,150 m3 120,00 18,00
%0200 medios auxiliares 2,087 % 2,00 4,17
%cd005 Costes directos suplementarios 2,129 % 0,50 1,06

__________________________
Suma la partida.............................................. 213,95
Costes indirectos................... 3% 6,42

________________
TOTAL PARTIDA............................. 220,37

U17VAT010 SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm. ud

Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 Oficial 1 es 0,250 h. 26,90 6,73
O01OA040 Oficial segunda 0,500 h. 23,11 11,56
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h. 18,90 9,45
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M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,250 h. 6,83 1,71
P27ERS100 Señal triangular refle.E.G. L=70 cm 1,000 ud 32,67 32,67
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 3,000 m. 14,45 43,35
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,150 m3 120,00 18,00
%0200 medios auxiliares 1,235 % 2,00 2,47
%cd005 Costes directos suplementarios 1,259 % 0,50 0,63

__________________________
Suma la partida.............................................. 126,57
Costes indirectos................... 3% 3,80

________________
TOTAL PARTIDA............................. 130,37

U15ME060 FLECHA INDICADORA ud

Suministro y colocación de flecha indicadora con poste de pino
rojo del norte tratado en autoclave, i/flecha tratada con rotulación
pintada con esmalte sintético. Dimensiones Flecha 0,8 x 0,11 x 0,15,
altura útil con poste 2 m, i/colocación empotrada. Cimentación y
transporte no incluidos.

O01OA030 Oficial primera 0,200 h. 23,11 4,62
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h. 18,90 5,67
P29ME060 Flecha indicadora 1,000 ud 67,00 67,00
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 1,26 1,26
%0200 medios auxiliares 0,786 % 2,00 1,57
%cd005 Costes directos suplementarios 0,801 % 0,50 0,40

__________________________
Suma la partida.............................................. 80,52
Costes indirectos................... 3% 2,42

________________
TOTAL PARTIDA............................. 82,94

ACT03_12 CONTROL DE CALIDAD
CC03 Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado UD

en el área técnica correspondiente, necesarios para el c

Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio
acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente.
Criterio de medición de proyecto: Pruebas y ensayos a realizar,
según documentación del Plan de control de calidad.

Sin descomposición 4.483,38
Costes indirectos................... 3% 134,50

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4.617,88

ACT03_13 SEGURIDAD Y SALUD
SS03 Conjuntos medidas seguridad y Salud para dar cumplimiento al RD UD

1627/1997
Sin descomposición 8.966,76

Costes indirectos................... 3% 269,00
________________

TOTAL PARTIDA............................. 9.235,76
ACT04 PASEO MARITIMO MAGALUF-ACTUACIÓN TAJEA
ACT04_01 DEMOLICIONES
C01.01 Cata localización de servicios ud

Excavación manual de cata, en cualquier tipo de terreno incluso
roca, para la localización e identificación de los servicios existentes
debajo del pavimento/calzada hasta 3m de profundidad. Incluso
carga.

O01OA020 Oficial 1 es 1,000 h. 26,90 26,90
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h. 18,90 18,90
M06MR220 Martell trencador hidràulic 250 kg. 0,500 h. 6,16 3,08
M05EN030 Excav.hidráulica neumátics 100 CV 0,200 h. 45,59 9,12
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,200 h. 39,51 7,90
%002 Medios auxiliares 0,659 % 1,00 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 66,56
Costes indirectos................... 3% 2,00

________________
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TOTAL PARTIDA............................. 68,56
C01.06 Desmontaje con recuperación de tapas y marcos existentes ud

Desmontaje, recuperación y recolocación de marcos y tapas
existentes, incluso el transporte a almacen municipal o en cualquier
caso a vertedero autorizado según especificaciones de la D.F.

O01OA020 Oficial 1 es 0,200 h. 26,90 5,38
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h. 18,90 3,78
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
%002 Medios auxiliares 0,161 % 1,00 0,16

__________________________
Suma la partida.............................................. 16,25
Costes indirectos................... 3% 0,49

________________
TOTAL PARTIDA............................. 16,74

DRS040 Levantado de tarima existente de tablas de madera m²

Levantado de tarima madera existente y desmontaje de la
estructura soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado de los elementos. Retirada y acopio del material
levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
levantado y los restos de obra sobre camión o contenedor.

mo112 Peón especializado construcción. 1,000 h 19,10 19,10
mo4 Peón ordinario construcción. 1,000 h 18,90 18,90
mq05mai030 Martillo neumático. 1,500 h 4,08 6,12
mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 1,500 h 3,81 5,72
%002 Medios auxiliares 0,498 % 1,00 0,50

__________________________
Suma la partida.............................................. 50,34
Costes indirectos................... 3% 1,51

________________
TOTAL PARTIDA............................. 51,85

DFD020 Levantado de barandilla metálica de 100 cm m

Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de
barandilla metálica en forma recta, de 100-150 cm de altura,
situada y fijada en estructura de acero/o murete y fijada sin
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta y carga
manual sobre camión o contenedor.

mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 0,103 h 7,37 0,76
como comburente.

mo019 Oficial 1ª soldador. 0,115 h 23,11 2,66
mo4 Peón ordinario construcción. 0,229 h 18,90 4,33
%0700 Medios auxiliares 0,078 % 7,00 0,55
%0700 Medios auxiliares 0,078 % 7,00 0,55

__________________________
Suma la partida.............................................. 8,30
Costes indirectos................... 3% 0,25

________________
TOTAL PARTIDA............................. 8,55

DEH060 Demolición de escalera de hormigón armado m²

Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm
de espesor, y peldaños, con medios manuales, martillo neumático y
equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su
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intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la
superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

mq05mai030 Martillo neumático. 0,800 h 4,08 3,26
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,400 h 6,92 2,77
mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 0,200 h 7,37 1,47

como comburente.
mo019 Oficial 1ª soldador. 0,200 h 23,11 4,62
mo112 Peón especializado construcción. 0,800 h 19,10 15,28
mo4 Peón ordinario construcción. 0,800 h 18,90 15,12
%0200 medios auxiliares 0,425 % 2,00 0,85
%cd005 Costes directos suplementarios 0,434 % 0,50 0,22

__________________________
Suma la partida.............................................. 43,59
Costes indirectos................... 3% 1,31

________________
TOTAL PARTIDA............................. 44,90

DRS020 Demolición de pavimento de baldosas cerámicas m²

Demolición de pavimento existente de baldosas cerámicas, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

mo112 Peón especializado construcción. 0,253 h 19,10 4,83
mo113 Peón ordinario construcción. 0,309 h 18,90 5,84
%0700 Medios auxiliares 0,107 % 7,00 0,75

__________________________
Suma la partida.............................................. 11,42
Costes indirectos................... 3% 0,34

________________
TOTAL PARTIDA............................. 11,76

DFF020c Demolición de fábrica de bloque de hormigón de 20 cm de espesor m²

Demolición de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón
de 20 cm de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.

mq05mai030 Martillo neumático. 0,148 h 4,08 0,60
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,148 h 6,92 1,02
mo112 Peón especializado construcción. 0,165 h 19,10 3,15
mo113 Peón ordinario construcción. 0,167 h 18,90 3,16
%0700 Medios auxiliares 0,079 % 7,00 0,55

__________________________
Suma la partida.............................................. 8,48
Costes indirectos................... 3% 0,25

________________
TOTAL PARTIDA............................. 8,73

DHE010 Demolición de albardilla para cubrición de muros m

Demolición de albardilla para cubrición de muros, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.

mo113 Peón ordinario construcción. 0,225 h 18,90 4,25
%0700 Medios auxiliares 0,043 % 7,00 0,30
%0700 Medios auxiliares 0,043 % 7,00 0,30

__________________________
Suma la partida.............................................. 4,55
Costes indirectos................... 3% 0,14

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4,69

DEH020bmod Demolición de forjado unidireccional de viguetas de hormigón y m²
entramado metalico

Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con
viguetas prefabricadas de hormigón, entramado metálico tipo
tramex, con medios manuales y mecánicos y apoyo de camión
grúa, martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del
pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor.
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mq05mai030 Martillo neumático. 0,904 h 4,08 3,69
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,452 h 6,92 3,13
mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 0,186 h 7,37 1,37

como comburente.
mo019 Oficial 1ª soldador. 0,208 h 23,11 4,81
mo112 Peón especializado construcción. 0,350 h 19,10 6,69
mo113 Peón ordinario construcción. 0,350 h 18,90 6,62
cam.grua Camión grúa 26m 0,100 h 55,85 5,59
%0700 Medios auxiliares 0,319 % 7,00 2,23

__________________________
Suma la partida.............................................. 34,13
Costes indirectos................... 3% 1,02

________________
TOTAL PARTIDA............................. 35,15

E01DSH070 Demolición forjado prefabricado m2

Demolición de forjado prefabricado de placas de hormigón
aligeradas, de tipo alveolar o similar, de hasta 35 cm de espesor,
levantado realizada por medios mecánicos mediante grúa
autopropulsada y posteriormente demolida con martillo neumático,
incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie en contenedor, y
con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de
protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

mo046 Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón. 1,750 h 26,90 47,08
mo112 Peón especializado construcción. 1,750 h 19,10 33,43
mq07gte010c Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una 0,857 h 66,84 57,28

capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máx
M06CM040 Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar 1,333 h 10,74 14,32
M06MP110 Martillo manual perforador neumatico 20 kg 1,333 h 3,61 4,81
P01DW050 Agua 0,015 m3 1,12 0,02
%0200 medios auxiliares 1,569 % 2,00 3,14

__________________________
Suma la partida.............................................. 160,08
Costes indirectos................... 3% 4,80

________________
TOTAL PARTIDA............................. 164,88

gr01 Carga y Transporte de Residuos m3

Transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a
vertedero específico o a centro de recogida y transferencia,
kilometraje ilimitado, con camión, cargado con medios mecánicos.
..

MAQPAL02 Pala cargadora,mediana,s/neumáticos 0,037 h 60,29 2,23
MAQCAM01 Camión transp.12 t 0,193 h 40,50 7,82
%002 Medios auxiliares 0,101 % 1,00 0,10

__________________________
Suma la partida.............................................. 10,15
Costes indirectos................... 3% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA............................. 10,45

ACT04_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06 Desmonte y excavación de cualquier material tipo arido (incluso achique m³

agua NF)

Desmonte de cualquier material tipo arido sin clasificar para dar la
rasante de explanación prevista en proyecto, con empleo de
medios mecánicos achique de agua en zonas con nivel freático alto,
con extracción y carga. 

B0001.0060 Peon especializado 0,018 h 19,10 0,34
mt36bse030bc Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o 0,003 1.120,00 3,36

ligeramente cargadas, construida en acero inoxidable, con
una potencia

mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica  de 105 kW. 0,073 h 46,35 3,38
B3010.0350 pala cargadora s/oruga de 1.96m3 0,073 h 53,60 3,91
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%0700 Medios auxiliares 0,110 % 7,00 0,77

__________________________
Suma la partida.............................................. 11,76
Costes indirectos................... 3% 0,35

________________
TOTAL PARTIDA............................. 12,11

mt01 Excavación en zanjas en cualquier terreno con medios m³
mecánicos(incluso achique agua NF)

Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arena densa, con medios
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.Incluso empleo de medios mecánicos achique de agua en
zonas con nivel freático alto. Incluso módulos metálicos
compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles
metálicos para apuntalamiento y entibación cuajada, para una
protección del 100%

mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,201 h 36,52 7,34
mo113 Peón ordinario construcción. 0,170 h 18,90 3,21
encof01 Módulo metálico, compuesto por paneles de chapa de acero y 0,008 m2 354,00 2,83

codales extensibles, para apuntalamiento y entibación de
excavaciones

mt36bse030bc Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o 0,010 1.120,00 11,20
ligeramente cargadas, construida en acero inoxidable, con
una potencia

%0700 Medios auxiliares 0,246 % 7,00 1,72
%cd005 Costes directos suplementarios 0,263 % 0,50 0,13

__________________________
Suma la partida.............................................. 26,43
Costes indirectos................... 3% 0,79

________________
TOTAL PARTIDA............................. 27,22

02.01 Compactación previa explanada m2

Compactación mecánica de la explanada.
B0001.0030 oficial 1ª 0,020 h 23,11 0,46
B0001.0060 Peon especializado 0,041 h 19,10 0,78
B3010.0030 apisonadora tandem 10/12 tm vibr 0,034 h 31,70 1,08
%0700 Medios auxiliares 0,023 % 7,00 0,16

__________________________
Suma la partida.............................................. 2,48
Costes indirectos................... 3% 0,07

________________
TOTAL PARTIDA............................. 2,55

Sub01 Base granular tipo melonera m³

Formación de Base granular tipo melonera para ser utilizado como
drenaje y compactación.

mt01are010b drenante tipo melonera 1,500 m³ 22,00 33,00
mq02rot030b Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, 0,110 h 41,52 4,57

anchura de trabajo 168 cm.
mq02rot030b Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, 0,110 h 41,52 4,57

anchura de trabajo 168 cm.
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,110 h 9,27 1,02
mq02cia020j Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 40,08 0,44
mo4 Peón ordinario construcción. 0,120 h 18,90 2,27
B0001.0030 oficial 1ª 0,020 h 23,11 0,46
B0001.0060 Peon especializado 0,045 h 19,10 0,86
2 Costes directos complementarios 0,571 % 2,00 1,14
%0700 Medios auxiliares 0,438 % 7,00 3,07

__________________________
Suma la partida.............................................. 46,83
Costes indirectos................... 3% 1,40

________________
TOTAL PARTIDA............................. 48,23
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02.03 Base zahorra compactada m³

Riego de adherencia con emulsión aniónica rápida C60B4 ADH (nomenclatura
anterior PG-3: E.C.R.-1), con una dotación de 1 Kg/m2.

B0001.0030 oficial 1ª 0,022 h 23,11 0,51
B0001.0060 Peon especializado 0,045 h 19,10 0,86
B0101.0010 agua 0,050 m3 1,14 0,06
B3003.0070 zahorra artificial 2,200 m3 7,03 15,47
B3010.0030 apisonadora tandem 10/12 tm vibr 0,030 h 31,70 0,95
B3010.0080 camion volquete 8 m3 de carga uT 0,045 h 39,30 1,77
B3010.0110 camion cisterna de 4 m3 0,045 h 34,50 1,55
B3010.0300 motoniveladora de 3.66 m de cuch 0,019 h 49,10 0,93
%0700 Medios auxiliares 0,221 % 7,00 1,55

__________________________
Suma la partida.............................................. 23,65
Costes indirectos................... 3% 0,71

________________
TOTAL PARTIDA............................. 24,36

G333RGF Relleno gravilla m³

Relleno de zanjas con gravillla nº1 en tongadas de espesor hasta
30 cm con compactación del 90% PN. Medidas sobre el
perfil/sección teórico. Incluye p.p. de excesos, mermas necesarios
por sobreanchos, sobredemoliciones o sobreexcavaciones o por
falta de estabilidad del terreno o material existente.
La gravilla será de origen calcáreo, no de marés, cumplirá con las
prescripciones del PG-3 y su coeficiente de desgaste medido con el
ensayo de los Ángeles será inferior a 40.

B0001.0070 Peon suelto 0,150 h 18,90 2,84
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,101 h 9,27 0,94
mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de 0,151 h 6,38 0,96

trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020j Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 0,010 h 40,08 0,40
B0332CC1 Gravilla n║1  4-8 mm 2,100 t 6,69 14,05
%MA0500 Medios auxiliares 0,192 h 3,00 0,58

__________________________
Suma la partida.............................................. 19,77
Costes indirectos................... 3% 0,59

________________
TOTAL PARTIDA............................. 20,36

U01ZS011 Carga y transporte m³

Carga y transporte de tierras con camión de los productos
procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
cualquier distancia, considerando el tiempo de espera para la
carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

U01ZC010 CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS. 1,600 m3 0,78 1,25
mq04cab010e Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 0,060 h 42,15 2,53
%0700 Medios auxiliares 0,038 % 7,00 0,27

__________________________
Suma la partida.............................................. 4,05
Costes indirectos................... 3% 0,12

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4,17

ACT04_03 HORMIGONES/ESTRUCTURA
EAS010c Estructura de Acero galvanizado S275JR en pilares, jácenas y piezas kg

especiales

Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S275JR,
en perfiles laminados en caliente, piezas empresilladas de las series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, jácenas y piezas
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especiales, mediante uniones soldadas y/o atornilladas. Trabajado
y montado en taller/obra, con preparación de superficies en grado
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos
manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de
30 micras por mano. Incluso p/p de preparación de bordes,
soldaduras, tornillería, cortes, piezas especiales, placas de arranque
y transición de pilar inferior a superior, despuntes y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies e imprimación. Se incluyen los medios
de elevación y los medios auxiliares necesarios para la correcta y
completa ejecución de la solución técnica según detalles y
dimensiones de proyecto. 

mt07ala010kgalv Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, galvanizado en 1,050 kg 1,60
1,68
caliente

mt27pfi010 Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 0,050 l 4,80 0,24
alquídicas modificadas y fosfato de zinc.

mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,015 h 3,09 0,05
mo047 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,041 h 26,90 1,10
mo094 Ayudante montador de estructura metálica. 0,041 h 20,36 0,83
mortsinret Mortero sin retracción 0,350 kg 0,95 0,33
ton Tornillos T16 inox 0,090 ud 1,50 0,14
%0700 Medios auxiliares 0,044 % 7,00 0,31
%cd005 Costes directos suplementarios 0,047 % 0,50 0,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 4,70
Costes indirectos................... 3% 0,14

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4,84

2.03 Suministro y colocación planxas de tramex m2
Suministro y colocación de emparrillado formado por rejilla de pletina
de acero galvanizado de 40x3 mm., formando cuadrícula de 34x34
mm., sistema manual (pletina con pletina), bastidor y ajuste a otros
elementos. Unido a estrutura existente para formación de cajones
registrables de 3x5.5m.

O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,500 h 26,90 13,45
O01OB140 Ayudante cerrajero 0,500 h 20,36 10,18
P13DE040 Rejilla STD 34x34/40x3 galv. 1,000 m2 124,30 124,30
P13TF020 Angular acero 40x40x3 mm 4,000 m 2,05 8,20
P13WW220 Anclaje unión rejilla galv. 8,000 u 0,77 6,16
cam.grua Camión grúa 26m 0,100 h 55,85 5,59
%0200 medios auxiliares 1,679 % 2,00 3,36
%cd005 Costes directos suplementarios 1,712 % 0,50 0,86

__________________________
Suma la partida.............................................. 172,10
Costes indirectos................... 3% 5,16

________________
TOTAL PARTIDA............................. 177,26

EHV020b Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado HA-25/B/20/IIa m³

Formación de zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, armadura según planos de
detalle, incluyendo ejecución de taladros y anclajes a estructura
existente, montaje y desmontaje del sistema de encofrado y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y
perfiles. Incluso p/p de curado del hormigón.

mt08eva020 Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de 10,000 m² 32,35 323,50
zunchos de hormigón armado, compuesto de: punt

mt07aco020c Separador homologado para vigas. 20,000 u 0,12 2,40
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mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 105,000 kg 1,25 131,25

corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de var
mt10haf010nga Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 1,050 m³ 133,55

140,23
mo042 Oficial 1ª estructurista. 1,508 h 23,11 34,85
mo089 Ayudante estructurista. 2,217 h 20,36 45,14
%0700 Medios auxiliares 6,774 % 7,00 47,42
%cd005 Costes directos suplementarios 7,248 % 0,50 3,62

__________________________
Suma la partida.............................................. 728,41
Costes indirectos................... 3% 21,85

________________
TOTAL PARTIDA............................. 750,26

REP.LOS Repicado losas existentes adaptación de niveles pavimento. pa

Tareas de repicado de losas existentes para adaptación de
encuentro entre pavimento intermedio de tajea a niveles existentes,
cumpliendo en todo caso las pendientes mínimas según normativa
vigente.

mq05mai030 Martillo neumático. 7,500 h 4,08 30,60
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,500 h 6,92 51,90
mo112 Peón especializado construcción. 25,400 h 19,10 485,14
mo113 Peón ordinario construcción. 32,300 h 18,90 610,47
%0700 Medios auxiliares 11,781 % 7,00 82,47

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.260,58
Costes indirectos................... 3% 37,82

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.298,40

HYO020 Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco. m

Formación de peldañeado de escalera con pieza de ladrillo
cerámico de 15,5x27x33 cm recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base
para la posterior colocación del acabado de peldaños.

mt04lgb010f Pieza de escalón derámico para peldañeado de 15,5x27x33 3,100 u 1,90 5,89
cm

mt09mif010dba Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,019 m3 130,00
2,47
categoría M-7,5 (resistencia a compresi

mo020 Oficial 1ª construcción. 0,500 h 23,11 11,56
mo077 Ayudante construcción. 0,500 h 20,36 10,18
%0700 Medios auxiliares 0,301 % 7,00 2,11
%cd005 Costes directos suplementarios 0,322 % 0,50 0,16

__________________________
Suma la partida.............................................. 32,37
Costes indirectos................... 3% 0,97

________________
TOTAL PARTIDA............................. 33,34

EAK010 Chorreo hasta metal blanco de perfiles metálicos, quitando los restos m²
deteriorados

Limpieza superficial de perfiles metálicos situados en agua,
quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y
otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material
abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta
alcanzar un grado de preparación Sa3 según UNE-EN ISO 8501-1,
eliminando toda la capa de laminación, el óxido visible y las
partículas extrañas del soporte, hasta quedar la totalidad de la
superficie limpia y de color blanco y limpieza posterior con
aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio,
para proceder posteriormente a la aplicación de una protección
antioxidante.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del
chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la
superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los
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restos generados. Carga del material proyectado y los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la protección
antioxidante.

mt08lim010a Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado 3,500 kg 0,25 0,88
por partículas de silicato de aluminio.

mq08lch010 Equipo de chorro de arena a presión. 0,254 h 2,86 0,73
mq08gel010k Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de 0,254 h 4,81 1,22

potencia.
mo112 Peón especializado construcción. 1,000 h 19,10 19,10
mo4 Peón ordinario construcción. 1,000 h 18,90 18,90
%0200 medios auxiliares 0,408 % 2,00 0,82
%cd005 Costes directos suplementarios 0,417 % 0,50 0,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 41,86
Costes indirectos................... 3% 1,26

________________
TOTAL PARTIDA............................. 43,12

RLC010 Aplicación manual de dos manos de imprimación anticorrosiva, m²
bicomponente, hasta alcanzar un espesor total de 100 µm, para la pr

Aplicación manual de dos manos de imprimación anticorrosiva,
bicomponente, hasta alcanzar un espesor total de 100 µm, para la
protección de elementos de acero frente a la corrosión.
Incluye: Limpieza del soporte. Aplicación del producto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el
soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.

mt27tsd030a Imprimación anticorrosiva, bicomponente, a base de resina 0,500 kg 7,68 3,84
epoxi, inhibidores de corrosión y agua.

mo038 Oficial 1ª pintor. 0,500 h 23,11 11,56
mo076 Ayudante pintor. 0,300 h 20,36 6,11
%0200 medios auxiliares 0,215 % 2,00 0,43
%cd005 Costes directos suplementarios 0,219 % 0,50 0,11

__________________________
Suma la partida.............................................. 22,05
Costes indirectos................... 3% 0,66

________________
TOTAL PARTIDA............................. 22,71

CRL010 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de m²
10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en cen

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20,
fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.

mt10hmf011fb Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 0,105 m³ 80,00 8,40
au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 1,000 0,00 0,00
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,100 h 23,11 2,31

hormigón.
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,050 h 20,36 1,02

hormigón.
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%002 Medios auxiliares 0,117 % 1,00 0,12

__________________________
Suma la partida.............................................. 11,85
Costes indirectos................... 3% 0,36

________________
TOTAL PARTIDA............................. 12,21

CSV010 Elemento cimentación y estructural HA-35/B/20/IIICQB encofrado m³

Elemento de cimentación y estructural, de hormigón armado,
realizada en excavación previa, con hormigón HA-35/B/20/IIICQB
fabricado en central, vertido y vibrado en estructuras, acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³.
Incluso encofrado armaduras de espera de otros elementos,
alambre de atar, y separadores.

mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 100,000 kg 1,25 125,00
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de var

mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones. 7,000 Ud 0,13 0,91
mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,400 kg 1,10 0,44
mt10haf010mEa Hormigón HA-35/B/20/IIICQB, fabricado en central. 1,100 m³ 140,89

154,98
op00ciz020 Cizalla para acero en barras corrugadas. 1,000 u 0,00 0,00
op00ata010 Atadora de ferralla. 1,000 u 0,00 0,00
M02GT002 Grua ploma 30 m./0,75 t. 0,060 h. 31,90 1,91
au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 1,000 0,00 0,00
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 1,000 0,00 0,00
encofradp encofrado 1,000 u 20,00 20,00
mo043 Oficial 1ª ferrallista. 0,160 h 23,11 3,70
mo090 Ayudante ferrallista. 0,160 h 20,36 3,26
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,050 h 23,11 1,16

hormigón.
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,250 h 20,36 5,09

hormigón.
2 Costes directos complementarios 2,354 % 2,00 4,71
%002 Medios auxiliares 3,212 % 1,00 3,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 324,37
Costes indirectos................... 3% 9,73

________________
TOTAL PARTIDA............................. 334,10

ACT04_08 RED ALUMBRADO
alum01 Zanja 6 tubos 75 mm de diámetro* m

Excavación y formación de zanja de 0,50 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 6 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el cable
de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y medios
auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de zanja y
tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye p.p. de
excavación manual en cruces de servicios o en interferencias con
otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,150 m3 41,20 6,18
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 6,000 m 4,53 27,18

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26
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color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,583 % 2,00 1,17
%cd005 Costes directos suplementarios 0,594 % 0,50 0,30

__________________________
Suma la partida.............................................. 59,74
Costes indirectos................... 3% 1,79

________________
TOTAL PARTIDA............................. 61,53

alum03 Zanja 2 tubos 75 mm de diámetro* m
Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 2 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el cable
de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Los tubos se
colocarán desde la arqueta a la mazacota de forma centrada y con
sobrante para la colocación dentro de la columna. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y medios
auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de zanja y
tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye p.p. de
excavación manual en cruces de servicios o en interferencias con
otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,120 m3 41,20 4,94
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 2,000 m 4,53 9,06

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26
color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,389 % 2,00 0,78
%cd005 Costes directos suplementarios 0,397 % 0,50 0,20

__________________________
Suma la partida.............................................. 39,89
Costes indirectos................... 3% 1,20

________________
TOTAL PARTIDA............................. 41,09

alum04 Zanja 1 tubos 75 mm de diámetro* m
Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,20 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 1 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N.  Hormigón en
masa H-15, cinta señalizadora. El tubo se colocará desde la arqueta
a la mazacota de forma centrada y con sobrante para la colocación

dentro de la columna. Parte Proporcional de achique de agua para
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rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos, y medios auxiliares para entibaciones y sostenimiento
de paredes de zanja y tuberías u otros servicios en caso de ser
necesarios. Incluye p.p. de excavación manual en cruces de servicios
o en interferencias con otros servicios. Incluye protección y
reparación de servicios afectados a causa de cruces o
interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,080 m3 41,20 3,30
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 1,000 m 4,53 4,53

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26
color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,299 % 2,00 0,60
%cd005 Costes directos suplementarios 0,305 % 0,50 0,15

__________________________
Suma la partida.............................................. 30,68
Costes indirectos................... 3% 0,92

________________
TOTAL PARTIDA............................. 31,60

alum05 Arqueta 60x60x50* u
Realización de arqueta de registro de 60x60x50 cm ejecutada de
fábrica de bloque de hormigón, permeable en su fondo, enlucida en
los laterales, incluye remate de tubos de paso y derivación, la
excavación precisa y retirada de restos a vertedero autorizado. Tapa
y marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos.

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 0,215 m³ 101,65 21,85
cemento SR.

mt04lgb010a Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para revestir, 80,000 u 0,22 17,60
24x12x7,9 cm, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a Agua. 0,019 m³ 1,50 0,03
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,060 t 33,86 2,03

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,060 t 33,86 2,03
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,044 t 41,79 1,84
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15

mt11arf010c Tapa y marco B-125 con inscripción ¨Enllumenat públic¨ 1,000 u 35,00 35,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,821 h 23,11 42,08
mo4 Peón ordinario construcción. 1,609 h 18,90 30,41
%0700 Medios auxiliares 1,544 % 7,00 10,81
%cd005 Costes directos suplementarios 1,653 % 0,50 0,83

__________________________
Suma la partida.............................................. 166,08
Costes indirectos................... 3% 4,98

________________
TOTAL PARTIDA............................. 171,06

alum06 Arqueta 40x40x50* u
Realización de arqueta de registro de 40x40x50 cm ejecutada de
fábrica de bloque de hormigón, permeable en su fondo, enlucida en
los laterales, incluye remate de tubos de paso y derivación, la
excavación precisa y retirada de restos a vertedero autorizado. Tapa
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i marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos.

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 0,111 m³ 101,65 11,28
cemento SR.

mt04lpe010a Ladrillo cerámico perforado panal, para revestir, 24x10x11,5 36,000 u 0,58 20,88
cm, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a Agua. 0,012 m³ 1,50 0,02
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,023 t 33,86 0,78

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,026 t 41,79 1,09
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15

mt11tfa010a Tapa i marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. 1,000 u 24,49 24,49
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,573 h 23,11 36,35
mo4 Peón ordinario construcción. 1,267 h 18,90 23,95
%0700 Medios auxiliares 1,224 % 7,00 8,57
%cd005 Costes directos suplementarios 1,310 % 0,50 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 131,67
Costes indirectos................... 3% 3,95

________________
TOTAL PARTIDA............................. 135,62

alum07 Mazacota 100x100x100* u
Excavación y formación de mazacota para anclaje de columnas, de
dimensiones 100x100x100 cm, realizada con hormigón en masa
HM-20, vibrado con pernos de sujeción según especificaciones del
fabricante. Incluye carga y transporte de material de obra hasta

vertedero autorizado. Parte Proporcional de achique de agua para
rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos.

mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 0,614 h 64,84 39,81
rompedor.

cim Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de 1,000 m3 118,94 118,94
columna de 3 a 6 m de altura, incluso placa y pernos de
anclaje.

mt35tte010a Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, 1,000 Ud 16,00 16,00
fabricado en acero, de 14 mm de diámetro y 1,5 m de longitud.

mt07aco010c_ Pernos 4,000 ud 3,75 15,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,900 h 23,11 20,80
mo2 Ayudante construcción de obra civil. 0,900 h 20,36 18,32
%0200 medios auxiliares 2,325 % 2,00 4,65
%cd005 Costes directos suplementarios 2,371 % 0,50 1,19

__________________________
Suma la partida.............................................. 238,31
Costes indirectos................... 3% 7,15

________________
TOTAL PARTIDA............................. 245,46

alum08 Mazacota 60x60x60* u
Excavación y formación de mazacota para anclaje de columnas, de
dimensiones 60x60x60 cm, realizada con hormigón en masa HM-20,
vibrado con pernos de sujeción según especificaciones del
fabricante. Incluye carga y transporte de material de obra hasta

vertedero autorizado. Parte Proporcional de achique de agua para
rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos.

mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 0,390 h 64,84 25,29
rompedor.

cim Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de 0,216 m3 118,94 25,69
columna de 3 a 6 m de altura, incluso placa y pernos de
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anclaje.
mt07aco010c_ Pernos 4,000 ud 3,75 15,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,900 h 23,11 20,80
mo2 Ayudante construcción de obra civil. 0,900 h 20,36 18,32
%0200 medios auxiliares 1,087 % 2,00 2,17
%cd005 Costes directos suplementarios 1,109 % 0,50 0,55

__________________________
Suma la partida.............................................. 111,42
Costes indirectos................... 3% 3,34

________________
TOTAL PARTIDA............................. 114,76

alum09 Canalización superficial tubo rígido 40 mm* m
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo
rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 40 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de

protección IP547. Instalado bajo tarima según documentación gráfica.

mt35aia090me Tubo rígido de PVC de 40 mm de diámetro nominal fijado en 1,000 m 3,20 3,20
superficie

mt35aia090m_ Material auxiliar 1,000 u 0,20 0,20
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,060 h 26,90 1,61
mo02 Ayudante electricista. 0,060 h 20,36 1,22
%0200 medios auxiliares 0,062 % 2,00 0,12
%cd005 Costes directos suplementarios 0,064 % 0,50 0,03

__________________________
Suma la partida.............................................. 6,38
Costes indirectos................... 3% 0,19

________________
TOTAL PARTIDA............................. 6,57

alum10 Canalización superficial tubo 20 mm* m
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo
rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 20 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de

protección IP547. Instalado bajo tarima según documentación gráfica.

mt35aia090mb Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 1,000 m 1,14 1,14
color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización
fija en su

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,040 h 26,90 1,08
mo02 Ayudante electricista. 0,050 h 20,36 1,02
%0200 medios auxiliares 0,032 % 2,00 0,06
%cd005 Costes directos suplementarios 0,033 % 0,50 0,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 3,32
Costes indirectos................... 3% 0,10

________________
TOTAL PARTIDA............................. 3,42

alum11 Cajas de derivación para luminarias empotradas* u
Suministro e instalación de caja conexiones multiuso (1 entrada + 4
salidas), medidas aproximadas 12x12x6 cm, IP68, con
prensaestopas (M16) ajustable mínimo 6..11 mm de manguera
eléctrica, y bornas de conexión apropiadas. Libre de halógenos.
Conexionada y rellena de gel aislante. Se instala una caja por cada
tres puntos de luz de suelo, bajo tarima con acceso registrable.

mt35caj030d Caja conexión multiuso(1en+4sa)de 120x120x60 mm, 1,000 Ud 36,55 36,55
mangera eléc+bornas conexión

mo006 Oficial 1ª fontanero. 0,500 h 26,90 13,45
mo105 Ayudante instalador de redes y equipos de detección y 0,250 h 20,36 5,09

seguridad.
%0200 medios auxiliares 0,551 % 2,00 1,10
%cd005 Costes directos suplementarios 0,562 % 0,50 0,28

__________________________
Suma la partida.............................................. 56,47
Costes indirectos................... 3% 1,69

________________
TOTAL PARTIDA............................. 58,16
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alum12 Puntos de luz de suelo empotrados en tarima* u

Suministro e instalación de puntos de luz empotrados en tarima con
efecto lumínico de baño de pared, tecnología led (80.000h - L90 -
B10 (Ta 25°C)), 2700ºK, 3 W, 130 lm, diámetro superficial entre 50 y
80 mm, Clase III, IK09, IP68, carga 1000 kg, superficie de acero
inoxidable para ambiente marino. Incluirá, precableado, cable de
alimentación de longitud mínima 1.8 m. Se precisará estudio
lumínico previo a la instalación que será validado por la dirección
facultativa. El estudio deberá tener en cuenta el resto de iluminación
del paseo.

mt34tuf020e Material (incluye luminaria y carcasa su se precisara para 1,000 Ud 295,25 295,25
anclaje):

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,500 h 26,90 13,45
mo02 Ayudante electricista. 0,250 h 20,36 5,09
%0200 medios auxiliares 3,138 % 2,00 6,28
%cd005 Costes directos suplementarios 3,201 % 0,50 1,60

__________________________
Suma la partida.............................................. 321,67
Costes indirectos................... 3% 9,65

________________
TOTAL PARTIDA............................. 331,32

alum13 Cajas distribución con fuentes de alimentación y protecciones* u
Suministro e instalación de cajas para distribución de la
alimentación de las líneas de puntos de luz del suelo. Las cajas
contaran con medidas aproximadas de 30x30x12 cm, de material
libre de halógenos, IP68, equipada con prensaestopas adecuadas a
los calibres de los cables. Las cajas contendrán fusibles,
protectores sobretensiones 10kV/10 kA, fuente de alimentación (120
W) para las luces de suelo, bornes y sujeciones adecuadas.

mt35amc900aaCaja IP68 con prensaestopas 1,000 Ud 51,12 51,12
e1 Caja fusibles monofásica, 6 A 1,000 u 22,00 22,00
e2 Protector sobretensiones 10kV/10 KA 1,000 u 32,35 32,35
e3 Fuente alimentación 230 Vac/24 Vdc, 120 W 1,000 u 287,83 287,83
mo01 Oficial 1ª electricista. 1,500 h 26,90 40,35
%0200 medios auxiliares 4,337 % 2,00 8,67
%cd005 Costes directos suplementarios 4,423 % 0,50 2,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 444,53
Costes indirectos................... 3% 13,34

________________
TOTAL PARTIDA............................. 457,87

alum17 Cable alimentación 4x1x6 mm2 líneas alumbrado* m
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Totalmente instalado en configuración
4x1x6mm2 y probado.

mt35cun030c Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 4,000 m 1,14 4,56
reacción al fuego de 6mm2

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,050 h 26,90 1,35
mo02 Ayudante electricista. 0,050 h 20,36 1,02
%0200 medios auxiliares 0,069 % 2,00 0,14
%cd005 Costes directos suplementarios 0,071 % 0,50 0,04

__________________________
Suma la partida.............................................. 7,11
Costes indirectos................... 3% 0,21

________________
TOTAL PARTIDA............................. 7,32

alum20 Cable alimentación 3x2,5 mm2* m
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
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y cubierta de PVC (V). Totalmente montado (tanto en montaje
vertical como en horizontal) y probado.

mt35cun030w Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 1,000 m 1,45 1,45
kV, reacción al fuego 3G2.5

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 26,90 0,40
mo02 Ayudante electricista. 0,015 h 20,36 0,31
%0200 medios auxiliares 0,022 % 2,00 0,04
%cd005 Costes directos suplementarios 0,022 % 0,50 0,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 2,21
Costes indirectos................... 3% 0,07

________________
TOTAL PARTIDA............................. 2,28

alum22 Cable conexionados tierra 1x16 mm2* m

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750
V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
Totalmente instalado y probado, incluyendo parte proporcional de
bridas y piezas sujeción.

e5 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 1,000 m 2,68 2,68
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575,
con conductor mu

e6 material brida 1,000 0,88 0,88
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 26,90 0,40
mo02 Ayudante electricista. 0,025 h 20,36 0,51
%0200 medios auxiliares 0,045 % 2,00 0,09
%cd005 Costes directos suplementarios 0,046 % 0,50 0,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 4,58
Costes indirectos................... 3% 0,14

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4,72

alum24 Torres para focos u

Suministro e instalación de columna cilíndrica tipo TOWER de
chapa de acero galvanizado pintado RAL según dirección de
obra, con 8 cartelas, altura 12 m, diámetro 219 mm, y doble
puerta 140 x 300 mm cada una. Protección antisalínica en toda la
superficie y antiorín en 60 cm inferiores. Incluye pernos de
anclaje. Completamente instalada y conexiones realizadas.

e11 Torre 12 m pintada en RAL, incluye sujeciones para focos 1,000 Ud 4.394,64 4.394,64
e12 Cajas fusibles tetrapolar, hasta 2x10 mm2, IP 44, salida 3,000 Ud 22,48 67,44

bipolar, con 2 fusibles
mq04cag010c Camión con grúa de hasta 12 t. 2,500 h 58,44 146,10
mo01 Oficial 1ª electricista. 3,000 h 26,90 80,70
mo02 Ayudante electricista. 1,500 h 20,36 30,54
%0200 medios auxiliares 47,194 % 2,00 94,39
%cd005 Costes directos suplementarios 48,138 % 0,50 24,07

__________________________
Suma la partida.............................................. 4.837,88
Costes indirectos................... 3% 145,14

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4.983,02

alum28 Piquetas de tierra u

Suministro e instalación de electrodo de puesta de tierra formado
por pica de cobre de 25 mm de diámetro y longitud de 2 m.
Incluye brida de conexión a cable de tierra.
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mt35tte010b Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, 1,000 Ud 18,00 18,00

fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.
mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 0,250 m 2,81 0,70
mt35tta040 Grapa abarcón para conexión de pica. 1,000 Ud 1,00 1,00
mt35tta010 Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, 1,000 Ud 50,00 50,00

con tapa de registro.
mt35tta030 Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación 1,000 Ud 46,00 46,00

eléctrica.
mt35tta060 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la 0,333 Ud 3,50 1,17

conductividad de puestas a tierra.
mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,000 Ud 1,15 1,15
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,250 h 26,90 6,73
mo02 Ayudante electricista. 0,250 h 20,36 5,09
mo4 Peón ordinario construcción. 0,002 h 18,90 0,04
%0200 medios auxiliares 1,299 % 2,00 2,60
%cd005 Costes directos suplementarios 1,325 % 0,50 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 133,14
Costes indirectos................... 3% 3,99

________________
TOTAL PARTIDA............................. 137,13

alum29 Focos para iluminación playa u

Suministro e instalación de proyector de cuerpo de aluminio con
fijación por lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado
transparente, cubierta plana con aletas de refrigeración no visibles
, IP66 y válvula depresora, IK09; medidas aproximadas 58x43x9
cm Led con vida útil L90 100.000 horas, 4000ºK, 203 W y
28.500 lm, FHS inferior al 1%. Driver con regulación Dali, citidim
curva 68,  protector sobretensiones 10kV/10kA instalados en
luminaria. Óptica para alcanzar en interdistancia de 40 m a 12 m
de altura en una cuadrícula de 40x40 m una iluminación media de
15 lux y U 0.2. RAL a elegir y protección antisalínica. Se
precisará estudio lumínico previo a la instalación que será validado
por la dirección facultativa.

e15 Foco 203 W, con sujeción 1,000 Ud 1.186,60 1.186,60
mq04cag010c Camión con grúa de hasta 12 t. 2,500 h 58,44 146,10
mo01 Oficial 1ª electricista. 1,000 h 26,90 26,90
mo02 Ayudante electricista. 1,000 h 20,36 20,36
%0200 medios auxiliares 13,800 % 2,00 27,60
%cd005 Costes directos suplementarios 14,076 % 0,50 7,04

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.414,60
Costes indirectos................... 3% 42,44

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.457,04

alum30 Focos para iluminación paseo u

Suministro e instalación de proyector de cuerpo de aluminio con
fijación por lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado
transparente, cubierta plana con aletas de refrigeración no visibles
, IP66 y válvula depresora, IK09; medidas aproximadas
26x42x12 cm Led con vida útil L90 100.000 horas, 3000ºK, 73
W y 9.200 lm, FHS inferior al 1%. Driver con regulación Dali,
citidim curva 68,  protector sobretensiones 10kV/10kA instalados
en luminaria. Óptica para alcanzar en interdistancia de 40 m y 9 m
de altura en una cuadrícula de 40x8 m una iluminación media de
25 lux y U 0.6. RAL a elegir, y protección antisalínica. Se
precisará estudio lumínico previo a la instalación que será validado
por la dirección facultativa.
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e16 Foco 73 W, con sujeción 1,000 u 1.057,35 1.057,35
mq04cag010c Camión con grúa de hasta 12 t. 2,500 h 58,44 146,10
mo01 Oficial 1ª electricista. 1,000 h 26,90 26,90
mo02 Ayudante electricista. 1,000 h 20,36 20,36
%0200 medios auxiliares 12,507 % 2,00 25,01
%cd005 Costes directos suplementarios 12,757 % 0,50 6,38

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.282,10
Costes indirectos................... 3% 38,46

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.320,56

alum31 Línea luminosa elevada de 20 m u

Suministro e instalación de línea luminosa elevada montada en
perfil aluminio extruído (continuo o como mínimo en segmentos de
10 m, incluyendo torsión para el recorrido según planos, y
refuerzo estructural para sujección techado con tela perforada),
con Luminaria  Led ( 20 leds CRI 80, 3000ºK, 1,9 W/m, 125
lm/W, alimentación 230 ac, control Dali) con difusor y cuerpo
extrusión aluminio (mínimo 1m de longitud, forma de U 10..12 cm
x 29..31 cm, transmitancia mínima 91%, FHS<0,1%, IP 66,
IK09, Clase III, RAL a elegir).
Montaje de longitud de línea de 20 m, con obturadores finales y 3
columnas (colocadas una cada 10 m, altura 6 m, grosor 6 mm) de
chapa acero galvanizada pintada con RAL a definir en obra y
protección antisalínica (en toda su longitud) y antiorín en su tramo
inferior (60 cm).
Medida longitudinal de la línea ajustable a medidas menores entre
15 y 20 m. En todo caso se deberá aportar, en la ejecución, un
estudio lumínico para garantizar 20 lux de media y uniformidad
0.4 a lo largo de la línea y con un ancho de 4 m a cada lado
(ajustando la potencia y/o rendimiento de la línea led si se
precisara, rendimiento no puede ser menor de 110 lm/W). Driver
con protocolo DALI, regulación CITIDIM, y protección
sobretensiones de 10 kV/10 kA.

e20 Columna chapa acero pintada, 6 m 3,000 514,00 1.542,00
e21 Perfil aluminio pintada RAL, 10 m, incluye difusor 2,000 2.564,00 5.128,00
e22 Tapón extrusión aluminio finalización línea 2,000 42,25

84,50
e23 Línea led, incluyendo elementos de disipación y difusión. 20,000 195,00 3.900,00
e24 Fuente alimentación (driver Dali) 50 W 1,000 275,00 275,00
e25 Protección sobretensiones 10 kV/10 KA 1,000 48,50 48,50
e26 Control Citidim (controlable desde centro de mando municipal) 1,000 65,00 65,00
e27 Caja fusibles 1,000 22,48

22,48
e28 Bornes conexión carril DIN 1,000 45,00 45,00
mq04cag010c Camión con grúa de hasta 12 t. 5,000 h 58,44 292,20
mo01 Oficial 1ª electricista. 5,000 h 26,90 134,50
mo02 Ayudante electricista. 5,000 h 20,36 101,80
%0200 medios auxiliares 116,390 % 2,00 232,78

__________________________
Suma la partida.............................................. 11.871,76
Costes indirectos................... 3% 356,15

________________
TOTAL PARTIDA............................. 12.227,91

ACT04_09 PAVIMENTOS Y ENCINTADOS
RSN140 Perfil de acero galvanizado separacion pavimentos m

Formación de junta de dilatación en pavimento continuo de
hormigón, con perfil de acero galvanizado, de 185 mm de altura.
Incluso p/p de replanteo, cortes,anclajes, trabajos de unión a solera
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armada y elementos de fijación a la superficie soporte. Totalmente
terminada.
Incluye: Replanteo de la junta. Colocación del perfil. Ejecución de las
uniones entre perfiles. Resolución de encuentros. Fijación y ajuste
de los perfiles.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt18wwe015c Perfil de acero galvanizado, de 185 mm de altura, formado por 1,050 m 36,38 38,20
dos perfiles unidos entre sí, entre los que se coloca espuma
de po

mt18wwe015c Perfil de acero galvanizado, de 185 mm de altura, formado por 1,050 m 36,38 38,20
dos perfiles unidos entre sí, entre los que se coloca espuma
de po

op00amo010 Amoladora o radial. 1,000 0,00 0,00
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,051 h 23,11 1,18
mo4 Peón ordinario construcción. 0,051 h 18,90 0,96
%0200 medios auxiliares 0,403 % 2,00 0,81
%cd005 Costes directos suplementarios 0,412 % 0,50 0,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 41,36
Costes indirectos................... 3% 1,24

________________
TOTAL PARTIDA............................. 42,60

pavim01 Suministro e intalacion Tarima para exterior IPE(incluso estructura m²
soporte de pino)

Suministro e instalación de Tarima exterior compuesta por:
1)Suministro e instalación de estructura soporte compuesta por

plataforma de madera: plataforma instalada sobre arena, de

altura variable, ajustada al nivel del paseo marítimo instalada

sobre la playa, sobre pilotes de madera de pino silvestre C18, de

sección aproximada 140x140 mm. y estructura de vigas de

madera de pino silvestre,C18, de secciones según cálculos

estructurales, colocados a distancia adecuada para cumplir

resistencia, y para recibir tarima de madera o madera

tecnológica. Incluye, estructura de vigas, correas, pilotes,

herrajes…. Y su colocación e instalación. Segúndocumentación

gráfica adjunta. Totalmente terminada y disponible para su uso.

Madera con Certificado PEFC o FSC. Impregnada en sales clase de

uso 4, y con 15 años de garantía de pudrición. 

2)Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de
ipé, de 35x155x800/2800 mm, resistencia al deslizamiento clase 3,
según CTE DB SU, fijada sobre rastreles de de pvc; cepillado y
posterior aplicación de dos manos de lasur al agua de secado
rápido para exterior, color a elegir por DF, acabado satinado
rendimiento: 0,083 l/m² cada mano como tratamiento protector y
decorativo. Incluso tirafondos para sujeción de las tablas a los
rastreles y piezas especiales.
Incluye: Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación
de las tablas de la primera hilada, fijadas con un punto. Fijación de
las tablas de la primera hilada sobre los rastreles. Colocación y
fijación de las sucesivas hiladas. Lijado. Aplicación de dos manos de
acabado.
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Platafor01 Estructura soporte según documentación gráfica 1,000 m2 150,00 150,00
mt18mva015d Rastrel de madera de pino, de 65x38 mm, tratada en 2,500 m 1,55 3,88

autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, para
apoyo y fijación de las

mt18mta030di Tablas de madera maciza, de ipé, de 35x155x800/2800 mm, 1,050 m² 65,00 68,25
sin tratar, para cepillado y aplicación de un tratamiento
protector y de

mt18mva090 Tirafondo latonado, para madera, de cabeza avellanada 28,000 Ud 0,23 6,44
hexagonal, para llave Allen.

mt18mva085a Taco expansivo metálico y tirafondo, para fijación de 5,000 Ud 1,20 6,00
rastreles o correas de madera sobre soporte base de
hormigón.

mt27lsa020a Lasur al agua de secado rápido para exterior, color Pino, 0,166 l 20,94 3,48
acabado satinado, a base de resinas acrílicas híbridas y
copolímeros d

tape01 tapeta triangular+estructura soporte 0,200 ud 25,00 5,00
tape02 tapeta acabado lateral 0,200 ud 15,00 3,00
op00tal010 Taladro. 1,000 0,00 0,00
op00ato010 Atornillador. 1,000 0,00 0,00
op00cla010 Clavadora neumática. 1,000 0,00 0,00
op00cep010 Garlopa. 1,000 0,00 0,00
op00cep010 Garlopa. 1,000 0,00 0,00
op00tro010 Tronzador. 1,000 0,00 0,00
mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,050 h 36,52 1,83
mo025 Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera. 0,450 h 26,90 12,11
mo063 Ayudante instalador de pavimentos de madera. 0,450 h 20,36 9,16
mo038 Oficial 1ª pintor. 0,056 h 23,11 1,29
mo076 Ayudante pintor. 0,056 h 20,36 1,14
%0200 medios auxiliares 2,716 % 2,00 5,43
%cd005 Costes directos suplementarios 2,770 % 0,50 1,39

__________________________
Suma la partida.............................................. 278,40
Costes indirectos................... 3% 8,35

________________
TOTAL PARTIDA............................. 286,75

FDD120 Peldaños realizado con madera(incluso estructura soporte) ml

Instalación de peldañeado/escalera : incluye plataforma instalada

sobre arena, de altura variable, ajustada al nivel del paseo

marítimo instalada sobre la playa, sobre pilotes de madera de

secciones según cálculos estructurales, colocados a distancia

adecuada para cumplir resistencia, y para recibir peldañeado a

base de madera tecnológica. Incluye, estructura de vigas,

correas, pilotes, herrajes…. Y su colocación e instalación.

Segúndocumentación gráfica adjunta.

mt26aaa033a estructura soporte escalera a base de madera y cimentacion 1,000 Ud 180,00 180,00
segun detalle

mt22dbe010af revestimiento escalera a base de madera tecnologica segun 1,000 m 159,84 159,84
detalle

op00tal010 Taladro. 1,000 0,00 0,00
op00ato010 Atornillador. 1,000 0,00 0,00
mo017 Oficial 1ª carpintero. 1,420 h 26,90 38,20
mo058 Ayudante carpintero. 0,980 h 20,36 19,95
%0200 medios auxiliares 3,980 % 2,00 7,96
%cd005 Costes directos suplementarios 4,060 % 0,50 2,03

__________________________
Suma la partida.............................................. 407,98
Costes indirectos................... 3% 12,24

________________
TOTAL PARTIDA............................. 420,22

ACT04_10 CERRAMIENTOS
D1601.0070 Barandilla acero inoxidable 100 cm adaptada miusválidos m

Suministro y colocación de barandilla recta de acero inox. colocada
en rampa de 1 metro de alt. con pletina inferior de 30x8 mm., tubo
superior pasamanos e intermedio Ø 50 mm.  y barrotes hor.es Ø
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10 mm. cada 30 cms. con rodapié de pletina de inox.de 10 cms. de
alt., preparada para rampas minusválidos.

B1908.0040 electrodos basicos 8,000 u 0,12 0,96
B1722.0010 pletina inox 30x8 mm. 4,400 ml 7,40 32,56
B1722.0030 tubo inox Ø 10 mm. 3,300 ml 6,70 22,11
B1722.0040 tubo inox Ø 50 mm. 1,100 ml 15,52 17,07
B0003.0010 Oficial 1ª (taller) cerrajero 3,000 h 26,90 80,70
B0003.0020 Oficial 1ª (obra) cerrajero 1,500 h 26,90 40,35
B0003.0030 Ayudante cerrajero 1,500 h 20,36 30,54
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,900 h 23,11 20,80
mo4 Peón ordinario construcción. 0,450 h 18,90 8,51
%06500700 Medios auxiliares 2,536 % 7,00 17,75
%cd005 Costes directos suplementarios 2,714 % 0,50 1,36

__________________________
Suma la partida.............................................. 272,71
Costes indirectos................... 3% 8,18

________________
TOTAL PARTIDA............................. 280,89

FDD270 Barco prefabricado de hormigón liso coloreado sobrecurvado m

Peto/banco prefebricado de hormigón liso coloreado, hidrofugado
en masa con Sika1, armado inox a304+fibra, Diseño quebrado y
sobrecurvado de 50cm de altura, grueso y asiento de 50cms  y
gruesos según documentación gráfica. 
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación.
Anclajes a cimentación. Resolución de las uniones entre tramos.
Resolución de las uniones al paramento.

anclaje Anclaje a cimentacion existente 1,000 ml 15,00 15,00
banco Banco hormigón prefabricado hormigón liso coloreado segun 1,000 ml 120,00 120,00
curvado diseño
op00tal010 Taladro. 1,000 0,00 0,00
op00ato010 Atornillador. 1,000 0,00 0,00
mo017 Oficial 1ª carpintero. 1,000 h 26,90 26,90
mo058 Ayudante carpintero. 1,000 h 20,36 20,36
%0200 medios auxiliares 1,823 % 2,00 3,65
%cd005 Costes directos suplementarios 1,859 % 0,50 0,93

__________________________
Suma la partida.............................................. 186,84
Costes indirectos................... 3% 5,61

________________
TOTAL PARTIDA............................. 192,45

ACT04_11 MOBILIARIO
PAPELERA Papeleras uD

Subministrament i col·locació de paperera según documentacion de proyecto, 
anclaje, materiales i medis auxiliars, totalmente intalada.

O01OA070 Peón ordinario 0,300 h. 18,90 5,67
GUJK54 Oficial 1 esp 0,300 h 26,90 8,07
PSENSE Paperera  rad 1,000 ud 500,00 500,00
%0200 medios auxiliares 5,137 % 2,00 10,27
%cd005 Costes directos suplementarios 5,240 % 0,50 2,62

__________________________
Suma la partida.............................................. 526,63
Costes indirectos................... 3% 15,80

________________
TOTAL PARTIDA............................. 542,43

APBCDMJM Aparcabicicletas UD
Suministro y colocación de aparcabicicletas similar al modelo TRILOCK de la marca
Urban square o similar, incluso preparación de la superficie, anclajes, pequeño
material y medios auxiliares. Medida la unidad totalmente instalada

O01OA070 Peón ordinario 0,600 h. 18,90 11,34
GUJK54 Oficial 1 esp 0,600 h 26,90 16,14
MODJMA Aparcabicicletes 1,000 ud 630,00 630,00
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%0200 medios auxiliares 6,575 % 2,00 13,15
%cd005 Costes directos suplementarios 6,706 % 0,50 3,35

__________________________
Suma la partida.............................................. 673,98
Costes indirectos................... 3% 20,22

________________
TOTAL PARTIDA............................. 694,20

BOLARDO Bolardo fijo de acero inoxidable, cilíndrico, de 98 cm de altura y 10 cm de Ud
diámetro, fijado a una superficie soporte (no inclui

Bolardo fijo cilíndrico, de 98 cm de altura y 10 cm de diámetro, de
acero inoxidable AISI 304 pulido y abrillantado de color negro,
fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio) con
aglomerante hidráulico compuesto por cementos de alta resistencia
y aditivos específicos, de fraguado rápido. Incluso replanteo,
elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt52mug290a Bolardo fijo cilíndrico, de 98 cm de altura y 10 cm de diámetro, 1,000 Ud 144,87 144,87
de acero inoxidable AISI 304 pulido y abrillantado de color neg

mt09amp010a Aglomerante hidráulico compuesto por cementos de alta 0,200 kg 0,69 0,14
resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido.

mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,440 h 23,11 10,17
mo2 Ayudante construcción de obra civil. 0,440 h 20,36 8,96
%0200 medios auxiliares 1,641 % 2,00 3,28
%cd005 Costes directos suplementarios 1,674 % 0,50 0,84

__________________________
Suma la partida.............................................. 168,26
Costes indirectos................... 3% 5,05

________________
TOTAL PARTIDA............................. 173,31

ACT04_12 JARDINERIA
jardineria02 Suministro y plantación de washingtonia robusta de 400/450 u

Suministro y plantación de washingtonia robusta de 400/450 cm de

longitud de tronco en contenedor, en hoyo de 200x200x125 cm
realizado con medios mecánicos. Incluso tierra vegetal cribada y
substratos vegetales fertilizados.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos.
Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.
Se debe ejecutar según la norma NTJ 08E.

mt48epp010b Palmera datilera (Phoenix dactylifera) de procedencia 1,000 Ud 990,00 990,00
nacional, de 4 a 5 m de altura; suministro con cepellón.

mt48tie030a Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 0,300 m³ 23,70 7,11
mt48tie020 Relleno de arena 35,000 kg 0,75 26,25
mt08aaa010a Agua. 0,150 m³ 1,50 0,23
mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica  de 105 kW. 4,000 h 46,35 185,40
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,250 h 9,27 2,32
mq04cag010b Camión con grúa de hasta 10 t. 0,800 h 56,00 44,80
mo040 Oficial 1ª jardinero. 3,500 h 23,11 80,89
mo115 Peón jardinero. 4,500 h 19,10 85,95
%0200 medios auxiliares 14,230 % 2,00 28,46
%cd005 Costes directos suplementarios 14,514 % 0,50 7,26

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.458,67
Costes indirectos................... 3% 43,76

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.502,43
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jardineria04 Suministro y colocacion de vegetacion m²

Suministro y colocacion de vegetacion
Incluye: Preparación del terreno(formacion de hueco), abonado de
fondo, aporte de tierra. Colocación de vegetacion. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt48tis020 vegetacion 1,050 m² 15,00 15,75
mt48tie030a Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 0,100 m³ 23,70 2,37
mt48tie040 Mantillo limpio cribado. 4,000 kg 0,03 0,12
mt48tif020 Abono para presiembra de césped. 0,100 kg 0,41 0,04
mt08aaa010a Agua. 0,200 m³ 1,50 0,30
mq09rod010 Rodillo ligero. 0,050 h 3,50 0,18
mq09mot010 Motocultor 60/80 cm. 0,050 h 2,70 0,14
mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,200 h 23,11 4,62
mo115 Peón jardinero. 0,250 h 19,10 4,78
%0200 medios auxiliares 0,283 % 2,00 0,57
%cd005 Costes directos suplementarios 0,289 % 0,50 0,14

__________________________
Suma la partida.............................................. 29,01
Costes indirectos................... 3% 0,87

________________
TOTAL PARTIDA............................. 29,88

ACT04_13 RED BAJA TENSIÓN Y MEDIA TENSIÓN
05.16 Trabajos adaptacion PA

partida alzada a justificar en Ejecución de trabajos de adaptación

de red eléctrica de baja tensión según PS de Endesa Distribución

Sin descomposición 33.458,00
Costes indirectos................... 3% 1.003,74

________________
TOTAL PARTIDA............................. 34.461,74

ACT04_15 SEÑALIZACIÓN
U15ME030 PANEL DE INFORMACIÓN 2x1x2,5m ud

Suministro y colocación de panel de información de estructura de
Pino Rojo del Norte tratado en autoclave, rotulación en vinilo
impreso para exteriores antigrafitti sobre chapa base galvanizada,
superficie útil de pantalla 0,94 x 1,47 m. Dimensiones 2 x 1 x 2,5 m
altura útil, i/colocación empotrada. Cimentación y transporte no
incluidos.

O01OA030 Oficial primera 0,200 h. 23,11 4,62
O01OA070 Peón ordinario 0,600 h. 18,90 11,34
P29ME030 Panel de información 2x1x2,5 m 1,000 ud 1.399,00 1.399,00
P01DW090 Pequeño material 22,000 ud 1,26 27,72
%0200 medios auxiliares 14,427 % 2,00 28,85
%cd005 Costes directos suplementarios 14,715 % 0,50 7,36

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.478,89
Costes indirectos................... 3% 44,37

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.523,26

ACT04_16 CONTROL DE CALIDAD
contca01 Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado ud

en el área técnica correspondiente, necesarios para el c

Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio
acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente.
Criterio de medición de proyecto: Pruebas y ensayos a realizar,
según documentación del Plan de control de calidad.
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Sin descomposición 6.119,11
Costes indirectos................... 3% 183,57

________________
TOTAL PARTIDA............................. 6.302,68

ACT04_17 SEGURIDAD Y SALUD
ACT04SS Conjuntos medidas seguridad y Salud para dar cumplimiento al RD U

1627/1997
Sin descomposición 12.238,22

Costes indirectos................... 3% 367,15
________________

TOTAL PARTIDA............................. 12.605,37
ACT05 CALLE SIN NOMBRE PEATONAL
CAPÍTULO DEMOLICIONES/MOVIMIENTO DE TIERRAS
01
01.001 Demolicion/Excavación para apertura y ensanche de caja en cualquier m³

tipo de terreno y relleno, carga a camión y transporte

Eliminacion y demolicion de cualquier elemento urbano, pavimento,
alcorque, arquetas, bordillo u cualquier impedimento necesario
para realizar la excavación. Excavación en cualquier tipo de terreno
para apertura y ensanche de caja en terreno de tránsito duro, con
medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos
topográficos. Eliminacion y demolicion de cualquier elemento
urbano, pavimento, alcorque, arquetas, bordillo u cualquier
impedimento necesario para realizar la excavación. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a
camión de los materiales excavados. Incluye transporte y tasas
necesarias.

mq01pao010a Pala cargadora sobre cadenas, de 59 kW/1,2 m³, equipada 0,250 h 40,79 10,20
con escarificadora.

mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 0,050 h 64,84 3,24
rompedor.

mo113 Peón ordinario construcción. 0,020 h 18,90 0,38
%0700 Medios auxiliares 0,138 % 7,00 0,97
2 Costes directos complementarios 0,122 % 2,00 0,24

__________________________
Suma la partida.............................................. 15,03
Costes indirectos................... 3% 0,45

________________
TOTAL PARTIDA............................. 15,48

01.002 transporte de residuos procedentes de demolicion / movimeinto tierras m3

Transporte de residuos procedentes de la obra a centro autorizado.

MAQCAM01 Camión transp.12 t 0,193 h 40,50 7,82
% CI Costes indirectos 0,078 % 6,00 0,47

__________________________
Suma la partida.............................................. 8,29
Costes indirectos................... 3% 0,25

________________
TOTAL PARTIDA............................. 8,54

gr01 Carga y Transporte de Residuos m3

Transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a
vertedero específico o a centro de recogida y transferencia,
kilometraje ilimitado, con camión, cargado con medios mecánicos.
..

MAQPAL02 Pala cargadora,mediana,s/neumáticos 0,037 h 60,29 2,23
MAQCAM01 Camión transp.12 t 0,193 h 40,50 7,82
%002 Medios auxiliares 0,101 % 1,00 0,10

__________________________
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Suma la partida.............................................. 10,15
Costes indirectos................... 3% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA............................. 10,45

CAPÍTULO PAVIMENTOS Y ENCINTADOS
02
02.001 Subbase granular con grava 20/30 mm, y compactación al 99% del Proctorm³

Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de

Formación de subbase granular con grava 20/30 mm, y
compactación al 99% del Proctor Modificado con medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido
del material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Compactación.

mt01arr010b Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro. 2,100 t 7,28 15,29
mq02rot030b Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, 0,108 h 41,52 4,48

anchura de trabajo 168 cm.
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,108 h 9,27 1,00
mq02cia020j Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 40,08 0,44
mo111 Peón ordinario construcción. 0,226 h 18,90 4,27
%0200 medios auxiliares 0,255 % 2,00 0,51

__________________________
Suma la partida.............................................. 25,99
Costes indirectos................... 3% 0,78

________________
TOTAL PARTIDA............................. 26,77

02.002 Base zahorra compactada m3
Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja
vibrante.

B0001.0030 oficial 1ª 0,022 h 23,11 0,51
B0001.0070 Peon suelto 0,045 h 18,90 0,85
B0101.0010 agua 0,050 m3 1,14 0,06
B3003.0070 zahorra artificial 2,200 m3 7,03 15,47
B3010.0030 apisonadora tandem 10/12 tm vibr 0,030 h 31,70 0,95
B3010.0080 camion volquete 8 m3 de carga uT 0,045 h 39,30 1,77
B3010.0110 camion cisterna de 4 m3 0,045 h 34,50 1,55
B3010.0300 motoniveladora de 3.66 m de cuch 0,019 h 49,10 0,93

__________________________
Suma la partida.............................................. 22,09
Costes indirectos................... 3% 0,66

________________
TOTAL PARTIDA............................. 22,75

02.004 Perfil de acero de 185 mm m

Formación de junta de dilatación en pavimento continuo de
hormigón, con perfil de acero galvanizado, de 185 mm de altura.
Incluso p/p de replanteo, cortes, uniones y elementos de fijación a
la superficie soporte. Totalmente terminada.
Incluye: Replanteo de la junta. Colocación del perfil. Ejecución de las
uniones entre perfiles. Resolución de encuentros. Fijación y ajuste
de los perfiles.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt18wwe015c Perfil de acero galvanizado, de 185 mm de altura, formado por 1,050 m 36,38 38,20
dos perfiles unidos entre sí, entre los que se coloca espuma
de po

op00amo010 Amoladora o radial. 1,000 0,00 0,00
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mo020 Oficial 1ª construcción. 0,051 h 23,11 1,18
mo113 Peón ordinario construcción. 0,051 h 18,90 0,96
2 Costes directos complementarios 0,401 % 2,00 0,80

__________________________
Suma la partida.............................................. 41,14
Costes indirectos................... 3% 1,23

________________
TOTAL PARTIDA............................. 42,37

c02.03 Pavimento piezas piedra artificial 34,5 x 15,3 x 7,2 cm m²

Pavimento para uso exterior de baldosas de piedra artificial
modelo bitone o similar 34,5 x 15,3 x 7,5 cm, recibidas sobre capa
de mortero de cemento M-10; rejuntadas con lechada de cemento
1/2 CEM II/B-P 32,5 R; Formación de solera de hormigón armado
de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores homologado. Incluye el
preparado de la base.

mt10haf010nga Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 0,220 m³ 133,55
29,38

mt07aco020e Separador homologado para soleras. 2,000 u 0,07 0,14
mt07ame010i Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,200 m² 3,23 3,88

10080.
mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 0,088 h 4,67 0,41
mq06cor020 Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 0,102 h 9,48 0,97
mq06bhe010 Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de 0,008 h 170,00 1,36

hormigón.
bitone75 Baldosa bitone 7,5 espesor 1,050 m² 36,00 37,80
A0104.0040 Mortero c.p. y arena 1:4, 350 kg 0,030 m³ 124,61 3,74
mt09lec020a Lechada color 0,020 m³ 250,00 5,00
B0001.0030 oficial 1ª 0,700 h 23,11 16,18
B0001.0070 Peon suelto 0,900 h 18,90 17,01
%0200 medios auxiliares 1,159 % 2,00 2,32
%cd005 Costes directos suplementarios 1,182 % 0,50 0,59

__________________________
Suma la partida.............................................. 118,78
Costes indirectos................... 3% 3,56

________________
TOTAL PARTIDA............................. 122,34

HRYA Remates y ayudas PA

Remates y ayudas a justificar a la DF

Sin descomposición 789,03
Costes indirectos................... 3% 23,67

________________
TOTAL PARTIDA............................. 812,70

CAPÍTULO ALUMBRADO PUBLICO
03
alum00 Conexión a red existente en Avenida Notari Alemany

Conexión de la nueva red a red existente en Avenida Norati
Alemany.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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mt35tpe030a Zanja 15,000 m3 41,20 618,00
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 15,000 m 4,53 67,95

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 15,000 m 4,53 67,95
exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 15,000 m 2,81 42,15
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 15,000 m 0,26 3,90

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 1,000 h 6,92 6,92
mq05mai030 Martillo neumático. 2,000 h 4,08 8,16
mo020 Oficial 1ª construcción. 16,000 h 23,11 369,76
mo112 Peón especializado construcción. 16,000 h 19,10 305,60
%0200 medios auxiliares 14,268 % 2,00 28,54

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.455,36
Costes indirectos................... 3% 43,66

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.499,02

alum02 Zanja 4 tubos 75 mm de diámetro* m

Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros
y transporte a vertedero autorizado. Incluye 4 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el
cable de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Los
tubos se colocarán desde la arqueta a la mazacota de forma
centrada y con sobrante para la colocación dentro de la columna.
Parte Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel
freático, y tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y
medios auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de
zanja y tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye
p.p. de excavación manual en cruces de servicios o en interferencias
con otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,150 m3 41,20 6,18
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 4,000 m 4,53 18,12

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,492 % 2,00 0,98
%cd005 Costes directos suplementarios 0,502 % 0,50 0,25

__________________________
Suma la partida.............................................. 50,44
Costes indirectos................... 3% 1,51

________________
TOTAL PARTIDA............................. 51,95

alum04 Zanja 1 tubos 75 mm de diámetro* m
Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,20 (ancho)
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m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 1 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N.  Hormigón en
masa H-15, cinta señalizadora. El tubo se colocará desde la arqueta
a la mazacota de forma centrada y con sobrante para la colocación

dentro de la columna. Parte Proporcional de achique de agua para
rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos, y medios auxiliares para entibaciones y sostenimiento
de paredes de zanja y tuberías u otros servicios en caso de ser
necesarios. Incluye p.p. de excavación manual en cruces de servicios
o en interferencias con otros servicios. Incluye protección y
reparación de servicios afectados a causa de cruces o
interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,080 m3 41,20 3,30
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 1,000 m 4,53 4,53

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26
color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,299 % 2,00 0,60
%cd005 Costes directos suplementarios 0,305 % 0,50 0,15

__________________________
Suma la partida.............................................. 30,68
Costes indirectos................... 3% 0,92

________________
TOTAL PARTIDA............................. 31,60

alum05 Arqueta 60x60x50* u
Realización de arqueta de registro de 60x60x50 cm ejecutada de
fábrica de bloque de hormigón, permeable en su fondo, enlucida en
los laterales, incluye remate de tubos de paso y derivación, la
excavación precisa y retirada de restos a vertedero autorizado. Tapa
y marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos.

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 0,215 m³ 101,65 21,85
cemento SR.

mt04lgb010a Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para revestir, 80,000 u 0,22 17,60
24x12x7,9 cm, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a Agua. 0,019 m³ 1,50 0,03
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,060 t 33,86 2,03

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,044 t 41,79 1,84
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15

mt11arf010c Tapa y marco B-125 con inscripción ¨Enllumenat públic¨ 1,000 u 35,00 35,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,821 h 23,11 42,08
mo4 Peón ordinario construcción. 1,609 h 18,90 30,41
%0700 Medios auxiliares 1,544 % 7,00 10,81
%cd005 Costes directos suplementarios 1,653 % 0,50 0,83

__________________________
Suma la partida.............................................. 166,08
Costes indirectos................... 3% 4,98

________________
TOTAL PARTIDA............................. 171,06
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alum06 Arqueta 40x40x50* u

Realización de arqueta de registro de 40x40x50 cm ejecutada de
fábrica de bloque de hormigón, permeable en su fondo, enlucida en
los laterales, incluye remate de tubos de paso y derivación, la
excavación precisa y retirada de restos a vertedero autorizado. Tapa
i marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos.

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 0,111 m³ 101,65 11,28
cemento SR.

mt04lpe010a Ladrillo cerámico perforado panal, para revestir, 24x10x11,5 36,000 u 0,58 20,88
cm, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a Agua. 0,012 m³ 1,50 0,02
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,023 t 33,86 0,78

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,026 t 41,79 1,09
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15

mt11tfa010a Tapa i marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. 1,000 u 24,49 24,49
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,573 h 23,11 36,35
mo4 Peón ordinario construcción. 1,267 h 18,90 23,95
%0700 Medios auxiliares 1,224 % 7,00 8,57
%cd005 Costes directos suplementarios 1,310 % 0,50 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 131,67
Costes indirectos................... 3% 3,95

________________
TOTAL PARTIDA............................. 135,62

alum08 Mazacota 60x60x60* u
Excavación y formación de mazacota para anclaje de columnas, de
dimensiones 60x60x60 cm, realizada con hormigón en masa HM-20,
vibrado con pernos de sujeción según especificaciones del
fabricante. Incluye carga y transporte de material de obra hasta

vertedero autorizado. Parte Proporcional de achique de agua para
rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos.

mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 0,390 h 64,84 25,29
rompedor.

cim Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de 0,216 m3 118,94 25,69
columna de 3 a 6 m de altura, incluso placa y pernos de
anclaje.

mt07aco010c_ Pernos 4,000 ud 3,75 15,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,900 h 23,11 20,80
mo2 Ayudante construcción de obra civil. 0,900 h 20,36 18,32
%0200 medios auxiliares 1,087 % 2,00 2,17
%cd005 Costes directos suplementarios 1,109 % 0,50 0,55

__________________________
Suma la partida.............................................. 111,42
Costes indirectos................... 3% 3,34

________________
TOTAL PARTIDA............................. 114,76

alum17 Cable alimentación 4x1x6 mm2 líneas alumbrado* m
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Totalmente instalado en configuración
4x1x6mm2 y probado.

mt35cun030c Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 4,000 m 1,14 4,56
reacción al fuego de 6mm2

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,050 h 26,90 1,35
mo02 Ayudante electricista. 0,050 h 20,36 1,02
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%0200 medios auxiliares 0,069 % 2,00 0,14
%cd005 Costes directos suplementarios 0,071 % 0,50 0,04
%cd005 Costes directos suplementarios 0,071 % 0,50 0,04

__________________________
Suma la partida.............................................. 7,11
Costes indirectos................... 3% 0,21

________________
TOTAL PARTIDA............................. 7,32

alum20 Cable alimentación 3x2,5 mm2* m
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de PVC (V). Totalmente montado (tanto en montaje
vertical como en horizontal) y probado.

mt35cun030w Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 1,000 m 1,45 1,45
kV, reacción al fuego 3G2.5

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 26,90 0,40
mo02 Ayudante electricista. 0,015 h 20,36 0,31
%0200 medios auxiliares 0,022 % 2,00 0,04
%cd005 Costes directos suplementarios 0,022 % 0,50 0,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 2,21
Costes indirectos................... 3% 0,07

________________
TOTAL PARTIDA............................. 2,28

alum22 Cable conexionados tierra 1x16 mm2* m

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750
V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
Totalmente instalado y probado, incluyendo parte proporcional de
bridas y piezas sujeción.

e5 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 1,000 m 2,68 2,68
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575,
con conductor mu

e6 material brida 1,000 0,88 0,88
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 26,90 0,40
mo02 Ayudante electricista. 0,025 h 20,36 0,51
%0200 medios auxiliares 0,045 % 2,00 0,09
%cd005 Costes directos suplementarios 0,046 % 0,50 0,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 4,58
Costes indirectos................... 3% 0,14

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4,72

alum33 Columna 4 m y liminaria ud

Suministro y colocación de cilindrica pintada segun Ral decidido
por dirección facultativa de 4 metros de altura, con punto de luz led
de 36 W 3000ºK. Regulación mediante entrada 1,10 nodo citidim
programado incluido en la luminaria con curva 68. Totalmente
acabada.

B0001.0030 oficial 1ª 0,600 h 23,11 13,87
B0001.0060 Peon especializado 0,600 h 19,10 11,46
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,100 h 28,66 2,87
LUMTIPO4 columna cilindrica pintada segun Ral de 4 m altura+luminaria 1,000 ud 912,00 912,00

36W+citidin
%0200 medios auxiliares 9,402 % 2,00 18,80

__________________________
Suma la partida.............................................. 959,00
Costes indirectos................... 3% 28,77

________________
TOTAL PARTIDA............................. 987,77
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alum28 Piquetas de tierra u

Suministro e instalación de electrodo de puesta de tierra formado
por pica de cobre de 25 mm de diámetro y longitud de 2 m.
Incluye brida de conexión a cable de tierra.

mt35tte010b Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, 1,000 Ud 18,00 18,00
fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.

mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 0,250 m 2,81 0,70
mt35tta040 Grapa abarcón para conexión de pica. 1,000 Ud 1,00 1,00
mt35tta010 Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, 1,000 Ud 50,00 50,00

con tapa de registro.
mt35tta030 Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación 1,000 Ud 46,00 46,00

eléctrica.
mt35tta060 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la 0,333 Ud 3,50 1,17

conductividad de puestas a tierra.
mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,000 Ud 1,15 1,15
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,250 h 26,90 6,73
mo02 Ayudante electricista. 0,250 h 20,36 5,09
mo4 Peón ordinario construcción. 0,002 h 18,90 0,04
%0200 medios auxiliares 1,299 % 2,00 2,60
%cd005 Costes directos suplementarios 1,325 % 0,50 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 133,14
Costes indirectos................... 3% 3,99

________________
TOTAL PARTIDA............................. 137,13

alum29_ Caja de fusibles ud

Suministro y colocación de caja de fusibles para cada columna.
mt35amc800aaa caja de fusibles 1,000 Ud 22,45

22,45
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,200 h 26,90 5,38
%0200 medios auxiliares 0,278 % 2,00 0,56

__________________________
Suma la partida.............................................. 28,39
Costes indirectos................... 3% 0,85

________________
TOTAL PARTIDA............................. 29,24

CAPÍTULO BOMBEO
04
UAO030 Actuación en Pozo de bombeo Ud

Realización de todos los trabajos necesarios para modificar cota
del pozo existente para lograr nueva cota de alinación con el
pavimento a ejecutar. Incluye demolicion arqueta existente,
modificacion de conexiones y altura, ejecuacion de nueva arqueta a
cota definitiva. Totalmente acabado.

mt11ras190b Material y maquinaria necesario para trabajos(a justificar) 1,000 Ud 1.074,00 1.074,00
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,000 h 23,11 369,76
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 16,000 h 20,36 325,76
%0200 medios auxiliares 17,695 % 2,00 35,39

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.804,91
Costes indirectos................... 3% 54,15

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.859,06

alum03 Zanja 2 tubos 75 mm de diámetro* m
Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 2 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el cable
de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Los tubos se
colocarán desde la arqueta a la mazacota de forma centrada y con
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sobrante para la colocación dentro de la columna. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y medios
auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de zanja y
tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye p.p. de
excavación manual en cruces de servicios o en interferencias con
otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,120 m3 41,20 4,94
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 2,000 m 4,53 9,06

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,389 % 2,00 0,78
%cd005 Costes directos suplementarios 0,397 % 0,50 0,20

__________________________
Suma la partida.............................................. 39,89
Costes indirectos................... 3% 1,20

________________
TOTAL PARTIDA............................. 41,09

alum06 Arqueta 40x40x50* u
Realización de arqueta de registro de 40x40x50 cm ejecutada de
fábrica de bloque de hormigón, permeable en su fondo, enlucida en
los laterales, incluye remate de tubos de paso y derivación, la
excavación precisa y retirada de restos a vertedero autorizado. Tapa
i marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos.

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 0,111 m³ 101,65 11,28
cemento SR.

mt04lpe010a Ladrillo cerámico perforado panal, para revestir, 24x10x11,5 36,000 u 0,58 20,88
cm, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a Agua. 0,012 m³ 1,50 0,02
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,023 t 33,86 0,78

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,026 t 41,79 1,09
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15

mt11tfa010a Tapa i marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. 1,000 u 24,49 24,49
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,573 h 23,11 36,35
mo4 Peón ordinario construcción. 1,267 h 18,90 23,95
%0700 Medios auxiliares 1,224 % 7,00 8,57
%cd005 Costes directos suplementarios 1,310 % 0,50 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 131,67
Costes indirectos................... 3% 3,95

________________
TOTAL PARTIDA............................. 135,62

alum16 Cable alimentación 4x1x10 mm2 líneas alumbrado m

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
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cubierta de PVC (V). Totalmente instalado en configuración
4x1x6mm2 y probado. 

mt35cun030d Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 4,000 m 2,10 8,40
reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de co

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,040 h 26,90 1,08
mo02 Ayudante electricista. 0,040 h 20,36 0,81
%0200 medios auxiliares 0,103 % 2,00 0,21
%cd005 Costes directos suplementarios 0,105 % 0,50 0,05

__________________________
Suma la partida.............................................. 10,55
Costes indirectos................... 3% 0,32

________________
TOTAL PARTIDA............................. 10,87

alum22 Cable conexionados tierra 1x16 mm2* m

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750
V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
Totalmente instalado y probado, incluyendo parte proporcional de
bridas y piezas sujeción.

e5 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 1,000 m 2,68 2,68
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575,
con conductor mu

e6 material brida 1,000 0,88 0,88
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 26,90 0,40
mo02 Ayudante electricista. 0,025 h 20,36 0,51
%0200 medios auxiliares 0,045 % 2,00 0,09
%cd005 Costes directos suplementarios 0,046 % 0,50 0,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 4,58
Costes indirectos................... 3% 0,14

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4,72

CAPÍTULO RED DE TELECOMUNICACIONES
05
alum03 Zanja 2 tubos 75 mm de diámetro* m

Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 2 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el cable
de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Los tubos se
colocarán desde la arqueta a la mazacota de forma centrada y con
sobrante para la colocación dentro de la columna. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y medios
auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de zanja y
tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye p.p. de
excavación manual en cruces de servicios o en interferencias con
otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,120 m3 41,20 4,94
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 2,000 m 4,53 9,06

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi
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mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,389 % 2,00 0,78
%cd005 Costes directos suplementarios 0,397 % 0,50 0,20

__________________________
Suma la partida.............................................. 39,89
Costes indirectos................... 3% 1,20

________________
TOTAL PARTIDA............................. 41,09

alum06 Arqueta 40x40x50* u
Realización de arqueta de registro de 40x40x50 cm ejecutada de
fábrica de bloque de hormigón, permeable en su fondo, enlucida en
los laterales, incluye remate de tubos de paso y derivación, la
excavación precisa y retirada de restos a vertedero autorizado. Tapa
i marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos.

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 0,111 m³ 101,65 11,28
cemento SR.

mt04lpe010a Ladrillo cerámico perforado panal, para revestir, 24x10x11,5 36,000 u 0,58 20,88
cm, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a Agua. 0,012 m³ 1,50 0,02
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,023 t 33,86 0,78

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,026 t 41,79 1,09
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15

mt11tfa010a Tapa i marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. 1,000 u 24,49 24,49
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,573 h 23,11 36,35
mo4 Peón ordinario construcción. 1,267 h 18,90 23,95
%0700 Medios auxiliares 1,224 % 7,00 8,57
%cd005 Costes directos suplementarios 1,310 % 0,50 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 131,67
Costes indirectos................... 3% 3,95

________________
TOTAL PARTIDA............................. 135,62

alum07 Mazacota 100x100x100* u
Excavación y formación de mazacota para anclaje de columnas, de
dimensiones 100x100x100 cm, realizada con hormigón en masa
HM-20, vibrado con pernos de sujeción según especificaciones del
fabricante. Incluye carga y transporte de material de obra hasta

vertedero autorizado. Parte Proporcional de achique de agua para
rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos.

mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 0,614 h 64,84 39,81
rompedor.

cim Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de 1,000 m3 118,94 118,94
columna de 3 a 6 m de altura, incluso placa y pernos de
anclaje.

mt35tte010a Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, 1,000 Ud 16,00 16,00
fabricado en acero, de 14 mm de diámetro y 1,5 m de longitud.

mt07aco010c_ Pernos 4,000 ud 3,75 15,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,900 h 23,11 20,80
mo2 Ayudante construcción de obra civil. 0,900 h 20,36 18,32
%0200 medios auxiliares 2,325 % 2,00 4,65
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%cd005 Costes directos suplementarios 2,371 % 0,50 1,19

__________________________
Suma la partida.............................................. 238,31
Costes indirectos................... 3% 7,15

________________
TOTAL PARTIDA............................. 245,46

alum19 Cable alimentación 2x1x6 mm2 líneas alumbrado m
mt35cun030c Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 2,000 m 1,14 2,28

reacción al fuego de 6mm2
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,050 h 26,90 1,35
mo02 Ayudante electricista. 0,050 h 20,36 1,02
%0200 medios auxiliares 0,047 % 2,00 0,09
%cd005 Costes directos suplementarios 0,047 % 0,50 0,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 4,76
Costes indirectos................... 3% 0,14

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4,90

alum22 Cable conexionados tierra 1x16 mm2* m

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750
V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
Totalmente instalado y probado, incluyendo parte proporcional de
bridas y piezas sujeción.

e5 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 1,000 m 2,68 2,68
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575,
con conductor mu

e6 material brida 1,000 0,88 0,88
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 26,90 0,40
mo02 Ayudante electricista. 0,025 h 20,36 0,51
%0200 medios auxiliares 0,045 % 2,00 0,09
%cd005 Costes directos suplementarios 0,046 % 0,50 0,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 4,58
Costes indirectos................... 3% 0,14

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4,72

cam00 columna de 12 m con refuerzo cartelas Ud

Suministro e instalación de columna de 12 m con refuerzo cartelas,
4 mm, acero galvanizado con RAL a determinar, punta en 76 mm;
tramo inferior con pintura antiorín

mt34xes010b Columna 1,000 Ud 1.469,00 1.469,00
mq04cag010c Camión con grúa de hasta 12 t. 0,750 h 58,44 43,83
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,750 h 23,11 17,33
mo2 Ayudante construcción de obra civil. 0,750 h 20,36 15,27
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,750 h 26,90 20,18
mo02 Ayudante electricista. 0,750 h 20,36 15,27
%0200 medios auxiliares 15,809 % 2,00 31,62
%cd005 Costes directos suplementarios 16,125 % 0,50 8,06

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.620,56
Costes indirectos................... 3% 48,62

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.669,18

R06 DRENAJE
N050201 Canal h.Polimero con rejilla ranurada doble ml

Canaleta de drenaje superficieal, de hormigón plímero, para
recogida de aguas pluviales, modelo tipo U o  Multiv, con
pendiente continua y/o en cascada sistema U, formado por piezas
prefabricadas de hormigón polímero y con rejilla ranurada doble
de acero galvanizado, con clase de carga C-250, según Norma
EN-1433, Sistema de fijación canal - rejilla mediante mínimo 2
cancelas y 2 tornillos por ML.
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Incluso p.p de excavación, compactación, hormigonado, terminado.

Sin descomposición 194,34
Costes indirectos................... 3% 5,83

________________
TOTAL PARTIDA............................. 200,17

N050202 Imbornal hm-20 in situ 60x40x70 cm. ud

Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de
dimensiones interiores 60x40 cm., espesor de paredes 15 cm.,
profundidad 70 cm., con marco y rejilla de fundición, incluido
excavación, relleno de trasdós, terminado.
Incluso conexión a red existente.

Sin descomposición 231,08
Costes indirectos................... 3% 6,93

________________
TOTAL PARTIDA............................. 238,01

CAPÍTULO MOBILIARIO
06
PAPELERA Papeleras uD

Subministrament i col·locació de paperera según documentacion de proyecto, 
anclaje, materiales i medis auxiliars, totalmente intalada.

O01OA070 Peón ordinario 0,300 h. 18,90 5,67
GUJK54 Oficial 1 esp 0,300 h 26,90 8,07
PSENSE Paperera  rad 1,000 ud 500,00 500,00
%0200 medios auxiliares 5,137 % 2,00 10,27
%cd005 Costes directos suplementarios 5,240 % 0,50 2,62

__________________________
Suma la partida.............................................. 526,63
Costes indirectos................... 3% 15,80

________________
TOTAL PARTIDA............................. 542,43

ALCORQUE Alcorque de pletina acero galvanizado de 300 mm de altura y 10,0 mm de ud
espesor, unidas entre sí mediante elementos metálico

Formación de borde y límite de alcorque mediante la colocación
sobre base de hormigón HM-15/B/20/I de pletinas de acero
galvanizado de 300 mm de altura y 10,0 mm de espesor, unidas
entre sí mediante elementos metálicos de anclaje soldados a las
pletinas. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, puesta
en obra del hormigón, cortes, elementos metálicos de anclaje
soldados a las pletinas, resolución de uniones entre piezas,
resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno
contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material
sobrante.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Ejecución
de la base de hormigón. Colocación de las pletinas. Unión entre
pletinas. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y
compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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mt18bme020h Borde metálico de pletinas de acero corten de 300 mm de 8,500 m 56,50 480,25
altura y 10 mm de espesor, unidas entre sí mediante
elementos metálicos

mt10hmf010Lm Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 0,045 m³ 57,31
2,58

mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,331 h 23,11 7,65
%0200 medios auxiliares 4,905 % 2,00 9,81
%cd005 Costes directos suplementarios 5,003 % 0,50 2,50

__________________________
Suma la partida.............................................. 502,79
Costes indirectos................... 3% 15,08

________________
TOTAL PARTIDA............................. 517,87

UMB010 Banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado Ud

Banco con respaldo, de chapa perforada de chapa perforada en
cataforesis y pintado en resina poliester color plata
microtexturizada atornillado, medidas de L123XP76XH90 modelo
"Perforano" simple o similar. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de
las piezas. Confirmar modelo con la DF

mt52mug050a Banco chapa perforada en cataforesis y pintado con dos 1,000 ud 900,00 900,00
juegos de patas

mt52mug200b Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de 1,000 Ud 2,84 2,84
fijación sobre superficie soporte: tacos y tornillos de acero.

mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,400 h 23,11 9,24
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,400 h 20,36 8,14
%0200 medios auxiliares 9,202 % 2,00 18,40

__________________________
Suma la partida.............................................. 938,62
Costes indirectos................... 3% 28,16

________________
TOTAL PARTIDA............................. 966,78

UAGAR3904 Pilona acero con banda reflentante Ud

Suministro y colocación de PILONA R3904 o equivalente. Pilona de
acero con imprimación y pintura de oxirón. Banda reflejante.
Dimensiones Ø 0,1 x 0,8 m altura. Anclado al terreno según
instrucciones del fabricante. Transporte no incluido.

PAGAR3904 R3904 - Pilona 1,000 u 50,00 50,00
OGEN003 Oficial 1ª 1,500 h 23,11 34,67
OGEN007 Peón 1,500 h 19,10 28,65
%AUX2 Medios auxiliares 1,133 % 2,00 2,27

__________________________
Suma la partida.............................................. 115,59
Costes indirectos................... 3% 3,47

________________
TOTAL PARTIDA............................. 119,06

UMH100 Pilona con cuerpo extraíble Ud

Bolardo con cuerpo extraíble de hierro de 790x70x70 mm y base
empotrable de acero galvanizado de 210x90x90 mm, longitud total
del conjunto 1000 mm, cierre mediante llave de cabeza triangular,
acabado con pintura epoxi. Incluso excavación, solera de hormigón
HM-20/P/20/I para anclaje de la base empotrable, remates de
pavimento y limpieza. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Ejecución
de la base de hormigón. Colocación y fijación de las piezas.
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mt52mug020a Bolardo con cuerpo extraíble de hierro de 790x70x70 mm y 1,000 Ud 80,00 80,00
base empotrable de acero galvanizado de 210x90x90 mm,
longitud total de

mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,100 m³ 69,13
6,91

mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,600 h 23,11 13,87
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,600 h 20,36 12,22
%0200 medios auxiliares 1,130 % 2,00 2,26

__________________________
Suma la partida.............................................. 115,26
Costes indirectos................... 3% 3,46

________________
TOTAL PARTIDA............................. 118,72

R08 JARDINERIA
IUR010 Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por Ud

tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior,

Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une
la red general de distribución de agua de riego de la empresa
suministradora con la red de abastecimiento y distribución interior,
formada por tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, colocada sobre lecho de
arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería; dispositivo de toma en carga
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace
entre la acometida y la red; llave de corte de 1/2" de diámetro,
situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.
Incluso accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y
restauración del firme existente, la excavación ni el posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el
resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de
corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del
relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del
municipio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,111 m³ 69,13
7,67

mt11arp100a Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 1,000 Ud 36,71 36,71
mt11arp050c Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm, con 1,000 Ud 22,46 22,46

cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,212 m³ 12,02 2,55
mt37www105a Collarín de toma en carga de fundición dúctil con 1,000 Ud 83,64 83,64

recubrimiento de resina epoxi, para tubos de polietileno o de
PVC de 63 mm de

mt37tpa009a Acometida de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro 2,000 m 1,10 2,20
exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, según UNE-EN
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12201-2, incluso acce
mt37sve030b Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2", con 1,000 Ud 4,05 4,05

mando de cuadradillo.
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,110 h 23,11 2,54
mo113 Peón ordinario construcción. 0,110 h 18,90 2,08
mo008 Oficial 1ª fontanero. 3,740 h 26,90 100,61
mo107 Ayudante fontanero. 1,870 h 20,36 38,07
%0400 Costes directos complementarios 3,026 % 4,00 12,10
%cd005 Costes directos suplementarios 3,147 % 0,50 1,57

__________________________
Suma la partida.............................................. 316,25
Costes indirectos................... 3% 9,49

________________
TOTAL PARTIDA............................. 325,74

riego02 tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de m
diametro ext. 50mm

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red

de riego, de diámetro exterior 50 mm y presión nominal 6 atm,

suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de

unión valorados en un 20 % sobre el precio del tubo, colocada en el

interior de zonas verdes, medida la longitud completamente

instalada en obra.

Totalmente montada, conexionada y probada.

mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,088 m³ 12,02 1,06
rie_03 tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, 1,010 m 4,00 4,04

de diámetro exterior 50 mm
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,052 h 23,11 1,20
mo113 Peón ordinario construcción. 0,052 h 18,90 0,98
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,044 h 26,90 1,18
%0200 medios auxiliares 0,085 % 2,00 0,17
%cd005 Costes directos suplementarios 0,086 % 0,50 0,04

__________________________
Suma la partida.............................................. 8,67
Costes indirectos................... 3% 0,26

________________
TOTAL PARTIDA............................. 8,93

riego09 Gotero autopunzante de caudal 2 l/h, autocompensante, caudal constante m
entre 0,5 y 4 atm

Suministro e instalación gotero autopunzante de caudal 2 l/h,

autocompensante, caudal constante entre 0,5 y 4 atm, dispositivo

antidrenante, mecanismo antivacío, colocado directamente sobre

tubería de riego, medida la unidad en funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada.

mt48tpg020bdc Tubo de polietileno, color negro, de 25 mm de diámetro 1,000 m 0,50
0,50
exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm,
suministrado en ro

mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,011 h 26,90 0,30
mo107 Ayudante fontanero. 0,055 h 20,36 1,12
%0200 medios auxiliares 0,019 % 2,00 0,04
%cd005 Costes directos suplementarios 0,020 % 0,50 0,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 1,97
Costes indirectos................... 3% 0,06
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________________
TOTAL PARTIDA............................. 2,03

JSS010 Grevillea (Grevillea robusta) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco Ud

Grevillea (Grevillea robusta) de 16 a 18 cm de diámetro de tronco;
suministro a raíz desnuda.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.

mt48eap080d Grevillea (Grevillea robusta) de 14 a 16 cm de diámetro de 1,000 Ud 76,79 76,79
tronco; suministro a raíz desnuda.

%0200 medios auxiliares 0,768 % 2,00 1,54
__________________________

Suma la partida.............................................. 78,33
Costes indirectos................... 3% 2,35

________________
TOTAL PARTIDA............................. 80,68

JSP010 Plantación de árbol Ud

Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m
del suelo, con medios manuales, en terreno arenoso, con aporte de
un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm;
suministro con raíz desnuda.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales.
Retirada y acopio de las tierras excavadas. Preparación del fondo
del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra
seleccionada de la propia excavación y tierra vegetal cribada.
Apisonado moderado. Formación de alcorque. Colocación de tutor.
Primer riego. Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.

mt48tie030a Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 0,054 m³ 23,70 1,28
mt08aaa010a Agua. 0,050 m³ 1,50 0,08
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,055 h 9,27 0,51
mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,125 h 23,11 2,89
mo086 Ayudante jardinero. 0,125 h 20,36 2,55
mo115 Peón jardinero. 0,280 h 19,10 5,35
%0200 medios auxiliares 0,127 % 2,00 0,25

__________________________
Suma la partida.............................................. 12,91
Costes indirectos................... 3% 0,39

________________
TOTAL PARTIDA............................. 13,30

JDT010 Entutorado doble de árbol Ud

Entutorado doble de árbol, realizado mediante dos estacas,
clavadas verticalmente en el fondo del hoyo de plantación,
sujetando al tronco del árbol cada una de ellas mediante un
cinturón elástico de goma, regulable, de 4 cm de anchura,
ejerciendo la función de tutor para mantener el árbol derecho
durante su crecimiento.
Incluye: Replanteo y clavado de las estacas. Alineación y sujeción
del árbol a cada una de las estacas mediante cinta elástica.

mt48tut010a Estaca torneada de madera de pino tratada en autoclave con 2,000 Ud 3,62 7,24
Tanalith E, de 6 cm de diámetro y 200 cm de longitud, con
terminación

mt48tut015 Cinta elástica de caucho, de 4 cm de anchura, regulable, sin 1,000 Ud 0,42 0,42
pasador, de 25 cm de longitud, para la sujeción del tronco del
árbo

mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,264 h 23,11 6,10
mo086 Ayudante jardinero. 0,264 h 20,36 5,38
%0200 medios auxiliares 0,191 % 2,00 0,38
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__________________________
Suma la partida.............................................. 19,52
Costes indirectos................... 3% 0,59

________________
TOTAL PARTIDA............................. 20,11

CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD
08
08.001 Conjuntos medidas seguridad y Salud para dar cumplimiento al RD pa

1627/1997
Sin descomposición 1.030,00

Costes indirectos................... 3% 30,90
________________

TOTAL PARTIDA............................. 1.060,90
R CALLE CONTRALMIRANTE RIERA ALEMANY
R01 DEMOLICIONES
DMC010 Corte de pavimento m

Corte de pavimento de cualquier tipo, mediante máquina cortadora
de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

mq11eqc010 Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y 0,061 h 37,63 2,30
regulación del disco de corte manuales.

mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,068 h 20,36 1,38
%0200 medios auxiliares 0,037 % 2,00 0,07

__________________________
Suma la partida.............................................. 3,75
Costes indirectos................... 3% 0,11

________________
TOTAL PARTIDA............................. 3,86

C01.01 Cata localización de servicios ud

Excavación manual de cata, en cualquier tipo de terreno incluso
roca, para la localización e identificación de los servicios existentes
debajo del pavimento/calzada hasta 3m de profundidad. Incluso
carga.

O01OA020 Oficial 1 es 1,000 h. 26,90 26,90
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h. 18,90 18,90
M06MR220 Martell trencador hidràulic 250 kg. 0,500 h. 6,16 3,08
M05EN030 Excav.hidráulica neumátics 100 CV 0,200 h. 45,59 9,12
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,200 h. 39,51 7,90
%002 Medios auxiliares 0,659 % 1,00 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 66,56
Costes indirectos................... 3% 2,00

________________
TOTAL PARTIDA............................. 68,56

C01.06 Desmontaje con recuperación de tapas y marcos existentes ud

Desmontaje, recuperación y recolocación de marcos y tapas
existentes, incluso el transporte a almacen municipal o en cualquier
caso a vertedero autorizado según especificaciones de la D.F.

O01OA020 Oficial 1 es 0,200 h. 26,90 5,38
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h. 18,90 3,78
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
%002 Medios auxiliares 0,161 % 1,00 0,16

__________________________
Suma la partida.............................................. 16,25
Costes indirectos................... 3% 0,49

________________
TOTAL PARTIDA............................. 16,74

C01.07 Levantado letrero mural ud
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Levantado de letrero mural, incluso elementos de sujeción y
accesorios con aprovechamiento del material o retirada del mismo,
incluso transporte a almacén o según indicaciones de la D.f. 

O01OA030 Oficial primera 4,000 h. 23,11 92,44
O01OA050 Ayudante 4,000 h. 20,36 81,44
mq05mai030 Martillo neumático. 0,360 h 4,08 1,47
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,180 h 6,92 1,25
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
%002 Medios auxiliares 1,835 % 1,00 1,84

__________________________
Suma la partida.............................................. 185,37
Costes indirectos................... 3% 5,56

________________
TOTAL PARTIDA............................. 190,93

C01.04 Desmontaje farola hasta h=4 m ud

Desmontaje de farola existente de 4 m de altura, empotrada ;
incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje
de lámparas y pantallas, rotura del pavimento, demolicion de la
cimentación y la retirada de materiales hasta punto cercano en la
obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, así
como medios auxiliares de elevación y descarga; incluso transporte
a almacén del Ayuntamiento o según indicaciones de la D.F.

O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,000 h. 26,90 26,90
O01OA050 Ayudante 1,000 h. 20,36 20,36
O01OA060 Peón especializado 1,000 h. 19,10 19,10
M06MI020 Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg 1,000 h 2,68 2,68
M02GP010 Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t 0,300 h 24,39 7,32
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,200 h 28,66 5,73
%002 Medios auxiliares 0,890 % 1,00 0,89

__________________________
Suma la partida.............................................. 89,91
Costes indirectos................... 3% 2,70

________________
TOTAL PARTIDA............................. 92,61

C01.20 Demolicion imbornal existente ml

Demolición de imbornal existente, sin deteriorar los colectores que
pudieran enlazar con él y acondicionando sus extremos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.

mq05mai030 Martillo neumático. 0,360 h 4,08 1,47
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,180 h 6,92 1,25
mo112 Peón especializado construcción. 0,360 h 19,10 6,88
mo4 Peón ordinario construcción. 0,180 h 18,90 3,40
%002 Medios auxiliares 0,130 % 1,00 0,13

__________________________
Suma la partida.............................................. 13,13
Costes indirectos................... 3% 0,39

________________
TOTAL PARTIDA............................. 13,52

C01.21 Desmontaje de Mobiliario Urbano, Postes y señales ud

Desmontaje todo tipo de elementos de mobiliario urbano y
demolicion de sus cimentaciones/sujeciones(bancos, papeleras,
poste de instalaciones, señales, etc). Incluye carga, transporte y
retirada a vertedero autorizado o a lugar de almacenamiento, a
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decidir por la D.F. Incluso p.p. de medios auxiliares.

mo112 Peón especializado construcción. 0,300 h 19,10 5,73
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h. 18,90 5,67
M06MR220 Martell trencador hidràulic 250 kg. 0,500 h. 6,16 3,08
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
M05EN030 Excav.hidráulica neumátics 100 CV 0,800 h. 45,59 36,47
%002 Medios auxiliares 0,579 % 1,00 0,58

__________________________
Suma la partida.............................................. 58,46
Costes indirectos................... 3% 1,75

________________
TOTAL PARTIDA............................. 60,21

C01.22 Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático m

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo
neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del bordillo con martillo neumático.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030 Martillo neumático. 0,035 h 4,08 0,14
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,035 h 6,92 0,24
mo110 Peón especializado construcción. 0,081 h 19,10 1,55
mo111 Peón ordinario construcción. 0,081 h 18,90 1,53
%02 Costes directos complementarios 0,035 % 2,00 0,07

__________________________
Suma la partida.............................................. 3,53
Costes indirectos................... 3% 0,11

________________
TOTAL PARTIDA............................. 3,64

C01.23 Demolición de pavimento existente (incluso solera) m²

Demolición y levantado de pavimento de baldosas, piedra, marés,
hormigón impreso, adoquines o equivalentes, con demolición de
solera de HA de 20 cm de espesor, incluso demolición de la
canalización, cableado y arquetas existentes de los servicios a
sustituir o reponer. Incluso todos los trabajos manuales necesarios
para no dereriorar las zonas a convervar/ Zonas pilares
marquesinas Plaza Atlantis/ arquetas existentes a mantener/
conducciones de servicios a mantener/ perimetro contiguos a
fachadas existentes y todas indicaciones de la D.F.  Incluso p.p. de
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor y
medios auxiliares.

mq05mai030 Martillo neumático. 0,243 h 4,08 0,99
mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 0,122 h 3,81 0,46
mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 0,011 h 40,95 0,45
mo112 Peón especializado construcción. 0,200 h 19,10 3,82
mo4 Peón ordinario construcción. 0,200 h 18,90 3,78
%002 Medios auxiliares 0,095 % 1,00 0,10

__________________________
Suma la partida.............................................. 9,60
Costes indirectos................... 3% 0,29

________________
TOTAL PARTIDA............................. 9,89
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demarbol Arranque de árbol de 300 cm de altura, 300 cm de diámetro de copa y 20 Ud

cm de tronco.

Trabajo necesario para el arranque de árbol de 300 cm de altura y
300 cm de diámetro de copa, mediante la utilización de medios
manuales y mecánicos. Incluso tala de ramas y tronco de 20 cm de
diámetro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado
de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra,
recogida y carga sobre camión o contenedor de la broza generada.
Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Tala de
las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras de
cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica  de 105 kW. 0,337 h 46,35 15,62
mq04cag010a Camión con grúa de hasta 6 t. 0,842 h 49,45 41,64
mq09sie010 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de 0,842 h 3,00 2,53

potencia.
mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,844 h 23,11 19,50
mo086 Ayudante jardinero. 0,844 h 20,36 17,18
%0200 medios auxiliares 0,965 % 2,00 1,93

__________________________
Suma la partida.............................................. 98,40
Costes indirectos................... 3% 2,95

________________
TOTAL PARTIDA............................. 101,35

gr01 Carga y Transporte de Residuos m3

Transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a
vertedero específico o a centro de recogida y transferencia,
kilometraje ilimitado, con camión, cargado con medios mecánicos.
..

MAQPAL02 Pala cargadora,mediana,s/neumáticos 0,037 h 60,29 2,23
MAQCAM01 Camión transp.12 t 0,193 h 40,50 7,82
%002 Medios auxiliares 0,101 % 1,00 0,10

__________________________
Suma la partida.............................................. 10,15
Costes indirectos................... 3% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA............................. 10,45

R02 PAVIMENTOS
C02.04bit Pavimento piezas piedra artificial 34,5 x 15,3 x 7,2 cm m2

Pavimento para uso exterior de baldosas de piedra artificial
modelo bitone o similar 34,5 x 15,3 x 7,5 cm, recibidas sobre capa
de mortero de cemento M-10; rejuntadas con lechada de cemento
1/2 CEM II/B-P 32,5 R; realizado sobre solera de hormigón armada
(HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor(incluida en el precio), vertido
desde camión con extendido y vibrado, con acabado maestreado.
Incluye el preparado de la base.

bitone75 Baldosa bitone 7,5 espesor 1,050 m² 36,00 37,80
A0202.0090 hormigon de HA25, arido 20 0,200 m3 95,00 19,00
A0104.0040 Mortero c.p. y arena 1:4, 350 kg 0,030 m³ 124,61 3,74
mt09lec020a Lechada color 0,020 m³ 250,00 5,00
B0001.0030 oficial 1ª 0,700 h 23,11 16,18
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B0001.0070 Peon suelto 0,900 h 18,90 17,01
%0200 medios auxiliares 0,987 % 2,00 1,97
%02 Costes directos complementarios 1,007 % 2,00 2,01
%02 Costes directos complementarios 1,007 % 2,00 2,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 102,71
Costes indirectos................... 3% 3,08

________________
TOTAL PARTIDA............................. 105,79

REP010 Peldaños de revestimiento de piedra (incluso estructura soporte) ml

Peldaño y revestimiento realizado con madera(incluso estructura
soporte e unión con pavimento)

mt18pgn110la Huella para peldaño recto de piedra nacional, Gris Quintana, 1,000 Ud 45,00 45,00
longitud hasta 100 cm y 3 cm de espesor, cara y cantos
pulidos.

mt18pgn111la Tabica para peldaño de piedra nacional, Gris Quintana, hasta 1,000 Ud 33,00 33,00
100 cm de largo por 16 cm de ancho y 2 cm de espesor,
pulida.

mt18zgn010u Zanquín de piedra nacional, Gris Perla, de dos piezas, 37x7x2 1,000 Ud 12,00 12,00
cm, cara y cantos pulidos.

mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 0,002 m³ 115,30 0,23
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.

mt09mcr060c Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 0,220 kg 0,70 0,15
1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.

mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,020 m³ 12,02 0,24
op00sie030 Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte 1,000 5,00 5,00

húmedo.
mo023 Oficial 1ª 1,060 h 23,11 24,50
mo061 Ayudante 1,060 h 20,36 21,58
mo4 Peón ordinario construcción. 1,060 h 18,90 20,03
%0200 medios auxiliares 1,617 % 2,00 3,23
%cd005 Costes directos suplementarios 1,650 % 0,50 0,83

__________________________
Suma la partida.............................................. 165,79
Costes indirectos................... 3% 4,97

________________
TOTAL PARTIDA............................. 170,76

RSN140 Perfil de acero galvanizado separacion pavimentos m

Formación de junta de dilatación en pavimento continuo de
hormigón, con perfil de acero galvanizado, de 185 mm de altura.
Incluso p/p de replanteo, cortes,anclajes, trabajos de unión a solera
armada y elementos de fijación a la superficie soporte. Totalmente
terminada.
Incluye: Replanteo de la junta. Colocación del perfil. Ejecución de las
uniones entre perfiles. Resolución de encuentros. Fijación y ajuste
de los perfiles.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt18wwe015c Perfil de acero galvanizado, de 185 mm de altura, formado por 1,050 m 36,38 38,20
dos perfiles unidos entre sí, entre los que se coloca espuma
de po

op00amo010 Amoladora o radial. 1,000 0,00 0,00
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,051 h 23,11 1,18
mo4 Peón ordinario construcción. 0,051 h 18,90 0,96
%0200 medios auxiliares 0,403 % 2,00 0,81
%cd005 Costes directos suplementarios 0,412 % 0,50 0,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 41,36
Costes indirectos................... 3% 1,24
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________________
TOTAL PARTIDA............................. 42,60

HRYA Remates y ayudas PA

Remates y ayudas a justificar a la DF

Sin descomposición 789,03
Costes indirectos................... 3% 23,67

________________
TOTAL PARTIDA............................. 812,70

R03 ALUMBRADO PUBLICO
alum00 Conexión a red existente en Avenida Notari Alemany

Conexión de la nueva red a red existente en Avenida Norati
Alemany.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35tpe030a Zanja 15,000 m3 41,20 618,00
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 15,000 m 4,53 67,95

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 15,000 m 2,81 42,15
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 15,000 m 0,26 3,90

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 1,000 h 6,92 6,92
mq05mai030 Martillo neumático. 2,000 h 4,08 8,16
mo020 Oficial 1ª construcción. 16,000 h 23,11 369,76
mo112 Peón especializado construcción. 16,000 h 19,10 305,60
%0200 medios auxiliares 14,268 % 2,00 28,54

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.455,36
Costes indirectos................... 3% 43,66

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.499,02

alum01 Zanja 6 tubos 75 mm de diámetro* m
Excavación y formación de zanja de 0,50 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 6 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el cable
de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y medios
auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de zanja y
tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye p.p. de
excavación manual en cruces de servicios o en interferencias con
otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,150 m3 41,20 6,18
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 6,000 m 4,53 27,18
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exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26
color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,583 % 2,00 1,17
%cd005 Costes directos suplementarios 0,594 % 0,50 0,30

__________________________
Suma la partida.............................................. 59,74
Costes indirectos................... 3% 1,79

________________
TOTAL PARTIDA............................. 61,53

alum02 Zanja 4 tubos 75 mm de diámetro* m

Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros
y transporte a vertedero autorizado. Incluye 4 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el
cable de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Los
tubos se colocarán desde la arqueta a la mazacota de forma
centrada y con sobrante para la colocación dentro de la columna.
Parte Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel
freático, y tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y
medios auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de
zanja y tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye
p.p. de excavación manual en cruces de servicios o en interferencias
con otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,150 m3 41,20 6,18
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 4,000 m 4,53 18,12

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,492 % 2,00 0,98
%cd005 Costes directos suplementarios 0,502 % 0,50 0,25

__________________________
Suma la partida.............................................. 50,44
Costes indirectos................... 3% 1,51

________________
TOTAL PARTIDA............................. 51,95

alum03 Zanja 2 tubos 75 mm de diámetro* m
Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 2 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
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lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el cable
de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Los tubos se
colocarán desde la arqueta a la mazacota de forma centrada y con
sobrante para la colocación dentro de la columna. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y medios
auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de zanja y
tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye p.p. de
excavación manual en cruces de servicios o en interferencias con
otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,120 m3 41,20 4,94
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 2,000 m 4,53 9,06

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,389 % 2,00 0,78
%cd005 Costes directos suplementarios 0,397 % 0,50 0,20

__________________________
Suma la partida.............................................. 39,89
Costes indirectos................... 3% 1,20

________________
TOTAL PARTIDA............................. 41,09

alum04 Zanja 1 tubos 75 mm de diámetro* m
Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,20 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 1 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N.  Hormigón en
masa H-15, cinta señalizadora. El tubo se colocará desde la arqueta
a la mazacota de forma centrada y con sobrante para la colocación

dentro de la columna. Parte Proporcional de achique de agua para
rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos, y medios auxiliares para entibaciones y sostenimiento
de paredes de zanja y tuberías u otros servicios en caso de ser
necesarios. Incluye p.p. de excavación manual en cruces de servicios
o en interferencias con otros servicios. Incluye protección y
reparación de servicios afectados a causa de cruces o
interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,080 m3 41,20 3,30
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 1,000 m 4,53 4,53

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26
color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26
color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ
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01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,299 % 2,00 0,60
%cd005 Costes directos suplementarios 0,305 % 0,50 0,15

__________________________
Suma la partida.............................................. 30,68
Costes indirectos................... 3% 0,92

________________
TOTAL PARTIDA............................. 31,60

alum05 Arqueta 60x60x50* u
Realización de arqueta de registro de 60x60x50 cm ejecutada de
fábrica de bloque de hormigón, permeable en su fondo, enlucida en
los laterales, incluye remate de tubos de paso y derivación, la
excavación precisa y retirada de restos a vertedero autorizado. Tapa
y marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos.

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 0,215 m³ 101,65 21,85
cemento SR.

mt04lgb010a Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para revestir, 80,000 u 0,22 17,60
24x12x7,9 cm, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a Agua. 0,019 m³ 1,50 0,03
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,060 t 33,86 2,03

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,044 t 41,79 1,84
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15

mt11arf010c Tapa y marco B-125 con inscripción ¨Enllumenat públic¨ 1,000 u 35,00 35,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,821 h 23,11 42,08
mo4 Peón ordinario construcción. 1,609 h 18,90 30,41
%0700 Medios auxiliares 1,544 % 7,00 10,81
%cd005 Costes directos suplementarios 1,653 % 0,50 0,83

__________________________
Suma la partida.............................................. 166,08
Costes indirectos................... 3% 4,98

________________
TOTAL PARTIDA............................. 171,06

alum06 Arqueta 40x40x50* u
Realización de arqueta de registro de 40x40x50 cm ejecutada de
fábrica de bloque de hormigón, permeable en su fondo, enlucida en
los laterales, incluye remate de tubos de paso y derivación, la
excavación precisa y retirada de restos a vertedero autorizado. Tapa
i marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos.

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 0,111 m³ 101,65 11,28
cemento SR.

mt04lpe010a Ladrillo cerámico perforado panal, para revestir, 24x10x11,5 36,000 u 0,58 20,88
cm, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a Agua. 0,012 m³ 1,50 0,02
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,023 t 33,86 0,78

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,026 t 41,79 1,09
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15

mt11tfa010a Tapa i marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. 1,000 u 24,49 24,49
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,573 h 23,11 36,35
mo4 Peón ordinario construcción. 1,267 h 18,90 23,95
%0700 Medios auxiliares 1,224 % 7,00 8,57
%cd005 Costes directos suplementarios 1,310 % 0,50 0,66

__________________________
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Suma la partida.............................................. 131,67
Costes indirectos................... 3% 3,95

________________
TOTAL PARTIDA............................. 135,62

alum08 Mazacota 60x60x60* u
Excavación y formación de mazacota para anclaje de columnas, de
dimensiones 60x60x60 cm, realizada con hormigón en masa HM-20,
vibrado con pernos de sujeción según especificaciones del
fabricante. Incluye carga y transporte de material de obra hasta

vertedero autorizado. Parte Proporcional de achique de agua para
rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos.

mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 0,390 h 64,84 25,29
rompedor.

cim Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de 0,216 m3 118,94 25,69
columna de 3 a 6 m de altura, incluso placa y pernos de
anclaje.

mt07aco010c_ Pernos 4,000 ud 3,75 15,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,900 h 23,11 20,80
mo2 Ayudante construcción de obra civil. 0,900 h 20,36 18,32
%0200 medios auxiliares 1,087 % 2,00 2,17
%cd005 Costes directos suplementarios 1,109 % 0,50 0,55

__________________________
Suma la partida.............................................. 111,42
Costes indirectos................... 3% 3,34

________________
TOTAL PARTIDA............................. 114,76

alum14 Cable alimentación armarios 4x50 mm2* m

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
4x50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Totalmente instalado y probado.

mt35cun030N Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 1,000 m 37,08 37,08
kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,065 h 26,90 1,75
mo02 Ayudante electricista. 0,065 h 20,36 1,32
%0200 medios auxiliares 0,402 % 2,00 0,80
%cd005 Costes directos suplementarios 0,410 % 0,50 0,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 41,16
Costes indirectos................... 3% 1,23

________________
TOTAL PARTIDA............................. 42,39

alum17 Cable alimentación 4x1x6 mm2 líneas alumbrado* m
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Totalmente instalado en configuración
4x1x6mm2 y probado.

mt35cun030c Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 4,000 m 1,14 4,56
reacción al fuego de 6mm2

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,050 h 26,90 1,35
mo02 Ayudante electricista. 0,050 h 20,36 1,02
%0200 medios auxiliares 0,069 % 2,00 0,14
%cd005 Costes directos suplementarios 0,071 % 0,50 0,04

__________________________
Suma la partida.............................................. 7,11
Costes indirectos................... 3% 0,21

________________
TOTAL PARTIDA............................. 7,32

alum20 Cable alimentación 3x2,5 mm2* m
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Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de PVC (V). Totalmente montado (tanto en montaje
vertical como en horizontal) y probado.

mt35cun030w Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 1,000 m 1,45 1,45
kV, reacción al fuego 3G2.5

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 26,90 0,40
mo02 Ayudante electricista. 0,015 h 20,36 0,31
%0200 medios auxiliares 0,022 % 2,00 0,04
%cd005 Costes directos suplementarios 0,022 % 0,50 0,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 2,21
Costes indirectos................... 3% 0,07

________________
TOTAL PARTIDA............................. 2,28

alum22 Cable conexionados tierra 1x16 mm2* m

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750
V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
Totalmente instalado y probado, incluyendo parte proporcional de
bridas y piezas sujeción.

e5 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 1,000 m 2,68 2,68
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575,
con conductor mu

e6 material brida 1,000 0,88 0,88
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 26,90 0,40
mo02 Ayudante electricista. 0,025 h 20,36 0,51
%0200 medios auxiliares 0,045 % 2,00 0,09
%cd005 Costes directos suplementarios 0,046 % 0,50 0,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 4,58
Costes indirectos................... 3% 0,14

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4,72

alum33 Columna 4 m y liminaria ud

Suministro y colocación de cilindrica pintada segun Ral decidido
por dirección facultativa de 4 metros de altura, con punto de luz led
de 36 W 3000ºK. Regulación mediante entrada 1,10 nodo citidim
programado incluido en la luminaria con curva 68. Totalmente
acabada.

B0001.0030 oficial 1ª 0,600 h 23,11 13,87
B0001.0060 Peon especializado 0,600 h 19,10 11,46
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,100 h 28,66 2,87
LUMTIPO4 columna cilindrica pintada segun Ral de 4 m altura+luminaria 1,000 ud 912,00 912,00

36W+citidin
%0200 medios auxiliares 9,402 % 2,00 18,80

__________________________
Suma la partida.............................................. 959,00
Costes indirectos................... 3% 28,77

________________
TOTAL PARTIDA............................. 987,77

alum29_ Caja de fusibles ud

Suministro y colocación de caja de fusibles para cada columna.
mt35amc800aaa caja de fusibles 1,000 Ud 22,45

22,45
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,200 h 26,90 5,38
%0200 medios auxiliares 0,278 % 2,00 0,56

__________________________
Suma la partida.............................................. 28,39
Costes indirectos................... 3% 0,85
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________________
TOTAL PARTIDA............................. 29,24

alum28 Piquetas de tierra u

Suministro e instalación de electrodo de puesta de tierra formado
por pica de cobre de 25 mm de diámetro y longitud de 2 m.
Incluye brida de conexión a cable de tierra.

mt35tte010b Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, 1,000 Ud 18,00 18,00
fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.

mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 0,250 m 2,81 0,70
mt35tta040 Grapa abarcón para conexión de pica. 1,000 Ud 1,00 1,00
mt35tta010 Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, 1,000 Ud 50,00 50,00

con tapa de registro.
mt35tta030 Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación 1,000 Ud 46,00 46,00

eléctrica.
mt35tta060 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la 0,333 Ud 3,50 1,17

conductividad de puestas a tierra.
mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,000 Ud 1,15 1,15
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,250 h 26,90 6,73
mo02 Ayudante electricista. 0,250 h 20,36 5,09
mo4 Peón ordinario construcción. 0,002 h 18,90 0,04
%0200 medios auxiliares 1,299 % 2,00 2,60
%cd005 Costes directos suplementarios 1,325 % 0,50 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 133,14
Costes indirectos................... 3% 3,99

________________
TOTAL PARTIDA............................. 137,13

R04 RENOVACIÓN DE AGUA
GEXC01 EXCAVACIÓN m3

Excavación de zanja, pozos o arquetas, en todo tipo de terreno,
con medios mecánicos y carga mecánica del material excavado.

MOPE01 Peón 0,235 h 19,10 4,49
MAQRET01 Retroexcavadora con martillo rompedor 0,235 h 71,65 16,84
%MA010 Medios auxiliares 0,213 % 1,00 0,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 21,54
Costes indirectos................... 3% 0,65

________________
TOTAL PARTIDA............................. 22,19

GREGR RELLENO ZANJAS GRAVILLA Nº1 m3

Relleno de zanjas con gravilla nº1 para protección de tuberías, en
tongadas de espesor hasta 30 cm con compactación del 90% PN.

MAQPAL01 Pala cargadora,pequeña,s/neumáticos 0,050 h 48,44 2,42
MAQPIS01 Pisón vibrante,pla.60cm 0,090 h 9,09 0,82
MAQCAM02 Camión cisterna 6m3 0,030 h 43,93 1,32
MOPE01 Peón 0,050 h 19,10 0,96
MATGR01 Gravilla nº1  4-8 mm 1,000 m3 11,14 11,14
%MA010 Medios auxiliares 0,167 % 1,00 0,17

__________________________
Suma la partida.............................................. 16,83
Costes indirectos................... 3% 0,50

________________
TOTAL PARTIDA............................. 17,33

GRESEL RELLENO ZANJA MAT. SELECCIONADO m3

Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 100 % PN.

MOPE02 Peón especialista 0,180 h 19,10 3,44
MAQRET02 Retroexcavadora mediana 0,100 h 65,34 6,53
MAQPIS02 Pisón vibrante,pla.60cm 0,180 h 12,87 2,32
MATRESEL01 Tierra selec. 1,000 m3 10,74 10,74
%MA010 Medios auxiliares 0,230 % 1,00 0,23

__________________________
Suma la partida.............................................. 23,26
Costes indirectos................... 3% 0,70

________________
TOTAL PARTIDA............................. 23,96
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GBAHO20CMHA20 BASE HORMIGÓN HA-20 DE 20 CM DE 
ESPESOR m2

Base de hormigón HA-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor para cubrir
zanjas.

MOOF01 Oficial 1a albañil 0,150 h 23,11 3,47
MOPE01 Peón 0,250 h 19,10 4,78
MATHORMHA20 Hormigón HA-20/P/20/IIa 0,200 m3 102,36

20,47
%MA010 Medios auxiliares 0,287 % 1,00 0,29
%cd005 Costes directos suplementarios 0,290 % 0,50 0,15

__________________________
Suma la partida.............................................. 29,16
Costes indirectos................... 3% 0,87

________________
TOTAL PARTIDA............................. 30,03

GPE110PN16 CONDUCCION PEAD 110 PN 16 m

Tuberías de polietileno de alta densidad PE100, de 110 mm de
diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2,
suministrada en barras de 12 m y soldadas con manguito
electrosoldable, colocada en zanja, incluso parte proporcional de
elementos de unión, piezas especiales, cinta señalizadora y medios
auxiliares, totalmente instaladas y probadas.

MOOFMON01 Oficial 1a montador 0,180 h 23,11 4,16
MOAYMON01 Ayudante montador 0,180 h 20,36 3,66
MATTUBPE110 Tub. polietileno alta densidad PE110 PN16 1,020 m 9,05 9,23
MATMANGPE110 MANGUITO ELECTROSOLDABLE PE100 SDR 110 0,084 u 9,97

0,84
%MA015 Medios auxiliares 0,179 % 1,50 0,27
%cd005 Costes directos suplementarios 0,182 % 0,50 0,09

__________________________
Suma la partida.............................................. 18,25
Costes indirectos................... 3% 0,55

________________
TOTAL PARTIDA............................. 18,80

GCARYTRANS CARGA Y TRANSPORTE RESIDUOS m3

Transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a
vertedero específico o a centro de recogida y transferencia,
kilometraje ilimitado, con camión, cargado con medios mecánicos,
incluso tasas de vertedero.

MAQPAL02 Pala cargadora,mediana,s/neumáticos 0,037 h 60,29 2,23
MAQCAM01 Camión transp.12 t 0,193 h 40,50 7,82
%cd005 Costes directos suplementarios 0,101 % 0,50 0,05

__________________________
Suma la partida.............................................. 10,10
Costes indirectos................... 3% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA............................. 10,40

R05 CONEXIONADO FD200-PE90
GEXC01 EXCAVACIÓN m3

Excavación de zanja, pozos o arquetas, en todo tipo de terreno,
con medios mecánicos y carga mecánica del material excavado.

MOPE01 Peón 0,235 h 19,10 4,49
MAQRET01 Retroexcavadora con martillo rompedor 0,235 h 71,65 16,84
%MA010 Medios auxiliares 0,213 % 1,00 0,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 21,54
Costes indirectos................... 3% 0,65

________________
TOTAL PARTIDA............................. 22,19

GREGR RELLENO ZANJAS GRAVILLA Nº1 m3

Relleno de zanjas con gravilla nº1 para protección de tuberías, en
tongadas de espesor hasta 30 cm con compactación del 90% PN.

MAQPAL01 Pala cargadora,pequeña,s/neumáticos 0,050 h 48,44 2,42
MAQPIS01 Pisón vibrante,pla.60cm 0,090 h 9,09 0,82
MAQCAM02 Camión cisterna 6m3 0,030 h 43,93 1,32
MOPE01 Peón 0,050 h 19,10 0,96
MOPE01 Peón 0,050 h 19,10 0,96
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MATGR01 Gravilla nº1  4-8 mm 1,000 m3 11,14 11,14
%MA010 Medios auxiliares 0,167 % 1,00 0,17

__________________________
Suma la partida.............................................. 16,83
Costes indirectos................... 3% 0,50

________________
TOTAL PARTIDA............................. 17,33

GRESEL RELLENO ZANJA MAT. SELECCIONADO m3

Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 100 % PN.

MOPE02 Peón especialista 0,180 h 19,10 3,44
MAQRET02 Retroexcavadora mediana 0,100 h 65,34 6,53
MAQPIS02 Pisón vibrante,pla.60cm 0,180 h 12,87 2,32
MATRESEL01 Tierra selec. 1,000 m3 10,74 10,74
%MA010 Medios auxiliares 0,230 % 1,00 0,23

__________________________
Suma la partida.............................................. 23,26
Costes indirectos................... 3% 0,70

________________
TOTAL PARTIDA............................. 23,96

GBAHO20CMHA20 BASE HORMIGÓN HA-20 DE 20 CM DE 
ESPESOR m2

Base de hormigón HA-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor para cubrir
zanjas.

MOOF01 Oficial 1a albañil 0,150 h 23,11 3,47
MOPE01 Peón 0,250 h 19,10 4,78
MATHORMHA20 Hormigón HA-20/P/20/IIa 0,200 m3 102,36

20,47
%MA010 Medios auxiliares 0,287 % 1,00 0,29
%cd005 Costes directos suplementarios 0,290 % 0,50 0,15

__________________________
Suma la partida.............................................. 29,16
Costes indirectos................... 3% 0,87

________________
TOTAL PARTIDA............................. 30,03

MATHIDRCO-03 Material hidráulico co-03
MATBRIDLOC200 Brida loca zincada DN200 PN16 1,000 u 18,24

18,24
MATPORTBR200 Portabridas PE200 PN16 1,000 u 16,09

16,09
MATREDEE200-160 Reducción electrosoldable PE200-160 PN16 1,000 u 177,51

177,51
MATREDEE160-110 Reducción electrosoldable PE160-110 PN16 1,000 u 26,58

26,58
MATCOD45PE110 Codo 45º electrosoldable PE110 PN16 2,000 u 15,20

30,40
MATTUBPE110 Tub. polietileno alta densidad PE110 PN16 2,000 m 9,05 18,10
MATJUNTGOM200 Junta de goma plana DN200 1,000 u 2,77

2,77
MATTORN20X80 Tornillo M20x80 (incluye tuerca y arandela) 12,000 u 1,17

14,04
MOOFMON01 Oficial 1a montador 2,000 h 23,11 46,22
MOAYMON01 Ayudante montador 2,000 h 20,36 40,72
%MA005 Medios auxiliares 3,907 0,50 1,95
% CI Costes indirectos 3,926 % 6,00 23,56

__________________________
Suma la partida.............................................. 416,18
Costes indirectos................... 3% 12,49

________________
TOTAL PARTIDA............................. 428,67

GCARYTRANS CARGA Y TRANSPORTE RESIDUOS m3

Transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a
vertedero específico o a centro de recogida y transferencia,
kilometraje ilimitado, con camión, cargado con medios mecánicos,
incluso tasas de vertedero.

MAQPAL02 Pala cargadora,mediana,s/neumáticos 0,037 h 60,29 2,23
MAQCAM01 Camión transp.12 t 0,193 h 40,50 7,82
%cd005 Costes directos suplementarios 0,101 % 0,50 0,05

__________________________
Suma la partida.............................................. 10,10
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Costes indirectos................... 3% 0,30
________________

TOTAL PARTIDA............................. 10,40
R06 DRENAJE
N050201 Canal h.Polimero con rejilla ranurada doble ml

Canaleta de drenaje superficieal, de hormigón plímero, para
recogida de aguas pluviales, modelo tipo U o  Multiv, con
pendiente continua y/o en cascada sistema U, formado por piezas
prefabricadas de hormigón polímero y con rejilla ranurada doble
de acero galvanizado, con clase de carga C-250, según Norma
EN-1433, Sistema de fijación canal - rejilla mediante mínimo 2
cancelas y 2 tornillos por ML.
Incluso p.p de excavación, compactación, hormigonado, terminado.

Sin descomposición 194,34
Costes indirectos................... 3% 5,83

________________
TOTAL PARTIDA............................. 200,17

N050202 Imbornal hm-20 in situ 60x40x70 cm. ud

Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de
dimensiones interiores 60x40 cm., espesor de paredes 15 cm.,
profundidad 70 cm., con marco y rejilla de fundición, incluido
excavación, relleno de trasdós, terminado.
Incluso conexión a red existente.

Sin descomposición 231,08
Costes indirectos................... 3% 6,93

________________
TOTAL PARTIDA............................. 238,01

R07 MOBILIARIO
PAPELERA Papeleras uD

Subministrament i col·locació de paperera según documentacion de proyecto, 
anclaje, materiales i medis auxiliars, totalmente intalada.

O01OA070 Peón ordinario 0,300 h. 18,90 5,67
GUJK54 Oficial 1 esp 0,300 h 26,90 8,07
PSENSE Paperera  rad 1,000 ud 500,00 500,00
%0200 medios auxiliares 5,137 % 2,00 10,27
%cd005 Costes directos suplementarios 5,240 % 0,50 2,62

__________________________
Suma la partida.............................................. 526,63
Costes indirectos................... 3% 15,80

________________
TOTAL PARTIDA............................. 542,43

ALCORQUE Alcorque de pletina acero galvanizado de 300 mm de altura y 10,0 mm de ud
espesor, unidas entre sí mediante elementos metálico

Formación de borde y límite de alcorque mediante la colocación
sobre base de hormigón HM-15/B/20/I de pletinas de acero
galvanizado de 300 mm de altura y 10,0 mm de espesor, unidas
entre sí mediante elementos metálicos de anclaje soldados a las
pletinas. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, puesta
en obra del hormigón, cortes, elementos metálicos de anclaje
soldados a las pletinas, resolución de uniones entre piezas,
resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno
contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material
sobrante.
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Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Ejecución
de la base de hormigón. Colocación de las pletinas. Unión entre
pletinas. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y
compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt18bme020h Borde metálico de pletinas de acero corten de 300 mm de 8,500 m 56,50 480,25
altura y 10 mm de espesor, unidas entre sí mediante
elementos metálicos

mt10hmf010Lm Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 0,045 m³ 57,31
2,58

mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,331 h 23,11 7,65
%0200 medios auxiliares 4,905 % 2,00 9,81
%cd005 Costes directos suplementarios 5,003 % 0,50 2,50

__________________________
Suma la partida.............................................. 502,79
Costes indirectos................... 3% 15,08

________________
TOTAL PARTIDA............................. 517,87

UMB010 Banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado Ud

Banco con respaldo, de chapa perforada de chapa perforada en
cataforesis y pintado en resina poliester color plata
microtexturizada atornillado, medidas de L123XP76XH90 modelo
"Perforano" simple o similar. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de
las piezas. Confirmar modelo con la DF

mt52mug050a Banco chapa perforada en cataforesis y pintado con dos 1,000 ud 900,00 900,00
juegos de patas

mt52mug200b Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de 1,000 Ud 2,84 2,84
fijación sobre superficie soporte: tacos y tornillos de acero.

mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,400 h 23,11 9,24
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,400 h 20,36 8,14
%0200 medios auxiliares 9,202 % 2,00 18,40

__________________________
Suma la partida.............................................. 938,62
Costes indirectos................... 3% 28,16

________________
TOTAL PARTIDA............................. 966,78

UAGAR3904 Pilona acero con banda reflentante Ud

Suministro y colocación de PILONA R3904 o equivalente. Pilona de
acero con imprimación y pintura de oxirón. Banda reflejante.
Dimensiones Ø 0,1 x 0,8 m altura. Anclado al terreno según
instrucciones del fabricante. Transporte no incluido.

PAGAR3904 R3904 - Pilona 1,000 u 50,00 50,00
OGEN003 Oficial 1ª 1,500 h 23,11 34,67
OGEN003 Oficial 1ª 1,500 h 23,11 34,67
OGEN007 Peón 1,500 h 19,10 28,65
%AUX2 Medios auxiliares 1,133 % 2,00 2,27

__________________________
Suma la partida.............................................. 115,59
Costes indirectos................... 3% 3,47

________________
TOTAL PARTIDA............................. 119,06
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UMH100 Pilona con cuerpo extraíble Ud

Bolardo con cuerpo extraíble de hierro de 790x70x70 mm y base
empotrable de acero galvanizado de 210x90x90 mm, longitud total
del conjunto 1000 mm, cierre mediante llave de cabeza triangular,
acabado con pintura epoxi. Incluso excavación, solera de hormigón
HM-20/P/20/I para anclaje de la base empotrable, remates de
pavimento y limpieza. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Ejecución
de la base de hormigón. Colocación y fijación de las piezas.

mt52mug020a Bolardo con cuerpo extraíble de hierro de 790x70x70 mm y 1,000 Ud 80,00 80,00
base empotrable de acero galvanizado de 210x90x90 mm,
longitud total de

mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,100 m³ 69,13
6,91

mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,600 h 23,11 13,87
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,600 h 20,36 12,22
%0200 medios auxiliares 1,130 % 2,00 2,26

__________________________
Suma la partida.............................................. 115,26
Costes indirectos................... 3% 3,46

________________
TOTAL PARTIDA............................. 118,72

R08 JARDINERIA
IUR010 Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por Ud

tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior,

Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une
la red general de distribución de agua de riego de la empresa
suministradora con la red de abastecimiento y distribución interior,
formada por tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, colocada sobre lecho de
arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería; dispositivo de toma en carga
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace
entre la acometida y la red; llave de corte de 1/2" de diámetro,
situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.
Incluso accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y
restauración del firme existente, la excavación ni el posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el
resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de
corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del
relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del
municipio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
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realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,111 m³ 69,13
7,67

mt11arp100a Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 1,000 Ud 36,71 36,71
mt11arp050c Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm, con 1,000 Ud 22,46 22,46

cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,212 m³ 12,02 2,55
mt37www105a Collarín de toma en carga de fundición dúctil con 1,000 Ud 83,64 83,64

recubrimiento de resina epoxi, para tubos de polietileno o de
PVC de 63 mm de

mt37tpa009a Acometida de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro 2,000 m 1,10 2,20
exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, según UNE-EN
12201-2, incluso acce

mt37sve030b Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2", con 1,000 Ud 4,05 4,05
mando de cuadradillo.

mo020 Oficial 1ª construcción. 0,110 h 23,11 2,54
mo113 Peón ordinario construcción. 0,110 h 18,90 2,08
mo008 Oficial 1ª fontanero. 3,740 h 26,90 100,61
mo107 Ayudante fontanero. 1,870 h 20,36 38,07
%0400 Costes directos complementarios 3,026 % 4,00 12,10
%cd005 Costes directos suplementarios 3,147 % 0,50 1,57

__________________________
Suma la partida.............................................. 316,25
Costes indirectos................... 3% 9,49

________________
TOTAL PARTIDA............................. 325,74

riego02 tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de m
diametro ext. 50mm

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red

de riego, de diámetro exterior 50 mm y presión nominal 6 atm,

suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de

unión valorados en un 20 % sobre el precio del tubo, colocada en el

interior de zonas verdes, medida la longitud completamente

instalada en obra.

Totalmente montada, conexionada y probada.

mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,088 m³ 12,02 1,06
rie_03 tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, 1,010 m 4,00 4,04

de diámetro exterior 50 mm
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,052 h 23,11 1,20
mo113 Peón ordinario construcción. 0,052 h 18,90 0,98
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,044 h 26,90 1,18
%0200 medios auxiliares 0,085 % 2,00 0,17
%cd005 Costes directos suplementarios 0,086 % 0,50 0,04

__________________________
Suma la partida.............................................. 8,67
Costes indirectos................... 3% 0,26

________________
TOTAL PARTIDA............................. 8,93

riego09 Gotero autopunzante de caudal 2 l/h, autocompensante, caudal constante m
entre 0,5 y 4 atm

Suministro e instalación gotero autopunzante de caudal 2 l/h,

autocompensante, caudal constante entre 0,5 y 4 atm, dispositivo

antidrenante, mecanismo antivacío, colocado directamente sobre

tubería de riego, medida la unidad en funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada.
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mt48tpg020bdc Tubo de polietileno, color negro, de 25 mm de diámetro 1,000 m 0,50
0,50
exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm,
suministrado en ro

mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,011 h 26,90 0,30
mo107 Ayudante fontanero. 0,055 h 20,36 1,12
%0200 medios auxiliares 0,019 % 2,00 0,04
%cd005 Costes directos suplementarios 0,020 % 0,50 0,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 1,97
Costes indirectos................... 3% 0,06

________________
TOTAL PARTIDA............................. 2,03

JSS010 Grevillea (Grevillea robusta) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco Ud

Grevillea (Grevillea robusta) de 16 a 18 cm de diámetro de tronco;
suministro a raíz desnuda.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.

mt48eap080d Grevillea (Grevillea robusta) de 14 a 16 cm de diámetro de 1,000 Ud 76,79 76,79
tronco; suministro a raíz desnuda.

%0200 medios auxiliares 0,768 % 2,00 1,54
__________________________

Suma la partida.............................................. 78,33
Costes indirectos................... 3% 2,35

________________
TOTAL PARTIDA............................. 80,68

JSP010 Plantación de árbol Ud

Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m
del suelo, con medios manuales, en terreno arenoso, con aporte de
un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm;
suministro con raíz desnuda.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales.
Retirada y acopio de las tierras excavadas. Preparación del fondo
del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra
seleccionada de la propia excavación y tierra vegetal cribada.
Apisonado moderado. Formación de alcorque. Colocación de tutor.
Primer riego. Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.

mt48tie030a Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 0,054 m³ 23,70 1,28
mt08aaa010a Agua. 0,050 m³ 1,50 0,08
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,055 h 9,27 0,51
mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,125 h 23,11 2,89
mo086 Ayudante jardinero. 0,125 h 20,36 2,55
mo115 Peón jardinero. 0,280 h 19,10 5,35
%0200 medios auxiliares 0,127 % 2,00 0,25

__________________________
Suma la partida.............................................. 12,91
Costes indirectos................... 3% 0,39

________________
TOTAL PARTIDA............................. 13,30

JDT010 Entutorado doble de árbol Ud

Entutorado doble de árbol, realizado mediante dos estacas,
clavadas verticalmente en el fondo del hoyo de plantación,
sujetando al tronco del árbol cada una de ellas mediante un
cinturón elástico de goma, regulable, de 4 cm de anchura,
ejerciendo la función de tutor para mantener el árbol derecho
durante su crecimiento.
Incluye: Replanteo y clavado de las estacas. Alineación y sujeción
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del árbol a cada una de las estacas mediante cinta elástica.

mt48tut010a Estaca torneada de madera de pino tratada en autoclave con 2,000 Ud 3,62 7,24
Tanalith E, de 6 cm de diámetro y 200 cm de longitud, con
terminación

mt48tut015 Cinta elástica de caucho, de 4 cm de anchura, regulable, sin 1,000 Ud 0,42 0,42
pasador, de 25 cm de longitud, para la sujeción del tronco del
árbo

mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,264 h 23,11 6,10
mo086 Ayudante jardinero. 0,264 h 20,36 5,38
%0200 medios auxiliares 0,191 % 2,00 0,38

__________________________
Suma la partida.............................................. 19,52
Costes indirectos................... 3% 0,59

________________
TOTAL PARTIDA............................. 20,11

R09 SEGURIDAD Y SALUD
08.001 Conjuntos medidas seguridad y Salud para dar cumplimiento al RD pa

1627/1997
Sin descomposición 1.030,00

Costes indirectos................... 3% 30,90
________________

TOTAL PARTIDA............................. 1.060,90
C CALLE CARABELA
C01 DEMOLICIONES
DMC010 Corte de pavimento m

Corte de pavimento de cualquier tipo, mediante máquina cortadora
de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

mq11eqc010 Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y 0,061 h 37,63 2,30
regulación del disco de corte manuales.

mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,068 h 20,36 1,38
%0200 medios auxiliares 0,037 % 2,00 0,07

__________________________
Suma la partida.............................................. 3,75
Costes indirectos................... 3% 0,11

________________
TOTAL PARTIDA............................. 3,86

C01.01 Cata localización de servicios ud

Excavación manual de cata, en cualquier tipo de terreno incluso
roca, para la localización e identificación de los servicios existentes
debajo del pavimento/calzada hasta 3m de profundidad. Incluso
carga.

O01OA020 Oficial 1 es 1,000 h. 26,90 26,90
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h. 18,90 18,90
M06MR220 Martell trencador hidràulic 250 kg. 0,500 h. 6,16 3,08
M05EN030 Excav.hidráulica neumátics 100 CV 0,200 h. 45,59 9,12
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,200 h. 39,51 7,90
%002 Medios auxiliares 0,659 % 1,00 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 66,56
Costes indirectos................... 3% 2,00

________________
TOTAL PARTIDA............................. 68,56

C01.06 Desmontaje con recuperación de tapas y marcos existentes ud

Desmontaje, recuperación y recolocación de marcos y tapas
existentes, incluso el transporte a almacen municipal o en cualquier
caso a vertedero autorizado según especificaciones de la D.F.
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O01OA020 Oficial 1 es 0,200 h. 26,90 5,38
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h. 18,90 3,78
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
%002 Medios auxiliares 0,161 % 1,00 0,16

__________________________
Suma la partida.............................................. 16,25
Costes indirectos................... 3% 0,49

________________
TOTAL PARTIDA............................. 16,74

C01.07 Levantado letrero mural ud

Levantado de letrero mural, incluso elementos de sujeción y
accesorios con aprovechamiento del material o retirada del mismo,
incluso transporte a almacén o según indicaciones de la D.f. 

O01OA030 Oficial primera 4,000 h. 23,11 92,44
O01OA050 Ayudante 4,000 h. 20,36 81,44
mq05mai030 Martillo neumático. 0,360 h 4,08 1,47
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,180 h 6,92 1,25
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
%002 Medios auxiliares 1,835 % 1,00 1,84

__________________________
Suma la partida.............................................. 185,37
Costes indirectos................... 3% 5,56

________________
TOTAL PARTIDA............................. 190,93

C01.04 Desmontaje farola hasta h=4 m ud

Desmontaje de farola existente de 4 m de altura, empotrada ;
incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje
de lámparas y pantallas, rotura del pavimento, demolicion de la
cimentación y la retirada de materiales hasta punto cercano en la
obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, así
como medios auxiliares de elevación y descarga; incluso transporte
a almacén del Ayuntamiento o según indicaciones de la D.F.

O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,000 h. 26,90 26,90
O01OA050 Ayudante 1,000 h. 20,36 20,36
O01OA060 Peón especializado 1,000 h. 19,10 19,10
M06MI020 Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg 1,000 h 2,68 2,68
M02GP010 Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t 0,300 h 24,39 7,32
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,200 h 28,66 5,73
%002 Medios auxiliares 0,890 % 1,00 0,89

__________________________
Suma la partida.............................................. 89,91
Costes indirectos................... 3% 2,70

________________
TOTAL PARTIDA............................. 92,61

C01.20 Demolicion imbornal existente ml

Demolición de imbornal existente, sin deteriorar los colectores que
pudieran enlazar con él y acondicionando sus extremos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.

mq05mai030 Martillo neumático. 0,360 h 4,08 1,47
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,180 h 6,92 1,25
mo112 Peón especializado construcción. 0,360 h 19,10 6,88
mo4 Peón ordinario construcción. 0,180 h 18,90 3,40
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%002 Medios auxiliares 0,130 % 1,00 0,13

__________________________
Suma la partida.............................................. 13,13
Costes indirectos................... 3% 0,39

________________
TOTAL PARTIDA............................. 13,52

C01.21 Desmontaje de Mobiliario Urbano, Postes y señales ud

Desmontaje todo tipo de elementos de mobiliario urbano y
demolicion de sus cimentaciones/sujeciones(bancos, papeleras,
poste de instalaciones, señales, etc). Incluye carga, transporte y
retirada a vertedero autorizado o a lugar de almacenamiento, a
decidir por la D.F. Incluso p.p. de medios auxiliares.

mo112 Peón especializado construcción. 0,300 h 19,10 5,73
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h. 18,90 5,67
M06MR220 Martell trencador hidràulic 250 kg. 0,500 h. 6,16 3,08
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
M05EN030 Excav.hidráulica neumátics 100 CV 0,800 h. 45,59 36,47
%002 Medios auxiliares 0,579 % 1,00 0,58

__________________________
Suma la partida.............................................. 58,46
Costes indirectos................... 3% 1,75

________________
TOTAL PARTIDA............................. 60,21

C01.22 Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático m

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo
neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del bordillo con martillo neumático.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030 Martillo neumático. 0,035 h 4,08 0,14
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,035 h 6,92 0,24
mo110 Peón especializado construcción. 0,081 h 19,10 1,55
mo111 Peón ordinario construcción. 0,081 h 18,90 1,53
%02 Costes directos complementarios 0,035 % 2,00 0,07

__________________________
Suma la partida.............................................. 3,53
Costes indirectos................... 3% 0,11

________________
TOTAL PARTIDA............................. 3,64

C01.23 Demolición de pavimento existente (incluso solera) m²

Demolición y levantado de pavimento de baldosas, piedra, marés,
hormigón impreso, adoquines o equivalentes, con demolición de
solera de HA de 20 cm de espesor, incluso demolición de la
canalización, cableado y arquetas existentes de los servicios a
sustituir o reponer. Incluso todos los trabajos manuales necesarios
para no dereriorar las zonas a convervar/ Zonas pilares
marquesinas Plaza Atlantis/ arquetas existentes a mantener/
conducciones de servicios a mantener/ perimetro contiguos a
fachadas existentes y todas indicaciones de la D.F.  Incluso p.p. de
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor y
medios auxiliares.
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mq05mai030 Martillo neumático. 0,243 h 4,08 0,99
mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 0,122 h 3,81 0,46
mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 0,011 h 40,95 0,45
mo112 Peón especializado construcción. 0,200 h 19,10 3,82
mo4 Peón ordinario construcción. 0,200 h 18,90 3,78
%002 Medios auxiliares 0,095 % 1,00 0,10

__________________________
Suma la partida.............................................. 9,60
Costes indirectos................... 3% 0,29

________________
TOTAL PARTIDA............................. 9,89

demarbol Arranque de árbol de 300 cm de altura, 300 cm de diámetro de copa y 20 Ud
cm de tronco.

Trabajo necesario para el arranque de árbol de 300 cm de altura y
300 cm de diámetro de copa, mediante la utilización de medios
manuales y mecánicos. Incluso tala de ramas y tronco de 20 cm de
diámetro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado
de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra,
recogida y carga sobre camión o contenedor de la broza generada.
Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Tala de
las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras de
cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica  de 105 kW. 0,337 h 46,35 15,62
mq04cag010a Camión con grúa de hasta 6 t. 0,842 h 49,45 41,64
mq09sie010 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de 0,842 h 3,00 2,53

potencia.
mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,844 h 23,11 19,50
mo086 Ayudante jardinero. 0,844 h 20,36 17,18
%0200 medios auxiliares 0,965 % 2,00 1,93

__________________________
Suma la partida.............................................. 98,40
Costes indirectos................... 3% 2,95

________________
TOTAL PARTIDA............................. 101,35

gr01 Carga y Transporte de Residuos m3

Transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a
vertedero específico o a centro de recogida y transferencia,
kilometraje ilimitado, con camión, cargado con medios mecánicos.
..

MAQPAL02 Pala cargadora,mediana,s/neumáticos 0,037 h 60,29 2,23
MAQCAM01 Camión transp.12 t 0,193 h 40,50 7,82
%002 Medios auxiliares 0,101 % 1,00 0,10

__________________________
Suma la partida.............................................. 10,15
Costes indirectos................... 3% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA............................. 10,45

C02 PAVIMENTOS
C02.04bit Pavimento piezas piedra artificial 34,5 x 15,3 x 7,2 cm m2

Pavimento para uso exterior de baldosas de piedra artificial
modelo bitone o similar 34,5 x 15,3 x 7,5 cm, recibidas sobre capa
de mortero de cemento M-10; rejuntadas con lechada de cemento
1/2 CEM II/B-P 32,5 R; realizado sobre solera de hormigón armada
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(HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor(incluida en el precio), vertido
desde camión con extendido y vibrado, con acabado maestreado.
Incluye el preparado de la base.

bitone75 Baldosa bitone 7,5 espesor 1,050 m² 36,00 37,80
A0202.0090 hormigon de HA25, arido 20 0,200 m3 95,00 19,00
A0104.0040 Mortero c.p. y arena 1:4, 350 kg 0,030 m³ 124,61 3,74
mt09lec020a Lechada color 0,020 m³ 250,00 5,00
B0001.0030 oficial 1ª 0,700 h 23,11 16,18
B0001.0070 Peon suelto 0,900 h 18,90 17,01
%0200 medios auxiliares 0,987 % 2,00 1,97
%02 Costes directos complementarios 1,007 % 2,00 2,01
%02 Costes directos complementarios 1,007 % 2,00 2,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 102,71
Costes indirectos................... 3% 3,08

________________
TOTAL PARTIDA............................. 105,79

REP010 Peldaños de revestimiento de piedra (incluso estructura soporte) ml

Peldaño y revestimiento realizado con madera(incluso estructura
soporte e unión con pavimento)

mt18pgn110la Huella para peldaño recto de piedra nacional, Gris Quintana, 1,000 Ud 45,00 45,00
longitud hasta 100 cm y 3 cm de espesor, cara y cantos
pulidos.

mt18pgn111la Tabica para peldaño de piedra nacional, Gris Quintana, hasta 1,000 Ud 33,00 33,00
100 cm de largo por 16 cm de ancho y 2 cm de espesor,
pulida.

mt18zgn010u Zanquín de piedra nacional, Gris Perla, de dos piezas, 37x7x2 1,000 Ud 12,00 12,00
cm, cara y cantos pulidos.

mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 0,002 m³ 115,30 0,23
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.

mt09mcr060c Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 0,220 kg 0,70 0,15
1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.

mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,020 m³ 12,02 0,24
op00sie030 Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte 1,000 5,00 5,00

húmedo.
mo023 Oficial 1ª 1,060 h 23,11 24,50
mo061 Ayudante 1,060 h 20,36 21,58
mo4 Peón ordinario construcción. 1,060 h 18,90 20,03
%0200 medios auxiliares 1,617 % 2,00 3,23
%cd005 Costes directos suplementarios 1,650 % 0,50 0,83

__________________________
Suma la partida.............................................. 165,79
Costes indirectos................... 3% 4,97

________________
TOTAL PARTIDA............................. 170,76

RSN140 Perfil de acero galvanizado separacion pavimentos m

Formación de junta de dilatación en pavimento continuo de
hormigón, con perfil de acero galvanizado, de 185 mm de altura.
Incluso p/p de replanteo, cortes,anclajes, trabajos de unión a solera
armada y elementos de fijación a la superficie soporte. Totalmente
terminada.
Incluye: Replanteo de la junta. Colocación del perfil. Ejecución de las
uniones entre perfiles. Resolución de encuentros. Fijación y ajuste
de los perfiles.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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mt18wwe015c Perfil de acero galvanizado, de 185 mm de altura, formado por 1,050 m 36,38 38,20
dos perfiles unidos entre sí, entre los que se coloca espuma
de po

op00amo010 Amoladora o radial. 1,000 0,00 0,00
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,051 h 23,11 1,18
mo4 Peón ordinario construcción. 0,051 h 18,90 0,96
%0200 medios auxiliares 0,403 % 2,00 0,81
%cd005 Costes directos suplementarios 0,412 % 0,50 0,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 41,36
Costes indirectos................... 3% 1,24

________________
TOTAL PARTIDA............................. 42,60

HRYA Remates y ayudas PA

Remates y ayudas a justificar a la DF

Sin descomposición 789,03
Costes indirectos................... 3% 23,67

________________
TOTAL PARTIDA............................. 812,70

C03 ALUMBRADO PUBLICO
alum00 Conexión a red existente en Avenida Notari Alemany

Conexión de la nueva red a red existente en Avenida Norati
Alemany.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35tpe030a Zanja 15,000 m3 41,20 618,00
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 15,000 m 4,53 67,95

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 15,000 m 2,81 42,15
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 15,000 m 0,26 3,90

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 1,000 h 6,92 6,92
mq05mai030 Martillo neumático. 2,000 h 4,08 8,16
mo020 Oficial 1ª construcción. 16,000 h 23,11 369,76
mo112 Peón especializado construcción. 16,000 h 19,10 305,60
%0200 medios auxiliares 14,268 % 2,00 28,54

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.455,36
Costes indirectos................... 3% 43,66

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.499,02

alum01 Zanja 6 tubos 75 mm de diámetro* m
Excavación y formación de zanja de 0,50 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 6 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el cable
de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y medios
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auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de zanja y
tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye p.p. de
excavación manual en cruces de servicios o en interferencias con
otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,150 m3 41,20 6,18
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 6,000 m 4,53 27,18

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26
color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,583 % 2,00 1,17
%cd005 Costes directos suplementarios 0,594 % 0,50 0,30

__________________________
Suma la partida.............................................. 59,74
Costes indirectos................... 3% 1,79

________________
TOTAL PARTIDA............................. 61,53

alum02 Zanja 4 tubos 75 mm de diámetro* m

Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros
y transporte a vertedero autorizado. Incluye 4 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el
cable de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Los
tubos se colocarán desde la arqueta a la mazacota de forma
centrada y con sobrante para la colocación dentro de la columna.
Parte Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel
freático, y tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y
medios auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de
zanja y tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye
p.p. de excavación manual en cruces de servicios o en interferencias
con otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,150 m3 41,20 6,18
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 4,000 m 4,53 18,12

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
__________________________________________________________________________________________________________________________
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%0200 medios auxiliares 0,492 % 2,00 0,98
%cd005 Costes directos suplementarios 0,502 % 0,50 0,25

__________________________
Suma la partida.............................................. 50,44
Costes indirectos................... 3% 1,51

________________
TOTAL PARTIDA............................. 51,95

alum03 Zanja 2 tubos 75 mm de diámetro* m
Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 2 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el cable
de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Los tubos se
colocarán desde la arqueta a la mazacota de forma centrada y con
sobrante para la colocación dentro de la columna. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y medios
auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de zanja y
tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye p.p. de
excavación manual en cruces de servicios o en interferencias con
otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,120 m3 41,20 4,94
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 2,000 m 4,53 9,06

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,389 % 2,00 0,78
%cd005 Costes directos suplementarios 0,397 % 0,50 0,20

__________________________
Suma la partida.............................................. 39,89
Costes indirectos................... 3% 1,20

________________
TOTAL PARTIDA............................. 41,09

alum04 Zanja 1 tubos 75 mm de diámetro* m
Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,20 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 1 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N.  Hormigón en
masa H-15, cinta señalizadora. El tubo se colocará desde la arqueta
a la mazacota de forma centrada y con sobrante para la colocación

dentro de la columna. Parte Proporcional de achique de agua para
rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos, y medios auxiliares para entibaciones y sostenimiento
de paredes de zanja y tuberías u otros servicios en caso de ser
necesarios. Incluye p.p. de excavación manual en cruces de servicios
o en interferencias con otros servicios. Incluye protección y
reparación de servicios afectados a causa de cruces o
interferencias. 
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mt35tpe030a Zanja 0,080 m3 41,20 3,30
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 1,000 m 4,53 4,53

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26
color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26
color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,299 % 2,00 0,60
%cd005 Costes directos suplementarios 0,305 % 0,50 0,15

__________________________
Suma la partida.............................................. 30,68
Costes indirectos................... 3% 0,92

________________
TOTAL PARTIDA............................. 31,60

alum05 Arqueta 60x60x50* u
Realización de arqueta de registro de 60x60x50 cm ejecutada de
fábrica de bloque de hormigón, permeable en su fondo, enlucida en
los laterales, incluye remate de tubos de paso y derivación, la
excavación precisa y retirada de restos a vertedero autorizado. Tapa
y marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos.

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 0,215 m³ 101,65 21,85
cemento SR.

mt04lgb010a Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para revestir, 80,000 u 0,22 17,60
24x12x7,9 cm, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a Agua. 0,019 m³ 1,50 0,03
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,060 t 33,86 2,03

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,044 t 41,79 1,84
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15

mt11arf010c Tapa y marco B-125 con inscripción ¨Enllumenat públic¨ 1,000 u 35,00 35,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,821 h 23,11 42,08
mo4 Peón ordinario construcción. 1,609 h 18,90 30,41
%0700 Medios auxiliares 1,544 % 7,00 10,81
%cd005 Costes directos suplementarios 1,653 % 0,50 0,83

__________________________
Suma la partida.............................................. 166,08
Costes indirectos................... 3% 4,98

________________
TOTAL PARTIDA............................. 171,06

alum06 Arqueta 40x40x50* u
Realización de arqueta de registro de 40x40x50 cm ejecutada de
fábrica de bloque de hormigón, permeable en su fondo, enlucida en
los laterales, incluye remate de tubos de paso y derivación, la
excavación precisa y retirada de restos a vertedero autorizado. Tapa
i marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos.

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 0,111 m³ 101,65 11,28
cemento SR.

mt04lpe010a Ladrillo cerámico perforado panal, para revestir, 24x10x11,5 36,000 u 0,58 20,88
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cm, según UNE-EN 771-1.
mt08aaa010a Agua. 0,012 m³ 1,50 0,02
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,023 t 33,86 0,78

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,026 t 41,79 1,09
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15

mt11tfa010a Tapa i marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. 1,000 u 24,49 24,49
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,573 h 23,11 36,35
mo4 Peón ordinario construcción. 1,267 h 18,90 23,95
%0700 Medios auxiliares 1,224 % 7,00 8,57
%cd005 Costes directos suplementarios 1,310 % 0,50 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 131,67
Costes indirectos................... 3% 3,95

________________
TOTAL PARTIDA............................. 135,62

alum08 Mazacota 60x60x60* u
Excavación y formación de mazacota para anclaje de columnas, de
dimensiones 60x60x60 cm, realizada con hormigón en masa HM-20,
vibrado con pernos de sujeción según especificaciones del
fabricante. Incluye carga y transporte de material de obra hasta

vertedero autorizado. Parte Proporcional de achique de agua para
rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos.

mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 0,390 h 64,84 25,29
rompedor.

cim Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de 0,216 m3 118,94 25,69
columna de 3 a 6 m de altura, incluso placa y pernos de
anclaje.

mt07aco010c_ Pernos 4,000 ud 3,75 15,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,900 h 23,11 20,80
mo2 Ayudante construcción de obra civil. 0,900 h 20,36 18,32
%0200 medios auxiliares 1,087 % 2,00 2,17
%cd005 Costes directos suplementarios 1,109 % 0,50 0,55

__________________________
Suma la partida.............................................. 111,42
Costes indirectos................... 3% 3,34

________________
TOTAL PARTIDA............................. 114,76

alum14 Cable alimentación armarios 4x50 mm2* m

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
4x50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Totalmente instalado y probado.

mt35cun030N Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 1,000 m 37,08 37,08
kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,065 h 26,90 1,75
mo02 Ayudante electricista. 0,065 h 20,36 1,32
%0200 medios auxiliares 0,402 % 2,00 0,80
%cd005 Costes directos suplementarios 0,410 % 0,50 0,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 41,16
Costes indirectos................... 3% 1,23

________________
TOTAL PARTIDA............................. 42,39

alum17 Cable alimentación 4x1x6 mm2 líneas alumbrado* m
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Totalmente instalado en configuración
4x1x6mm2 y probado.
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mt35cun030c Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 4,000 m 1,14 4,56
reacción al fuego de 6mm2

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,050 h 26,90 1,35
mo02 Ayudante electricista. 0,050 h 20,36 1,02
%0200 medios auxiliares 0,069 % 2,00 0,14
%cd005 Costes directos suplementarios 0,071 % 0,50 0,04

__________________________
Suma la partida.............................................. 7,11
Costes indirectos................... 3% 0,21

________________
TOTAL PARTIDA............................. 7,32

alum20 Cable alimentación 3x2,5 mm2* m
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de PVC (V). Totalmente montado (tanto en montaje
vertical como en horizontal) y probado.

mt35cun030w Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 1,000 m 1,45 1,45
kV, reacción al fuego 3G2.5

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 26,90 0,40
mo02 Ayudante electricista. 0,015 h 20,36 0,31
%0200 medios auxiliares 0,022 % 2,00 0,04
%cd005 Costes directos suplementarios 0,022 % 0,50 0,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 2,21
Costes indirectos................... 3% 0,07

________________
TOTAL PARTIDA............................. 2,28

alum22 Cable conexionados tierra 1x16 mm2* m

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750
V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
Totalmente instalado y probado, incluyendo parte proporcional de
bridas y piezas sujeción.

e5 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 1,000 m 2,68 2,68
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575,
con conductor mu

e6 material brida 1,000 0,88 0,88
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 26,90 0,40
mo02 Ayudante electricista. 0,025 h 20,36 0,51
%0200 medios auxiliares 0,045 % 2,00 0,09
%cd005 Costes directos suplementarios 0,046 % 0,50 0,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 4,58
Costes indirectos................... 3% 0,14

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4,72

alum33 Columna 4 m y liminaria ud

Suministro y colocación de cilindrica pintada segun Ral decidido
por dirección facultativa de 4 metros de altura, con punto de luz led
de 36 W 3000ºK. Regulación mediante entrada 1,10 nodo citidim
programado incluido en la luminaria con curva 68. Totalmente
acabada.

B0001.0030 oficial 1ª 0,600 h 23,11 13,87
B0001.0060 Peon especializado 0,600 h 19,10 11,46
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,100 h 28,66 2,87
LUMTIPO4 columna cilindrica pintada segun Ral de 4 m altura+luminaria 1,000 ud 912,00 912,00

36W+citidin
%0200 medios auxiliares 9,402 % 2,00 18,80

__________________________
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Suma la partida.............................................. 959,00
Costes indirectos................... 3% 28,77

________________
TOTAL PARTIDA............................. 987,77

alum29_ Caja de fusibles ud

Suministro y colocación de caja de fusibles para cada columna.
mt35amc800aaa caja de fusibles 1,000 Ud 22,45

22,45
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,200 h 26,90 5,38
%0200 medios auxiliares 0,278 % 2,00 0,56

__________________________
Suma la partida.............................................. 28,39
Costes indirectos................... 3% 0,85

________________
TOTAL PARTIDA............................. 29,24

alum28 Piquetas de tierra u

Suministro e instalación de electrodo de puesta de tierra formado
por pica de cobre de 25 mm de diámetro y longitud de 2 m.
Incluye brida de conexión a cable de tierra.

mt35tte010b Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, 1,000 Ud 18,00 18,00
fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.

mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 0,250 m 2,81 0,70
mt35tta040 Grapa abarcón para conexión de pica. 1,000 Ud 1,00 1,00
mt35tta010 Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, 1,000 Ud 50,00 50,00

con tapa de registro.
mt35tta030 Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación 1,000 Ud 46,00 46,00

eléctrica.
mt35tta060 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la 0,333 Ud 3,50 1,17

conductividad de puestas a tierra.
mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,000 Ud 1,15 1,15
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,250 h 26,90 6,73
mo02 Ayudante electricista. 0,250 h 20,36 5,09
mo4 Peón ordinario construcción. 0,002 h 18,90 0,04
%0200 medios auxiliares 1,299 % 2,00 2,60
%cd005 Costes directos suplementarios 1,325 % 0,50 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 133,14
Costes indirectos................... 3% 3,99

________________
TOTAL PARTIDA............................. 137,13

armarelsa Armario ARELSA
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................. 0,00
C06 DRENAJE
N050201 Canal h.Polimero con rejilla ranurada doble ml

Canaleta de drenaje superficieal, de hormigón plímero, para
recogida de aguas pluviales, modelo tipo U o  Multiv, con
pendiente continua y/o en cascada sistema U, formado por piezas
prefabricadas de hormigón polímero y con rejilla ranurada doble
de acero galvanizado, con clase de carga C-250, según Norma
EN-1433, Sistema de fijación canal - rejilla mediante mínimo 2
cancelas y 2 tornillos por ML.
Incluso p.p de excavación, compactación, hormigonado, terminado.

Sin descomposición 194,34
Costes indirectos................... 3% 5,83

________________
TOTAL PARTIDA............................. 200,17

N050202 Imbornal hm-20 in situ 60x40x70 cm. ud

Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de
__________________________________________________________________________________________________________________________
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dimensiones interiores 60x40 cm., espesor de paredes 15 cm.,
profundidad 70 cm., con marco y rejilla de fundición, incluido
excavación, relleno de trasdós, terminado.
Incluso conexión a red existente.

Sin descomposición 231,08
Costes indirectos................... 3% 6,93

________________
TOTAL PARTIDA............................. 238,01

C07 MOBILIARIO
PAPELERA Papeleras uD

Subministrament i col·locació de paperera según documentacion de proyecto, 
anclaje, materiales i medis auxiliars, totalmente intalada.

O01OA070 Peón ordinario 0,300 h. 18,90 5,67
GUJK54 Oficial 1 esp 0,300 h 26,90 8,07
PSENSE Paperera  rad 1,000 ud 500,00 500,00
%0200 medios auxiliares 5,137 % 2,00 10,27
%cd005 Costes directos suplementarios 5,240 % 0,50 2,62

__________________________
Suma la partida.............................................. 526,63
Costes indirectos................... 3% 15,80

________________
TOTAL PARTIDA............................. 542,43

ALCORQUE Alcorque de pletina acero galvanizado de 300 mm de altura y 10,0 mm de ud
espesor, unidas entre sí mediante elementos metálico

Formación de borde y límite de alcorque mediante la colocación
sobre base de hormigón HM-15/B/20/I de pletinas de acero
galvanizado de 300 mm de altura y 10,0 mm de espesor, unidas
entre sí mediante elementos metálicos de anclaje soldados a las
pletinas. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, puesta
en obra del hormigón, cortes, elementos metálicos de anclaje
soldados a las pletinas, resolución de uniones entre piezas,
resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno
contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material
sobrante.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Ejecución
de la base de hormigón. Colocación de las pletinas. Unión entre
pletinas. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y
compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt18bme020h Borde metálico de pletinas de acero corten de 300 mm de 8,500 m 56,50 480,25
altura y 10 mm de espesor, unidas entre sí mediante
elementos metálicos

mt10hmf010Lm Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 0,045 m³ 57,31
2,58

mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,331 h 23,11 7,65
%0200 medios auxiliares 4,905 % 2,00 9,81
%cd005 Costes directos suplementarios 5,003 % 0,50 2,50

__________________________
Suma la partida.............................................. 502,79
Costes indirectos................... 3% 15,08

________________
TOTAL PARTIDA............................. 517,87
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UMB010 Banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado Ud

Banco con respaldo, de chapa perforada de chapa perforada en
cataforesis y pintado en resina poliester color plata
microtexturizada atornillado, medidas de L123XP76XH90 modelo
"Perforano" simple o similar. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de
las piezas. Confirmar modelo con la DF

mt52mug050a Banco chapa perforada en cataforesis y pintado con dos 1,000 ud 900,00 900,00
juegos de patas

mt52mug050a Banco chapa perforada en cataforesis y pintado con dos 1,000 ud 900,00 900,00
juegos de patas

mt52mug200b Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de 1,000 Ud 2,84 2,84
fijación sobre superficie soporte: tacos y tornillos de acero.

mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,400 h 23,11 9,24
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,400 h 20,36 8,14
%0200 medios auxiliares 9,202 % 2,00 18,40

__________________________
Suma la partida.............................................. 938,62
Costes indirectos................... 3% 28,16

________________
TOTAL PARTIDA............................. 966,78

UAGAR3904 Pilona acero con banda reflentante Ud

Suministro y colocación de PILONA R3904 o equivalente. Pilona de
acero con imprimación y pintura de oxirón. Banda reflejante.
Dimensiones Ø 0,1 x 0,8 m altura. Anclado al terreno según
instrucciones del fabricante. Transporte no incluido.

PAGAR3904 R3904 - Pilona 1,000 u 50,00 50,00
OGEN003 Oficial 1ª 1,500 h 23,11 34,67
OGEN007 Peón 1,500 h 19,10 28,65
%AUX2 Medios auxiliares 1,133 % 2,00 2,27

__________________________
Suma la partida.............................................. 115,59
Costes indirectos................... 3% 3,47

________________
TOTAL PARTIDA............................. 119,06

UMH100 Pilona con cuerpo extraíble Ud

Bolardo con cuerpo extraíble de hierro de 790x70x70 mm y base
empotrable de acero galvanizado de 210x90x90 mm, longitud total
del conjunto 1000 mm, cierre mediante llave de cabeza triangular,
acabado con pintura epoxi. Incluso excavación, solera de hormigón
HM-20/P/20/I para anclaje de la base empotrable, remates de
pavimento y limpieza. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Ejecución
de la base de hormigón. Colocación y fijación de las piezas.

mt52mug020a Bolardo con cuerpo extraíble de hierro de 790x70x70 mm y 1,000 Ud 80,00 80,00
base empotrable de acero galvanizado de 210x90x90 mm,
longitud total de

mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,100 m³ 69,13
6,91

mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,600 h 23,11 13,87
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,600 h 20,36 12,22
%0200 medios auxiliares 1,130 % 2,00 2,26

__________________________
Suma la partida.............................................. 115,26
Costes indirectos................... 3% 3,46

________________
TOTAL PARTIDA............................. 118,72
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C08 JARDINERIA
IUR010 Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por Ud

tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior,

Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une
la red general de distribución de agua de riego de la empresa
suministradora con la red de abastecimiento y distribución interior,
formada por tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, colocada sobre lecho de
arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería; dispositivo de toma en carga
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace
entre la acometida y la red; llave de corte de 1/2" de diámetro,
situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.
Incluso accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y
restauración del firme existente, la excavación ni el posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el
resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de
corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del
relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del
municipio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,111 m³ 69,13
7,67

mt11arp100a Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 1,000 Ud 36,71 36,71
mt11arp050c Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm, con 1,000 Ud 22,46 22,46

cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,212 m³ 12,02 2,55
mt37www105a Collarín de toma en carga de fundición dúctil con 1,000 Ud 83,64 83,64

recubrimiento de resina epoxi, para tubos de polietileno o de
PVC de 63 mm de

mt37tpa009a Acometida de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro 2,000 m 1,10 2,20
exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, según UNE-EN
12201-2, incluso acce

mt37sve030b Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2", con 1,000 Ud 4,05 4,05
mando de cuadradillo.

mo020 Oficial 1ª construcción. 0,110 h 23,11 2,54
mo113 Peón ordinario construcción. 0,110 h 18,90 2,08
mo008 Oficial 1ª fontanero. 3,740 h 26,90 100,61
mo107 Ayudante fontanero. 1,870 h 20,36 38,07
%0400 Costes directos complementarios 3,026 % 4,00 12,10
%cd005 Costes directos suplementarios 3,147 % 0,50 1,57

__________________________
Suma la partida.............................................. 316,25
Costes indirectos................... 3% 9,49

________________
TOTAL PARTIDA............................. 325,74

riego02 tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de m
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diametro ext. 50mm

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red

de riego, de diámetro exterior 50 mm y presión nominal 6 atm,

suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de

unión valorados en un 20 % sobre el precio del tubo, colocada en el

interior de zonas verdes, medida la longitud completamente

instalada en obra.

Totalmente montada, conexionada y probada.

mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,088 m³ 12,02 1,06
rie_03 tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, 1,010 m 4,00 4,04

de diámetro exterior 50 mm
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,052 h 23,11 1,20
mo113 Peón ordinario construcción. 0,052 h 18,90 0,98
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,044 h 26,90 1,18
%0200 medios auxiliares 0,085 % 2,00 0,17
%cd005 Costes directos suplementarios 0,086 % 0,50 0,04

__________________________
Suma la partida.............................................. 8,67
Costes indirectos................... 3% 0,26

________________
TOTAL PARTIDA............................. 8,93

riego09 Gotero autopunzante de caudal 2 l/h, autocompensante, caudal constante m
entre 0,5 y 4 atm

Suministro e instalación gotero autopunzante de caudal 2 l/h,

autocompensante, caudal constante entre 0,5 y 4 atm, dispositivo

antidrenante, mecanismo antivacío, colocado directamente sobre

tubería de riego, medida la unidad en funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada.

mt48tpg020bdc Tubo de polietileno, color negro, de 25 mm de diámetro 1,000 m 0,50
0,50
exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm,
suministrado en ro

mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,011 h 26,90 0,30
mo107 Ayudante fontanero. 0,055 h 20,36 1,12
%0200 medios auxiliares 0,019 % 2,00 0,04
%cd005 Costes directos suplementarios 0,020 % 0,50 0,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 1,97
Costes indirectos................... 3% 0,06

________________
TOTAL PARTIDA............................. 2,03

JSS010 Grevillea (Grevillea robusta) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco Ud

Grevillea (Grevillea robusta) de 16 a 18 cm de diámetro de tronco;
suministro a raíz desnuda.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.

mt48eap080d Grevillea (Grevillea robusta) de 14 a 16 cm de diámetro de 1,000 Ud 76,79 76,79
tronco; suministro a raíz desnuda.

%0200 medios auxiliares 0,768 % 2,00 1,54
__________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
196



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN Y AMPL. PASEO MARITIMO MAGALUF Y CALLES ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Suma la partida.............................................. 78,33
Costes indirectos................... 3% 2,35

________________
TOTAL PARTIDA............................. 80,68

JSP010 Plantación de árbol Ud

Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m
del suelo, con medios manuales, en terreno arenoso, con aporte de
un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm;
suministro con raíz desnuda.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales.
Retirada y acopio de las tierras excavadas. Preparación del fondo
del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra
seleccionada de la propia excavación y tierra vegetal cribada.
Apisonado moderado. Formación de alcorque. Colocación de tutor.
Primer riego. Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.

mt48tie030a Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 0,054 m³ 23,70 1,28
mt08aaa010a Agua. 0,050 m³ 1,50 0,08
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,055 h 9,27 0,51
mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,125 h 23,11 2,89
mo086 Ayudante jardinero. 0,125 h 20,36 2,55
mo115 Peón jardinero. 0,280 h 19,10 5,35
%0200 medios auxiliares 0,127 % 2,00 0,25

__________________________
Suma la partida.............................................. 12,91
Costes indirectos................... 3% 0,39

________________
TOTAL PARTIDA............................. 13,30

JDT010 Entutorado doble de árbol Ud

Entutorado doble de árbol, realizado mediante dos estacas,
clavadas verticalmente en el fondo del hoyo de plantación,
sujetando al tronco del árbol cada una de ellas mediante un
cinturón elástico de goma, regulable, de 4 cm de anchura,
ejerciendo la función de tutor para mantener el árbol derecho
durante su crecimiento.
Incluye: Replanteo y clavado de las estacas. Alineación y sujeción
del árbol a cada una de las estacas mediante cinta elástica.

mt48tut010a Estaca torneada de madera de pino tratada en autoclave con 2,000 Ud 3,62 7,24
Tanalith E, de 6 cm de diámetro y 200 cm de longitud, con
terminación

mt48tut015 Cinta elástica de caucho, de 4 cm de anchura, regulable, sin 1,000 Ud 0,42 0,42
pasador, de 25 cm de longitud, para la sujeción del tronco del
árbo

mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,264 h 23,11 6,10
mo086 Ayudante jardinero. 0,264 h 20,36 5,38
%0200 medios auxiliares 0,191 % 2,00 0,38

__________________________
Suma la partida.............................................. 19,52
Costes indirectos................... 3% 0,59

________________
TOTAL PARTIDA............................. 20,11

C09 SEGURIDAD Y SALUD
08.001 Conjuntos medidas seguridad y Salud para dar cumplimiento al RD pa

1627/1997
Sin descomposición 1.030,00

Costes indirectos................... 3% 30,90
________________

TOTAL PARTIDA............................. 1.060,90
G CALLE GENERAL GARCIA RUIZ
G01 DEMOLICIONES
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DMC010 Corte de pavimento m

Corte de pavimento de cualquier tipo, mediante máquina cortadora
de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

mq11eqc010 Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y 0,061 h 37,63 2,30
regulación del disco de corte manuales.

mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,068 h 20,36 1,38
%0200 medios auxiliares 0,037 % 2,00 0,07

__________________________
Suma la partida.............................................. 3,75
Costes indirectos................... 3% 0,11

________________
TOTAL PARTIDA............................. 3,86

C01.01 Cata localización de servicios ud

Excavación manual de cata, en cualquier tipo de terreno incluso
roca, para la localización e identificación de los servicios existentes
debajo del pavimento/calzada hasta 3m de profundidad. Incluso
carga.

O01OA020 Oficial 1 es 1,000 h. 26,90 26,90
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h. 18,90 18,90
M06MR220 Martell trencador hidràulic 250 kg. 0,500 h. 6,16 3,08
M05EN030 Excav.hidráulica neumátics 100 CV 0,200 h. 45,59 9,12
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,200 h. 39,51 7,90
%002 Medios auxiliares 0,659 % 1,00 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 66,56
Costes indirectos................... 3% 2,00

________________
TOTAL PARTIDA............................. 68,56

C01.06 Desmontaje con recuperación de tapas y marcos existentes ud

Desmontaje, recuperación y recolocación de marcos y tapas
existentes, incluso el transporte a almacen municipal o en cualquier
caso a vertedero autorizado según especificaciones de la D.F.

O01OA020 Oficial 1 es 0,200 h. 26,90 5,38
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h. 18,90 3,78
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
%002 Medios auxiliares 0,161 % 1,00 0,16

__________________________
Suma la partida.............................................. 16,25
Costes indirectos................... 3% 0,49

________________
TOTAL PARTIDA............................. 16,74

C01.07 Levantado letrero mural ud

Levantado de letrero mural, incluso elementos de sujeción y
accesorios con aprovechamiento del material o retirada del mismo,
incluso transporte a almacén o según indicaciones de la D.f. 

O01OA030 Oficial primera 4,000 h. 23,11 92,44
O01OA050 Ayudante 4,000 h. 20,36 81,44
mq05mai030 Martillo neumático. 0,360 h 4,08 1,47
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,180 h 6,92 1,25
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
%002 Medios auxiliares 1,835 % 1,00 1,84

__________________________
Suma la partida.............................................. 185,37
Costes indirectos................... 3% 5,56

________________
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TOTAL PARTIDA............................. 190,93
C01.04 Desmontaje farola hasta h=4 m ud

Desmontaje de farola existente de 4 m de altura, empotrada ;
incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje
de lámparas y pantallas, rotura del pavimento, demolicion de la
cimentación y la retirada de materiales hasta punto cercano en la
obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, así
como medios auxiliares de elevación y descarga; incluso transporte
a almacén del Ayuntamiento o según indicaciones de la D.F.

O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,000 h. 26,90 26,90
O01OA050 Ayudante 1,000 h. 20,36 20,36
O01OA060 Peón especializado 1,000 h. 19,10 19,10
M06MI020 Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg 1,000 h 2,68 2,68
M02GP010 Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t 0,300 h 24,39 7,32
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,200 h 28,66 5,73
%002 Medios auxiliares 0,890 % 1,00 0,89

__________________________
Suma la partida.............................................. 89,91
Costes indirectos................... 3% 2,70

________________
TOTAL PARTIDA............................. 92,61

C01.20 Demolicion imbornal existente ml

Demolición de imbornal existente, sin deteriorar los colectores que
pudieran enlazar con él y acondicionando sus extremos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.

mq05mai030 Martillo neumático. 0,360 h 4,08 1,47
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,180 h 6,92 1,25
mo112 Peón especializado construcción. 0,360 h 19,10 6,88
mo4 Peón ordinario construcción. 0,180 h 18,90 3,40
%002 Medios auxiliares 0,130 % 1,00 0,13

__________________________
Suma la partida.............................................. 13,13
Costes indirectos................... 3% 0,39

________________
TOTAL PARTIDA............................. 13,52

C01.21 Desmontaje de Mobiliario Urbano, Postes y señales ud

Desmontaje todo tipo de elementos de mobiliario urbano y
demolicion de sus cimentaciones/sujeciones(bancos, papeleras,
poste de instalaciones, señales, etc). Incluye carga, transporte y
retirada a vertedero autorizado o a lugar de almacenamiento, a
decidir por la D.F. Incluso p.p. de medios auxiliares.

mo112 Peón especializado construcción. 0,300 h 19,10 5,73
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h. 18,90 5,67
M06MR220 Martell trencador hidràulic 250 kg. 0,500 h. 6,16 3,08
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
M05EN030 Excav.hidráulica neumátics 100 CV 0,800 h. 45,59 36,47
%002 Medios auxiliares 0,579 % 1,00 0,58

__________________________
Suma la partida.............................................. 58,46
Costes indirectos................... 3% 1,75

________________
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TOTAL PARTIDA............................. 60,21
C01.22 Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático m

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo
neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del bordillo con martillo neumático.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030 Martillo neumático. 0,035 h 4,08 0,14
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,035 h 6,92 0,24
mo110 Peón especializado construcción. 0,081 h 19,10 1,55
mo111 Peón ordinario construcción. 0,081 h 18,90 1,53
%02 Costes directos complementarios 0,035 % 2,00 0,07

__________________________
Suma la partida.............................................. 3,53
Costes indirectos................... 3% 0,11

________________
TOTAL PARTIDA............................. 3,64

C01.23 Demolición de pavimento existente (incluso solera) m²

Demolición y levantado de pavimento de baldosas, piedra, marés,
hormigón impreso, adoquines o equivalentes, con demolición de
solera de HA de 20 cm de espesor, incluso demolición de la
canalización, cableado y arquetas existentes de los servicios a
sustituir o reponer. Incluso todos los trabajos manuales necesarios
para no dereriorar las zonas a convervar/ Zonas pilares
marquesinas Plaza Atlantis/ arquetas existentes a mantener/
conducciones de servicios a mantener/ perimetro contiguos a
fachadas existentes y todas indicaciones de la D.F.  Incluso p.p. de
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor y
medios auxiliares.

mq05mai030 Martillo neumático. 0,243 h 4,08 0,99
mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 0,122 h 3,81 0,46
mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 0,011 h 40,95 0,45
mo112 Peón especializado construcción. 0,200 h 19,10 3,82
mo4 Peón ordinario construcción. 0,200 h 18,90 3,78
%002 Medios auxiliares 0,095 % 1,00 0,10

__________________________
Suma la partida.............................................. 9,60
Costes indirectos................... 3% 0,29

________________
TOTAL PARTIDA............................. 9,89

demarbol Arranque de árbol de 300 cm de altura, 300 cm de diámetro de copa y 20 Ud
cm de tronco.

Trabajo necesario para el arranque de árbol de 300 cm de altura y
300 cm de diámetro de copa, mediante la utilización de medios
manuales y mecánicos. Incluso tala de ramas y tronco de 20 cm de
diámetro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado
de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra,
recogida y carga sobre camión o contenedor de la broza generada.
Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Tala de
las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras de
cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga
sobre camión o contenedor.
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Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica  de 105 kW. 0,337 h 46,35 15,62
mq04cag010a Camión con grúa de hasta 6 t. 0,842 h 49,45 41,64
mq09sie010 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de 0,842 h 3,00 2,53

potencia.
mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,844 h 23,11 19,50
mo086 Ayudante jardinero. 0,844 h 20,36 17,18
%0200 medios auxiliares 0,965 % 2,00 1,93

__________________________
Suma la partida.............................................. 98,40
Costes indirectos................... 3% 2,95

________________
TOTAL PARTIDA............................. 101,35

gr01 Carga y Transporte de Residuos m3

Transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a
vertedero específico o a centro de recogida y transferencia,
kilometraje ilimitado, con camión, cargado con medios mecánicos.
..

MAQPAL02 Pala cargadora,mediana,s/neumáticos 0,037 h 60,29 2,23
MAQCAM01 Camión transp.12 t 0,193 h 40,50 7,82
%002 Medios auxiliares 0,101 % 1,00 0,10

__________________________
Suma la partida.............................................. 10,15
Costes indirectos................... 3% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA............................. 10,45

G02 PAVIMENTOS
C02.04bit Pavimento piezas piedra artificial 34,5 x 15,3 x 7,2 cm m2

Pavimento para uso exterior de baldosas de piedra artificial
modelo bitone o similar 34,5 x 15,3 x 7,5 cm, recibidas sobre capa
de mortero de cemento M-10; rejuntadas con lechada de cemento
1/2 CEM II/B-P 32,5 R; realizado sobre solera de hormigón armada
(HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor(incluida en el precio), vertido
desde camión con extendido y vibrado, con acabado maestreado.
Incluye el preparado de la base.

bitone75 Baldosa bitone 7,5 espesor 1,050 m² 36,00 37,80
A0202.0090 hormigon de HA25, arido 20 0,200 m3 95,00 19,00
A0104.0040 Mortero c.p. y arena 1:4, 350 kg 0,030 m³ 124,61 3,74
mt09lec020a Lechada color 0,020 m³ 250,00 5,00
B0001.0030 oficial 1ª 0,700 h 23,11 16,18
B0001.0070 Peon suelto 0,900 h 18,90 17,01
%0200 medios auxiliares 0,987 % 2,00 1,97
%02 Costes directos complementarios 1,007 % 2,00 2,01
%02 Costes directos complementarios 1,007 % 2,00 2,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 102,71
Costes indirectos................... 3% 3,08

________________
TOTAL PARTIDA............................. 105,79

REP010 Peldaños de revestimiento de piedra (incluso estructura soporte) ml

Peldaño y revestimiento realizado con madera(incluso estructura
soporte e unión con pavimento)
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mt18pgn110la Huella para peldaño recto de piedra nacional, Gris Quintana, 1,000 Ud 45,00 45,00

longitud hasta 100 cm y 3 cm de espesor, cara y cantos
pulidos.

mt18pgn111la Tabica para peldaño de piedra nacional, Gris Quintana, hasta 1,000 Ud 33,00 33,00
100 cm de largo por 16 cm de ancho y 2 cm de espesor,
pulida.

mt18zgn010u Zanquín de piedra nacional, Gris Perla, de dos piezas, 37x7x2 1,000 Ud 12,00 12,00
cm, cara y cantos pulidos.

mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 0,002 m³ 115,30 0,23
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.

mt09mcr060c Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 0,220 kg 0,70 0,15
1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.

mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,020 m³ 12,02 0,24
op00sie030 Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte 1,000 5,00 5,00

húmedo.
mo023 Oficial 1ª 1,060 h 23,11 24,50
mo061 Ayudante 1,060 h 20,36 21,58
mo4 Peón ordinario construcción. 1,060 h 18,90 20,03
%0200 medios auxiliares 1,617 % 2,00 3,23
%cd005 Costes directos suplementarios 1,650 % 0,50 0,83

__________________________
Suma la partida.............................................. 165,79
Costes indirectos................... 3% 4,97

________________
TOTAL PARTIDA............................. 170,76

RSN140 Perfil de acero galvanizado separacion pavimentos m

Formación de junta de dilatación en pavimento continuo de
hormigón, con perfil de acero galvanizado, de 185 mm de altura.
Incluso p/p de replanteo, cortes,anclajes, trabajos de unión a solera
armada y elementos de fijación a la superficie soporte. Totalmente
terminada.
Incluye: Replanteo de la junta. Colocación del perfil. Ejecución de las
uniones entre perfiles. Resolución de encuentros. Fijación y ajuste
de los perfiles.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt18wwe015c Perfil de acero galvanizado, de 185 mm de altura, formado por 1,050 m 36,38 38,20
dos perfiles unidos entre sí, entre los que se coloca espuma
de po

op00amo010 Amoladora o radial. 1,000 0,00 0,00
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,051 h 23,11 1,18
mo4 Peón ordinario construcción. 0,051 h 18,90 0,96
%0200 medios auxiliares 0,403 % 2,00 0,81
%cd005 Costes directos suplementarios 0,412 % 0,50 0,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 41,36
Costes indirectos................... 3% 1,24

________________
TOTAL PARTIDA............................. 42,60

HRYA Remates y ayudas PA

Remates y ayudas a justificar a la DF

Sin descomposición 789,03
Costes indirectos................... 3% 23,67

________________
TOTAL PARTIDA............................. 812,70

G03 ALUMBRADO PUBLICO
alum00 Conexión a red existente en Avenida Notari Alemany

Conexión de la nueva red a red existente en Avenida Norati
Alemany.
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Incluye: Replanteo y trazado de la conexión. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35tpe030a Zanja 15,000 m3 41,20 618,00
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 15,000 m 4,53 67,95

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 15,000 m 2,81 42,15
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 15,000 m 0,26 3,90

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 1,000 h 6,92 6,92
mq05mai030 Martillo neumático. 2,000 h 4,08 8,16
mo020 Oficial 1ª construcción. 16,000 h 23,11 369,76
mo112 Peón especializado construcción. 16,000 h 19,10 305,60
%0200 medios auxiliares 14,268 % 2,00 28,54

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.455,36
Costes indirectos................... 3% 43,66

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.499,02

alum01 Zanja 6 tubos 75 mm de diámetro* m
Excavación y formación de zanja de 0,50 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 6 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el cable
de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y medios
auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de zanja y
tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye p.p. de
excavación manual en cruces de servicios o en interferencias con
otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,150 m3 41,20 6,18
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 6,000 m 4,53 27,18

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26
color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,583 % 2,00 1,17
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%cd005 Costes directos suplementarios 0,594 % 0,50 0,30

__________________________
Suma la partida.............................................. 59,74
Costes indirectos................... 3% 1,79

________________
TOTAL PARTIDA............................. 61,53

alum02 Zanja 4 tubos 75 mm de diámetro* m

Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros
y transporte a vertedero autorizado. Incluye 4 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el
cable de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Los
tubos se colocarán desde la arqueta a la mazacota de forma
centrada y con sobrante para la colocación dentro de la columna.
Parte Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel
freático, y tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y
medios auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de
zanja y tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye
p.p. de excavación manual en cruces de servicios o en interferencias
con otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,150 m3 41,20 6,18
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 4,000 m 4,53 18,12

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,492 % 2,00 0,98
%cd005 Costes directos suplementarios 0,502 % 0,50 0,25

__________________________
Suma la partida.............................................. 50,44
Costes indirectos................... 3% 1,51

________________
TOTAL PARTIDA............................. 51,95

alum03 Zanja 2 tubos 75 mm de diámetro* m
Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 2 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el cable
de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Los tubos se
colocarán desde la arqueta a la mazacota de forma centrada y con
sobrante para la colocación dentro de la columna. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y medios
auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de zanja y
tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye p.p. de
excavación manual en cruces de servicios o en interferencias con
otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
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afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,120 m3 41,20 4,94
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 2,000 m 4,53 9,06

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,389 % 2,00 0,78
%cd005 Costes directos suplementarios 0,397 % 0,50 0,20

__________________________
Suma la partida.............................................. 39,89
Costes indirectos................... 3% 1,20

________________
TOTAL PARTIDA............................. 41,09

alum04 Zanja 1 tubos 75 mm de diámetro* m
Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,20 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 1 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N.  Hormigón en
masa H-15, cinta señalizadora. El tubo se colocará desde la arqueta
a la mazacota de forma centrada y con sobrante para la colocación

dentro de la columna. Parte Proporcional de achique de agua para
rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos, y medios auxiliares para entibaciones y sostenimiento
de paredes de zanja y tuberías u otros servicios en caso de ser
necesarios. Incluye p.p. de excavación manual en cruces de servicios
o en interferencias con otros servicios. Incluye protección y
reparación de servicios afectados a causa de cruces o
interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,080 m3 41,20 3,30
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 1,000 m 4,53 4,53

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26
color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26
color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,299 % 2,00 0,60
%cd005 Costes directos suplementarios 0,305 % 0,50 0,15

__________________________
Suma la partida.............................................. 30,68
Costes indirectos................... 3% 0,92

________________
TOTAL PARTIDA............................. 31,60

alum05 Arqueta 60x60x50* u
Realización de arqueta de registro de 60x60x50 cm ejecutada de
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fábrica de bloque de hormigón, permeable en su fondo, enlucida en
los laterales, incluye remate de tubos de paso y derivación, la
excavación precisa y retirada de restos a vertedero autorizado. Tapa
y marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos.

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 0,215 m³ 101,65 21,85
cemento SR.

mt04lgb010a Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para revestir, 80,000 u 0,22 17,60
24x12x7,9 cm, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a Agua. 0,019 m³ 1,50 0,03
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,060 t 33,86 2,03

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,044 t 41,79 1,84
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15

mt11arf010c Tapa y marco B-125 con inscripción ¨Enllumenat públic¨ 1,000 u 35,00 35,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,821 h 23,11 42,08
mo4 Peón ordinario construcción. 1,609 h 18,90 30,41
%0700 Medios auxiliares 1,544 % 7,00 10,81
%cd005 Costes directos suplementarios 1,653 % 0,50 0,83

__________________________
Suma la partida.............................................. 166,08
Costes indirectos................... 3% 4,98

________________
TOTAL PARTIDA............................. 171,06

alum06 Arqueta 40x40x50* u
Realización de arqueta de registro de 40x40x50 cm ejecutada de
fábrica de bloque de hormigón, permeable en su fondo, enlucida en
los laterales, incluye remate de tubos de paso y derivación, la
excavación precisa y retirada de restos a vertedero autorizado. Tapa
i marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos.

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 0,111 m³ 101,65 11,28
cemento SR.

mt04lpe010a Ladrillo cerámico perforado panal, para revestir, 24x10x11,5 36,000 u 0,58 20,88
cm, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a Agua. 0,012 m³ 1,50 0,02
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,023 t 33,86 0,78

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,026 t 41,79 1,09
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15

mt11tfa010a Tapa i marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. 1,000 u 24,49 24,49
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,573 h 23,11 36,35
mo4 Peón ordinario construcción. 1,267 h 18,90 23,95
%0700 Medios auxiliares 1,224 % 7,00 8,57
%cd005 Costes directos suplementarios 1,310 % 0,50 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 131,67
Costes indirectos................... 3% 3,95

________________
TOTAL PARTIDA............................. 135,62

alum08 Mazacota 60x60x60* u
Excavación y formación de mazacota para anclaje de columnas, de
dimensiones 60x60x60 cm, realizada con hormigón en masa HM-20,
vibrado con pernos de sujeción según especificaciones del
fabricante. Incluye carga y transporte de material de obra hasta

vertedero autorizado. Parte Proporcional de achique de agua para
rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos.
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mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 0,390 h 64,84 25,29
rompedor.

cim Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de 0,216 m3 118,94 25,69
columna de 3 a 6 m de altura, incluso placa y pernos de
anclaje.

mt07aco010c_ Pernos 4,000 ud 3,75 15,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,900 h 23,11 20,80
mo2 Ayudante construcción de obra civil. 0,900 h 20,36 18,32
%0200 medios auxiliares 1,087 % 2,00 2,17
%cd005 Costes directos suplementarios 1,109 % 0,50 0,55

__________________________
Suma la partida.............................................. 111,42
Costes indirectos................... 3% 3,34

________________
TOTAL PARTIDA............................. 114,76

alum14 Cable alimentación armarios 4x50 mm2* m

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
4x50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Totalmente instalado y probado.

mt35cun030N Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 1,000 m 37,08 37,08
kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,065 h 26,90 1,75
mo02 Ayudante electricista. 0,065 h 20,36 1,32
%0200 medios auxiliares 0,402 % 2,00 0,80
%cd005 Costes directos suplementarios 0,410 % 0,50 0,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 41,16
Costes indirectos................... 3% 1,23

________________
TOTAL PARTIDA............................. 42,39

alum17 Cable alimentación 4x1x6 mm2 líneas alumbrado* m
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Totalmente instalado en configuración
4x1x6mm2 y probado.

mt35cun030c Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 4,000 m 1,14 4,56
reacción al fuego de 6mm2

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,050 h 26,90 1,35
mo02 Ayudante electricista. 0,050 h 20,36 1,02
%0200 medios auxiliares 0,069 % 2,00 0,14
%cd005 Costes directos suplementarios 0,071 % 0,50 0,04

__________________________
Suma la partida.............................................. 7,11
Costes indirectos................... 3% 0,21

________________
TOTAL PARTIDA............................. 7,32

alum20 Cable alimentación 3x2,5 mm2* m
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de PVC (V). Totalmente montado (tanto en montaje
vertical como en horizontal) y probado.

mt35cun030w Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 1,000 m 1,45 1,45
kV, reacción al fuego 3G2.5

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 26,90 0,40
mo02 Ayudante electricista. 0,015 h 20,36 0,31
%0200 medios auxiliares 0,022 % 2,00 0,04
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%cd005 Costes directos suplementarios 0,022 % 0,50 0,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 2,21
Costes indirectos................... 3% 0,07

________________
TOTAL PARTIDA............................. 2,28

alum22 Cable conexionados tierra 1x16 mm2* m

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750
V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
Totalmente instalado y probado, incluyendo parte proporcional de
bridas y piezas sujeción.

e5 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 1,000 m 2,68 2,68
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575,
con conductor mu

e6 material brida 1,000 0,88 0,88
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 26,90 0,40
mo02 Ayudante electricista. 0,025 h 20,36 0,51
%0200 medios auxiliares 0,045 % 2,00 0,09
%cd005 Costes directos suplementarios 0,046 % 0,50 0,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 4,58
Costes indirectos................... 3% 0,14

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4,72

alum33 Columna 4 m y liminaria ud

Suministro y colocación de cilindrica pintada segun Ral decidido
por dirección facultativa de 4 metros de altura, con punto de luz led
de 36 W 3000ºK. Regulación mediante entrada 1,10 nodo citidim
programado incluido en la luminaria con curva 68. Totalmente
acabada.

B0001.0030 oficial 1ª 0,600 h 23,11 13,87
B0001.0060 Peon especializado 0,600 h 19,10 11,46
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,100 h 28,66 2,87
LUMTIPO4 columna cilindrica pintada segun Ral de 4 m altura+luminaria 1,000 ud 912,00 912,00

36W+citidin
%0200 medios auxiliares 9,402 % 2,00 18,80

__________________________
Suma la partida.............................................. 959,00
Costes indirectos................... 3% 28,77

________________
TOTAL PARTIDA............................. 987,77

alum29_ Caja de fusibles ud

Suministro y colocación de caja de fusibles para cada columna.
mt35amc800aaa caja de fusibles 1,000 Ud 22,45

22,45
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,200 h 26,90 5,38
%0200 medios auxiliares 0,278 % 2,00 0,56

__________________________
Suma la partida.............................................. 28,39
Costes indirectos................... 3% 0,85

________________
TOTAL PARTIDA............................. 29,24

alum28 Piquetas de tierra u

Suministro e instalación de electrodo de puesta de tierra formado
por pica de cobre de 25 mm de diámetro y longitud de 2 m.
Incluye brida de conexión a cable de tierra.

mt35tte010b Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, 1,000 Ud 18,00 18,00
fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.

mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 0,250 m 2,81 0,70
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mt35tta040 Grapa abarcón para conexión de pica. 1,000 Ud 1,00 1,00
mt35tta010 Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, 1,000 Ud 50,00 50,00

con tapa de registro.
mt35tta030 Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación 1,000 Ud 46,00 46,00

eléctrica.
mt35tta060 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la 0,333 Ud 3,50 1,17

conductividad de puestas a tierra.
mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,000 Ud 1,15 1,15
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,250 h 26,90 6,73
mo02 Ayudante electricista. 0,250 h 20,36 5,09
mo4 Peón ordinario construcción. 0,002 h 18,90 0,04
%0200 medios auxiliares 1,299 % 2,00 2,60
%cd005 Costes directos suplementarios 1,325 % 0,50 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 133,14
Costes indirectos................... 3% 3,99

________________
TOTAL PARTIDA............................. 137,13

G04 RENOVACIÓN DE AGUA
GEXC01 EXCAVACIÓN m3

Excavación de zanja, pozos o arquetas, en todo tipo de terreno,
con medios mecánicos y carga mecánica del material excavado.

MOPE01 Peón 0,235 h 19,10 4,49
MAQRET01 Retroexcavadora con martillo rompedor 0,235 h 71,65 16,84
%MA010 Medios auxiliares 0,213 % 1,00 0,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 21,54
Costes indirectos................... 3% 0,65

________________
TOTAL PARTIDA............................. 22,19

GREGR RELLENO ZANJAS GRAVILLA Nº1 m3

Relleno de zanjas con gravilla nº1 para protección de tuberías, en
tongadas de espesor hasta 30 cm con compactación del 90% PN.

MAQPAL01 Pala cargadora,pequeña,s/neumáticos 0,050 h 48,44 2,42
MAQPIS01 Pisón vibrante,pla.60cm 0,090 h 9,09 0,82
MAQCAM02 Camión cisterna 6m3 0,030 h 43,93 1,32
MOPE01 Peón 0,050 h 19,10 0,96
MATGR01 Gravilla nº1  4-8 mm 1,000 m3 11,14 11,14
%MA010 Medios auxiliares 0,167 % 1,00 0,17

__________________________
Suma la partida.............................................. 16,83
Costes indirectos................... 3% 0,50

________________
TOTAL PARTIDA............................. 17,33

GRESEL RELLENO ZANJA MAT. SELECCIONADO m3

Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 100 % PN.

MOPE02 Peón especialista 0,180 h 19,10 3,44
MAQRET02 Retroexcavadora mediana 0,100 h 65,34 6,53
MAQPIS02 Pisón vibrante,pla.60cm 0,180 h 12,87 2,32
MATRESEL01 Tierra selec. 1,000 m3 10,74 10,74
%MA010 Medios auxiliares 0,230 % 1,00 0,23

__________________________
Suma la partida.............................................. 23,26
Costes indirectos................... 3% 0,70

________________
TOTAL PARTIDA............................. 23,96

GBAHO20CMHA20 BASE HORMIGÓN HA-20 DE 20 CM DE 
ESPESOR m2

Base de hormigón HA-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor para cubrir
zanjas.

MOOF01 Oficial 1a albañil 0,150 h 23,11 3,47
MOPE01 Peón 0,250 h 19,10 4,78
MATHORMHA20 Hormigón HA-20/P/20/IIa 0,200 m3 102,36

20,47
%MA010 Medios auxiliares 0,287 % 1,00 0,29
%cd005 Costes directos suplementarios 0,290 % 0,50 0,15

__________________________
Suma la partida.............................................. 29,16
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Costes indirectos................... 3% 0,87
________________

TOTAL PARTIDA............................. 30,03
GPE110PN16 CONDUCCION PEAD 110 PN 16 m

Tuberías de polietileno de alta densidad PE100, de 110 mm de
diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2,
suministrada en barras de 12 m y soldadas con manguito
electrosoldable, colocada en zanja, incluso parte proporcional de
elementos de unión, piezas especiales, cinta señalizadora y medios
auxiliares, totalmente instaladas y probadas.

MOOFMON01 Oficial 1a montador 0,180 h 23,11 4,16
MOAYMON01 Ayudante montador 0,180 h 20,36 3,66
MATTUBPE110 Tub. polietileno alta densidad PE110 PN16 1,020 m 9,05 9,23
MATMANGPE110 MANGUITO ELECTROSOLDABLE PE100 SDR 110 0,084 u 9,97

0,84
%MA015 Medios auxiliares 0,179 % 1,50 0,27
%cd005 Costes directos suplementarios 0,182 % 0,50 0,09

__________________________
Suma la partida.............................................. 18,25
Costes indirectos................... 3% 0,55

________________
TOTAL PARTIDA............................. 18,80

GCARYTRANS CARGA Y TRANSPORTE RESIDUOS m3

Transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a
vertedero específico o a centro de recogida y transferencia,
kilometraje ilimitado, con camión, cargado con medios mecánicos,
incluso tasas de vertedero.

MAQPAL02 Pala cargadora,mediana,s/neumáticos 0,037 h 60,29 2,23
MAQCAM01 Camión transp.12 t 0,193 h 40,50 7,82
%cd005 Costes directos suplementarios 0,101 % 0,50 0,05

__________________________
Suma la partida.............................................. 10,10
Costes indirectos................... 3% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA............................. 10,40

G05 CONEXIONADO FD200-PE90
GEXC01 EXCAVACIÓN m3

Excavación de zanja, pozos o arquetas, en todo tipo de terreno,
con medios mecánicos y carga mecánica del material excavado.

MOPE01 Peón 0,235 h 19,10 4,49
MAQRET01 Retroexcavadora con martillo rompedor 0,235 h 71,65 16,84
%MA010 Medios auxiliares 0,213 % 1,00 0,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 21,54
Costes indirectos................... 3% 0,65

________________
TOTAL PARTIDA............................. 22,19

GREGR RELLENO ZANJAS GRAVILLA Nº1 m3

Relleno de zanjas con gravilla nº1 para protección de tuberías, en
tongadas de espesor hasta 30 cm con compactación del 90% PN.

MAQPAL01 Pala cargadora,pequeña,s/neumáticos 0,050 h 48,44 2,42
MAQPIS01 Pisón vibrante,pla.60cm 0,090 h 9,09 0,82
MAQCAM02 Camión cisterna 6m3 0,030 h 43,93 1,32
MOPE01 Peón 0,050 h 19,10 0,96
MOPE01 Peón 0,050 h 19,10 0,96
MATGR01 Gravilla nº1  4-8 mm 1,000 m3 11,14 11,14
%MA010 Medios auxiliares 0,167 % 1,00 0,17

__________________________
Suma la partida.............................................. 16,83
Costes indirectos................... 3% 0,50

________________
TOTAL PARTIDA............................. 17,33

GRESEL RELLENO ZANJA MAT. SELECCIONADO m3

Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con
compactación del 100 % PN.

MOPE02 Peón especialista 0,180 h 19,10 3,44
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MAQRET02 Retroexcavadora mediana 0,100 h 65,34 6,53
MAQPIS02 Pisón vibrante,pla.60cm 0,180 h 12,87 2,32
MATRESEL01 Tierra selec. 1,000 m3 10,74 10,74
%MA010 Medios auxiliares 0,230 % 1,00 0,23

__________________________
Suma la partida.............................................. 23,26
Costes indirectos................... 3% 0,70

________________
TOTAL PARTIDA............................. 23,96

GBAHO20CMHA20 BASE HORMIGÓN HA-20 DE 20 CM DE 
ESPESOR m2

Base de hormigón HA-20/P/20/IIa de 20 cm de espesor para cubrir
zanjas.

MOOF01 Oficial 1a albañil 0,150 h 23,11 3,47
MOPE01 Peón 0,250 h 19,10 4,78
MATHORMHA20 Hormigón HA-20/P/20/IIa 0,200 m3 102,36

20,47
%MA010 Medios auxiliares 0,287 % 1,00 0,29
%cd005 Costes directos suplementarios 0,290 % 0,50 0,15

__________________________
Suma la partida.............................................. 29,16
Costes indirectos................... 3% 0,87

________________
TOTAL PARTIDA............................. 30,03

GVALVCOM100 Válvula de compuerta dn 100 u

Válvula de compuerta de cierre elástico DN 100, PN 16, en tubería
de agua potable DN100 mm, montada y probada. Tornillería, junta
y piezas necesarias para el montaje incluidas. Todas las piezas en
PN16.

MOOFMON01 Oficial 1a montador 1,400 h 23,11 32,35
MOAYMON01 Ayudante montador 1,400 h 20,36 28,50
MATVALVCOM100 Válvula compuerta bridas DN=100mm,16bar,fund,cierre 1,000 u 207,36

207,36
elástico

MATBEPE110 Brida enchufe DN100 para tub. PEAD 110 2,000 u 33,32 66,64
%MA005 Medios auxiliares 3,349 0,50 1,67
% CI Costes indirectos 3,365 % 6,00 20,19

__________________________
Suma la partida.............................................. 356,71
Costes indirectos................... 3% 10,70

________________
TOTAL PARTIDA............................. 367,41

GMAZTE MACIZO ANCLAJE PARA PIEZAS EN "T" u

Dado de anclaje de hormigón HA-20/P/20/I, para piezas en "T" en
conducciones de diámetro nominal entre 100 y 200 mm, incluida la
colocación de armaduras, encofrado y vibrado.

MOOF02 Oficial 1a 1,200 h 23,11 27,73
MOPE01 Peón 1,200 h 19,10 22,92
MATACEB400S Acero en barra corrugada B400 S 57,000 kg 0,93 53,01
MATHORMHA20 Hormigón HA-20/P/20/IIa 0,550 m3 102,36

56,30
%MA015 Medios auxiliares 1,600 % 1,50 2,40
%cd005 Costes directos suplementarios 1,624 % 0,50 0,81

__________________________
Suma la partida.............................................. 163,17
Costes indirectos................... 3% 4,90

________________
TOTAL PARTIDA............................. 168,07

GARQ40D400 ARQUETA 40x40 + TAPA D400 u

Arqueta para alojamiento de válvula, formada por asiento de
hormigón, tubo de PVC corrugado DN400, y marco y tapa de
fundición D400 colocada con mortero.

MOOF02 Oficial 1a 1,200 h 23,11 27,73
MOPE01 Peón 1,200 h 19,10 22,92
MATHORMHM15 Hormigón HM-15/P/20/I 0,037 m3 96,56

3,57
MATMARC40D400 Marco y tapa cuadrada, paso 400x400mm, D400 1,000 u 40,18

40,18
MATCORPVC400 Tubo de PVC corrugado DN400 1,000 m 43,16
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43,16
%MA010 Medios auxiliares 1,376 % 1,00 1,38
%cd005 Costes directos suplementarios 1,389 % 0,50 0,69

__________________________
Suma la partida.............................................. 139,63
Costes indirectos................... 3% 4,19

________________
TOTAL PARTIDA............................. 143,82

MATHIDCO-01Material hidráulico co-01 u
MATTE100 PIEZA TE FD BBB ORIENTABLE 100 PN16 1,000 u 151,87 151,87
MATBRIDLOC100 Brida loca DN100 PE 110 mm PN16 3,000 u 14,10

42,30
MATPORTBR100 PORTABRIDAS PE110 DN100 PN16 3,000 u 8,72

26,16
MATJUNTGOM100 Junta de goma plana DN100 6,000 u 1,03

6,18
MATTORN16X100 Tornillo M16x100 (incluye tuerca y arandela) 48,000 u 0,68

32,64
MOOFMON01 Oficial 1a montador 4,000 h 23,11 92,44
MOAYMON01 Ayudante montador 4,000 h 20,36 81,44
%MA005 Medios auxiliares 4,330 0,50 2,17
% CI Costes indirectos 4,352 % 6,00 26,11

__________________________
Suma la partida.............................................. 461,31
Costes indirectos................... 3% 13,84

________________
TOTAL PARTIDA............................. 475,15

GCARYTRANS CARGA Y TRANSPORTE RESIDUOS m3

Transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a
vertedero específico o a centro de recogida y transferencia,
kilometraje ilimitado, con camión, cargado con medios mecánicos,
incluso tasas de vertedero.

MAQPAL02 Pala cargadora,mediana,s/neumáticos 0,037 h 60,29 2,23
MAQCAM01 Camión transp.12 t 0,193 h 40,50 7,82
%cd005 Costes directos suplementarios 0,101 % 0,50 0,05

__________________________
Suma la partida.............................................. 10,10
Costes indirectos................... 3% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA............................. 10,40

G06 DRENAJE
N050201 Canal h.Polimero con rejilla ranurada doble ml

Canaleta de drenaje superficieal, de hormigón plímero, para
recogida de aguas pluviales, modelo tipo U o  Multiv, con
pendiente continua y/o en cascada sistema U, formado por piezas
prefabricadas de hormigón polímero y con rejilla ranurada doble
de acero galvanizado, con clase de carga C-250, según Norma
EN-1433, Sistema de fijación canal - rejilla mediante mínimo 2
cancelas y 2 tornillos por ML.
Incluso p.p de excavación, compactación, hormigonado, terminado.

Sin descomposición 194,34
Costes indirectos................... 3% 5,83

________________
TOTAL PARTIDA............................. 200,17

N050202 Imbornal hm-20 in situ 60x40x70 cm. ud

Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de
dimensiones interiores 60x40 cm., espesor de paredes 15 cm.,
profundidad 70 cm., con marco y rejilla de fundición, incluido
excavación, relleno de trasdós, terminado.
Incluso conexión a red existente.
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Sin descomposición 231,08
Costes indirectos................... 3% 6,93

________________
TOTAL PARTIDA............................. 238,01

G07 MOBILIARIO
PAPELERA Papeleras uD

Subministrament i col·locació de paperera según documentacion de proyecto, 
anclaje, materiales i medis auxiliars, totalmente intalada.

O01OA070 Peón ordinario 0,300 h. 18,90 5,67
GUJK54 Oficial 1 esp 0,300 h 26,90 8,07
PSENSE Paperera  rad 1,000 ud 500,00 500,00
%0200 medios auxiliares 5,137 % 2,00 10,27
%cd005 Costes directos suplementarios 5,240 % 0,50 2,62

__________________________
Suma la partida.............................................. 526,63
Costes indirectos................... 3% 15,80

________________
TOTAL PARTIDA............................. 542,43

ALCORQUE Alcorque de pletina acero galvanizado de 300 mm de altura y 10,0 mm de ud
espesor, unidas entre sí mediante elementos metálico

Formación de borde y límite de alcorque mediante la colocación
sobre base de hormigón HM-15/B/20/I de pletinas de acero
galvanizado de 300 mm de altura y 10,0 mm de espesor, unidas
entre sí mediante elementos metálicos de anclaje soldados a las
pletinas. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, puesta
en obra del hormigón, cortes, elementos metálicos de anclaje
soldados a las pletinas, resolución de uniones entre piezas,
resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno
contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material
sobrante.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Ejecución
de la base de hormigón. Colocación de las pletinas. Unión entre
pletinas. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y
compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt18bme020h Borde metálico de pletinas de acero corten de 300 mm de 8,500 m 56,50 480,25
altura y 10 mm de espesor, unidas entre sí mediante
elementos metálicos

mt10hmf010Lm Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 0,045 m³ 57,31
2,58

mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,331 h 23,11 7,65
%0200 medios auxiliares 4,905 % 2,00 9,81
%cd005 Costes directos suplementarios 5,003 % 0,50 2,50

__________________________
Suma la partida.............................................. 502,79
Costes indirectos................... 3% 15,08

________________
TOTAL PARTIDA............................. 517,87

UMB010 Banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado Ud

Banco con respaldo, de chapa perforada de chapa perforada en
cataforesis y pintado en resina poliester color plata
microtexturizada atornillado, medidas de L123XP76XH90 modelo
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"Perforano" simple o similar. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de
las piezas. Confirmar modelo con la DF

mt52mug050a Banco chapa perforada en cataforesis y pintado con dos 1,000 ud 900,00 900,00
juegos de patas

mt52mug200b Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de 1,000 Ud 2,84 2,84
fijación sobre superficie soporte: tacos y tornillos de acero.

mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,400 h 23,11 9,24
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,400 h 20,36 8,14
%0200 medios auxiliares 9,202 % 2,00 18,40

__________________________
Suma la partida.............................................. 938,62
Costes indirectos................... 3% 28,16

________________
TOTAL PARTIDA............................. 966,78

UAGAR3904 Pilona acero con banda reflentante Ud

Suministro y colocación de PILONA R3904 o equivalente. Pilona de
acero con imprimación y pintura de oxirón. Banda reflejante.
Dimensiones Ø 0,1 x 0,8 m altura. Anclado al terreno según
instrucciones del fabricante. Transporte no incluido.

PAGAR3904 R3904 - Pilona 1,000 u 50,00 50,00
OGEN003 Oficial 1ª 1,500 h 23,11 34,67
OGEN007 Peón 1,500 h 19,10 28,65
%AUX2 Medios auxiliares 1,133 % 2,00 2,27

__________________________
Suma la partida.............................................. 115,59
Costes indirectos................... 3% 3,47

________________
TOTAL PARTIDA............................. 119,06

UMH100 Pilona con cuerpo extraíble Ud

Bolardo con cuerpo extraíble de hierro de 790x70x70 mm y base
empotrable de acero galvanizado de 210x90x90 mm, longitud total
del conjunto 1000 mm, cierre mediante llave de cabeza triangular,
acabado con pintura epoxi. Incluso excavación, solera de hormigón
HM-20/P/20/I para anclaje de la base empotrable, remates de
pavimento y limpieza. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Ejecución
de la base de hormigón. Colocación y fijación de las piezas.

mt52mug020a Bolardo con cuerpo extraíble de hierro de 790x70x70 mm y 1,000 Ud 80,00 80,00
base empotrable de acero galvanizado de 210x90x90 mm,
longitud total de

mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,100 m³ 69,13
6,91

mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,600 h 23,11 13,87
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,600 h 20,36 12,22
%0200 medios auxiliares 1,130 % 2,00 2,26

__________________________
Suma la partida.............................................. 115,26
Costes indirectos................... 3% 3,46

________________
TOTAL PARTIDA............................. 118,72

G08 JARDINERIA
IUR010 Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por Ud

tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior,

Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une
la red general de distribución de agua de riego de la empresa
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suministradora con la red de abastecimiento y distribución interior,
formada por tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, colocada sobre lecho de
arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería; dispositivo de toma en carga
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace
entre la acometida y la red; llave de corte de 1/2" de diámetro,
situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.
Incluso accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y
restauración del firme existente, la excavación ni el posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el
resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de
corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del
relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del
municipio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,111 m³ 69,13
7,67

mt11arp100a Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 1,000 Ud 36,71 36,71
mt11arp050c Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm, con 1,000 Ud 22,46 22,46

cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,212 m³ 12,02 2,55
mt37www105a Collarín de toma en carga de fundición dúctil con 1,000 Ud 83,64 83,64

recubrimiento de resina epoxi, para tubos de polietileno o de
PVC de 63 mm de

mt37tpa009a Acometida de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro 2,000 m 1,10 2,20
exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, según UNE-EN
12201-2, incluso acce

mt37sve030b Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2", con 1,000 Ud 4,05 4,05
mando de cuadradillo.

mo020 Oficial 1ª construcción. 0,110 h 23,11 2,54
mo113 Peón ordinario construcción. 0,110 h 18,90 2,08
mo008 Oficial 1ª fontanero. 3,740 h 26,90 100,61
mo107 Ayudante fontanero. 1,870 h 20,36 38,07
%0400 Costes directos complementarios 3,026 % 4,00 12,10
%cd005 Costes directos suplementarios 3,147 % 0,50 1,57

__________________________
Suma la partida.............................................. 316,25
Costes indirectos................... 3% 9,49

________________
TOTAL PARTIDA............................. 325,74

riego02 tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de m
diametro ext. 50mm

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red

de riego, de diámetro exterior 50 mm y presión nominal 6 atm,
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suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de

unión valorados en un 20 % sobre el precio del tubo, colocada en el

interior de zonas verdes, medida la longitud completamente

instalada en obra.

Totalmente montada, conexionada y probada.

mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,088 m³ 12,02 1,06
rie_03 tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, 1,010 m 4,00 4,04

de diámetro exterior 50 mm
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,052 h 23,11 1,20
mo113 Peón ordinario construcción. 0,052 h 18,90 0,98
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,044 h 26,90 1,18
%0200 medios auxiliares 0,085 % 2,00 0,17
%cd005 Costes directos suplementarios 0,086 % 0,50 0,04

__________________________
Suma la partida.............................................. 8,67
Costes indirectos................... 3% 0,26

________________
TOTAL PARTIDA............................. 8,93

riego09 Gotero autopunzante de caudal 2 l/h, autocompensante, caudal constante m
entre 0,5 y 4 atm

Suministro e instalación gotero autopunzante de caudal 2 l/h,

autocompensante, caudal constante entre 0,5 y 4 atm, dispositivo

antidrenante, mecanismo antivacío, colocado directamente sobre

tubería de riego, medida la unidad en funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada.

mt48tpg020bdc Tubo de polietileno, color negro, de 25 mm de diámetro 1,000 m 0,50
0,50
exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm,
suministrado en ro

mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,011 h 26,90 0,30
mo107 Ayudante fontanero. 0,055 h 20,36 1,12
%0200 medios auxiliares 0,019 % 2,00 0,04
%cd005 Costes directos suplementarios 0,020 % 0,50 0,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 1,97
Costes indirectos................... 3% 0,06

________________
TOTAL PARTIDA............................. 2,03

JSS010 Grevillea (Grevillea robusta) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco Ud

Grevillea (Grevillea robusta) de 16 a 18 cm de diámetro de tronco;
suministro a raíz desnuda.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.

mt48eap080d Grevillea (Grevillea robusta) de 14 a 16 cm de diámetro de 1,000 Ud 76,79 76,79
tronco; suministro a raíz desnuda.

%0200 medios auxiliares 0,768 % 2,00 1,54
__________________________

Suma la partida.............................................. 78,33
Costes indirectos................... 3% 2,35

________________
TOTAL PARTIDA............................. 80,68

JSP010 Plantación de árbol Ud
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Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m
del suelo, con medios manuales, en terreno arenoso, con aporte de
un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm;
suministro con raíz desnuda.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales.
Retirada y acopio de las tierras excavadas. Preparación del fondo
del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra
seleccionada de la propia excavación y tierra vegetal cribada.
Apisonado moderado. Formación de alcorque. Colocación de tutor.
Primer riego. Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.

mt48tie030a Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 0,054 m³ 23,70 1,28
mt08aaa010a Agua. 0,050 m³ 1,50 0,08
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,055 h 9,27 0,51
mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,125 h 23,11 2,89
mo086 Ayudante jardinero. 0,125 h 20,36 2,55
mo115 Peón jardinero. 0,280 h 19,10 5,35
%0200 medios auxiliares 0,127 % 2,00 0,25

__________________________
Suma la partida.............................................. 12,91
Costes indirectos................... 3% 0,39

________________
TOTAL PARTIDA............................. 13,30

JDT010 Entutorado doble de árbol Ud

Entutorado doble de árbol, realizado mediante dos estacas,
clavadas verticalmente en el fondo del hoyo de plantación,
sujetando al tronco del árbol cada una de ellas mediante un
cinturón elástico de goma, regulable, de 4 cm de anchura,
ejerciendo la función de tutor para mantener el árbol derecho
durante su crecimiento.
Incluye: Replanteo y clavado de las estacas. Alineación y sujeción
del árbol a cada una de las estacas mediante cinta elástica.

mt48tut010a Estaca torneada de madera de pino tratada en autoclave con 2,000 Ud 3,62 7,24
Tanalith E, de 6 cm de diámetro y 200 cm de longitud, con
terminación

mt48tut015 Cinta elástica de caucho, de 4 cm de anchura, regulable, sin 1,000 Ud 0,42 0,42
pasador, de 25 cm de longitud, para la sujeción del tronco del
árbo

mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,264 h 23,11 6,10
mo086 Ayudante jardinero. 0,264 h 20,36 5,38
%0200 medios auxiliares 0,191 % 2,00 0,38

__________________________
Suma la partida.............................................. 19,52
Costes indirectos................... 3% 0,59

________________
TOTAL PARTIDA............................. 20,11

G09 SEGURIDAD Y SALUD
08.001 Conjuntos medidas seguridad y Salud para dar cumplimiento al RD pa

1627/1997
Sin descomposición 1.030,00

Costes indirectos................... 3% 30,90
________________

TOTAL PARTIDA............................. 1.060,90
M CALLE MIGUEL ALTO AGUIRRE
M01 DEMOLICIONES
DMF005 Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor m²

medio

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de
espesor medio, mediante fresadora en frío compacta, equipada
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con banda transportadora para la carga directa sobre camión de
los restos generados y posterior barrido de la superficie fresada
con barredora mecánica.

mq11fre010 Fresadora en frío compacta, para la remoción de capas de 0,012 h 207,61 2,49
pavimento, de 155 kW, equipada con banda transportadora,
de 100 cm de a

mq11bar010 Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,012 h 12,69 0,15
mq04dua020a Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil. 0,012 h 5,35 0,06
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,033 h 20,36 0,67
%0200 medios auxiliares 0,034 % 2,00 0,07

__________________________
Suma la partida.............................................. 3,44
Costes indirectos................... 3% 0,10

________________
TOTAL PARTIDA............................. 3,54

DMC010 Corte de pavimento m

Corte de pavimento de cualquier tipo, mediante máquina cortadora
de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

mq11eqc010 Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y 0,061 h 37,63 2,30
regulación del disco de corte manuales.

mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,068 h 20,36 1,38
%0200 medios auxiliares 0,037 % 2,00 0,07

__________________________
Suma la partida.............................................. 3,75
Costes indirectos................... 3% 0,11

________________
TOTAL PARTIDA............................. 3,86

C01.01 Cata localización de servicios ud

Excavación manual de cata, en cualquier tipo de terreno incluso
roca, para la localización e identificación de los servicios existentes
debajo del pavimento/calzada hasta 3m de profundidad. Incluso
carga.

O01OA020 Oficial 1 es 1,000 h. 26,90 26,90
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h. 18,90 18,90
M06MR220 Martell trencador hidràulic 250 kg. 0,500 h. 6,16 3,08
M05EN030 Excav.hidráulica neumátics 100 CV 0,200 h. 45,59 9,12
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,200 h. 39,51 7,90
%002 Medios auxiliares 0,659 % 1,00 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 66,56
Costes indirectos................... 3% 2,00

________________
TOTAL PARTIDA............................. 68,56

C01.06 Desmontaje con recuperación de tapas y marcos existentes ud

Desmontaje, recuperación y recolocación de marcos y tapas
existentes, incluso el transporte a almacen municipal o en cualquier
caso a vertedero autorizado según especificaciones de la D.F.

O01OA020 Oficial 1 es 0,200 h. 26,90 5,38
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h. 18,90 3,78
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
%002 Medios auxiliares 0,161 % 1,00 0,16

__________________________
Suma la partida.............................................. 16,25
Costes indirectos................... 3% 0,49

________________
TOTAL PARTIDA............................. 16,74

C01.07 Levantado letrero mural ud
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Levantado de letrero mural, incluso elementos de sujeción y
accesorios con aprovechamiento del material o retirada del mismo,
incluso transporte a almacén o según indicaciones de la D.f. 

O01OA030 Oficial primera 4,000 h. 23,11 92,44
O01OA050 Ayudante 4,000 h. 20,36 81,44
mq05mai030 Martillo neumático. 0,360 h 4,08 1,47
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,180 h 6,92 1,25
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
%002 Medios auxiliares 1,835 % 1,00 1,84

__________________________
Suma la partida.............................................. 185,37
Costes indirectos................... 3% 5,56

________________
TOTAL PARTIDA............................. 190,93

C01.04 Desmontaje farola hasta h=4 m ud

Desmontaje de farola existente de 4 m de altura, empotrada ;
incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje
de lámparas y pantallas, rotura del pavimento, demolicion de la
cimentación y la retirada de materiales hasta punto cercano en la
obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, así
como medios auxiliares de elevación y descarga; incluso transporte
a almacén del Ayuntamiento o según indicaciones de la D.F.

O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,000 h. 26,90 26,90
O01OA050 Ayudante 1,000 h. 20,36 20,36
O01OA060 Peón especializado 1,000 h. 19,10 19,10
M06MI020 Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg 1,000 h 2,68 2,68
M02GP010 Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t 0,300 h 24,39 7,32
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,200 h 28,66 5,73
%002 Medios auxiliares 0,890 % 1,00 0,89

__________________________
Suma la partida.............................................. 89,91
Costes indirectos................... 3% 2,70

________________
TOTAL PARTIDA............................. 92,61

C01.20 Demolicion imbornal existente ml

Demolición de imbornal existente, sin deteriorar los colectores que
pudieran enlazar con él y acondicionando sus extremos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.

mq05mai030 Martillo neumático. 0,360 h 4,08 1,47
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,180 h 6,92 1,25
mo112 Peón especializado construcción. 0,360 h 19,10 6,88
mo4 Peón ordinario construcción. 0,180 h 18,90 3,40
%002 Medios auxiliares 0,130 % 1,00 0,13

__________________________
Suma la partida.............................................. 13,13
Costes indirectos................... 3% 0,39

________________
TOTAL PARTIDA............................. 13,52

C01.21 Desmontaje de Mobiliario Urbano, Postes y señales ud

Desmontaje todo tipo de elementos de mobiliario urbano y
demolicion de sus cimentaciones/sujeciones(bancos, papeleras,
poste de instalaciones, señales, etc). Incluye carga, transporte y
retirada a vertedero autorizado o a lugar de almacenamiento, a

__________________________________________________________________________________________________________________________
219



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN Y AMPL. PASEO MARITIMO MAGALUF Y CALLES ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

decidir por la D.F. Incluso p.p. de medios auxiliares.

mo112 Peón especializado construcción. 0,300 h 19,10 5,73
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h. 18,90 5,67
M06MR220 Martell trencador hidràulic 250 kg. 0,500 h. 6,16 3,08
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 h. 34,64 6,93
M05EN030 Excav.hidráulica neumátics 100 CV 0,800 h. 45,59 36,47
%002 Medios auxiliares 0,579 % 1,00 0,58

__________________________
Suma la partida.............................................. 58,46
Costes indirectos................... 3% 1,75

________________
TOTAL PARTIDA............................. 60,21

C01.22 Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático m

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo
neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del bordillo con martillo neumático.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030 Martillo neumático. 0,035 h 4,08 0,14
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,035 h 6,92 0,24
mo110 Peón especializado construcción. 0,081 h 19,10 1,55
mo111 Peón ordinario construcción. 0,081 h 18,90 1,53
%02 Costes directos complementarios 0,035 % 2,00 0,07

__________________________
Suma la partida.............................................. 3,53
Costes indirectos................... 3% 0,11

________________
TOTAL PARTIDA............................. 3,64

C01.23 Demolición de pavimento existente (incluso solera) m²

Demolición y levantado de pavimento de baldosas, piedra, marés,
hormigón impreso, adoquines o equivalentes, con demolición de
solera de HA de 20 cm de espesor, incluso demolición de la
canalización, cableado y arquetas existentes de los servicios a
sustituir o reponer. Incluso todos los trabajos manuales necesarios
para no dereriorar las zonas a convervar/ Zonas pilares
marquesinas Plaza Atlantis/ arquetas existentes a mantener/
conducciones de servicios a mantener/ perimetro contiguos a
fachadas existentes y todas indicaciones de la D.F.  Incluso p.p. de
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor y
medios auxiliares.

mq05mai030 Martillo neumático. 0,243 h 4,08 0,99
mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 0,122 h 3,81 0,46
mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 0,011 h 40,95 0,45
mo112 Peón especializado construcción. 0,200 h 19,10 3,82
mo4 Peón ordinario construcción. 0,200 h 18,90 3,78
%002 Medios auxiliares 0,095 % 1,00 0,10

__________________________
Suma la partida.............................................. 9,60
Costes indirectos................... 3% 0,29

________________
TOTAL PARTIDA............................. 9,89
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demarbol Arranque de árbol de 300 cm de altura, 300 cm de diámetro de copa y 20 Ud

cm de tronco.

Trabajo necesario para el arranque de árbol de 300 cm de altura y
300 cm de diámetro de copa, mediante la utilización de medios
manuales y mecánicos. Incluso tala de ramas y tronco de 20 cm de
diámetro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado
de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra,
recogida y carga sobre camión o contenedor de la broza generada.
Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Tala de
las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras de
cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica  de 105 kW. 0,337 h 46,35 15,62
mq04cag010a Camión con grúa de hasta 6 t. 0,842 h 49,45 41,64
mq09sie010 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de 0,842 h 3,00 2,53

potencia.
mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,844 h 23,11 19,50
mo086 Ayudante jardinero. 0,844 h 20,36 17,18
%0200 medios auxiliares 0,965 % 2,00 1,93

__________________________
Suma la partida.............................................. 98,40
Costes indirectos................... 3% 2,95

________________
TOTAL PARTIDA............................. 101,35

gr01 Carga y Transporte de Residuos m3

Transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a
vertedero específico o a centro de recogida y transferencia,
kilometraje ilimitado, con camión, cargado con medios mecánicos.
..

MAQPAL02 Pala cargadora,mediana,s/neumáticos 0,037 h 60,29 2,23
MAQCAM01 Camión transp.12 t 0,193 h 40,50 7,82
%002 Medios auxiliares 0,101 % 1,00 0,10

__________________________
Suma la partida.............................................. 10,15
Costes indirectos................... 3% 0,30

________________
TOTAL PARTIDA............................. 10,45

M02 PAVIMENTOS
C02.04bit Pavimento piezas piedra artificial 34,5 x 15,3 x 7,2 cm m2

Pavimento para uso exterior de baldosas de piedra artificial
modelo bitone o similar 34,5 x 15,3 x 7,5 cm, recibidas sobre capa
de mortero de cemento M-10; rejuntadas con lechada de cemento
1/2 CEM II/B-P 32,5 R; realizado sobre solera de hormigón armada
(HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor(incluida en el precio), vertido
desde camión con extendido y vibrado, con acabado maestreado.
Incluye el preparado de la base.

bitone75 Baldosa bitone 7,5 espesor 1,050 m² 36,00 37,80
A0202.0090 hormigon de HA25, arido 20 0,200 m3 95,00 19,00
A0104.0040 Mortero c.p. y arena 1:4, 350 kg 0,030 m³ 124,61 3,74
mt09lec020a Lechada color 0,020 m³ 250,00 5,00
mt09lec020a Lechada color 0,020 m³ 250,00 5,00
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B0001.0030 oficial 1ª 0,700 h 23,11 16,18
B0001.0070 Peon suelto 0,900 h 18,90 17,01
%0200 medios auxiliares 0,987 % 2,00 1,97
%02 Costes directos complementarios 1,007 % 2,00 2,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 102,71
Costes indirectos................... 3% 3,08

________________
TOTAL PARTIDA............................. 105,79

REP010 Peldaños de revestimiento de piedra (incluso estructura soporte) ml

Peldaño y revestimiento realizado con madera(incluso estructura
soporte e unión con pavimento)

mt18pgn110la Huella para peldaño recto de piedra nacional, Gris Quintana, 1,000 Ud 45,00 45,00
longitud hasta 100 cm y 3 cm de espesor, cara y cantos
pulidos.

mt18pgn111la Tabica para peldaño de piedra nacional, Gris Quintana, hasta 1,000 Ud 33,00 33,00
100 cm de largo por 16 cm de ancho y 2 cm de espesor,
pulida.

mt18zgn010u Zanquín de piedra nacional, Gris Perla, de dos piezas, 37x7x2 1,000 Ud 12,00 12,00
cm, cara y cantos pulidos.

mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 0,002 m³ 115,30 0,23
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.

mt09mcr060c Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 0,220 kg 0,70 0,15
1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.

mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,020 m³ 12,02 0,24
op00sie030 Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte 1,000 5,00 5,00

húmedo.
mo023 Oficial 1ª 1,060 h 23,11 24,50
mo061 Ayudante 1,060 h 20,36 21,58
mo4 Peón ordinario construcción. 1,060 h 18,90 20,03
%0200 medios auxiliares 1,617 % 2,00 3,23
%cd005 Costes directos suplementarios 1,650 % 0,50 0,83

__________________________
Suma la partida.............................................. 165,79
Costes indirectos................... 3% 4,97

________________
TOTAL PARTIDA............................. 170,76

RSN140 Perfil de acero galvanizado separacion pavimentos m

Formación de junta de dilatación en pavimento continuo de
hormigón, con perfil de acero galvanizado, de 185 mm de altura.
Incluso p/p de replanteo, cortes,anclajes, trabajos de unión a solera
armada y elementos de fijación a la superficie soporte. Totalmente
terminada.
Incluye: Replanteo de la junta. Colocación del perfil. Ejecución de las
uniones entre perfiles. Resolución de encuentros. Fijación y ajuste
de los perfiles.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt18wwe015c Perfil de acero galvanizado, de 185 mm de altura, formado por 1,050 m 36,38 38,20
dos perfiles unidos entre sí, entre los que se coloca espuma
de po

op00amo010 Amoladora o radial. 1,000 0,00 0,00
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,051 h 23,11 1,18
mo4 Peón ordinario construcción. 0,051 h 18,90 0,96
%0200 medios auxiliares 0,403 % 2,00 0,81
%cd005 Costes directos suplementarios 0,412 % 0,50 0,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 41,36
Costes indirectos................... 3% 1,24
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________________
TOTAL PARTIDA............................. 42,60

HRYA Remates y ayudas PA

Remates y ayudas a justificar a la DF

Sin descomposición 789,03
Costes indirectos................... 3% 23,67

________________
TOTAL PARTIDA............................. 812,70

MPB110 Riego de adherencia m²

Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa
catiónica C60B3 ADH, con un 60% de betún asfáltico como ligante.

mt47aag050qj Emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH, con un 60% de 0,500 kg 0,28 0,14
betún asfáltico como ligante, para usar como riego de
adherencia en pavim

mq11bar010 Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,001 h 12,69 0,01
mq02cia020f Camión cisterna equipado para riego, de 8 m³ de capacidad. 0,002 h 43,33 0,09
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,003 h 23,11 0,07
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,003 h 20,36 0,06
%0200 medios auxiliares 0,004 % 2,00 0,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 0,38
Costes indirectos................... 3% 0,01

________________
TOTAL PARTIDA............................. 0,39

MPB010 Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla m²
bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa de rodadura,

Formación de pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado
con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 60/70 surf S, para
capa de rodadura, de composición semidensa, con árido calizo de
16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. Incluso
p/p de levantamiento de tapas, imbornales y cualquier elemento de
calzada, comprobación de la nivelación de la superficie soporte y
su compactacion, replanteo del espesor del pavimento y limpieza
final. Incluye ejecución de juntas transversales y longitudinales en la
capa de mezcla bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto . El levantamiento de tapas y demas elementos de calzada
está incluido en el precio unitario del pavimento.

mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,010 h 23,11 0,23
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,020 h 20,36 0,41
mt47aag020aa Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf s, para 0,115 t 53,92 6,20

capa de rodadura, de composición densa, con árido calizo de
16 mm de

mq11ext030 Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 0,001 h 81,37 0,08
mq02ron010a Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 0,001 h 16,79 0,02

kg, anchura de trabajo 100 cm.
mq11com010 Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 0,001 h 58,94 0,06
%0200 medios auxiliares 0,070 % 2,00 0,14

__________________________
Suma la partida.............................................. 7,14
Costes indirectos................... 3% 0,21

________________
TOTAL PARTIDA............................. 7,35

MSH010 Marca vial longitudinal m

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura
plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco,
acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal
continua, de 15 cm de anchura, para bordes de calzada y
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delimitación de zonas o plazas de aparcamiento. Incluso
microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en
seco.

mt27mvp010e Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, 0,043 l 15,56 0,67
color blanco, acabado satinado, textura lisa

mt27mvh100a Microesferas de vidrio. 0,029 kg 1,85 0,05
mq11bar010 Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,001 h 12,69 0,01
mq08war010b Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la 0,001 h 41,36 0,04

calzada.
mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,009 h 23,11 0,21
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,005 h 20,36 0,10
%0200 medios auxiliares 0,011 % 2,00 0,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 1,10
Costes indirectos................... 3% 0,03

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1,13

M03 ALUMBRADO PUBLICO
alum00 Conexión a red existente en Avenida Notari Alemany

Conexión de la nueva red a red existente en Avenida Norati
Alemany.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35tpe030a Zanja 15,000 m3 41,20 618,00
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 15,000 m 4,53 67,95

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 15,000 m 2,81 42,15
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 15,000 m 0,26 3,90

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 1,000 h 6,92 6,92
mq05mai030 Martillo neumático. 2,000 h 4,08 8,16
mo020 Oficial 1ª construcción. 16,000 h 23,11 369,76
mo112 Peón especializado construcción. 16,000 h 19,10 305,60
%0200 medios auxiliares 14,268 % 2,00 28,54

__________________________
Suma la partida.............................................. 1.455,36
Costes indirectos................... 3% 43,66

________________
TOTAL PARTIDA............................. 1.499,02

alum01 Zanja 6 tubos 75 mm de diámetro* m
Excavación y formación de zanja de 0,50 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 6 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el cable
de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y medios
auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de zanja y
tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye p.p. de
excavación manual en cruces de servicios o en interferencias con
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otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,150 m3 41,20 6,18
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 6,000 m 4,53 27,18

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,583 % 2,00 1,17
%cd005 Costes directos suplementarios 0,594 % 0,50 0,30

__________________________
Suma la partida.............................................. 59,74
Costes indirectos................... 3% 1,79

________________
TOTAL PARTIDA............................. 61,53

alum02 Zanja 4 tubos 75 mm de diámetro* m

Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros
y transporte a vertedero autorizado. Incluye 4 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el
cable de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Los
tubos se colocarán desde la arqueta a la mazacota de forma
centrada y con sobrante para la colocación dentro de la columna.
Parte Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel
freático, y tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y
medios auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de
zanja y tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye
p.p. de excavación manual en cruces de servicios o en interferencias
con otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,150 m3 41,20 6,18
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 4,000 m 4,53 18,12

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26
color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,492 % 2,00 0,98
%cd005 Costes directos suplementarios 0,502 % 0,50 0,25

__________________________
Suma la partida.............................................. 50,44
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Costes indirectos................... 3% 1,51
________________

TOTAL PARTIDA............................. 51,95
alum03 Zanja 2 tubos 75 mm de diámetro* m

Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,30 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 2 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N, y cable de cobre
desnudo de 35 mm2. Capa de arena en el fondo albergando el cable
de cobre. Hormigón en masa H-15, cinta señalizadora. Los tubos se
colocarán desde la arqueta a la mazacota de forma centrada y con
sobrante para la colocación dentro de la columna. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos, y medios
auxiliares para entibaciones y sostenimiento de paredes de zanja y
tuberías u otros servicios en caso de ser necesarios. Incluye p.p. de
excavación manual en cruces de servicios o en interferencias con
otros servicios. Incluye protección y reparación de servicios
afectados a causa de cruces o interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,120 m3 41,20 4,94
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 2,000 m 4,53 9,06

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35cun350a Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,000 m 2,81 2,81
mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26

color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,389 % 2,00 0,78
%cd005 Costes directos suplementarios 0,397 % 0,50 0,20

__________________________
Suma la partida.............................................. 39,89
Costes indirectos................... 3% 1,20

________________
TOTAL PARTIDA............................. 41,09

alum04 Zanja 1 tubos 75 mm de diámetro* m
Excavación y formación de zanja de 0,40 (profundo) x 0,20 (ancho)
m incluye recorte de pavimento, demolición, retirada de escombros y
transporte a vertedero autorizado. Incluye 1 tubos de 75 mm de
diámetro de doble pared con la capa exterior corrugada e interior
lisa, polietileno, resistencia a la compresión 450 N.  Hormigón en
masa H-15, cinta señalizadora. El tubo se colocará desde la arqueta
a la mazacota de forma centrada y con sobrante para la colocación

dentro de la columna. Parte Proporcional de achique de agua para
rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos, y medios auxiliares para entibaciones y sostenimiento
de paredes de zanja y tuberías u otros servicios en caso de ser
necesarios. Incluye p.p. de excavación manual en cruces de servicios
o en interferencias con otros servicios. Incluye protección y
reparación de servicios afectados a causa de cruces o
interferencias. 

mt35tpe030a Zanja 0,080 m3 41,20 3,30
mt10hmf011xb Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 0,065 m³ 67,43 4,38
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mt35aia080ah tubos de 75 mm de diámetro de doble pared con la capa 1,000 m 4,53 4,53

exterior corrugada e interior lisa, polietileno, resistencia a la
compresi

mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 1,000 m 0,26 0,26
color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,045 h 23,11 1,04
mo4 Peón ordinario construcción. 0,045 h 18,90 0,85
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 26,90 7,37
mo02 Ayudante electricista. 0,226 h 20,36 4,60
%0200 medios auxiliares 0,299 % 2,00 0,60
%cd005 Costes directos suplementarios 0,305 % 0,50 0,15

__________________________
Suma la partida.............................................. 30,68
Costes indirectos................... 3% 0,92

________________
TOTAL PARTIDA............................. 31,60

alum05 Arqueta 60x60x50* u
Realización de arqueta de registro de 60x60x50 cm ejecutada de
fábrica de bloque de hormigón, permeable en su fondo, enlucida en
los laterales, incluye remate de tubos de paso y derivación, la
excavación precisa y retirada de restos a vertedero autorizado. Tapa
y marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos.

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 0,215 m³ 101,65 21,85
cemento SR.

mt04lgb010a Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para revestir, 80,000 u 0,22 17,60
24x12x7,9 cm, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a Agua. 0,019 m³ 1,50 0,03
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,060 t 33,86 2,03

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,044 t 41,79 1,84
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15

mt11arf010c Tapa y marco B-125 con inscripción ¨Enllumenat públic¨ 1,000 u 35,00 35,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,821 h 23,11 42,08
mo4 Peón ordinario construcción. 1,609 h 18,90 30,41
%0700 Medios auxiliares 1,544 % 7,00 10,81
%cd005 Costes directos suplementarios 1,653 % 0,50 0,83

__________________________
Suma la partida.............................................. 166,08
Costes indirectos................... 3% 4,98

________________
TOTAL PARTIDA............................. 171,06

alum06 Arqueta 40x40x50* u
Realización de arqueta de registro de 40x40x50 cm ejecutada de
fábrica de bloque de hormigón, permeable en su fondo, enlucida en
los laterales, incluye remate de tubos de paso y derivación, la
excavación precisa y retirada de restos a vertedero autorizado. Tapa
i marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. Parte

Proporcional de achique de agua para rebaje de nivel freático, y
tratamiento de la misma para decantar los sólidos.

mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 0,111 m³ 101,65 11,28
cemento SR.

mt04lpe010a Ladrillo cerámico perforado panal, para revestir, 24x10x11,5 36,000 u 0,58 20,88
cm, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a Agua. 0,012 m³ 1,50 0,02
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,023 t 33,86 0,78

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en s

mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,026 t 41,79 1,09
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15

mt11tfa010a Tapa i marco B-125 con inscripción “enllumenat públic”. 1,000 u 24,49 24,49
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01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,573 h 23,11 36,35
mo4 Peón ordinario construcción. 1,267 h 18,90 23,95
%0700 Medios auxiliares 1,224 % 7,00 8,57
%cd005 Costes directos suplementarios 1,310 % 0,50 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 131,67
Costes indirectos................... 3% 3,95

________________
TOTAL PARTIDA............................. 135,62

alum08 Mazacota 60x60x60* u
Excavación y formación de mazacota para anclaje de columnas, de
dimensiones 60x60x60 cm, realizada con hormigón en masa HM-20,
vibrado con pernos de sujeción según especificaciones del
fabricante. Incluye carga y transporte de material de obra hasta

vertedero autorizado. Parte Proporcional de achique de agua para
rebaje de nivel freático, y tratamiento de la misma para decantar
los sólidos.

mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 0,390 h 64,84 25,29
rompedor.

cim Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de 0,216 m3 118,94 25,69
columna de 3 a 6 m de altura, incluso placa y pernos de
anclaje.

mt07aco010c_ Pernos 4,000 ud 3,75 15,00
01.01.04.05 Bombeo rebaje nivel freático 0,300 h 12,00 3,60
mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,900 h 23,11 20,80
mo2 Ayudante construcción de obra civil. 0,900 h 20,36 18,32
%0200 medios auxiliares 1,087 % 2,00 2,17
%cd005 Costes directos suplementarios 1,109 % 0,50 0,55

__________________________
Suma la partida.............................................. 111,42
Costes indirectos................... 3% 3,34

________________
TOTAL PARTIDA............................. 114,76

alum14 Cable alimentación armarios 4x50 mm2* m

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
4x50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Totalmente instalado y probado.

mt35cun030N Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 1,000 m 37,08 37,08
kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,065 h 26,90 1,75
mo02 Ayudante electricista. 0,065 h 20,36 1,32
mo02 Ayudante electricista. 0,065 h 20,36 1,32
%0200 medios auxiliares 0,402 % 2,00 0,80
%cd005 Costes directos suplementarios 0,410 % 0,50 0,21

__________________________
Suma la partida.............................................. 41,16
Costes indirectos................... 3% 1,23

________________
TOTAL PARTIDA............................. 42,39

alum17 Cable alimentación 4x1x6 mm2 líneas alumbrado* m
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Totalmente instalado en configuración
4x1x6mm2 y probado.

mt35cun030c Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 4,000 m 1,14 4,56
reacción al fuego de 6mm2

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,050 h 26,90 1,35
mo02 Ayudante electricista. 0,050 h 20,36 1,02
%0200 medios auxiliares 0,069 % 2,00 0,14
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%cd005 Costes directos suplementarios 0,071 % 0,50 0,04

__________________________
Suma la partida.............................................. 7,11
Costes indirectos................... 3% 0,21

________________
TOTAL PARTIDA............................. 7,32

alum20 Cable alimentación 3x2,5 mm2* m
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de PVC (V). Totalmente montado (tanto en montaje
vertical como en horizontal) y probado.

mt35cun030w Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 1,000 m 1,45 1,45
kV, reacción al fuego 3G2.5

mo01 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 26,90 0,40
mo02 Ayudante electricista. 0,015 h 20,36 0,31
%0200 medios auxiliares 0,022 % 2,00 0,04
%cd005 Costes directos suplementarios 0,022 % 0,50 0,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 2,21
Costes indirectos................... 3% 0,07

________________
TOTAL PARTIDA............................. 2,28

alum22 Cable conexionados tierra 1x16 mm2* m

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750
V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
Totalmente instalado y probado, incluyendo parte proporcional de
bridas y piezas sujeción.

e5 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 1,000 m 2,68 2,68
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575,
con conductor mu

e6 material brida 1,000 0,88 0,88
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,015 h 26,90 0,40
mo02 Ayudante electricista. 0,025 h 20,36 0,51
%0200 medios auxiliares 0,045 % 2,00 0,09
%cd005 Costes directos suplementarios 0,046 % 0,50 0,02

__________________________
Suma la partida.............................................. 4,58
Costes indirectos................... 3% 0,14

________________
TOTAL PARTIDA............................. 4,72

alum33 Columna 4 m y liminaria ud

Suministro y colocación de cilindrica pintada segun Ral decidido
por dirección facultativa de 4 metros de altura, con punto de luz led
de 36 W 3000ºK. Regulación mediante entrada 1,10 nodo citidim
programado incluido en la luminaria con curva 68. Totalmente
acabada.

B0001.0030 oficial 1ª 0,600 h 23,11 13,87
B0001.0060 Peon especializado 0,600 h 19,10 11,46
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,100 h 28,66 2,87
LUMTIPO4 columna cilindrica pintada segun Ral de 4 m altura+luminaria 1,000 ud 912,00 912,00

36W+citidin
%0200 medios auxiliares 9,402 % 2,00 18,80

__________________________
Suma la partida.............................................. 959,00
Costes indirectos................... 3% 28,77

________________
TOTAL PARTIDA............................. 987,77

alum29_ Caja de fusibles ud

Suministro y colocación de caja de fusibles para cada columna.
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mt35amc800aaa caja de fusibles 1,000 Ud 22,45

22,45
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,200 h 26,90 5,38
%0200 medios auxiliares 0,278 % 2,00 0,56

__________________________
Suma la partida.............................................. 28,39
Costes indirectos................... 3% 0,85

________________
TOTAL PARTIDA............................. 29,24

alum28 Piquetas de tierra u

Suministro e instalación de electrodo de puesta de tierra formado
por pica de cobre de 25 mm de diámetro y longitud de 2 m.
Incluye brida de conexión a cable de tierra.

mt35tte010b Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, 1,000 Ud 18,00 18,00
fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.

mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 0,250 m 2,81 0,70
mt35tta040 Grapa abarcón para conexión de pica. 1,000 Ud 1,00 1,00
mt35tta010 Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, 1,000 Ud 50,00 50,00

con tapa de registro.
mt35tta030 Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación 1,000 Ud 46,00 46,00

eléctrica.
mt35tta060 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la 0,333 Ud 3,50 1,17

conductividad de puestas a tierra.
mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,000 Ud 1,15 1,15
mo01 Oficial 1ª electricista. 0,250 h 26,90 6,73
mo02 Ayudante electricista. 0,250 h 20,36 5,09
mo4 Peón ordinario construcción. 0,002 h 18,90 0,04
%0200 medios auxiliares 1,299 % 2,00 2,60
%cd005 Costes directos suplementarios 1,325 % 0,50 0,66

__________________________
Suma la partida.............................................. 133,14
Costes indirectos................... 3% 3,99

________________
TOTAL PARTIDA............................. 137,13

M06 DRENAJE
N050201 Canal h.Polimero con rejilla ranurada doble ml

Canaleta de drenaje superficieal, de hormigón plímero, para
recogida de aguas pluviales, modelo tipo U o  Multiv, con
pendiente continua y/o en cascada sistema U, formado por piezas
prefabricadas de hormigón polímero y con rejilla ranurada doble
de acero galvanizado, con clase de carga C-250, según Norma
EN-1433, Sistema de fijación canal - rejilla mediante mínimo 2
cancelas y 2 tornillos por ML.
Incluso p.p de excavación, compactación, hormigonado, terminado.

Sin descomposición 194,34
Costes indirectos................... 3% 5,83

________________
TOTAL PARTIDA............................. 200,17

N050202 Imbornal hm-20 in situ 60x40x70 cm. ud

Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de
dimensiones interiores 60x40 cm., espesor de paredes 15 cm.,
profundidad 70 cm., con marco y rejilla de fundición, incluido
excavación, relleno de trasdós, terminado.
Incluso conexión a red existente.

Sin descomposición 231,08
Costes indirectos................... 3% 6,93
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________________
TOTAL PARTIDA............................. 238,01

M07 MOBILIARIO
PAPELERA Papeleras uD

Subministrament i col·locació de paperera según documentacion de proyecto, 
anclaje, materiales i medis auxiliars, totalmente intalada.

O01OA070 Peón ordinario 0,300 h. 18,90 5,67
GUJK54 Oficial 1 esp 0,300 h 26,90 8,07
PSENSE Paperera  rad 1,000 ud 500,00 500,00
%0200 medios auxiliares 5,137 % 2,00 10,27
%cd005 Costes directos suplementarios 5,240 % 0,50 2,62

__________________________
Suma la partida.............................................. 526,63
Costes indirectos................... 3% 15,80

________________
TOTAL PARTIDA............................. 542,43

ALCORQUE Alcorque de pletina acero galvanizado de 300 mm de altura y 10,0 mm de ud
espesor, unidas entre sí mediante elementos metálico

Formación de borde y límite de alcorque mediante la colocación
sobre base de hormigón HM-15/B/20/I de pletinas de acero
galvanizado de 300 mm de altura y 10,0 mm de espesor, unidas
entre sí mediante elementos metálicos de anclaje soldados a las
pletinas. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, puesta
en obra del hormigón, cortes, elementos metálicos de anclaje
soldados a las pletinas, resolución de uniones entre piezas,
resolución de esquinas, relleno y compactación del terreno
contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material
sobrante.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Ejecución
de la base de hormigón. Colocación de las pletinas. Unión entre
pletinas. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y
compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt18bme020h Borde metálico de pletinas de acero corten de 300 mm de 8,500 m 56,50 480,25
altura y 10 mm de espesor, unidas entre sí mediante
elementos metálicos

mt10hmf010Lm Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 0,045 m³ 57,31
2,58

mo1 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,331 h 23,11 7,65
%0200 medios auxiliares 4,905 % 2,00 9,81
%cd005 Costes directos suplementarios 5,003 % 0,50 2,50

__________________________
Suma la partida.............................................. 502,79
Costes indirectos................... 3% 15,08

________________
TOTAL PARTIDA............................. 517,87

UMB010 Banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado Ud

Banco con respaldo, de chapa perforada de chapa perforada en
cataforesis y pintado en resina poliester color plata
microtexturizada atornillado, medidas de L123XP76XH90 modelo
"Perforano" simple o similar. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de
las piezas. Confirmar modelo con la DF

__________________________________________________________________________________________________________________________
231



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN Y AMPL. PASEO MARITIMO MAGALUF Y CALLES ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

mt52mug050a Banco chapa perforada en cataforesis y pintado con dos 1,000 ud 900,00 900,00
juegos de patas

mt52mug200b Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de 1,000 Ud 2,84 2,84
fijación sobre superficie soporte: tacos y tornillos de acero.

mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,400 h 23,11 9,24
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,400 h 20,36 8,14
%0200 medios auxiliares 9,202 % 2,00 18,40

__________________________
Suma la partida.............................................. 938,62
Costes indirectos................... 3% 28,16

________________
TOTAL PARTIDA............................. 966,78

UAGAR3904 Pilona acero con banda reflentante Ud

Suministro y colocación de PILONA R3904 o equivalente. Pilona de
acero con imprimación y pintura de oxirón. Banda reflejante.
Dimensiones Ø 0,1 x 0,8 m altura. Anclado al terreno según
instrucciones del fabricante. Transporte no incluido.

PAGAR3904 R3904 - Pilona 1,000 u 50,00 50,00
OGEN003 Oficial 1ª 1,500 h 23,11 34,67
OGEN003 Oficial 1ª 1,500 h 23,11 34,67
OGEN007 Peón 1,500 h 19,10 28,65
%AUX2 Medios auxiliares 1,133 % 2,00 2,27

__________________________
Suma la partida.............................................. 115,59
Costes indirectos................... 3% 3,47

________________
TOTAL PARTIDA............................. 119,06

UMH100 Pilona con cuerpo extraíble Ud

Bolardo con cuerpo extraíble de hierro de 790x70x70 mm y base
empotrable de acero galvanizado de 210x90x90 mm, longitud total
del conjunto 1000 mm, cierre mediante llave de cabeza triangular,
acabado con pintura epoxi. Incluso excavación, solera de hormigón
HM-20/P/20/I para anclaje de la base empotrable, remates de
pavimento y limpieza. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Ejecución
de la base de hormigón. Colocación y fijación de las piezas.

mt52mug020a Bolardo con cuerpo extraíble de hierro de 790x70x70 mm y 1,000 Ud 80,00 80,00
base empotrable de acero galvanizado de 210x90x90 mm,
longitud total de

mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,100 m³ 69,13
6,91

mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,600 h 23,11 13,87
mo087 Ayudante construcción de obra civil. 0,600 h 20,36 12,22
%0200 medios auxiliares 1,130 % 2,00 2,26

__________________________
Suma la partida.............................................. 115,26
Costes indirectos................... 3% 3,46

________________
TOTAL PARTIDA............................. 118,72

M08 JARDINERIA
IUR010 Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por Ud

tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior,

Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une
la red general de distribución de agua de riego de la empresa
suministradora con la red de abastecimiento y distribución interior,
formada por tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, colocada sobre lecho de
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arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería; dispositivo de toma en carga
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace
entre la acometida y la red; llave de corte de 1/2" de diámetro,
situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.
Incluso accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y
restauración del firme existente, la excavación ni el posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el
resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de
corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del
relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del
municipio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,111 m³ 69,13
7,67

mt11arp100a Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 1,000 Ud 36,71 36,71
mt11arp050c Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm, con 1,000 Ud 22,46 22,46

cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,212 m³ 12,02 2,55
mt37www105a Collarín de toma en carga de fundición dúctil con 1,000 Ud 83,64 83,64

recubrimiento de resina epoxi, para tubos de polietileno o de
PVC de 63 mm de

mt37tpa009a Acometida de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro 2,000 m 1,10 2,20
exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, según UNE-EN
12201-2, incluso acce

mt37sve030b Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2", con 1,000 Ud 4,05 4,05
mando de cuadradillo.

mo020 Oficial 1ª construcción. 0,110 h 23,11 2,54
mo113 Peón ordinario construcción. 0,110 h 18,90 2,08
mo008 Oficial 1ª fontanero. 3,740 h 26,90 100,61
mo107 Ayudante fontanero. 1,870 h 20,36 38,07
%0400 Costes directos complementarios 3,026 % 4,00 12,10
%cd005 Costes directos suplementarios 3,147 % 0,50 1,57

__________________________
Suma la partida.............................................. 316,25
Costes indirectos................... 3% 9,49

________________
TOTAL PARTIDA............................. 325,74

riego02 tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de m
diametro ext. 50mm

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red

de riego, de diámetro exterior 50 mm y presión nominal 6 atm,

suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de

unión valorados en un 20 % sobre el precio del tubo, colocada en el

interior de zonas verdes, medida la longitud completamente
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instalada en obra.

Totalmente montada, conexionada y probada.

mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,088 m³ 12,02 1,06
rie_03 tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, 1,010 m 4,00 4,04

de diámetro exterior 50 mm
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,052 h 23,11 1,20
mo113 Peón ordinario construcción. 0,052 h 18,90 0,98
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,044 h 26,90 1,18
%0200 medios auxiliares 0,085 % 2,00 0,17
%cd005 Costes directos suplementarios 0,086 % 0,50 0,04

__________________________
Suma la partida.............................................. 8,67
Costes indirectos................... 3% 0,26

________________
TOTAL PARTIDA............................. 8,93

riego09 Gotero autopunzante de caudal 2 l/h, autocompensante, caudal constante m
entre 0,5 y 4 atm

Suministro e instalación gotero autopunzante de caudal 2 l/h,

autocompensante, caudal constante entre 0,5 y 4 atm, dispositivo

antidrenante, mecanismo antivacío, colocado directamente sobre

tubería de riego, medida la unidad en funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada.

mt48tpg020bdc Tubo de polietileno, color negro, de 25 mm de diámetro 1,000 m 0,50
0,50
exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm,
suministrado en ro

mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,011 h 26,90 0,30
mo107 Ayudante fontanero. 0,055 h 20,36 1,12
%0200 medios auxiliares 0,019 % 2,00 0,04
%cd005 Costes directos suplementarios 0,020 % 0,50 0,01

__________________________
Suma la partida.............................................. 1,97
Costes indirectos................... 3% 0,06

________________
TOTAL PARTIDA............................. 2,03

JSS010 Grevillea (Grevillea robusta) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco Ud

Grevillea (Grevillea robusta) de 16 a 18 cm de diámetro de tronco;
suministro a raíz desnuda.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.

mt48eap080d Grevillea (Grevillea robusta) de 14 a 16 cm de diámetro de 1,000 Ud 76,79 76,79
tronco; suministro a raíz desnuda.

%0200 medios auxiliares 0,768 % 2,00 1,54
__________________________

Suma la partida.............................................. 78,33
Costes indirectos................... 3% 2,35

________________
TOTAL PARTIDA............................. 80,68

JSP010 Plantación de árbol Ud

Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m
del suelo, con medios manuales, en terreno arenoso, con aporte de
un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm;
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suministro con raíz desnuda.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales.
Retirada y acopio de las tierras excavadas. Preparación del fondo
del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra
seleccionada de la propia excavación y tierra vegetal cribada.
Apisonado moderado. Formación de alcorque. Colocación de tutor.
Primer riego. Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.

mt48tie030a Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 0,054 m³ 23,70 1,28
mt08aaa010a Agua. 0,050 m³ 1,50 0,08
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,055 h 9,27 0,51
mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,125 h 23,11 2,89
mo086 Ayudante jardinero. 0,125 h 20,36 2,55
mo115 Peón jardinero. 0,280 h 19,10 5,35
%0200 medios auxiliares 0,127 % 2,00 0,25

__________________________
Suma la partida.............................................. 12,91
Costes indirectos................... 3% 0,39

________________
TOTAL PARTIDA............................. 13,30

JDT010 Entutorado doble de árbol Ud

Entutorado doble de árbol, realizado mediante dos estacas,
clavadas verticalmente en el fondo del hoyo de plantación,
sujetando al tronco del árbol cada una de ellas mediante un
cinturón elástico de goma, regulable, de 4 cm de anchura,
ejerciendo la función de tutor para mantener el árbol derecho
durante su crecimiento.
Incluye: Replanteo y clavado de las estacas. Alineación y sujeción
del árbol a cada una de las estacas mediante cinta elástica.

mt48tut010a Estaca torneada de madera de pino tratada en autoclave con 2,000 Ud 3,62 7,24
Tanalith E, de 6 cm de diámetro y 200 cm de longitud, con
terminación

mt48tut015 Cinta elástica de caucho, de 4 cm de anchura, regulable, sin 1,000 Ud 0,42 0,42
pasador, de 25 cm de longitud, para la sujeción del tronco del
árbo

mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,264 h 23,11 6,10
mo086 Ayudante jardinero. 0,264 h 20,36 5,38
%0200 medios auxiliares 0,191 % 2,00 0,38

__________________________
Suma la partida.............................................. 19,52
Costes indirectos................... 3% 0,59

________________
TOTAL PARTIDA............................. 20,11

M09 SEGURIDAD Y SALUD
08.001 Conjuntos medidas seguridad y Salud para dar cumplimiento al RD pa

1627/1997
Sin descomposición 1.030,00

Costes indirectos................... 3% 30,90
________________

TOTAL PARTIDA............................. 1.060,90
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RP01 RESIDUOS
GRB005 Canon de vertido residuos inertes t
mq04res040F Canon de vertido por entrega de residuos inertes producidos 1,007 t 43,35 43,65

en obras de construcción y/o demolición,
__________________________

TOTAL PARTIDA............................. 43,65
GTB020 Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado m³
mq04res035a Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la 1,100 m³ 2,04 2,24

excavación, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de res

__________________________
TOTAL PARTIDA............................. 2,28
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Urbanización - Red de telecomunicación - Canalización - Accesorios 165
Urbanización - Red de telecomunicación - Canalización - Relleno y compactación 
de zanjas 166
Urbanización - Red de telecomunicación - Registros 168
Urbanización - Firmes y pavimentos - Calzadas - Fresado de pavimentos 169
Urbanización - Firmes y pavimentos - Calzadas - Capas granulares -  Zahorras 171
Urbanización - Firmes y pavimentos - Calzadas - Tratamientos superficiales y 
riegos bituminosos - Riegos sin gravilla -  Riegos de imprimación 172
Urbanización - Firmes y pavimentos - Calzadas - Tratamientos superficiales y 174
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riegos bituminosos - Riegos sin gravilla -  Riegos de adherencia 
Urbanización - Firmes y pavimentos - Calzadas - Mezclas bituminosas - Según 
temperatura de puesta en obra -  Mezclas en caliente 176
Urbanización - Firmes y pavimentos - Peatonales - Continuos - Morteros de resina 178
Urbanización - Firmes y pavimentos - Peatonales - Piezas rígidas - Terrazo uso 
exterior 179
Urbanización - Firmes y pavimentos - Peatonales - Bordillos y rigolas - Bordillo 
hormigón 181
Urbanización - Firmes y pavimentos - Peatonales - Bordillos y rigolas - Alcorques 182
Urbanización - Obras complementarias - Señalización y balizamiento - Indicadores -
Señalización vertical 183
Urbanización - Obras complementarias - Señalización y balizamiento - Indicadores -
Señalización horizontal 184
Urbanización - Obras complementarias - Mobiliario y equipamiento - Deportivo 186
Urbanización - Obras complementarias - Mobiliario y equipamiento - Urbano 187
Urbanización - Obras complementarias - Zonas verdes y áreas de juego - Juegos 
infantiles 188
Urbanización - Obras complementarias - Zonas verdes y áreas de juego - Mobiliario
jardines 189
Urbanización - Obras complementarias - Zonas verdes y áreas de juego - Jardinería
- Movimiento de tierras 190
Urbanización - Obras complementarias - Zonas verdes y áreas de juego - Jardinería
- Siembra 192
Urbanización - Obras complementarias - Zonas verdes y áreas de juego - Jardinería
- Plantaciones - Plantación de plantas 193
Urbanización - Obras complementarias - Zonas verdes y áreas de juego - Jardinería
- Plantaciones - Plantación de árboles y arbustos 194
Urbanización - Obras complementarias - Zonas verdes y áreas de juego - Jardinería
- Plantaciones - Reforestaciones y plantaciones 195
Urbanización - Reposición de servicios -  Reposición de riegos y acequias 197

8.2.2. Servicios sanitarios y comunes de los que está dotado este centro de trabajo 198
Servicios higiénicos 199
Vestuario 200
Comedor 200
Botiquín 201
Oficina de obra 203
Sanitarios químicos 203

8.2.3. Almacenes 205
Máquinas herramientas 205
Pequeño material auxiliar 205
Materiales 206
Acopios - Acopio paletizado 207
Acopios - Acopio de escombros 207

9. Prevención en los equipos técnicos 209
9.1. Maquinaria de obra 209

9.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras 209
Excavación - Retroexcavadora 209
Excavación - Retropala o cargadora retroexcavadora 210
Excavación - Pala cargadora 212
Excavación - Pala eléctrica 213
Equipos 'mini' - Minicargadora 215
Equipos 'mini' - Miniexcavadora 217
Equipos 'mini' - Minidúmper 219
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Equipos 'mini' - Minibarredora 220
Niveladora 222

9.1.2. Máquinas y Equipos de elevación 223
Camión grúa descarga 223
Equipos de elevación de cargas - Equipos amovibles de elevación de cargas - 
Horquillas de elevación 225

9.1.3. Máquinas. Equipos y Medios de transporte 226
Dúmper 226
Camión transporte 228
Camión basculante 230

9.1.4. Máquinas y Equipos de compactación y extendido 232
Motoniveladora 232
Compactadora de rodillo 233
Compactadora de capas asfálticas y bituminosas 235
Pisón vibrante 236
Bandeja vibrante 237
Camión de riego 238

9.1.5. Maquinaria extendedora y pavimentadora 240
Extendedora asfáltica 240
Fresadora de pavimentos 241
Pintabandas 243

9.1.6. Implementos para maquinaria pesada 244
Pala para Cargadoras 244

9.1.7. Máquinas y Equipos para manipulación y trabajos de morteros y hormigones 246
Mezclador de mortero seco 246
Mezclador continuo 247
Camión hormigonera 248
Hormigonera carretilla 253
Depósito de agua 255
Cortadora de hormigón por disco 257

9.1.8. Máquinas y herramientas para trabajos forestales 258
Motosierra (Sierra de cadena) 258

9.1.9. Pequeña maquinaria y equipos de obra 260
Aparatos de nivelación Láser - Nivel láser de líneas 260
Aparatos de nivelación Láser - Nivel láser giratorio 262
Aparatos de nivelación Láser - Medidor láser de distancias 263
Herramientas de medición - Nivel óptico 265
Atornilladores, llaves y taladros - Atornillador de percusión portátil eléctrico 266
Atornilladores, llaves y taladros - Atornilladores de batería 267
Atornilladores, llaves y taladros - Taladros neumáticos 268
Atornilladores, llaves y taladros - Taladros eléctricos 269
Atornilladores, llaves y taladros - Taladros de batería 270
Martillos perforadores y demoledores - Martillo rompedor 271
Martillos perforadores y demoledores - Martillo perforador 272
Martillos perforadores y demoledores - Martillo neumático 274
Sierras y Cortadoras - Sierra circular 275
Clavadoras y grapadoras - Clavadoras neumáticas para madera 278
Amoladoras y trabajo en metal - Amoladoras 279
Amoladoras y trabajo en metal - Amoladoras rectas 280
Amoladoras y trabajo en metal - Dobladora manual para ferralla 282
Fresadoras, cepillos, lijadoras y otros - Fresadoras 283
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Fresadoras, cepillos, lijadoras y otros - Radiales eléctricas 284
Fresadoras, cepillos, lijadoras y otros - Ingleteadoras 285
Fresadoras, cepillos, lijadoras y otros - Hidrolimpiadora 287
Vibradores de Hormigón - Regla vibrante 288
Aparatos de soldadura - Soldadura eléctrica 289
Aparatos de soldadura - Oxicorte 290
Herramientas de operaciones para asfalto - Extendedora de productos bituminosos 292
Herramientas de operaciones para asfalto - Cortadora de asfalto 293
Generadores y compresores - Grupo electrógeno 294
Generadores y compresores - Compresor 295
Drenaje - Bomba drenaje 297
Útiles y herramientas manuales - Herramientas manuales 298
Útiles y herramientas manuales - Cortadora de tubos 301
Alargadores eléctricos 301

9.2. Medios auxiliares 303
9.2.1. Andamios 303

Andamios en general 303
Andamios de borriquetas 306

9.2.2. Escalera de mano 308
9.2.3. Puntales 313
9.2.4. Codales 314
9.2.5. Paneles para zanjas 315
9.2.6. Encofrados 317

Encofrado metálico para muros 317
Encofrado metálico 318

9.2.7. Contenedores 320
9.2.8. Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...) 321
9.2.9. Carretón o carretilla de mano 322
9.2.10. Cubilote de hormigonado 323

10. Prevención en la manipulación de materiales 326
10.1. Pétreos 326

10.1.1. Terrazos 326
10.2. Áridos y rellenos 327

10.2.1. Áridos 327
10.2.2. Arenas 327
10.2.3. Gravas 328
10.2.4. Tierras 329
10.2.5. Zahorras y encachados 330

10.3. Premoldeados hidráulicos 330
10.3.1. Bloques 330
10.3.2. Adoquines 332

10.4. Aglomerantes 333
10.4.1. Cemento 333
10.4.2. Cal 334
10.4.3. Lechada 334

10.5. Morteros 335
10.5.1. Mortero de cemento 335
10.5.2. Mortero de cola 336

10.6. Hormigones 337
10.6.1. Hormigón in-situ 337
10.6.2. Hormigón de central 339
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10.7. Hormigón armado 342
10.7.1. Hormigón armado 342
10.7.2. Viguetas 346

10.8. Aditivos 347
10.8.1. Desencofrantes 347
10.8.2. Hidrófugos 348

10.9. Acero 349
10.9.1. Chapa 349
10.9.2. Barras acero corrugado 351
10.9.3. Tubos 352

10.10. Metales 353
10.10.1. Aluminio 353
10.10.2. Cobre 355
10.10.3. Zinc 356

10.11. Maderas 357
10.11.1. Perfiles de madera 357
10.11.2. Entarimados 358
10.11.3. Maderas 360
10.11.4. Tablas 362
10.11.5. Tabloncillos 363
10.11.6. Tablones 364

10.12. Gomas, plásticos 366
10.12.1. Tubos de PVC 366
10.12.2. Tubos de polietileno 367

10.13. Materiales bituminosos 369
10.13.1. Mezclas y emulsiones bituminosas 369
10.13.2. Emulsiones asfálticas 370

10.14. Pinturas 372
10.14.1. Pinturas 372

10.15. Unión, fijación y sellado 374
10.15.1. Resinas epoxi 374
10.15.2. Poliuretano 375

10.16. Combustibles 376
10.16.1. Gasóleo 376

11. EPIs 378
11.1. Protección auditiva 378

11.1.1. Tapones 378
11.2. Protección de la cabeza 378

11.2.1. Cascos de protección (para la construcción) 378
11.3. Protección de la cara y de los ojos 379

11.3.1. Protección ocular. Uso general 379
11.3.2. Protección ocular 381

Arco eléctrico y de cortocircuito 381
Filtros - Filtros solar para uso laboral 383

11.4. Protección de manos y brazos 385
11.4.1. Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general 385

11.5. Protección de pies y piernas 386
11.5.1. Calzado de uso general 386

Calzado de seguridad de uso profesional (200 J) 386
11.6. Vestuario de protección 387

11.6.1. Vestuario de protección de alta visibilidad 387
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12. Protecciones colectivas 389
12.1. Barandillas 389

12.1.1. Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 389
12.2. Señalización 390

12.2.1. Señalización de la zona de trabajo 390
12.2.2. Señales 391
12.2.3. Cintas 394
12.2.4. Conos 394
12.2.5. Cordón reflectantes (señal) 395

12.3. Balizas 396
12.4. Instalación eléctrica provisional 397
12.5. Toma de tierra 402

13. Previsiones e informaciones para trabajos posteriores 404
13.1. Medidas preventivas y de protección 404

13.1.1. Objeto 404
13.1.2. Análisis de riesgos en obras públicas 407

Trabajos de recym en alumbrado público 407
Trabajos de recym en aceras 408
Trabajos de recym de árboles 408
Trabajos de recym de señalización horizontal 409
Trabajos de recym de señalización vertical 409
Trabajos de recym en calzadas 410

13.1.3. Prevenciones 410
Riesgo y prevención 410
Sistemas de itinerarios 411
Sistemas de higiene y confort 411
Sistemas de información y señalización 411

13.2. Criterios de utilización de medios de seguridad 411
14. Sistema decidido para controlar la seguridad durante la ejecución de la obra 412

14.1. Criterios para establecer el seguimiento del Plan de Seguridad 412
15. Sistema decidido para Formar e informar a los trabajadores 414

15.1. Criterios generales 414
16. Información a los trabajadores: Fichas Técnicas de Seguridad 415

16.1. Montaje-desmontaje de las Protecciones Colectivas 415
16.1.1. General: Montador de Protecciones Colectivas 415
16.1.2. Cierre de obra con vallado provisional 416
16.1.3. Señalización 418

16.2. Montaje-desmontaje de Medios Auxiliares 419
16.2.1. General: Montador de Medios Auxiliares 419
16.2.2. Entibación de zanjas 420
16.2.3. Andamios Europeos 422

16.3. Oficios 423
16.3.1. Trabajos en excavaciones 423
16.3.2. Trabajos en entibaciones y apeos 424
16.3.3. Trabajos en muros 425

Muros de contención 425
16.3.4. Trabajos en pocería y red de saneamiento 427
16.3.5. Trabajos en estructuras de hormigón armado 428
16.3.6. Trabajos en revestimientos 430

Pinturas 430
16.3.7. Trabajos en pavimentos 431
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Aglomerado asfáltico 431
Adoquines 432
Bordillos y rígolas 433
Solados de urbanización 434
Soleras 435
Baldosas pétreas 436

16.3.8. Instaladores 437
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16.3.9. Trabajos urbanos 450
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Señalización 451
Mobiliario urbano 452

16.4. Operadores de maquinaria de obra 452
16.4.1. Maquinaria para el movimiento de tierras 453

Pala excavadora 453
16.4.2. Maquinaria de elevación 457

Camión grúa 457
Carretilla elevadora 459

16.4.3. Maquinaria de transporte de tierras 461
Camión transporte 461
Camión basculante 463

16.4.4. Maquinaria de compactación de tierras 465
Compactadora 465
Compactadora de neumáticos 466
Pisón vibrante 467

16.4.5. Maquinaria de manipulación del hormigón 469
Camión hormigonera 469
Hormigonera carretilla 472

16.5. Operadores de pequeña maquinaria 474
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1. Datos generales de la organización

Datos promotor:

Nombre o razón social Ajuntament de Calvià

Teléfono 971139100

Dirección Julià Bujosa Sans Batle 1

Población Calvià

Código postal 07184

Provincia Illes Balears

CNAE

CIF P0701100J
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2. Descripción de la obra

2.1. Datos generales del proyecto y de la obra

Descripción del Proyecto y de la
obra sobre la que se trabaja

Remodelación y ampliación del Paseo Magaluf y adyacentes.

Situación de la obra a construir Magaluf. TM Calvià

Técnico autor del proyecto Juan Contestí Murci

Coordinador  en  materia  de
seguridad  y  salud  durante  la
fase de redacción del proyecto

Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra:

A efectos del cálculo de "Equipos de protección individual" así como de las "Instalaciones y servicios
de  Higiene  y  Bienestar"  necesarios,  se  tendrá  en  cuenta  el  número  de  trabajadores  medios
empleados, el cual es el que se especifica en la tabla siguiente :

Presupuesto de ejecución por contrata PEC (Euros) 11908114

Porcentaje de mano de obra 12

Número de años previsto 2

Precio medio de la hora 31

Número de horas trabajadas por año 31701

Número de trabajadores previsto en obra 1

2.2. Presupuesto, fechas y duración prevista de la obra

Presupuesto de
ejecución

PEC PEM Importe en Euros

de la obra  X 8.177.369,87 Euros

Presupuesto de Seguridad y Salud 152.728,20 Euros (PEM)

Fecha de inicio de la obra  

Duración prevista  24 meses

2.3. Tipología de la obra a construir

La ocupación actual del paseo es de 5.936,57m², en este proyecto se propone la  ampliación de
4.699,57m²,cuya distribución será:

- Sobre Zona marítimo terrestre: 4.477,24m² 

- Sobre Zona de servidumbre de tránsito: 222,33m² 

Además en calles adyacentes se actuará sobre una superficie total de 3.261,82m².

En definitiva se amplía el paseo existente por sus laterales en unos 1.800 m² sumando la extensión
del extremo oeste y la del extremo este. En estas superficies ya han sido descontados 210 m² de la
traza del paseo anterior que se han cedido a la playa.
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El  nuevo  peto  proyectado  alcanza  una  longitud  aproximada de  1.400  metros  lineales,  siendo  la
longitud de paseo existente de 895 metros frente a los 1.180 m proyectados.

Las palmeras existentes, en general siempre alineadas y paralelas al muro de borde, se reubican
parcialmente y se amplía su número, pasando de 82 a más del doble.  Las palmeras son del tipo
Phoenix Dactilifera. La nueva plantación y la reubicación parcial de las existentes se proyecta de
modo que se rompa la alineación actual. Se prima más la asociación entre palmeras, los diferentes
conjuntos que puedan formara modo de pequeños oasis  si  se quiere,  que la extrema linealidad
anterior de la que este proyecto siempre huye. 

Asimismo en la arena de la playa se disponen dunas artificiales fijadas inicialmente con mallas a
base  de  geoceldas,  sobre  las  que  se  plantan  arbustos  mediterráneos  de  ribera  que  las  fijarán
definitivamente. 

Se renuevan prácticamente la totalidad de las redes de los servicios urbanos: agua potable, aguas
regeneradas, red contra incendios, red de fibra óptica, cámaras de vigilancia, baja tensión, red de
alumbrado, mobiliario urbano (bancos, papeleras, duchas, etc), casetas de playa (protección civil y
aseos), así como las nuevas dotaciones de juegos infantiles, juveniles y para mayores y señalética.
Se completa o modifica sólo parcialmente la red de alcantarillado y la de pluviales.

2.4.  Condiciones  del  entorno  de  la  obra  que  influyen  en  la
prevención de riesgos laborales

2.4.1. Localización geográfica de la obra (Coordenadas GPS)

Las coordenadas de esta obra objeto de esta Memoria de Seguridad, son:

Latitud Longitud

 39°30'28.5"N 2°32'08.3"E 
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2.4.2. Presencia de tráfico rodado y peatones

La presencia de tráfico rodado de modo continuo por las vías de acceso a la obra, y la presencia
continua de peatones por las aceras de la obra, no representan ningún riesgo, ya que se van a
adoptar las siguientes medidas:

 Las operaciones de entrada y salida de camiones estarán dirigidas por personal de la obra,
facilitando las maniobras y ayudando a la visibilidad y seguridad de las operaciones.

 Se han establecido desvíos provisionales de peatones debidamente señalizados, existiendo un
mantenimiento de los mismos para evitar que estos desvíos sean alterados por causas diversas.

 Se señalizará convenientemente el desvío provisional del tráfico rodado, cuando por naturaleza
de las operaciones a realizar sea necesario.
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3. Justificación documental

3.1. Justificación del Estudio de Seguridad y Salud

Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el que se
establece la obligatoriedad del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore un Estudio de
Seguridad y Salud al darse alguno de estos supuestos:

a)  Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto de obra sea igual o
superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €).
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento
a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500.
d) las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas.

A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto objeto, al
no cumplir los supuestos anteriores, se deduce que el promotor queda obligado a que se elabore un
Estudio de Seguridad y Salud, el cual se desarrolla en este documento.

3.2. Objetivos del Estudio de Seguridad

De acuerdo con  las  prescripciones  establecidas  por  la  Ley 31/1995,  de  Prevención de Riesgos
Laborales, y en el RD 1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construcción,  el  objetivo de esta  Memoria  de este Estudio de Seguridad y Salud es marcar  las
directrices básicas para que la empresa contratista mediante el Plan de seguridad desarrollado a
partir  de este Estudio,  pueda dar  cumplimiento a sus obligaciones en materia  de prevención de
riesgos laborales.

 En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes Unidades de
Obra, Máquinas y Equipos, evaluando la eficacia de las protecciones previstas a partir de los
datos aportados por el Promotor y el Proyectista.

 Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a las prácticas
constructivas más habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías del momento. Si el
Contratista,  a  la  hora  de  elaborar  el  Plan  de  Seguridad  a  partir  de  este  documento,  utiliza
tecnologías novedosas, o procedimientos innovadores, deberá adecuar técnicamente el mismo.

 Este  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  es  el  instrumento  aportado  por  el  Promotor  para  dar
cumplimiento al  Artículo 7 del RD 171/2004, al entenderse que la "Información del empresario
titular (Promotor) queda cumplida mediante el Estudio de Seguridad y Salud, en los términos
establecidos en los artículos 5 y 6 del RD 1627/97".

 Este "Estudio de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de obra, por ello deberá
estar en la obra, junto con el resto de los documentos del proyecto de obra.

 Este documento no sustituye al Plan de Seguridad.
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4. Normas preventivas generales de la obra

Normas generales

 Cumplir activamente las instrucciones y medidas preventivas que adopte el empresario.
 Velar  por  la  seguridad  propia  y  de  las  personas  a  quienes  pueda  afectar  sus  actividades

desarrolladas.
 Utilizar, conforme a las instrucciones de seguridad recibidas, los medios y equipos asignados.
 Asistir  a  todas  las  actividades  de  formación  acerca  de  prevención  de  riesgos  laborales

organizadas por el empresario.
 Consultar y dar cumplimiento a las indicaciones de la información sobre prevención de riesgos

recibida del empresario.
 Cooperar para que en la obra se puedan garantizar unas condiciones de trabajo seguras.
 No consumir sustancias que puedan alterar la percepción de los riesgos en el trabajo.
 Comunicar  verbalmente  y,  cuando  sea  necesario,  por  escrito,  las  instrucciones  preventivas

necesarias al personal subordinado.
 Acceder únicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantías de seguridad.
 Realizar únicamente aquellas actividades para las cuales se está cualificado y se dispone de las

autorizaciones necesarias.
 No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los medios de seguridad existentes en la obra.
 Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situación que pueda comportar un riesgo

para la seguridad y salud de los trabajadores.
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad laboral competente.
 Respetar la señalización de seguridad colocada en la obra.
 No encender fuego en la obra.
 Utilizar la herramienta adecuada según el trabajo que se quiere realizar.
 En caso de producirse cualquier tipo de accidente, comunicar la situación inmediatamente a sus

superiores.
 Conocer la situación de los extintores en la obra.
 No permanecer bajo cargas suspendidas.
 En zonas de circulación de maquinaria, utilizar los pasos previstos para trabajadores.
 Respetar los radios de seguridad de la maquinaria.
 Al levantar pesos, hacerlo con la espalda recta y realizar la fuerza con las piernas, nunca con la

espalda.
 Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar.
 Toda la maquinaria de obra matriculada que supere los  25 km/h, deberá tener pasada la ITV. 

Protecciones individuales y colectivas

 Utilizar,  de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas en la  obra,  los equipos de
protección individual y las protecciones colectivas.

 En caso de no disponer de equipos de protección individual o de que se encuentren en mal
estado, hay que pedir equipos nuevos a los responsables.

 Anteponer las medidas de protección colectivas frente a las individuales.
 Conservar en buen estado los equipos de protección individual y las protecciones colectivas.
 En caso de retirar una protección colectiva por necesidades, hay que volver a restituir lo antes

posible.
 En zonas con riesgos de caída en  altura,  no iniciar  los  trabajos  hasta  la  colocación de  las

protecciones colectivas.
 Para colocar las protecciones colectivas, utilizar sistemas seguros: arnés de seguridad anclado a

líneas de vida, plataformas elevadoras, etc.

Maquinaria y equipos de trabajo

 Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se dispone de la cualificación y
autorización necesarias.
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 Utilizar estos equipos respetando las medidas de seguridad y las especificaciones indicadas por
el fabricante.

 Al manipular una máquina o equipo, respetar la señalización interna de la obra.
 No utilizar la maquinaria para transportar a personal.
 Realizar los mantenimientos periódicos conforme las instrucciones del fabricante.
 Circular con precaución en las entradas y salidas de la obra.
 Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo de la máquina.

Orden y limpieza

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
 Segregar y depositar los residuos en los contenedores habilitados en obra.
 Acopiar correctamente los escombros en la obra.
 Retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra.
 Mantener las instalaciones de limpieza personal  y  de bienestar  en las obras en condiciones

higiénicas.

Instalaciones eléctricas

 Comprobar antes de la utilización, que las instalaciones eléctricas disponen de los elementos de
protección necesarios.

 Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas siempre con llave.
 Mantener periódicamente todos los equipos eléctricos.
 Conectar debidamente a tierra los equipos que así lo requieran.
 Desconectar la instalación eléctrica antes de realizar reparaciones.
 Manipular  los  cuadros  eléctricos  y  reparar  instalaciones  o  circuitos  únicamente  si  se  está

autorizado.
 En operaciones de maquinaria, respetar las distancias de seguridad con las líneas aéreas.
 respetar los protocolos preventivos en las instalaciones eléctricas subterráneas.
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5. Deberes, obligaciones y compromisos

Según  los  Arts.  14  y  17,  en  el  Capítulo  III  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  se
establecen los siguientes puntos:

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección
de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un
deber  de  las  Administraciones  Públicas  respecto  del  personal  a  su  servicio.  Los  derechos  de
información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en
caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la
presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos,
en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales
mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas
sean  necesarias  para  la  protección  de  la  seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores,  con  las
especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia  de plan de prevención de
riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud,
y  mediante  la  constitución  de  una  organización  y  de  los  medios  necesarios  en  los  términos
establecidos en el capítulo IV de esta ley.
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el
fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los
riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario
para  la  adaptación  de  las  medidas  de  prevención  señaladas  en  el  párrafo  anterior  a  las
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de
riesgos laborales.
4. Las obligaciones de los trabajadores  establecidas en esta  Ley,  la  atribución de funciones en
materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto
con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las
acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin
perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo
alguno sobre los trabajadores.
 
Equipos de trabajo y medios de protección. 
 
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma
que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un
equipo  de  trabajo  pueda  presentar  un  riesgo  específico  para  la  seguridad  y  la  salud  de  los
trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: 
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los
trabajadores específicamente capacitados para ello. 
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados
para el  desempeño de sus funciones y  velar  por  el  uso efectivo  de los mismos cuando,  por  la
naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán
utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del
trabajo.
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6. Principios básicos de la actividad preventiva
de esta obra

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que: 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el
capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 
a) Evitar los riesgos. 
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen. 
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras,
en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
g)  Planificar  la  prevención,  buscando  un  conjunto  coherente  que  integre  en  ella  la  técnica,  la
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los
factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
2. El  empresario  tomará  en consideración las  capacidades profesionales de los  trabajadores en
materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas. 
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y
específico. 
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever  las distracciones o imprudencias no
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos
adicionales  que  pudieran  implicar  determinadas  medidas  preventivas;  las  cuales  solo  podrán
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se
pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 
5. Podrán  concertar  operaciones  de  seguro  que  tengan  como  fin  garantizar  como  ámbito  de
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los
trabajadores  autónomos respecto  a  ellos  mismos y  las  sociedades cooperativas  respecto  a  sus
socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal. 
 
Evaluación de los riesgos.

1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el  sistema general  de gestión de la
empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a
través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere
el párrafo siguiente.
Este  plan  de  prevención  de  riesgos  laborales  deberá  incluir  la  estructura  organizativa,  las
responsabilidades,  las  funciones,  las  prácticas,  los  procedimientos,  los  procesos  y  los  recursos
necesarios para realizar  la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.

2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que
podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y
la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes:

a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud
de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las
características  de  los  puestos  de  trabajo  existentes  y  de  los  trabajadores  que  deban
desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de
trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de
trabajo.  La  evaluación  inicial  tendrá  en  cuenta  aquellas  otras  actuaciones  que  deban
desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos
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específicos  y  actividades de especial  peligrosidad.  La  evaluación  será  actualizada  cuando
cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará,
si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación
de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.

b)  Si  los  resultados  de  la  evaluación  prevista  en  el  párrafo  a)  pusieran  de  manifiesto
situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para
eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por
el  empresario,  incluyendo para cada actividad  preventiva  el  plazo  para llevarla  a  cabo,  la
designación  de  responsables  y  los  recursos  humanos  y  materiales  necesarios  para  su
ejecución.
El  empresario  deberá  asegurarse  de  la  efectiva  ejecución  de  las  actividades  preventivas
incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma.
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario,
como  consecuencia  de  los  controles  periódicos  previstos  en  el  párrafo  a)  anterior,  su
inadecuación a los fines de protección requeridos.

2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las
actividades realizadas, podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de
riesgos  y  la  planificación  de  la  actividad  preventiva  de  forma  simplificada,  siempre  que  ello  no
suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y en los
términos que reglamentariamente se determinen.

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la
vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención
resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las
causas de estos hechos. 
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7. Gestión medioambiental

7.1. Acondicionamiento exterior y medioambiental

7.1.1. Movimiento de tierras

El acondicionamiento exterior  permitirá  que las obras realizadas sean respetuosas con el  medio
ambiente, con el hábitat, evitando la contaminación, el abandono de residuos y la restituyendo las
especies vegetales y plantaciones de modo que garanticen la integración en el medio ambiente de
las obras realizadas.

Se  deberá  realizar  las  operaciones  de  movimientos  de  tierras  que  permitan  la  realización  del
ajardinamiento o plantaciones y , consistirán en nivelar el terreno retirando la tierra sobrante de unos
lugares para depositarla en los lugares en que se la necesita para conseguir la superficie requerida o
las cotas a alcanzar.

Se extremarán las precauciones para que estas actividades no supongan una agresión al espacio
natural.

7.1.2. Siembra

Cuando  corresponda,  se  realizarán  las  operaciones  de  siembra,  incluyendo  la  preparación  y  el
esparcimiento de semillas. 
La siembra deberá realizarse en el momento especificado en el proyecto de obra, respetando la
climatología, las condiciones del entorno y siguiendo las recomendaciones climáticas establecidas en
el mismo.

Un suelo cultivado reiteradamente aumenta las poblaciones de hongos parásitos de raíces que viven
en él; de Nematodos (gusanitos microscópicos que parasitan raíces); de malas hierbas.. Por tanto, en
función del espacio tratado, cada 3 ó 4 años, se recomienda desinfectar el suelo. 

Se  incluyen las siguientes actividades:

 Acondicionamiento de la  superficie  existente,  retirando cualquier  tipo de roca o material  que
suponga una obstrucción en el subsuelo.

 Extensión y compactación de la capa de tierra vegetal hasta que se alcance la cota indicada en
el proyecto de obra.

 Escarificación de la cubierta vegetal en el espesor indicado en el proyecto de obra.
 Siembra.

La  siembra  se  realizará  por  medios  mecánicos.  Se  utilizarán  sembradoras  que  realizarán
proyecciones de semillas y fertilizantes de forma conjunta. La dotación superficial de semillas y la
naturaleza de las especies elegidas será la que está especificada en el proyecto de obra.

Se extremarán las precauciones para que estas actividades no supongan una agresión al espacio
natural.

7.1.3. Plantaciones

Plantación de plantas

Se realizarán las operaciones de plantación de especies, incluyendo la preparación del terreno y
colocación de especies. 
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a) Preparación del terreno: La tierra debe prepararse con antelación, labrando para que se airee y
disgregue. Para cavar se utilizará un motocultor o una azada en el caso de espacios reducidos. 
No se labrará si al caminar por la parcela, la tierra se pega a los zapatos, ya que significa que no hay
un buen "tempero"; se deberá esperar a que esté más seca.
Si apareciese por circunstancias imprevistas un suelo muy arcilloso se recomienda incorporar arena
para enmendarlo.

b) Abonado: Tal y como se establece en el proyecto de obra, es aconsejable fertilizar la plantación
inicialmente con abonos orgánicos naturales,  como compost casero,  mantillo,  estiércol  (de vaca,
oveja, caballo..), humus de lombriz, guano, etc. 

Preparación de la plantación:

1º- Se prepara la tierra , retirando todas las malas hierbas: estolones, bulbillos y rizomas.
2º- Repartir las especies a distancias regulares o en grupos de 3 ó 4 (siembra 'a golpes'). 
3º- Introducir los arbustos y árboles en sus alojamientos específicos.

Se extremarán las precauciones para que estas actividades no supongan una agresión al espacio
natural.

Plantación de árboles y arbustos

Se realizarán las operaciones de plantación de especies, incluyendo la preparación del terreno y
colocación de especies. 

a) Preparación del terreno: La tierra debe prepararse con antelación, labrando para que se airee y
disgregue. Para cavar se utilizará un motocultor o una azada en el caso de espacios reducidos. 
No se labrará si al caminar por la parcela, la tierra se pega a los zapatos, ya que significa que no hay
un buen "tempero"; se deberá esperar a que esté más seca.
Si apareciese por circunstancias imprevistas un suelo muy arcilloso se recomienda incorporar arena
para enmendarlo.

b) Abonado: Tal y como se establece en el proyecto de obra, es aconsejable fertilizar la plantación
inicialmente con abonos orgánicos naturales,  como compost casero,  mantillo,  estiércol  (de vaca,
oveja, caballo..), humus de lombriz, guano, etc. 

Preparación de la plantación:

1º- Se prepara la tierra , retirando todas las malas hierbas: estolones, bulbillos y rizomas.
2º- Repartir las especies a distancias regulares o en grupos de 3 ó 4 (siembra 'a golpes'). 
3º- Introducir los arbustos y árboles en sus alojamientos específicos.

Se extremarán las precauciones para que estas actividades no supongan una agresión al espacio
natural.

Reforestaciones y plantaciones

Cuando sea necesario, se llevará a cabo la reforestación y plantación en las zonas verdes y áreas
ajardinadas.
Se consideran en estas circunstancias las operaciones de:

 excavación del terreno
 el izado
 fijación
 orientación
 nivelación de la plantación
 el abonado
 la poda (cuando sea procedente)
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 las sujeciones y protecciones.

Se realizará en primer lugar la excavación de tierras para la colocación de la especie arbórea o
arbustos. El volumen de excavación será el que conste expresamente en el proyecto de obra.
El  marco de plantación conforme el  proyecto  de obra,  tendrá en cuenta el  desarrollo  vegetativo
óptimo de la planta.
Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipular las especies durante su asiento.
Para garantizar la inmovilización del arbolado recién plantado, evitar su inclinación, incluso su derribo
por acción del viento, por falta de civismo o por la acción de vehículos, se colocará uno o varios
tutores anclados en el suelo y de tamaño proporcional a la planta, según descripción del proyecto de
obra y que irá atado a la planta evitando el roce con esta, y el contacto en caso de ser de hierro para
evitar quemaduras; también se evitará que las ligaduras puedan estrangularla o producir heridas en
la corteza, por lo que se debe colocar alrededor de la ligadura una protección.

Se extremarán las precauciones para que estas actividades no supongan una agresión al espacio
natural.

7.1.4. Tratamientos de conservación

Escarificación

Consiste en las operaciones destinadas a eliminar las malezas del césped que está en la superficie y
airear las capas menos superficiales, para lo cual utilizaremos un rastrillo o un escarificador ya sea
manual (en los puntos donde no se pueda utilizar otros medios por limitación de espacio), eléctrico o
a gasolina. 

Se extremarán las precauciones para que estas actividades no supongan una agresión al espacio
natural.
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8. Prevención de riesgos de la obra

8.1.  Análisis  de los métodos de ejecución y de los materiales y
equipos a utilizar

8.1.1. Operaciones previas a la ejecución de la obra

Conforme el  proyecto  de obra y  el  Plan de la  misma,  se iniciarán las operaciones previas  a la
realización de las obras, procediendo a:

 La organización general de la obra: Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos a la obra
de peatones y de vehículos, etc.

 Realización de las acometidas provisionales de la obra.
 Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar
 Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón, tal

como se grafía en el proyecto de obra.
 Montaje de grúas y delimitación de espacios de trabajo siguiendo las especificaciones grafiadas

en el proyecto de obra.
 Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios.
 Señalización de accesos a la obra.
 Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la

circulación de las personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente:

Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y cumplir
estas normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar.

Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así como
en los vestuarios y en el tablón de anuncios. 

Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de cada
empresa que realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia a todos sus trabajadores
presentes en la obra (incluyendo autónomos, subcontratas y suministradores). De dicha entrega
deberá dejarse constancia escrita.

NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA

 No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de acceso
a obra, por su bien y el del resto de los trabajadores.

 Utilice  para  circular  por  la  obra  calzado  de  seguridad  con  plantilla  metálica  y  casco  de
protección en correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o materiales
que  puedan  caer,  el  calzado  deberá  disponer  también  de  puntera  metálica  con  el  fin  de
controlar el riesgo no evitable de caída de objetos en manipulación. 

Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su
efectividad.

 No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una caída,
clavarse una tacha, ..).

 No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo.

 Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite el
cruzarla. Dicha señalización está indicando una zona de acceso restringido o prohibido.  

 Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra. 

 Está prohibido retirar o manipular cualquier protección colectiva si antes no se adoptan otras
medidas preventivas (colectivas e individuales) que sean de igual eficacia que las existentes.
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Finalizado el trabajo se deben restablecer las protecciones iniciales. 

 Nunca se trabajará sin protecciones (colectivas e individuales) aunque lo supervise el recurso
preventivo.

 Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a los
recursos preventivos.

 Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la
provocación de un accidente.

 En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo elevadas,
con operarios trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. Rodearlo es preferible
a sufrir o a provocar un accidente.

 Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-hembra
adecuadas para su conexión.

 Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una de sus
funciones.

8.1.2. Elección de los sistemas de protección de caída en altura en la obra

Elección del sistema de protección
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PASO 1º: Elección del Sistema de protección

PASO 2º: Diseño de la línea de vida

PASO 3º: Instalación de la línea de vida

PASO 4º: Utilización de la línea de vida

Protección
Colectiva

Sistem a de
Protección
Individual

Em presa
especialista en

Trabajos Verticales

Distancia de caída

Esfuerzos generados en la caída

Realizado por el instalador
autorizado o el fabricante

Certif icado de la línea de vida

Certif icado de la línea de vida instalada

Realizado por el instalador autorizado

Restricción de acceso a la línea de vida
según peligrosidad

Inspección inicial antes de utilización

Por personal con formación adecuada

PASO 5º: Mantenimiento de la línea de vida

Mantenimiento periódico anual

Inspección después de una caída

Por instalador homologado

Grado de formación necesario para cada caso
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA CAÍDAS DE ALTURA

Sistem as de
Protección
Colectiva

Sistem as
anticaídas

individuales

Nivel de
Form ación

NINGUNO

Nivel de
Form ación

NINGUNO

Nivel de
Form ación

BÁSICO

Nivel de
Form ación

BÁSICO

Nivel de
Form ación

AVANZADO

Nivel de
Form ación

ESPECIALISTA

BARRERAS
PERMANENTE:
Barandillas ,
Estructuras,

etc.

BARRERAS
TEMPORALES:

Barandillas ,
Estructuras,

etc.

SISTEMA DE
ACCESO CON

CUERDAS.
Trabajos

verticales

SISTEMA DE
DETACCIÓN
DE CAÍDA:
Cabo fijo

SISTEMA
RESTRICCIÓN
DE ACCESO:

Sistem a
perim etral

SISTEMA DE
DETECCIÓN
DE CAÍDA:

Cabo
ajustable

Nivel de
Riesgo:
TRIVIAL

Nivel de
Riesgo:
TRIVIAL

Nivel de
Riesgo:

TOLERABLE

Nivel de
Riesgo:

MODERADO

Nivel de
Riesgo:

IMPORTANTE

Nivel de
Riesgo:

INTOLERABLE

Menor Riesgo: MENOR FORMACIÓN                                      Mayor Riesgo: MAYOR FORMACIÓN

8.2.  Identificación  de  riesgos  y  evaluación  de  la  eficacia  de  las
protecciones técnicas y medidas preventivas establecidas, según
los métodos y sistemas de ejecución previstos en el proyecto

8.2.1. Unidades de obra

Demoliciones  -  Operaciones  previas  -  Señalización  provisional  de  tráfico  durante  la
demolición - Señalización vertical

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se consideran incluidas las placas de señalización, semáforos provisionales,
etc., que tienen como finalidad señalizar o dar a conocer de antemano determinados peligros de la
obra o como consecuencia de la obra.
Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizará un camión-grúa para descargarla y
manipularla durante su fijación.
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En tal caso, durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la
misma más 5m. 
En los trabajos de señalización la zona de trabajo quedará debidamente señalizada con una valla y
luces rojas durante la noche. 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.

Para la ejecución de la señalización vertical se incluyen las siguientes operaciones:

- Replanteo de señales y/o semáforos provisionales.
- Preparación de la superficie donde se vayan a colocar.
- Izado, fijación, aplomado y/o nivelación.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caídas al mismo nivel. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes o cortes por 
manejo de herramientas 
manuales. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes o cortes por 
manejo de chapas 
metálicas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y
del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y
siguiendo  las  especificaciones  del  proyecto  de  obra,  y  especialmente,  se  basará  en  los
fundamentos de los códigos de señales, como son:

1)  Que la  señal  sea  de  fácil  percepción,  visible,  llamativa,  para  que  llegue  al  interesado
(supone que hay que anunciar los peligros que trata de prevenir).
2)  Que  las  personas  que  la  perciben,  vean  lo  que  significa.  Letreros  como  PELIGRO,
CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de
todos es conocido su significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo
que supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales).

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
 Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas

rotas, envoltorios, palets, etc.
 La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo.
 Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos

eléctricos  con material  aislante  normalizado.  Las herramientas con aislante  en mal  estado o
defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.

 Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las conexiones de
mecanismos, protecciones y pasos por arquetas.

 Los  instaladores  irán  equipados  con  calzado  de  seguridad,  guantes  aislantes,  casco,  botas
aislantes  de  seguridad,  ropa  de  trabajo,  protectores  auditivos,  protectores  de  la  vista,
comprobadores de tensión y herramientas aislantes.
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 En lugares  en  donde  existan  instalaciones  en  servicio,  se  tomarán  medidas  adicionales  de
prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior.

 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante.
- Cinturón porta-herramientas.

Demoliciones - Operaciones previas - Cierre de las operaciones de demolición con vallado
provisional

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se delimitará el recinto y se realizará el vallado de acuerdo con la documentación disponible y antes
del inicio de la obra, para impedir así el acceso libre a personas ajenas a la obra.
Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y
tendrán una altura de 2.00 m.
La puerta de acceso para los vehículos tendrá una anchura de 4.50 m, deberá separarse la entrada
de acceso de operarios de la de vehículos.

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones siguientes: 

- Preparación del espacio de trabajo.
- Replanteo.
- Izado, montaje y colocación del vallado.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caídas de operarios al 
mismo nivel. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada
de circulación de vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una barandilla.

 Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
 Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.
 Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
 Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar

debidamente señalizado.
 Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y

señalización de obra.
 El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación

de vehículos.
 Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la

calzada sin que hayan protecciones. 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.

Demoliciones - Apuntalamientos - Fachadas - Apuntalamiento de fachadas

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Operaciones previstas para el apuntalamiento de fachada en general, mediante estructura metálica
fija,  de  altura  máximo  establecida  en  el  proyecto  de  obra,  con  estructura  de  vigas  metálicas
aligeradas  con  uniones  atornilladas,  conforme  se  especifica  en  el  proyecto  de  obra,  incluyendo
derribo manual de zonas afectadas y carga manual de escombros sobre contenedor.

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones siguientes: 

- Preparación del espacio de trabajo.
- Repicado de las zonas afectadas para derribo.
- Colocación de estructura de vigas metálicas.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Sobreesfuerzos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes en general por 
objetos. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Dermatosis por 
contactos con sustancias

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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químicas 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos por 
desplome 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. 
 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (restos pétreos) diariamente para evitar las

acumulaciones innecesarias.
 Se  comprobará  la  estabilidad  y  solidez  de  los  elementos  resistentes  antes  de  realizar

operaciones en ellos.
 Se comprobará la  estabilidad y solidez de los medios auxiliares necesarios para realizar  las

operaciones.
 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.
 El tajo deberá disponer de buena iluminación y estar debidamente ventilado.
 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización

de las tareas. 
 El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
 Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra.
 Se suspenderán los trabajos en el exterior, en condiciones climatológicas adversas.
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de PVC o de goma.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.

Demoliciones - Antes de la demolición - Protecciones provisionales - Protección de aceras y
de bordillos

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Protección de aceras y de bordillos que por las características de las obras pudieran verse afectados
por el paso de vehículos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno y posterior vertido
de hormigón en masa en formación de solera.

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones siguientes:

- Preparación del espacio de trabajo.
- Colocación de la lámina separadora. 
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- Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. 
- Nivelación. 
- Riego de la superficie base. 
- Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. 
- Vertido y compactación del hormigón. 
- Curado del hormigón. 
- Limpieza de los restos de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caídas de personas al 
mismo nivel. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. 
 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro diariamente para evitar las acumulaciones

innecesarias.
 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.
 Se señalizarán debidamente las operaciones de trabajo.
 Se mantendrá el orden y limpieza en la obra.
  

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.

Demoliciones - Antes de la demolición - Protecciones provisionales - Protección de árboles

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
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Protección de árboles existentes mediante triangulación de protección del árbol realizada con vallas
tipo ayuntamiento.

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones siguientes:

- Preparación del espacio de trabajo.
- Montaje de las vallas en triángulo. 
- Fijación de las bases al pavimento.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caídas de personas al 
mismo nivel. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. 
 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro diariamente para evitar las acumulaciones

innecesarias.
 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.
 Se señalizarán debidamente las operaciones de trabajo.
 Se mantendrá el orden y limpieza en la obra.
    

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.

Demoliciones  -  Antes  de  la  demolición  -  Protecciones  provisionales  -  Protección  del
alumbrado público

Procedimiento
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Protección de farolas, postes y báculos de alumbrado público existentes mediante la triangulación del
elemento de alumbrado realizada con vallas tipo ayuntamiento.

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones siguientes:

- Preparación del espacio de trabajo.
- Montaje de las vallas en triángulo. 
- Fijación de las bases al pavimento.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caídas de personas al 
mismo nivel. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. 
 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro diariamente para evitar las acumulaciones

innecesarias.
 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.
 Se señalizarán debidamente las operaciones de trabajo.
 Se mantendrá el orden y limpieza en la obra.
    

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.

Demoliciones - Antes de la demolición - Protecciones provisionales - Protección del mobiliario
urbano
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Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se  analiza  en  esta  unidad  de  obra  la  protección  de  paradas  de  autobús,  bancos,  paneles
informativos, etc. existentes en las inmediaciones mediante la triangulación del elemento con vallas
tipo ayuntamiento (aunque se recomienda en la medida de lo posible que sea retirado al comenzar la
demolición y recolocado al finalizar la misma).

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones siguientes:

- Preparación del espacio de trabajo.
- Montaje de las vallas en triángulo. 
- Fijación de las bases al pavimento.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caídas de personas al 
mismo nivel. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. 
 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro diariamente para evitar las acumulaciones

innecesarias.
 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.
 Se señalizarán debidamente las operaciones de trabajo.
 Se mantendrá el orden y limpieza en la obra.
    

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.
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Demoliciones - Antes de la demolición - Anulación de las instalaciones existentes

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

No se comenzará la demolición de las partes determinadas en el  proyecto de obra, mientras no
hayan  sido  neutralizadas  las  instalaciones  los  servicios  de  agua,  electricidad,  gas  y  sus
correspondientes conducciones.

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones siguientes:

- Preparación del espacio de trabajo.
- Anulación de instalaciones. 

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los  operarios  tendrán  los  Equipos  de  Protección  Individual  correspondientes  para  la
realización de las tareas. 

 Los operarios que realicen estos trabajos estarán cualificados para ello.
 La acometida de agua se podrá mantener para surtirnos en la demolición.
 Los depósitos de combustible estarán vacíos al comenzar la demolición.
 Se cerrará la acometida del alcantarillado general del edificio a la red, para evitar las posibles

emanaciones de gases por la red de saneamiento.
 La acometida de electricidad deberá ser  anulada,  pidiendo en caso necesario  una toma

independiente para el servicio de obra.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Mascarilla de protección.
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- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o PVC
- Ropa de trabajo.

Demoliciones - Antes de la demolición - Apuntalamientos y apeos

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Los  apuntalamientos  y  apeos  son  necesarios  en  este  derribo,  para  asegurar  o  sostener  todos
aquellos elementos del edificio, para consolidarlo durante el tiempo que duren las operaciones de
demolición, para que no pudieran ocasionar derrumbamientos en parte del mismo.
Los apuntalamientos y apeos se realizarán siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se
realizan los trabajos de demolición.
Realizaremos los apuntalamientos y apeos, bien utilizando carreras metálicas, con vigas de celosía a
modo de tornapuntas o utilizando tablones de madera, usando puntales y perfiles metálicos a modo
de tornapuntas.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos en 
manipulación 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios llevarán los Equipos de Protección Industrial correspondientes para la realización
de las tareas.

 Los operarios que realicen estos trabajos estarán cualificados para ello.
 Deberán ser ejecutados de forma que mantengan las partes en mal estado de la construcción sin

alterar la solidez y estabilidad del resto del edificio.
 El cálculo de secciones y  disposiciones de los elementos deberá ser  realizado por  personal

cualificado.
 Se colocarán testigos en las grietas que existan en los edificios colindantes, a fin de comprobar

en el proceso de demolición de ésta y tomar las medidas de apuntalamiento.
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 Se arriostrará horizontalmente para evitar el desplome de elementos verticales por exceso de
altura.

 

Demoliciones - Antes de la demolición - Instalación de medios de protección colectiva

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Previo a los trabajos de demolición de este derribo, deben instalarse todas las medidas de protección
colectiva necesarias (especificadas en cada una de las unidades de obra de esta demolición), tanto
en lo referente a las protecciones de los operarios que vayan a efectuar la demolición, como a las
protecciones  de  posibles  terceras  personas,  como  pueden  ser  viandantes,  edificios  colindantes,
árboles próximos, etc., tal y como se establecen en el proyecto de obra.

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones siguientes (conforme el Plan de Montaje): 

- Preparación del espacio de trabajo.
- Replanteo de pescantes y/o montantes.
- Montaje, aplomado y nivelación de elementos del sistema.
- Pruebas de servicio.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes o cortes. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de objetos en 
manipulación. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de objetos 
desprendidos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Se deberá realizar la consolidación de los edificios colindantes.
 Se realizará una protección de estos mismos edificios si éstos son más bajos que el que se va a

demoler, mediante la instalación de viseras de protección.
 Se hará una protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización.
 Se hará una instalación de viseras de protección para viandantes o redes y lonas cortapolvo y

caída de escombro.
 Se mantendrá todos aquellos elementos que puedan servir de protección colectiva y que posea

el edificio, como antepechos, barandillas, escaleras, etc.
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 Se hará una protección de los accesos al edificio con pasadizos cubiertos.
 Se anulará las anteriores instalaciones.
 Habrá  en  obra  el  equipo  indispensable  para  el  operario,  así  como palancas,  cuñas,  barras,

puntales, etc. y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios
que puedan accidentarse.

 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o PVC
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Chaleco reflectante.
- Arnés de Seguridad (cuando sea necesario).

Demoliciones - Antes de la demolición - Instalación de medios de evacuación de escombros

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se instalarán los medios de evacuación de los escombros (bajantes de escombros) previamente a la
ejecución del derribo.
Los escombros se arrojarán,  desde las distintas plantas de pisos a la planta baja, por las bocas
establecidas a tal fin en las bajantes, no pudiendo arrojar escombros desde lo alto.
Se conducirá hasta la planta baja por medio de aberturas existentes en los forjados de los pisos.

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones siguientes: 

- Preparación del espacio de trabajo.
- Replanteo de bases de apoyo en planta.
- Montaje de módulos.
- Pruebas de servicio.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos en 
manipulación. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes o cortes. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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 - Producción de gran 
cantidad de polvo. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Se impedirá que no impacte el escombro en dos forjados a la vez, para ello no coincidirán
verticalmente de una planta a otra.

 Sus dimensiones no superarán 1.5 mts. de largo y su anchura será la del entrevigado.
 No se sobrecargarán los forjados intermedios con excesivo peso de escombro sin evacuar, y

sobre todo, en los bordes de los huecos que realicemos en cada planta, evitando que el peso
sea mayor de 100 kg/m2.

 Los huecos estarán protegidos mediante barandillas.
 Se evitará mediante lonas al exterior y regado al interior, la creación de grandes cantidades

de polvo.
 Los  accesos  a  zonas  de  carga  de  escombro  y  materiales  deberán  de  estar  acotados,

disponiéndose de pasarelas con barandillas.
 La carga de escombros en los camiones y contenedores no debe rebosar los bordes.
 El número de bajantes vendrá determinado por la distancia máxima desde cualquier punto

hasta su ubicación, lo cual no debería ser mayor de 25 a 30 mts.
 Deberán tener fácil accesibilidad desde cualquier punto.
 Facilidad de emplazar debajo del bajante el contenedor o camión.
 Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a

realizar.
 Deberá estar alejado de los lugares de paso.
 Los  conductos  verticales  de  evacuación  tendrán  las  medidas  adecuadas,  dada  la  gran

cantidad de escombro a manejar.
 Se asegurará su instalación a elementos resistentes para garantizar su estabilidad, evitando

así desplomes laterales y posibles derrumbes.
 Cuando se instale a través de aberturas en los pisos, el tramo superior deberá sobrepasar al

menos  0.90  mts.  del  nivel  del  piso,  de  modo  que  se  evite  la  caída  de  personas  o  de
materiales.

 La embocadura de vertido en cada planta deberá pasar a través de la protección (barandilla y
rodapié).

 La altura  de la embocadura con respecto al  nivel  del  piso será la adecuada para verter
directamente los escombros desde la carretilla,  colocándose en el  suelo un tope para la
rueda para facilitar la operación.

 El  tramo  inferior  del  bajante  tendrá  menor  pendiente  que  el  resto,  para  amortiguar  la
velocidad de los escombros evacuados, reducir la producción de polvo y evitar la proyección
de los mismos.

 La distancia de la embocadura inferior al recipiente de recogida será la mínima posible para
el llenado y su extracción.

 Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior, la creación de grandes cantidades de
polvo.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Guantes de goma o PVC
- Ropa de trabajo.
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- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Arnés de Seguridad (cuando sea necesario).

Demoliciones - Demolición mecánica - Utilización de excavadoras

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Para proceder al  derribo de las unidades de obra previstas en el proyecto de obra,  mediante la
demolición mecánica mediante la utilización de excavadoras, se seguirá el siguiente procedimiento:

- Se recurrirá a excavadoras equipadas con su cuchara en lugar de un accesorio de 
demolición.
- La excavadora no deberá utilizarse para realizar la demolición rompiendo muros altos en su 
nivel inferior.
- La altura del muro del edificio objeto de la demolición no deberá ser superior al alcance de la 
máquina a esa altura.
- En caso que se utilice la maquinaria sobre el piso de un edificio, las cargas previstas deberán 
determinarse de antemano y el suelo deberá ser examinado por un técnico competente que 
garantice su resistencia a la carga.
-  Deberán  protegerse  todas  las  aberturas  en  los  pisos  con  bordillos  para  impedir  que  se
rebasen los bordes.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos móviles e 
inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre
objetos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Contactos térmicos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Explosión Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Incendio Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Daños causados por 
seres vivos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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 - Exposición al ruido Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Exposición a 
vibraciones 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios llevarán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas.

 Los operarios que realicen el trabajo están cualificados para realizar la demolición.
 El edificio a demoler estará aislado.
 Se  procederá  al  regado  frecuente  de  los  escombros  para  evitar  la  creación  de  grandes

cantidades de polvo.
 Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y

se proveerá a los operarios de en caso necesario de arnés de seguridad asido a lugar firme.
 No se acopiará en planta una carga superior a 100 kp/cm2.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en estas tareas de demolición, se adscribirá un

Jefe de equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Protectores auditivos.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Chaleco reflectante.
- Arnés de seguridad sujeto a línea de vida.

Demoliciones  -  Demolición  elemento  a  elemento  -  Equipamiento  -  Baños  -  Levantado  de
locales sanitarios

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En este derribo, se levantarán todos los sanitarios una vez se hayan anulado todos los suministros de
gas, agua y electricidad, y antes de comenzar el picado y derribo de los tabiques.

 En esta unidad de obra se incluyen las operaciones siguientes: 

- Preparación del espacio de trabajo.
- Desmantelado de piezas sanitarias.
- Eliminación de restos, retirada de escombros.
- Recepción y acopio elementos desmantelados.
- Carga y evacuación manual de escombros.
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Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.                    

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.    

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada.                     

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas.  

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 El levantado de los elementos se realizará por personal especializado.
 Se tendrá especial cuidado para que no se rompan puesto que la porcelana corta mucho, por lo

que se extraerán de una sola pieza y se romperán en el vertedero.
 Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 El espacio donde estén almacenados los escombros estará acotado y vigilado.
 No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en

buen estado.
 No se depositará escombro sobre los andamios.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Los  escombros  deberán  conducirse  hasta  la  planta  baja  o  el  lugar  de  carga  por  medio  de

rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
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Demoliciones - Demolición elemento a elemento - Equipamiento - Cocinas - Desmontaje de
conjunto de mobiliario de cocina

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En  este  derribo,  se  desmantelará  todo  el  mobiliario  de  las  cocinas  antes  del  levantado  de  los
revestimientos y del pavimento de la cocina.

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones siguientes: 

- Preparación del espacio de trabajo.
- Desmontaje de los elementos del mobiliario.
- Obturación de las conducciones conectadas a los elementos.
- Retirada y acopio del material desmontado.
- Limpieza de los restos de obra.
- Carga y evacuación manual de escombros.
- Recepción y acopio elementos desmantelados y restos de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 El levantado de los elementos se realizará por personal especializado.
 Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
 No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en

buen estado.
 No se depositarán escombros sobre los andamios.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Los  escombros  deberán  conducirse  hasta  la  planta  baja  o  el  lugar  de  carga  por  medio  de
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rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Guantes de goma o PVC
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.

Demoliciones - Demolición elemento a elemento - Equipamiento urbano - Mobiliario urbano -
Desmontaje de papelera

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se estudia en esta unidad de obra el desmontaje de papeleras urbanas, con medios manuales. 
Se analizan las operaciones siguientes: 

- Desmontaje del elemento. 
- Reparación posterior de la superficie de apoyo. 
- Retirada y acopio del material y elemento desmontado.
- Carga y evacuación manual de escombros. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Recepción y acopio de los elementos desmantelados y restos de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos Baja Extremadament
e dañino 

Moderado Evitado 99,0 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Exposición al ruido Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
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Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 El desmantelamiento de elementos se realizará por personal especializado.
 Se realizará un regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 El espacio donde estén almacenados los elementos desmantelados estará acotado y vigilado.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada doce trabajadores.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
    

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Demoliciones - Demolición elemento a elemento - Equipamiento urbano - Mobiliario urbano -
Desmontaje de señal vertical

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se  estudia  en  esta  unidad  de  obra  el  desmontaje  de  señalización  vertical  urbana,  con  medios
manuales. 
Se analizan las operaciones siguientes: 

- Desmontaje del elemento. 
- Reparación posterior de la superficie de apoyo. 
- Retirada y acopio del material y elemento desmontado.
- Carga y evacuación manual de escombros. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Recepción y acopio de los elementos desmantelados y restos de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos Baja Extremadament
e dañino 

Moderado Evitado 99,0 No afecta 

 - Choques y golpes Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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contra objetos inmóviles 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Exposición al ruido Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 El desmantelamiento de elementos se realizará por personal especializado.
 Se realizará un regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 El espacio donde estén almacenados los elementos desmantelados estará acotado y vigilado.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada doce trabajadores.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
    

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Demoliciones - Demolición elemento a elemento - Equipamiento urbano - Mobiliario urbano -
Desmontaje de banco

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se estudia  en esta unidad de obra el  desmontaje  de bancos del mobiliario urbano,  con medios
manuales. 
Se analizan las operaciones siguientes: 

- Desmontaje del elemento. 
- Reparación posterior de la superficie de apoyo. 
- Retirada y acopio del material y elemento desmontado.
- Carga y evacuación manual de escombros. 
- Limpieza de los restos de obra. 
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- Recepción y acopio de los elementos desmantelados y restos de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos Baja Extremadament
e dañino 

Moderado Evitado 99,0 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Exposición al ruido Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 El desmantelamiento de elementos se realizará por personal especializado.
 Se realizará un regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 El espacio donde estén almacenados los elementos desmantelados estará acotado y vigilado.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada doce trabajadores.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
    

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Demoliciones - Demolición elemento a elemento - Equipamiento urbano - Mobiliario urbano -
Desmontaje de cartel mural
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Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se  estudia  en  esta  unidad  de  obra  el  desmontaje  de  carteles  murales  urbanos,  con  medios
manuales. 
Se analizan las operaciones siguientes: 

- Desmontaje del elemento. 
- Reparación posterior de la superficie de apoyo. 
- Retirada y acopio del material y elemento desmontado.
- Carga y evacuación manual de escombros. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Recepción y acopio de los elementos desmantelados y restos de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos Baja Extremadament
e dañino 

Moderado Evitado 99,0 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Exposición al ruido Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 El desmantelamiento de elementos se realizará por personal especializado.
 Se realizará un regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 El espacio donde estén almacenados los elementos desmantelados estará acotado y vigilado.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada doce trabajadores.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
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Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Demoliciones - Demolición elemento a elemento - Equipamiento urbano - Mobiliario urbano -
Desmontaje de juego infantil

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se estudia en esta unidad de obra el desmontaje de juegos infantiles urbanos, con medios manuales.
Se analizan las operaciones siguientes: 

- Desmontaje del elemento. 
- Reparación posterior de la superficie de apoyo. 
- Retirada y acopio del material y elemento desmontado.
- Carga y evacuación manual de escombros. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Recepción y acopio de los elementos desmantelados y restos de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos Baja Extremadament
e dañino 

Moderado Evitado 99,0 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Exposición al ruido Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
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de las tareas. 
 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 El desmantelamiento de elementos se realizará por personal especializado.
 Se realizará un regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 El espacio donde estén almacenados los elementos desmantelados estará acotado y vigilado.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada doce trabajadores.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
    

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Demoliciones  -  Demolición elemento  a  elemento  -  Instalaciones -  Eléctricas  -  Retirada de
instalación eléctrica

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se procederá a la retirada de la instalación eléctrica: conductores eléctricos, dispositivos eléctricos
(bases de enchufe, interruptores, dispositivos de seguridad, etc.), en general, siempre después de
anular el servicio de electricidad y antes de la demolición de las particiones.

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones siguientes: 

- Desmontaje del elemento. 
- Retirada y acopio del material desmontado. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Carga manual del material retirado y restos de obra.
- Recepción y acopio elementos desmantelados.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.                    

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.    

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada.                     

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 
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 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas.  

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Deberán delimitarse las zonas de trabajo.
 Se anularán las líneas eléctricas antes de comenzar las operaciones, garantizando que no están

en tensión.
 La retirada de elementos y accesorios se realizará por personal especializado.
 El espacio donde estén almacenados los elementos desmantelados estará acotado y vigilado.
 No se acumularán escombros o material desmantelado con peso superior a 100 kg./m2 sobre

forjados aunque estén en buen estado.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Se suspenderán los trabajos en el exterior en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
     

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de goma aislantes.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante (para trabajos en el exterior).
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Demoliciones - Demolición elemento a elemento - Instalaciones - Eléctricas - Desmontaje de
acometida eléctrica

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se  procederá  al  desmontaje  con  medios  manuales  de  la  acometida  aérea  eléctrica,  fijada
superficialmente por la fachada del edificio.
En esta unidad de obra se incluyen las operaciones siguientes: 

- Desmontaje del elemento. 
- Retirada y acopio del material desmontado. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Carga manual del material retirado y restos de obra.
- Recepción y acopio elementos desmantelados.
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Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas al 
mismo nivel.                    

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.    

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada.                     

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Deberán delimitarse las zonas de trabajo.
 Se anularán las líneas eléctricas por parte de la compañía suministradora, antes de comenzar las

operaciones, garantizando que no están en tensión.
 La retirada de elementos y accesorios se realizará por personal especializado.
 El espacio donde estén almacenados los elementos desmantelados estará acotado y vigilado.
 No se acumularán escombros o material desmantelado con peso superior a 100 kg./m2 sobre

forjados aunque estén en buen estado.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Se suspenderán los trabajos en el exterior en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
     

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de goma aislantes.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.
- Chaleco reflectante (para trabajos en el exterior).



Remodelación y ampliación Paseo Magalluf y calles adyacentes 55

- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Demoliciones - Demolición elemento a elemento - Instalaciones - Fontanería - Desmontaje de
tubería de instalación de distribución de agua

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se procederá al desmontaje de tubería de instalación de distribución de agua con medios manuales,
después de anular los servicios de agua y electricidad y antes de la demolición de las divisorias y/o
particiones.

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones siguientes: 

- Retirada de elementos. 
- Acopio del material retirado. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Carga manual del material retirado y restos de obra.
- Recepción y acopio elementos desmantelados.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.                    

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.    

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada.                     

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas.  

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Deberán delimitarse las zonas de trabajo.
 La retirada de elementos y accesorios se realizará por personal especializado.
 El espacio donde estén almacenados los elementos desmantelados estará acotado y vigilado.
 No se acumularán escombros o material desmantelado con peso superior a 100 kg./m2 sobre

forjados aunque estén en buen estado.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
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medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Se suspenderán los trabajos en el exterior en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante (para trabajos en el exterior).
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Demoliciones  -  Demolición  elemento  a  elemento  -  Instalaciones  -  Contra  incendios  -
Desmontaje de red aérea de distribución de agua contra incendios

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se procederá al  desmontaje  de red aérea de distribución de agua contra  incendios con medios
manuales, después de anular los servicios de agua y electricidad.

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones siguientes: 

- Retirada de elementos. 
- Acopio del material retirado. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Carga manual del material retirado y restos de obra.
- Recepción y acopio elementos desmantelados.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.                    

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.    

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada.                     

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas.  

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
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riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Deberán delimitarse las zonas de trabajo.
 La retirada de elementos y accesorios se realizará por personal especializado.
 El espacio donde estén almacenados los elementos desmantelados estará acotado y vigilado.
 No se acumularán escombros o material desmantelado con peso superior a 100 kg./m2 sobre

forjados aunque estén en buen estado.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Se suspenderán los trabajos en el exterior en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante (para trabajos en el exterior).
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Demoliciones  -  Demolición  elemento  a  elemento  -  Instalaciones  -  Salubridad  -  Levantado
colectores horizontales

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se realizará la demolición de los colectores, después de anular los servicios de agua y saneamiento,
y antes de comenzar la demolición del resto de elementos del edificio.
Se tendrá especial cuidado con los colectores por si estuviesen afectados de Fibrocemento. En tales
casos deberá necesariamente que seguirse las especificaciones establecidas especialmente para
estas actividades en el Plan de Trabajo.

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones siguientes: 

- Demolición del elemento. 
- Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
- Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
- Acopio del material retirado. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Carga manual del material retirado y restos de obra.
- Recepción y acopio elementos desmantelados.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
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  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.                    

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.    

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada.                     

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 El levantado de los colectores horizontales se realizará por personal especializado.
 Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 El espacio donde estén almacenados los escombros estará acotado y vigilado.
 No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en

buen estado.
 No se depositará escombro sobre los andamios.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Los  escombros  deberán  conducirse  hasta  la  planta  baja  o  el  lugar  de  carga  por  medio  de

rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante (para trabajos en el exterior).
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Atención: No se incluyen los EPIs de los trabajadores expuestos al Fibrocemento, ya que se detallan 
específicamente en el Plan de Trabajo 'anexo' a esta misma Memoria de Seguridad.

Demoliciones - Demolición elemento a elemento - Instalaciones - Salubridad - Demolición de
imbornal
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Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se realizará  la  demolición de  los  imbornales  prefabricados de hormigón,  con  martillo  neumático
después de anular los servicios de agua y saneamiento, y antes de comenzar la demolición del resto
de elementos del edificio.

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones siguientes: 

- Demolición del elemento. 
- Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
- Acopio del material retirado. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Carga manual del material retirado y restos de obra.
- Recepción y acopio elementos desmantelados.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.                    

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.    

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada.                     

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 El levantado de los colectores horizontales se realizará por personal especializado.
 Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 El espacio donde estén almacenados los escombros estará acotado y vigilado.
 No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en

buen estado.
 No se depositará escombro sobre los andamios.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Los  escombros  deberán  conducirse  hasta  la  planta  baja  o  el  lugar  de  carga  por  medio  de
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rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante (para trabajos en el exterior).
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Demoliciones - Demolición elemento a elemento - Instalaciones - Salubridad - Demolición de
pozo de registro

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se realizará la demolición del pozo de registro de obra de fábrica, con martillo neumático antes de
comenzar la demolición del resto de elementos del edificio.

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones siguientes: 

- Demolición del elemento. 
- Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
- Acopio del material retirado. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Carga manual del material retirado y restos de obra.
- Recepción y acopio elementos desmantelados.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.                    

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.    

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada.                     

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 



Remodelación y ampliación Paseo Magalluf y calles adyacentes 61

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 El levantado de los colectores horizontales se realizará por personal especializado.
 Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 El espacio donde estén almacenados los escombros estará acotado y vigilado.
 No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en

buen estado.
 No se depositará escombro sobre los andamios.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Los  escombros  deberán  conducirse  hasta  la  planta  baja  o  el  lugar  de  carga  por  medio  de

rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante (para trabajos en el exterior).
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Demoliciones - Demolición elemento a elemento - Instalaciones - Salubridad - Demolición de
arqueta

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se realizará la demolición de las arquetas de obra de fábrica, con medios manuales y antes de
comenzar la demolición del resto de elementos del edificio.

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones siguientes: 

- Demolición del elemento. 
- Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
- Acopio del material retirado. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Carga manual del material retirado y restos de obra.
- Recepción y acopio elementos desmantelados.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad
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 - Caída de personas al 
mismo nivel.                    

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.    

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada.                     

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 El levantado de los colectores horizontales se realizará por personal especializado.
 Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 El espacio donde estén almacenados los escombros estará acotado y vigilado.
 No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en

buen estado.
 No se depositará escombro sobre los andamios.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Los  escombros  deberán  conducirse  hasta  la  planta  baja  o  el  lugar  de  carga  por  medio  de

rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante (para trabajos en el exterior).
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Demoliciones - Demolición elemento a elemento - Revestimientos y trasdosados - Suelos y
pavimentos - Demolición peldaños

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
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Demolición de peldaños de escalera existente en el interior del edificio, mediante martillo eléctrico, y
carga manual posterior.
Se comenzará antes de proceder al derribo de la losa de escalera o bóveda. Por lo general, para la
demolición se utilizará el martillo eléctrico, ya que el martillo neumático no es recomendable por tener
mayor potencia y menor precisión. También podrá compaginarse la demolición con el pico.

Se analizan las operaciones siguientes: 

- Demolición del elemento. 
- Fragmentación de los escombros en tamaños manejables
- Retirada y acopio posterior de los escombros. 
- Limpieza de restos de obra. 
- Carga manual del material retirado y restos de obra.
- Recepción y acopio de los elementos y restos de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos sobre
las personas.                   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.    

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada.                     

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas.  

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 La demolición se realizará por personal especializado.
 Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
 Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
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 No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.

 No se depositará escombro sobre los andamios.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Los  escombros  deberán  conducirse  hasta  la  planta  baja  o  el  lugar  de  carga  por  medio  de

rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Protectores auditivos.
- Chaleco reflectante.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Demoliciones - Demolición elemento a elemento - Revestimientos y trasdosados - Suelos y
pavimentos - Demolición de pavimento de terrazo

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Demolición del pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  carga manual.

Se analizan las operaciones siguientes: 

- Demolición del elemento. 
- Fragmentación de los escombros en tamaños manejables
- Retirada y acopio posterior de los escombros. 
- Limpieza de restos de obra. 
- Carga manual del material retirado y restos de obra.
- Recepción y acopio de los elementos y restos de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.                    

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.    

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas.  

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 La demolición y retirada de elementos se realizará por personal especializado.
 Se evitará  concentrar  los  montones de escombros  de la  demolición en áreas  contiguas.  Se

repartirán linealmente, así se evitará concentraciones peligrosas de peso.
 Se suspenderán los trabajos del exterior, en condiciones climatológicas adversas.
 No se depositará escombro sobre los andamios.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas

o bajantes de escombros, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde
alto.

 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.

     

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Protectores auditivos.
- Chaleco reflectante.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Demoliciones - Demolición elemento a elemento - Revestimientos y trasdosados - Suelos y
pavimentos - Demolición de pavimento de piedra natural

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Demolición de pavimento de piedra natural existente en el interior del edificio, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  carga manual.

Se analizan las operaciones siguientes: 

- Demolición del elemento. 
- Fragmentación de los escombros en tamaños manejables
- Retirada y acopio posterior de los escombros. 
- Limpieza de restos de obra. 
- Carga manual del material retirado y restos de obra.
- Recepción y acopio de los elementos y restos de obra.
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Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.                    

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.    

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas.  

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 La demolición y retirada de elementos se realizará por personal especializado.
 Se evitará  concentrar  los  montones de escombros  de la  demolición en áreas  contiguas.  Se

repartirán linealmente, así se evitará concentraciones peligrosas de peso.
 Se suspenderán los trabajos del exterior, en condiciones climatológicas adversas.
 No se depositará escombro sobre los andamios.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas

o bajantes de escombros, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde
alto.

 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.

     

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Protectores auditivos.
- Chaleco reflectante.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Demoliciones - Demolición elemento a elemento - Revestimientos y trasdosados - Escaleras -
Demolición escalera

Procedimiento
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La demolición de la escalera catalana se realizará levantando en primer lugar, los componentes del
peldañeado, desde el último y más elevado tramo hasta las plantas inferiores. Apeando después las
bóvedas, antes de iniciar los cortes. 

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caídas al mismo nivel. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas a distinto nivel. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Desplome o caída de 
objetos (tablones, 
herramienta, materiales).

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes por objetos o 
herramientas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Polvo. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
partículas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 La demolición de la escalera catalana se realizará por personal especializado.
 Antes de realizar la demolición se apeara y apuntalara con tableros cuajados sobre sopandas y

puntales.
 Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán con ayudas de

poleas o, en su caso con aparatos elevadores.
 Preferiblemente  los escombros  se deberán  evacuar  conforme se desmontan,  para  evitar  así

sobrecargas.
 La demolición de las escaleras se hará cuando ya no sean necesarias para el tránsito de los

operarios.
 Se observará  la  situación  de  los  apoyos de  los  elementos  estructurales  que  pudieran  estar

deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc.
 Se prevendrá los riesgos de desplomes y movimientos no controlados.
 Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y

se proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme de la cubierta.
 Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas tanto

de los operarios como de materiales.
 No se trabajara subido a la escalera que se este demoliendo. 
 Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 Se andará siempre sobre plataformas de madera apoyados en vigas o viguetas que no se estén

desmontando.
 Se delimitarán las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por niveles inferiores.
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 Los  escombros  deberán  conducirse  hasta  la  planta  baja  o  el  lugar  de  carga  por  medio  de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

 No se acumularán escombros con peso superior a 100 Kg./m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.

 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.

 Se preverá de una salida para la evacuación del personal fácil y rápida.
 No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
 Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de

asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.

 Al finalizar la jornada no quedarán elementos de la escalera en estado inestable que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 

 Proteger de la  lluvia,  mediante lonas o plásticos,  las zonas o elementos de la  escalera que
puedan ser afectados por ella. 

 Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 

Demoliciones  -  Demolición  elemento  a  elemento  -  Fachadas  -  Defensas  de  exteriores  -
Levantado de barandilla metálica

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las operaciones a realizar consisten en el levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de
las barandillas metálicas situadas en balcón o terraza de la fachada.

Se analizan las operaciones siguientes: 

- Levantado del elemento.
- Retirada y acopio posterior de los escombros. 
- Limpieza de restos de obra. 
- Carga manual del material retirado y restos de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas al 
mismo nivel.                    

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.    

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre
objetos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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 - Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 La demolición se realizará por personal especializado.
 Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
 El espacio donde haya almacenamiento de restos de demolición estará acotado y vigilado.
 No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en

buen estado.
 No se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos

deban permanecer en pie. 
 Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas

o bajantes de escombros, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde
alto.

 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.

 Los trabajadores no deberán de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m por encima
del suelo si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan operar.

 Se preverá una salida para la evacuación del personal fácil y rápida.
 Al finalizar la jornada no quedarán elementos en estado inestable que el viento, las condiciones

atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 
 Proteger  de  la  lluvia,  mediante  lonas  o  plásticos,  las  zonas  o  elementos  que  puedan  ser

afectados por ella. 
 Suspenderemos los trabajos del exterior en condiciones climatológicas adversas.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Protectores auditivos.
- Máscara antipolvo.
- Chaleco reflectante.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Arnés de seguridad sujeto a línea de vida.

Demoliciones - Demolición elemento a elemento -  Estructuras - Hormigón - Demolición de
forjados - De Viguetas y bovedillas prefabricadas - De Hormigón

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Demolición del forjado mediante la utilización de retroexcavadora con martillo rompedor, previo 
levantado del pavimento y su base, con la utilización de martillo neumático y equipo de oxicorte, 
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contemplando su posterior carga manual de escombros.

 La demolición debe hacerse por pisos desde arriba hacia abajo y por hiladas completas de cada
elemento prefabricado en la planta de demolición.

 Asegurar  las  vigas  que no  están bien  sustentadas,  por  medio  de puntales,  para  que  no se
desplomen bruscamente.

Se analizan las operaciones siguientes: 

- Preparación del espacio de trabajo.
- Replanteo de la superficie del forjado a demoler.
- Demolición del elemento. 
- Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
- Retirada y acopio de escombros. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Carga manual de escombros.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas a 
distinto nivel.                    

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.    

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada.                     

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas.  

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 La demolición de las viguetas y bovedillas de hormigón se realizará por personal especializado.
 Para realizar  la  demolición se apeara y  apuntalara  con tableros cuajados sobre sopandas y

puntales.
 Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente así como las zonas del forjado en

las que se hayan observado algún cedimiento. Las cargas de los apeos se transmitirán al terreno
o  a  elementos  verticales  o  a  forjados  inferiores  en  buen  estado  sin  superar  la  sobrecarga
admisible.

 Se demolerá el entrevigado a ambos lados de la vigueta. Cuando ésta sea resistente, se tendrá



Remodelación y ampliación Paseo Magalluf y calles adyacentes 71

especial cuidado de no romper su cabeza de compresión.
 Se observará  la  situación  de  los  apoyos de  los  elementos  estructurales  que  pudieran  estar

deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc.
 Se evitará trabajar subido al elemento que se esta demoliendo.
 Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán con ayudas de

poleas o, en su caso con aparatos elevadores.
 Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y

se proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme de la estructura.
 Se andará siempre sobre plataformas de madera apoyados en vigas o viguetas que no se estén

desmontando.
 Se prevendrá los riesgos de desplomes y movimientos no controlados.
 Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas de

operarios y de materiales.
 Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
 Estarán delimitadas  las zonas de trabajo,  para  evitar  la  circulación  de operarios por  niveles

inferiores.
 No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en

buen estado.
 No se depositará escombro sobre los andamios.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Los  escombros  deberán  conducirse  hasta  la  planta  baja  o  el  lugar  de  carga  por  medio  de

rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
 Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de

asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.

 Al finalizar la jornada no quedarán elementos del forjado en estado inestable que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 

 Proteger de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del forjado que puedan
ser afectados por ella. 

 Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 

Demoliciones - Demolición elemento a elemento - Cimentaciones - Superficiales - Demolición
cimentaciones elementos mobiliario urbano

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Demolición  de  cimentación  de  hormigón  en  masa  de  los  elementos  de  mobiliario  urbano,  con
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica posterior de residuos generados.

Se analizan las operaciones siguientes: 

- Preparación del espacio de trabajo.
- Demolición del elemento. 
- Fragmentación de restos en tamaños manejables.
- Retirada y acopio de escombros. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Carga manual de escombros.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
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adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.                    

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.    

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada.                     

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas.  

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 La demolición se realizará por personal especializado.
 Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
 Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva (señalización y vallado). 
 Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se retirarán con aparatos elevadores.
 Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 En todos los casos el espacio donde va el escombro estará acotado y vigilado.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 No deberán de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
 Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
     

Demoliciones  -  Demolición  elemento  a  elemento  -  Demolición  de  elementos  vía  pública  -
Demolición de rígolas

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Demolición de rígola sobre base de hormigón con medios manuales, y carga manual posterior de 
residuos generados.

Se analizan las operaciones siguientes: 



Remodelación y ampliación Paseo Magalluf y calles adyacentes 73

- Preparación del espacio de trabajo.
- Demolición del elemento. 
- Fragmentación de restos en tamaños manejables.
- Retirada y acopio de escombros. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Carga manual de escombros.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
vibraciones. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Ambiente pulvigeno. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 La demolición se realizará por personal especializado.
 Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
 Se regarán con frecuencia para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
 Los elementos  que  por  su  peso  o envergadura  lo  requieran  se  desmontarán  con  ayuda de

equipos elevadores.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 No deberá de realizarse con palancas la demolición de elementos.
 Se cerrarán los huecos horizontales, para evitar caídas objetos, personas y de materiales.
 Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de

asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
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pedirá que lo cambien.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
- Chaleco reflectante.

Demoliciones  -  Demolición  elemento  a  elemento  -  Demolición  de  elementos  vía  pública  -
Demolición de bordillo

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y recuperación del material 
para su posterior reutilización y carga manual posterior de residuos generados.

Se analizan las operaciones siguientes: 

- Preparación del espacio de trabajo.
- Levantado del elemento. 
- Clasificación para reutilización.
- Limpieza de aglomerantes.
- Acopio manual de piezas. 
- Retirada y acopio de escombros. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Carga manual de escombros.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
vibraciones. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Ambiente pulvigeno. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 La demolición se realizará por personal especializado.
 Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
 Se regarán con frecuencia para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
 Los elementos  que  por  su  peso  o envergadura  lo  requieran  se  desmontarán  con  ayuda de

equipos elevadores.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 No deberá de realizarse con palancas la demolición de elementos.
 Se cerrarán los huecos horizontales, para evitar caídas objetos, personas y de materiales.
 Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de

asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.

 

Demoliciones  -  Demolición  elemento  a  elemento  -  Demolición  de  elementos  vía  pública  -
Demolición de alcorques

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Levantado de alcorques sobre base de hormigón, con medios manuales y carga manual posterior de 
residuos generados.

Se analizan las operaciones siguientes: 

- Preparación del espacio de trabajo.
- Demolición del elemento.
- Fragmentación de residuos en tamaños manejables. 
- Retirada y acopio de escombros. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Carga manual de escombros.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad
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 - Caídas al mismo nivel. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Desplome o caída de 
objetos (alcorques, 
herramienta, materiales).

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes por objetos o 
herramientas.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Polvo.  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos.  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
partículas.  

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 La demolición los alcorques se realizará por personal especializado.
 Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como señalización, restricción del

paso a las zonas de carga, etc.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 No deberá realizarse  el  derribo de alcorques con la  utilización  de palancas en evitación  de

sobreesfuerzos.
 Si se utiliza martillo neumático no se dejarán hincado, y antes de accionar el martillo se deberá

de asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.

 Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.

Demoliciones  -  Demolición  elemento  a  elemento  -  Demolición  de  elementos  vía  pública  -
Demolición de aceras

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Demolición de tramo de acera, en los términos especificados por el proyecto de obra. Antes de iniciar
los  trabajos  se  procederá  a  la  anulación  de  servicios  que  estén  bajo  la  acera,  en  especial  las
conducciones eléctricas y las conducciones de gas.
La demolición de la acera se llevará a cabo por medio de martillos neumáticos y carga manual 
posterior de residuos generados.
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Se analizan las operaciones siguientes: 

- Preparación del espacio de trabajo.
- Comprobación de la anulación de instalaciones de servicio.
- Demolición de los elementos (pavimento, base y relleno). 
- Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
- Retirada y acopio de escombros. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Carga manual de escombros.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 Caída de personas al 
mismo nivel.                    

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.    

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Choques y golpes contra
objetos inmóviles.            

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Contacto con sustancias
cáusticas o corrosivas.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Pisadas sobre objetos.   Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 La demolición realizará por personal especializado.
 Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 El espacio donde estén almacenados los escombros estará acotado y vigilado.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Guantes de goma o P.V.C
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
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Demoliciones  -  Demolición  elemento  a  elemento  -  Firmes  y  pavimentos  -  Pavimentos
exteriores - Demolición de pavimento exterior de adoquines

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de arena, con martillo neumático, y carga 
manual posterior de residuos generados.

Se analizan las operaciones siguientes: 

- Preparación del espacio de trabajo.
- Demolición del elemento. 
- Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
- Retirada y acopio de escombros. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Carga manual de escombros.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
vibraciones. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Ambiente pulvigeno. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 La demolición se realizará por personal especializado.
 Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
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 Se regarán con frecuencia para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
 Los elementos  que  por  su  peso  o envergadura  lo  requieran  se  desmontarán  con  ayuda de

equipos elevadores.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 No deberá de realizarse con palancas la demolición de elementos.
 Se cerrarán los huecos horizontales, para evitar caídas objetos, personas y de materiales.
 Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de

asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.

 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
- Chaleco reflectante.

Demoliciones  -  Demolición  elemento  a  elemento  -  Firmes  y  pavimentos  -  Pavimentos
exteriores - Demolición de pavimento exterior de hormigón

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo 
rompedor, y carga mecánica posterior de los residuos generados.

Se analizan las operaciones siguientes: 

- Preparación del espacio de trabajo.
- Demolición del elemento. 
- Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
- Retirada y acopio de escombros. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Carga manual de escombros.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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contra objetos inmóviles. 

 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
vibraciones. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Ambiente pulvigeno. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 La demolición se realizará por personal especializado.
 Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
 Se regarán con frecuencia para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
 Los elementos  que  por  su  peso  o envergadura  lo  requieran  se  desmontarán  con  ayuda de

equipos elevadores.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 No deberá de realizarse con palancas la demolición de elementos.
 Se cerrarán los huecos horizontales, para evitar caídas objetos, personas y de materiales.
 Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de

asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.

 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
- Chaleco reflectante.

Demoliciones  -  Demolición  elemento  a  elemento  -  Firmes  y  pavimentos  -  Pavimentos
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exteriores - Demolición de solera o pavimento de hormigón

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa, con martillo neumático, y carga manual 
posterior de los residuos generados.

Se analizan las operaciones siguientes: 

- Preparación del espacio de trabajo.
- Demolición del elemento. 
- Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
- Retirada y acopio de escombros. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Carga manual de escombros.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
vibraciones. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Ambiente pulvigeno. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 La demolición se realizará por personal especializado.
 Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
 Se regarán con frecuencia para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
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 En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
 Los elementos  que  por  su  peso  o envergadura  lo  requieran  se  desmontarán  con  ayuda de

equipos elevadores.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 No deberá de realizarse con palancas la demolición de elementos.
 Se cerrarán los huecos horizontales, para evitar caídas objetos, personas y de materiales.
 Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de

asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.

 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
- Chaleco reflectante.

Demoliciones  -  Demolición  elemento  a  elemento  -  Firmes  y  pavimentos  -  Pavimentos
exteriores - Demolición de pavimento exterior de aglomerado asfáltico

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Demolición del pavimento exterior de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y 
carga manual posterior de residuos generados.

Se analizan las operaciones siguientes: 

- Preparación del espacio de trabajo.
- Corte previo del contorno de la zona a demoler. 
- Demolición del elemento. 
- Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
- Retirada y acopio de escombros. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Carga manual de escombros.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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contra objetos inmóviles. 

 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
vibraciones. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Ambiente pulvigeno. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 La demolición se realizará por personal especializado.
 Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
 Se regarán con frecuencia para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
 Los elementos  que  por  su  peso  o envergadura  lo  requieran  se  desmontarán  con  ayuda de

equipos elevadores.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 No deberá de realizarse con palancas la demolición de elementos.
 Se cerrarán los huecos horizontales, para evitar caídas objetos, personas y de materiales.
 Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de

asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.

 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Máscara antipolvo.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
- Chaleco reflectante.

Demoliciones  -  Demolición  elemento  a  elemento  -  Firmes  y  pavimentos  -  Pavimentos
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exteriores - Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón con martillo neumático, y 
carga manual posterior de residuos generados.

Se analizan las operaciones siguientes: 

- Preparación del espacio de trabajo.
- Corte previo del contorno de la zona a demoler. 
- Demolición del elemento. 
- Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
- Retirada y acopio de escombros. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Carga manual de escombros.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
vibraciones. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Ambiente pulvigeno. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 La demolición se realizará por personal especializado.
 Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
 Se regarán con frecuencia para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
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 En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
 Los elementos  que  por  su  peso  o envergadura  lo  requieran  se  desmontarán  con  ayuda de

equipos elevadores.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 No deberá de realizarse con palancas la demolición de elementos.
 Se cerrarán los huecos horizontales, para evitar caídas objetos, personas y de materiales.
 Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de

asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.

 

Demoliciones  -  Demolición  elemento  a  elemento  -  Firmes  y  pavimentos  -  Pavimentos
exteriores - Demolición de pavimento exterior de baldosas de piedra natural

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Demolición de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, con martillo neumático, y carga 
manual posterior de residuos generados.

Se analizan las operaciones siguientes: 

- Preparación del espacio de trabajo.
- Demolición del elemento. 
- Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
- Retirada y acopio de escombros. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Carga manual de escombros.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
vibraciones. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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 - Ambiente pulvigeno. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 La demolición se realizará por personal especializado.
 Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
 Se regarán con frecuencia para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
 Los elementos  que  por  su  peso  o envergadura  lo  requieran  se  desmontarán  con  ayuda de

equipos elevadores.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 No deberá de realizarse con palancas la demolición de elementos.
 Se cerrarán los huecos horizontales, para evitar caídas objetos, personas y de materiales.
 Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de

asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.

 

Urbanización  -  Operaciones  previas  -  Señalización  provisional  de  tráfico  -  Colocación  y
retirada de señalización horizontal

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se considerará como señalización horizontal la realización de marcas viales,
esto es pintura de líneas, palabras o símbolos sobre el pavimento, bordillos o  sobre cualquier otro
elemento que forme parte de la vía de carácter provisional y como consecuencia de las actividades
de la obra. 
Esta señalización de las vías de circulación estará de acuerdo a las prescripciones de la Instrucción
8.3-IC.

La  instalación  de  esta  señalización  horizontal  tendrá  como  finalidad  regular  el  tráfico,  tanto  de
vehículos como de peatones. 
Para la ejecución de las marcas viales se desarrollarán las siguientes operaciones:

Preparación del espacio de trabajo, señalizando convenientemente el mismo.
Replanteo
Preparación de la superficie donde se vayan a aplicar las marcas.
Pintura de las marcas viales.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
sustancias nocivas o 
tóxicas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropellos o golpes con
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se procurará evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel.
 Se advertirá  al  personal  encargado de manejar  la  pintura  de  la  necesidad  de  una profunda

higiene personal, antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
               

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de PVC o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Mascarilla de protección.
- Chaleco reflectante.

Urbanización  -  Operaciones  previas  -  Señalización  provisional  de  tráfico  -  Colocación  y
retirada de señalización vertical

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se consideran incluidas las placas de señalización de tráfico, semáforos
provisionales, etc., que tienen como finalidad señalizar o dar a conocer de antemano determinados
peligros de la obra o como consecuencia de la obra.
Esta señalización de las vías de circulación estará de acuerdo a las prescripciones de la Instrucción
8.3-IC.

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones siguientes:

Señalización del espacio de trabajo.
Replanteo de espacios de colocación de señales
Colocación in-situ de señales: Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizará un
camión-grúa para descargarla y manipularla durante su fijación.
Fijación y nivelación de señales.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
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adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caídas al mismo nivel. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes o cortes por 
manejo de herramientas 
manuales. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes o cortes por 
manejo de chapas 
metálicas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y
del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y
siguiendo  las  especificaciones  del  proyecto  de  obra,  y  especialmente,  se  basará  en  los
fundamentos de los códigos de señales, como son:

1)  Que la  señal  sea  de  fácil  percepción,  visible,  llamativa,  para  que  llegue  al  interesado
(supone que hay que anunciar los peligros que trata de prevenir).
2)  Que  las  personas  que  la  perciben,  vean  lo  que  significa.  Letreros  como  PELIGRO,
CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de
todos es conocido su significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo
que supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales).

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
 Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas

rotas, envoltorios, palets, etc.
 La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo.
 La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos

eléctricos  con material  aislante  normalizado.  Las herramientas con aislante  en mal  estado o
defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.

 Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las conexiones de
mecanismos, protecciones y pasos por arquetas.

 Los  instaladores  irán  equipados  con  calzado  de  seguridad,  guantes  aislantes,  casco,  botas
aislantes  de  seguridad,  ropa  de  trabajo,  protectores  auditivos,  protectores  de  la  vista,
comprobadores de tensión y herramientas aislantes.

 En lugares  en  donde  existan  instalaciones  en  servicio,  se  tomarán  medidas  adicionales  de
prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior.

 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
     

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante.
- Cinturón porta-herramientas.
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Urbanización - Operaciones previas - Vallado de obra

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se delimitará el recinto y se realizará el vallado antes del inicio de la obra, para impedir así el acceso
libre a personas ajenas a la obra.
Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y
tendrán una altura de 2.00m,  en aquellos tramos especificados en el proyecto de obra, y vallado tipo
ayuntamiento en los puntos igualmente especificados en el proyecto de obra.
La puerta de acceso para los vehículos tendrá una anchura de 4.50m, estará separada la entrada de
acceso de operarios de la de vehículos.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada
de circulación de vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una barandilla.

 Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
 Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.
 Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
 Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar

debidamente señalizado.
 Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y

señalización de obra.
 El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación

de vehículos.
 Cuando al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia

la calzada sin que hayan protecciones adecuadas. 
                    

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:



Remodelación y ampliación Paseo Magalluf y calles adyacentes 90

- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.

Urbanización - Operaciones previas - Señalización provisional de obra

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente señalización que deberá colocarse al
inicio  de  la  obra,  tanto  en el  acceso  a la  misma (cartel  de acceso  a obra en cada entrada de
vehículos y personal) como la señalización por el interior de la obra, y cuya finalidad es la de dar a
conocer de antemano, determinados peligros de la obra.
Igualmente deberá señalizarse las zonas especificadas, con vallas y luces rojas durante la noche. 
La instalación eléctrica de estas instalaciones luminosas de señalización se harán sin tensión en la
línea.
En esta unidad de obra se incluyen las operaciones siguientes:

a) izado y nivelación de señales
b) fijación

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caídas al mismo nivel. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes o cortes por 
manejo de herramientas 
manuales. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes o cortes por 
manejo de chapas 
metálicas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y
del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y
siguiendo  las  especificaciones  del  proyecto  de  obra,  y  especialmente,  se  basará  en  los
fundamentos de los códigos de señales, como son:

1)  Que la  señal  sea de fácil  percepción,  visible,  llamativa,  para que llegue al  interesado
(supone que hay que anunciar los peligros que trata de prevenir).
2)  Que  las  personas  que  la  perciben,  vean  lo  que  significa.  Letreros  como  PELIGRO,
CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de
todos es conocido su significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o señal,
lo que supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales).



 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
 Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas
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rotas, envoltorios, palets, etc.
 La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos

eléctricos  con material  aislante  normalizado.  Las herramientas con aislante  en mal  estado o
defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.

 Los  instaladores  irán  equipados  con  calzado  de  seguridad,  guantes  aislantes,  casco,  botas
aislantes  de  seguridad,  ropa  de  trabajo,  protectores  auditivos,  protectores  de  la  vista,
comprobadores de tensión y herramientas aislantes.

 En lugares  en  donde  existan  instalaciones  en  servicio,  se  tomarán  medidas  adicionales  de
prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior.

 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
              

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante.
- Cinturón porta-herramientas.

Urbanización - Operaciones previas - Replanteo

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se incluye en estas operaciones el  trazado del eje y de los extremos de los viales,  mediante la
colocación de estacas de madera coincidentes con los perfiles transversales del proyecto de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Atropellos o golpes con
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Distorsión de los flujos 
de tránsito habituales. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de personal al 
caminar en las 
proximidades de los 
pozos que se han hecho 
para las catas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Interferencias por 
conducciones 
enterradas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Seccionamiento de 
conducciones existentes.

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas
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 Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes a la realización de esta tarea (Ropa de
trabajo, guantes, etc.)

 Se mantendrá la obra en limpieza y orden.
 Se colocarán vallas de protección en las zanjas o zonas de excavación, de al menos 1m de

altura.
 Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente con cintas, para

evitar caídas.
                     

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Chaleco reflectante.

Urbanización - Operaciones previas - Instalación eléctrica provisional

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se incluyen las operaciones de conexión desde la acometida general de la obra a la instalación
provisional de electricidad, a partir de la cual se extraerán tomas de corriente en número suficiente
para poder conectar los equipos eléctricos, y los puntos de luz, necesarios para poder asegurar la
iluminación de la obra. 

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Heridas punzantes en 
manos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Electrocución: trabajos 
con tensión. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Electrocución: Intentar 
trabajar sin tensión pero 
sin cerciorarse de que 
está efectivamente 
interrumpida o que no 
puede conectarse 
inopinadamente. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Electrocución: Mal 
funcionamiento de los 
mecanismos y sistemas 
de protección.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Mal funcionamiento de 
los mecanismos y 
sistemas de protección. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Mal comportamiento o 
incorrecta instalación del 
sistema de protección 
contra contactos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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eléctricos indirectos en 
general, y de la toma de 
tierra en particular. 

 - Los derivados de 
caídas de tensión por 
sobrecarga (abuso o 
incorrecto cálculo de la 
instalación). 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Incendio. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Quemaduras. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La instalación eléctrica provisional de la obra se ajustará a las especificaciones establecidas en
la ITC-BT-33, por tratarse de una instalación temporal, considerada como obra durante el tiempo
que duren los trabajos correspondientes.

 No obstante, en los locales de servicios de las obras (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.)
serán aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24.

Características generales

 La instalación eléctrica provisional de la obra deberá aportar puntos de tomas de corriente en
número suficiente, y situadas a una distancia razonable de las zonas a edificar y las tareas a
realizar, a fin de poder conectar los equipos eléctricos fijos o manuales de uso tradicional en
construcción.

 Deberá de asegurar la iluminación de todas las vías de circulación de la obra, así como las zonas
que no estén dotadas de luz natural.

 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido
será  el  de  puesta  a  tierra  de  las  masas  y  dispositivos  de  corte  por  intensidad  de  defecto
(interruptores diferenciales).

 Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
 Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la

excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).
 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la

lluvia.
 Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de

2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y similares.
 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa

de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano)
 Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de

triángulo, (o de llave) en servicio.
 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que

utilizar -cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica.
 Durante la fase de realización de la instalación, los trabajos se efectuarán sin tensión en las

líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.

A) Normas de prevención tipo para los cables.

 El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que
ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.

 Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada
mínima 450/750V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE-EN 50525-1 ó UNE
21150 y aptos para servicios móviles.

 Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, según
UNE-EN 50525-1 ó UNE-EN 50525-1 y aptos para servicios móviles.
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 Los  cables  no  presentarán  defectos  apreciables  (rasgones,  repelones  y  similares.)No  se
admitirán tramos defectuosos en este sentido.

 La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se
efectuará mediante canalizaciones enterradas.

 En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima
de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del
pavimento.

 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se
efectuará enterrado. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de
tablones  que  tendrán  por  objeto  el  proteger  mediante  reparto  de  cargas,  y  señalar  la
existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre
40  y  50  cm.  ;  el  cable  irá  además  protegido  en  el  interior  de  un  tubo  rígido,  bien  de
fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.

 Cuando se utilicen postes provisionales para colgar el cableado se tendrá especial cuidado
de no ubicarlos a menos de 2.00 m de excavaciones y carreteras y los puntos de sujeción
estarán perfectamente aislados.

 No deberán permitirse, en ningún caso, las conexiones del cable con el enchufe sin la clavija
correspondiente, prohibiéndose totalmente conectar directamente los hilos desnudos en las
bases del enchufe.

 No deberá nunca desconectarse "tirando" del cable.
 
B) Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:

 Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir
las prescripciones de las normas UNE.

 Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que
estén  a  la  intemperie  (incluidos  los  dispositivos  para  efectuar  los  empalmes  entre
mangueras),  deberán  tener  como  mínimo  un  grado  de  protección  IP45,  según  UNE-EN
60529.



C) Normas de prevención tipo para los interruptores.

 Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.

 Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de la obra deben cumplir
las prescripciones de las normas UNE.

 Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que
estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE-
EN 60529.

 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.

 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta  una señal  normalizada de
-peligro, electricidad-.

 Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies
derechos- estables.

D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.

 Conforme se establece en la ITC-BT-33, en la alimentación de cada sector de distribución
debe existir uno o varios dispositivos que aseguren las funciones de seccionamiento y de
corte omnipolar en carga.

 En  la  alimentación  de  todos  los  aparatos  de  utilización  deben  existir  medios  de
seccionamiento y corte omnipolar en carga.

 Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden
estar incluidos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal.

 Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser
bloqueados en posición abierta (por ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el interior de
una envolvente cerrada con llave).

 La  alimentación  de  los  aparatos  de  utilización  debe  realizarse  a  partir  de  cuadros  de
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distribución, en los que se integren
 Dispositivos de protección contra las sobreintensidades
 Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.
 Bases de toma de corriente.
 No se procederá al montaje del cuadro eléctrico sin el proyecto de obra.
 La ubicación del cuadro eléctrico en general, así como los cuadros auxiliares, se realizarán

en lugares perfectamente accesibles y protegidos.
 Se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional.
 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "Peligro Electricidad".
 Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales serán independientes.
 Se dispondrá de un extintor de incendios de polvo seco en zona próxima al cuadro eléctrico.
 Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial.
 Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a

-pies derechos- firmes.
 Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.

                   
E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía.

 Las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán
tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE-EN 60529.

 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante
clavijas  normalizadas blindadas (protegidas contra  contactos directos)  y  siempre que sea
posible, con enclavamiento.

 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-
herramienta.

 La  tensión  siempre  estará  en  la  clavija  -hembra-,  nunca  en  la  -macho-,  para  evitar  los
contactos eléctricos directos.

 Las tomas de corriente no serán accesibles sin el  empleo de útiles especiales o estarán
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.

F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.

 La instalación  poseerá  todos  los  interruptores  automáticos  definidos  en  los  planos  como
necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro
del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la
carga máxima admisible.

 Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente
de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y
máquinas-  herramienta  de  funcionamiento  eléctrico,  tal  y  como  queda  reflejado  en  el
esquema unifilar.

 Los  circuitos  generales  estarán  igualmente  protegidos  con  interruptores  automáticos  o
magnetotérmicos.

 Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales.
 Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir

las prescripciones de las normas UNE.
 Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos

diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien
alimentadas  a  muy  baja  tensión  de  seguridad  MBTS;  o  bien  protegidas  por  separación
eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.

 Cabe exceptuar la protección del dispositivo diferencial de equipos de elevación de carga que
tendrá una corriente diferencial asignada residual de 300 mA, según se establece en la ITC-
AEM-2 que regula estos equipos de trabajo.

G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.

 La toma de tierra se realizará siguiendo las especificaciones de la ITC-BT-18.
 Para la toma de tierra de la obra se pueden utilizar electrodos formados por:
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 barras, tubos;
 pletinas, conductores desnudos;
 placas;
 anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
 armaduras de hormigón enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas;
 otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.
 Los conductores de cobre utilizados corno electrodos serán de construcción y resistencia

eléctrica según la clase 2 de la normal UNE-EN 60228.
 El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible

pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten
la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será
inferior a 0,50 m.

 Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea
afectada  la  resistencia  mecánica  y  eléctrica  por  efecto  de  la  corrosión  de  forma  que
comprometa las características del diseño de la instalación

 Las  canalizaciones  metálicas  de  otros  servicios  (agua,  líquidos  o  gases  inflamables,
calefacción  central,  etc.)  no  deben  ser  utilizadas  como  tomas  de  tierra  por  razones  de
seguridad.

 Las  envolventes  de  plomo  y  otras  envolventes  de  cables  que  no  sean  susceptibles  de
deterioro debido a una corrosión excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa
autorización del  propietario,  tomando las precauciones debidas para que el  usuario de la
instalación  eléctrica  sea  advertido  de  los  cambios  del  cable  que  podría  afectar  a  sus
características de puesta a tierra.

 La sección de los conductores de tierra tienen que satisfacer las prescripciones del apartado
3.4 de la Instrucción ITC-BT-18.

 Por  la  importancia  que  ofrece,  desde  el  punto  de  vista  de  la  seguridad  la  instalación
provisional de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la
Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en
marcha o en funcionamiento.

 Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a
tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se
medirá  la  resistencia  de  tierra,  y  se repararán con carácter  urgente  los defectos que  se
encuentren.

H) Normas de prevención tipo para líneas de alta tensión.

 Si  hubiera  líneas  de alta  tensión,  se  desviarán  de  la  obra.  Si  esto  no  fuera  posible,  se
protegerán con fundas aislantes y con un apantallamiento indicado en el Reglamento de Alta
Tensión.

 Se tendrá en cuenta la zona de influencia de estas líneas, considerándose un radio mínimo
de protección de 6 m. Dentro de esta zona existe un peligro grande de accidente eléctrico.

 Si hubiera necesidad de trabajar en esta zona de influencia, se procurará hacerlo sin que por
la línea circule corriente. Si esto no fuera posible, se avisará a la empresa que explota la línea
y se trabajará bajo su supervisión. No se trabajará si existe riesgo latente.

 Si las líneas fueran subterráneas, el radio de la zona crítica se reducirá a 2.00 m., tomándose
idénticas medidas que para las líneas aéreas.

 I) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.

 Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra
mediante el correspondiente conductor de protección. 

 El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en la normativa actual.
 La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.
 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de

tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con
separación de circuitos que la reduzca a tensión de seguridad.

 La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

 La iluminación de los tajos,  siempre que sea posible,  se efectuará cruzada con el  fin  de
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disminuir sombras.
 Las  zonas  de  paso  de  la  obra  estarán  permanentemente  iluminadas  evitando  rincones

oscuros.

J)  Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la
instalación eléctrica provisional de obra.

 Todo equipo eléctrico se revisará periódicamente por personal electricista, en posesión de
carné profesional correspondiente.

 Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el
que se detecte un fallo,  momento en el  que se la declarará -fuera de servicio-  mediante
desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

 La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.
 Las reparaciones jamás se realizarán bajo corriente.  Antes de realizar  una reparación se

quitarán los interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar el cartel de " no conectar,
hombres trabajando en la red".

 La  ampliación  o  modificación  de  líneas,  cuadros  y  similares  sólo  la  efectuarán  los
electricistas.

 Las herramientas estarán aisladas.
 Las herramientas  eléctricas  estarán  dotadas de  grado  de  aislamiento  II  o  alimentadas a

tensión de seguridad.
                    

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Calzado aislantes de electricidad (trabajo con cables y conexiones).
- Guantes aislantes.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad en trabajos a más de 2m altura.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.
- Cinturón portaherramientas.

Urbanización  -  Operaciones  previas  -  Despeje  y  desbroce  -  Demolición  y  retirada  de
edificaciones y estructuras

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se incluyen las actividades de demolición y derribo de las edificaciones y
estructuras afectadas, según se especifican en el proyecto de obra, incluyendo la carga y transporte
de los escombros y materiales sobrantes a vertedero.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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 - Caída de objetos 
desprendidos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre
objetos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Explosión. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
vibraciones. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operarios llevarán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de
las tareas.

1º- Desmantelamiento de equipos:

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 El desmontaje de equipos e instalaciones se realizará por personal especializado.
 Se regarán los escombros en evitación de polvo.
 Se condenarán las instalaciones de agua, gas, alcantarillado, calefacción, grupos de presión,

cuadros eléctricos, etc.
 Se señalizará la zona de trabajo convenientemente.

2º- Demolición:

Demolición de aquellas partes en las que se realiza por impacto de bola:

 Los operarios que realicen el trabajo están cualificados para realizar la demolición.
 El edificio a demoler estará aislado.
 La zona estará rigurosamente acotada y se respetará una zona de seguridad que será de 1.5

veces la altura del edificio.
 Se anularán las instalaciones existentes antes del comienzo de la demolición.
 Está totalmente prohibido utilizar las grúas-torre por el peligro de vuelco, empleándose máquinas

específicamente diseñadas.
 Entre  el  cable  y  el  gancho  de  la  bola,  se  deberá  de  interponer  un  elemento  elástico  que

amortigüe los efectos de tracción que sufre el cable.
 Cuando se trabaje " en  péndulo" hay que utilizar dos cables: el principal y el de llamada. Este

último permitirá recuperar la bola sin peligro en caso de que se rompa el cable principal. Los dos
cables irán fijados en puntos distintos de la bola.

 La  cabina  del  maquinista  debe  de  ser  antimpacto  (Tipo  FOPS),  es  decir,  tiene   que  estar
protegida contra la proyección de materiales.

Demolición de aquellas partes en las que se utiliza la voladura controlada:
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 El derribo será puesto en práctica por empresas especializadas.
 La zona estará acotada, y deberá de tenerse especial cuidado de que la explosión no afecte a

edificaciones colindantes.
 No se deberá de acercar a la zona de demolición, durante un período no inferior a 30 minutos,

pues pueden producirse derrumbamientos secundarios.
 En los centros de trabajo o recintos en que se fabriquen, depositen o manipulen sustancias

explosivas,  se  cumplirán  las  normas  señaladas  en  los  reglamentos  técnicos  vigentes,  y  se
extremarán  las  precauciones  aislando  los  recintos  peligrosos  para  que  los  efectos  de  las
explosiones que puedan sobrevenir no afecten al personal que trabaja en locales contiguos y no
se repitan en los mismos.

 En  el  almacenamiento,  conservación,  transporte,  manipulación  y  empleo  de  las  mechas,
detonadores, pólvoras y explosivos en general utilizados en las obras se dispondrán o adoptarán
los medios y mecanismos adecuados, cumpliéndose rigurosamente los preceptos reglamentarios
sobre el particular y las instrucciones especiales complementarias que en cada caso se dicten
por la dirección técnica responsable.

 Se prestará cuidado a la operación de deshelar la dinamita que deberá hacerse en Baño María o
de arena, previamente calentadas y en lugares apartados de cualquier fuego libre.

 En las voladuras pondrá especial cuidado en la carga y pieza de barrenos, dando aviso de las
descargas con antelación suficiente por medio de tres toques largos espaciados de corneta o
sirena para que el personal pueda ponerse a salvo, disponiendo de pantallas, blindajes, vallas o
galerías, en su caso, para preservar al mismo contra los fragmentos lanzados o detener la caída
de los mismos por las laderas del terreno. El personal no deberá volver al lugar de trabajo hasta
que éste ofrezca condiciones de seguridad, un ambiente despejado y de aire respirable, lo que
será anunciado mediante otro toque de corneta o sirena.

 La pega de los barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada de trabajo o
durante  los  descansos,  no  permitiéndose  la  circulación  de  persona  alguna  por  la  zona
comprendida dentro del radio de acción de los barrenos, desde cinco minutos antes de prenderse
el fuego a las mechas hasta después de que hallan estallado todos ellos, que por la dirección
responsable se diga que no existe peligro.

 Se procurará el empleo de la pega eléctrica, así como de mechas y detonadores de seguridad.
 En el caso de un barreno fallido, la carga y pega de los sucesivos, próximos a aquel, se hará

extremando al máximo las precauciones de rigor.
 El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de reconocida

pericia y práctica en estos menesteres y reunirá condiciones personales adecuadas en relación
con la responsabilidad que corresponda a estas operaciones.

Demolición de aquellas partes en las que se hace elemento a elemento:

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 La demolición se realizará por personal especializado.
 Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
 Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente así como las zonas del forjado en

las que se hayan observado algún cedimiento. Las cargas de los apeos se transmitirán al terreno
o  a  elementos  verticales  o  a  forjados  inferiores  en  buen  estado  sin  superar  la  sobrecarga
admisible.

 Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y
se proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme de la estructura.

 Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas de
operarios o de materiales.

 Se andará siempre sobre plataformas de madera apoyadas en vigas o viguetas que no se estén
desmontando.

 Si se trabaja sobre el muro extremo que solo tenga piso a un lado y la altura sea superior a diez
metros,  se  establecerá  en  la  otra  cara  del  muro  un  andamio  o  cualquier  otro  dispositivo
equivalente para evitar la caída de los trabajadores.

 Se observará  la  situación  de  los  apoyos de  los  elementos  estructurales  que  pudieran  estar
deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc.

 Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán con ayudas de
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poleas o, en su caso con aparatos elevadores.
 Se tendrán en cuenta los riesgos de desprendimientos al variar su estado inicial de cálculo.
 Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
 En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
 Estarán delimitadas  las zonas de trabajo,  para  evitar  la  circulación  de operarios por  niveles

inferiores.
 No se acumularán escombros con peso superior a 100kg/m2 sobre forjados aunque estén en

buen estado.
 No se depositará escombro sobre los andamios.
 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
 Los  escombros  deberán  conducirse  hasta  la  planta  baja  o  el  lugar  de  carga  por  medio  de

rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de

equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
 No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
 Al finalizar la jornada no quedarán elementos de los muros en estado inestable que el viento, las

condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 
 Protegen de la  lluvia,  mediante lonas o plásticos,  las  zonas o elementos de los  muros que

puedan ser afectados por ella. 
 Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
                

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla de protección.
- Chaleco reflectante.

Urbanización - Operaciones previas - Despeje y desbroce - Retirada de arbolado

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se llevará a cabo la retirada de arbolado, de troncos de diámetro superior al
especificado en el proyecto de obra. Si las raíces del árbol están a menos de 50cm de la futura
superficie  explanada, no sólo se eliminará el  vuelo,  sino también el  tocón. En los demás casos
bastará con cortar el árbol a ras de terreno. El hueco dejado por el tocón se rellenará con suelos
adecuados o tolerables, según  se especifique en el proyecto de obra, y serán compactados por
tongadas.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos por 
desplome o 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 



Remodelación y ampliación Paseo Magalluf y calles adyacentes 101

derrumbamiento. 

 - Caída de objetos en 
manipulación. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre
objetos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Incendio Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 La zona de tala de árboles estará delimitada convenientemente, prohibiendo el paso a personas
ajenas al tajo. Para ello se tendrá en cuenta la zona de proyección de caída de los árboles
talados.

 Estará  perfectamente  definido  y  estudiado  el  proceso  de  tala,  troceado,  desbroce,  carga  y
eliminación del material.

 El  personal  que  utilizará  las  motosierras  estará  autorizado  a  tal  efecto  e  instruido
convenientemente.

 El  levantado  del  arbolado,  para  su  carga  y  posterior  transporte,  se  realizará  por  personal
especializado.

 No se acumulará el arbolado retirado, ni se apoyará contra vallas, muros y soportes, mientras
éstos deban permanecer en pie.

 En la quema de materiales a eliminar se tendrá en cuenta:

- Solicitud de permiso para poda y quema.
- Características del material a quemar.
- Dirección del viento dominante.
- Precauciones ante el combustible a emplear.
- Afecciones a zonas colaterales.
- Previsión de medidas de extinción.

 Se limitará la presencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas.
 Se asignará al controlista un punto de observación seguro y visible.
 Los camiones no circularán con volquete levantado.
            

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
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- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Chaleco reflectante.
- Protectores de piernas para sierras de cadenas.

Urbanización - Operaciones previas - Despeje y desbroce - Desbroce

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se  contemplan  aquí  las  operaciones  de  desbroce  y  retirada  del  resto  de  cobertura  vegetal  no
eliminada durante el despeje de arbolado: árboles pequeños, arbustos, hierba, cultivos, maleza, etc.
En esta unidad de obra se incluye la carga y transporte a vertedero del material retirado.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos en 
manipulación. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Daños causados por 
seres vivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Incendio. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se señalizará la zona de trabajo convenientemente.
 En la quema de materiales a eliminar se tendrá en cuenta:

- Solicitud de permiso para poda y quema.
- Características del material a quemar.
- Dirección del viento dominante.
- Precauciones ante el combustible a emplear.
- Afecciones a zonas colaterales.
- Se han previsto medidas de extinción.

 Se limitará la presencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas.
 Se asignará al controlista un punto de observación seguro y visible.
 Los camiones no circularán con volquete levantado.
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Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante.

Urbanización - Operaciones previas - Despeje y desbroce - Remoción de tierra vegetal

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se contempla en esta unidad de obra, la remoción de tierra vegetal  hasta la profundidad de los
sistemas  radiculares  de  las  plantas,  mediante  las  operaciones   de  excavación  previa  y  acopio
intermedio. Se llevará a cabo con los mismos equipos de la explanación ordinaria en tierras. Se
separarán, y acopiarán en el emplazamiento indicado en el proyecto de obra, los suelos reutilizables,
para su posterior utilización como tierra vegetal para protección de taludes, jardinería, etc.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropellos o golpes con
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Cada equipo de carga será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.
 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las

interferencias, tal como se establece en esta Memoria de Seguridad.
 Los  vehículos  utilizados  estarán  dotados  de  la  póliza  de  seguro  con  responsabilidad  civil

ilimitada.
 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el

casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
              

Urbanización  -  Movimiento  de  tierras  -  Contenciones  y  sostenimientos  -  Muros  -  Muro
encofrado a dos caras
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Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Conforme se especifica en el proyecto de obra, se realizará el muro mediante encofrado a dos caras,
y en los casos especificados mediante chapas metálicas, con madera a dos caras, reforzando los
paneles mediante tablones.

Se apuntalará para evitar desplomes mediante puntales telescópicos.
Se hormigonará todo el tramo encofrado de una vez, para evitar juntas de hormigonado.
Se dejarán esperas en las armaduras para solapar los tramos siguientes.

El hormigonado se realizará mediante:

Doble cónsola X

Barandilla especial lado trasdós --

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Reventón de 
encofrados. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos en 
manipulación. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos por 
desplome o por 
derrumbamiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos móviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contactos eléctricos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropello y golpes con 
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre
objetos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
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Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o

movimientos del terreno.
 Se revisará el estado de los taludes y, en caso necesario se sanearán y reforzarán.
 Antes de comenzar la colocación de la ferralla habrá de señalarse un lugar adecuado para el

acopio, preferentemente cerca de la zona de montaje, con previsión de la forma de elevación. 
 El almacenamiento deberá de hacerse de la  forma más ordenada posible,  evitando posibles

accidentes que se puedan producir por su mal apilamiento.
 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal, apoyados sobre durmientes.
 En cuanto a las pilas de ferralla, no deberán pasar de 1.50m de altura y deberán estar acopiadas

de forma ordenada, con el fin de evitar enganches que sufren frecuentemente los trabajadores,
provocando cortes y caídas.

 En la operación de carga y descarga de ferralla con la grúa se evitará pasar sobre zonas en las
que haya trabajadores, avisando a éstos para que se retiren durante la operación.

 Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes.
 Se prohibirá circular bajo cargas suspendidas.
 Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación y cada tres meses se realizará

una revisión total de los mismos.
 Se realizará el traslado de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con

pestillos de seguridad.
 Se acotarán los lugares de trabajo en las zonas altas del muro.
 Se colocarán redes de protección y líneas de vida en trabajo a una altura superior a 2m.
 Se dispondrán accesos seguros en niveles más alto de 2m con escaleras o rampas de ancho

mínimo de 60 cm.
 Cuando  vaya  a  hormigonarse  se  revisará  el  estado  de  los  encofrados,  en  prevención  de

derrames de hormigón y de "reventones".
 Mientras se realiza el vertido, el Encargado prestará atención al comportamiento de los taludes

para prevenir los riesgos por vuelco. En caso de alarma se desalojará de inmediato el tajo.
 Se accederá por medio de escaleras al trasdós del muro, utilizando algún elemento de seguridad

que estará sujeto, por una parte al trabajador y, por otra, a cualquier otro operario que llevara a
cabo la vigilancia de su trabajo (en caso de derrumbes, siempre quedará señalizada su posición
y facilitará el rescate, en caso necesario).

 Antes  del  inicio  del  hormigonado,  se  ha  de  tener  preparada  la  plataforma  de  trabajo  de
coronación del muro para que, desde la misma, se pueda efectuar el vertido y posterior vibrado.

 Cuando los camiones accedan para realizar el vertido, se deberá de disponer de topes finales de
recorrido,  y  contar  con  la  colaboración  de  un  operario  que  indique  el  principio  y  fin  de  las
maniobras.

 Para evitar los riesgos catastróficos, el vertido de hormigón en el interior de los encofrados se
efectuará uniformemente repartido.

 Para prevenir el riesgo de caída desde la coronación de los encofrados durante el hormigonado,
se instalarán unas pasarelas de seguridad montadas sobre jabalcones recibidos a los propios
encofrados, protegidas con unas barandillas seguras de 100 cm de altura.

 Se usarán vibradores eléctricos con doble aislamiento.
 Se suspenderán los trabajos ante vientos superiores a 50km/h o en condiciones climatológicas

adversas.
 El lugar de trabajo se mantendrá limpio para seguridad de todos los trabajadores.
 Estará previsto instalar, a una distancia mínima del borde de ella, unos fuertes topes de final de

recorrido.
                  

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
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- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.

Urbanización  -  Red  de  abastecimiento  y  distribución  -  Ejecución  de  zanjas  y  colocación
conducciones - Apertura de zanjas - Excavación de zanjas

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se estudiarán los trabajos propios de excavación de las zanjas mediante la
maquinaria prevista, una vez replanteadas las zanjas, hasta llegar a la cota de excavación exigida
por el proyecto de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caídas de personal al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de personas al 
interior de la zanja. 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

 - Desprendimientos de 
tierras. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropellamiento de 
personas. 

Baja Extremadament
e dañino 

Moderado Evitado 99,0 No afecta 

 - Vuelco, choque y 
falsas maniobras de la 
maquinaria de 
excavación. 

Media Extremadament
e dañino 

Importante No 
eliminad
o 

95,0 No afecta 

 - Interferencias con 
conducciones 
subterráneas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Distorsión de los flujos 
de tránsito habituales. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Inundaciones. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los

que podrá estar sometido.
 Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en

dos veces la profundidad del corte y no menos de 4.00m cuando se adopte una señalización de
reducción de velocidades.

 El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte
superior  de la  zanja  y  estará apoyada sobre una superficie  sólida de reparto  de cargas.  La



Remodelación y ampliación Paseo Magalluf y calles adyacentes 107

escalera sobresaldrá 1.00 m por encima del borde de la zanja.
 Se dispondrá una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de

estar libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente.
 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o

movimientos del terreno.
 Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde de una zanja.
 Se entibarán aquellas zanjas en las que para una profundidad superior a 0,80 m exista riesgo

potencial de derrumbe y no se excave con taludes inclinados ni con bermas, o cuando para
profundidades superiores a 1,30 m el terreno no sea roca estable y no se excave con taludes
inclinados ni con bermas.

 Se tenderá sobre la  superficie  de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente
sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno.

 Se  tenderá  sobre  la  superficie  de  los  taludes  un  gunitado  de  consolidación  temporal  de
seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja.

 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que se
reciban empujes exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos.

 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se
establezcan  tajos  con  uso  de martillos  neumáticos,  compactaciones por  vibrador  o  paso  de
maquinaria para el movimiento de tierras.

 Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente
las entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al
volver de días de descanso.

 Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en
prevención de derrumbamientos del terreno.

 Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por
las excavaciones.

 Los  elementos  de  la  entibación  no  se  utilizarán  para  apoyar  instalaciones,  conducciones  o
cualquier otro elemento.

 Al  finalizar  la  jornada o en  interrupciones largas,  se protegerán  las  bocas de las zanjas  de
profundidad mayor de 1.30m con un tablero resistente, red o elemento equivalente.

 Cuando  se  prevea  el  paso  de  peatones  o  vehículos  junto  al  borde  de  la  excavación,  se
dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10 metros.

 Las  bocas  de  las  zanjas  estarán  convenientemente  protegidas,  mediante  barandillas  de
protección de al menos 0.90 m de altura, listón intermedio y un rodapié que impida la caída de
materiales.

 Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad.
 Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.          
 Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.                              
 Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas.                       
 En zanjas de profundidad mayor de 1.30m, siempre que estén los operarios trabajando en su

interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará
la voz de alarma en caso de emergencia.

 Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.
           

Urbanización  -  Red  de  abastecimiento  y  distribución  -  Ejecución  de  zanjas  y  colocación
conducciones - Apertura de zanjas - Entibación - Cuajada

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se desarrollan las operaciones para la entibación del tipo cuajada de las
zanjas, revistiendo hasta el 100% de la superficie de las paredes de la excavación, al ser terreno de
naturaleza granular.
La entibación se irá realizando por medio de la colocación de tablas y codales a medida que se vaya
ejecutando la zanja.
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Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.              

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas a 
distinto nivel.                    

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre
objetos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada.                     

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido.      Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.    

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Asfixia.           Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de tierras por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o

movimientos del terreno.
 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando codales

flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso.
 Cuando  se  prevea  el  paso  de  peatones  o  vehículos  junto  al  borde  de  la  excavación,  se

dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10metros.
 Las  bocas  de  las  zanjas  estarán  convenientemente  protegidas,  mediante  barandillas  de

protección de al menos 0.90 m de altura, listón intermedio y un rodapié que impida la caída de
materiales.

 Se realizará el acopio de tierras como mínimo a 2.00m del borde de la excavación.
 Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad.
 Se entibarán aquellas zanjas en las que para una profundidad superior a 0,80 m exista riesgo

potencial de derrumbe y no se excave con taludes inclinados ni con bermas, o cuando para
profundidades superiores a 1,30 m el terreno no sea roca estable y no se excave con taludes
inclinados ni con bermas.

 El ascenso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras de mano
seguras.

 Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en
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prevención de derrumbamientos del terreno.
 Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.    
 Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por

las excavaciones.
 Los  elementos  de  la  entibación  no  se  utilizarán  para  apoyar  instalaciones,  conducciones  o

cualquier otro elemento.
 Se colocará el número de codales adecuado.
 Se colocará codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón.
 Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.
 Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas.
 En zanjas de profundidad mayor de 1.30metros, siempre que estén los operarios trabajando en

su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo
dará la voz de alarma en caso de emergencia.

 Se usarán las escaleras y andamios en condiciones de seguridad.        
 Las  entibaciones  de  las  zanjas  se  quitarán  metódicamente  a  medida  que  los  trabajos  de

revestimiento avancen y solamente en la medida en que no perjudique a la seguridad.
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.   
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
                     

Urbanización  -  Red  de  abastecimiento  y  distribución  -  Ejecución  de  zanjas  y  colocación
conducciones - Colocación de conducción en zanja - Descarga y acopio

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se contemplan en esta unidad de obra, las operaciones de transporte, descarga y acopio en los
bordes de la zanja, de los tubos que constituirán la red de abastecimiento y distribución. El acopio se
realizará  siguiendo  las  instrucciones  establecidas  en  el  proyecto  de  obra,  y  según  indique  el
fabricante, de forma que se garantice un correcto apoyo de los tubos. Se evitará que los tubos estén
en contacto directo con el suelo, y se situarán en el lado de la zanja opuesto al de acopio de tierras
de la excavación.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos móviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre
objetos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos.

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropellos o golpes con
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos en 
manipulación. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Los tubos se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados para tal

menester.
 Los tubos se acopiarán en posición horizontal,  sobre durmientes dispuestos por capas de tal

forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado.
 Cuando el material se acopie en posición vertical, éste se deberá evitar que el apilado alcance

altura excesiva.
 Se colocarán los tubos mediante grúas móviles, con ayuda de eslingas enlazadas y provistas de

ganchos con pestillos de seguridad.
 Antes del izado del tubo se comprobará que éste no se encuentra enganchado a ningún otro

elemento.
 El izado de los tubos se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales,  que la carga

permanezca estable.
 Los  tubos  no  se  soltarán  de  los  ganchos  de  suspensión  de  la  carga  hasta  que  no  estén

debidamente apoyados y estabilizados.
 Se paralizarán los trabajos cuando se produzca viento fuerte.
 Se prohibirá trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención

del riesgo de desplome.
 Se instalarán señales de peligro,  paso de cargas suspendidas sobre pies derechos bajo los

lugares destinados a su paso.
 La obra se mantendrá en las debidas condiciones de orden y limpieza.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
             

Urbanización  -  Red  de  abastecimiento  y  distribución  -  Ejecución  de  zanjas  y  colocación
conducciones - Alineación y unión de tubos

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de centrado de los tubos en el interior de la
zanja,  alineación del  tubo con los tramos adyacentes,  y unión de los diferentes tramos. Para la
correcta realización de esta actividades se dispondrán de los útiles necesarios para mantener la
posición del tubo especificada en el proyecto de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de tierras por 
desplome o 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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derrumbamiento. 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos móviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre
objetos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para
evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Se entibará la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera.
 Se tendrá especial cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos

o golpes.
 Se vallará toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra.
 Para  cruzar  la  zanja  excavada  se  dispondrá  de  pasarelas  adecuadas,  con  barandillas  de

seguridad.
 Se dispondrá de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos.
 En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, se efectuará la excavación de la zanja con

cuidado.
 Se colocarán escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas.
 Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
 No se acopiarán materiales de ninguna clase en el borde de la excavación.
 Cuando  las  condiciones  de  trabajo  exijan  otros  medios  de  protección,  se  dotará  a  los

trabajadores de los mismos.
 Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad

durante las operaciones de excavación.
 Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho

tiempo.
 Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
              

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
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- Guantes de cuero.
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
- Cinturón porta-herramientas.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Urbanización  -  Red  de  abastecimiento  y  distribución  -  Ejecución  de  zanjas  y  colocación
conducciones - Ejecución de juntas

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se desarrollan en esta unidad de obra, las operaciones para la ejecución de las juntas en enchufe y
campana con aro de elastómero. Se incluyen el empleo de los aparatos, indicados en el proyecto de
obra, para ejercer la fuerza axial que encaje los tubos adyacentes, asegurándose así la correcta
continuidad de la conducción.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de tierras por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos en 
manipulación. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contactos eléctricos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.



Remodelación y ampliación Paseo Magalluf y calles adyacentes 113

 Se entibará la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera.
 Se tendrá especial cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos

o golpes.
 Se vallará toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra.
 Para  cruzar  la  zanja  excavada  se  dispondrá  de  pasarelas  adecuadas,  con  barandillas  de

seguridad.
 Se dispondrá de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos.
 En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, se efectuará la excavación de la zanja con

cuidado.
 Se colocarán escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas.
 Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
 No se acopiarán materiales de ninguna clase en el borde de la excavación.
 Cuando  las  condiciones  de  trabajo  exijan  otros  medios  de  protección,  se  dotará  a  los

trabajadores de los mismos.
 Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad

durante las operaciones de excavación.
 Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho

tiempo.
 Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
              

Urbanización  -  Red  de  abastecimiento  y  distribución  -  Ejecución  de  zanjas  y  colocación
conducciones - Relleno y compactación de la zanja

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de relleno de zanjas y las pruebas de servicio,
esto es:

 Relleno de la zanja con arena, retacando en primer lugar los laterales del tubo para evitar su
aplastamiento.

 Relleno de la zanja,  por tongadas de 20cm, con tierra  exenta de áridos mayores de 8cm y
apisonada.

 En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo
Próctor Normal y del 95% en el resto del relleno.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Siniestros de vehículos
por exceso de carga o 
mal mantenimiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de material 
desde las cajas de los 
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de personas 
desde las cajas o 
carrocerías de los 
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Interferencias entre 
vehículos por falta de 
dirección o señalización 
en las maniobras. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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 - Atropello de personas. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Vuelco de vehículos 
durante descargas en 
sentido de retroceso. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Accidentes por 
conducción en ambientes
pulverulentos de poca 
visibilidad. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Accidentes por 
conducción sobre 
terrenos encharcados, 
sobre barrizales. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Vibraciones sobre las 
personas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Ruido ambiental. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Todo el  personal que maneje  los camiones,  dúmper,  (apisonadoras,  o compactadoras),  será
especialista  en el  manejo  de estos vehículos,  estando en posesión de la  documentación de
capacitación acreditativa.

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los
órganos  de  accionamiento  neumático,  quedando  reflejados  las  revisiones  en  el  libro  de
mantenimiento.

 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán
siempre escrita de forma legible.

 Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la
"Carga máxima".

 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación
no superior a los 3.00m  para vehículos ligeros.

 Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a
los asientos existentes en el interior.

 Cada equipo de  carga  para rellenos  será dirigido  por  un jefe  de equipo  que  coordinará las
maniobras.

 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las

interferencias, tal como se establece en esta Memoria de Seguridad.
 Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido

para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas.
 Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo,

Encargado..).
 Se  prohibirá  la  permanencia  de  personas  en  un  radio  no  inferior  a  los  5m  entorno  a  las

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
 Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación

serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
 Se señalizarán los accesos a la  vía  pública,  mediante las señales normalizadas de "Peligro

indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP".
 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección

en caso de vuelco.
 Los  vehículos  utilizados  estarán  dotados  de  la  póliza  de  seguro  con  responsabilidad  civil

ilimitada.
 Se establecerán a lo  largo  de la  obra los letreros divulgativos  y  señalización  de los riesgos

propios de este tipo de trabajos.
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 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

                    

Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Válvulas

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se estudian los trabajos de colocación y puesta en funcionamiento de todos
los dispositivos de valvulería que se instalan en las conducciones. Las características de los mismos
y su localización serán los expresados en el proyecto de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de tierras por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos en 
manipulación. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contactos eléctricos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para
evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
 Cuando  las  condiciones  de  trabajo  exijan  otros  medios  de  protección,  se  dotará  a  los
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trabajadores de los mismos.
 Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad

durante las operaciones de excavación.
 Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho

tiempo.
 Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
                       

Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Hidrantes

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se estudian los trabajos de colocación y puesta en funcionamiento de los
hidrantes que se instalan en las conducciones. Las características de los mismos y su localización
serán los expresados en el proyecto de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de tierras por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos en 
manipulación. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contactos eléctricos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
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de las tareas. 
 Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para

evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 
 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
 Cuando  las  condiciones  de  trabajo  exijan  otros  medios  de  protección,  se  dotará  a  los

trabajadores de los mismos.
 Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad

durante las operaciones de excavación.
 Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho

tiempo.
 Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
               

Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Arquetas

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se  contempla  en  esta  unidad  de  obra  el  procedimiento  constructivo  que  incluye  todas  las
operaciones para la realización de arquetas, conforme se especifica en el proyecto de obra.

Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución de la arqueta y las pruebas de
servicio, para ello:

 Se deberá ejecutar la solera y formación de pendientes mediante hormigón en masa.
 Se realizarán las paredes, que serán de fábrica de ladrillo cerámico perforado aparejado de 12

cm de espesor. El interior será enfoscado con mortero.
 El cerco será de perfil  laminado L50.5mm al que irán soldadas las armaduras de la tapa de

hormigón.
 La tapa la realizaremos mediante una losa sustentada en cuatro bordes de hormigón.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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corrosivas. 

 - Exposición al ruido. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
vibraciones. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Trabajos en 
intemperie. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Carencia de oxigeno. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se usarán guantes de neopreno en el empleo de hormigón y mortero.
 Se dispondrá la herramienta ordenada y no por el suelo.
 Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
 Cuando  las  condiciones  de  trabajo  exijan  otros  medios  de  protección,  se  dotará  a  los

trabajadores de los mismos.
 Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho

tiempo.
 Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
                  

Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Acometidas

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se incluyen todas las operaciones para la instalación del sistema completo
para  establecer  la  acometida  a  la  red  general,  que  se  realizará  con  tubo  de  características
establecidas  en  el  proyecto  de  obra,  incluyendo  las  operaciones  de  colocación  de  llaves,
conexionado y pruebas de servicio.

Se  colocará  una  llave  de  paso  general  en la  arqueta  en  la  vía  pública,  para  corte  general  del
suministro.
Se realizarán las pruebas de servicio y posteriormente se recubrirá siguiendo las especificaciones del
proyecto de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias nocivas o 
tóxicas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contactos térmicos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contactos eléctricos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 El transporte de llaves a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás,

de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de
golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contra luz).

 Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se
avance, apilando el escombro para su posterior transporte y vertido por las trompas, para evitar
el riesgo de pisadas sobre objetos.

 La iluminación  eléctrica  mediante  portátiles  se  efectuará  mediante  mecanismos estancos de
seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.

 Se prohibirá el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
 Se prohibirá abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
 Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de

incendios.
 Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá la obra en buen estado de oren y limpieza.
                 

Urbanización - Red de saneamiento - Ejecución de zanjas y colocación de conducciones -
Apertura de zanjas - Excavación de zanjas

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se estudiarán los trabajos propios de excavación de las zanjas mediante la
maquinaria prevista, una vez replanteadas las zanjas, hasta llegar a la cota de excavación exigida
por el proyecto de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad
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 - Caídas de personal al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de personas al 
interior de la zanja. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Desprendimientos de 
tierras. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropellamiento de 
personas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Vuelco, choque y 
falsas maniobras de la 
maquinaria de 
excavación. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Interferencias con 
conducciones 
subterráneas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Distorsión de los flujos 
de tránsito habituales. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Inundaciones. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los

que podrá estar sometido.
 Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en

dos veces la profundidad del corte y no menos de 4.00m cuando se adopte una señalización de
reducción de velocidades.

 El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte
superior  de la  zanja  y  estará apoyada sobre una superficie  sólida de reparto  de cargas.  La
escalera sobresaldrá 1.00m por encima del borde de la zanja.

 Se dispondrá una escalera por cada 30m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de
estar libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente.

 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.

 Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00m, del borde de una zanja.
 Se entibarán aquellas zanjas en las que para una profundidad superior a 0,80 m exista riesgo

potencial de derrumbe y no se excave con taludes inclinados ni con bermas, o cuando para
profundidades superiores a 1,30 m el terreno no sea roca estable y no se excave con taludes
inclinados ni con bermas.

 Se tenderá sobre la  superficie  de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente
sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno.

 Se  tenderá  sobre  la  superficie  de  los  taludes  un  gunitado  de  consolidación  temporal  de
seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja.

 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que se
reciban empujes exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos.

 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se
establezcan  tajos  con  uso  de martillos  neumáticos,  compactaciones por  vibrador  o  paso  de
maquinaria para el movimiento de tierras.

 Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente
las entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al
volver de días de descanso.

 Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en
prevención de derrumbamientos del terreno.
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 Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por
las excavaciones.

 Los  elementos  de  la  entibación  no  se  utilizarán  para  apoyar  instalaciones,  conducciones  o
cualquier otro elemento.

 Al  finalizar  la  jornada o en  interrupciones largas,  se protegerán  las  bocas de las zanjas  de
profundidad mayor de 1.30m con un tablero resistente, red o elemento equivalente.

 Cuando  se  prevea  el  paso  de  peatones  o  vehículos  junto  al  borde  de  la  excavación,  se
dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10 metros.

 Las  bocas  de  las  zanjas  estarán  convenientemente  protegidas,  mediante  barandillas  de
protección de al menos 0.90 m de altura, listón intermedio y un rodapié que impida la caída de
materiales.

 Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad.
 Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.          
 Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.                              
 Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas.                       
 En zanjas de profundidad mayor de 1.30m, siempre que estén los operarios trabajando en su

interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará
la voz de alarma en caso de emergencia.

 Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.
              

Urbanización - Red de saneamiento - Ejecución de zanjas y colocación de conducciones -
Apertura de zanjas - Entibación - Cuajada

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se desarrollan las operaciones para la entibación del tipo cuajada de las
zanjas, revistiendo hasta el 100% de la superficie de las paredes de la excavación, al ser terreno de
naturaleza granular.
La entibación se irá realizando por medio de la colocación de tablas y codales a medida que se vaya
ejecutando la zanja.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.              

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas a 
distinto nivel.                    

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre
objetos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada.                     

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido.      Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.    

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Asfixia.           Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos por Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 



Remodelación y ampliación Paseo Magalluf y calles adyacentes 122

desplome o 
derrumbamiento. 

 - Caída de tierras por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o

movimientos del terreno.
 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando codales

flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso.
 Cuando  se  prevea  el  paso  de  peatones  o  vehículos  junto  al  borde  de  la  excavación,  se

dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10metros.
 Las  bocas  de  las  zanjas  estarán  convenientemente  protegidas,  mediante  barandillas  de

protección de al menos 0.90 m de altura, listón intermedio y un rodapié que impida la caída de
materiales.

 Se realizarán los acopios de tierras como mínimo a 2.00m del borde de la excavación.
 Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad.
 Se entibarán aquellas zanjas en las que para una profundidad superior a 0,80 m exista riesgo

potencial de derrumbe y no se excave con taludes inclinados ni con bermas, o cuando para
profundidades superiores a 1,30 m el terreno no sea roca estable y no se excave con taludes
inclinados ni con bermas.

 El ascenso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras de mano
seguras.

 Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en
prevención de derrumbamientos del terreno.

 Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.    
 Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por

las excavaciones.
 Los  elementos  de  la  entibación  no  se  utilizarán  para  apoyar  instalaciones,  conducciones  o

cualquier otro elemento.
 Se colocará el número de codales adecuado.
 Se colocará codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón.
 Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.
 Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas.
 En zanjas de profundidad mayor de 1.30metros, siempre que estén los operarios trabajando en

su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo
dará la voz de alarma en caso de emergencia.

 Se usarán las escaleras y andamios en condiciones de seguridad.        
 Las  entibaciones  de  las  zanjas  se  quitarán  metódicamente  a  medida  que  los  trabajos  de

revestimiento avancen y solamente en la medida en que no perjudique a la seguridad.
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.   
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
                     

Urbanización - Red de saneamiento - Ejecución de zanjas y colocación de conducciones -
Colocación de conducción en zanja - Descarga y acopio
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Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se contemplan en esta unidad de obra, las operaciones de transporte, descarga y acopio en los
bordes de la  zanja,  de los tubos que constituirán la red de saneamiento.  El  acopio se realizará
siguiendo las instrucciones establecidas en el proyecto de obra, y según indique el fabricante, de
forma que se garantice un correcto apoyo de los tubos. Se evitará que los tubos estén en contacto
directo con el  suelo,  y se situarán en el  lado de la zanja opuesto al  de acopio de tierras de la
excavación.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos móviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre
objetos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos.

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropellos o golpes con
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos en 
manipulación. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Los tubos se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados para tal

menester.
 Los tubos se acopiarán en posición horizontal,  sobre durmientes dispuestos por capas de tal

forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado.
 Cuando el material se acopie en posición vertical, éste se deberá evitar que el apilado alcance

altura excesiva.
 Se colocarán los tubos mediante grúas móviles, con ayuda de eslingas enlazadas y provistas de

ganchos con pestillos de seguridad.
 Antes del izado del tubo se comprobará que éste no se encuentra enganchado a ningún otro

elemento.
 El izado de los tubos se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales,  que la carga

permanezca estable.
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 Los  tubos  no  se  soltarán  de  los  ganchos  de  suspensión  de  la  carga  hasta  que  no  estén
debidamente apoyados y estabilizados.

 Se paralizarán los trabajos cuando se produzca viento fuerte.
 Se prohibirá trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención

del riesgo de desplome.
 Se instalarán señales de peligro,  paso de cargas suspendidas sobre pies derechos bajo los

lugares destinados a su paso.
 La obra se mantendrá en las debidas condiciones de orden y limpieza.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
               

Urbanización - Red de saneamiento - Ejecución de zanjas y colocación de conducciones -
Alineación y unión de tubos

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de centrado de los tubos en el interior de la
zanja,  alineación del  tubo con los tramos adyacentes,  y unión de los diferentes tramos. Para la
correcta realización de esta actividades se dispondrán de los útiles necesarios para mantener la
posición del tubo especificada en el proyecto de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de tierras por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos móviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre
objetos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas
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 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para
evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Se entibará la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera.
 Se tendrá especial cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos

o golpes.
 Se vallará toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra.
 Para  cruzar  la  zanja  excavada  se  dispondrá  de  pasarelas  adecuadas,  con  barandillas  de

seguridad.
 Se dispondrá de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos.
 En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, se efectuará la excavación de la zanja con

cuidado.
 Se colocarán escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas.
 Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
 No se acopiarán materiales de ninguna clase en el borde de la excavación.
 Cuando  las  condiciones  de  trabajo  exijan  otros  medios  de  protección,  se  dotará  a  los

trabajadores de los mismos.
 Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad

durante las operaciones de excavación.
 Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho

tiempo.
 Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
                

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
- Cinturón porta-herramientas.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Urbanización - Red de saneamiento - Ejecución de zanjas y colocación de conducciones -
Ejecución de juntas

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se desarrollan en esta unidad de obra, las operaciones para la ejecución de las juntas en enchufe y
campana con aro de elastómero. Se incluyen el empleo de los aparatos, indicados en el proyecto de
obra, para ejercer la fuerza axial que encaje los tubos adyacentes, asegurándose así la correcta
continuidad de la conducción.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas a Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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distinto nivel. 

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de tierras por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos en 
manipulación. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contactos eléctricos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Se entibará la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera.
 Se tendrá especial cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos

o golpes.
 Se vallará toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra.
 Para  cruzar  la  zanja  excavada  se  dispondrá  de  pasarelas  adecuadas,  con  barandillas  de

seguridad.
 Se dispondrá de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos.
 En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, se efectuará la excavación de la zanja con

cuidado.
 Se colocarán escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas.
 Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
 No se acopiarán materiales de ninguna clase en el borde de la excavación.
 Cuando  las  condiciones  de  trabajo  exijan  otros  medios  de  protección,  se  dotará  a  los

trabajadores de los mismos.
 Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad

durante las operaciones de excavación.
 Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho

tiempo.
 Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
                    

Urbanización - Red de saneamiento - Ejecución de zanjas y colocación de conducciones -
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Relleno y compactación de la zanja

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de relleno de zanjas y las pruebas de servicio,
esto es:

 Relleno de la zanja con arena, retacando en primer lugar los laterales del tubo para evitar su
aplastamiento.

 Relleno de la zanja,  por tongadas de 20cm, con tierra  exenta de áridos mayores de 8cm y
apisonada.

 En los 50cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo
Próctor Normal y del 95% en el resto del relleno.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Siniestros de vehículos
por exceso de carga o 
mal mantenimiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de material 
desde las cajas de los 
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de personas 
desde las cajas o 
carrocerías de los 
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Interferencias entre 
vehículos por falta de 
dirección o señalización 
en las maniobras. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropello de personas. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Vuelco de vehículos 
durante descargas en 
sentido de retroceso. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Accidentes por 
conducción en ambientes
pulverulentos de poca 
visibilidad. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Accidentes por 
conducción sobre 
terrenos encharcados, 
sobre barrizales. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Vibraciones sobre las 
personas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Ruido ambiental. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 
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 Todo el  personal que maneje  los camiones,  dúmper,  (apisonadoras,  o compactadoras),  será
especialista  en el  manejo  de estos vehículos,  estando en posesión de la  documentación de
capacitación acreditativa.

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los
órganos  de  accionamiento  neumático,  quedando  reflejados  las  revisiones  en  el  libro  de
mantenimiento.

 Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán
siempre escrita de forma legible.

 Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la
"Carga máxima".

 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación
no superior a los 3.00m  para vehículos ligeros.

 Quedará prohibido el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número
superior a los asientos existentes en el interior.

 Cada equipo de  carga  para rellenos  será dirigido  por  un jefe  de equipo  que  coordinará las
maniobras.

 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las

interferencias, tal como se establece en esta Memoria de Seguridad.
 Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido

para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas.
 Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo,

Encargado..).
 Se  prohíbe  la  permanencia  de  personas  en  un  radio  no  inferior  a  los  5m  entorno  a  las

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
 Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación

serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
 Se señalizarán los accesos a la  vía  pública,  mediante las señales normalizadas de "Peligro

indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP".
 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección

en caso de vuelco.
 Los  vehículos  utilizados  estarán  dotados  de  la  póliza  de  seguro  con  responsabilidad  civil

ilimitada.
 Se establecerán a lo  largo  de la  obra los letreros divulgativos  y  señalización  de los riesgos

propios de este tipo de trabajos.
 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el

casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
                       

Urbanización - Red de saneamiento - Pozos de registro

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta  unidad  de  obra se  estudian todas  las operaciones para la  realización  de los pozos de
registro, conforme se especifica en el proyecto de obra. 

Se incluye la ejecución de excavaciones, la ejecución del pozo de registro aparejado, el relleno y las
pruebas de servicio, para ello:

 Se realizará una solera con hormigón en masa de resistencia característica 100kg/cm2.
 Se realizarán las paredes del sumidero mediante un muro aparejado de 25cm de espesor, de

ladrillo macizo. Las paredes interiores del pozo se enfoscarán con mortero.
 Se colocarán patés empotrados. Se colocarán a la vez que se levanta la fábrica.
 Se colocará una tapa circular y cerco enrasados con el pavimento.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
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adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Carencia de oxígeno. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para
evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 

 En caso necesario los operarios estarán equipados con Arnés de Seguridad.
 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
 Se  entibarán  los  pozos  excavados  cuando  se  presente  riesgo  de  desplome,  o  cuando  la

profundidad lo requiera.
 Se tendrá  cuidado  en  el  empleo  de  compactadores  mecánicos  para  evitar  atrapamientos  o

golpes.
 Se vallará toda la zona excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra.
 Para  cruzar  las  zanjas  excavada  se  dispondrá  de  pasarelas  adecuadas,  con  barandillas  de

seguridad.
 Se dispondrá de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos.
 En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, se efectuará la excavación de la zanja con

cuidado.
 Se colocarán escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas.
 Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
 No se acopiarán materiales de ninguna clase en el borde de la excavación.
 Cuando  las  condiciones  de  trabajo  exijan  otros  medios  de  protección,  se  dotará  a  los
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trabajadores de los mismos.
 Cuando sea necesario realizar excavaciones, se seguirán las debidas condiciones de seguridad

durante las operaciones de excavación.
 Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho

tiempo.
 Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
             

Urbanización - Red de saneamiento - Imbornales y sumideros

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Los  imbornales  y  sumideros  se  realizarán  mediante  excavación  y  colocación  de  elementos
prefabricados, a las distancias indicadas en el proyecto de obra. Se incluyen en esta unidad de obra
los diferentes tipos de sumideros que se pueden disponer:

 Laterales en bordillo: si no constituye un peligro para el tráfico se deprimirá el caz unos 6cm,
facilitando la transición desde este último al sumidero. 

 Horizontales: la superficie de la cuneta o del caz al pasar por encima del sumidero desaguará a
éste por medio de una rejilla.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de tierras por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos en 
manipulación. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre
objetos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos.

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas forzadas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
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de las tareas. 
 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Los trabajos serán realizados por personal competente y con práctica en estas actividades.
 Estará prohibido el acopio de materiales a distancias inferiores a 2m de los bordes del pozo para

la ejecución del sumidero.
 Los tubos y demás elementos prefabricados serán izados mediante grúa móvil y serán colocados

con la ayuda de eslingas en buen estado, atándolos en dos puntos.
 Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.   
 En los fondos de los pozos con profundidades superiores a 60 cm se dispondrán escaleras

metálicas para facilitar la salida a los operarios.
 Los dispositivos de elevación estarán instalados de forma que se asegure su estabilidad durante

los trabajos a realizar.
 Se deberá entibar la perforación cuando ésta supere los 1.5m.
 Se dispondrá iluminación adecuada de seguridad.            
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
 Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas
                

Urbanización - Red de saneamiento - Acometida

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se incluyen todas las operaciones para la instalación del sistema completo
para  establecer  la  acometida  a  la  red  general,  que  se  realizará  con  tubo  de  características
establecidas  en  el  proyecto  de  obra,  incluyendo  las  operaciones  de  colocación  de  llaves,
conexionado y pruebas de servicio.

Se  colocará  una  llave  de  paso  general  en la  arqueta  en  la  vía  pública,  para  corte  general  del
suministro.
Se realizarán las pruebas de servicio y posteriormente se recubrirá siguiendo las especificaciones del
proyecto de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias nocivas o 
tóxicas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contactos térmicos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contactos eléctricos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 El transporte de llaves a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás,

de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de
golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contra luz).

 Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se
avance, apilando el escombro para su posterior transporte y vertido por las trompas, para evitar
el riesgo de pisadas sobre objetos.

 La iluminación  eléctrica  mediante  portátiles  se  efectuará  mediante  mecanismos estancos de
seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.

 Se prohibirá el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
 Se prohibirá abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
 Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de

incendios.
 Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá la obra en buen estado de oren y limpieza.
                

Urbanización  -  Red  de  distribución  de  energía  eléctrica  -  Baja  tensión  -  Red  exterior:
Suministro eléctrico - Conexión a la red existente

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se realizará el conexionado a la red eléctrica, en los puntos establecidos en el proyecto de obra.
Todos  los  conductores  de  la  instalación  llevarán  una  protección  completa  por  aislamiento,  para
prevenir los choques eléctricos.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 Caídas de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 Caídas de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Golpe por el manejo de 
las herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Cortocircuito Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Contacto directo Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Contacto indirecto Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
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Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado en el proyecto de
obra.

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Se mantendrán limpios y ordenados los locales y lugares de trabajo, para conseguir un grado de

seguridad aceptable.
 Se  ordenará  prohibir  tocar  los  conductores  de  BAJA  TENSIÓN.  La  prohibición  se  indicará

mediante carteles apropiados colocándolos en los locales o elementos que tengan instalaciones
de BAJA TENSIÓN.

 La iluminación de los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo.
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango

aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad.
 Se prohibirá  el  conexionado de cables a  los cuadros de suministro  eléctrico  de obra,  sin  la

utilización de las clavijas macho-hembra.
 Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas.
 Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
 Las herramientas  a  utilizar  por  los  electricistas instaladores,  estarán  protegidas con material

aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.
 Se vigilará el buen estado del extintor de polvo químico seco para fuegos eléctricos.
 Cuando el técnico trabaje con las manos directamente sobre el conductor, se pondrá al mismo

potencial de la línea a la vez que su aislamiento esté asegurado con relación a tierra por medio
de dispositivos apropiados para el nivel de tensión en que se va a trabajar, de tal forma que en
ningún momento el trabajador se pueda colocar entre dos puntos a distinto potencial.

 El operario estará aislado respecto a tierra. Esto se conseguirá cuando el operario esté situado
en el conductor en tensión. En todo momento se comprobará la corriente de fuga que circula por
ese  elemento  aislante  hacia  potencial  cero.  La  comprobación  se  realizará  mediante  un
microamperímetro instalado entre elemento aislante y tierra.

 Se tendrá especial cuidado con el traslado del operario desde el potencial cero al potencial de la
línea. Para ello la distancia en tensión, representa la mínima distancia que debe existir entre un
potencial y tierra para que no salte el arco eléctrico, siendo variable con el nivel en tensión de la
línea.

 Se tendrá en cuenta el campo eléctrico que se establece entre el conductor, los apoyos y el
suelo, así como entre el conductor y el operario, y que puede tener efectos biológicos sobre éste.

 Todos los sistemas de protección formados por interposición de obstáculos que impiden todo
contacto accidental con partes activas de la instalación se deben de fijar de forma segura, y han
de resistir los esfuerzos mecánicos que puedan surgir de su función.

 Los cuadros de distribución o conexión eléctrica se ubicarán en zonas donde el acceso sea fácil
y seguro.

 Se prohíbe realizar trabajos en instalaciones de baja tensión, sin adoptar las siguientes medidas
de seguridad:



 - Se abrirá con corte visible todas las fuentes de tensión mediante interruptores y seccionadores
que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.

 - Se enclavará o bloqueará si es posible los aparatos de corte. 
 - Se reconocerá la ausencia de tensión.
 - Se pondrá a tierra y en cortocircuito todas las posible fuentes de tensión.
 - Se colocarán las señales de seguridad delimitando la zona de trabajo.


 La distancia de los conductores al terreno será menor o igual de 5.30 + (U/150) m. Siendo la
distancia mínima de 6 m, pudiendo reducirse en un metro en lugares de difícil  acceso. U =
Tensión nominal de la línea en kV.

 Las  distancias  a  los  cruzamientos  con  otras  líneas  eléctricas  aéreas  y  líneas  de
telecomunicaciones será mayor o igual de (1.50 + (U + L1 + L2) / 100). U = Tensión nominal de la
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línea en kV. L1 = Longitud en metros entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea
superior. L2= Longitud en metros entre le punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea
inferior. La línea de mayor tensión será la más elevada.

 La distancia de los conductores con las carreteras y FFCC sin electrificar será como mínimo de 7
m. Calculándose la distancia: D mayor o igual a 6.3 + (U/100), siendo la distancia mínima 7 m.

 La distancia de los conductores con FFCC electrificados será como mínimo de 3 m. En caso de
trole se considerará la posición más desfavorable de éste.

 La distancia de los conductores a los teleféricos y cables transportadores será como mínimo de 4
m, calculándose por medio de la fórmula siendo la distancia mayor o igual a (3.3 + (U/100)) m. La
línea eléctrica cruzará por encima, salvo casos justificados.

 La distancia de los conductores con los ríos y canales navegables será mayor o igual de (G + 2.3
+ (U/100)) m. U = Tensión nominal de la línea en kV. G = Altura de los barcos, que en caso de
estar indeterminado será igual a 4.70 m.

 Los paralelismos a otras líneas eléctricas y de telecomunicación será mayor o igual a 1.50 H,
siendo H la altura a la que están los conductores.

 Los paralelismos con ferrocarriles y cursos de agua navegables se calculará con la fórmula: D
mayor o igual 1.50 H. Siendo H la altura del poste. La distancia mínima será de 25 m. A estas
distancias mínimas, el paralelismo no puede superar 1 Km. en líneas de 1ª y 2ª categoría, ni 5km
en líneas de 3ª categoría.

 La distancia a zonas accesibles en edificios y construcciones será mayor o igual de 3.3 + (U/150)
m., siendo la distancia mínima de 5 m. U = Tensión nominal de la línea en kV.

 La distancia a zonas inaccesibles en edificios y construcciones será mayor o igual de 3.3 +
(U/150) m., siendo la distancia mínima de 4 m. U = Tensión nominal de la línea en kV. 

 La distancia a bosques, árboles y masas de arbolado será mayor o igual de 1.5 + (U/100) m.,
siendo la distancia mínima de 2 m. U = Tensión nominal de la línea en kV.

                           

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad
- Guantes aislantes
- Calzado aislante de electricidad
- Arnés de seguridad
- Herramientas aisladas
- Comprobadores de tensión
- Ropa de trabajo

Urbanización - Red de distribución de energía eléctrica - Media tensión - Líneas subterráneas -
Acometidas

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se considera  aquí  la  ejecución  de  la  acometida  eléctrica  subterránea,  según  los  detalles  de  la
compañía distribuidora.
Los conductores o cables de acometida son aislados y los materiales utilizados y las condiciones de
instalación cumplirán con las prescripciones establecidas en ITC-BT-06 y la ITC-BT-10
La acometida se realizará siguiendo el proyecto de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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mismo nivel. dañino 

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de materiales o 
elementos en 
manipulación. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contactos eléctricos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
vibraciones. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para
evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 

 Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux.
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango

aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad.
 Se prohibirá  el  conexionado de cables a  los cuadros de suministro  eléctrico  de obra,  sin  la

utilización de las clavijas macho-hembra.
 Se acotarán las zonas de trabajo para evitar accidentes.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas.
 Se verificará el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
 Las herramientas  a  utilizar  por  los  electricistas instaladores,  estarán  protegidas con material

aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.
 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de

la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de

las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos
directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

 Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.
                 

Urbanización - Red de distribución de energía eléctrica - Puesta a tierra - Tomas de tierra

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La  instalación  de  puesta  a  tierra  se  realizará  siguiendo  las  indicaciones  del  proyecto  de  obra.
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Mediante la instalación de la puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones
del inmueble y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que
al mismo tiempo permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen
atmosférico.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 Caídas de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 Caídas de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Golpe por el manejo de 
las herramientas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 Cortocircuito Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Contacto directo Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Contacto indirecto Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado en el proyecto de
obra.

 Los operarios que realicen la instalación de la toma de tierra estarán cualificados para esta tarea.
 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores del tajo.
 Se  ordenará  prohibir  tocar  los  conductores  de  BAJA  TENSIÓN.  La  prohibición  se  indicará

mediante carteles apropiados colocándolos en los locales o elementos que tengan instalaciones
de BAJA TENSIÓN.

 La iluminación de los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo.
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango

aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad.
 Se prohibirá  el  conexionado de cables a  los cuadros de suministro  eléctrico  de obra,  sin  la

utilización de las clavijas macho-hembra.
 Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas.
 Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
 Las escaleras de mano a utilizar para acceder a los tajos cuando proceda, serán del tipo 'tijera',

dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por
trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.

 Se prohibirá  en el  tajo  de la  instalación eléctrica,  la  utilización  de  escaleras  de mano o de
andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de
electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.

 Las herramientas  a  utilizar  por  los  electricistas instaladores,  estarán  protegidas con material
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.

 Se vigilará el buen estado del extintor de polvo químico seco para fuegos eléctricos.
 Cuando el técnico trabaje con las manos directamente sobre el conductor, se pondrá al mismo

potencial de la línea a la vez que su aislamiento esté asegurado con relación a tierra por medio
de dispositivos apropiados para el nivel de tensión en que se va a trabajar, de tal forma que en
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ningún momento el trabajador se pueda colocar entre dos puntos a distinto potencial.
 El instalador electricista estará aislado respecto a tierra. Esto se conseguirá cuando el operario

esté situado en el conductor en tensión. En todo momento se comprobará la corriente de fuga
que  circula  por  ese  elemento  aislante  hacia  potencial  cero.  La  comprobación  se  realizará
mediante un microamperímetro instalado entre elemento aislante y tierra.

 Se tendrá especial cuidado con el traslado del operario desde el potencial cero al potencial de la
línea. Para ello la distancia en tensión, representa la mínima distancia que debe existir entre un
potencial y tierra para que no salte el arco eléctrico, siendo variable con el nivel en tensión de la
línea.

 Se tendrá en cuenta el campo eléctrico que se establece entre el conductor, los apoyos y el
suelo, así como entre el conductor y el operario, y que puede tener efectos biológicos sobre éste.

 Se realizará el reconocimiento de la línea de tensión en los puntos de apertura de las fuentes de
alimentación y sitios de realización de los trabajos.

 Los conductores eléctricos llevarán una protección completa por aislamiento. El recubrimiento de
las partes activas de una instalación se lleva a cabo mediante un aislamiento apropiado capaz de
conservar sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la corriente de contacto a un valor
no superior a 1 mA. No se considerarán aislamientos satisfactorios a estos efectos las pinturas,
los barnices, las lacas, etc.

 En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

 Todos los sistemas de protección formados por interposición de obstáculos que impiden todo
contacto accidental con partes activas de la instalación se deben de fijar de forma segura, y han
de resistir los esfuerzos mecánicos que puedan surgir de su función.

 Los cuadros de distribución o conexión eléctrica se ubicarán en zonas donde el acceso sea fácil
y seguro.

 Se prohíbe realizar trabajos en instalaciones de baja tensión, sin adoptar las siguientes medidas
de seguridad:

-  Se  abrirá  con  corte  visible  todas  las  fuentes  de  tensión  mediante  interruptores  y
seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.
- Se enclavará o bloqueará si es posible los aparatos de corte. 
- Se reconocerá la ausencia de tensión.
- Se pondrá a tierra y en cortocircuito todas las posible fuentes de tensión.
- Se colocarán las señales de seguridad delimitando la zona de trabajo.

 El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea
afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de modo que comprometa
las características del diseño de la instalación.

 Las canalizaciones metálicas de otros servicios no serán utilizadas como tomas de tierra por
razones de seguridad.

 En instalaciones en que el punto neutro esté unido directamente a tierra:
- La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de
corte automático en un tiempo no superior a 5 segundos.
-  Una  masa  cualquiera  no  puede  permanecer  en  relación  con  una  toma  de  tierra
eléctricamente distinta a un potencial superior en valor eficaz a la tensión de seguridad en los
locales o emplazamientos conductores y 50 voltios en los demás casos.
- Todas las masas de una misma instalación deben de estar unidas a la misma toma de tierra.

 Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro
debido a la corrosión excesiva, podrán ser utilizadas como toma de tierra, previa autorización del
propietario. Se tomarán las precauciones debidas para que el usuario de la instalación eléctrica
sea advertido de los cambios del cable que podría afectar a sus características de puesta a
tierra.

 Para evitar la conexión accidental a la red, el último cableado que se ejecutará será el que va del
cuadro general al de la 'compañía suministradora', guardando en lugar seguro los mecanismos
necesarios para la conexión, que será lo último en instalarse.

                    

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
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- Casco de seguridad
- Guantes aislantes
- Calzado aislante de electricidad
- Arnés de seguridad
- Herramientas aisladas
- Comprobadores de tensión
- Ropa de trabajo

Urbanización  -  Red  de  alumbrado  público  -  Instalación  de  enlace  -  Línea  general  de
alimentación - Apertura de zanja

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta  unidad  de obra se estudiarán los trabajos propios de excavación y  apertura  de  zanjas
mediante  la  maquinaria  prevista,  una  vez  replanteadas  las  zanjas,  hasta  llegar  a  la  cota  de
excavación exigida por el proyecto de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caídas de personal al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de personas al 
interior de la zanja. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Desprendimientos de 
tierras. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropellamiento de 
personas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Vuelco, choque y 
falsas maniobras de la 
maquinaria de 
excavación. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Interferencias con 
conducciones 
subterráneas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Distorsión de los flujos 
de tránsito habituales. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Inundaciones. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los

que podrá estar sometido.
 Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en

dos veces la profundidad del corte y no menos de 4.00m cuando se adopte una señalización de
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reducción de velocidades.
 El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte

superior  de la  zanja  y  estará apoyada sobre una superficie  sólida de reparto  de cargas.  La
escalera sobresaldrá 1.00m por encima del borde de la zanja.

 Se dispondrá una escalera por cada 30m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de
estar libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente.

 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.

 Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00m, del borde de una zanja.
 Se entibarán aquellas zanjas en las que para una profundidad superior a 0,80 m exista riesgo

potencial de derrumbe y no se excave con taludes inclinados ni con bermas, o cuando para
profundidades superiores a 1,30 m el terreno no sea roca estable y no se excave con taludes
inclinados ni con bermas.

 Se tenderá sobre la  superficie  de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente
sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno.

 Se  tenderá  sobre  la  superficie  de  los  taludes  un  gunitado  de  consolidación  temporal  de
seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja.

 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que se
reciban empujes exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos.

 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se
establezcan  tajos  con  uso  de martillos  neumáticos,  compactaciones por  vibrador  o  paso  de
maquinaria para el movimiento de tierras.

 Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente
las entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al
volver de días de descanso.

 Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en
prevención de derrumbamientos del terreno.

 Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por
las excavaciones.

 Los  elementos  de  la  entibación  no  se  utilizarán  para  apoyar  instalaciones,  conducciones  o
cualquier otro elemento.

 Al  finalizar  la  jornada o en  interrupciones largas,  se protegerán  las  bocas de las zanjas  de
profundidad mayor de 1.30m con un tablero resistente, red o elemento equivalente.

 Cuando  se  prevea  el  paso  de  peatones  o  vehículos  junto  al  borde  de  la  excavación,  se
dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10metros.

 Las  bocas  de  las  zanjas  estarán  convenientemente  protegidas,  mediante  barandillas  de
protección de al menos 0.90 m de altura, listón intermedio y un rodapié que impida la caída de
materiales.

 Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad.
 Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.          
 Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.                              
 Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas.                       
 En zanjas de profundidad mayor de 1.30m, siempre que estén los operarios trabajando en su

interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará
la voz de alarma en caso de emergencia.

 Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.
                  

Urbanización  -  Red  de  alumbrado  público  -  Instalación  de  enlace  -  Línea  general  de
alimentación - Cama de arena

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de necesarias para la colocación de la cama de
arena en el fondo de las zanjas excavadas, esto es:

 Vertido sobre el fondo de la excavación de un lecho de arena.
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 Extensión y compactación de la arena en el interior de la zanja.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos 
desprendidos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
vibraciones. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre
objetos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco
de maquinaria o 
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropellos o golpes con
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para
evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Se entibará la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera.
 Se tendrá especial cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos

o golpes.
 Se vallará toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra.
 Para  cruzar  la  zanja  excavada  se  dispondrá  de  pasarelas  adecuadas,  con  barandillas  de

seguridad.
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 Se dispondrá de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos.
 En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, se efectuará la excavación de la zanja con

cuidado.
 Se colocarán escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas.
 Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
 No se acopiarán materiales de ninguna clase en el borde de la excavación.
 Cuando  las  condiciones  de  trabajo  exijan  otros  medios  de  protección,  se  dotará  a  los

trabajadores de los mismos.
 Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad

durante las operaciones de excavación.
 Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho

tiempo.
 Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
                  

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
- Cinturón porta-herramientas.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Urbanización  -  Red  de  alumbrado  público  -  Instalación  de  enlace  -  Línea  general  de
alimentación - Tendido tubo de alumbrado

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta  unidad  de  obra  se  contempla  el  tendido  de los  tubos  para  la  instalación  de  la  red  de
alumbrado público, conforme a las especificaciones técnicas y trazados establecidos en el proyecto
de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de materiales o 
elementos en 
manipulación. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para
evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Se ordenará prohibir tocar los conductores. 
 Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux.
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango

aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad.
 Se prohibirá  el  conexionado de cables a  los cuadros de suministro  eléctrico  de obra,  sin  la

utilización de las clavijas macho-hembra.
 Se acotarán las zonas de trabajo para evitar accidentes.
 Se verificará el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
 Las herramientas  a  utilizar  por  los  electricistas instaladores,  estarán  protegidas con material

aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.
 Las pruebas de funcionamiento de la instalación serán anunciadas a todo el personal de la obra

antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
 Antes de hacer entrar  en carga a la instalación se hará una revisión en profundidad de las

conexiones  de  mecanismos,  protecciones  y  empalmes  de  los  cuadros  generales  eléctricos
directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

 Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas.
 Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
               

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Faja elástica de sujeción de cintura.
- Cinturón porta-herramientas.
- Guantes de goma aislantes.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.

Urbanización  -  Red  de  alumbrado  público  -  Instalación  de  enlace  -  Línea  general  de
alimentación - Tapado de zanja

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de relleno y compactación de zanjas,  y las
pruebas de servicio, esto es:
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 Relleno de la zanja con arena, retacando en primer lugar los laterales del tubo para evitar su
aplastamiento.

 Relleno de la zanja,  por tongadas de 20cm, con tierra  exenta de áridos mayores de 8cm y
apisonada.

 En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo
Próctor Normal y del 95% en el resto del relleno.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Siniestros de vehículos
por exceso de carga o 
mal mantenimiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de material 
desde las cajas de los 
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de personas 
desde las cajas o 
carrocerías de los 
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Interferencias entre 
vehículos por falta de 
dirección o señalización 
en las maniobras. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropello de personas. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Vuelco de vehículos 
durante descargas en 
sentido de retroceso. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Accidentes por 
conducción en ambientes
pulverulentos de poca 
visibilidad. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Accidentes por 
conducción sobre 
terrenos encharcados, 
sobre barrizales. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Vibraciones sobre las 
personas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Ruido ambiental. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Todo el  personal que maneje  los camiones,  dúmper,  (apisonadoras,  o compactadoras),  será
especialista  en el  manejo  de estos vehículos,  estando en posesión de la  documentación de
capacitación acreditativa.

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los
órganos  de  accionamiento  neumático,  quedando  reflejados  las  revisiones  en  el  libro  de
mantenimiento.

 Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán
siempre escrita de forma legible.

 Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la
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"Carga máxima".
 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación

no superior a los 3.00m  para vehículos ligeros.
 Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a

los asientos existentes en el interior.
 Cada equipo de  carga  para rellenos  será dirigido  por  un jefe  de equipo  que  coordinará las

maniobras.
 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las

interferencias, tal como se establece en esta Memoria de Seguridad.
 Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido

para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas.
 Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo,

Encargado..).
 Se  prohibirá  la  permanencia  de  personas  en  un  radio  no  inferior  a  los  5m  entorno  a  las

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
 Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación

serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
 Se señalizarán los accesos a la  vía  pública,  mediante las señales normalizadas de "Peligro

indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP".
 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección

en caso de vuelco.
 Los  vehículos  utilizados  estarán  dotados  de  la  póliza  de  seguro  con  responsabilidad  civil

ilimitada.
 Se establecerán a lo  largo  de la  obra los letreros divulgativos  y  señalización  de los riesgos

propios de este tipo de trabajos.
 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el

casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
                         

Urbanización  -  Red de  alumbrado público  -  Instalación  interior  -  Líneas de  distribución  y
canalización - Apertura de zanjas

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta  unidad  de obra se estudiarán los trabajos propios de excavación y  apertura  de  zanjas
mediante  la  maquinaria  prevista,  una  vez  replanteadas  las  zanjas,  hasta  llegar  a  la  cota  de
excavación exigida por el proyecto de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caídas de personal al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de personas al 
interior de la zanja. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Desprendimientos de 
tierras. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropellamiento de 
personas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Vuelco, choque y 
falsas maniobras de la 
maquinaria de 
excavación. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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 - Interferencias con 
conducciones 
subterráneas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Distorsión de los flujos 
de tránsito habituales. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Inundaciones. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los

que podrá estar sometido.
 Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en

dos veces la profundidad del corte y no menos de 4.00m cuando se adopte una señalización de
reducción de velocidades.

 El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte
superior  de la  zanja  y  estará apoyada sobre una superficie  sólida de reparto  de cargas.  La
escalera sobresaldrá 1.00m por encima del borde de la zanja.

 Se dispondrá una escalera por cada 30m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de
estar libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente.

 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.

 Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00m, del borde de una zanja.
 Se entibarán aquellas zanjas en las que para una profundidad superior a 0,80 m exista riesgo

potencial de derrumbe y no se excave con taludes inclinados ni con bermas, o cuando para
profundidades superiores a 1,30 m el terreno no sea roca estable y no se excave con taludes
inclinados ni con bermas.

 Se tenderá sobre la  superficie  de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente
sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno.

 Se  tenderá  sobre  la  superficie  de  los  taludes  un  gunitado  de  consolidación  temporal  de
seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja.

 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que se
reciban empujes exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos.

 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se
establezcan  tajos  con  uso  de martillos  neumáticos,  compactaciones por  vibrador  o  paso  de
maquinaria para el movimiento de tierras.

 Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente
las entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al
volver de días de descanso.

 Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en
prevención de derrumbamientos del terreno.

 Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por
las excavaciones.

 Los  elementos  de  la  entibación  no  se  utilizarán  para  apoyar  instalaciones,  conducciones  o
cualquier otro elemento.

 Al  finalizar  la  jornada o en  interrupciones largas,  se protegerán  las  bocas de las zanjas  de
profundidad mayor de 1.30m con un tablero resistente, red o elemento equivalente.

 Cuando  se  prevea  el  paso  de  peatones  o  vehículos  junto  al  borde  de  la  excavación,  se
dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10metros.

 Las  bocas  de  las  zanjas  estarán  convenientemente  protegidas,  mediante  barandillas  de
protección de al menos 0.90 m de altura, listón intermedio y un rodapié que impida la caída de
materiales.
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 Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad.
 Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.          
 Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.                              
 Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas.                       
 En zanjas de profundidad mayor de 1.30m, siempre que estén los operarios trabajando en su

interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará
la voz de alarma en caso de emergencia.

 Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.
                

Urbanización  -  Red de  alumbrado público  -  Instalación  interior  -  Líneas de  distribución  y
canalización - Tapado de zanja

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de relleno de zanjas y las pruebas de servicio,
esto es:

 Relleno de la zanja con arena, retacando en primer lugar los laterales del tubo para evitar su
aplastamiento.

 Relleno de la zanja,  por tongadas de 20cm, con tierra  exenta de áridos mayores de 8cm y
apisonada.

 En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo
Próctor Normal y del 95% en el resto del relleno.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Siniestros de vehículos
por exceso de carga o 
mal mantenimiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de material 
desde las cajas de los 
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de personas 
desde las cajas o 
carrocerías de los 
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Interferencias entre 
vehículos por falta de 
dirección o señalización 
en las maniobras. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropello de personas. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Vuelco de vehículos 
durante descargas en 
sentido de retroceso. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Accidentes por 
conducción en ambientes
pulverulentos de poca 
visibilidad. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Accidentes por 
conducción sobre 
terrenos encharcados, 
sobre barrizales. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Vibraciones sobre las 
personas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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 - Ruido ambiental. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Todo el  personal que maneje  los camiones,  dúmper,  (apisonadoras,  o compactadoras),  será
especialista  en el  manejo  de estos vehículos,  estando en posesión de la  documentación de
capacitación acreditativa.

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los
órganos  de  accionamiento  neumático,  quedando  reflejados  las  revisiones  en  el  libro  de
mantenimiento.

 Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán
siempre escrita de forma legible.

 Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la
"Carga máxima".

 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación
no superior a los 3.00m  para vehículos ligeros.

 Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a
los asientos existentes en el interior.

 Cada equipo de  carga  para rellenos  será dirigido  por  un jefe  de equipo  que  coordinará las
maniobras.

 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las

interferencias, tal como se establece en esta Memoria de Seguridad.
 Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido

para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas.
 Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo,

Encargado..).
 Se  prohibirá  la  permanencia  de  personas  en  un  radio  no  inferior  a  los  5m  entorno  a  las

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
 Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación

serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
 Se señalizarán los accesos a la  vía  pública,  mediante las señales normalizadas de "Peligro

indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP".
 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección

en caso de vuelco.
 Los  vehículos  utilizados  estarán  dotados  de  la  póliza  de  seguro  con  responsabilidad  civil

ilimitada.
 Se establecerán a lo  largo  de la  obra los letreros divulgativos  y  señalización  de los riesgos

propios de este tipo de trabajos.
 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el

casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
                           

Urbanización - Red de alumbrado público - Instalación interior - Luminarias

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En  esta  unidad  de  obra  se  desarrollarán  las  actividades  para  la  ejecución  de  cimentaciones,
posicionamiento de mástiles y báculos de alumbrado público, conexionado de líneas, protección de
cables y pruebas de servicio.
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Una vez realizadas las cimentaciones y el tendido de líneas se posicionarán los postes o báculos
nivelándose y apoyándose directamente sobre las cimentaciones.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de materiales o 
elementos en 
manipulación. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Contactos eléctricos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux.
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango

aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad.
 Se prohibirá  el  conexionado de cables a  los cuadros de suministro  eléctrico  de obra,  sin  la

utilización de las clavijas macho-hembra.
 Se acotarán las zonas de trabajo para evitar accidentes.
 Se verificará el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
 Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y

cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies
inseguras y estrechas.

 Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para
evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

 Las herramientas  a  utilizar  por  los  electricistas instaladores,  estarán  protegidas con material
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.

 Las pruebas de funcionamiento del alumbrado serán anunciadas a todo el personal de la obra
antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica del alumbrado se hará una revisión en
profundidad  de  las  conexiones  de  mecanismos,  protecciones  y  empalmes  de  los  cuadros
generales eléctricos directos o indirectos.

 Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas.
 Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.
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Urbanización - Red de alumbrado público - Línea de puesta a tierra

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Corresponde a esta  unidad de obra la ejecución de las instalaciones de toma de tierra,  que se
realizarán conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto de obra, incluyendo
las operaciones de tendido de líneas, clavado de piquetas, ejecución de arquetas de conexionado,
conexionado de líneas a la red de tierra y pruebas de servicio.

La línea de puesta a tierra consta de los siguientes elementos:

A/ Toma de tierra: formada por electrodos constituidos por picas enterradas, y colocadas siempre en
posición vertical 
B/ Líneas principales de tierra: formadas por conductores que unen los electrodos con el punto de
puesta a tierra.
C/ Derivaciones de las líneas principales de tierra.
D/ Conductores de protección: conductores que unen cada soporte con el electrodo o con la red de
tierra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Cortes por manejo de 
herramientas manuales. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Cortes por manejo de 
las guías y conductores. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pinchazos en las 
manos por manejo de 
guías y conductores. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes por 
herramientas manuales. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos por 
posturas forzadas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Quemaduras Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Electrocución. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para
evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango
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aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad.
 Se prohibirá la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con

riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las
protecciones de seguridad adecuadas.

 La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material aislante
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.

 Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas
y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata.

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica de alumbrado, serán anunciadas a todo
el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica y comprobar la red de toma de tierra, se
hará una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes
de  los  cuadros  generales  eléctricos  directos  o  indirectos,  de  acuerdo  con  el  Reglamento
Electrotécnico.

 Se suspenderán los trabajos en condiciones climáticas adversas.
 Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.
                  

Urbanización - Red de telefonía - Apertura zanjas

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se estudiarán los trabajos propios de excavación de las zanjas mediante la
maquinaria prevista, una vez replanteadas las zanjas, hasta llegar a la cota de excavación exigida
por el proyecto de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caídas de personal al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de personas al 
interior de la zanja. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Desprendimientos de 
tierras. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropellamiento de 
personas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Vuelco, choque y 
falsas maniobras de la 
maquinaria de 
excavación. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Interferencias con 
conducciones 
subterráneas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Distorsión de los flujos 
de tránsito habituales. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
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de las tareas. 
 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los

que podrá estar sometido.
 Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en

dos veces la profundidad del corte y no menos de 4.00m cuando se adopte una señalización de
reducción de velocidades.

 El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte
superior  de la  zanja  y  estará apoyada sobre una superficie  sólida de reparto  de cargas.  La
escalera sobresaldrá 1.00m por encima del borde de la zanja.

 Se dispondrá una escalera por cada 30m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de
estar libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente.

 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.

 Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00m, del borde de una zanja.
 Se entibarán aquellas zanjas en las que para una profundidad superior a 0,80 m exista riesgo

potencial de derrumbe y no se excave con taludes inclinados ni con bermas, o cuando para
profundidades superiores a 1,30 m el terreno no sea roca estable y no se excave con taludes
inclinados ni con bermas.

 Se tenderá sobre la  superficie  de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente
sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno.

 Se  tenderá  sobre  la  superficie  de  los  taludes  un  gunitado  de  consolidación  temporal  de
seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja.

 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que se
reciban empujes exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos.

 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se
establezcan  tajos  con  uso  de martillos  neumáticos,  compactaciones por  vibrador  o  paso  de
maquinaria para el movimiento de tierras.

 Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente
las entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al
volver de días de descanso.

 Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en
prevención de derrumbamientos del terreno.

 Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por
las excavaciones.

 Los  elementos  de  la  entibación  no  se  utilizarán  para  apoyar  instalaciones,  conducciones  o
cualquier otro elemento.

 Al  finalizar  la  jornada o en  interrupciones largas,  se protegerán  las  bocas de las zanjas  de
profundidad mayor de 1.30m con un tablero resistente, red o elemento equivalente.

 Cuando  se  prevea  el  paso  de  peatones  o  vehículos  junto  al  borde  de  la  excavación,  se
dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10metros.

 Las  bocas  de  las  zanjas  estarán  convenientemente  protegidas,  mediante  barandillas  de
protección de al menos 0.90 m de altura, listón intermedio y un rodapié que impida la caída de
materiales.

 Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad.
 Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.          
 Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.                              
 Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas.                       
 En zanjas de profundidad mayor de 1.30m, siempre que estén los operarios trabajando en su

interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará
la voz de alarma en caso de emergencia.

 Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.
              

Urbanización - Red de telefonía - Ejecución solera de hormigón

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
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Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones para la ejecución
de la solera de hormigón. Para ello se verterá una capa de hormigón de limpieza sobre el fondo de la 
zanja, mediante vertido directo desde el camión-hormigonera, y se terminará la superficie mediante 
reglado.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 Caída de personas a 
distinto nivel 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de tierras por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
sustancias nocivas o 
tóxicas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Dermatitis por contacto
con el hormigón. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Afecciones reumáticas 
por humedades en las 
rodillas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para
evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 La  iluminación  mediante  portátiles,  se  efectuará  con  "portalámparas  estancos  con  mango

aislante" provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad.
 Se prohibirá la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización

de las clavijas macho-hembra.
 Se tendrá precaución en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o

golpes.
 Se señalizarán las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes.
 Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para

evitar los accidentes por tropiezo.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
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Urbanización - Red de telefonía - Tapado y compactación de las zanjas

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de relleno de zanjas y las pruebas de servicio,
esto es:

 Relleno de la zanja con arena, retacando en primer lugar los laterales del tubo para evitar su
aplastamiento.

 Relleno de la zanja,  por tongadas de 20cm, con tierra  exenta de áridos mayores de 8cm y
apisonada.

 En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo
Próctor Normal y del 95% en el resto del relleno.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Siniestros de vehículos
por exceso de carga o 
mal mantenimiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de material 
desde las cajas de los 
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de personas 
desde las cajas o 
carrocerías de los 
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Interferencias entre 
vehículos por falta de 
dirección o señalización 
en las maniobras. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropello de personas. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Vuelco de vehículos 
durante descargas en 
sentido de retroceso. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Accidentes por 
conducción en ambientes
pulverulentos de poca 
visibilidad. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Accidentes por 
conducción sobre 
terrenos encharcados, 
sobre barrizales. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Vibraciones sobre las 
personas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Ruido ambiental. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
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de las tareas. 
 Todo el  personal que maneje  los camiones,  dúmper,  (apisonadoras,  o compactadoras),  será

especialista  en el  manejo  de estos vehículos,  estando en posesión de la  documentación de
capacitación acreditativa.

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los
órganos  de  accionamiento  neumático,  quedando  reflejados  las  revisiones  en  el  libro  de
mantenimiento.

 Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán
siempre escrita de forma legible.

 Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la
"Carga máxima".

 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación
no superior a los 3.00m  para vehículos ligeros.

 Quedará prohibido el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número
superior a los asientos existentes en el interior.

 Cada equipo de  carga  para rellenos  será dirigido  por  un jefe  de equipo  que  coordinará las
maniobras.

 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las

interferencias, tal como se establece en esta Memoria de Seguridad.
 Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido

para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas.
 Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo,

Encargado..).
 Se  prohibirá  la  permanencia  de  personas  en  un  radio  no  inferior  a  los  5m  entorno  a  las

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
 Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación

serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
 Se señalizarán los accesos a la  vía  pública,  mediante las señales normalizadas de "Peligro

indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP".
 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección

en caso de vuelco.
 Los  vehículos  utilizados  estarán  dotados  de  la  póliza  de  seguro  con  responsabilidad  civil

ilimitada.
 Se establecerán a lo  largo  de la  obra los letreros divulgativos  y  señalización  de los riesgos

propios de este tipo de trabajos.
 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el

casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.
                  

Urbanización - Red de telecomunicación - Arqueta de entrada

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se  contempla  en  esta  unidad  de  obra  el  procedimiento  constructivo  que  incluye  todas  las
operaciones para la realización de arquetas, conforme se especifica en el proyecto de obra.

Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución de la arqueta y las pruebas de
servicio, para ello:

 Se deberá ejecutar la solera y formación de pendientes mediante hormigón en masa.
 Se realizarán las paredes, que serán de fábrica de ladrillo cerámico. El interior será enfoscado

con mortero.
 El cerco será de perfil laminado, al que irán soldadas las armaduras de la tapa de hormigón.
 La tapa se realizará mediante una losa sustentada en cuatro bordes de hormigón.
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Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para
evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 

 Se usarán guantes de neopreno en el empleo de hormigón y mortero.
 Se dispondrá la herramienta ordenada y no por el suelo.
 Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Cuando  las  condiciones  de  trabajo  exijan  otros  medios  de  protección,  se  dotará  a  los

trabajadores de los mismos.
 Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho

tiempo.
 Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
               

Urbanización - Red de telecomunicación - Canalización - Ejecución de zanjas - Apertura de
zanjas - Excavación

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
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En esta unidad de obra se estudiarán los trabajos propios de excavación de las zanjas mediante la
maquinaria prevista, una vez replanteadas las zanjas; hasta llegar a la cota de excavación exigida
por el proyecto de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caídas de personal al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de personas al 
interior de la zanja. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Desprendimientos de 
tierras. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropellamiento de 
personas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Vuelco, choque y 
falsas maniobras de la 
maquinaria de 
excavación. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Interferencias con 
conducciones 
subterráneas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos en 
manipulación. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Ambiente pulvígeno. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los

que podrá estar sometido.
 Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en

dos veces la profundidad del corte y no menos de 4.00m cuando se adopte una señalización de
reducción de velocidades.

 El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte
superior  de la  zanja  y  estará apoyada sobre una superficie  sólida de reparto  de cargas.  La
escalera sobresaldrá 1.00m por encima del borde de la zanja.

 Se dispondrá una escalera por cada 30m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de
estar libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente.

 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.

 Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00m, del borde de una zanja.
 Se entibarán aquellas zanjas en las que para una profundidad superior a 0,80 m exista riesgo

potencial de derrumbe y no se excave con taludes inclinados ni con bermas, o cuando para
profundidades superiores a 1,30 m el terreno no sea roca estable y no se excave con taludes
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inclinados ni con bermas.
 Se tenderá sobre la  superficie  de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente

sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno.
 Se  tenderá  sobre  la  superficie  de  los  taludes  un  gunitado  de  consolidación  temporal  de

seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja.
 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que se

reciban empujes exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos.
 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se

establezcan  tajos  con  uso  de martillos  neumáticos,  compactaciones por  vibrador  o  paso  de
maquinaria para el movimiento de tierras.

 Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente
las entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al
volver de días de descanso.

 Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en
prevención de derrumbamientos del terreno.

 Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por
las excavaciones.

 Los  elementos  de  la  entibación  no  se  utilizarán  para  apoyar  instalaciones,  conducciones  o
cualquier otro elemento.

 Al  finalizar  la  jornada o en  interrupciones largas,  se protegerán  las  bocas de las zanjas  de
profundidad mayor de 1.30m con un tablero resistente, red o elemento equivalente.

 Cuando  se  prevea  el  paso  de  peatones  o  vehículos  junto  al  borde  de  la  excavación,  se
dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10metros.

 Las  bocas  de  las  zanjas  estarán  convenientemente  protegidas,  mediante  barandillas  de
protección de al menos 0.90 m de altura, listón intermedio y un rodapié que impida la caída de
materiales.

 Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad.
 Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.          
 Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.                              
 Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas.                       
 En zanjas de profundidad mayor de 1.30m, siempre que estén los operarios trabajando en su

interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará
la voz de alarma en caso de emergencia.

 Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.
                          

Urbanización - Red de telecomunicación - Canalización - Colocación de conducción en zanja -
Descarga y acopio

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se contemplan en esta unidad de obra, las operaciones de transporte, descarga y acopio, de los
tubos  que  constituirán  la  red  de  telecomunicaciones.  El  acopio  se  realizará  siguiendo  las
instrucciones establecidas en el proyecto de obra, y según indique el fabricante, de forma que se
garantice un correcto apoyo de los tubos. Se evitará que los tubos estén en contacto directo con el
suelo.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos por 
desplome o 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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derrumbamiento. 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos móviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre
objetos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos.

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropellos o golpes con
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos en 
manipulación. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Los tubos se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados para tal

menester.
 Los tubos se acopiarán en posición horizontal,  sobre durmientes dispuestos por capas de tal

forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado.
 Cuando el material se acopie en posición vertical, se deberá evitar que el apilado alcance altura

excesiva.
 Se colocarán los tubos mediante grúas móviles, con ayuda de eslingas enlazadas y provistas de

ganchos con pestillos de seguridad.
 Antes del izado del tubo se comprobará que éste no se encuentra enganchado a ningún otro

elemento.
 El izado de los tubos se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales,  que la carga

permanezca estable.
 Los  tubos  no  se  soltarán  de  los  ganchos  de  suspensión  de  la  carga  hasta  que  no  estén

debidamente apoyados y estabilizados.
 Se paralizarán los trabajos cuando se produzca viento fuerte.
 Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención

del riesgo de desplome.
 Se instalarán señales de peligro,  paso de cargas suspendidas sobre pies derechos bajo los

lugares destinados a su paso.
 La obra se mantendrá en las debidas condiciones de orden y limpieza.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
                  

Urbanización - Red de telecomunicación - Canalización - Colocación de conducción en zanja -
Colocación tubos PVC rígido

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se contempla el procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones
para  la  instalación  de  los  tubos  de  PVC rígido,  que  materializan  la  red  de  telecomunicaciones,
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conforme se especifica en el proyecto de obra.
Se incluyen las operaciones de la colocación de tubos, sujeción, uniones y las pruebas de servicio.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de materiales o 
elementos en 
manipulación. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para
evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Los tajos estarán bien iluminados.
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango

aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad.
 Se prohibirá  el  conexionado de cables a  los cuadros de suministro  eléctrico  de obra,  sin  la

utilización de las clavijas macho-hembra.
 Se acotarán las zonas de trabajo para evitar accidentes.
 Se verificará el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas.
 Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
                  

Urbanización - Red de telecomunicación - Canalización - Accesorios

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se estudian los trabajos de colocación y puesta en funcionamiento de todos
los dispositivos y  accesorios que se instalan en la red de telecomunicaciones, de forma que se
asegure el correcto funcionamiento y protección de la misma. Las características de los mismos y su
localización serán los expresados en el proyecto de obra.
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Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de tierras por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos en 
manipulación. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contactos eléctricos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para
evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
 Cuando  las  condiciones  de  trabajo  exijan  otros  medios  de  protección,  se  dotará  a  los

trabajadores de los mismos.
 Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad

durante las operaciones de excavación.
 Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho

tiempo.
 Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
                 

Urbanización - Red de telecomunicación - Canalización - Relleno y compactación de zanjas

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
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En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de relleno de zanjas y las pruebas de servicio,
esto es:

 Relleno de la zanja con arena, retacando en primer lugar los laterales del tubo para evitar su
aplastamiento.

 Relleno de la zanja,  por tongadas de 20cm, con tierra  exenta de áridos mayores de 8cm y
apisonada.

 En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo
Próctor Normal y del 95% en el resto del relleno.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Siniestros de vehículos
por exceso de carga o 
mal mantenimiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de material 
desde las cajas de los 
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de personas 
desde las cajas o 
carrocerías de los 
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Interferencias entre 
vehículos por falta de 
dirección o señalización 
en las maniobras. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropello de personas. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Vuelco de vehículos 
durante descargas en 
sentido de retroceso. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Accidentes por 
conducción en ambientes
pulverulentos de poca 
visibilidad. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Accidentes por 
conducción sobre 
terrenos encharcados, 
sobre barrizales. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Vibraciones sobre las 
personas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Ruido ambiental. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Todo el  personal que maneje  los camiones,  dúmper,  (apisonadoras,  o compactadoras),  será
especialista  en el  manejo  de estos vehículos,  estando en posesión de la  documentación de
capacitación acreditativa.

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los
órganos  de  accionamiento  neumático,  quedando  reflejados  las  revisiones  en  el  libro  de



Remodelación y ampliación Paseo Magalluf y calles adyacentes 162

mantenimiento.
 Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán

siempre escrita de forma legible.
 Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la

"Carga máxima".
 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación

no superior a los 3.00m  para vehículos ligeros.
 Quedará prohibido el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número

superior a los asientos existentes en el interior.
 Cada equipo de  carga  para rellenos  será dirigido  por  un jefe  de equipo  que  coordinará las

maniobras.
 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las

interferencias, tal como se establece en esta Memoria de Seguridad.
 Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido

para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas.
 Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo,

Encargado..).
 Se  prohibirá  la  permanencia  de  personas  en  un  radio  no  inferior  a  los  5m  entorno  a  las

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
 Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación

serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
 Se señalizarán los accesos a la  vía  pública,  mediante las señales normalizadas de "Peligro

indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP".
 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección

en caso de vuelco.
 Los  vehículos  utilizados  estarán  dotados  de  la  póliza  de  seguro  con  responsabilidad  civil

ilimitada.
 Se establecerán a lo  largo  de la  obra los letreros divulgativos  y  señalización  de los riesgos

propios de este tipo de trabajos.
 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el

casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
                  

Urbanización - Red de telecomunicación - Registros

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se  contempla  en  esta  unidad  de  obra  el  procedimiento  constructivo  que  incluye  todas  las
operaciones  para  la  ejecución  de  los  registros  en  la  red  de  telecomunicaciones,  conforme  se
especifica en el proyecto de obra. Estarán situados en zona de fácil acceso y estarán dotados de
sistema de cierre.
Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución de la arqueta y las pruebas de
servicio.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos por 
desplome o 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 



Remodelación y ampliación Paseo Magalluf y calles adyacentes 163

derrumbamiento. 

 - Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para
evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 

 Se usarán guantes de neopreno en el empleo de hormigón y mortero.
 Se dispondrá la herramienta ordenada y no por el suelo.
 Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Cuando  las  condiciones  de  trabajo  exijan  otros  medios  de  protección,  se  dotará  a  los

trabajadores de los mismos.
 Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho

tiempo.
 Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
                    

Urbanización - Firmes y pavimentos - Calzadas - Fresado de pavimentos

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se contempla:

 El fresado asfáltico de la capa superficial de pavimento.
 El posterior barrido de residuos sólidos ocasionados como consecuencia del fresado
 La evacuación y vertido automatizado de los mismos, mediante cinta al camión contenedor de

residuos. 

Las  capas  granulares  del  pavimento  asfáltico,  mediante  la  utilización  de  la  "Fresadora  de
pavimentos",  (máquina  monoblock  que  integra  todas  las  operaciones  del  sistema),  serán
desbastadas  hasta  la  profundidad  establecida  en  el  proyecto  de  obra.  de  modo  simultáneo  y
conforme avanza la máquina se produce el barrido de la zona excavada (previa humectación de la
zona para evitar la formación de polvo) y el material es expulsado de modo simultáneo al contendor
de residuos.
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La máquina posee una elevada fuerza  de arranque,  lo  que unido a su peso y dimensiones,  se
convierte en una máquina incómoda para el trabajo y para su transporte, debiendo extremarse las
operaciones de control, accesos, itinerario y zona de excavación.
Debido a la gran producción horaria de excavación y arranque de materiales, deberá extremarse la
planificación de los camiones de recogida de vertidos.
   

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas a 
distinto nivel  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas al 
mismo nivel  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropellos o golpes con
vehículos  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Siniestros de vehículos
por mal mantenimiento.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Interferencias entre 
vehículos por falta de 
dirección o señalización 
en las maniobras.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido.  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
vibraciones.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Ambiente pulvígeno.  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para
evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 

 Las operaciones y maniobras serán siempre dirigidas por personal establecido a tal fin.
 Solo podrá ser manipulada la máquina por personal autorizado y especialista en el manejo de la

misma, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa.
 Todos los vehículos utilizados en la excavación y fresado (fresadora y camiones de recogida y

evacuación de residuos sólidos) serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones
indicadas en el libro de mantenimiento.

 Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria y en especial en
la zona delantera de la misma.

 Si  en  algún  tajo  fuera  necesario  trabajar  en  horas  nocturnas,  se  dispondrá  de  iluminación
suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos, pero siempre que el
ruido  no  resulte  molesto  a  los  vecinos  de  la  zona.  En  tal  caso,  es  decir  si  las  molestias
ocasionadas por las operaciones resultasen molestas a los vecinos, se prohibirá la utilización a
partir de las 20,00 horas, no pudiendo volver a ser retomadas las operaciones de fresado, antes
de las 08,00 horas.

 Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a
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las que tienen que suspender los trabajos.
 La  disposición  de  las  máquinas  cuando  estén  trabajando  será  tal  que  evite  todo  tipo  de

interferencias de unas zonas a otras.
 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a la fresadora en

funcionamiento.
 Se regarán los tajos antes de iniciar las operaciones de fresado, para evitar las emisiones de

polvo.
 Se señalizarán los accesos y recorrido de la máquina, para evitar las interferencias.
 Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación/fresado de

pavimentos estarán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
 Se  desviará  el  tráfico  rodado  durantes  las  operaciones  de  fresado,  comprobando  antes  de

comenzar el tajo que la señalización se encuentra debidamente en condiciones.
 Para la señalizarán de la vía pública, se utilizarán señales normalizadas de "Peligro indefinido",

"Peligro salida de camiones" y "STOP".
 La fresadora irá provista de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco.
 Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
 Se establecerán a lo  largo  de la  obra los letreros divulgativos  y  señalización  de los riesgos

propios de este tipo de trabajos.
                     

Urbanización - Firmes y pavimentos - Calzadas - Capas granulares -  Zahorras

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se estudia la ejecución de las capas granulares de granulometría continua
mediante zahorras. Estas capas están compuestas por áridos de todas las granulometrías, según se
especifica en el proyecto de obra. 

En la puesta en obra de las zahorras se distinguirán las siguientes fases:
 Preparación de la superficie de apoyo
 Extensión
 Humectación
 Compactación
 Preparación para la extensión de una nueva capa

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de tierras por 
desplome o 
derrumbamiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropellos o golpes con
vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Siniestros de vehículos
por mal mantenimiento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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 - Interferencias entre 
vehículos por falta de 
dirección o señalización 
en las maniobras. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Accidentes por 
conducción en ambientes
pulverulentos de poca 
visibilidad. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
vibraciones. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Ambiente pulvígeno. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para
evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 

 Todo el personal que maneje los equipos de compactación, será especialista en el manejo de los
mismos, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa.

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en
el libro de mantenimiento.

 Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria.
 Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior.
 Si  en  algún  tajo  fuera  necesario  trabajar  en  horas  nocturnas,  se  dispondrá  de  iluminación

suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos.
 Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a

las que tienen que suspender los trabajos.
 La  disposición  de  las  máquinas  cuando  estén  trabajando  será  tal  que  evite  todo  tipo  de

interferencias de unas zonas a otras.
 Se prohíbe  la  permanencia  de  personas  en  un  radio  no  inferior  a  los  5  m.  en  torno  a  las

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
 Los caminos  internos de la  obra se conservarán  cubriendo baches,  eliminando blandones y

compactando  mediante  escorias,  para  evitar  los  accidentes  por  presencia  de  barrizales,
blandones y baches en los caminos de circulación interna de la obra.

 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las emisiones de
polvo.

 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las
interferencias, tal como se establece en esta Memoria de Seguridad.

 Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación estarán
dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.

 Se señalizarán los accesos a la  vía  pública,  mediante las señales normalizadas de "Peligro
indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP".

 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección
en caso de vuelco.

 Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
 Se establecerán a lo  largo  de la  obra los letreros divulgativos  y  señalización  de los riesgos

propios de este tipo de trabajos.
 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el

casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
                 

Urbanización  -  Firmes  y  pavimentos  -  Calzadas  -  Tratamientos  superficiales  y  riegos
bituminosos - Riegos sin gravilla -  Riegos de imprimación
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Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad se considera la ejecución del riego de imprimación, que se llevará a cabo mediante la
aplicación de un ligante sobre una superficie (capa granular o explanada) no tratada previamente. La
colocación  de  este  riego  tendrá  como  objetivo  preparar  la  superficie  existente,  mediante  la
penetración  del  ligante  fluido  y  asegurar  una  correcta  adherencia  con  las  posteriores  capas
bituminosas o tratamientos superficiales que se realicen.

El riego se ejecutará mediante un tanque regador, en dos aplicaciones: la primera aplicación con la
dotación  de  ligante  que  se  especifique  en  el  proyecto  de  obra.  En  la  segunda  aplicación,  se
rectificarán  los  posibles  defectos de ligante añadiendo más;  o  los excesos de mismo,  mediante
extensión de arena de forma que se logre una absorción del ligante en exceso.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Incendio. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos.

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
sustancias nocivas o 
tóxicas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropellos o golpes con
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contactos térmicos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Ambiente pulvígeno. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para
evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 
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 Todo el personal que maneje la maquinaria de extensión del riego, será especialista en el manejo
de la misma, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa.

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en
el libro de mantenimiento.

 Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria.
 Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior.
 Si  en  algún  tajo  fuera  necesario  trabajar  en  horas  nocturnas,  se  dispondrá  de  iluminación

suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos.
 Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a

las que tienen que suspender los trabajos.
 Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y amarillas.
 La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás.
 Se vigilará  la existencia  de extintores de incendios adecuados a bordo de la  máquina,  y  se

conservarán en estado de funcionamiento.
 El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberá mantenerse limpio de residuos asfálticos; los

quemadores  y  el  sistema  e  circulación  se  comprobará  para  asegurar  la  no  existencia  de
obstrucciones ni fugas.

 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las
interferencias, tal como se establece en esta Memoria de Seguridad.

 Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el

casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
 Se regarán periódicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvígenos.
 Se señalizarán las zonas recién tratadas para evitar accidentes.
 En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies

recientemente tratadas, con el fin de evitar accidentes por caídas.
 Se prohibirá dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de combustión

espontánea.
 El  personal  dedicado  de  forma  continua  a  los  trabajos  de  riego  asfáltico  será  relevado

periódicamente cada cuatro horas.
 En caso de que el riego asfáltico toque la piel ésta deberá enfriarse inmediatamente con agua

fría.
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
               

Urbanización  -  Firmes  y  pavimentos  -  Calzadas  -  Tratamientos  superficiales  y  riegos
bituminosos - Riegos sin gravilla -  Riegos de adherencia

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se analiza la ejecución del riego de adherencia mediante la aplicación de
emulsión  bituminosa sobre una  superficie  ya  tratada con conglomerante hidráulico,  o  sobre otra
superficie  bituminosa,  para  lograr  una  correcta  unión  entre  la  superficie  existente  y  la  capa
bituminosa que se vaya a ejecutar sobre ésta.

Se incluyen el barrido y limpieza con agua de la superficie a tratar, previo a la realización del riego;
así como los posibles tratamientos previos con ligantes, para asegurar una correcta unión entre las
capas ejecutadas.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad
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 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Incendio. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos.

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
sustancias nocivas o 
tóxicas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropellos o golpes con
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contactos térmicos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para
evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 

 Todo el personal que maneje la maquinaria de extensión del riego, será especialista en el manejo
de la misma, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa.

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en
el libro de mantenimiento.

 Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria.
 Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior.
 Si  en  algún  tajo  fuera  necesario  trabajar  en  horas  nocturnas,  se  dispondrá  de  iluminación

suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos.
 Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a

las que tienen que suspender los trabajos.
 Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y amarillas.
 La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás.
 Se vigilará  la existencia  de extintores de incendios adecuados a bordo de la  máquina,  y  se

conservarán en estado de funcionamiento.
 El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberá mantenerse limpio de residuos asfálticos; los

quemadores  y  el  sistema  e  circulación  se  comprobará  para  asegurar  la  no  existencia  de
obstrucciones ni fugas.

 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las
interferencias, tal como se establece en esta Memoria de Seguridad.

 Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el

casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
 Se señalizarán las zonas recién tratadas para evitar accidentes.
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 En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies
recientemente tratadas, con el fin de evitar accidentes por caídas.

 Se prohibirá dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de combustión
espontánea.

 El  personal  dedicado  de  forma  continua  a  los  trabajos  de  riego  asfáltico  será  relevado
periódicamente cada cuatro horas.

 En caso de que el riego asfáltico toque la piel ésta deberá enfriarse inmediatamente con agua
fría.

 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
             

Urbanización - Firmes y pavimentos - Calzadas - Mezclas bituminosas - Según temperatura de
puesta en obra -  Mezclas en caliente

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se incluyen las siguientes operaciones:

 Preparación  de  la  superficie  existente:  se  llevará  a  cabo  un  barrido  y  un  tratamiento  de  la
superficie mediante riego de adherencia o de imprimación, de forma que se elimine el material
suelto o degradado existente, para asegurar una mejor adherencia posterior.

 Transporte  desde la  central  de  fabricación,  y  descarga  de la  mezcla  bituminosa en  caliente
mediante camiones volquete, provistos de lonas de protección de la carga frente a viento, polvo o
agua.

 Extensión y precompactación de la mezcla bituminosa en caliente mediante extendedora. Se
materializará una capa uniforme y continua mediante movimientos vibratorios efectuados por la
maestra.

 Compactación de la mezcla bituminosa en caliente.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos.

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contactos térmicos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
sustancias nocivas o 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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tóxicas. 

 - Incendio. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropellos o golpes con
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para
evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en
el libro de mantenimiento.

 Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria.
 Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior.
 Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a

las que tienen que suspender los trabajos.
 La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás.
 Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el

casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
 La  disposición  de  las  máquinas  cuando  estén  trabajando  será  tal  que  evite  todo  tipo  de

interferencias de unas zonas a otras.
 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las

interferencias, tal como se establece en esta Memoria de Seguridad.
 Todo el personal que maneje la maquinaria de extensión del riego, será especialista en el manejo

de la misma, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa.
 Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y amarillas.
 Se vigilará  la existencia  de extintores de incendios adecuados a bordo de la  máquina,  y  se

conservarán en estado de funcionamiento.
 No se permitirá la presencia en la extendedora de cualquier otra persona que no sea el conductor

de la misma.
 Se  prohibirá  la  aproximación  de  operarios  a  la  regla  vibrante  durante  las  operaciones  de

extendido.
 El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberá mantenerse limpio de residuos asfálticos; los

quemadores  y  el  sistema  e  circulación  se  comprobará  para  asegurar  la  no  existencia  de
obstrucciones ni fugas.

 Las mezcladoras de asfaltos dispondrán de dispositivos de control de humos y polvo. Deberán
emplearse los equipos de protección respiratoria cuando sean necesarios.

 Se prohibirá dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de combustión
espontánea.

 Durante el extendido de la mezcla bituminosa, el personal utilizará única y exclusivamente las
plataformas dispuestas en la maquinaria. Se mantendrán en perfecto estado las barandillas y
demás  protecciones que  impiden  el  contacto  con  el  tornillo  sin  fin  de  reparto  de  la  mezcla
bituminosa.

 Las operaciones de descarga de áridos mediante camiones volquete con maniobras de marcha
atrás presentarán especial peligro debido a las malas condiciones de visibilidad del conductor.
Para evitar posibles dichas situaciones de peligro,  dichas maniobras estarán dirigidas por un
especialista.  El  resto  de  trabajadores  presentes  en  el  tajo  permanecerán  alejados  de  los
volquetes hidráulicos.

 Si  en  algún  tajo  fuera  necesario  trabajar  en  horas  nocturnas,  se  dispondrá  de  iluminación
suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos.
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 Se regarán periódicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvígenos.
 Se señalizarán las zonas recién tratadas para evitar accidentes.
 En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies

recientemente tratadas, con el fin de evitar accidentes por caídas.
 El  personal  dedicado  de  forma  continua  a  los  trabajos  de  riego  asfáltico  será  relevado

periódicamente cada cuatro horas.
 En caso de que el riego asfáltico toque la piel ésta deberá enfriarse inmediatamente con agua

fría.
 Todo el personal que maneje los equipos de compactación, será especialista en el manejo de los

mismos, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa.
 Se  prohíbe  la  permanencia  de  personas  en  un  radio  no  inferior  a  los  5m  entorno  a  las

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección

en caso de vuelco.
 Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación estarán

dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
               

Urbanización - Firmes y pavimentos - Peatonales - Continuos - Morteros de resina

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones que se detallan a
continuación: 
En primer lugar se preparará la solera sobre la que se va a colocar el pavimento autonivelante para
dejarla limpia y exenta de grasas y aceites. 
El mortero vendrá preparado y se batirá con batidora eléctrica.
Se realizará el vertido del producto siguiendo las especificaciones del fabricante.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias nocivas o 
tóxicas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contactos eléctricos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Iluminación 
inadecuada. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra.

 Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado,
en evitación de accidentes por derrame de la carga.

 En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies
recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas.

 Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para
evitar los accidentes por tropiezo.

 Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se
cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria.

 Los  lugares  en  fase  de  pulimento  se  señalizarán  mediante  rótulos  de:  "peligro  pavimento
resbaladizo".

 Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar,  tendrán el  manillar de manejo revestido de material
aislante de la electricidad.

 Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar los
accidentes por riesgo eléctrico.

 Las pulidoras  y  abrillantadoras  estarán  dotadas de  aro  de  protección  antiatrapamientos,  por
contacto con los cepillos y las lijas.

 Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre a zonas no de paso y eliminados
inmediatamente de la planta.

 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
              

Urbanización - Firmes y pavimentos - Peatonales - Piezas rígidas - Terrazo uso exterior

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:
Inicialmente  sobre  la  superficie  existente  se  dispondrá  una  capa  de  arena  sobre  la  que  irá
extendiéndose el mortero de cemento cuidando que quede una superficie continua de asiento del
solado.
Previamente a la colocación del terrazo y con el mortero fresco se espolvoreará éste con cemento.
Posteriormente  se  humedecerán  y  colocarán  sobre  la  capa  de  mortero  a  medida  que  se  vaya
extendiendo.
Finalmente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad para el relleno de
juntas, y una vez seca se eliminarán los restos de la misma y se limpiará la superficie.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Cortes por manejo de 
elementos con aristas o 
bordes cortantes. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Afecciones reumáticas Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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por humedades en las 
rodillas. 

 - Dermatitis por contacto
con el cemento. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas a distinto nivel. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Cuerpos extraños en 
los ojos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contactos con la 
energía eléctrica. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
sustancias nocivas o 
tóxicas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para
evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 

 El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar
en atmósferas pulverulentas.

 El corte  de piezas  de pavimento en vía  seca con sierra  circular,  se efectuará situándose el
cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión.

 Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra.

 Las  piezas  de  pavimento  se  izarán  sobre  plataformas  emplintadas,  correctamente  apiladas
dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. El
conjunto se flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes por
derrames de la carga.

 Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de
transporte, en evitación de accidentes por derrame de la carga.

 Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado,
en evitación de accidentes por derrame de la carga.

 En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies
recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas.

 Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares
de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.

 Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se
cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria.

 Los  lugares  en  fase  de  pulimento  se  señalizarán  mediante  rótulos  de:  "peligro  pavimento
resbaladizo".

 Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar,  tendrán el  manillar de manejo revestido de material
aislante de la electricidad.

 Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar los
accidentes por riesgo eléctrico.

 Las pulidoras  y  abrillantadoras  estarán  dotadas de  aro  de  protección  antiatrapamientos,  por
contacto con los cepillos y las lijas.

 Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre a zonas no de paso y eliminados
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inmediatamente de la planta.
 Los  tajos  se  limpiarán  de  recortes  y  desperdicios  de  pasta,  apilando  los  escombros

ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de escombros.
 Se prohíbe lanzar los escombros directamente a las zonas destinadas para su acopio.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
                    

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de PVC o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico.
- Ropa de trabajo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Cinturón porta-herramientas.
- Faja elástica de sujeción de cintura.

Urbanización - Firmes y pavimentos - Peatonales - Bordillos y rigolas - Bordillo hormigón

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:
Inicialmente sobre el soporte se extenderá una capa de mortero para el recibido lateral del bordillo de
hormigón.
Las piezas que forman el encintado se colocarán a tope sobre el soporte, recibiéndose con el mortero
lateralmente.
La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar, pero deberá ir enterrado al menos en
la mitad de su canto. 
Posteriormente,  se  extenderá  la  lechada  de  cemento  de  manera  que  las  juntas  queden
perfectamente rellenas.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias nocivas o 
tóxicas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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fragmentos o partículas. dañino 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 El corte de las piezas a máquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') deberá hacerse por vía
húmeda, sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formación de polvo
ambiental durante el trabajo.

 Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización
de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.

 Los  tajos  se  limpiarán  de  recortes  y  desperdicios  de  pasta,  apilando  los  escombros
ordenadamente para su evacuación.

 Las cajas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para
evitar los accidentes por tropiezo. Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará
que  entre  en  contacto  con  humedades  o  encharcamientos  de  agua,  para  evitar  posibles
electrocuciones.

 Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho
tiempo.

 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
              

Urbanización - Firmes y pavimentos - Peatonales - Bordillos y rigolas - Alcorques

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se consideran las operaciones para la ejecución de los alcorques:
Inicialmente sobre el soporte se extenderá una capa de mortero para el recibido lateral del bordillo.
Las piezas que forman el encintado se colocarán a tope sobre el soporte, recibiéndose con el mortero
lateralmente.
Posteriormente,  se  extenderá  la  lechada  de  cemento  de  manera  que  las  juntas  queden
perfectamente rellenas.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contacto con 
sustancias nocivas o 
tóxicas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición al ruido. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 El corte de las piezas a máquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') deberá hacerse por vía
húmeda, sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formación de polvo
ambiental durante el trabajo.

 Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización
de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.

 Los  tajos  se  limpiarán  de  recortes  y  desperdicios  de  pasta,  apilando  los  escombros
ordenadamente para su evacuación.

 Las cajas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para
evitar los accidentes por tropiezo. Cuando se maneje pequeña maquinaria eléctrica se evitará
que  entre  en  contacto  con  humedades  o  encharcamientos  de  agua,  para  evitar  posibles
electrocuciones.

 Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho
tiempo.

 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
                     

Urbanización  -  Obras  complementarias  -  Señalización  y  balizamiento  -  Indicadores  -
Señalización vertical

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se consideran incluidas las placas de señalización, semáforos, etc.,  que
tienen como finalidad señalizar o dar a conocer de antemano determinados peligros.
Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizará un camión-grúa para descargarla y
manipularla durante su fijación.
En tal caso, durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la
misma más 5m. 
En los trabajos de señalización la zona de trabajo quedará debidamente señalizada con una valla y
luces rojas durante la noche. 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de izado, fijación y nivelación.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad
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 - Caídas a distinto nivel. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas al mismo nivel. Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes o cortes por 
manejo de herramientas 
manuales. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes o cortes por 
manejo de chapas 
metálicas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y
del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y
siguiendo  las  especificaciones  del  proyecto  de  obra,  y  especialmente,  se  basará  en  los
fundamentos de los códigos de señales, como son:

1)  Que la  señal  sea de fácil  percepción,  visible,  llamativa,  para que llegue al  interesado
(supone que hay que anunciar los peligros que trata de prevenir).
2)  Que  las  personas  que  la  perciben,  vean  lo  que  significa.  Letreros  como  PELIGRO,
CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de
todos es conocido su significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o señal,
lo que supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales).

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
 Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas

rotas, envoltorios, palets, etc.
 La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo.
 La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos

eléctricos  con material  aislante  normalizado.  Las herramientas con aislante  en mal  estado o
defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.

 Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las conexiones de
mecanismos, protecciones y pasos por arquetas.

 Los  instaladores  irán  equipados  con  botas  de  seguridad,  guantes  aislantes,  casco,  botas
aislantes  de  seguridad,  ropa  de  trabajo,  protectores  auditivos,  protectores  de  la  vista,
comprobadores de tensión y herramientas aislantes.

 En lugares  en  donde  existan  instalaciones  en  servicio,  se  tomarán  medidas  adicionales  de
prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior.

 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
           

Urbanización  -  Obras  complementarias  -  Señalización  y  balizamiento  -  Indicadores  -
Señalización horizontal

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se considerará como señalización horizontal la realización de marcas viales,
esto es pintura de líneas, palabras o símbolos sobre el pavimento, bordillos o  sobre cualquier otro
elemento que forme parte  de la  vía.  La instalación de esta  señalización horizontal  tendrá como
finalidad regular el tráfico, tanto de vehículos como de peatones. Quedará incluida también en esta
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unidad de obra la pintura al clorocaucho de color, en isletas y glorietas.

Para la ejecución de las marcas viales se desarrollarán las siguientes operaciones:

 Preparación de la superficie donde se vayan a aplicar las marcas.
 Pintura de las marcas viales.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
sustancias nocivas o 
tóxicas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Incendio. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Explosión. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropellos o golpes con
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se procurará evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel.
 Se advertirá  al  personal  encargado de manejar  la  pintura  de  la  necesidad  de  una profunda

higiene personal, antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
 Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que

se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
 Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones, durante los trabajos de

pintura de señalización.
 Deberá señalizarse debidamente la zona de acopios.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
             

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de PVC o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
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- Trajes para tiempo lluvioso.
- Mascarilla de protección.
- Chaleco reflectante.

Urbanización - Obras complementarias - Mobiliario y equipamiento - Deportivo

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se incluye todo el mobiliario deportivo que previamente se haya definido en el proyecto de obra y
cuyo objetivo sea para habilitar el centro deportivo.
Se utilizará un camión-grúa para descargarlo y manipularlo durante su fijación.
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de los elementos más
5m. Es necesario que la zona de trabajo quede debidamente señalizada. 
La instalación eléctrica en los elementos que deban conectarse a la red, se hará sin tensión en la
línea.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de descarga, izado, fijación,
nivelación y conexionado a la red cuando proceda.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Cortes en manos por 
objetos y herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Aplastamientos con 
materiales, herramientas 
o máquinas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas desde el mismo
nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de objetos: 
herramientas, aparejos, 
etc. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes con materiales,
herramientas, martillos y 
maquinaria ligera. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se señalizará convenientemente la zona de descarga de elementos.
 El acopio de los mismos nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos, debiendo

acopiarse de manera que no produzca peligro alguno.
 Los restos de cartonaje y embalajes se acopiarán debidamente en evitación de accidentes y

siendo retirados al finalizar cada jornada de trabajo.
 Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas

rotas, escombros, etc.
 La zona de acopio estará debidamente señalizada.
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 La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
                 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Chaleco reflectante.
- Ropa de trabajo.
- Cinturón porta-herramientas.

Urbanización - Obras complementarias - Mobiliario y equipamiento - Urbano

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se incluye en esta unidad de obra la instalación de todo el mobiliario urbano (papeleras, bancos,
macetas,..)  que  previamente  se  haya  definido  en  el  proyecto  de obra  y  cuyo  objetivo  sea  para
habilitar la zona urbana.
Se utilizará un camión-grúa para descargarlo y manipularlo durante su fijación.
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de los elementos más
5m. Es necesario que la zona de trabajo quede debidamente señalizada. 
La instalación eléctrica en los elementos que deban conectarse a la red, se hará sin tensión en la
línea.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de descarga, izado, fijación
(con excavación de anclajes cuando proceda), nivelación y conexionado a la red cuando proceda.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Cortes en manos por 
objetos y herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Aplastamientos con 
materiales, herramientas 
o máquinas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas desde el mismo
nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de objetos: 
herramientas, aparejos, 
etc. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes con 
materiales, herramientas,
martillos y maquinaria 
ligera. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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objetos. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se señalizará convenientemente la zona de descarga de elementos.
 El acopio de los mismos nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos, debiendo

acopiarse de manera que no produzca peligro alguno.
 Los restos de cartonaje y embalajes se acopiarán debidamente en evitación de accidentes y

siendo retirados al finalizar cada jornada de trabajo.
 Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas

rotas, escombros, etc.
 La zona de acopio estará debidamente señalizada.
 La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
               

Urbanización - Obras complementarias - Zonas verdes y áreas de juego - Juegos infantiles

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se contempla en esta unidad de obra la instalación de juegos infantiles en las zonas verdes y áreas
de juego,  según se  haya  definido  en  el  proyecto  de  obra,  y  siguiendo  las  especificaciones del
fabricante.
Se utilizará un camión-grúa para descargarlo y manipularlo durante su fijación.
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de los elementos más
5m. Es necesario que la zona de trabajo quede debidamente señalizada. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de descarga, izado, fijación 
(con excavación de anclajes cuando proceda), nivelación e instalación del solado que recubrirá la 
zona de juegos infantiles. 

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Cortes en manos por 
objetos y herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Aplastamientos con 
materiales o 
herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas desde el mismo
nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de objetos: 
herramientas, aparejos, 
etc. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes con materiales,
herramientas, martillos y 
maquinaria ligera. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos.

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se señalizará convenientemente la zona de descarga de elementos.
 El acopio de los mismos nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos, debiendo

acopiarse de manera que no produzca peligro alguno.
 Los restos de cartonaje y embalajes se acopiarán debidamente en evitación de accidentes y

siendo retirados al finalizar cada jornada de trabajo.
 Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas

rotas, escombros, etc.
 La zona de acopio estará debidamente señalizada.
 La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
                 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Cinturón porta-herramientas.

Urbanización - Obras complementarias - Zonas verdes y áreas de juego - Mobiliario jardines

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se estudia la instalación del mobiliario para zonas verdes y áreas ajardinadas
(papeleras, bancos, macetas, etc.) que previamente se haya definido en el proyecto de obra.
Se utilizará un camión-grúa para descargarlo y manipularlo durante su fijación.
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de los elementos más
5m. Es necesario que la zona de trabajo quede debidamente señalizada. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de descarga, izado, fijación 
(con excavación de anclajes cuando proceda) y nivelación.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Cortes en manos por 
objetos y herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Aplastamientos con Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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materiales o 
herramientas. 

 - Sobreesfuerzos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas desde el mismo
nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas de objetos: 
herramientas, aparejos, 
etc. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes con materiales,
herramientas, martillos y 
maquinaria ligera. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos.

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se señalizará convenientemente la zona de descarga de elementos.
 El acopio de los mismos nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos, debiendo

acopiarse de manera que no produzca peligro alguno.
 Los restos de cartonaje y embalajes se acopiarán debidamente en evitación de accidentes y

siendo retirados al finalizar cada jornada de trabajo.
 Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas

rotas, escombros, etc.
 La zona de acopio estará debidamente señalizada.
 La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
             

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Cinturón porta-herramientas.

Urbanización  -  Obras  complementarias  -  Zonas  verdes  y  áreas  de  juego  -  Jardinería  -
Movimiento de tierras

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las operaciones de movimientos de tierras para la realización del ajardinamiento objeto del proyecto
de obra, consistirán en nivelar el terreno retirando la tierra sobrante de unos lugares para depositarla
en los lugares en que se la necesita para conseguir la superficie requerida o las cotas a alcanzar.
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras especificadas.
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Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 Caída de personas al 
mismo nivel 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Pisadas sobre objetos Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 Choques y golpes contra
objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Choques y golpes contra
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Exposición al ruido Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil

ilimitada,  el  Carné de la  Empresa y los  Seguros  Sociales cubiertos,  antes  de comenzar  los
trabajos en la obra.

 La maquinaría y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a
trabajar  en  la  obra,  en  todos  los  elementos  de  seguridad,  exigiéndose  al  día  el  libro  de
mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un taller cualificado.

 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara los terrenos con el fin de detectar posibles
grietas o movimientos del terreno.

 Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz, o el Encargado
de la empresa de movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones de vigilancia inestable
encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones.

 Para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación
de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante
escorias y zahorras.

 Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a
los asientos existentes.

 Se regarán con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas.
 Se señalizarán los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos. 
 Se señalizarán los viales de los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada

de peligro indefinido y stop.  
 Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra.
 Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50

Km, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse.
                

Urbanización - Obras complementarias - Zonas verdes y áreas de juego - Jardinería - Siembra
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Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se contemplan en esta unidad de obra todas las operaciones de siembra, incluyendo la preparación y
el  esparcimiento  de  semillas.  La  siembra  deberá  realizarse  en  el  momento  especificado  en  el
proyecto de obra, y siguiendo las recomendaciones climáticas establecidas en el mismo.
Un suelo cultivado reiteradamente aumenta las poblaciones de hongos parásitos de raíces que viven
en él; de Nematodos (gusanitos microscópicos que parasitan raíces); de malas hierbas.. Por tanto,
cada 3 ó 4 años, se recomienda desinfectar el suelo. Se  incluyen las siguientes actividades:
 Acondicionamiento de la  superficie  existente,  retirando cualquier  tipo de roca o material  que

suponga una obstrucción en el subsuelo.
 Extensión y compactación de la capa de tierra vegetal hasta que se alcance la cota indicada en

el proyecto de obra.
 Escarificación de la cubierta vegetal en el espesor indicado en el proyecto de obra.
 Siembra.
La  siembra  se  realizará  por  medios  mecánicos.  Se  utilizarán  sembradoras  que  realizarán
proyecciones de semillas y fertilizantes de forma conjunta. La dotación superficial de semillas y la
naturaleza de las especies elegidas será la que está especificada en el proyecto de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Cortes debidos al 
manejo de las 
herramientas de trabajo. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes con materiales,
herramientas, 
maquinaría. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas desde el mismo
nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas desde distinto 
nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos.

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropellos o golpes con
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Ambiente pulvígeno. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas
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 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
 Una vez finalizado el trabajo, se sustituirá la señalización definitiva de viales.
 Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados.
 Se señalizará la zona de acopio.
 Durante las operaciones de descarga y colocación, se dejará libre y acotada una zona de igual

radio  a  la  altura  de  la  plantación  más  5m.  Es  necesario  que  la  zona  de  trabajo  quede
debidamente señalizada con una valla y luces rojas durante la noche (si procede). 

 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
               

Urbanización  -  Obras  complementarias  -  Zonas  verdes  y  áreas  de  juego  -  Jardinería  -
Plantaciones - Plantación de plantas

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se contemplan en esta unidad de obra todas las operaciones de plantación de especies, incluyendo
la preparación del terreno y colocación de especies. 

a) Preparación del terreno: La tierra debe prepararse con antelación, labrando para que se airee y
disgregue. Para cavar se utilizará un motocultor o una azada en el caso de espacios reducidos. 
No se labrará si al caminar por la parcela, la tierra se pega a los zapatos, ya que significa que no hay
un buen "tempero"; se deberá esperar a que esté más seca.
Si apareciese por circunstancias imprevistas un suelo muy arcilloso se recomienda incorporar arena
para enmendarlo.
b) Abonado: Tal y como se establece en el proyecto de obra, es aconsejable fertilizar la plantación
inicialmente con abonos orgánicos naturales,  como compost casero,  mantillo,  estiércol  (de vaca,
oveja, caballo..), humus de lombriz, guano, etc. 

Preparación de la plantación:

1º- Se prepara la tierra , retirando todas las malas hierbas: estolones, bulbillos y rizomas.
2º- Repartir las especies a distancias regulares o en grupos de 3 ó 4 (siembra 'a golpes'). 
3º- Introducir los arbustos y árboles en sus alojamientos específicos.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Caída de objetos en 
manipulación 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Choques y golpes contra
objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Proyección de 
fragmentos o partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

 Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos serán realizados por personal especializado y debidamente formado.
 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 La maquinaría y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a

trabajar  en  la  obra,  en  todos  los  elementos  de  seguridad,  exigiéndose  al  día  el  libro  de
mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un taller cualificado.

 Se señalizarán los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos. 
 Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra.
 Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50

Km, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse.
             

Urbanización  -  Obras  complementarias  -  Zonas  verdes  y  áreas  de  juego  -  Jardinería  -
Plantaciones - Plantación de árboles y arbustos

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se contemplan en esta unidad de obra todas las operaciones de plantación de especies, incluyendo
la preparación del terreno y colocación de especies. 

a) Preparación del terreno: La tierra debe prepararse con antelación, labrando para que se airee y
disgregue. Para cavar se utilizará un motocultor o una azada en el caso de espacios reducidos. 
No se labrará si al caminar por la parcela, la tierra se pega a los zapatos, ya que significa que no hay
un buen "tempero"; se deberá esperar a que esté más seca.
Si apareciese por circunstancias imprevistas un suelo muy arcilloso se recomienda incorporar arena
para enmendarlo.
b) Abonado: Tal y como se establece en el proyecto de obra, es aconsejable fertilizar la plantación
inicialmente con abonos orgánicos naturales,  como compost casero,  mantillo,  estiércol  (de vaca,
oveja, caballo..), humus de lombriz, guano, etc. 

Preparación de la plantación:

1º- Se prepara la tierra , retirando todas las malas hierbas: estolones, bulbillos y rizomas.
2º- Repartir las especies a distancias regulares o en grupos de 3 ó 4 (siembra 'a golpes'). 
3º- Introducir los arbustos y árboles en sus alojamientos específicos.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 Caída de personas al 
mismo nivel 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Caída de objetos 
desprendidos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 
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 Pisadas sobre objetos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Golpes y cortes por 
objetos o herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 Proyección de 
fragmentos o partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos serán realizados por personal especializado y debidamente formado.
 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 La maquinaría y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a

trabajar  en  la  obra,  en  todos  los  elementos  de  seguridad,  exigiéndose  al  día  el  libro  de
mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un taller cualificado.

 Se señalizarán los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos. 
 Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra.
 Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50

Km, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse.
             

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.

Urbanización  -  Obras  complementarias  -  Zonas  verdes  y  áreas  de  juego  -  Jardinería  -
Plantaciones - Reforestaciones y plantaciones

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se llevará a cabo la reforestación y plantación en las zonas verdes y áreas
ajardinadas.
En esta unidad de obra se incluyen las operaciones siguientes:

 excavación del terreno
 el izado
 fijación
 orientación
 nivelación de la plantación
 el abonado
 la poda (cuando sea procedente)
 las sujeciones y protecciones.

Se realizará en primer lugar la excavación de tierras para la colocación de la especie arbórea o
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arbustos. El volumen de excavación será el que conste expresamente en el proyecto de obra.
El marco de plantación estará determinado en los Planos y tendrá en cuenta el desarrollo vegetativo
óptimo de la planta.
Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipular las especies durante su asiento.
Para garantizar la inmovilización del arbolado recién plantado, evitar su inclinación, incluso su derribo
por acción del viento, por falta de civismo o por la acción de vehículos, se colocará uno o varios
tutores anclados en el suelo y de tamaño proporcional a la planta, según descripción del proyecto de
obra y que irá atado a la planta evitando el roce con esta, y el contacto en caso de ser de hierro para
evitar quemaduras; también se evitará que las ligaduras puedan estrangularla o producir heridas en
la corteza, por lo que se debe colocar alrededor de la ligadura una protección.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Cortes debidos al 
manejo de las 
herramientas de trabajo. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes con materiales,
herramientas, 
maquinaría. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas desde el mismo
nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caídas desde distinto 
nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropellos de 
personas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Alergias. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Daños causados por 
seres vivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
 Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas

rotas, envoltorios, palets, etc.
 Se señalizará la zona de acopio.
 Durante las operaciones de descarga y colocación, se dejará libre y acotada una zona de igual

radio a la altura de la plantación más 5m. 
 Las  protecciones  tendentes  a  evitar  la  caída  o  desplome  de  los  árboles  se  señalizarán

convenientemente.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
                

Urbanización - Reposición de servicios -  Reposición de riegos y acequias
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Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se contemplan en esta unidad de obra, las operaciones de reposición de los sistemas de riego y
acequias que se han visto afectados por la ejecución de las obras de urbanización, siguiendo el
trazado establecido en el proyecto de obra. 

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Caída de objetos en 
manipulación. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre
objetos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Atropellamiento de 
personas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para
evitar el riesgo de caídas a diferente nivel. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Los operarios que realicen estos trabajos estarán cualificados para ello.
 Se dispondrá de la información por escrito de los Ayuntamientos y otros Organismos, compañías 

suministradoras, etc., sobre la localización de los servicios que interfieren a la zona de la obra.
 Los taladradores  eléctricos  y  demás maquinaria  portátil,  alimentada por  electricidad,  tendrán

toma de puesta a tierra.
 Se deberá tener cuidado en el manejo de los tubos para evitar golpes a terceros.
 Se señalizarán las zonas de trabajo para evitar accidentes.
 Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
 Se entibará la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera.
 Se tendrá especial cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos

o golpes.
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 Se vallará toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra.
 Para  cruzar  la  zanja  excavada  se  dispondrá  de  pasarelas  adecuadas,  con  barandillas  de

seguridad.
 Se dispondrá de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos.
 En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, se efectuará la excavación de la zanja con

cuidado.
 Se colocarán escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas.
 Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.
 No se acopiarán materiales de ninguna clase en el borde de la excavación.
 Cuando  las  condiciones  de  trabajo  exijan  otros  medios  de  protección,  se  dotará  a  los

trabajadores de los mismos.
 Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad

durante las operaciones de excavación.
 Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho

tiempo.
 Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
                  

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Mascarilla de protección.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Cinturón porta-herramientas.

8.2.2. Servicios sanitarios y comunes de los que está dotado este centro de
trabajo

Relación de los servicios sanitarios y comunes de los está dotado este centro de trabajo de la obra,
en  función  del  número  de  trabajadores  que  vayan  a  utilizarlos,  aplicando  las  especificaciones
contenidas en los apartados 14, 15, 16 y 19 apartado b) de la parte A del Anexo IV del R.D. 1627/97.

Servicios higiénicos

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

 Dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos.
 Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria;

asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.
 La altura libre de suelo a techo no será inferior a 2,30 metros, siendo las dimensiones mínimas

de las cabinas de los retretes de 1 x 1,20 metros. Las puertas irán provistas de cierre interior e
impedirán la visibilidad desde el exterior.

 Dispondrá  de  abastecimiento  suficiente  de  agua  potable  en  proporción  al  número  de
trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos
de trabajo.

 Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.
 En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y

cerrados.
 Se instalará un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de
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esta cifra.
 Existirá un retrete con descarga automática, de agua y papel higiénico, por cada 25 trabajadores

o fracción o para 15 trabajadoras o fracción.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Infección por falta de 
higiene. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Peligro de incendio. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Cortes con objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se
les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.

 Se mantendrá limpio y desinfectado diariamente.
 Tendrán ventilación independiente y directa.
 Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua potable.
 Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 

desodorización y supresión de emanaciones.
 Se limpiarán diariamente con desinfectante.
 Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y 

tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.
 Habrán extintores.
 Antes de conectar el termo eléctrico comprobar que está lleno de agua.
 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.
 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior.
 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos.
 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.
 No levantar la caseta con material lleno.

Vestuario

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

 La superficie mínima de los mismos será de 2.00 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos,
instalándose tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie.

 La altura mínima del techo será de 2.30 m.
 Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e

Higiene en el Trabajo (en aquellos capítulos que no han sido derogados), Ordenanza Laboral de
la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección
Técnica de la obra proporcione.

 Se dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados
para los trabajadores de uno u otro sexo.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
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adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Infección por falta de 
higiene. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Peligro de incendio. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Cortes con objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Así 
mismo dispondrán de ventilación independiente y directa.

 Los vestuarios estarán provistos de armarios o taquillas individuales con el fin de poder dejar la 
ropa y efectos personales. Dichos armarios estarán provistos de llaves.

 Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e 
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuese necesario la ropa de trabajo.

 Cuando las circunstancias lo exijan, la ropa de trabajo deberá de poder guardarse separada de la
ropa de calle y de los efectos personales.

 Habrán extintores.
 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.
 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior.
 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos.
 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.
 No levantar la caseta con material lleno.

Comedor

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor a razón de 1.20 m2 como mínimo
necesario por cada trabajador.
El local contará con las siguientes características:
 Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
 Iluminación natural y artificial adecuada.
 Ventilación directa, y renovación y pureza del aire.
 Dispondrá de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente y recipiente

para recogida de basuras.
 La altura mínima será de 2.60 m.
 Dispondrá de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla.
 Deberá de instalarse un comedor siempre que haya un mínimo de 25 trabajadores que coman en

la obra.
 Existirán unos aseos próximos a estos locales.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad
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 - Infección por falta de 
higiene. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Peligro de incendio. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Cortes con objetos. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros
recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente.

 Quedará prohibido comer, beber, introducir alimentos o bebidas en los locales de trabajo, que 
representen peligro para el obrero, o posibles riesgos de contaminación de aquellos o éstos.

 Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.
 Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua potable.
 Deberán de reunir las condiciones suficientes de higiene, exigidas por el decoro y dignidad del 

trabajador.
 Habrán extintores.
 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.
 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior.
 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos.
 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.
 No levantar la caseta con material lleno.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Guantes goma para limpieza

Botiquín

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

 Se dispondrá de un botiquín en sitio visible y de fácil acceso, colocándose junto al mismo la
dirección y teléfono de la compañía aseguradora, así como el del centro asistencial más próximo,
médico, ambulancias, protección civil, bomberos y policía, indicándose en un plano la vía más
rápida que comunica la obra en el centro asistencial más próximo.

 Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
 Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.

El botiquín portátil, tendrá un contenido mínimo (conforme anexo VI.A.3 del Real Decreto 486/1997)
que aquí se especifica:

 Desinfectantes y antisépticos autorizados
 Gasas estériles
 Algodón hidrófilo
 Venda
 Esparadrapo
 Apósitos adhesivos
 Tijeras
 Pinzas
 Guantes desechables
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La Orden TAS/2947/2007, establece el contenido mínimo del botiquín, siendo los siguientes:
 

 Botella de agua oxigenada 
 Botella de alcohol
 Paquete de algodón arrollado 
 Sobres de gasas estériles 
 Vendas 
 Caja de tiritas
 Caja de bandas protectoras 
 Esparadrapo Hipo Alérgico 
 Tijera 11 cm cirugía 
 Pinza 11 cm disección 
 Povidona Yodada .
 Suero fisiológico 5 ml 
 Venda Crepe 4 m × 5 cm .
 Venda Crepe 4 m × 7 cm 
 Pares de guantes látex

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Infecciones. Media Dañino Moderado Evitado 99,0 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.
 En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales 

más próximos.
 Se colocará junto al botiquín un rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, 

bomberos, ambulancias, etc.
 Se proveerá un armarito conteniendo todo lo nombrado anteriormente, como instalación fija y que

con idéntico contenido, provea a uno o dos maletines-botiquín portátiles, dependiendo de la 
gravedad del riesgo y su frecuencia prevista.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Guantes goma para limpieza y reposición de productos

Oficina de obra

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado
por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A.
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Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Peligro de incendio. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Habrá un extintor.
 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.
 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior.
 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos.
 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.
 No levantar la caseta con material lleno.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Guantes goma para limpieza

Sanitarios químicos

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se instalará para cubrir las necesidades sanitarias de los operarios a pie del tajo, solo durante el
tiempo estrictamente necesario.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia Maternidad

 - Infección por falta de 
higiene. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Peligro de incendio. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Cortes con objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

 - Contactos con 
sustancias químicas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 No afecta 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Así 
mismo dispondrán de ventilación independiente y directa.
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 Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes.
 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.
 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior.
 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos.
 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.
 No levantar la caseta con material lleno.
 Una vez usado el sanitario, mover repetidas veces la palanca de accionamiento de la bomba de 

recirculación.
 La extracción de residuos, limpieza y reacondicionado del sanitario deberá realizarse con equipo 

adecuado y por personal instruido para ello.
 El sanitario químico deberá posicionarse en horizontal y suelo firme, para evitar derramamientos 

del producto químico.
 No se deberá manipular los productos químicos y depósitos del sanitario si no se realiza por 

personal cualificado.
 En caso de emergencia por ingestión o contacto con el producto químico deberá seguirse las 

instrucciones del fabricante del mismo, para ello seguir las instrucciones de la etiqueta 
(Calificación de toxicidad: Nocivo), que con carácter general se dan a continuación.

Primeros auxilios:
a) Ingestión: Hacer beber abundante agua y provocar el vómito. Trasladar inmediatamente al herido a
un hospital con la etiqueta del producto.
b) Inhalación: Trasladar al herido al aire libre. Trasladar inmediatamente al herido a un hospital para 
que se le suministre oxígeno y llevar la etiqueta del producto.
c) Contacto con la mucosa de los ojos: Lavar con abundante agua durante 10-15 minutos. Trasladar 
inmediatamente al herido a un hospital con la etiqueta del producto.
d) Contacto con la piel: Lavar intensamente con abundante agua. Si manifiesta posteriormente 
irritación en las zonas trasladar inmediatamente al herido a un hospital con la etiqueta del producto.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Guantes goma para limpieza
- Filtros (reposición de productos químicos)

8.2.3. Almacenes

Relación  de  los  almacenes  que  a  lo  largo  de  la  ejecución  de  la  obra  se  van  a  establecer  en
determinadas áreas de la misma, conforme se especifica en los planos.

Máquinas herramientas

Con la  distribución  de  las  áreas  de  trabajo  deberá  hacerse  una buena organización,  en la  que
predomine el  orden y limpieza  en los lugares del  almacenamiento  cubierto  de las máquinas  de
herramientas.

El almacén se compondrá de las siguientes áreas:
De almacenamiento de las máquinas herramientas.
De almacenamiento de piezas de las máquinas herramientas. 
De almacenamiento de accesorios de las máquinas herramientas.
 

Señalización del Almacén.
 Señalización de acceso solo a personal autorizado.
 Marcación de los accesos al almacén.
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 Señalización luminosa de emergencia.
 Se vallará el almacén

 
Identificación de riesgos.

 Caída de objetos por desplome.
 Caída de objetos por derrumbamiento.
 Caída de personas al mismo nivel.
 Golpes, cortes, etc. , durante la manipulación o transporte de las máquinas herramientas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

 Se mantendrá el orden y la limpieza en el almacén y sus alrededores.
 El almacén tendrá iluminación bien sea natural o en ausencia de ésta, artificial.
 Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes.
 Las zonas de almacenamiento,  carga, descarga y movimiento de material,  se encontrará

delimitadas, cada una de ellas. 
 Comprobar que las instalaciones se adaptan a las máquinas herramientas a almacenar.
 Su ubicación  permitirá  una  fácil  comunicación  para  facilitar  la  carga  y  descarga  de  las

máquinas herramientas, y de sus accesorios.
 Se colocará la adecuada señalización.

Se dispondrá de extintores en el interior del almacén.

Pequeño material auxiliar

Con  la  distribución  de  las  áreas  de  trabajo  deberá  haber  una  buena  organización,  en  la  que
predomine el  orden y limpieza  en los lugares del  almacenamiento cubierto  de pequeño material
auxiliar.

El almacén se compondrá de las siguientes áreas:
De almacenamiento del pequeño material auxiliar, embalado.
De almacenamiento del pequeño material auxiliar, suelto. 
De almacenamiento de piezas o accesorios del pequeño material auxiliar.

 
Señalización del Almacén.

 Señalización de acceso solo a personal autorizado.
 Marcación de los accesos al almacén.
 Señalización luminosa de emergencia.
 Se vallará de almacén.

Identificación de riesgos.
 Caída de objetos por desplome.
 Caída de objetos por derrumbamiento.
 Caída de personas al mismo nivel.
 Golpes, cortes, etc., durante la manipulación o transporte del pequeño material auxiliar.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

 Se mantendrá el orden y la limpieza en el almacén y sus alrededores.
 El almacén tendrá iluminación bien sea natural o en ausencia de ésta artificial.
 Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes.
 Las zonas de almacenamiento,  carga, descarga y movimiento de material,  se encontrará

delimitadas, cada una de ellas. 
 Comprobar que las instalaciones se adaptan al pequeño material auxiliar a almacenar.
 Su ubicación permitirá una fácil comunicación para facilitar la carga y descarga del pequeño

material auxiliar, y de sus accesorios.
 Se colocará la adecuada señalización.

Se dispondrá de extintores en el interior del almacén.
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Materiales

Con la distribución de las áreas de trabajo se preverá una buena organización, en la que predomine
el orden y limpieza en los lugares del almacenamiento cubierto del material.

El almacén se compondrá de las siguientes áreas:
De almacenamiento del material, embalado.
De almacenamiento del material, suelto. 

 
Señalización del Almacén.

 Señalización de acceso solo a personal autorizado.
 Marcación de los accesos al almacén.
 Señalización luminosa de emergencia.
 Se vallará de almacén.

Identificación de riesgos
 Caída de objetos por desplome.
 Caída de objetos por derrumbamiento.
 Caída de personas al mismo nivel.
 Exposiciones a las radiaciones peligrosas que se por determinados materiales.
 Golpes, cortes, etc., durante la manipulación o transporte del material a almacenar.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

 Se mantendrá el orden y la limpieza en el almacén y sus alrededores.
 El almacén tendrá iluminación bien sea natural o en su ausencia de ésta artificial.
 El  almacén tendrá  ventilación  bien  sea  natural  o  en  su  ausencia  de ésta  artificial,  para

evacuar las emanaciones y vapores de ciertos materiales.
 Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes.
 Las zonas de almacenamiento,  carga, descarga y movimiento de material,  se encontrará

delimitadas, cada una de ellas. 
 Comprobar que las instalaciones se adaptan al material a almacenar.
 Su ubicación permitirá una fácil comunicación para facilitar la carga y descarga del material.
 Se colocará la adecuada señalización.

Se dispondrá de extintores en el interior del almacén.

Acopios - Acopio paletizado

Con la distribución de las áreas de trabajo se hará una buena organización, en la que predomine el
orden y limpieza en los lugares de acopio de material paletizado.

 
Señalización del Acopio.

 Señalización de acceso solo a personal autorizado.
 Marcación de la zona de acopio paletizado.
 Se vallará la zona de acopio paletizado.

Identificación de riesgos
 Caída de objetos por desplome.
 Caída de objetos por derrumbamiento.
 Caída de personas al mismo nivel.
 Golpes, cortes, etc., durante la manipulación o transporte del material a acopiar.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

 Se mantendrá el orden y la limpieza en la zona de acopios y sus alrededores.
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 Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes.
 La zona de acopio, carga, descarga y movimiento de material, se encontrará delimitadas,

cada una de ellas. 
 Su ubicación permitirá una fácil comunicación para facilitar la carga y descarga del material

paletizado.
 Se colocará la adecuada señalización.

Acopios - Acopio de escombros

Con  la  distribución  de  las  áreas  de  trabajo  deberá  haber  una  buena  organización,  en  la  que
predomine el orden y limpieza en los lugares de acopio de escombros.

 
Señalización del Acopio.

 Señalización de acceso solo a personal autorizado.
 Marcación de la zona de acopio de escombros.
 Se vallará la zona de acopio de escombros.

Identificación de riesgos
 Caída de objetos por desplome.
 Caída de objetos por derrumbamiento.
 Caída de personas al mismo nivel.
 Golpes, cortes, etc., durante la manipulación o transporte de los escombros. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

 Se mantendrá el orden y la limpieza en la zona de acopios y sus alrededores.
 Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes.
 La zona de acopio, carga, descarga y movimiento de material, se encontrará delimitadas,

cada una de ellas. 
 Su ubicación  permitirá  una  fácil  comunicación  para  facilitar  la  carga  y  descarga  de  los

escombros.
 Se colocará la adecuada señalización.
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9. Prevención en los equipos técnicos

Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen
las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 asi como
en su reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra,
con identificación de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con
el entorno de la obra en que se encuentran.

9.1. Maquinaria de obra

9.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras

Excavación - Retroexcavadora

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir  trincheras destinadas a tuberías,  cables,
drenajes, etc. así como para la excavación de cimientos para edificios y la excavación de rampas en
solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado con pala cargadora.
Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está
constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina,
lo cual permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que
a una distancia limitada por el alcance de los brazos y las plumas.
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su
vez, está articulada sobre la plataforma.
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo
permite la descarga.
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se
facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina se
utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar
el relleno de la excavación.
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en
zanja requeridas para las cimentaciones de edificios.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caída de tierras por 
desplome o derrumbamiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a vibraciones Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Ambiente pulvigeno Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

 Deberán  ir  provistas  de  cabina  antivuelco,  asiento  anatómico  y  disposición  de  controles  y
mandos perfectamente accesibles por el operario.

 Los  caminos  de  circulación  interna  de  la  obra,  se  cuidarán  para  evitar  blandones  y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.

 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o
pórtico de seguridad.

 Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
 Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el

suelo.
 La cuchara durante los  transportes  de tierras,  permanecerá  lo  más baja  posible  para poder

desplazarse con la máxima estabilidad.
 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas

cortas.
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
 Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
 Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.
 Las  máquinas  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas  de  un  extintor,  timbrado  y  con  las

revisiones al día.
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
 Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación

de la pala.
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren

en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la

máquina. Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas.
 Solamente se podrá utilizar en esta obra la excavadora como grúa para la colocación de piezas,

tuberías, etc., cuando se disponga de los accesorios y elementos contemplados por el fabricante
en su manual.

 Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del
brazo de la retro.

 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa
preventiva, antes del inicio de los trabajos.

 

Excavación - Retropala o cargadora retroexcavadora

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
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Utilizaremos la retroexcavadora para la excavación de zanjas, debido a que la pala tiene la cuchara
con la abertura hacia abajo.
Las cucharas, dispondrán de dientes intercambiables y con cuchillas laterales, está montada en la
extremidad  del  brazo,  articulado  en  cabeza  de  pluma;  ésta  a  su  vez,  está  articulada  sobre  la
plataforma.
La cuchara es fija, sin compuerta de vaciado.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caída de tierras por 
desplome o derrumbamiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a vibraciones Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

 Los  caminos  de  circulación  interna  de  la  obra,  se  cuidarán  para  evitar  blandones  y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.

 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o
pórtico de seguridad.

 Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
 Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el

suelo.
 La cuchara durante los  transportes  de tierras,  permanecerá  lo  más baja  posible  para poder

desplazarse con la máxima estabilidad.
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 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas
cortas.

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
 Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
 Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.
 Las  máquinas  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas  de  un  extintor,  timbrado  y  con  las

revisiones al día.
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
 Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación

de la pala.
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren

en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la

máquina. Se prohíbe en la zona de la realización de trabajos, la permanencia de personas.
 Solamente se podrá utilizar en esta obra la excavadora como grúa para la colocación de piezas,

tuberías, etc., cuando se disponga de los accesorios y elementos contemplados por el fabricante
en su manual.

 Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del
brazo de la retro.

 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa
preventiva, antes del inicio de los trabajos.

 

Excavación - Pala cargadora

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La utilización de palas montadas sobre tractor son máquinas necesarias en esta obra, ya que son
aptas para diversos trabajos, pero especialmente para movimiento de tierras.
La pala cargadora, es decir la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos
equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos articulados,
realizará diversas funciones.
La función específica de las palas cargadoras en esta obra es la carga, transporte a corta distancia y
descarga de materiales.
Se podrán utilizar alguna de estos tres tipos:

a) Con cuchara dotada de movimiento vertical.
b) Con cuchara que descarga hacia atrás.
c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales.

Alguna de  estas  palas  cargadoras  poseen movimiento  de  rotación,  pero  sólo  son  utilizables  en
terrenos muy blandos o tierras previamente esponjadas.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caída de tierras por 
desplome o derrumbamiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a vibraciones Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

 Los  caminos  de  circulación  interna  de  la  obra,  se  cuidarán  para  evitar  blandones  y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.

 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o
pórtico de seguridad.

 Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
 Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el

suelo.
 La cuchara durante los  transportes  de tierras,  permanecerá  lo  más baja  posible  para poder

desplazarse, con la máxima estabilidad.
 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas

cortas.
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
 Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
 Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara.
 Las  máquinas  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas  de  un  extintor,  timbrado  y  con  las

revisiones al día.
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
 Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación

de la pala.
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren

en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa

preventiva, antes del inicio de los trabajos.
 

Excavación - Pala eléctrica

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se trata de las excavadoras-cargadoras de mayor tamaño que existen. Aunque las palas de cables
actuales son eléctricas, han existido palas de cables de propulsión diésel, pero no se van a utilizar
ene sta obra.
La capacidad de la pala eléctrica es variable aunque permite el movimiento de tierras en terrenos
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blandos, arenas etc. así como recoger la piedra arrancada y desmenuzada con explosivos.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caída de tierras por 
desplome o derrumbamiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a vibraciones Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

 Los  caminos  de  circulación  interna  de  la  obra,  se  cuidarán  para  evitar  blandones  y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.

 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o
pórtico de seguridad.

 Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
 Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el

suelo.
 La cuchara durante los  transportes  de tierras,  permanecerá  lo  más baja  posible  para poder

desplazarse, con la máxima estabilidad.
 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas

cortas.
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
 Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
 Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara.
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 Las  máquinas  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas  de  un  extintor,  timbrado  y  con  las
revisiones al día.

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
 Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación

de la pala.
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren

en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa

preventiva, antes del inicio de los trabajos.
 

Equipos 'mini' - Minicargadora

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La utilización de minicargadoras son máquinas necesarias en esta obra,  ya que son aptas para
diversos trabajos, pero especialmente para movimiento de tierras  cuando por las dificultades de
acceso, limitación de espacios, limitación de movimientos o poco volumen de tierras a mover, así lo
requiera.
La pala cargadora, es decir la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos
equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos articulados,
realizará diversas funciones.
La función específica de las minicargadoras en esta obra es la carga, transporte a corta distancia y
descarga de materiales.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caída de objetos en 
manipulación 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Incendio Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atropellos o golpes con 
vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición al ruido Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 
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 - Ambiente pulvígeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

 Deberán  ir  provistas  de  cabina  antivuelco,  asiento  anatómico  y  disposición  de  controles  y
mandos perfectamente accesibles por el operario.

 Los caminos de circulación se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que
mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.

 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o
pórtico de seguridad.

 Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
 Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin apoyar en el

suelo.
 La cuchara durante los  transportes  de tierras,  permanecerá  lo  más baja  posible  para poder

desplazarse con la máxima estabilidad.
 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas

cortas.
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
 Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
 Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.
 Las  máquinas  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas  de  un  extintor,  timbrado  y  con  las

revisiones al día.
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
 Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación

de la pala.
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren

en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de trabajo.
 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo de la pala, el entorno de la

máquina. Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas.
 Se prohibirá en esta obra utilizar la minicargadora como una grúa, para la introducción de piezas,

tuberías, etc., en el interior de las zanjas.
 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa

preventiva, antes del inicio de los trabajos.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
- Botas impermeables (terreno embarrado).
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- Chaleco reflectante.
-  Protección del  aparato respiratorio  en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de
mascarillas

Equipos 'mini' - Miniexcavadora

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La miniexcavadora  se emplea  para  abrir  trincheras destinadas a tuberías,  cables,  drenajes,  etc.
cuando por las dificultades de acceso, limitación de espacios,  limitación de movimientos o poco
volumen de tierras a mover, así lo requiera.
Este equipo se utiliza porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está
constantemente controlada. 
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado, que a su vez, está articulado
sobre la plataforma.
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo
permite la descarga.
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se
facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. 
Ésta máquina se utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y drenes y para efectuar
el relleno de la excavación.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caída de objetos en 
manipulación 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Incendio Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atropellos o golpes con 
vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición al ruido Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Ambiente pulvígeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

 Deberán  ir  provistas  de  cabina  antivuelco,  asiento  anatómico  y  disposición  de  controles  y
mandos perfectamente accesibles por el operario.

 Los caminos de circulación se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que
mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.

 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o
pórtico de seguridad.

 Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
 Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el

suelo.
 La cuchara durante los  transportes  de tierras,  permanecerá  lo  más baja  posible  para poder

desplazarse con la máxima estabilidad.
 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas

cortas.
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
 Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
 Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.
 Las  máquinas  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas  de  un  extintor,  timbrado  y  con  las

revisiones al día.
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
 Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación

de la pala.
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren

en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la

máquina. Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas.
 Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del

brazo de la retro.
 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa

preventiva, antes del inicio de los trabajos.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
- Chaleco reflectante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).
-  Protección del  aparato respiratorio  en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de
mascarillas
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Equipos 'mini' - Minidúmper

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Mini-dumper diseñado para todo tipo de aplicaciones en la obra. Debido a sus reducidas dimensiones
le permiten maniobrar en espacios reducidos y ser transportado en cualquier vehículo. 
Una  extensa  gama  de  accesorios  para  diferentes  aplicaciones  aumentan  su  versatilidad  y
funcionalidad.
Lo utilizaremos en la obra para realiza tareas de autocarga moviéndose por espacios reducidos.
Se utilizará para las operaciones de carga y transporte de áridos, ladrillos o escombros de manera
ágil y eficaz.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caída de tierras por 
desplome o derrumbamiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a vibraciones Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

 Los accesos y  caminos  de  la  obra  se  conservarán  en  adecuado estado  para  la  circulación
evitando la circulación de blandones y embarramientos excesivos.
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 La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos.
 Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se

instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o
terraplenes, a los que debe de aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras.

 Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos de frenado,
neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma.

 El  operario  que  maneje  la  máquina  debe  de  ser  cualificado,  con  buena  capacidad  visual,
experiencia y dominio de la máquina. 

 Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por ello
será  necesario  no  cargarlos  exageradamente,  sobre  todo  en  terrenos  con  gran  declive.  Su
velocidad en estas operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h.

 No se cargará el cubilote por encima de la zona de carga máxima en él marcada.
 Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo

contrario, podría volcar.
 Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote.
 Los  dúmpers,  sobre  todo  los  de  gran  capacidad,  presentan  serios  peligros  en  los

desplazamientos hacia atrás por su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar avisadores
automáticos acústicos de esta operación.

 Se colocarán topes que impidan el retroceso.
 Será  imprescindible  disponer  de  pórtico  de  seguridad  antivuelco,  con  cinturón  de  seguridad

complementario a él.
 Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al  20 por ciento o al  30 por ciento,  en

terrenos húmedos o secos, respectivamente.
 Es conveniente coger la manivela colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos,

evitando posible golpes.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
- Chaleco reflectante.
- Ropa de abrigo (en tiempo frío).

Equipos 'mini' - Minibarredora

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Equipo de trabajo que se utiliza en la obra para la limpieza del pavimento tras su fresado.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a vibraciones Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

 Se recomienda que la minibarredora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y
de señal acústica de marcha atrás.

 Solo deberá ser manipulada por personal autorizado.
 Antes  de  iniciar  los  trabajos,  comprobar  que  todos  los  dispositivos  de  seguridad  responden

correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.
 Asegurar la máxima visibilidad de la minibarredora mediante la limpieza de los parabrisas.
 Subir y bajar de la minibarredora únicamente por el acceso previsto por el fabricante.
 Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
 No subir ni bajar con la minibarredora en movimiento.
 Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo

de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.
 Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que

disponer de un señalista experto que lo guíe.
 Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los

trabajadores del puesto de trabajo.
 Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida la visibilidad

del operario.
 No utilizar accesorios más grandes de lo que permite el fabricante.
 Trabajar a baja velocidad y sin realizar giros pronunciados cuando se trabaje en pendientes.
 En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente.
 Si la máquina empieza a inclinarse hacia adelante, bajar el accesorio barredor rápidamente para

volverla a equilibrar.
 Llevar la carga a poca altura. No cargar la minibarredora por encima del límite indicado por el

fabricante.
 Si la zona de trabajo tiene demasiado polvo, hay que regarla para mejorar la visibilidad.
 Efectuar las tareas de mantenimiento y reparación de la minibarredora con el motor parado y la

máquina estacionada.
 Los residuos generados hay que segregarlos en contenedores.
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Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
- Chaleco reflectante.
- Ropa de abrigo (en tiempo frío).
 

Niveladora

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se utilizará esta máquina en la ejecución de la obra para nivelación, y también como máquina de
empuje. 
Tanto si se utiliza con motor propio o remolcada con un tractor, se empleará para excavar, desplazar
e igualar una superficie de tierras.
Su delantal, de perfil curvado, puede adoptar cualquier inclinación, con relación al eje de marcha por
una parte y respecto del plano horizontal, por otra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a vibraciones Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
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RD 1215/1997.
 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos

en las tareas a realizar en la obra.
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden

correctamente y están en perfecto estado.
 Los  caminos  de  circulación  interna  de  la  obra,  se  cuidarán  para  evitar  blandones  y

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
 Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
 Las  máquinas  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas  de  un  extintor,  timbrado  y  con  las

revisiones al día.
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces.
 Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación

de la cuchilla.
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren

en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
 A los maquinistas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio

de los trabajos.
 

9.1.2. Máquinas y Equipos de elevación

Camión grúa descarga

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán cuñas de
inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores.
Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de objetos en 
manipulación 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de objetos 
desprendidos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

 Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.
 Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.
 Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
 El gruista  tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista.  Si  eso no es posible las

maniobras serán dirigidas por un especialista.
 Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100.
 Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
 Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.
 Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.
 Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
 El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
 Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales

para su colocación en obra,  ya que habrán operarios trabajando en el  lugar,  y  un pequeño
movimiento inesperado puede provocar graves accidentes.

 No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.

Equipos de elevación de cargas - Equipos amovibles de elevación de cargas - Horquillas de
elevación

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Son equipos que se pueden unir directamente al equipo de elevación. 
Utilizado en esta obra por las características del mismo que lo hacen apropiado para las cargas y
operaciones de elevación que se tienen que realizar.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de objetos en 
manipulación 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Desprendimiento del 
material durante el izado 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Rotura del elemento de 
elevación 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Cortes y rozaduras Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Desplazamiento o vuelco 
del elemento de sustentación 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Queda prohibido trabajar sin antes haber cubierto el riesgo de caída de altura.
 Se  prohibirá  la  permanencia  de  operarios  en  las  zonas  de  elevado  de  cargas  durante  las

operaciones de izado.
 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 Será preferente automatizar los procesos de elevación de cargas utilizando máquinas y equipos,

frente a la elevación manual de cargas. 
 Deben permitir soportar una carga estática igual a tres veces la carga máxima de utilización sin

soltarla, incluso aunque se produzca una deformación permanente.
 Soportarán una carga de dos veces la carga máxima de utilización sin deformación permanente.
 Los accesorios previstos para estar inclinados se deben diseñar para un ángulo superior, por lo

menos en 6° al ángulo máximo de trabajo.
 Si  pueden  ser  guiados  manualmente,  deberán  estar  equipados  con  empuñaduras  para  no

lesionarse los dedos. No se requieren empuñaduras si el diseño ofrece posibilidades de prensión
equivalentes.

 El  Marcado  de  este  equipo  amovibles  de  elevación  de  carga  debe  contener  entre  otra
información, al menos esta:

- Peso del accesorio sin carga cuando se exceda el 5% de la carga máxima de trabajo del
equipo o si supera los 50 Kg.
- Carga máxima en Tm. o Kg.

 Además del marcado general, se dispondrá de este marcado complementario:  Límites de las
posiciones previstas del centro de gravedad de la carga

 Por último, cabe destacar que este equipos amovibles deberá ser acompañado de un certificado
de conformidad con la norma EN 13155 y el manual de instrucciones que incluirá al menos, la
información siguiente:

- Breve descripción del útil de elevación.
- Carga máxima de trabajo.
- Utilización prevista.
- Características de la carga incluyendo el rendimiento y el número de partes que pueden
manejarse al mismo tiempo.
- Determinación de la gama de funcionamiento.
- Instrucciones para la operación y utilización.
- Montaje acoplamiento/desacoplamiento y ajuste del equipo sobre la grúa.



Remodelación y ampliación Paseo Magalluf y calles adyacentes 219

- Manejo y almacenamiento del equipo.
- Estabilidad cuando sea aplicable.
- Gama de temperaturas de utilización del útil de elevación.

 En cuanto a su almacenamiento, su diseño debe permitir depositarlos de manera estable. Para
que  sea  considerado  estable,  éste  no  debe  volcar  cuando  se  inclina  un  ángulo  de  10°  en
cualquier dirección o por medio de un equipo adicional, tal como un soporte.

 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de abrigo (en tiempo frío).

9.1.3. Máquinas. Equipos y Medios de transporte

Dúmper

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Lo utilizaremos en la  obra  para  realiza  tareas  de autocarga  moviéndose por  terrenos difíciles  y
superando mayores pendientes gracias a su tracción a las cuatro ruedas.
Se utilizará para las operaciones de carga y transporte de áridos, ladrillos o escombros de manera
ágil y eficaz.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caída de tierras por 
desplome o derrumbamiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atropellos o golpes con 
vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a vibraciones Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 
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 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

 Los accesos y  caminos  de  la  obra  se  conservarán  en  adecuado estado  para  la  circulación
evitando la circulación de blandones y embarramientos excesivos.

 La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos.
 Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se

instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o
terraplenes, a los que debe de aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras.

 Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos de frenado,
neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma.

 El  operario  que  maneje  la  máquina  debe  de  ser  cualificado,  con  buena  capacidad  visual,
experiencia y dominio de la máquina. 

 Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por ello
será  necesario  no  cargarlos  exageradamente,  sobre  todo  en  terrenos  con  gran  declive.  Su
velocidad en estas operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h.

 No se cargará el cubilote por encima de la zona de carga máxima en él marcada.
 Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo

contrario, podría volcar.
 Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote.
 Los  dúmpers,  sobre  todo  los  de  gran  capacidad,  presentan  serios  peligros  en  los

desplazamientos hacia atrás por su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar avisadores
automáticos acústicos de esta operación.

 Se colocarán topes que impidan el retroceso.
 Será  imprescindible  disponer  de  pórtico  de  seguridad  antivuelco,  con  cinturón  de  seguridad

complementario a él.
 Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al  20 por ciento o al  30 por ciento,  en

terrenos húmedos o secos, respectivamente.
 Es conveniente coger la manivela colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos,

evitando posible golpes.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
- Chaleco reflectante.
- Ropa de abrigo (en tiempo frío).
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Camión transporte

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos el  camión de trasporte  en diversas operaciones en la obra,  por la capacidad de la
cubeta, utilizándose en transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo
realizar notables economías en tiempos de transporte y carga.
Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de
maniobra junto a la excavadora.
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la
circulación incluso el cruce de ellos.
Este  tipo  de  transporte  ha  sido  elegido  porque  se  considera  que  para  la  naturaleza  de  las
operaciones a realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caída de tierras por 
desplome o derrumbamiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atropellos o golpes con 
vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a vibraciones Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.
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 Si se tratase de un vehículo  de marca y tipo que previamente no ha manejado,  solicite  las
instrucciones pertinentes.

 Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si
hubiera alguna anomalía.

 Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.
 Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua.
 No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes.
 Quedará  totalmente  prohibido  la  utilización  de  móviles  (teléfono  móvil  particular)  durante  el

manejo de la maquinaria.
 No se deberá circular nunca en punto muerto.
 No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda.
 No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina.
 Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular

con el levantado.
 No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado

previamente.
 Todos  los  camiones  que  realicen  labores  de  transporte  en  esta  obra  estarán  en  perfectas

condiciones de mantenimiento y conservación.
 Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas

estarán inmovilizadas con cuñas.
 El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión.
 Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad.
 La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.
 Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.

A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.

 El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de
medidas  preventivas  al  Jefe  de  la  cuadrilla  de  carga  y  descarga.  De esta  entrega  quedará
constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito.

 Pedir  guantes de trabajo  antes de hacer trabajos de carga y descarga,  se evitarán lesiones
molestas en las manos.

 Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies.
 Subir a la caja del camión con una escalera.
 Seguir  siempre las indicaciones del  Jefe del  equipo,  es un experto  que vigila  que no hayan

accidentes.
 Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con

las manos.
 No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.

Camión basculante

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Éste tipo de camión se utilizará en diversas operaciones en la obra para transportar volúmenes de
tierras o rocas por pistas fuera de todo tipo de carretera o vial convencional.
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la
circulación incluso el cruce de ellos.
Este  tipo  de  transporte  ha  sido  elegido  porque  se  considera  que  para  la  naturaleza  de  las
operaciones a realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia
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 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caída de tierras por 
desplome o derrumbamiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atropellos o golpes con 
vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a vibraciones Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

A) Medidas preventivas de carácter general:

Los camiones basculante que trabajen en esta obra dispondrán de los siguientes medios en perfecto
estado de funcionamiento:

 Faros de marcha hacia adelante.
 Faros de marcha hacia atrás.
 Intermitentes de aviso de giro.
 Pilotos de posición delanteros y traseros.
 Servofreno.
 Freno de mano.
 Avisador acústico automático de marcha atrás.
 Cabina antivuelco antiimpacto.
 Aire acondicionado en la cabina.
 Toldos para cubrir la carga.
 
B) Mantenimiento diario:

Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de:
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 Motor.
 Sistemas hidráulicos.
 Frenos.
 Dirección.
 Luces.
 Avisadores acústicos.
 Neumáticos.
 La carga seca se regará para evitar levantar polvo.
 Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima.
 Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del borde superior de los

taludes.

C) Medidas preventivas a seguir por el conductor:

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la
marcha.

 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un
miembro de la obra.

 Si  por  cualquier  circunstancia  tuviera  que  parar  en  la  rampa el  vehículo  quedará  frenado y
calzado con topes.

 Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina
durante la carga.

 Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo.
 No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes.
 No hacer -ajustes- con  el motor en marcha, se pueden quedar atrapados.
 No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión.
 No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien.
 Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha

instalado el freno de mano.
 No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego.
 Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras.
 Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío.
 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con

guantes, no fumar ni acercar fuego.
 Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto.
 Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas.
 Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los

gases de la batería son inflamables y podría explotar.
 Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.
 Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión.
 Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie

durmiendo cerca.
 No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas.
 Si se toca una línea eléctrica con el  camión, salir  de la cabina y saltar lo más lejos posible

evitando tocar tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión
al mismo tiempo, hay mucho peligro de electrocución.

 

9.1.4. Máquinas y Equipos de compactación y extendido

Motoniveladora

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se utilizará esta máquina en diversas operaciones de la obra tales como para nivelar,  perfilar y
rematar el terreno.
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Es una máquina de ruedas ya que no trabaja arrancando ni transportando grandes volúmenes de
tierras.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caída de tierras por 
desplome o derrumbamiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atropellos o golpes con 
vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a vibraciones Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

 Estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados,
pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.

 Serán  inspeccionadas  diariamente  controlando  el  buen  funcionamiento  del  motor,  sistemas
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.

 Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la motoniveladora, para evitar
los riesgos por atropello.

 Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre las motoniveladoras, para evitar los
riesgos de caídas o de atropellos.

 Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha,
en prevención de riesgos innecesarios.

 Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes
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o terraplenes, a los que debe aproximarse la motoniveladora, para evitar los riesgos por caída de
la máquina.

 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales
normalizadas de tráfico.

 Se prohibirá en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están
operando las motoniveladoras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la
maquinaria, o alejarla a otros tajos.

 Se prohibirá el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación.
 

Compactadora de rodillo

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta  máquina  de movimiento autónomo dotada de  rodillos  de acero y  de un  motor  que origina
vibraciones en los rodillos para acentuar su función se utilizará en las operaciones de compactado en
la  obra.  La  rodadura  de  la  compactadora  sucesivamente  sobre  las  diferentes  capas  colocadas
constituye un excelente apisonamiento.
Se  utilizará  para  la  compactación  de  terrenos  coherentes,  secos  y  húmedos,  para  tierras
pulverulentas y  materiales disgregados.  Podemos también utilizarla  para la  compactación de los
revestimientos bituminosos y asfaltos de determinadas operaciones de la obra. 

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caída de tierras por 
desplome o derrumbamiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atropellos o golpes con 
vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a vibraciones Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas
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 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

 Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados,
pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.

 Serán  inspeccionadas  diariamente  controlando  el  buen  funcionamiento  del  motor,  sistemas
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.

 Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas,
para evitar los riesgos por atropello.

 Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para
evitar los riesgos de caídas o de atropellos.

 Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha,
en prevención de riesgos innecesarios.

 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales
normalizadas de tráfico.

 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
- Chaleco reflectante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).

Compactadora de capas asfálticas y bituminosas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta  máquina  de movimiento autónomo dotada de  rodillos  de acero y  de un  motor  que origina
vibraciones en los rodillos para acentuar su función se utilizará en esta obra para la compactación de
revestimientos bituminosos y asfaltos.
La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas constituye un
excelente apisonamiento.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caída de tierras por 
desplome o derrumbamiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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objetos inmóviles 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atropellos o golpes con 
vehículos 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a vibraciones Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

 Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados,
pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.

 Serán  inspeccionadas  diariamente  controlando  el  buen  funcionamiento  del  motor,  sistemas
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.

 Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas,
para evitar los riesgos por atropello.

 Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para
evitar los riesgos de caídas o de atropellos.

 Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha,
en prevención de riesgos innecesarios.

 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales
normalizadas de tráfico.

 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
- Chaleco reflectante.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Botas de goma o de PVC
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Pisón vibrante

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos  este  vibrador  de  Placa  vibratoria  (de  200  a  600  Kg.)  para  compactar  terrenos
polvorientos y tierras compactas y secas de la obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atropellos o golpes con 
vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a vibraciones Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Ambiente pulvigeno Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

 Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y
carcasas protectoras. Evitará accidentes.

 El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro
mecánico recambiable antipolvo.

 El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de
oído o quedarse sordo.

 El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada.
 No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros

compañeros.
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 La posición  de  guía  puede hacerle  inclinar  la  espalda.  Utilice  una  faja  elástica  y  evitará  la
lumbalgia.

 Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización, en prevención
de accidentes.

 El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos
profesionales propios de esta máquina.

 

Bandeja vibrante

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se utilizará (pesa unos 100 Kg.) para diversas operaciones de compactado en la obra, en terrenos
húmedos y para suelos polvorientos (profundidad de asentado, de 20 a 40 cm.).

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atropellos o golpes con 
vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a vibraciones Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

 Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y
carcasas protectoras. Evitará accidentes.

 La bandeja provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de
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filtro mecánico recambiable antipolvo.
 La bandeja produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de

oído o quedarse sordo.
 No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros

compañeros
 La posición  de  guía  puede hacerle  inclinar  la  espalda.  Utilice  una  faja  elástica  y  evitará  la

lumbalgia.
 Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización, en prevención

de accidentes.
 El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos

profesionales propios de esta máquina.
 

Camión de riego

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos el camión de riego en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta,
para facilitar mediante el regado de explanaciones y plataformas las operaciones de compactación,
evitar formación de polvo y otras operaciones de la obra.
Este medio de regado en la obra, ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las
operaciones a realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atropellos o golpes con 
vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a vibraciones Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
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RD 1215/1997.
 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos

en las tareas a realizar en la obra.
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden

correctamente y están en perfecto estado.
 Antes de subir a la cabina para arrancar el camión, se deberá inspeccionar alrededor y debajo

del vehículo, por si hubiera alguna anomalía.
 Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.
 No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes.
 No se deberá circular nunca en punto muerto.
 No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina.
 El acceso y descenso del conductor a la cabina se hará por los puntos establecidos a tal fin.
 Los accesos y  caminos  de  la  obra  se  conservarán  en  adecuado estado  para  la  circulación

evitando la circulación de blandones y embarramientos excesivos.
 El camión deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos.
 Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se

instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o
terraplenes, a los que debe de aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras.

 Antes de poner en servicio el camión, se comprobará el estado de los dispositivos de frenado,
neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma.

 El operario que maneje el camión debe ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia
y dominio del camión. 

 Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento del camión, por ello será
necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad
en estas operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h.

 Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo
contrario, podría volcar.

 El camión, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos
hacia  atrás  por  su  poca  visibilidad,  por  ello  deberán  de  incorporar  avisadores  automáticos
acústicos de esta operación.

 Se colocarán topes que impidan el retroceso.
 Será  imprescindible  disponer  de  pórtico  de  seguridad  antivuelco,  con  cinturón  de  seguridad

complementario a él.
 Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al  20 por ciento o al  30 por ciento,  en

terrenos húmedos o secos, respectivamente.
 Queda totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo

de la maquinaria.
 A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio

de sus actuaciones en obra.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
- Chaleco reflectante.

9.1.5. Maquinaria extendedora y pavimentadora

Extendedora asfáltica
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos la extendedora asfáltica en las operaciones especificadas en el proyecto de obra, para
reparto y extendido del asfalto por las zonas, superficies y lugares determinados en el proyecto de
obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Atropello Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Vuelco de la máquina Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choque contra otros 
vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Quemaduras Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Seccionamiento o 
aplastamiento de miembros 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamientos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas desde la
máquina 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Ruido propio y de conjunto Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Vibraciones Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Inhalación de substancias 
nocivas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Electrocución Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

 Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
 Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en evitación de

caídas al subir o bajar de la máquina.
 Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad.
 No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento.
 La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada.
 Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina.
 Se prohibirá  que  los  conductores  abandonen  la  máquina  sin  aparcarla  convenientemente  y

desconectar y parar el motor.
 Las  máquinas  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas  de  un  extintor,  timbrado  y  con  las

revisiones al día.
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon.
 Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación
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de la hoja de empuje.
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren

en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de asfaltado.
 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa preventiva,

antes del inicio de los trabajos.
 

Fresadora de pavimentos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La fresadora de pavimentos es un máquina que elimina que permite en las vías asfaltadas de la obra,
reducir  el  espesor  de  la  capa  de  rodadura  incrementada  como  consecuencia  de  anteriores
extendidos. 
El funcionamiento consiste en una cabeza que fresa la carretera (la desgasta), arrancando material
hasta la profundidad determinada en el proyecto de obra, y el material arrancado se transporta hacia
una tolva de recogida.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Atropello Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choque contra otros 
vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Quemaduras Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Seccionamiento o 
aplastamiento de miembros 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamientos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas desde la
máquina 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Ruido propio y de conjunto Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Vibraciones Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Inhalación de substancias 
nocivas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

 Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
 Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en evitación de

caídas al subir o bajar de la máquina.
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 Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad.
 No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento.
 La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada.
 Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina.
 Se prohibirá  que  los  conductores  abandonen  la  máquina  sin  aparcarla  convenientemente  y

desconectar y parar el motor.
 Las  máquinas  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas  de  un  extintor,  timbrado  y  con  las

revisiones al día.
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon.
 Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación

de la hoja de empuje.
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren

en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de fresado.
 Para  evitar  que  el  material  fresado y  recogido  mediante  el  proceso,  se  vierte  en  zonas  no

adecuadas  constituyendo  una  fuente  importante  de  residuos  perjudiciales  para  el  medio
ambiente,  se deberá retirarlos  debidamente  para reutilizarlo  en la  fabricación  de  pavimentos
nuevos. Nunca se deberán tirar a vertederos no autorizados a recibir este tipo de residuos.

 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa preventiva,
antes del inicio de los trabajos.

 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
- Chaleco reflectante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).

Pintabandas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Equipo de trabajo destinado en la obra a pintar las líneas de señalización viaria.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes contra objetos 
inmóviles. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes y contactos con 
elementos móviles de la 
máquina. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamientos por vuelco 
de máquinas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Inhalación o ingestión de Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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agentes químicos peligrosos. 

 - Atropellos, golpes y 
choques con o contra 
vehículos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Deben  utilizarse  máquinas  pintabandas  que  prioritariamente  dispongan  de  marcado  CE,
declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en
conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/1997.

 Se recomienda que la máquina pintabandas esté dotada de avisador luminoso tipo rotatorio o
flash y esté dotada de señal acústica de marcha atrás.

 Solo podrá ser operada por personal especializado.
 Deberá tener al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos).
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina pintabandas

responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.
 Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
 Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.
 No subir ni bajar con la máquina pintabandas en movimiento.
 Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo

de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.
 No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.
 Siempre que sea posible, utilizar pinturas con etiqueta ecológica o compuestas por productos

menos perjudiciales que otros para la salud de los trabajadores.
 Realizar el mantenimiento solo por personal especializado, estando la máquina estacionada en

terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral,
el motor parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión.

 Los  residuos  generados  como  consecuencia  de  una  avería  o  de  su  resolución  hay  que
segregarlos en contenedores.

Estacionar la máquina pintabandas en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de
desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación).
Hay que  poner  los  frenos,  sacar  las  llaves  del  contacto,  cerrar  el  interruptor  de  la  batería  y  el
compartimento del motor.

9.1.6. Implementos para maquinaria pesada

Pala para Cargadoras

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Implemento utilizado en la obra, para acoplar a la maquinaria pesada con el objetivo de aumentar las
prestaciones de la misma.
El montaje y desmontaje se realizará siguiendo las especificaciones del fabricante, las cuales quedan
resumidas en las siguientes:

 Comprobar la compatibilidad de la maquinaria con este equipo a implementar.
 Seguir las instrucciones del fabricante, para unir mecánicamente equipo y máquina.
 Seguir las instrucciones del fabricante, para proceder al conexionado hidráulico entre el equipo y

la máquina.
 Realizar pruebas de funcionamiento en vacío.
 Realizar pruebas de funcionamiento con carga.
 Comprobar el estado de uniones mecánicas y conexiones hidráulicas.
 Verificar todos los movimientos y operaciones con los mandos antes de empezar a trabajar con

el sistema.
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Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de objetos en 
manipulación 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de objetos 
desprendidos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Contactos térmicos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atropellos o golpes con 
vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición al ruido Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización
de las tareas. 

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
 El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, ni las de montaje de dispositivos,

para evitar tropiezos.
 No se realizarán operaciones ni tareas simultáneas, dentro del radio de acción de la maquinaria.
 Se suspenderán los trabajos, en condiciones climatológicas adversas.
 Deberá mantenerse la zona de montaje de dispositivos en buen estado de orden y limpieza.
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 Se limitará la presencia de personas y vehículos en la zona de montaje de dispositivos.
 El dispositivo a implementar deberá ser compatible y estar autorizado por el fabricante para ser

usado con el modelo y tipo de máquina a utilizar. 
 Los operadores deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a

realizar para el montaje de los dispositivos en la máquina.
 En primer lugar se deberá siempre comprobar que el equipo a implementar es el apropiado para

las operaciones a desarrollar, en especial si es compatible con la máquina, si las presiones son
las correctas y si la potencia es la adecuada para el tipo de operaciones a realizar.

 Se seguirán en todo momento las instrucciones del fabricante del equipo a implementar, tanto en
las uniones mecánicas como en el conexionado de tuberías hidráulicas y en su caso eléctricas.

 Para  evitar  desplomes,  el  dispositivo  a  implementar  en  la  máquina  deberá  estar  sobre  una
superficie estable y sólida, antes de proceder al montaje. Además no presentará desequilibrios
que puedan provocar su vuelco.

 La máquina deberá estar apoyada sobre una superficie horizontal, sólida y estable, para evitar el
vuelco de la misma durante las operaciones del montaje del dispositivo.

 Para la implementación de dispositivos si  es necesario deberemos auxiliarnos de equipos de
elevación apropiados y ser auxiliados en su caso por otros operarios, para evitar sobreesfuerzos.

 Una vez acoplado y antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la
máquina responden correctamente y están en perfecto estado.

 Se deberá realizar pruebas de trabajo sin carga para comprobar que el sistema implementado
funciona y responde a los controles.

 No se comenzarán nunca las operaciones de trabajo si antes no se ha comprobado que todos los
controles y mandos responden adecuadamente.

 En caso de que se produzcan fallos de operatividad, fugas hidráulicas, así como cualquier otra
anomalía  detectada,  deberán  interrumpirse  inmediatamente  las  operaciones,  poniendo  en
conocimiento de dichas anomalías a su superior.

 No se  podrán  utilizar  equipos  con  fugas  hidráulicas  o  en  mal  estado  si  antes  no  han  sido
reparados.

 Los equipos serán inspeccionadas diariamente, antes del inicio de los trabajos, controlando el
buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso,
transmisiones, cadenas y neumáticos.

 Se  prohibirá  trabajar  o  permanecer  dentro  del  radio  de  acción  de  la  máquina  durante  las
operaciones de montaje de dispositivos, para evitar los riesgos por atropello.

 Se prohibirá el transporte de personas sobre la máquina o sobre el equipo implementado.
 Se prohibirá utilizar el equipo implementado para otras funciones distintas a las previstas.
 Se  prohibirán  las  labores  de  mantenimiento  o  reparación  de  con  el  motor  en  marcha,  en

prevención de riesgos innecesarios.
 

9.1.7.  Máquinas  y  Equipos  para  manipulación  y  trabajos  de  morteros  y
hormigones

Mezclador de mortero seco

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La mezcladora permite la preparación de productos de mortero seco con una granulometría de hasta
4  mm. Permite  además,  el  procesamiento  de revocos de capa fina,  mortero  de  mampostería  u
hormigón fino, todo ello con total garantía de seguridad.
Un amplio depósito de material permite un buen rendimiento y buenas aptitudes para la obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de objetos en Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9 
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manipulación dañino 

 - Pisadas sobre objetos Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición al ruido Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

 Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante.
 Se comprobará que se mantienen protegidos, mediante la carcasa, todos sus órganos móviles y

de transmisión.
 Antes de ponerla en funcionamiento, se comprobará que conserva la parada de emergencia en

perfecto estado. En caso de que estuviera averiado se ordenará la reparación inmediata.
 La  alimentación  eléctrica  se  realizará  mediante  mangueras  contra  la  humedad,  dotadas  de

clavijas estancas de intemperie con conexión a la red de tierra en combinación con el interruptor
diferencial de protección.

 Se comprobará previamente al funcionamiento, que no está anulada la conexión a tierra.
 

Mezclador continuo

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta máquina es un mezclador universal que puede alimentarse con material en sacos y montarse
debajo del silo. La utilización de este equipo en la obra garantiza la máxima calidad de mezcla en el
procesamiento, desde materiales finos hasta adhesivos. 
El mezclado homogéneo de materiales finos se realiza sin grumos.
Los árboles y paletas mezcladores presentan un fácil desmontaje y cambio de manera segura.
Debido al tubo mezclador y el árbol mezclador se limpia prácticamente sólo. Incluso después del
procesamiento de adhesivos y morteros adhesivos bastará una rápida comprobación tras el lavado
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automático. 

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Pisadas sobre objetos Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de objetos en 
manipulación 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición al ruido Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

 Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante.
 Se comprobará que se mantienen protegidos, mediante la carcasa, todos sus órganos móviles y

de transmisión.
 Antes de ponerla en funcionamiento, se comprobará que conserva la parada de emergencia en

perfecto estado. En caso de que estuviera averiado se ordenará la reparación inmediata.
 La  alimentación  eléctrica  se  realizará  mediante  mangueras  contra  la  humedad,  dotadas  de

clavijas estancas de intemperie con conexión a la red de tierra en combinación con el interruptor
diferencial de protección.

 Se comprobará previamente al funcionamiento, que no está anulada la conexión a tierra.
 

Camión hormigonera

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se considera que
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son los medios adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una planta central.
El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un
camión adecuado para soportar el peso.
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior
y en ella se efectúa la mezcla de los componentes.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Durante la carga: Riesgo de
proyección de partículas de 
hormigón sobre cabeza y 
cuerpo del conductor al no ser
recogidos por la tolva de 
carga. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Durante el transporte: 
Riesgo de golpes a terceros 
con la canaleta de salida al 
desplegarse por mala 
sujeción, rotura de la misma o
simplemente por no haberla 
sujetado después de la 
descarga.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Durante el transporte: Caída
de hormigón por la tolva al 
haberse llenado 
excesivamente. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Durante el transporte: 
Atropello de personas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Durante el transporte: 
Colisiones con otras 
máquinas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Durante el transporte: 
Vuelco del camión. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Durante el transporte: 
Caídas, por ejemplo en el 
interior de alguna zanja. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Durante la descarga: 
Golpes en la cabeza al 
desplegar la canaleta. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Durante la descarga: 
Atrapamiento de dedos o 
manos en las articulaciones y 
uniones de la canaleta al 
desplegarla. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Durante la descarga: 
Golpes en los pies al 
transportar las canaletas 
auxiliares o al proceder a 
unirlas a la canaleta de salida 
por no seguir normas de 
manutención. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Durante la descarga: 
Golpes a terceros situados en
el radio de giro de la canaleta 
al no fijar esta y estar 
personas ajenas próximas a 
la operación de descarga de 
hormigón. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Durante la descarga: Caída 
de objetos encima del 
conductor o los operarios. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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 - Durante la descarga: 
Golpes con el cubilote de 
hormigón. 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 Riesgos indirectos generales:
Riesgo de vuelco durante el 
manejo normal del vehículo 
por causas debidas al factor 
humano (corto de vista y no ir 
provisto de gafas, ataques de 
nervios, de corazón, pérdida 
de conocimiento, tensión 
alterada, estar ebrio, falta de 
responsabilidad, lentitud en 
los reflejos), mecánicos 
(piezas mal ajustadas, rotura 
de frenos, desgaste en los 
neumáticos o mal hinchado 
de los mismos.) 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Riesgos indirectos 
generales: Riesgo de incendio
por un cortocircuito producido 
en la instalación eléctrica, 
combustible, etc., por un fallo 
técnico o humano. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Riesgos indirectos 
generales: Riesgo de 
deslizamiento del vehículo por
estar resbaladiza la pista, 
llevar las cubiertas del 
vehículo en mal estado de 
funcionamiento, trabajos en 
terrenos pantanosos o en 
grandes pendientes. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Riesgos indirectos durante 
la descarga: Golpes por el 
cubilote al bajar o al subir 
cargado con el mismo como 
consecuencia de un mal 
manejo del sistema de 
transporte utilizado. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Riesgos indirectos durante 
la descarga: Golpes por 
objetos caídos de lo alto de la 
obra. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Riesgos indirectos durante 
la descarga: Contacto de las 
manos y brazos con el 
hormigón. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Riesgos indirectos durante 
la descarga: Aplastamiento 
por el cubilote al 
desprenderse el mismo por un
fallo en el sistema de 
transporte. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Riesgos indirectos durante 
la descarga: Caída de 
hormigón sobre los 
trabajadores situados debajo 
de la trayectoria de las 
canaletas de descarga. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Riesgos indirectos durante 
la descarga: Atrapamiento de 
manos entre el cubilote y la 
canaleta de salida cuando el 
cubilote baja vacío y el 
conductor lo coge para que en
su bajada quede en posición 
correcta. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Riesgos indirectos durante Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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la descarga: Atrapamiento de 
los pies entre la estructura de 
la base del cubilote y el suelo 
cuando este baja para ser 
cargado. 

 - Riesgos indirectos durante 
el mantenimiento de la 
hormigonera: Riesgo de caída
de altura desde lo alto de la 
escalera de acceso a la tolva 
de carga durante los trabajos 
de inspección y limpieza. 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Riesgos indirectos durante 
el mantenimiento de la 
hormigonera: Riesgo de caída
de altura desde lo alto de la 
cuba como consecuencia de 
subir a inspeccionar o a 
efectuar trabajos de pintura, 
etc. 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del camión para cubrir
un ciclo completo con las debidas garantías de seguridad:

1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de
la tolva de descarga de la planta de hormigonado.
2- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de hormigonado la
cantidad de hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición de
carga y la velocidad de carga.
3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua.
4- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la cuba en la
posición de mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la obra.
5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para
asegurar una mezcla adecuada.
6- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose
para ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga.
7- Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de
canaletas.
8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida.
9- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de
hormigonado.
10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido
limpiando de hormigón las paredes de la cuba.

B) Medidas preventivas de carácter general:

 La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En
la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará
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a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe
tener una plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para observar el estado de
la  tolva  de carga  y efectuar  trabajos de limpieza  dotada de un aro quitamiedos a  90,0  cm.
(recomendable  100  cm.)  de  altura  sobre  ella.  La  plataforma  ha  de  tener  unas  dimensiones
aproximadas  de  400  x  500  mm.  y  ser  de  material  consistente.  Para  evitar  acumulación  de
suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máxima de
50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e
inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de
recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado.

 La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los
elementos  de la  hormigonera  tales  como canaletas  de  salida,  escaleras,  guardabarros,  etc.,
deberá pintarse con pintura anticorrosivo para evitar  que con el  tiempo se puedan romper y
lesionar a los operarios.

 No subirse a  la  cuba de la  hormigonera ni  siquiera estando parada.  Cualquier  reparación o
comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc.

 Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con
franjas blancas y  negras de pintura reflectante  las partes traseras de la  hormigonera (cuba,
tolvas, canaletas, etc.).

 El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje
trasero como delantero.

 Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.
 Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación.
 Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros

camiones.
 Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una

protección adecuada al conductor contra la caída de objetos.
 Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción.
 La  cabina  debe  estar  provista  de  un  asiento  fijo  para  el  conductor  y  para  los  pasajeros

autorizados para viajar en ella.
 Los  asientos  deben  estar  construidos  de  forma  que  absorban  en  medida  suficiente  las

vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos.
 Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de

incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg.,
herramientas  esenciales  para  reparaciones  en  carretera,  lámparas  de  repuesto,  luces
intermitentes, reflectores, etc.

 Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola
girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por
el extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las
uniones de las canaletas en el momento del despliegue.

 Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma
para evitar cualquier tipo de golpes.

 Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y
seguro de cierre.

 Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.
 El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.
 El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien

delegue.
 Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a

cargar  se  separarán  de  la  zona  de  bajada  del  cubilote  estando  siempre  pendiente  de  las
evoluciones del mismo.

 Si  por  la  situación  del  gruísta  se  debe  acompañar  en  su  bajada  al  cubilote  esto  se  hará
procurando  no  colocarse  entre  el  cubilote  y  la  parte  trasera  de  la  hormigonera  para  evitar
atrapamientos entre ambos elementos.

 Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar
que este les atrape contra el suelo.

 Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar
que un balanceo imprevisto de la carga les golpee.

 Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que
vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y
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sobre todo hacia atrás.
 Los camiones deben ser  conducidos con gran prudencia:  en terrenos con mucha pendiente,

accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes,
en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un
espacio suficiente para apearse.

 Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar
peligroso,  pasar  de  un vehículo  a  otro,  aplicar  calzos  a  las  ruedas,  llevar  brazos  o  piernas
colgando del exterior.

 Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el
camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte
del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que
calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En
pendientes superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con el camión.

 Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno
de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.

 En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las
siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser
ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el
trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a
presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida.

 En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá
alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no
dirigirlo a otras personas.

 Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el
martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo
acústico sea de 80 dB.

 Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los
taludes.

 Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma o PVC
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
- Chaleco reflectante.

Hormigonera carretilla

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La hormigonera carretilla es una máquina utilizada en esta obra para la fabricación de morteros y
hormigón,  previo  mezclado  de  diferentes  componentes  tales  como  áridos  de  distinto  tamaño  y
cemento básicamente.
En esta obra, utilizaremos estas pequeñas hormigoneras con una capacidad de 80 a 90 litros.
Se decide su utilización debido a su robustez, ligereza y silencio, porque funcionan con un pequeño
motor monofásico que se conecta a la red.
Como son muy manejables, pueden ser transportadas por una sola persona como si de una sola
carretilla se tratase.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
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  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caída de objetos 
desprendidos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Pisadas sobre objetos Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a vibraciones Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en
su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el  RD
1215/1997.
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en
las tareas a realizar en la obra.
Antes  de  iniciar  los  trabajos,  comprobar  que  todos  los  dispositivos  de  la  máquina  responden
correctamente y están en perfecto estado.

A) Motores eléctricos:
 Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador,  es

necesario  cuidar  su  instalación,  evitando  que  se  puedan  accionar  accidentalmente  los
interruptores de puesta en marcha y que sean fáciles de accionar los pulsadores de parada.
Éstos no estarán junto al motor, sino preferentemente en la parte exterior, en lugar fácilmente
accesible, lejos de la correa de transmisión del motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación
del interruptor de puesta en marcha junto a la correa de transmisión si está convenientemente
protegida.

 Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la
hormigonera o agua.

 Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica
de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.

 Los  pulsadores  de  puesta  en  marcha  y  parada  estarán  suficientemente  separados  para  no
confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las
diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de
parada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo.
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 En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de
un trabajador  y  las  masas puestas  accidentalmente  bajo  tensión  como consecuencia  de  un
defecto de aislamiento.

 Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto
con el mismo que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un
defecto de aislamiento.

 Bajo  ciertas  condiciones  el  peligro  aparece  cuando  el  trabajador  toca  la  máquina  o  equipo
eléctrico defectuoso; entonces puede verse sometido a una diferencia de potencial establecida
entre la masa y el suelo, entre una masa y otra. En este caso la corriente eléctrica circulará por el
cuerpo.

 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.

B) Motores de gasolina:
 Aunque  se  van  a  utilizar  en  la  obra  hormigoneras  eléctricas,  si  como  consecuencia  de  la

necesidad  se  tuviese  que  recurrir  a  una  de  motor  de  gasolina  deberán  tener  presente  las
siguientes medidas preventivas:



 En los motores de gasolina de las hormigoneras existe un grave peligro cuando hay una pérdida
excesiva  o  evaporación  de  combustible  líquido  o  de  lubricante,  los  cuales  pueden  provocar
incendios o explosiones.

 La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando accidentes
en brazo y muñeca. Por lo tanto, debe utilizarse hormigoneras y otros sistemas de arranque que
obtengan el desembrague automático en caso de retroceso.

 Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de trabajos y las
manivelas son viejas ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al empuñarlas, colocar el
dedo pulgar en el mismo lado que los otros dedos y dar el tirón hacia arriba.

 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.

C) Elementos de transmisión: 
 Los principales elementos de transmisión son: poleas, correas y volantes, árboles, engranajes,

cadenas, etc. Estos pueden dar lugar a frecuentes accidentes, tales como enredo de partes del
vestuario como hilos, bufandas, corbatas, cabellos, etc. Esto trae consecuencias generalmente
graves, dado que puede ser arrastrado el cuerpo tras el elemento enredado, sometiéndole a
golpes, aplastamientos o fracturas y, en el peor de los casos, amputaciones.

 Las defensas de poleas, correas y volantes deben ser recias y fijadas sólidamente a la máquina.
Habrán  de  ser  desmontables  para  casos  de  limpieza,  reparaciones,  engrase,  sustitución  de
piezas, etc.

 Cuando  se  realice  alguna  de  las  operaciones  anteriores,  la  máquina  estará  parada.  El
mecanismo de sujeción del tambor estará resguardado con pantalla.

 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma o PVC
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
- Chaleco reflectante.
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

Depósito de agua

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta obra utilizaremos los depósitos de agua como equipo semipermanente para producir grandes
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cantidades de hormigón y de morteros.
Será esencial disponer de buenos accesos para la distribución del material.
Los mandos del depósito estarán instalados en un armario eléctrico. La dosificación y determinación
de los aditivos se realiza sobre predeterminadores electrónicos, para que la forma de trabajo sea
automática.
La dosificación de agua se realiza con un contador de paso con selector digital electrónico. Corte de
paso accionado con electroválvula. Depósito de agua para stokaje, con motobomba de 0,5 Cv de
potencia. Circuitos de seguridad, etc.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

 La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco,  en prevención del  riesgo
eléctrico.

 Las  operaciones  de  limpieza  directa-manual,  se  efectuarán  previa  desconexión  de  la  red
eléctrica, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.

 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.
 Cuando por diversas circunstancias se produzcan atascos o retenciones de los materiales que,

para ser eliminados, en ocasiones requieran la actuación de un operario golpeando sobre las
paredes  exteriores  o  accediendo  al  interior.  Para  realizar  estos  cometidos  el  operario,
generalmente,  debe  encaramarse  sobre  elementos  de  la  propia  instalación  y  manipular  en
posturas  difíciles  y  desde  superficies  inestables.  Estas  situaciones  pueden  evitarse  con  un
cuidadoso diseño de todas las bocas de salida y canaletas, que deben tener secciones amplias y
sin  estrangulamientos  ni  cambios  bruscos  de dirección.  Las  pendientes  deben ser  lo  mayor
posible  a fin  de evitar  adherencias.  Igualmente,  debe procurarse una fácil  sustitución de las
planchas sometidas a desgaste por la circulación del material. En la actualidad se dispone de
diversidad de elementos neumáticos, vibrantes o mecánicos que, a través de automatismos de
actuación opcional o programada, evitan la formación de atascos y retenciones; o que permiten
su resolución sin necesidad de la intervención directa del operario sobre el punto conflictivo. Si
no es posible adoptar ninguna de las soluciones anteriores y resulta preciso acceder a los puntos
conflictivos, deberán disponerse plataformas de trabajo adecuadas con accesos seguros. 
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 Generalmente el suelo de los distintos pisos, plataformas, escaleras, etc., de las instalaciones, se
construye con paneles metálicos perforados a fin de evitar encharcamientos y la acumulación de
polvo,  residuos,  etc.  La  abertura  máxima  de  los  intersticios  no  debe  ser  superior  a  los  10
milímetros,  a fin de que no cuelen elementos o materiales pesados que podrían alcanzar al
personal situado a un nivel inferior.

 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma o PVC
- Calzado de seguridad.
- Protectores auditivos.

Cortadora de hormigón por disco

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta máquina se utiliza en la obra para el cortado de hormigón mediante disco.
Se estudian los riesgos de la misma en relación con las operaciones de utilización y traslado de la
máquina al puesto de trabajo temporal. Descarga, instalación y montaje de la máquina en su lugar
adecuado  y  las  operaciones  de  corte  correspondientes,  las  cuales  se  realizarán  siguiendo  las
especificaciones del fabricante.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de objetos en 
manipulación 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes o cortes por objetos 
o herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a contaminantes
químicos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

 Se deberán disponer barandillas de 90,0 cm. (recomendable 100 cm.) en todos los bordes libres
que impliquen riesgo de caída a más de 2 metros, con listón superior, 

 intermedio y rodapié de 15 cm.
 No se acopiarán materiales ni se situarán máquinas a menos de 2 metros de los bordes de

forjado o excavación.
 Cuando no se puedan poner las barandillas, o se deban retirar, se usará arnés de seguridad

sujeto a un punto fijo.
 Se suspenderán los trabajos con condiciones climatológicas adversas.
 Limpieza y orden en la obra.
 El tendido de cables de las instalaciones eléctricas provisionales de debe realizar enterrado o, si

es aéreo, a una altura de seguridad y con una 
 adecuada señalización (recomendable 2,5 metros en zonas peatonales y al menos 5 metros en

paso de vehículos).
 Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los

trabajadores que las efectúen o para terceros, 
 realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios adecuados.
 Para  las  operaciones  de  desescombro  y  limpieza  de  plantas  se  utilizarán  conductos  de

desescombro.
 En  todas  las  zonas  de  paso  y  de  trabajo  se  debe  asegurar  un  mínimo  de  iluminación

preferiblemente natural y, si no es posible por la situación de la zona de trabajo o por la hora, con
los puntos de luz artificial que sean necesarios.

 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
- Mascarilla antipolvo. 

9.1.8. Máquinas y herramientas para trabajos forestales

Motosierra (Sierra de cadena)

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las motosierras son máquinas imprescindibles en determinadas operaciones forestales, como tala de
árboles, corte de troncos, poda, etc.
Por ello en las actuaciones a realizar, se van a emplear en diferentes funciones.

La secuencia de operaciones a realizar por la máquina en esta obra son: 
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Inspección de la zona de trabajo y del estado actual
Planificación y organización del trabajo
Preparación del espacio de trabajo.
Observación visual de la zona de trabajo antes de comenzar las operaciones.
Elección de la motosierra más apropiada a las operaciones a realizar
Chequeo del estado general de la máquina, dientes, cadena y protecciones.
Ejecución de operaciones previstas a realizar en el tajo.
Parada de servicio al finalizar las tareas.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Pisadas sobre objetos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Atropellos o golpes con 
vehículos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición al ruido Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Interferencia con 
conducciones enterradas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Incendio Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o
en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el
RD 1215/1997.

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos
en las tareas a realizar en la obra.

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

 El personal que gobierne la máquina, será especialista en su manejo, para evitar los riesgos por
impericia.

 Antes de proceder al corte, se efectuará su estudio detallado de las operaciones a realizar.
 Las herramientas a utilizar, tendrán todos sus órganos protegidos con la carcasa diseñada por el

fabricante, para prevenir los riegos de atrapamiento o de corte.
 Se prohíbe expresamente utilizar la máquina, por falta o defecto de sus carcasas protectoras.
 En toda operación que incluya la tala, la poda y la utilización de una motosierra deberá existir un

equipo compuesto de un mínimo de dos trabajadores que puedan verse y oírse mutuamente. No
será necesario aplicar esta norma a los trabajadores que dispongan de un transmisor-receptor,
de un teléfono móvil o de cualquier otro medio de comunicación eficaz.

 Toda persona que trabaje sola con una motosierra y que no esté en contacto visual o auditivo
con otro trabajador debe llevar permanentemente en su bolsillo un teléfono móvil.

 Las motosierras deben llevar el marcado CE y haber pasado todos sus mantenimientos.
 Solamente deben trabajar con una motosierra los mayores de 18 años. Eso se aplica también a

todas las operaciones forestales en las que trabajen jóvenes.



Remodelación y ampliación Paseo Magalluf y calles adyacentes 252

 Durante  la  tala,  el  corte  y  la  poda  de  árboles,  es  preciso  utilizar  siempre  los  equipos  de
protección individual establecidos.

 Las motosierras no deben utilizarse por encima de los hombros a no ser que se utilice una
motosierra especialmente concebida a tal efecto.

 Nunca hay que trabajar sobre una escala ordinaria con una motosierra, sino que debe utilizarse
una escala equipada de una plataforma de trabajo. Debe manipularse la motosierra con las dos
manos.

 Las motosierras especiales (para una sola mano) para podar solamente pueden utilizarse para
podar en escalada, y únicamente por personas que hayan recibido una formación para podar la
copa de los árboles.

 Siempre deben utilizarse guantes para proteger las manos.
 Para garantizar la seguridad de la utilización de la motosierra, debe efectuarse un mantenimiento

adecuado.
 El combustible se verterá en el interior del depósito del motor, auxiliado mediante un embudo,

para prevenir los riesgos por derrames innecesarios.
 Se prohíbe expresamente fumar en el ámbito de la obra, y en especial durante las operaciones

de carga de combustible líquido, para prevenir los riesgos de explosión o de incendio.
 Los combustibles líquidos se acopiarán en el interior del almacén de productos inflamables.
 En caso de atasco de una máquina nunca se quitará el material atascado sin haber detenido la

máquina previamente. 
 Efectuar el repostaje del equipo siempre a motor parado. Está terminantemente prohibido fumar

durante esta tarea.
 Se arrancará al menos a 5 metros del lugar de repostaje.
 Evita los derrames de gasolina y aceites.
 A los operadores de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa

preventiva, antes del inicio de los trabajos.
 

9.1.9. Pequeña maquinaria y equipos de obra

Aparatos de nivelación Láser - Nivel láser de líneas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Este equipo para nivelación láser, es un dispositivo que produce y amplifica un haz de radiación
electromagnética aprovechado en obra para diferentes operaciones.
Se utilizará en diferentes unidades de obra, a lo largo del proceso constructivo para tareas propias de
nivelación.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Riesgos biológicos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atropellos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas
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Efectos biológicos:

Los órganos que pueden resultar dañados en una exposición a radiación láser son los ojos y la piel.
La gravedad de la  lesión dependerá de la  longitud de onda del  láser  y  del  nivel  de exposición
(potencia y tiempo de exposición).

A)  En los ojos, el tipo de lesión producida varía: (córnea, humor acuoso, cristalino, humor vítreo)
pudiendo alcanzar la retina y produciendo en ella una lesión térmica o fotoquímica.

 La radiación ultravioleta es absorbida en un alto porcentaje por el cristalino, siendo la lesión
predominante las cataratas.

 Las  radiaciones  UV,  IR,  son  detenidas  y   absorbidas  mayoritariamente  por  la  córnea,
produciéndose respectivamente fotoqueratitis (UV) o quemadura corneal (IR).

B) En el caso de la piel, la profundidad de penetración del haz láser variará también con la longitud
de onda,  pero la  reacción normal  cuando hay una sobreexposición será una quemadura más o
menos profunda.

Medidas preventivas:

 Este  instrumento  dispondrá  de  marcado  CE,  declaración  de  conformidad  y  manual  de
instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que
especifica el RD 1215/1997.

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro.
 La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural. 
 Se suspenderán los trabajos expuestos a la intemperie, en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
 La utilización segura de los equipos láser exige que la seguridad esté integrada en el diseño de

los mismos, por ello y para mantener los niveles de seguridad del equipo en la obra, es necesario
establecer el siguiente control sobre el dispositivo láser:

a) Estado del equipo: desechando aquellos equipos en mal estado de conservación, abiertos o
con golpes o fisuras que disminuyan su nivel de protección.
b)  Manual  de  instrucciones  del  aparato:  donde  se  describan  los  métodos  de  trabajo  y
precauciones de seguridad, que se debe proporcionar al usuario, que debe disponer de la
información necesaria para proteger el potencial riesgo aplicando 
los controles apropiados.
c) Señalización del equipo de forma permanente y en lugar visible: según la Clase o grupo de
riesgo al que pertenezca.
d)  Mantenimiento  apropiado  del  dispositivo:  con  la  realización  de  los  controles  técnicos
correspondientes: Estado de la carcasa protectora, estado del obturador o atenuador del haz,
señales de aviso, indicadores de emisión visibles o audibles, etc. 

 Seguir siempre las instrucciones del fabricante en lo relacionado a su utilización, mantenimiento y
seguridad.

 No abrir  ni  manipular  el  equipo  láser  por  su  interior.  Deberá  hacerse  siempre  por  personal
especializado.

 En caso de roturas, averías o funcionamiento irregular, no debe ser desmontado ni manipulado
por personal no autorizado.

 En las operaciones de nivelación en la obra, se evitará siempre la radiación directa sobre los
ojos.

 En caso de equipos con radiaciones láser potencialmente peligrosas (Clase 3B y 4), las personas
expuestas deberán utilizar equipos de protección invividual adecuados, en este caso gafas y/o
ropa protectora.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:
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- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante (cuando sea necesario).
- Gafas de seguridad para láser (CE EN-207 / EN208) cuando sea necesario.

Aparatos de nivelación Láser - Nivel láser giratorio

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Este equipo para nivelación láser mediantes dispositivo giratorio, es un dispositivo que produce y
amplifica un haz de radiación electromagnética aprovechado en obra para diferentes operaciones.
Se utilizará en diferentes unidades de obra, a lo largo del proceso constructivo para tareas propias de
nivelación.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Riesgos biológicos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atropellos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

Efectos biológicos:

Los órganos que pueden resultar dañados en una exposición a radiación láser son los ojos y la piel.
La gravedad de la  lesión dependerá de la  longitud de onda del  láser  y  del  nivel  de exposición
(potencia y tiempo de exposición).

A)  En los ojos, el tipo de lesión producida varía: (córnea, humor acuoso, cristalino, humor vítreo)
pudiendo alcanzar la retina y produciendo en ella una lesión térmica o fotoquímica.

 La radiación ultravioleta es absorbida en un alto porcentaje por el cristalino, siendo la lesión
predominante las cataratas.

 Las  radiaciones  UV,  IR,  son  detenidas  y   absorbidas  mayoritariamente  por  la  córnea,
produciéndose respectivamente fotoqueratitis (UV) o quemadura corneal (IR).

B) En el caso de la piel, la profundidad de penetración del haz láser variará también con la longitud
de onda,  pero la  reacción normal  cuando hay una sobreexposición será una quemadura más o
menos profunda.

Medidas preventivas:

 Este  instrumento  dispondrá  de  marcado  CE,  declaración  de  conformidad  y  manual  de
instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que
especifica el RD 1215/1997.

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro.
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 La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural. 
 Se suspenderán los trabajos expuestos a la intemperie, en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
 La utilización segura de los equipos láser exige que la seguridad esté integrada en el diseño de

los mismos, por ello y para mantener los niveles de seguridad del equipo en la obra, es necesario
establecer el siguiente control sobre el dispositivo láser:

a) Estado del equipo: desechando aquellos equipos en mal estado de conservación, abiertos o
con golpes o fisuras que disminuyan su nivel de protección.
b)  Manual  de  instrucciones  del  aparato:  donde  se  describan  los  métodos  de  trabajo  y
precauciones de seguridad, que se debe proporcionar al usuario, que debe disponer de la
información necesaria para proteger el potencial riesgo aplicando 
los controles apropiados.
c) Señalización del equipo de forma permanente y en lugar visible: según la Clase o grupo de
riesgo al que pertenezca.
d)  Mantenimiento  apropiado  del  dispositivo:  con  la  realización  de  los  controles  técnicos
correspondientes: Estado de la carcasa protectora, estado del obturador o atenuador del haz,
señales de aviso, indicadores de emisión visibles o audibles, etc. 

 Seguir siempre las instrucciones del fabricante en lo relacionado a su utilización, mantenimiento y
seguridad.

 No abrir  ni  manipular  el  equipo  láser  por  su  interior.  Deberá  hacerse  siempre  por  personal
especializado.

 En caso de roturas, averías o funcionamiento irregular, no debe ser desmontado ni manipulado
por personal no autorizado.

 En las operaciones de nivelación en la obra, se evitará siempre la radiación directa sobre los
ojos.

 En caso de equipos con radiaciones láser potencialmente peligrosas (Clase 3B y 4), las personas
expuestas deberán utilizar equipos de protección invividual adecuados, en este caso gafas y/o
ropa protectora.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante (cuando sea necesario).
- Gafas de seguridad para láser (CE EN-207 / EN208) cuando sea necesario.

Aparatos de nivelación Láser - Medidor láser de distancias

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Este equipo para medición de distancias mediante láser, es un dispositivo que produce y amplifica un
haz de radiación electromagnética aprovechado en obra para realizar diferentes mediciones.
Se utilizará a lo largo del proceso constructivo para tareas propias de medición de distancias.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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 - Riesgos biológicos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atropellos. Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

Efectos biológicos:

Los órganos que pueden resultar dañados en una exposición a radiación láser son los ojos y la piel.
La gravedad de la  lesión dependerá de la  longitud de onda del  láser  y  del  nivel  de exposición
(potencia y tiempo de exposición).

A)  En los ojos, el tipo de lesión producida varía: (córnea, humor acuoso, cristalino, humor vítreo)
pudiendo alcanzar la retina y produciendo en ella una lesión térmica o fotoquímica.

 La radiación ultravioleta es absorbida en un alto porcentaje por el cristalino, siendo la lesión
predominante las cataratas.

 Las  radiaciones  UV,  IR,  son  detenidas  y   absorbidas  mayoritariamente  por  la  córnea,
produciéndose respectivamente fotoqueratitis (UV) o quemadura corneal (IR).

B) En el caso de la piel, la profundidad de penetración del haz láser variará también con la longitud
de onda,  pero la  reacción normal  cuando hay una sobreexposición será una quemadura más o
menos profunda.

Medidas preventivas:

 Este  instrumento  dispondrá  de  marcado  CE,  declaración  de  conformidad  y  manual  de
instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que
especifica el RD 1215/1997.

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro.
 La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural. 
 Se suspenderán los trabajos expuestos a la intemperie, en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
 La utilización segura de los equipos láser exige que la seguridad esté integrada en el diseño de

los mismos, por ello y para mantener los niveles de seguridad del equipo en la obra, es necesario
establecer el siguiente control sobre el dispositivo láser:

a) Estado del equipo: desechando aquellos equipos en mal estado de conservación, abiertos o
con golpes o fisuras que disminuyan su nivel de protección.
b)  Manual  de  instrucciones  del  aparato:  donde  se  describan  los  métodos  de  trabajo  y
precauciones de seguridad, que se debe proporcionar al usuario, que debe disponer de la
información necesaria para proteger el potencial riesgo aplicando 
los controles apropiados.
c) Señalización del equipo de forma permanente y en lugar visible: según la Clase o grupo de
riesgo al que pertenezca.
d)  Mantenimiento  apropiado  del  dispositivo:  con  la  realización  de  los  controles  técnicos
correspondientes: Estado de la carcasa protectora, estado del obturador o atenuador del haz,
señales de aviso, indicadores de emisión visibles o audibles, etc. 

 Seguir siempre las instrucciones del fabricante en lo relacionado a su utilización, mantenimiento y
seguridad.

 No abrir  ni  manipular  el  equipo  láser  por  su  interior.  Deberá  hacerse  siempre  por  personal
especializado.

 En caso de roturas, averías o funcionamiento irregular, no debe ser desmontado ni manipulado
por personal no autorizado.
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 En las operaciones de nivelación en la obra, se evitará siempre la radiación directa sobre los
ojos.

 En caso de equipos con radiaciones láser potencialmente peligrosas (Clase 3B y 4), las personas
expuestas deberán utilizar equipos de protección invividual adecuados, en este caso gafas y/o
ropa protectora.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante (cuando sea necesario).
- Gafas de seguridad para láser (CE EN-207 / EN208) cuando sea necesario.

Herramientas de medición - Nivel óptico

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

El nivel óptico, se utilizará en obra como un instrumento cuya finalidad es la medición de desniveles o
el traslado de cotas de un punto conocido a otro desconocido.
Se utilizará a lo largo del proceso constructivo en diferentes unidades de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Pisadas sobre objetos Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Atropellos o golpes con 
vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Este  instrumento  dispondrá  de  marcado  CE,  declaración  de  conformidad  y  manual  de
instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que
especifica el RD 1215/1997.

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro.
 La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural. 
 Se suspenderán los trabajos, en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
 Seguir  siempre  las  instrucciones  del  fabricante  en  lo  relacionado  a  la  puesta  en  estación,

montaje, desmontaje y traslado por obra del equipo, así como las instrucciones de utilización,
mantenimiento y seguridad.

 No abrir, desmontar o manipular el equipo internamente. Deberá hacerse siempre por personal
especializado.

 Los operarios irán provistos de los EPIs, para garantizar la seguridad de sus operaciones por
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obra.
 En caso  de  existir  el  riesgo  de  caídas  a  distinto  nivel,  se  deberán  disponer  barandillas  de

seguridad o en su defecto disponer de arnés de seguridad.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante (cuando sea necesario).

Atornilladores, llaves y taladros - Atornillador de percusión portátil eléctrico

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Equipo de trabajo ligero, dotado de un motor eléctrico que sirve para todo tipo de fijaciones, tanto
para  tornillería  de  estructuras  metálicas  como  en  obra  pública  para  tramos  de  vías,  carriles  y
travesas.
Se utilizará en operaciones en general de atornillado dentro de la obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición al ruido Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición a vibraciones Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro.
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden

correctamente y están en perfecto estado.
 Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante.
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 Usaremos el equipo de protección individual establecido para estas operaciones.
 Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos.
 Se prohibirá el conexionado de cables sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
 Las  mangueras  de  prolongación  estarán  exentas  de  empalmes  y  las  conexiones  se  harán

siempre mediante clavijas macho-hembra.
 No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha.
 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina.
 Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante.
 No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida.
 Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
 El personal encargado del manejo deberá ser experto en su uso.
 La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a

efectuar,  a  la  herramienta  adecuada  a  la  tarea  y  al  material  a  trabajar,  y  a  los  elementos
auxiliares que pudieran ser necesarios.

 Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta
incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de
trabajo. 

 Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya
que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se
pueden multiplicar. 

 Situar  la empuñadura lateral  en función del  trabajo  a realizar,  o utilizar  una empuñadura de
puente. 

 Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
- Guantes de cuero.
- Mascarilla antipolvo. 
- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).

Atornilladores, llaves y taladros - Atornilladores de batería

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta  máquina  se  utilizará  en  diferentes  operaciones  de  la  obra  porque  sirve  para  atornillar  en
cualquier tipo de superficie.
Su principal ventaja es su autonomía, al poder utilizarse sin necesidad de que exista un enchufe.
Se utilizará a lo largo del proceso constructivo en diferentes unidades de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Cortes Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caída de objetos en 
manipulación 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos, posturas Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9 
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forzadas o movimientos 
repetitivos 

dañino 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro.
 La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural. 
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
 Los operarios irán provistos de los EPIs, para garantizar la seguridad de sus operaciones por

obra.
 Antes de utilizar el atornillador se debe conocer su manejo y adecuada utilización.
 Usar el equipo de protección individual establecido para estas operaciones.
 Cumplir las instrucciones de mantenimiento.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de trabajo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Atornilladores, llaves y taladros - Taladros neumáticos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta máquina la utilizaremos en la obra porque sirve para perforar o hacer agujeros (pasantes o
ciegos) en cualquier material, utilizando siempre la broca adecuada al material a trabajar.
El taladro neumático es un taladro con una percusión mucho más potente y se utiliza para perforar
materiales mucho más duros como el hormigón, la piedra, etc. o espesores muy gruesos de material
de obra.
Se utilizará a lo largo del proceso constructivo en diferentes unidades de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas
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 A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro.
 La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural. 
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden

correctamente y están en perfecto estado.
 Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante.
 Usar el equipo de protección personal establecido para estas operaciones.
 No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha.
 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina.
 Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante.
 No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de trabajo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Atornilladores, llaves y taladros - Taladros eléctricos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta máquina la utilizaremos en la obra porque sirve para perforar o hacer agujeros (pasantes o
ciegos) en cualquier material, utilizando siempre la broca adecuada al material a trabajar.
La velocidad de giro en el taladro eléctrico se regula con el gatillo, siendo muy útil poder ajustarla al
material que se esté taladrando y al diámetro de la broca para un rendimiento óptimo.
Además del giro la broca tiene un movimiento de vaivén. Esto es imprescindible para taladrar con
comodidad ladrillos, baldosas, etc.
Se utilizará a lo largo del proceso constructivo en diferentes unidades de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro.
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 La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural. 
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden

correctamente y están en perfecto estado.
 Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos.
 Se prohibirá  el  conexionado de cables a  los cuadros de suministro  eléctrico  de obra,  sin  la

utilización de las clavijas macho-hembra.
 Las  mangueras  de  prolongación  estarán  exentas  de  empalmes  y  las  conexiones  se  harán

siempre mediante clavijas macho-hembra.
 Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante.
 Usar el equipo de protección personal establecido para estas operaciones.
 No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha.
 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina.
 Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante.
 No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de trabajo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Atornilladores, llaves y taladros - Taladros de batería

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta máquina la utilizaremos en diferentes operaciones en la obra porque sirve para perforar o hacer
agujeros (pasantes o ciegos) en cualquier material, utilizando siempre la broca adecuada al material
a trabajar.
Su principal ventaja es su autonomía al poder utilizarse sin necesidad de que exista un enchufe. 
Se utilizará a lo largo del proceso constructivo en diferentes unidades de obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro.
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 La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural. 
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden

correctamente y están en perfecto estado.
 Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante.
 Usar el equipo de protección personal establecido para estas operaciones.
 No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha.
 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina.
 Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante.
 No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de trabajo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Martillos perforadores y demoledores - Martillo rompedor

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Especialmente diseñado para trabajos de corte y demolición, abujardado y apertura de rozas.
El martillo rompedor que utilizaremos en la obra correspondoe a los de mayor peso y potencia, ya
que el rendimiento que se les exige es elevado.
Se utilizará en diferentes operaciones dentro de la obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición al ruido Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición a vibraciones Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
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riesgos anteriores

Medidas preventivas

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro.
 La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural. 
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden

correctamente y están en perfecto estado.
 Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante.
 Usar el equipo de protección individual establecido para estas operaciones.
 Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos.
 Se prohibirá  el  conexionado de cables a  los cuadros de suministro  eléctrico  de obra,  sin  la

utilización de las clavijas macho-hembra.
 Las  mangueras  de  prolongación  estarán  exentas  de  empalmes  y  las  conexiones  se  harán

siempre mediante clavijas macho-hembra.
 No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha.
 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina.
 Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante.
 No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida.
 Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
 El martillo funcionará solo estando presionado constantemente el interruptor.
 El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.
 La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a

efectuar,  a  la  herramienta  adecuada  a  la  tarea  y  al  material  a  trabajar,  y  a  los  elementos
auxiliares que pudieran ser necesarios.

 Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta
incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de
trabajo. 

 Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya
que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se
pueden multiplicar. 

 No utilizar  la  máquina  en  posturas  que  obliguen  a  mantenerla  por  encima  del  nivel  de  los
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o
extremidades superiores. 

 Situar  la empuñadura lateral  en función del  trabajo  a realizar,  o utilizar  una empuñadura de
puente. 

 Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

Martillos perforadores y demoledores - Martillo perforador

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Estos pequeños martillos rotativos se usarán en la obra para realizar taladros en distintos materiales
con el consiguiente uso de broca especial.
Normalmente  se  compone  de  empuñadura  lateral,  aspirador  de  polvo,  juego  de  brocas  para
diferentes materiales y tamaños de taladro, caja metálica y conductor eléctrico.
Se utilizará en diferentes operaciones dentro de la obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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distinto nivel 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición al ruido Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

 - Exposición a vibraciones Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro.
 La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural. 
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden

correctamente y están en perfecto estado.
 Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante.
 Usar el equipo de protección individual establecido para estas operaciones.
 No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha.
 Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos.
 Se prohibirá  el  conexionado de cables a  los cuadros de suministro  eléctrico  de obra,  sin  la

utilización de las clavijas macho-hembra.
 Las  mangueras  de  prolongación  estarán  exentas  de  empalmes  y  las  conexiones  se  harán

siempre mediante clavijas macho-hembra.
 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina.
 Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante.
 No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida.
 Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
 El martillo funcionará solo estando presionado constantemente el interruptor.
 El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.
 La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a

efectuar,  a  la  herramienta  adecuada  a  la  tarea  y  al  material  a  trabajar,  y  a  los  elementos
auxiliares que pudieran ser necesarios.

 Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta
incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de
trabajo. 

 Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya
que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se
pueden multiplicar. 

 No utilizar  la  máquina  en  posturas  que  obliguen  a  mantenerla  por  encima  del  nivel  de  los
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o
extremidades superiores. 

 Situar  la empuñadura lateral  en función del  trabajo  a realizar,  o utilizar  una empuñadura de
puente. 

 Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
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Martillos perforadores y demoledores - Martillo neumático

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

El martillo de aire comprimido se utilizará en la obra para múltiples operaciones. Trabaja con cinceles
de todas las formas (punta, espátula, etc.)  proporcionándole la energía un émbolo accionado por aire
comprimido.
Se utilizará en diferentes operaciones dentro de la obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición al ruido Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición a vibraciones Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro.
 La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural. 
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden

correctamente y están en perfecto estado.
 Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante.
 Usar el equipo de protección personal establecido para estas operaciones.
 No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha.
 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina.
 Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante.
 No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida.
 Las mangueras de aire  comprimido se situarán de forma que no dificulten el  trabajo  de los

obreros ni el paso del personal.
 Las mangueras se pondrán alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando libre

la parte central. Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de las
mangueras, se protegerán con tubos de acero.

 La unión entre la herramienta y el porta-herramientas quedará bien asegurada y se comprobará
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el perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo.
 No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en marcha.
 Se verificarán las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones.
 Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo.

Sierras y Cortadoras - Sierra circular

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el
tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta,.
Utilizaremos la sierra circular en la obra porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una
mesa fija con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta
herramienta. La transmisión puede ser por correa, en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es
regulable.
La operación exclusiva para la que se va a utilizar en la obra es la de cortar o aserrar piezas de
madera habitualmente empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la formación de
encofrados en la fase de estructura, como tableros, rollizos, tablones, listones, etc.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caída de objetos en 
manipulación 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Ambiente pulvigeno Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en
su defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el  RD
1215/1997.
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en
las tareas a realizar en la obra.
Antes  de  iniciar  los  trabajos,  comprobar  que  todos  los  dispositivos  de  la  máquina  responden
correctamente y están en perfecto estado.
Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante.
Usar el equipo de protección personal definido por obra.
No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha.
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo
preferiblemente por medio del parte de trabajo.
Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante.
Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos.
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización
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de las clavijas macho-hembra.
Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán siempre
mediante clavijas macho-hembra.
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma
general) del borde de los forjados hasta que estén efectivamente protegidos (con redes o barandillas,
petos de remate, etc.).
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos
de protección:

 Carcasa de cubrición del disco.
 Cuchillo divisor del corte.
 Empujador de la pieza a cortar y guía.
 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
 Interruptor de estanco.
 Toma de tierra.

Se prohibirá expresamente, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante
los periodos de inactividad.
El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado
para tal menester, en prevención de los riesgos.
La  alimentación  eléctrica  de  las  sierras  de  disco  a  utilizar  en  esta  obra,  se  realizará  mediante
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución,
para evitar los riesgos eléctricos.
Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas
y los eléctricos.
Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular,
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las
trompas de vertido).
En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de
madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del
recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.
Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan. 
Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte. 
Se  usarán  herramientas  de  corte  correctamente  afiladas  y  se  elegirán  útiles  adecuados  a  las
características de la madera y de la operación. 
Evitar  en lo  posible  pasadas de gran profundidad.  Son recomendables las pasadas sucesivas  y
progresivas de corte. 
Se  evitará  el  empleo  de  herramientas  de  corte  y  accesorios  a  velocidades  superiores  a  las
recomendadas por el fabricante.
Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada.
No se emplearán accesorios inadecuados. 

A) Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.
                    
Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la conexión a tierra, en caso
afirmativo, avise al Servicio de Prevención.
Comprobar  que  el  interruptor  eléctrico  es  estanco,  en  caso  de  no  serlo,  avise  al  Servicio  de
Prevención.
Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de
sus manos. Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa.
Los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos, ya que no protegen
directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del punto de peligro. Los
empujadores deben, por tanto,  considerarse como medidas complementarias de las protecciones
existentes, pero nunca como sustitutorias de las citadas protecciones. Su utilización es básica en la
alimentación de piezas pequeñas, así como instrumento de ayuda para el -fin de pasada- en piezas
grandes,  empujando la  parte  posterior  de  la  pieza  a trabajar  y  sujeto  por  la  mano derecha  del
operario.
No retirar la protección del disco de corte. 
Se deberá estudiar la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-. 
El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera
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-no pasa-, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.
Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que
sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.
Comprobar el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de
partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.
Extraer previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar.
Puede  fracturarse  el  disco  o  salir  despedida  la  madera  de  forma  descontrolada,  provocando
accidentes serios. 
La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil,  en todas las
operaciones en que ello sea posible.

B) En el corte de piezas cerámicas:

Observe  que  el  disco  para  corte  cerámico  no  está  fisurado.  De  ser  así,  solicite  al  Servicio  de
Prevención que se cambie por otro nuevo.
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en local muy ventilado), y siempre protegido con una
mascarilla de filtro mecánico recambiable.
Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas.
Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.

C) Normas generales de seguridad:

Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas y cubrir la máquina con material
impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado.
El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión.
Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de
interruptores diferenciales de alta sensibilidad.
La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.
No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.
Su ubicación  en  la  obra  será  la  más idónea de  manera  que  no  existan  interferencias  de otros
trabajos, de tránsito ni de obstáculos.
No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario
se la dotará de llave de contacto.
La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga
el operario.
Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad
del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentación.
Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos
duros o fibras retorcidas.
Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán 'guía-hojas' (cojinetes planos en los que
roza la cara de la sierra).
El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales.
Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.
Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en
la madera.
El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5.
El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.
Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un
arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda
conectarla.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
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- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

Para cortes en vía húmeda se utilizará:

- Casco de seguridad.
- Guantes de goma o de PVC (preferible muy ajustados).
- Traje impermeable.
- Calzado de seguridad de goma o de PVC

Clavadoras y grapadoras - Clavadoras neumáticas para madera

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta máquina se utilizará en diferentes operaciones de la obra porque sirve para colocar tornillos y
tuercas de forma rápida y eficaz.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Cortes Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Pinchazos Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de objetos Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización.
 Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.
 No efectuar reparaciones con la máquina en marcha.
 Comunicar  cualquier  anomalía  en  el  funcionamiento  de  la  máquina  al  jefe  más  inmediato.

Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo.
 Cumplir las instrucciones de mantenimiento.
 La pistola deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Guantes de trabajo.

Amoladoras y trabajo en metal - Amoladoras

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Estas  máquinas  portátiles,  son  utilizadas en  esta  obra  para  cortar,  pulir  o  abrillantar  superficies
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rugosas.
Las amoladoras son máquinas muy versátiles, utilizadas en la construcción en múltiples operaciones.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caídas al mismo o distinto 
nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes al trabajar piezas 
inestables 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Cortes Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Heridas Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Quemaduras Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Inhalación de polvo Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a vibraciones Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.
 El personal encargado del manejo de la amoladora deberá ser experto en su uso.
 La amoladora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
 Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
 Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos.
 Se prohibirá  el  conexionado de cables a  los cuadros de suministro  eléctrico  de obra,  sin  la

utilización de las clavijas macho-hembra.
 Las  mangueras  de  prolongación  estarán  exentas  de  empalmes  y  las  conexiones  se  harán

siempre mediante clavijas macho-hembra.
 Las mangueras eléctricas irán por puntos elevados, evitando ser arrastradas por el suelo.
 Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 
 La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a

efectuar, al disco adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que
pudieran ser necesarios.

 En  ocasiones,  los  problemas  pueden  comenzar  con  el  montaje  de  la  muela  en  su
emplazamiento. Es elemental la utilización de discos de diámetros y características adecuadas al
trabajo  a  efectuar;  respetar  el  sentido  de  rotación  indicado  sobre  la  misma,  y  utilizar
correctamente los dispositivos de fijación del  modo indicado por el  fabricante.  Es importante
hacer rotar el disco manualmente para verificar que está bien centrado y no tiene roces con la
carcasa de protección.

 Comprobar que el disco a utilizar está en buenas condiciones de uso. Debiendo almacenar los
discos en lugares secos, sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina. 
 No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 
 Utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina. 
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 No someter el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión
excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de
velocidad y de rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio,
etc. 

 En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la
pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación. 

 Parar  la  máquina  totalmente  antes  de  posarla,  en  prevención  de  posibles  daños al  disco  o
movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos
al puesto de trabajo. 

 Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya
que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se
pueden multiplicar. 

 No utilizar  la  máquina  en  posturas  que  obliguen  a  mantenerla  por  encima  del  nivel  de  los
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o
extremidades superiores. 

 Situar  la empuñadura lateral  en función del  trabajo  a realizar,  o utilizar  una empuñadura de
puente. 

 En  caso  de  utilización  de  platos  de  lijar,  instalar  en  la  empuñadura  lateral  la  protección
correspondiente para la mano. 

 Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan,
además de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte. 

 Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos
de este tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco;
en muchos de estos casos será preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la
trayectoria. 

 Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

Amoladoras y trabajo en metal - Amoladoras rectas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las amoladoras rectas son utilizadas por su potencia, diseño manejable y utilización segura: ideal
para lijar superficies con lijadoras de laminillas, cepillos y otros accesorios 
Requieren un mantenimiento escaso, lo que hace que su uso en la obra esté extendido durante la
ejecución de la misma para diferentes operaciones.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Pisadas sobre objetos Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caídas al mismo o distinto 
nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes al trabajar piezas 
inestables 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Cortes Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Heridas Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Quemaduras Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Inhalación de polvo Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición a ruido Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9 
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dañino 

 - Exposición a vibraciones Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.
 El personal encargado del manejo de la amoladora deberá ser experto en su uso.
 La amoladora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
 Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
 Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos.
 Se prohibirá  el  conexionado de cables a  los cuadros de suministro  eléctrico  de obra,  sin  la

utilización de las clavijas macho-hembra.
 Las  mangueras  de  prolongación  estarán  exentas  de  empalmes  y  las  conexiones  se  harán

siempre mediante clavijas macho-hembra.
 Las mangueras eléctricas irán por puntos elevados, evitando ser arrastradas por el suelo.
 Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 
 La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a

efectuar, al disco adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que
pudieran ser necesarios.

 En  ocasiones,  los  problemas  pueden  comenzar  con  el  montaje  de  la  muela  en  su
emplazamiento. Es elemental la utilización de discos de diámetros y características adecuadas al
trabajo  a  efectuar;  respetar  el  sentido  de  rotación  indicado  sobre  la  misma,  y  utilizar
correctamente los dispositivos de fijación del  modo indicado por el  fabricante.  Es importante
hacer rotar el disco manualmente para verificar que está bien centrado y no tiene roces con la
carcasa de protección.

 Comprobar que el disco a utilizar está en buenas condiciones de uso. Debiendo almacenar los
discos en lugares secos, sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina. 
 No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 
 Utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina. 
 No someter el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión

excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de
velocidad y de rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio,
etc. 

 En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la
pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación. 

 Parar  la  máquina  totalmente  antes  de  posarla,  en  prevención  de  posibles  daños al  disco  o
movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos
al puesto de trabajo. 

 Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya
que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se
pueden multiplicar. 

 No utilizar  la  máquina  en  posturas  que  obliguen  a  mantenerla  por  encima  del  nivel  de  los
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o
extremidades superiores. 

 Situar  la empuñadura lateral  en función del  trabajo  a realizar,  o utilizar  una empuñadura de
puente. 

 En  caso  de  utilización  de  platos  de  lijar,  instalar  en  la  empuñadura  lateral  la  protección
correspondiente para la mano. 

 Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan,
además de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte. 

 Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos
de este tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco;
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en muchos de estos casos será preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la
trayectoria. 

 Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

Amoladoras y trabajo en metal - Dobladora manual para ferralla

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta máquina se utiliza para doblar la ferralla, realizando los estribos, y los solapes, empleando para
ello el esfuerzo manual.

Se realizarán las siguientes operaciones:

Preparación de la máquina de doblado y colocación de mandriles.
Colocación de la barra para doblar.
Aplicación de esfuerzo manual para el doblado.
Retirada de la barra doblada.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Pisadas sobre objetos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Como medida más elemental, es la correcta elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a
efectuar y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.

 No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida.
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden

correctamente y están en perfecto estado.
 Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante.
 Usar el equipo de protección individual establecido para estas operaciones.
 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina.
 Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante.
 Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones.
 Se mantendrá la limpieza y orden en el tajo.
 

Equipos de protección individual
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Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Fresadoras, cepillos, lijadoras y otros - Fresadoras

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta máquina se utilizará en la obra porque está indicada para un sin fin de trabajos como son
cajeados, rebajes, bajo relieves, etc.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Electrocución Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Cortes Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Heridas Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Incendio por cortocircuito Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 El personal encargado del manejo de la máquina deberá ser experto en su uso.
 La fresadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.
 Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos.
 Se prohibirá  el  conexionado de cables a  los cuadros de suministro  eléctrico  de obra,  sin  la

utilización de las clavijas macho-hembra.
 Las  mangueras  de  prolongación  estarán  exentas  de  empalmes  y  las  conexiones  se  harán

siempre mediante clavijas macho-hembra.
 Las mangueras eléctricas irán por puntos elevados, evitando ser arrastradas por el suelo.
 Como medida más elemental, es la correcta elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a

efectuar y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
 No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida.
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden

correctamente y están en perfecto estado.
 Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante.
 Usar el equipo de protección individual establecido para estas operaciones.
 No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha.
 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina.
 Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante.
 Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta

incontrolados de la misma. 
 Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso. 
 Utilizar siempre las protecciones de la máquina. 
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 No utilizar  la  máquina  en  posturas  que  obliguen  a  mantenerla  por  encima  del  nivel  de  los
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o
extremidades superiores. 

 Situar  la empuñadura lateral  en función del  trabajo  a realizar,  o utilizar  una empuñadura de
puente. 

 En  caso  de  utilización  de  platos  de  lijar,  instalar  en  la  empuñadura  lateral  la  protección
correspondiente para la mano.

 Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.

Fresadoras, cepillos, lijadoras y otros - Radiales eléctricas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos esta herramienta radial eléctrica portátil para realizar diversas operaciones de corte en
la obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Cortes Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contacto con el dentado del
disco en movimiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamientos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Retroceso y proyección de 
los materiales 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de la 
herramienta de corte o de sus
fragmentos y accesorios en 
movimiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Emisión de polvo Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 El personal encargado del manejo de la máquina deberá ser experto en su uso.
 La máquina deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.
 Como medida más elemental, es la correcta elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a

efectuar y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
 Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos.
 Se prohibirá  el  conexionado de cables a  los cuadros de suministro  eléctrico  de obra,  sin  la

utilización de las clavijas macho-hembra.
 Las  mangueras  de  prolongación  estarán  exentas  de  empalmes  y  las  conexiones  se  harán

siempre mediante clavijas macho-hembra.
 Las mangueras eléctricas irán por puntos elevados, evitando ser arrastradas por el suelo.
 No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida.
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden

correctamente y están en perfecto estado.
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 Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante.
 Usar el equipo de protección individual establecido para estas operaciones.
 No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha.
 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina.
 Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante.
 Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta

incontrolados de la misma. 
 Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso. 
 Utilizar siempre las protecciones de la máquina. 
 No utilizar  la  máquina  en  posturas  que  obliguen  a  mantenerla  por  encima  del  nivel  de  los

hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o
extremidades superiores. 

 Situar  la empuñadura lateral  en función del  trabajo  a realizar,  o utilizar  una empuñadura de
puente. 

 En  caso  de  utilización  de  platos  de  lijar,  instalar  en  la  empuñadura  lateral  la  protección
correspondiente para la mano.

 Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.

Fresadoras, cepillos, lijadoras y otros - Ingleteadoras

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta obra, utilizaremos estas máquinas que realizan ingletes en las piezas pequeñas, sobre todo
en cerámica, para canteados.
Se componen de muelas abrasivas para realizar el inglete, que van sobre la caja o container con el
motor, que además fija la pieza sobre la que trabajamos.
El  polvo  es  recogido  por  la  misma  máquina  para  posteriormente  eliminarlo,  o  son  modelos
refrigerados por agua.
Su funcionamiento es eléctrico.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Atrapamientos con partes 
móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Aplastamientos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Cortes y amputaciones Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Proyección de la pieza 
trabajada 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Emanación de polvo Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contacto con el disco de Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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corte 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 El personal encargado del manejo de la máquina deberá ser experto en su uso.
 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.
 Como medida más elemental, es la correcta elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a

efectuar y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
 Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos.
 Se prohibirá  el  conexionado de cables a  los cuadros de suministro  eléctrico  de obra,  sin  la

utilización de las clavijas macho-hembra.
 Las  mangueras  de  prolongación  estarán  exentas  de  empalmes  y  las  conexiones  se  harán

siempre mediante clavijas macho-hembra.
 Las mangueras eléctricas irán por puntos elevados, evitando ser arrastradas por el suelo.
 No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida.
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden

correctamente y están en perfecto estado.
 Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante.
 Usar el equipo de protección individual establecido para estas operaciones.
 No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha.
 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina.
 Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante.
 Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta

incontrolados de la misma. 
 Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso. 
 Utilizar siempre las protecciones de la máquina. 
 No utilizar  la  máquina  en  posturas  que  obliguen  a  mantenerla  por  encima  del  nivel  de  los

hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o
extremidades superiores. 

 Situar  la empuñadura lateral  en función del  trabajo  a realizar,  o utilizar  una empuñadura de
puente. 

 En  caso  de  utilización  de  platos  de  lijar,  instalar  en  la  empuñadura  lateral  la  protección
correspondiente para la mano.

 Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
- Guantes de cuero.
- Mascarilla antipolvo. 

Fresadoras, cepillos, lijadoras y otros - Hidrolimpiadora

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta  máquina  se  utiliza  en  la  obra  para  el  tratamiento  y  limpieza  de  paramentos,  fachadas  y
superficies afectadas por pinturas, hongos, etc.
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Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Cortes Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 El personal encargado del manejo de la máquina deberá ser experto en su uso.
 La fresadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.
 Como medida más elemental, es la correcta elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a

efectuar y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
 Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos.
 Se prohibirá  el  conexionado de cables a  los cuadros de suministro  eléctrico  de obra,  sin  la

utilización de las clavijas macho-hembra.
 Las  mangueras  de  prolongación  estarán  exentas  de  empalmes  y  las  conexiones  se  harán

siempre mediante clavijas macho-hembra.
 Las mangueras eléctricas irán por puntos elevados, evitando ser arrastradas por el suelo.
 No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida.
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden

correctamente y están en perfecto estado.
 Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante.
 Usar el equipo de protección individual establecido para estas operaciones.
 No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha.
 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina.
 Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante.
 Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta

incontrolados de la misma. 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de goma.

Vibradores de Hormigón - Regla vibrante

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta obra se utilizará la regla vibrante para el acabado superficial de las soleras de hormigón,
vibrando la solera en su superficie.
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Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caídas desde altura durante
su manejo 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Salpicaduras de lechada en 
ojos y piel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Vibraciones Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Las operaciones de la regla vibradora se realizarán siempre sobre posiciones estables.
 Se procederá a la limpieza diaria de la regla luego de su utilización.
 Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica

de la regla, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
 Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos.
 Se prohibirá  el  conexionado de cables a  los cuadros de suministro  eléctrico  de obra,  sin  la

utilización de las clavijas macho-hembra.
 Las  mangueras  de  prolongación  estarán  exentas  de  empalmes  y  las  conexiones  se  harán

siempre mediante clavijas macho-hembra.
 Las mangueras eléctricas irán por puntos elevados, evitando ser arrastradas por el suelo.
 El cable de alimentación de la regla deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de

paso de los operarios.
 Las reglas vibradoras deberán estar protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento.
 Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado

o agua.
 Los  pulsadores  de  puesta  en  marcha  y  parada  estarán  suficientemente  separados  para  no

confundirlos en el momento de accionarlos.
 

Aparatos de soldadura - Soldadura eléctrica

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En diferentes operaciones de la obra será necesario recurrir a la soldadura eléctrica.
Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los conductores
del circuito de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos de circuito
de soldeo a estas masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de
intensidad peligrosa; en caso contrario, el circuito de soldeo estará puesto a tierra en el lugar de
trabajo.
La  superficie  exterior  de  los  porta-electrodos  a  mano,  y  en  lo  posible  sus  mandíbulas,  estarán
aislados.
Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura
estarán cuidadosamente aislados.
Cuando  los  trabajos  de  soldadura  se  efectúen  en  locales  muy  conductores  no  se  emplearán
tensiones superiores a la de seguridad o, en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la
pieza a soldar no superará los 90 voltios en corriente alterna a los 150 voltios en corriente continua.
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El equipo de soldadura debe estar colocado en el exterior del recinto en que opera el trabajador.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Los derivados de las 
radiaciones del arco voltaico 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Los derivados de la 
inhalación de vapores 
metálicos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contactos térmicos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas
sobre objetos punzantes.

 Los porta-electrodos a  utilizar  en  esta  obra,  tendrán  el  soporte  de manutención  en material
aislante de la electricidad.

 Se  suspenderán  los  trabajos  de  soldadura  a  la  intemperie  bajo  el  régimen  de  lluvias,  en
prevención del riesgo eléctrico.

 Se  prohibirá  expresamente  la  utilización  en  esta  obra  de  porta-electrodos  deteriorados,  en
prevención del riesgo eléctrico.

 El personal encargado de soldar será especialista en éstas tareas.
 A cada soldador y  ayudante a intervenir   en esta  obra,  se le entregará la siguiente lista  de

medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra:

Normas de prevención de accidentes para los soldadores:

 Las  radiaciones  del  arco  voltaico  son  perjudiciales  para  la  vista,  incluso  los  reflejos  de  la
soldadura. Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.

 No mirar directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves
e irreparables en los ojos.

 No picar el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida,
pueden producirle graves lesiones en los ojos.

 No tocar las piezas recientemente soldadas, pueden estar a temperaturas que podrían producirle
quemaduras serias.

 Soldar siempre en lugar bien ventilado, para evitar intoxicaciones y asfixia.
 Antes de comenzar a soldar, comprobar que no hay personas en el entorno de la vertical del
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puesto de trabajo. Evitará quemaduras fortuitas.
 No dejar la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Depositarla sobre un portapinzas

evitará accidentes.
 Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará

tropiezos y caídas.
 Comprobar que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.
 No anular la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El  disyuntor

diferencial. 
 Avisar  al  Servicio  Técnico  para  que  revise  la  avería.  En  tales  casos  deberá  esperar  a  que

reparen el grupo o se deberá utilizar otro.
 Desconectar  totalmente  el  grupo  de  soldadura  en  las  pausas de  consideración  (almuerzo  o

comida, o desplazamiento a otro lugar).
 Comprobar   que  las  mangueras  eléctricas  están  empalmadas  mediante  conexiones  macho-

hembra y estancas de intemperie. 
 Evitar las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante y otras chapuzas de empalme.
 No utilizar mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite

en tales casos que se las cambien, evitará accidentes. 
 Si debe empalmar las mangueras, proteger el empalme mediante -forrillos termorretráctiles-.
 Seleccionar el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.
 Deberá cerciorarse antes de los trabajos de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y

los bornes de conexión.
 Los gases emanados son tóxicos a distancias próximas al electrodo. manténgase alejado de los

mismos y procure que el local este bien ventilado.
 

Aparatos de soldadura - Oxicorte

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Equipo de trabajo utilizado en la obra para el corte de piezas metálicas, mediante soplete y gases
(acetileno y oxígeno) en estado comprimido.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Los derivados de la 
inhalación de vapores 
metálicos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contactos térmicos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Incendio Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Explosión (retroceso de 
llama) 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.
 Seguir las instrucciones del fabricante.
 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
 Hay que  almacenar  las  botellas  alejadas de posibles  contactos  eléctricos,  separadas de las

fuentes de calor y protegidas del sol.
 Hay  que  limpiar  periódicamente  la  boquilla  del  soplete,  utilizar  para  cada  trabajo  la  presión

correcta y utilizar un encendedor de chispa para encender el soplete.
 Comprobar la existencia de válvulas antirretroceso en el manómetro y caña, y que la unión entre

mangueras sea de conexiones estancas.
 Mantener el grupo fuera del recinto de trabajo.
 En la manipulación de las botellas hay que evitar darles golpes y cogerlas por los grifos. Las

botellas en servicio han de estar en posición vertical en sus soportes o carros y se prohíbe la
utilización de bombonas de gases en posición inclinada.

 En la utilización de este equipo en zonas con especial riesgo de incendio, hay que prever la
presencia de extintores.

 Se prohíbe trabajar en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte y lluvia.
 Se  prohíben  los  trabajos  de  soldadura  y  corte  en  locales  donde  se  almacenen  materiales

inflamables o combustibles.
 Trasladar  las  bombonas,  tanto  llenas  como  vacías,  en  posición  vertical  y  atadas  a  un

portabombonas.
 No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.
 No se permite soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles mientras no hayan sido

limpiados completamente y desgasificados con vapor, si es necesario.
 No se puede trabajar con la ropa sucia por grasa, disolvente u otras sustancias inflamables.
 No colgar nunca el soplete de las botellas, aunque esté apagado.
 No  se  tienen  que  consumir  del  todo  las  botellas  para  mantener  siempre  una  pequeña

sobrepresión en su interior.
 No se han de efectuar trabajos de corte cerca de lugares donde se estén realizando operaciones

de desengrasado, puesto que pueden formarse gases peligrosos.
 No tocar piezas recientemente cortadas.
 No utilizar el oxígeno para limpiar o soplar piezas o para ventilar una estancia.
 Para apagar el soplete hay que cerrar primero la válvula de acetileno y a continuación la de

oxígeno.
 Para encender el soplete hay que abrir primero ligeramente la válvula de oxígeno y después la

de acetileno en mayor proporción. A continuación, hay que encender la mezcla y regular la llama.
 Para  mantener  en  buen  estado  las  mangueras,  hay  que  evitar  su  contacto  con  productos

químicos, superficies calientes, elementos cortantes o punzantes. Asimismo, hay que evitar la
formación de bucles o nudos en su utilización.

 Periódicamente, hay que verificar que las mangueras no tienen fugas revisando especialmente
las juntas, racores y grifos.

 Proceder al recambio de mangueras cuando se detecte que éstas están deterioradas o rotas.
 

Herramientas de operaciones para asfalto - Extendedora de productos bituminosos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta máquina se utilizará para extender los productos bituminosos que utilicemos en la obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina
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  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Contactos térmicos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 No se permite la permanencia de personas próximas a la maquinaria en movimiento, para evitar
accidentes por caída.

 Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará dirigida por un
especialista, en previsión de los riesgos.

 Todos los operarios quedarán en posición en la cuneta por delante de las máquinas durante las
operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello
durante las maniobras.

 Los bordes laterales, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a bandas amarillas y
negras alternativas.

 Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán
bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas.

 Sobre la máquina en los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se adherirán las
siguientes señales.

 Peligro substancias calientes .
 Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Botas de goma.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Máscara contra emanación de gases.
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Chaleco reflectante.

Herramientas de operaciones para asfalto - Cortadora de asfalto

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Con el fin de facilitar la demolición de la capa de rodadura de asfalto y realizar un corte limpio de la
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zanja se ejecutará previamente, un marcado y corte de la zanja con maquina cortadora de asfalto.
Tras el marcado del pavimento, se procederá a cortar la superficie de rodadura por vía húmeda
mediante la  cortadora,  movida por motor de combustión. 
Después de la demolición y apilado del material extraído se procederá a la carga y transporte del
material sobrante a vertedero.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída al mismo nivel Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Atropellos o golpes con 
vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición al ruido  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
 Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
 La cortadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
 Antes  de  cualquier  uso  se  deberá  comprobar  que  la  herramienta  a  utilizar  está  en  buenas

condiciones de uso. 
 Utilizar siempre las protecciones de la máquina. 
 Parar  la  máquina  totalmente  antes  de  posarla,  en  prevención  de  posibles  daños al  disco  o

movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos
al puesto de trabajo. 

 Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya
que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se
pueden multiplicar. 

 El corte será preferiblemente por vía húmeda y lo efectuará una persona especializada en su
manejo, son la cualificación y competencia adecuadas.

 Se deberá extremar el orden y limpieza en los tajos.
 Las zonas de trabajo deberán estar acotadas, evitando la presencia de personas y vehículos.
 Las maniobras peligrosas deberán ser dirigidas por un señalista.
 Los itinerarios de corte deberán ser inspeccionados mediante detectores de cables.
 Se extremará la precaución ante la sospecha de encuentro con líneas eléctricas enterradas. Ante

la duda se suspenderán los trabajos.
 

Equipos de protección individual
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Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad (en evitación de golpes).
- Ropa de trabajo.
- Gafas antiimpacto
- Protectores auditivos.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.

Generadores y compresores - Grupo electrógeno

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

El empleo de los generadores o grupos electrógenos en esta obra es imprescindible por la ausencia
de red eléctrica en las proximidades, y también debido a que la demanda total de Kw. de la obra es
superior a la que puede ofrecer la red general.
Además, porque el enganche a dicha red y el tendido de línea necesario puede originar riesgos
latentes a la máquina y equipos utilizados en otras operaciones, por lo que se consideran que es
aconsejable la utilización de sistemas propios de producción de energía eléctrica.
Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir  el  suministro de
electricidad que procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Contactos térmicos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Incendio Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas
de protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos.

 Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar
de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el
circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro.

 Dado  que  el  valor  de  resistencia  de  tierra  que  se  exige  es  relativamente  elevado,  podrá
conseguirse fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado.

 Tanto la puesta en obra del  grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares,
deberá efectuarse con personal especializado.

 Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape
del motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento.

 El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo.
 Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos

cerrados o mal ventilados.
 La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT. 
 Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de
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defectos localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se
protegerán con los diferenciales en acción combinada con la toma de tierra.

 La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema
eléctrico a tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la
instalación o receptores que pudieran accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra
general, limitando su duración en acción combinada con el diferencial.

 Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan
una corriente que retorna por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no
afectando al diferencial. Por ello se instalará un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en
un tiempo bajo cuando esa corriente  provoque una caída de tensión en R.

 Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión.
 

Generadores y compresores - Compresor

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos neumáticos
que en diferentes tajos vamos a necesitar.
Aunque el  compresor es una parte del  grupo, por extensión consideraremos como compresor al
grupo moto-compresor completo.
La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan para su
funcionamiento los martillos o perforadores neumáticos que se van a utilizar en esta obra.
El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión es
conseguir  un  caudal  de  aire  a  una  determinada  presión;  El  motor,  que  con  su  potencia  a  un
determinado régimen transmite el movimiento al compresor.
 Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta
obra son: la presión máxima de trabajo y el caudal máximo de aire.
La presión de trabajo  se expresa en Atmósferas.  (La fija  el  equipo,  máquina o herramienta que
trabaja  conectada  a  él)  y  es  la  fuerza  por  unidad  de  superficie  (Kg.  /cm2)  que  necesitan  las
herramientas para su funcionamiento.
El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presión,
para el buen funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto.
Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener la
presión del equipo de mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen
a una presión excesiva.
Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, hemos sumado el consumo de aire de todos
los equipos, en litros por minuto. Al valor obtenido se le ha aplicado un factor de simultaneidad.
También hemos tenido en cuenta una reserva para posibles ampliaciones.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a sustancias 
nocivas o tóxicas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Incendio Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a vibraciones Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
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Medidas preventivas

 El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los
taludes.

 El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje.
 El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda

desplazar por sí solo.
 Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado.
 A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos.
 Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de

trabajo.
 El combustible se pondrá con la máquina parada.
 Las  mangueras  de  presión  estarán  en  todo  momento  en  perfecto  estado.  El  encargado  de

seguridad o el encargado de obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su
sustitución.

 Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con alambres.
 Se dispondrá siempre de ventilación apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la intemperie.
 

Drenaje - Bomba drenaje

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La bomba de drenaje es la solución adecuada en la obra para evacuación de aguas, tanto agua clara
como sucia.
El  interruptor  de  nivel  integrado  conecta  la  bomba  automáticamente  y  asume  la  función  de
comunicación automática.  Así,  la  bomba arranca automáticamente en caso de inundaciones por
lluvia, por subida del nivel freático o por rotura de una tubería o conducción de agua, por lo que su
uso en la obra se hace necesario en previsión de estas situaciones.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Contactos eléctrricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
 Se dotarán de doble aislamiento.
 El personal encargado del mantenimiento o revisión de la bomba deberá ser experto.
 La  bomba  deberá  estar  en  buen  estado  para  su  funcionamiento,  no  presentando  defectos,

roturas de cable ni deterioros que puedan ocasionar situaciones de riesgo. Ante la duda siempre
se retirará del servicio.

 Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos.
 Se prohibirá  el  conexionado de cables a  los cuadros de suministro  eléctrico  de obra,  sin  la

utilización de las clavijas macho-hembra.
 Las  mangueras  de  prolongación  estarán  exentas  de  empalmes  y  las  conexiones  se  harán

siempre mediante clavijas macho-hembra.
 Las mangueras eléctricas irán por puntos elevados, evitando ser arrastradas por el suelo.
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 Se controlarán y revisarán periódicamente los diversos elementos de que se compone. 
 La primera medida, y más elemental, es comprobar que la elección de la bomba es apropiada al

trabajo a efectuar.
 Cuando no se utilice se revisará y posteriormente se guardará de modo apropiado, siguiendo las

especificaciones técnicas del fabricante y en su alojamiento correspondiente.
 Se seguirán siempre las instrucciones del fabricante en cuanto a manejo y utilización del equipo,

así como en los mantenimientos y reparaciones.
 No trabajar en situaciones de -media avería-. Antes de trabajar, arreglar bien la bomba. Ante la

duda no deberá utilizarse.
 No intentar modificar los mecanismos de protección.
 A  los  operarios  de  estas  máquinas  se  les  comunicará  por  escrito  la  siguiente  normativa

preventiva, antes del inicio de los trabajos.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Guantes aislantes
- Protectores auditivos.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Calzado de seguridad.

Útiles y herramientas manuales - Herramientas manuales

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y
en la obra se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caídas al mismo nivel Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caídas a distinto nivel Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
 Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. 
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 Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen
estado. 

 Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 
 Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro. 
 Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.
 Antes de su uso se revisarán,  desechándose las que no se encuentren en buen estado de

conservación.
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
 Para evitar  caídas,  cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes

adecuados.
 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que

hayan de utilizar.
 
A) Alicates:
 Los alicates de  corte  lateral  deben llevar  una defensa sobre el  filo  de corte  para  evitar  las

lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre. 
 Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves,  ya que sus mordazas son flexibles y

frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos
y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies.

 No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas. 
 Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. 
 No colocar los dedos entre los mangos. 
 No golpear piezas u objetos con los alicates. 
 Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación. 
 
B) Cinceles:
 No utilizar el cincel con cabeza plana, poco afilada o cóncava. 
 No usar el cincel como palanca. 
 Las esquinas de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar. 
 Deben estar limpios de rebabas. 
 Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven al ser golpeados. Se

deben desechar los cinceles en mal estado utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm
de radio.

 Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma puede ser una solución útil
para evitar golpes en manos con el martillo de golpear. 

 El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado. 

C) Destornilladores:
 El  mango  deberá  estar  en  buen  estado  y  amoldado  a  la  mano  con  o  superficies  laterales

prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca. 
 El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular. 
 Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello

puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos. 
 Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos. 
 No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares. 
 Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella. 
 No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe

utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.
 Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado. 

D) Llaves de boca fija y ajustable:
 Las quijadas y mecanismos deberán estar en perfecto estado. 
 La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente. 
 El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado. 
 No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo

las caras interiores. 
 Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer. 
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 Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando. 
 Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.
 Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar. 
 Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y

formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta.
 No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el

mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo.
 La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la

dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando
empujar sobre ella. 

 Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable. 
 No se deberá utilizar las llaves para golpear. 

E) Martillos y mazos:
 Las cabezas no deberá tener rebabas. 
 Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser  de longitud proporcional  al  peso de la

cabeza y sin astillas. 
 La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza

del  martillo  de  forma  que  la  presión  se  distribuya  uniformemente  en  todas  las  direcciones
radiales. 

 Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre. 
 Antes de utilizar  un martillo  deberá asegurarse que el  mango está perfectamente unido a la

cabeza. 
 Deberá  seleccionarse  un  martillo  de  tamaño  y  dureza  adecuados  para  cada  una  de  las

superficies a golpear. 
 Observar  que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar

rebotes. 
 Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.
 En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.
 No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.
 No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.
 No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta 
 No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca. 

F) Picos Rompedores y Troceadores:
 Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.
 El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico. 
 Deberán tener la hoja bien adosada. 
 No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas

como el martillo o similares. 
 No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.
 Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas. 
 Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo. 

G) Sierras:
 Las  sierras  deben  tener  afilados  los  dientes  con  la  misma  inclinación  para  evitar  flexiones

alternativas y estar bien ajustados. 
 Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado. 
 La hoja deberá estar tensada. 
 Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.
 Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente) 
 Utilizar  sierras  de  acero  al  tungsteno  endurecido  o  semiflexible  para  metales  blandos  o

semiduros con el siguiente número de dientes: 
a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm. 
b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.
c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.
d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm. 

 Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la
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parte opuesta del mango. 
 Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte

superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a
ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es
desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede.

 Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza. 
  

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Guantes de cuero.

Útiles y herramientas manuales - Cortadora de tubos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos esta herramienta en la obra, para cortar tubos. Es importante esta herramienta porque
tiene un alto riesgo de accidentes por cortes, ya que la suele utilizar cualquiera que la necesite.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Cortes Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes por objetos Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 El personal encargado del manejo deberá tener conocimiento de su utilización.
 Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso. 
 No someterla herramienta a sobreesfuerzos ni operaciones para las que no ha sido diseñada.

Los resultados pueden ser nefastos: rotura de la herramienta, proyección de partículas, cortes,
etc.

 En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la
pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación. 

 No desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya
que, en caso de pérdida de equilibrio, los efectos se pueden multiplicar. 

 No utilizar la herramienta en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o
extremidades superiores. 

 Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados, que permitan, además de fijar
convenientemente la pieza, graduar las operaciones debidamente. 
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Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.

Alargadores eléctricos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Los alargadores  y  mangueras  eléctricas  son  utilizadas en esta  obra  para  alimentar  máquinas  y
equipos desde los lugares de trabajo hasta los cuadros eléctricos.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 En  esta  obra  solo  se  utilizarán  alargadores  y  mangueras  eléctricas  que  estén  dotadas  de
dispositivos de conexión macho-hembra.

 Las  conexiones  a  los  cuadros  y  a  las  máquinas  y  equipos  solo  podrá  hacerse  mediante
dispositivos macho-hembra.

 Todos los alargadores utilizados deberán ser con toma de tierra.
 Los alargadores eléctricos estarán exentos de empalmes. En caso de necesidad, los emplames

se realizarán igualmente mediante conexiones macho-hembra.
 Las mangueras  eléctricas  irán siempre  por  puntos  elevados,  evitando ser  arrastradas por  el

suelo.
 Antes de proceder a la utilización de un alargador eléctrico, deberá comprobarse su estado. En

caso de presentar cortes o peladuras, etc. y a pesar de que estos en tal situación funcionen,
siempre deberán retirarse para ser reparados.

 Antes de realizar las conexioness al cuadro eléctrico, comprobar que todos los dispositivos de la
máquina a conectar responden correctamente y están en perfecto estado. Comprobar que el
interruptor de accionamiento de la máquina no esté en posición de marcha.

 No efectuar reparaciones ni mantenimientos de los alargadores conectados a la red eléctrica.
 Las  reparaciones  solo  serán  realizadas  por  personal  especializado,  que  cuente  con  los

conocimientos y los medios adecuados para proceder a su reparación.
 Comunicar  cualquier  anomalía  en  el  funcionamiento  de  un  alargador  eléctrico  al  jefe  más

inmediato. Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo.
 Se verificará periódicamente el estado de los cables, para evitar contactos eléctricos, en especial

despues de un periodo de descanso largo o de haber estado expuesto a agentes atmosféricos.
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 Los alargadores nunca deberán estar en contacto con agua, bien sean encharcamientos, agua
de bidones,  recipientes,  balsas,  etc.  Si  además están conectados a la  red eléctrica,  deberá
inmediatamente  desconectarse  de  la  red  y  buscar  un  tendido  alternativo  que  evite  estas
situaciones de peligro.

  

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Guantes aislantes (para manipular los alargadores).

9.2. Medios auxiliares

9.2.1. Andamios

Andamios en general

Ficha técnica

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones
estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y
estabilidad,  a  menos  que  el  andamio  esté  montado  según  una  configuración  tipo  generalmente
reconocida.

En la actualidad, el marcado CE no es aplicable a los andamios tubulares, puesto que la normativa
europea vigente que los regula (normas EN 12810-1,2,3 y EN 12811-1,2) no exigen dicho marcado, y
por hacer referencia a productos no contemplados por ninguna de las Directivas actuales de nuevo
enfoque (requisito fundamental para incorporar el marcado CE).

En este sentido, y siguiendo la línea de la Inspección de Trabajo, ciertas certificaciones de producto
bajo las normas europeas vigentes (emitidas por organismos como AENOR, AFNOR, etc) de que
disponen ciertos fabricantes pueden asimilarse a un marcado CE, y eximen del Plan de Montaje, si el
andamio se monta de acuerdo a las Instrucciones del fabricante. Pero en cualquier caso, no eximen
de las inspecciones ni de la Dirección de Montaje. Tampoco exime en los casos de andamios de más
de 24 m de altura de coronación, puesto que son andamios no recogidos por las normas citadas
anteriormente,  en  cuyo  caso  se  exige  Plan  de  Montaje,  Utilización  y  Desmontaje  (con  Nota  de
Cálculo incluida).

En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse en su caso un plan de montaje,
de utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser
realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de
estas  actividades.  Este  plan  podrá  adoptar  la  forma  de  un  plan  de  aplicación  generalizada,
completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate. 
Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables,  cuerdas,  alambres,  etc.)
serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar
sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material.
Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de
cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas
condiciones de fijeza y permanencia.
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada
su estabilidad y al  mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él  con las debidas
condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la
obra.
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Las plataformas de trabajo,  las  pasarelas  y  las escaleras  de los andamios  deberán construirse,
dimensionarse,  protegerse  y  utilizarse  de  forma  que  se  evite  que  las  personas  caigan  o  estén
expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que
vayan a utilizarlos.
En cualquier caso las plataformas tendrán una anchura no menor a:

a) 0,60 metros cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para depositar, sobre
ella, materiales.
b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales.
c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma más elevada.
d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.
e)  1,50 metros cuando se utilice  para sostener  otra  plataforma más elevada,  usada para el
desbaste e igualado de piedras.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en este medio auxiliar

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caídas a distinto nivel Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caídas al mismo nivel Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Desplome del andamio Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Desplome o caída de 
objetos (tablones, 
herramienta, materiales) 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes por objetos o 
herramientas 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamientos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y
por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones
del artículo 5, destinada en particular a:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se
trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se
trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d)  Las  medidas  de seguridad  en  caso  de  cambio  de  las  condiciones  meteorológicas  que
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.

 Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje
y desmontaje mencionado en el  apartado 4.3.3,  incluyendo cualquier instrucción que pudiera
contener.
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 Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones  previstas  en  este  apartado  podrán  también  ser  dirigidas  por  una  persona  que
disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y
cuente  con  la  formación  preventiva  correspondiente,  como mínimo,  a  las  funciones de  nivel
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de
Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

 Para garantizar  técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se
desplacen accidentalmente se deberán utilizar -Andamios normalizados-:

a) Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante respecto
al proyecto de obra, montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.

 En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerirá una nota de cálculo en la
que se justifique la  estabilidad y solidez del  andamio,  así  como incluirá las instrucciones de
montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos. 

a)  A  estos  efectos  se  entenderá  que  cuando  un  andamio  normalizado  se  instale  o  modifique
componiendo  sus  elementos  de  manera  no  prevista  por  el  fabricante  (por  ejemplo  soldando
componentes), el mismo se tratará a efectos como - No Normalizado -.

Además se deberán tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas:

a) Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden
hacer perder el equilibrio a los trabajadores.
b) Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para
evitar las situaciones inestables.
c)  Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios,  se apoyarán sobre
tablones de reparto de cargas.
d) Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.
e) Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.
f) Las plataformas de trabajo, poseerán barandillas. Las barandillas deberán ser resistentes,
de una altura mínima de 90 centímetros y de una protección intermedia y de un rodapié.
Resultan aconsejables en obra las barandillas de 1 metro de altura.
g) Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la
realización de los trabajos.
h) Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen
aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.
i) Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas.
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
j) Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá
y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.
k)  Se  prohibirá  fabricar  morteros (o  similares)  directamente  sobre las plataformas de los
andamios.
l)  La distancia  de  separación de un andamio y  el  paramento vertical  de trabajo  no será
superior a 30 cm (recomendable 20 cm) en prevención de caídas.
m) Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios,  para evitar los
accidentes por caída.
n) Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará
mediante una pasarela instalada para tal efecto.

o)  Los elementos de apoyo  de un andamio deberán estar  protegidos contra  el  riesgo  de
deslizamiento,  ya  sea  mediante  sujeción  en  la  superficie  de  apoyo,  ya  sea  mediante  un
dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la
superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad
del  andamio.  Deberá  impedirse  mediante  dispositivos  adecuados  el  desplazamiento
inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en altura.
p) Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan
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de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los
andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización
normal  de  ellos.  No  deberá  existir  ningún  vacío  peligroso  entre  los  componentes  de  las
plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.
q) Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización,  en particular
durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con
señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de
abril,  sobre  señalización  de  seguridad  y  salud  en  el  centro  de  trabajo,  y  delimitadas
convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.
r) La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m.
s) Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a
los que ira sujeto.
t)  Los  arriostramientos  se  efectuarán  correctamente  con  barras  rígidas  abrazaderas,
quedando absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc.

 Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su
estabilidad.

 Los  elementos  que  denoten  algún  fallo  técnico  o  mal  comportamiento  se  desmontarán  de
inmediato para su reparación (o sustitución).

 Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los
andamios  de  esta  obra,  intentarán  detectar  aquellos  trastornos  orgánicos  (vértigo,  epilepsia,
trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados
de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de
obra

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

Andamios de borriquetas

Ficha técnica

Las dimensiones de las diversas piezas  y  elementos auxiliares  (cables,  cuerdas,  etc.)  serán las
suficientes  para  que  las  cargas  de  trabajo  a  las  que,  por  su  función  y  destino,  vayan  a  estar
sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material.
Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de
cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas
condiciones de fijeza y permanencia.
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada
su estabilidad y al  mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él  con las debidas
condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la
obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
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adoptada y aplicada en este medio auxiliar

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caídas a distinto nivel Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caídas al mismo nivel Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Desplome del andamio Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Desplome o caída de 
objetos (tablones, 
herramientas, materiales) 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes por objetos o 
herramientas 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamientos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los soportes de los andamios de borriquetas utilizados en obra serán de madera y/o metálicos, y
de dos tipos: Andamios de borriquetas sin arriostramientos (Tipo caballete o Tipo de borriqueta
vertical)  y Andamios de borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados.

 Los primeros podrán emplearse hasta una altura de tres metros, a partir de los cuales, y hasta
una altura máxima de seis metros, se emplearán los segundos.

 El andamio se organizará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su
estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas
condiciones de seguridad, siendo estas últimas extensivas a los restantes trabajadores de la
obra.

 Las borriquetas estarán firmemente asentadas para evitar todo corrimiento.
 No se permitirán andamiadas sobre materiales de construcción como bovedillas, ladrillos, etc.,

así como bidones o cualquier otro elemento auxiliar no específico para tal fin.
 Se desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su resistencia.
 Los tablones que formen las  plataformas de  trabajo  estarán sin  defectos visibles,  con  buen

aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia.  Estarán limpios,  de tal  forma, que puedan
apreciarse los defectos por uso y su canto es recomendable que sea de 7 cm. como mínimo.

 La  separación  entre  dos  borriquetas  consecutivas  se  fijará  teniendo  en  cuenta  las  cargas
previstas y los tablones que constituyen el piso de la plataforma de trabajo.

 De manera general, esta distancia no deberá ser mayor de 1 m. para tablones de 40 mm. de
espesor, de 1,50 m. para tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 mm. y de 2 m. para
tablones de 50 mm. o más de espesor.

 En cualquier caso la separación entre borriquetas no sobrepasará los 3,50 m.
 Si se emplearan tablones estándarizados de 4 m. de longitud, que son apropiados para una

separación entre caballetes de 3,60 m., se deberá disponer un tercer caballete intermedio entre
ambos, sobresaliendo por lo tanto los tablones 20 cm. a ambos extremos de los apoyos de las
borriquetas.

 Los tablones que constituyen el piso del andamio deberán estar unidos entre sí, de forma que se
impida la introducción de los pies de los trabajadores en posibles huecos intermedios.

 Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni
dar lugar a basculamiento, deslizamiento o cualquier movimiento peligroso.

 Sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un mínimo de 10 cm y un máximo de 20 cm.
 El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de apoyo, deberá ser

como mínimo de 20 cm.
 Los tablones que constituyen el piso del andamio se sujetarán a las borriquetas por medio de

atados con lías.
 La anchura del piso del andamio será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el

adecuado  almacenamiento  de  los  útiles,  herramientas  y  materiales  imprescindibles  para  el
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trabajo a realizar en tal lugar, siendo de 60 cm. cuando se la utilice únicamente para sostener
personas y  de 80 cm. cuando se utilice para depositar materiales.

 Hasta 3 metros de altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento.
Entre 3 y 6 -metros máxima altura permitida en este tipo de andamio-, se emplearán borriquetas
armadas de bastidores móviles arriostrados.

 Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros de altura
estarán protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos o rodapiés.

 Esto mismo es aplicable igualmente a aquellas plataformas de trabajo que, sin llegar a los dos
metros respecto del  piso donde apoyan, se sitúan en galerías,  voladizos o junto a aberturas
exteriores, permitiendo una caída de más de dos metros.

 Se  prohibirá  abandonar  en  las  plataformas  sobre  los  andamios,  materiales  o  herramientas.
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.

 Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.

 Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.
 La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a

30 cm (recomendable 20 cm) en prevención de caídas.
 Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes

por caída.
 Se prohibirá  -saltar-  de la  plataforma andamiada al  interior  del  edificio;  el  paso  se realizará

mediante una pasarela instalada para tal efecto.
 No se deberán emplear andamios de borriquetas montados total o parcialmente sobre andamios

colgados o suspendidos.
 El orden y limpieza se cuidarán de manera especial alrededor de los andamios de borriquetas,

evitándose el acopio de materiales, herramientas, etc.
 En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que permita seguir siendo

utilizado, salvo en el caso de que la parte que quede en pie siga cumpliendo las prescripciones
de seguridad.

 La realización de cualquier trabajo en las proximidades de líneas eléctricas con los conductores
desnudos deberá llevarse a cabo guardando la distancia mínima de seguridad.

 Los  andamios  se  inspeccionarán  diariamente  por  el  Capataz,  Encargado  o  Servicio  de
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.

 Los  elementos  que  denoten  algún  fallo  técnico  o  mal  comportamiento  se  desmontarán  de
inmediato para su reparación (o sustitución).

 Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los
andamios  de  esta  obra,  intentarán  detectar  aquellos  trastornos  orgánicos  (vértigo,  epilepsia,
trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. 

 Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en
ejecución de obra.

 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

9.2.2. Escalera de mano

Ficha técnica

Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra.
Aunque suele  ser  objeto  de -prefabricación  rudimentaria-  en  especial  al  comienzo  de  la  obra  o
durante la fase de estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de
madera no estarán pintadas. 
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Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra.
Debe por lo tanto impedirse la utilización de las mismas en la obra.
Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción,
para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de
caída por rotura o desplazamiento. 
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las
circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la
utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y
por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en este medio auxiliar

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caídas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caídas a distinto nivel Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

 - Caída de objetos sobre 
otras personas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contactos eléctricos 
directos o indirectos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamientos por los 
herrajes o extensores 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Deslizamiento por 
incorrecto apoyo (falta de 
zapatas, etc.) 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Vuelco lateral por apoyo 
irregular 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Rotura por defectos ocultos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Los derivados de los usos 
inadecuados o de los 
montajes peligrosos 
(empalme de escaleras, 
formación de plataformas de 
trabajo, escaleras -cortas- 
para la altura a salvar, etc.) 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

1) De aplicación al uso de escaleras de madera.
 Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin

defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.
 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados.
 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes,

para que no oculten los posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que
estén pintadas.

 Se guardarán a cubierto.

2) De aplicación al uso de escaleras metálicas.
 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan

mermar su seguridad.
 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las

agresiones de la intemperie.
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 Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.

3) De aplicación al uso de escaleras de tijera.
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o
metal-.
 Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de

topes de seguridad de apertura.
 Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de

acero) de limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas.
 Las escaleras  de  tijera  se  utilizarán  siempre  como tales  abriendo  ambos largueros  para  no

mermar su seguridad.
 Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de

máxima apertura par no mermar su seguridad.
 Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas

de trabajo.
 Las escaleras de tijera no se utilizarán, si  la  posición necesaria sobre ellas para realizar  un

determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
 Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales
que las constituyen.
 No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.
 Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo

momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. 
 Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben

estar  limpias  de  grasa,  aceite  u  otros  materiales  deslizantes,  pues  a  su  vez  ensucian  los
escalones de la propia escalera.

 Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5
m.

 Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se
utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección
alternativas.

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante
su utilización esté asegurada. 

 Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea
mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier
dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente.

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas
antideslizantes de seguridad.

 Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte
de dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en
posición horizontal. 

 Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de
forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo
superior al objeto o estructura al que dan acceso.

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud
necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede.

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior
diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.

 Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. 
 Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg.

sobre las escaleras de mano.
 En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano

cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
 El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no

impida una sujeción segura. 
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 Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales,
etc.).

 El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en
uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.

 El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.

 El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas,
dejándolas  en  lugares  apropiados  y  no  utilizándolas  a  la  vez  como bandeja  o  camilla  para
transportar materiales.

 El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso
máximo de la escalera, supere los 55 Kg.

 Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente.
Hacerlo con la parte delantera hacia abajo. 

 Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la
espalda, entre montantes, etc. 

 En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y
se deberán tomar las siguientes precauciones:

a) Transportar plegadas las escaleras de tijera. 
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en
los planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles. 
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.

 Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente:

a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser
abierta accidentalmente. 
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera. 
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y
en cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia. 

 Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera:

a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de
cualquiera de estas condiciones puede provocar graves accidentes.
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas,  bidones,
planchas, etc.).

 Deberán  tenerse  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones  relativas  a  la  inclinación  de  la
escalera:

a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por
el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una
inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º.
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la
cuerda que une los dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado.

 Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el
suelo y zapatas de apoyo:

a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas. 
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra. 
d) Suelos de madera: Puntas de hierro

 Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán:

a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar
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de 25 Kg. 
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el
trabajador es de 25 Kg.

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.

5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son:
 No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible

utilizar una plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas:
 Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sólido y

resistente.
 Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se

acoplan a la escalera.
 En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar. 
 No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de

fibra de vidrio aisladas.
 Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto

de operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se
debe dudar en variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad
de la misma.

 Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido
construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben
utilizar en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no
deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje.

6º) Almacenamiento de las escaleras:
 Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos

y de forma que faciliten la inspección.
 Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada.
 Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a

paredes.

7º) Inspección y mantenimiento:
 Las  escaleras  deberán  inspeccionarse  como  máximo  cada  seis  meses  contemplando  los

siguientes puntos: 

a)  Peldaños  flojos,  mal  ensamblados,  rotos,  con  grietas,  o  indebidamente  sustituidos  por
barras o sujetos con alambres o cuerdas. b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. 
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos
tipos de escaleras. 

 Ante  la  presencia  de  cualquier  defecto  de  los  descritos  se  deberá  retirar  de  circulación  la
escalera. Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente.

8º) Conservación de las escaleras en obra:

a) Madera

 No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos
de la escalera.

 Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.
 Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas.
 
b) Metálicas
 Las  escaleras  metálicas  que  no  sean  de  material  inoxidable  deben  recubrirse  de  pintura

anticorrosiva.
Cualquier defecto en un montante,  peldaño, etc.  no debe repararse,  soldarse,  enderezarse,  etc.,
nunca.
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Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad (cuando sea necesario).

9.2.3. Puntales

Ficha técnica

Los puntales se utilizarán en esta obra de modo generalizado para sustentar y apuntalar encofrados,
paneles, etc.
El conocimiento del uso correcto de éste útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la
seguridad.
Este elemento auxiliar será manejado bien por el carpintero, por el encofrador o por el peón, pero en
cualquier caso deberá tener conocimiento de su buen uso.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en este medio auxiliar

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída desde altura de las 
personas durante la 
instalación de puntales 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

 -  Caída desde altura de los 
puntales por incorrecta 
instalación 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

 - Caída desde altura de los 
puntales durante las 
maniobras de transporte 
elevado 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

 - Golpes en diversas partes 
del cuerpo durante la 
manipulación 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento de dedos 
(extensión y retracción) 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Caída de elementos 
conformadores del puntal 
sobre los pies 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Vuelco de la carga durante 
operaciones de carga y 
descarga 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Rotura del puntal por fatiga 
del material 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Rotura del puntal por mal 
estado (corrosión interna y/o 
externa) 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Deslizamiento del puntal por
falta de acuñamiento o de 
clavazón 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Desplome de encofrados 
por causa de la disposición de
puntales 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y
fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular
a la inmediata inferior.

 La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de -pies
derechos- de limitación lateral.

 Se prohibirá expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.
 Los puntales se  izarán  (o  descenderán)  a  las plantas  en paquetes  uniformes sobre bateas,

flejados para evitar derrames innecesarios.
 Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos;

el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de equipos de elevación de
carga.

 Se prohibirá expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo
hombre en prevención de sobreesfuerzos.

 Los  puntales  de  tipo  telescópico  se  transportarán  a  brazo  u  hombro  con  los  pasadores  y
mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los
puntales.

 Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a
la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a
la cara del tablón.

 Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.
 El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se

prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales.

B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera.
 Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.
 Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.
 Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.
 Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre si.
 Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión.
 Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos de

puntal, materiales diversos y similares), los puntales de madera.
 Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.

B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos.
 Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.
 Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus

componentes, etc.).
 Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.
 Carecerán de deformaciones en el fuste  (abolladuras o torcimientos).
Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.

9.2.4. Codales

Ficha técnica

Los codales permitirán el sostenimiento que contrarresta pequeños empujes, en las entibaciones de
las diferentes zanjas de la obra, de manera provisional, para consolidarlas durante el tiempo que
duren las operaciones de entibación.
Se desarmará la entibación a medida que los métodos definitivos de apeo vayan entrando en carga.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en este medio auxiliar
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  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

 - Caída de objetos en 
manipulación 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas 

Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Proyección de objetos Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 El cálculo de secciones de los codales deberá ser realizado por personal cualificado.
 Se acotarán las zonas de trabajo.
 Se usará material en condiciones de uso.
 Se entibará con separaciones adecuadas al estado del elemento a entibar.
 Para subir o manipular codales se utilizarán medios auxiliares adecuados.
 Se colocará el número de codales adecuados.
 Se colocarán pasarelas de tránsito con barandillas.
 Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.
 Se ejecutarán de forma que genere el menor gasto de material y mano de obra.
 Se arriostrará horizontalmente para evitar el desplome de elementos verticales por exceso de

altura.
 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente los codales, tensando los que estén

flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso.
 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o

movimientos del terreno.
 Los elementos de los codales no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las

excavaciones.
 Los elementos de los codales no podrán utilizarse para apoyar instalaciones, conducciones o

cualquier otro elemento.
 Los codales solo se quitarán cuando dejen de ser necesarios.
 Limpieza y orden en la obra.
 

9.2.5. Paneles para zanjas

Ficha técnica

Los paneles se utilizan para el sostenimiento de las zanjas de excavación de la obra, de manera
provisional, para consolidarlas durante el tiempo que la zanja este abierta.
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Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en este medio auxiliar

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

 - Caída de objetos en 
manipulación 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas 

Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Proyección de objetos Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 El  cálculo  de  secciones  y  disposiciones  de  los  paneles  deberá  ser  realizado  por  personal
cualificado.

 Se acotarán las zonas de trabajo.
 Se usará material en condiciones de uso.
 Para subir o manipular los paneles para zanjas se utilizarán medios auxiliares adecuados.
 Se colocará el número de paneles adecuados.
 Se colocarán pasarelas de tránsito con barandillas.
 Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.
 Se arriostrará horizontalmente los paneles para evitar el desplome de elementos verticales por

exceso de altura.
 Antes  del  inicio  de  los  trabajos,  se  inspeccionará  diariamente  los  paneles  colocados en  las

zanjas, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso.
 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o

movimientos del terreno.
 Los elementos de los paneles no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las

excavaciones.
 Los elementos de los paneles no podrán utilizarse para apoyar instalaciones, conducciones o

cualquier otro elemento.
 Los paneles solo se quitarán cuando dejen de ser necesarios, empezando por la parte inferior del

corte.
 Limpieza y orden en la obra.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad.
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Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.

9.2.6. Encofrados

Encofrado metálico para muros

Ficha técnica

Emplearemos paneles metálicos como encofrado metálico de muros por la facilidad de montaje y
desmontaje de los módulos y por la seguridad que ofrece.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en este medio auxiliar

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas 

Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Iluminación inadecuada Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de objetos en 
manipulación 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 El encofrado deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad.
 El encofrado lo realizará personal cualificado.
 Se colocarán redes de protección y líneas de vida en trabajos a una altura superior a 5 m.
 Se pondrán accesos seguros en niveles más altos de 2 m. con escaleras o rampas de ancho

mínimo 60 cm.
 Los paneles se recibirán y a pie de tajo, limpios y con desencofrante.
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 Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
 Se acotarán las zonas de trabajo en zonas altas de muros.
 Se encofrará con el auxilio de andamios o castilletes, nunca desde escaleras.
 El desencofrado se realizará desde un andamio.
 El desencofrado se realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente.
 Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.
 Se prohibirá el escalar por las placas del encofrado.
 Se anclará el encofrado a la cimentación del muro para evitar el deslizamiento del mismo durante

su hormigonado.
 Se apuntalará para evitar desplomes mediante puntales telescópicos.
 Se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de ellas.
 Se colocará protectores en las puntas de las armaduras salientes.
 Limpieza y orden en la obra.
 Se suspenderá el trabajo ante vientos superiores a 50 Km/h, o en condiciones climatológicas

adversas.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

Encofrado metálico

Ficha técnica

Los encofrados metálicos son medios auxiliares conformados a base de paneles metálicos, utilizados
en esta obra para la realización de la estructura de hormigón.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en este medio auxiliar

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas 

Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Iluminación inadecuada Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de objetos en 
manipulación 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes y cortes por objetos Media Dañino Moderado Evitado 99,0 
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o herramientas 

 - Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 El encofrado deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad.
 El encofrado lo realizará personal cualificado.
 Los paneles se colocarán manualmente con ayuda de un peón.
 Se colocarán redes de protección y líneas de vida en trabajos a una altura superior a 5 m.
 En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto

puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
 Se  realizará  el  transporte  de  los  elementos  del  encofrado  mediante  eslingas  enlazadas  y

provistas de ganchos con pestillos de seguridad. Se pondrán accesos seguros en niveles más
altos de 2 m. con escaleras o rampas de ancho mínimo 60 cm.

 Los paneles se recibirán y a pie de tajo, limpios y con desencofrante.
 Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
 El acopio de las placas de encofrado se realizará a pie de cada pilar.
 Se acotarán las zonas de trabajo en zonas altas de muros.
 Se encofrará con el auxilio de andamios o castilletes, nunca desde escaleras.
 En los bordes de los forjados se colocarán redes de seguridad del tipo horca.
 Cuando los huecos del forjado sean mayores de 2 m2 se colocarán barandillas.
 Los huecos dejados en el forjado se taparán mediante redes de seguridad o mallazo metálico,

para evitar caídas a distinto nivel.
 Se colocarán redes de seguridad bajo el encofrado del forjado, como máximo a un metro por

debajo del nivel del forjado, sujetándolas mediante cuerda perimetral y ganchos a puntos fijos y
seguros de los puntales del encofrado.

 Se usarán plataformas de 60 cm para circular sobre el forjado aún no hormigonado.
 No se procederá al desencofrado si no están en servicio las redes de seguridad.
 El desencofrado se realizará desde un andamio.
 El desencofrado se realizara cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente.
 Se usarán andamiajes en condiciones de seguridad.
 Se prohibirá el escalar por las placas del encofrado.
 Se anclará el encofrado a la cimentación del muro para evitar el deslizamiento del mismo durante

su hormigonado.
 Se apuntalará para evitar desplomes mediante puntales telescópicos.
 Se usarán apuntalamientos acorde con las cargas a soportar.
 Se comprobara el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de ellas.
 Se colocará protectores en las puntas de las armaduras salientes.
 A los tres días de vertido el hormigón se quitarán las tablas y tableros, las sopandas y puntales

los retiraremos a los 28 días.
 Limpieza y orden en la obra.
 Se suspenderá el trabajo ante vientos superiores a 50 Km/h, o en condiciones climatológicas

adversas.
 

9.2.7. Contenedores
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Ficha técnica

Los contenedores son elementos que permiten la acumulación y evacuación de escombros de la
obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en este medio auxiliar

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caídas de personas al 
mismo nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caídas de material Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Cortes Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

 - Golpes Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Emanación de polvo Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de partículas Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Antes de proceder a la instalación de los contenedores, se debería hacer un estudio del lugar o
lugares más idóneos para ello, debiéndose tener en cuenta que:

a)  El  número  de  contenedores,  si  en  el  desembocan  bajantes  de  escombros,  vendrá
determinado por el número de bajantes de escombros existentes en la obra.
b) Fácil accesibilidad desde cualquier punto.
c) Facilidad para emplazar el camión.
d) Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos
a realizar.
e) Alejado de los lugares de paso.

 Una vez instalado y antes de empezar a dar servicio el contenedor, deberá asegurarse que la
bajante de escombros que desemboca este perfectamente fijadas al contenedor.

 El tramo inferior de la bajante que desemboca en el contenedor tendrá menor pendiente que el
resto, con la finalidad de reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyección
de los mismos, al llegar al contenedor.

 La distancia de la embocadura inferior de la bajante al contenedor de recogida de escombros
deberá ser la mínima posible que permita el llenado del mismo y su extracción.

 Cuando se vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorará de que nadie esté cerca del
contenedor.

 Deberá asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la bajante estén perfectamente
unidas.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
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9.2.8. Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...)

Ficha técnica

Son  diferentes  medios  destinados  y  empleados  en  la  obra  para  la  elevación  y  transporte  de
materiales por los diferentes tajos.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en este medio auxiliar

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas 

Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Caída de materiales en 
manipulación 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes y cortes por objetos 
o materiales 

Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

 - Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

 los  accesorios  de  elevación  (eslingas,  cables,  etc.),  estarán  marcados  de  tal  forma  que  se
puedan identificar las características esenciales para un uso seguro.

 Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen,
de los puntos de presión,  del  dispositivo  del  enganche y de las condiciones atmosféricas,  y
teniendo en cuenta la modalidad y la configuración del amarre. Los ensamblajes de accesorios
de elevación estarán marcados para que el usuario conozca sus características.

 Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren.
 Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos.
 Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en el

extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin.
 Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan caer

repetidamente.
 Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación   que no forme parte de un todo

deberá  llevarán  marca  o,  si  ello  fuera  posible,  una  placa  o  una  anilla  inamovible  con  las
referencias del fabricante y la identificación de la certificación correspondiente. La certificación
incluirá las indicaciones mínimas siguientes:

a) Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica Europea.
b) El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal.
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c) La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el material usado
para la fabricación, cualquier tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el
material.
d) La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable.

 Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente.
 Las eslingas,  cadenas y cables no deben abandonarse en el  suelo  para que no provoquen

caídas.
 Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena,

grava, etc. penetren entre los hilos.
 Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie.
 Las  eslingas,  cadenas  y  cables  se  utilizarán  en  aquellas  tareas  para  las  que  han  sido

concebidas.
 El gancho de grúa que sustente las eslingas,  cadenas y cables,  será de acero normalizado

dotados con pestillo de seguridad.
 Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
 Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las eslingas,

cadenas y cables.
 Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en

esta obra,  por  criterios de seguridad,  cuando las labores deban realizarse  bajo régimen  de
vientos iguales  o  superiores a 60 Km./h.

 Limpieza y orden en la obra.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

9.2.9. Carretón o carretilla de mano

Ficha técnica

Medio utilizado en la obra como transporte para materiales, piezas, elementos, etc. por los diferentes
tajos de la obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en este medio auxiliar

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas 

Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Caída de materiales en 
manipulación 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 
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 - Golpes y cortes por objetos 
o materiales 

Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

 - Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Los carretones o carretillas de mano se utilizarán  en aquellas tareas para las que han sido
concebidas.

 Deberán ser elegidas de forma tal que el centro de la rueda esté lo más cerca posible del centro
de gravedad de la carga, para que disminuya el brazo de palanca y la fatiga del usuario.

 Para reducir el efecto de los botes utilizar ruedas de goma.
 Para evitar rozaduras o aplastamiento de los dedos contra las jambas de las puertas, pilastras,

muro o similares, aplicar unas defensas sobre las varas cerca de las empuñaduras. 
 Deberá  hacerse  un  mantenimiento  adecuado  de  los  carretones  o  carretillas  de  mano  para

conservarlas en buen estado. 
 Antes de su uso se revisarán,  desechándose las que no se encuentren en buen estado de

conservación.
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
 Se deberá guardar los carretones o carretillas de mano en lugar seguro. 
 Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 
 Limpieza y orden en la obra.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.

9.2.10. Cubilote de hormigonado

Ficha técnica

El cubilote de hormigonado de suspensión a gancho de grúa, es un medio que lo utilizaremos en la
obra para el transporte y descarga de hormigón desde el camión hormigonera hasta el punto de
vertido.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en este medio auxiliar

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 
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 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas 

Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Caída de materiales en 
manipulación 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes y cortes por objetos 
o materiales 

Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

 - Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o
partículas 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

 El cubilote de hormigonado se utilizarán en aquellas tareas para las que ha sido concebido.
 El cubilote de hormigonado lo manipulara personal cualificado.
 El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda el cubilote de

hormigonado del gancho de la grúa.
 Los cables de sustentación del cubilote de hormigonado que presenten un 10 por 100 de hilos

rotos, serán sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud
durante la  ejecución de obra.

 El gancho de grúa que sustente el cubilote de hormigonado, será de acero normalizado dotados
con pestillo de seguridad.

 Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
 La boca de salida del hormigón en el cubilote de hormigonado deberá cerrar perfectamente, para

evitar caídas del material a lo largo de su trayectoria.
 El hormigón transportado no deberán sobrepasar el borde superior del cubilote de hormigonado.
 Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el cubilote de

hormigonado.
 Después  de  la  utilización  del  cubilote  se  inspeccionara  para  detectar  posibles  deterioros  y

proceder repararlo antes de su reutilización.
 Se paralizarán los trabajos de hormigonado con el cubilete suspendido de la grúa en esta obra,

por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen  de  vientos iguales
o  superiores a 60 Km. /h.

 Limpieza y orden en la obra.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
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10.  Prevención  en  la  manipulación  de
materiales

Tipología y características de los materiales y elementos que van a utilizarse en esta obra, relativos a
los aspectos de peso, forma y volumen del material.
Se incluye la información relacionada esencialmente con los riesgos derivados de su utilización y las
medidas preventivas a adoptar,  asi  como los aspectos preventivos relativos a su manipulación y
almacenaje.

10.1. Pétreos

10.1.1. Terrazos

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 2,7 K/dm3

 Formas disponibles en obra:   Piezas cuadradas  de 45 x 45 cm.        
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

Material  pétreo  obtenido  por  moldeado  o  prensado,  constituida  por  una  capa  superior,  la  huella  o  cara,  una  capa
intermedia que a veces no existe, y una capa de base o dorso.
La capa superior, el tendido, estará formado por mortero rico en cemento, arena muy fina, áridos triturados de mármol y
piedras de medida mayor y colorantes. Mediante un pulido y abrillantado mostrará un aspecto reluciente muy atractivo.
La capa intermedia, en su caso, será de un mortero análogo al de la cara, sin colorantes.
La capa de base estará formada por mortero menos rico en cemento y arena más gruesa.

 El terrazo en esta obra se utilizan para:
 Como pavimento interior, utilizado en de las diferentes dependencias del inmueble, conforme se especifica en el proyecto
de obra.

 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 La utilización del terrazo,  su traslado y puesta en obra requiere de grandes esfuerzos para el personal que lo
manipula. Deberá por lo tanto el personal que lo manipula, instruirse sobre el manejo y elevación manual de
cargas pesadas. 

 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
 Se deberá prestar especial atención a la manipulación de los terrazos para evitar caídas del material durante

estas operaciones, que provoquen aplastamientos de manos y pies.
 Los terrazos acopiados deberá hacerse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas condiciones

de seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. 
 No acopiar nunca el terrazo sobre superficies inclinadas o resbaladizas.
 Deberá llevarse al tajo solo el material necesario, no acopiando excesivamente material por exceso.
 No deberá  acopiarse  el  terrazo  en  los  andamios  y  en  los  bordes  de  los  forjados,  en  evitación  de  caídas

accidentales de material por desplome del mismo.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos si el proveedor del terrazo acredita de modo satisfactorio su calidad.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en
evitación de caídas accidentales por desplome del material.

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de
trasporte utilizados.
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 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen dar
como consecuencia el desplome del material.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 Todas las piezas de terrazo que se comprueben que son defectuosas, serán retirados de la obra, y sustituidas

por otras satisfactorias, en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra.
 Antes de manipular el terrazo, los trabajadores habrán sido instruidos en la manipulación de cargas pesadas.
 Se  deberán  tomar  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  que  los  operarios  disponen  de  los  EPIS

correspondientes: Cinturones de protección lumbar, guantes y calzado reforzado, etc.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Paletizado

    

10.2. Áridos y rellenos

10.2.1. Áridos

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 1,7 K/dm3

 Formas disponibles en obra:   A montón          
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

 Los áridos en esta obra se utilizan para:
 La  utilización  de los  áridos  en  la  obra  se  concentra  prácticamente  en la  realización  de los  morteros,  conforme se
especifica en el proyecto de obra.
 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 La utilización de los áridos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Los  áridos  deberán  acopiarse  sobre  bases  estables,  sólidas  y  resistentes,  con  las  debidas  condiciones  de

seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado. 
 En especial en climatológicas adversas se protegerán debidamente para evitar que se disgreguen por la obra.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos si el proveedor acredita de modo satisfactorio su calidad.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en tolvas y/o
contenedores que garanticen su estabilidad.

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, andamios y en especial en las pendientes de la cubierta, etc. en
evitación de sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 Se  deberán  tomar  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  que  los  operarios  disponen  de  los  EPIS

correspondientes definidos en la memoria de seguridad.
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 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: A montón

    

10.2.2. Arenas

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 1,2 a 1,6  K/dm3

 Formas disponibles en obra:   A montón          
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

 Las arenas en esta obra se utilizan para:
 La realización de los morteros y hormigones no estructurales, conforme se especifica en el proyecto de obra.
 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 La utilización de las arenas deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Las  arenas  deberán  acopiarse  amontonadas  sobre  bases  estables,  sólidas  y  resistentes,  con  las  debidas

condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado. 
 En especial en climatológicas adversas se protegerán debidamente para evitar que se disgreguen por la obra.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos si el proveedor acredita de modo satisfactorio su calidad.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en tolvas y/o
contenedores que garanticen su estabilidad.

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, andamios y en especial en las pendientes de la cubierta, etc. en
evitación de sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

 Se  deberán  tomar  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  que  los  operarios  disponen  de  los  EPIS
correspondientes definidos en la memoria de seguridad.

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: A montón

    

10.2.3. Gravas

FICHA TÉCNICA
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 Tipología y Características
 Peso específico: 1,7  K/dm3

 Formas disponibles en obra:   A montón          
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

 Las gravas en esta obra se utilizan para:
 La realización de los hormigones no estructurales, conforme se especifica en el proyecto de obra.
 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 La utilización de las gravas deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Las  gravas  deberán  acopiarse  amontonadas  sobre  bases  estables,  sólidas  y  resistentes,  con  las  debidas

condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado. 
 En especial en climatológicas adversas se protegerán debidamente para evitar que se disgreguen por la obra.
 Se mantendrán alejadas de las vías de circulación en la obra, para evitar ser proyectadas por los vehículos.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos si el proveedor acredita de modo satisfactorio su calidad.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en tolvas y/o
contenedores que garanticen su estabilidad.

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, andamios y en especial en las pendientes de la cubierta, etc. en
evitación de sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 Se  deberán  tomar  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  que  los  operarios  disponen  de  los  EPIS

correspondientes definidos en la memoria de seguridad.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: A montón

    

10.2.4. Tierras

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 1,75  K/dm3

 Formas disponibles en obra:   A montón          
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

 Las tierras en esta obra se utilizan para:
 El relleno de desmontes, zanjas y vaciados realizados en la obra, conforme se especifica en el proyecto de obra.
 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 La utilización de las tierras deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Las  tierras  deberán  acopiarse  amontonadas  sobre  bases  estables,  sólidas  y  resistentes,  con  las  debidas
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condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado. 
 En especial en climatológicas adversas se protegerán debidamente para evitar que se disgreguen por la obra.
 Se mantendrán alejadas de las vías de circulación en la obra, para evitar ser proyectadas por los vehículos.
 Se regarán en caso necesario para evitar la formación de polvo por la obra.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos si el proveedor acredita de modo satisfactorio su calidad.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en camiones,
palas, dúmpers y mototraillas que garanticen su estabilidad.

 No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte y puesta en obra.
 Se prestará  especial  atención  al  lugar  de  acopio  de destino,  analizando  convenientemente  si  las  cargas  a

depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.
 No se acopiará  nunca  sobre  bordes  de  forjados,  taludes,  andamios,  etc.  en  evitación  de  sobrecargas  que

pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 Se  deberán  tomar  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  que  los  operarios  disponen  de  los  EPIS

correspondientes definidos en la memoria de seguridad.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: A montón

    

10.2.5. Zahorras y encachados

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 2,5  K/dm3

 Formas disponibles en obra:   A montón          
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

 Las zahorras en esta obra se utilizan para:
 El relleno de desmontes, zanjas y vaciados realizados en la obra, así como para sub.-bases de pavimentación, conforme
se especifica en el proyecto de obra.
 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 La utilización de las zahorras deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Las  zahorras  deberán  acopiarse  amontonadas  sobre  bases  estables,  sólidas  y  resistentes,  con las  debidas

condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado. 
 Se mantendrán alejadas de las vías de circulación en la obra, para evitar ser proyectadas por los vehículos.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos si el proveedor acredita de modo satisfactorio su calidad.

 Durante su transporte por la obra:
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 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en camiones,
palas, dúmpers y mototraillas que garanticen su estabilidad.

 No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte y puesta en obra.
 Se prestará  especial  atención  al  lugar  de  acopio  de destino,  analizando  convenientemente  si  las  cargas  a

depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.
 No se acopiará  nunca  sobre  bordes  de  forjados,  taludes,  andamios,  etc.  en  evitación  de  sobrecargas  que

pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

 Se  deberán  tomar  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  que  los  operarios  disponen  de  los  EPIS
correspondientes definidos en la memoria de seguridad.

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: A montón

    

10.3. Premoldeados hidráulicos

10.3.1. Bloques

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Pesos específicos:
 Bloque de Hormigón Normal: de densidad real >= 1,9 kg/dm³ de distintos acabados y dimensiones.
 Bloque  de  Hormigón  Semiligero:  de  hormigón  de  densidad  real  1,3  kg/dm³÷1,9  kg/dm³ de  distintos

acabados y dimensiones.
 Bloque  de  Hormigón  Ligero:  de  hormigón  de  densidad  real  <=  1,3  kg/dm³ de  distintos  acabados  y

dimensiones.
 Formas disponibles en obra: Piezas paralelepípedos        
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

Bloques de forma paralelepípedo rectangular constituidas por un conglomerado de cemento y/o cal y un árido natural o
artificial.  Presentará perforaciones de eje normal  al  plano de asiento y de volumen no superior  a los dos tercios del
volumen total del bloque.
 

 Los bloques de Hormigón en esta obra se utiliza para:

  Fábricas con función de cerramiento, con función estructural y/o con función de división o de compartimentación para
la realización de muros interiores y/o exteriores, conforme se especifica en el proyecto de obra.

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 La utilización de bloques, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que los manipula.
Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas. 

 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
 El  acopiado  deberá  hacerse  sobre  bases  estables,  sólidas  y  resistentes,  con  las  debidas  condiciones  de

seguridad  y  estabilidad,  para  evitar  caídas  por  desplome  del  material  acopiado.  No acopiarlo  nunca  sobre
superficies inclinadas o resbaladizas.

 La utilización de bloques en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrará especial atención durante
el corte de las mismas ya que puede producir:

 Proyección de partículas:  al  cortarse indebidamente o al fragmentarse la pieza pueden proyectarse
partículas agresivas. Deberá en tales casos protegerse los ojos.

 Generación de polvo: Si utilizamos una cortadora, deberá protegerse las vías respiratorias de la posible
inhalación  de polvo,  además  de los  ojos.  En tales  casos  se  deberán  seguir  atentamente  las  instrucciones,
medidas preventivas y normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma
memoria de seguridad y salud.

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos.
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 Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas y cajas por la obra, deberá instruirse a  los operarios
sobre la manipulación correcta de cargas manuales.

 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a
los operarios de las posturas correctas de trabajo.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización
de estos ensayos. Seguir estas prescripciones garantizará las condiciones y calidades de los bloques y por lo
tanto se presume que no entrañarán por sí mismo un riesgo.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en
evitación de caídas accidentales por desplome del material.

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de
trasporte utilizados.

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 Todos los bloques que se comprueben que son defectuosos, serán retirados y sustituidos por otros satisfactorios,

en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra.
 Antes de manipular los bloques, los trabajadores habrán sido instruidos en la manipulación de cargas pesadas.
 Se  deberán  tomar  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  que  los  operarios  disponen  de  los  EPIS

correspondientes: Cinturones de protección lumbar, guantes y calzado reforzado, así como cremas protectoras
frente a los cementos utilizados.

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Durante la construcción de los muros, y mientras éstos no hayan sido estabilizados por la colocación de forjados,
muros de arriostramiento u otros elementos de estructura suficientemente rígidos, se tomarán las precauciones
necesarias  para evitar  que vuelquen debido al  viento  u otras acciones externas.  Para ello  se arriostrarán o
apuntalarán con tablones cuyos extremos estén bien asegurados. Las precauciones indicadas se tomarán al
terminar cada jornada de trabajo.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Paletizado

    

10.3.2. Adoquines

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 1,8 K/dm3

 Formas disponibles en obra: Piezas         
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

Pavimento a base de piezas hidráulicas colocados a rompejuntas, siguiendo las especificaciones de la D.T.
El pavimento tendrá, transversalmente, una pendiente entre el 2 y el 8%.
Las juntas entre las piezas serán del mínimo espesor posible y nunca superior a 8 m.

 Las losetas de cemento en esta obra se utiliza para:

  Pavimentos de suelos en diferentes dependencias, conforme se especifica en el proyecto de obra.

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 La utilización  de las  losetas,  su  traslado y  puesta  en obra  requiere  de esfuerzos  para  el  personal  que las
manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas. 
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 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
 El  acopiado  de  las  losetas  deberá  hacerse  sobre  bases  estables,  sólidas  y  resistentes,  con  las  debidas

condiciones de seguridad y estabilidad,  para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo
nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.

 La utilización de losetas en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrará especial atención durante
el corte de las mismas ya que puede producir:

 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente o al fragmentarse la pieza  pueden proyectarse
partículas agresivas. Deberá en tales casos protegerse los ojos.

 Generación de polvo: Si utilizamos una  cortadora de material cerámico,  deberá protegerse las vías
respiratorias  de  la  posible  inhalación  de  polvo,  además  de  los  ojos.  En  tales  casos  se  deberán  seguir
atentamente las instrucciones, medidas preventivas y normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y
que se indican en esta misma memoria de seguridad y salud.

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos.
 Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas y cajas por la obra, deberá instruirse a  los operarios

sobre la manipulación correcta de cargas manuales.
 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a

los operarios de las posturas correctas de trabajo.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización
de estos ensayos. Seguir estas prescripciones garantizará las condiciones y calidades de las losetas y por lo
tanto se presume que no entrañarán por sí mismo un riesgo.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en
evitación de caídas accidentales por desplome del material.

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de
trasporte utilizados.

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 Todas las losetas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias,

en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra.
 Antes de manipular las piezas, los trabajadores habrán sido instruidos en la manipulación de cargas pesadas.
 Se  deberán  tomar  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  que  los  operarios  disponen  de  los  EPIS

correspondientes: Cinturones de protección lumbar, guantes y calzado reforzado, así como cremas protectoras
frente a los cementos cola utilizados.

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Paletizado 

  

10.4. Aglomerantes

10.4.1. Cemento

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 1,6  K/dm3

 Formas disponibles en obra:   En sacos          
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3
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 Los cementos en esta obra se utilizan para:

  La realización de Morteros y Hormigones no estructurales, conforme se especifica en el proyecto de obra.
 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 Los riesgos principales por manipulación del cemento son: Dermatosis, Blefaritis y Conjuntivitis.
 La utilización de los cementos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Los cementos modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento y grietas, sobretodo en las

partes más expuestas como las manos. 
 Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.
 Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de

elementos  es  conveniente  que  se  utilicen  en  previsión  de  estos  daños  cremas  protectoras  o  aerosoles
siliconados.

 Los cementos deberán acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre bases estables,
sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del
material acopiado.

 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
 En  términos  generales,  la  información  relacionada  con  los  riesgos  derivados  de  su  utilización  será  la

correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos
ensayos.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en
contenedores  y  bateas  debidamente  acopiados.  No  se  rebasarán  las  cargas  máximas  establecidas  en  la
maquinaria utilizada para su transporte por la obra.

 Se prestará  especial  atención  al  lugar  de  acopio  de destino,  analizando  convenientemente  si  las  cargas  a
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

 No se acopiará  nunca  sobre  bordes  de  forjados,  taludes,  andamios,  etc.  en  evitación  de  sobrecargas  que
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto del cemento, mediante el uso de guantes y de

cremas.
 Los operarios  deberán cuidar  su limpieza corporal,  en evitación de agresiones de la piel.  Es necesario  que

dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del cemento.
 En las irritaciones de la piel causadas por el cemento, deberá someterse a examen médico lo antes posible.
 Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo del cemento deberá usarse gafas apropiadas.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Paletizado en sacos

    

10.4.2. Cal

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 1,05  K/dm3

 Formas disponibles en obra:   En sacos          
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 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

 La cal en esta obra se utilizan para:

  La realización de Pastas y  Lechadas, conforme se especifica en el proyecto de obra.
 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 Los riesgos principales por manipulación de la cal son: Dermatosis y Conjuntivitis.
 La utilización de las cales deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.
 Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de

elementos es conveniente que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras.
 Las cales deberán acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre bases estables, sólidas

y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material
acopiado.

 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
 En  términos  generales,  la  información  relacionada  con  los  riesgos  derivados  de  su  utilización  será  la

correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos
ensayos.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente
acopiada. No se rebasarán las cargas máximas establecidas en los medios utilizada para su transporte por la
obra.

 No se acopiará  nunca  sobre  bordes  de  forjados,  taludes,  andamios,  etc.  en  evitación  de  sobrecargas  que
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 Los operarios deberán protegerse convenientemente del contacto de la cal, mediante el uso de guantes y de

cremas.
 Los operarios  deberán cuidar  su limpieza corporal,  en evitación de agresiones de la piel.  Es necesario  que

dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación de la cal.
 Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo de la cal deberá usarse gafas apropiadas.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Paletizado en sacos

    

10.4.3. Lechada

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 1,  K/dm3

 Formas disponibles en obra:   En sacos          
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3
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 Las lechadas en esta obra se utilizan para:

  El rejuntado de plaquetas cerámicas, pavimentos cerámicos, grés, etc., conforme se especifica en el proyecto de
obra.

 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 Los riesgos principales por manipulación de la cal son: Dermatosis y Conjuntivitis.
 La utilización de las cales y yesos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.
 Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de

elementos es conveniente que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras.
 Al extenderse la lechada se cuidará de no entrar en contacto con conducciones eléctricas y cables eléctricos que

pudiesen estar por la zona.
 En  términos  generales,  la  información  relacionada  con  los  riesgos  derivados  de  su  utilización  será  la

correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos
ensayos.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en recipientes
apropiados, evitando caídas o escapes del producto, en evitación de accidentes a otros trabajadores.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 Los  operarios  deberán protegerse convenientemente  del  contacto  de la cal  y  del  yeso,  mediante  el  uso de

guantes y de cremas.
 Los operarios  deberán cuidar  su limpieza corporal,  en evitación de agresiones de la piel.  Es necesario  que

dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación de la cal.
 Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo de la cal o del yeso deberá usarse gafas apropiadas.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Aglomerante: Paletizado en sacos

    

10.5. Morteros

10.5.1. Mortero de cemento

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 1,8  K/dm3

 Formas disponibles en obra:   En sacos          
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

 Los morteros de cementos en esta obra se utilizan para:
 

 Realización de pasta utilizada en diferentes operaciones.
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 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 Los riesgos principales por manipulación del mortero de cemento son: Dermatosis, Blefaritis y Conjuntivitis.
 La utilización de los morteros de cementos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Los cementos modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento y grietas, sobretodo en las

partes más expuestas como las manos. 
 Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.
 Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de

elementos  es  conveniente  que  se  utilicen  en  previsión  de  estos  daños  cremas  protectoras  o  aerosoles
siliconados.

 Los cementos deberán acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre bases estables,
sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del
material acopiado.

 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
 En  términos  generales,  la  información  relacionada  con  los  riesgos  derivados  de  su  utilización  será  la

correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos
ensayos.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de amasado en la obra a su lugar de utilización en cubetas y contenedores
seguros. No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria, equipos y medios utilizada para su
transporte por la obra.

 No se acopiará  nunca  sobre  bordes  de  forjados,  taludes,  andamios,  etc.  en  evitación  de  sobrecargas  que
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto del cemento, mediante el uso de guantes y de

cremas.
 Los operarios  deberán cuidar  su limpieza corporal,  en evitación de agresiones de la piel.  Es necesario  que

dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del cemento.
 En las irritaciones de la piel causadas por el cemento, deberá someterse a examen médico lo antes posible.
 Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo del cemento deberá usarse gafas apropiadas.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Aglomerante: Paletizado en sacos / Árido: A montón

10.5.2. Mortero de cola

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 1,9  K/dm3

 Formas disponibles en obra:   En sacos          
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

 Los morteros de cementos cola en esta obra se utilizan para:
 

 Realización de pasta utilizada en diferentes operaciones.
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 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 Los riesgos principales por manipulación del mortero de cola son: Dermatosis, Blefaritis y Conjuntivitis.
 La utilización de los morteros de cola deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Los cementos cola modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento y grietas, sobretodo en

las partes más expuestas como las manos. 
 Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.
 Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de

elementos  es  conveniente  que  se  utilicen  en  previsión  de  estos  daños  cremas  protectoras  o  aerosoles
siliconados.

 Los  cementos  cola  deberán  acopiarse  en  sacos  debidamente  estructurados  y  por  tongadas,  sobre  bases
estables,  sólidas  y  resistentes,  con  las  debidas  condiciones  de  seguridad  y  estabilidad,  para  evitar
desmoronamientos del material acopiado.

 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
 En  términos  generales,  la  información  relacionada  con  los  riesgos  derivados  de  su  utilización  será  la

correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos
ensayos.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de amasado en la obra a su lugar de utilización en cubetas y contenedores
seguros. No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria, equipos y medios utilizada para su
transporte por la obra.

 No se acopiará  nunca  sobre  bordes  de  forjados,  taludes,  andamios,  etc.  en  evitación  de  sobrecargas  que
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto del cemento, mediante el uso de guantes y de

cremas.
 Los operarios  deberán cuidar  su limpieza corporal,  en evitación de agresiones de la piel.  Es necesario  que

dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del cemento.
 En las irritaciones de la piel causadas por el cemento, deberá someterse a examen médico lo antes posible.
 Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo del cemento deberá usarse gafas apropiadas.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Aglomerante: Paletizado en sacos / Árido: A montón

10.6. Hormigones

10.6.1. Hormigón in-situ

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 2,3  K/dm3

 Formas disponibles en obra:   En masa          
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

 Los hormigones in situ en esta obra se utilizan para:
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  La realización de los diferentes elementos o partes del edificio, conforme se especifica en el proyecto de obra.
 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 Los riesgos principales por manipulación del hormigón son prácticamente los derivados del cemento: Dermatosis,
Blefaritis y Conjuntivitis.

 La utilización de los hormigones deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Los  cementos  que  forman  parte  del  hormigón  modifican  el  aspecto  de  la  piel,  produciendo  espesor,

desecamiento y grietas, sobretodo en las partes más expuestas como las manos. 
 Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.
 Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de

elementos  es  conveniente  que  se  utilicen  en  previsión  de  estos  daños  cremas  protectoras  o  aerosoles
siliconados.

 Medidas preventivas a adoptar

Con objeto de garantizar que los diferentes elementos hormigonados, no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias
de resistencia en los hormigones utilizados, deberán seguirse las siguientes medidas preventivas:

 Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados
que garanticen la calidad del hormigón de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra.

 Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia deberá ser realizado
con anterioridad a la puesta en obra. 

 El tiempo mínimo entre la incorporación del  agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del
hormigón en obra, no debe de ser superior a una hora y media. En casos en que no sea posible, o cuando el
tiempo sea caluroso deberán tomarse medidas adecuadas para aumentar el tiempo de fraguado del hormigón sin
que disminuya su calidad.

 Los equipos empleados para el transporte del hormigón por la obra deberán de estar exentos de residuos de
hormigón o mortero endurecido.

 Los cementos deberán acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre bases estables,
sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del
material acopiado.

 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
 En  términos  generales,  la  información  relacionada  con  los  riesgos  derivados  de  su  utilización  será  la

correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de fabricación en la obra a su lugar de utilización en contenedores, cangilones o
bateas. No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la
obra.

 Se prestará  especial  atención  al  lugar  de  acopio  de destino,  analizando  convenientemente  si  las  cargas  a
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

 No se acopiará  nunca  sobre  bordes  de  forjados,  taludes,  andamios,  etc.  en  evitación  de  sobrecargas  que
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Medidas preventivas  que deberán adoptarse para  garantizar  la seguridad y estabilidad  de las  estructuras de
hormigón en la obra:

A) Hormigonado en tiempo frío:

 En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.)
siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados.

 En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas
necesarias  para  garantizar  que,  durante  el  fraguado  y  primer  endurecimiento  del  hormigón,  no  habrán  de
producirse  deterioros locales en los elementos  correspondientes,  ni  mermas permanentes apreciables de las
características resistentes

 del material.
 Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia,

se  realizarán  los  ensayos  de  información  necesarios  para  conocer  la  resistencia  realmente  alcanzado,
adoptándose, en su caso, las medidas oportunas.

 La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a
+5º C.

 Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura sea inferior a 0º
C.

 El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, del Director de obra.
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Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las  armaduras, en especial los que contienen Ion
cloro.

 Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, sin
necesidad de adoptar  precaución especial  alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40º C e incluso
calentar previamente lo áridos.

 Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura superior  a las antes citadas,  se
cuidará de que el  cemento,  durante el amasado,  no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea
superior a 40º C.

 Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la utilización de relaciones de
agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilización de mayores contenidos de cemento o de cementos de mayor
categoría resistente. Con ello conseguirá acelerarse la velocidad de endurecimiento de hormigón, aumentar la
temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada.

 Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe protegerse mediante
dispositivos de cobertura y/o aislamiento, o mediante cerramientos para el calentamiento del aire que rodee al
elemento estructural recién hormigonado, en cuyo caso deberán adoptarse medidas para mantener la humedad
adecuada.

B) Hormigonado en tiempo caluroso:

 Cuando  el  hormigonado  se  efectúe  en tiempo  caluroso,  se  adoptarán  las  medidas  oportunas  para  evitar  la
evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón, y para reducir la temperatura
de la masa.

 Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los encofrados o moldes destinados a
recibirlo deberán estar protegidos de la acción del sol.

 Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para evitar
que se deseque.

 Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo que previa autorización del
Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado, enfriar los
áridos, etcétera.

 Cuando se utilicen aditivos anticongelantes para el  mortero, deben seguirse atentamente las indicaciones del
fabricante en cuanto a dosificación, condiciones de ejecución, etc., asegurándose que no tengan ningún efecto
nocivo sobre la fábrica.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

Durante las operaciones de encofrado y desencofrado:

 Antes del vertido deberá garantizarse de que el encofrado tiene la suficiente resistencia y estabilidad.
 Los trabajos en las partes superiores se realizarán desde castillete o andamio, nunca desde escaleras.
 El desencofrado se realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente.
 En las piezas de madera utilizadas  para el  encofrado,  se extraerán los  clavos que queden en ellas;  y solo

después se apilarán convenientemente.
 En encofrados metálicos se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de alguna

de ellas; su colocación y aplomado se realizará desde castillete o andamio, siempre que la altura lo requiera,
nunca apoyando escaleras y menos subiéndose el operario en las placas colocadas inferiormente.  Antes de
colocar las placas, se distribuirán en el tajo apilándolas con orden y cuidado, no aproximándolas a ningún borde
de huecos.

Durante el vertido del hormigón: 

 Deberá tenerse en cuenta el hacerlo por tongadas, con objeto de ir repartiendo las alturas y evitar así excesivas
presiones que pudieran llegar a reventar el encofrado con las consiguientes consecuencias.

Vertido manual por medio de carretillas:

 Se deberá circular por superficies de tránsito libres de obstáculos. 
 Se prestará especial atención a los sobreesfuerzos y caídas al subir por rampas con demasiada pendiente, con

saltos o escurridizas.

Vertido manual por medio de paleo y cubos: 

 Aparecen riesgos por sobreesfuerzos y caídas durantes las diferentes operaciones.

Vertido manual por medio de tolvas y canaletas:

 Se situarán con la pendiente adecuada, controlando en todo momento las sobrecargas que se puedan ocasionar
sobre las canaletas que no desequilibren el sistema.

En la manipulación durante todo el proceso de hormigonado: 
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 Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto del hormigón, mediante el uso de guantes y de
cremas.

 Los operarios  deberán cuidar  su limpieza corporal,  en evitación de agresiones de la piel.  Es necesario  que
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del cemento.

 En las irritaciones de la piel causadas por el hormigón, deberá someterse a examen médico lo antes posible.
 Para prevenir la conjuntivitis deberá usarse gafas apropiadas.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  Hormigonera
 Tipo de Acopio: Transitorio

    

10.6.2. Hormigón de central

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 2,3  K/dm3

 Formas disponibles en obra:   En masa          
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

 Los hormigones de central en esta obra se utilizan para:

  La realización de los diferentes elementos estructurales del edificio, conforme se especifica en el proyecto de
obra.

 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 Los riesgos principales por manipulación del hormigón son prácticamente los derivados del cemento: Dermatosis,
Blefaritis y Conjuntivitis.

 La utilización de los hormigones deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Los  cementos  que  forman  parte  del  hormigón  modifican  el  aspecto  de  la  piel,  produciendo  espesor,

desecamiento y grietas, sobretodo en las partes más expuestas como las manos. 
 Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.
 Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de

elementos  es  conveniente  que  se  utilicen  en  previsión  de  estos  daños  cremas  protectoras  o  aerosoles
siliconados.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

Con objeto de garantizar que los diferentes elementos estructurales hormigonados, no suponen ningún riesgo o peligro
por deficiencias de resistencia en los hormigones de central utilizados en los mismos, deberán seguirse las siguientes
medidas preventivas en la recepción del hormigón:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen  la  calidad  del  hormigón  de  acuerdo  con  las  especificaciones  del  proyecto  de  obra  y  siendo
responsable  de  que  el  control  de  recepción  se  efectúe  tomando  las  muestras  necesarias,  y  realizando  los
ensayos de control precisos.

 Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia deberá ser realizado
durante la entrega. 

 El tiempo mínimo entre la incorporación del  agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del
hormigón en obra, no debe de ser superior a una hora y media. En casos en que no sea posible, o cuando el
tiempo sea caluroso deberán tomarse medidas adecuadas para aumentar el tiempo de fraguado del hormigón sin
que disminuya su calidad.

 El  hormigón  amasado  completamente  en  central  y  transportado  en  camiones  hormigonera,  el  volumen  de
hormigón transportado, no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa,
o se termina de amasar en amasadora móvil en la obra, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen
total del tambor.

 Los equipos de transporte deberán de estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido.
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Durante su transporte:

1º- Desde la central a la obra:

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de
entrega en las condiciones estipuladas,  sin experimentar  variación sensible en las características que poseían recién
amasadas. Aspecto importante desde el punto de vista de la seguridad estructural y evidentemente de la seguridad de los
trabajadores de la obra.

Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otra sustancia que puedan alterar
la composición original de la masa fresca. No obstante, si el asiento en cono de Abrans es menor que el especificado, el
suministrador  podrá  adicionar  aditivo  fluidificante  para  aumentarlo  hasta  alcanzar  dicha  consistencia.  Para  ello,  el
elemento  transportador  deberá  estar  equipado  con  el  correspondiente  equipo  dosificador  de  aditivo  y  reamasar  el
hormigón hasta dispersar totalmente el aditivo añadido. El tiempo de reamasado será al menos de 1 min. /m², sin ser en
ningún caso inferior a 5 minutos.

No seguir estas indicaciones puede suponer un riesgo por deficiencias estructurales resistentes y evidentemente de la
seguridad de los propios trabajadores de la obra.

 2º- Por la obra:

El comienzo de la descarga del hormigón desde el equipo de transporte del suministrador en el lugar de la entrega, marca
el principio del tiempo de entrega y recepción del hormigón, que durará hasta finalizar la descarga de este.

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en
contenedores  y  bateas  debidamente  acopiados.  No  se  rebasarán  las  cargas  máximas  establecidas  en  la
maquinaria utilizada para su transporte por la obra.

 Se prestará  especial  atención  al  lugar  de  acopio  de destino,  analizando  convenientemente  si  las  cargas  a
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

 No se acopiará  nunca  sobre  bordes  de  forjados,  taludes,  andamios,  etc.  en  evitación  de  sobrecargas  que
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Medidas preventivas  que deberán adoptarse para  garantizar  la seguridad y estabilidad  de las  estructuras de
hormigón en la obra:

A) Hormigonado en tiempo frío:

 En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.)
siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados.

 En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas
necesarias  para  garantizar  que,  durante  el  fraguado  y  primer  endurecimiento  del  hormigón,  no  habrán  de
producirse  deterioros locales en los elementos  correspondientes,  ni  mermas permanentes apreciables de las
características resistentes

 del material.
 Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia,

se  realizarán  los  ensayos  de  información  necesarios  para  conocer  la  resistencia  realmente  alcanzado,
adoptándose, en su caso, las medidas oportunas.

 La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a
+5º C.

 Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura sea inferior a 0º
C.

 El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, del Director de obra.
Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las  armaduras, en especial los que contienen Ion
cloro.

 Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, sin
necesidad de adoptar  precaución especial  alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40º C e incluso
calentar previamente lo áridos.

 Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura superior  a las antes citadas,  se
cuidará de que el  cemento,  durante el amasado,  no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea
superior a 40º C.

 Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la utilización de relaciones de
agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilización de mayores contenidos de cemento o de cementos de mayor
categoría resistente. Con ello conseguirá acelerarse la velocidad de endurecimiento de hormigón, aumentar la
temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada.

 Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe protegerse mediante
dispositivos de cobertura y/o aislamiento, o mediante cerramientos para el calentamiento del aire que rodee al
elemento estructural recién hormigonado, en cuyo caso deberán adoptarse medidas para mantener la humedad
adecuada.

B) Hormigonado en tiempo caluroso:

 Cuando  el  hormigonado  se  efectúe  en tiempo  caluroso,  se  adoptarán  las  medidas  oportunas  para  evitar  la
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evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón, y para reducir la temperatura
de la masa.

 Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los encofrados o moldes destinados a
recibirlo deberán estar protegidos de la acción del sol.

 Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para evitar
que se deseque.

 Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo que previa autorización del
Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado, enfriar los
áridos, etcétera.

 Cuando se utilicen aditivos anticongelantes para el  mortero, deben seguirse atentamente las indicaciones del
fabricante en cuanto a dosificación, condiciones de ejecución, etc., asegurándose que no tengan ningún efecto
nocivo sobre la fábrica.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

Durante las operaciones de encofrado y desencofrado:

 Antes del vertido deberá garantizarse de que el encofrado tiene la suficiente resistencia y estabilidad.
 Los trabajos en las partes superiores se realizarán desde castillete o andamio, nunca desde escaleras.
 El desencofrado se realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente.
 En las piezas de madera utilizadas  para el  encofrado,  se extraerán los  clavos que queden en ellas;  y solo

después se apilarán convenientemente.
 En encofrados metálicos se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de alguna

de ellas; su colocación y aplomado se realizará desde castillete o andamio, siempre que la altura lo requiera,
nunca apoyando escaleras y menos subiéndose el operario en las placas colocadas inferiormente.  Antes de
colocar las placas, se distribuirán en el tajo apilándolas con orden y cuidado, no aproximándolas a ningún borde
de huecos.

Durante el vertido del hormigón: 

 Deberá tenerse en cuenta el hacerlo por tongadas, con objeto de ir repartiendo las alturas y evitar así excesivas
presiones que pudieran llegar a reventar el encofrado con las consiguientes consecuencias.

Vertido manual por medio de carretillas:

 Se deberá circular por superficies de tránsito libres de obstáculos en evitación de caídas.
 Se prestará especial atención a los sobreesfuerzos y caídas al subir por rampas con demasiada pendiente, con

saltos o escurridizas. 
 Se dispondrán pasillos de seguridad que garanticen la circulación de personas con garantías de estabilidad.

seguridad.

Vertido manual por medio de paleo y cubos: 

 Aparecen riesgos por sobreesfuerzos y caídas durantes las diferentes operaciones.

Vertido manual por medio de tolvas y canaletas:

 Se situarán con la pendiente adecuada, controlando en todo momento las sobrecargas que se puedan ocasionar
sobre las canaletas que no desequilibren el sistema.

Vertido por medios mecánicos: Bombeo: 

 El gran peligro que existe es el atasco del conducto, producido por algún árido de mayor tamaño, por falta de
fluidez del hormigón o por falta de lubricación del conducto.

 Como medida preventiva para proceder al desatasco habrá que primeramente provocar la pérdida de presión, y
posteriormente proceder a su localización que se hará por el sonido, golpeando distintas secciones de la tubería. 



Como medidas preventivas para el bombeo estableceremos:

1) Los tubos de conducción estarán convenientemente anclados.
2) Al inicio de los trabajos se prepararán lechadas que actuarán como lubricante de la tubería.
3) Se utilizarán hormigones de la granulometría y consistencia apropiadas.
4) Limpieza general al terminar los trabajos, con especial cuidado, ya que la presión de salida de los áridos puede
ser causa de accidente.

En la manipulación durante todo el proceso de hormigonado: 
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 Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto del hormigón, mediante el uso de guantes y de
cremas.

 Los operarios  deberán cuidar  su limpieza corporal,  en evitación de agresiones de la piel.  Es necesario  que
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del cemento.

 En las irritaciones de la piel causadas por el hormigón, deberá someterse a examen médico lo antes posible.
 Para prevenir la conjuntivitis deberá usarse gafas apropiadas.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  Camión hormigonera
 Tipo de Acopio: Transitorio

    

10.7. Hormigón armado

10.7.1. Hormigón armado

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 2,3  K/dm3

 Formas disponibles en obra:   En masa          
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

 Los hormigones armados en esta obra se utilizan para:

  La realización de los diferentes elementos estructurales del edificio, conforme se especifica en el proyecto de obra.
 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 Los riesgos principales por manipulación del hormigón son prácticamente los derivados del cemento: Dermatosis,
Blefaritis y Conjuntivitis.

 La utilización de los hormigones y armados deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Los cementos que forman parte del hormigón modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento

y grietas, sobretodo en las partes más expuestas como las manos. 
 Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.
 Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de

elementos es conveniente que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras o aerosoles siliconados.
 Los riesgos principales por manipulación de las armaduras son debidos a sobreesfuerzos en su manipulación.
 Se prestará especial atención al acopio de las armaduras, haciéndolo sobre bases estables, sólidas y resistentes,

ya que pueden dar lugar a caídas y desmoronamientos de material por rodadura de los mismos. 
 No acopiarlo nunca  las armaduras sobre superficies inclinadas o resbaladizas, si fuera necesario inmovilizarlo, se

hará mediante cuñas de madera.
 La utilización de las armaduras en la obra implica la necesidad,  en ocasiones,  de cortar  barras. Se mostrará

especial atención durante el corte de las mismas ya que puede producir:
 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá en

tales casos protegerse los ojos.
 Generación de polvo: Deberá protegerse las vías respiratorias de la posible inhalación de polvo, además

de los ojos. En tales casos se deberán seguir atentamente las instrucciones, medidas preventivas y normas de
actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y salud.

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos.
 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a

los operarios de las posturas correctas de trabajo.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

Con objeto de garantizar que los diferentes elementos estructurales, no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias de
resistencia en el hormigón armado utilizado en los mismos, deberán seguirse las siguientes medidas preventivas en la
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recepción del hormigón:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del hormigón de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra y siendo responsable
de que el control de recepción se efectúe tomando las muestras necesarias, y realizando los ensayos de control
precisos.

 Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia deberá ser realizado
durante la entrega. 

 El tiempo mínimo entre  la  incorporación  del  agua de amasado al  cemento y a los áridos y la  colocación del
hormigón en obra, no debe de ser superior a una hora y media. En casos en que no sea posible, o cuando el
tiempo sea caluroso deberán tomarse medidas adecuadas para aumentar el tiempo de fraguado del hormigón sin
que disminuya su calidad.

 El  hormigón  amasado  completamente  en  central  y  transportado  en  camiones  hormigonera,  el  volumen  de
hormigón transportado, no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o
se termina de amasar en amasadora móvil en la obra, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total
del tambor.

 Los equipos de transporte deberán de estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido.
 Para productos certificados, la Dirección Técnica de esta obra  comprobara, que partidas de armaduras acreditan

la  posesión  de  un  dispositivo  o  un  CC-EHE,  así  como  deberán  llevar  también  el  certificado  especifico  de
adherencia e ir acompañada del oportuno certificado de garantía del fabricante en el que se indiquen los valores
límites de las diferentes características, que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la EHE.

 Para productos no certificados, la Dirección Técnica de esta obra comprobara, que la partida de armaduras van
acompañadas  de  los  resultados  de  los  ensayos  correspondientes  a  la  composición  química,  características
mecánicas y características geométricas, justificando que el acero cumple las exigencias establecidas en la EHE.
Además irán acompañadas del certificado específico de adherencia.

Durante su transporte:

 Durante el transporte por la obra del armado:

 El transporte suspendido de armaduras debe realizarse por colgado mediante eslingas bien enlazadas y provistas
de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentación de forma que el equilibrio del conjunto
transportado sea estable.

 En el transporte la armadura, se protegerá adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual
agresividad de la atmósfera ambiente.

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de
trasporte utilizados.

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

Durante el transporte por la obra del hormigón:

1º- Desde la central a la obra:

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de
entrega  en  las  condiciones  estipuladas,  sin  experimentar  variación  sensible  en  las  características  que  poseían  recién
amasadas. Aspecto importante desde el punto de vista de la seguridad estructural y evidentemente de la seguridad de los
trabajadores de la obra.

Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otra sustancia que puedan alterar la
composición original de la masa fresca. No obstante, si el asiento en cono de Abrans es menor que el especificado, el
suministrador podrá adicionar aditivo fluidificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia. Para ello, el elemento
transportador deberá estar equipado con el correspondiente equipo dosificador de aditivo y reamasar el hormigón hasta
dispersar totalmente el aditivo añadido. El tiempo de reamasado será al menos de 1 min. /m², sin ser en ningún caso inferior
a 5 minutos.

No seguir  estas indicaciones puede suponer un riesgo por deficiencias estructurales resistentes y evidentemente de la
seguridad de los propios trabajadores de la obra.

 2º- Por la obra:

El comienzo de la descarga del hormigón desde el equipo de transporte del suministrador en el lugar de la entrega, marca
el principio del tiempo de entrega y recepción del hormigón, que durará hasta finalizar la descarga de este.

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en
contenedores  y  bateas  debidamente  acopiados.  No  se  rebasarán  las  cargas  máximas  establecidas  en  la
maquinaria utilizada para su transporte por la obra.

 Se  prestará  especial  atención  al  lugar  de  acopio  de  destino,  analizando  convenientemente  si  las  cargas  a
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen
dar como consecuencia el desplome del material.
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Medidas  preventivas  que  deberán  adoptarse  para  garantizar  la  seguridad  y  estabilidad  de  las  estructuras  de
hormigón armado en la obra:

A) Hormigonado en tiempo frío:

 En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.)
siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados.

 En los casos en que, por absoluta necesidad,  se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características
resistentes del material.

 Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia,
se  realizarán  los  ensayos  de  información  necesarios  para  conocer  la  resistencia  realmente  alcanzado,
adoptándose, en su caso, las medidas oportunas.

 La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a +5º
C.

 Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura sea inferior a 0º C.
 El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa,  en cada caso,  del  Director  de obra.

Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las  armaduras, en especial los que contienen Ion cloro.
 Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, sin

necesidad de adoptar  precaución especial  alguna,  agua calentada hasta  una temperatura  de 40º  C e incluso
calentar previamente lo áridos.

 Cuando  excepcionalmente  se utilice agua o áridos  calentados  a temperatura  superior  a las  antes  citadas,  se
cuidará  de que  el  cemento,  durante  el  amasado,  no  entre  en contacto  con ella  mientras  su temperatura  sea
superior a 40º C.

 Entre  las  medidas  que pueden  adoptarse  en la  dosificación  del  hormigón  está  la  utilización  de relaciones  de
agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilización de mayores contenidos de cemento o de cementos de mayor
categoría resistente.  Con ello conseguirá acelerarse la velocidad de endurecimiento de hormigón,  aumentar  la
temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada.

 Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe protegerse mediante
dispositivos de cobertura y/o aislamiento,  o mediante cerramientos para el calentamiento del  aire que rodee al
elemento estructural recién hormigonado, en cuyo caso deberán adoptarse medidas para mantener la humedad
adecuada.

B) Hormigonado en tiempo caluroso:

 Cuando  el  hormigonado  se  efectúe  en  tiempo  caluroso,  se  adoptarán  las  medidas  oportunas  para  evitar  la
evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón, y para reducir la temperatura
de la masa.

 Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los encofrados o moldes destinados a
recibirlo deberán estar protegidos de la acción del sol.

 Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para evitar que
se deseque.

 Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo que previa autorización del
Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado, enfriar los
áridos, etcétera.

 Cuando  se  utilicen aditivos  anticongelantes  para  el  mortero,  deben  seguirse  atentamente  las  indicaciones  del
fabricante en cuanto a dosificación, condiciones de ejecución, etc.,  asegurándose que no tengan ningún efecto
nocivo sobre la fábrica.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

 Se realizara cada trabajo por personal cualificado.
 El estado de los aparatos de elevación será revisado diariamente antes de comenzar los trabajos.

Durante el acopio o almacenamiento del armado:

 Estarán delimitados los espacios para el acopio y la elaboración de las armaduras de barras corrugadas.
 Las  zonas  de trabajo  se señalizarán  y  protegerán adecuadamente,  así  como las áreas  de paso  de cargas

suspendidas, que quedarán acotadas.
 Tanto en el transporte como durante el almacenamiento, la armadura se protegerá adecuadamente contra la

lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera ambiente.
 Se conservará en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipo, calidades, diámetros y procedencias.

Durante las operaciones de encofrado y desencofrado:

 Antes del vertido deberá garantizarse de que el encofrado tiene la suficiente resistencia y estabilidad.
 Los trabajos en las partes superiores se realizarán desde castillete o andamio, nunca desde escaleras.
 El desencofrado se realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente.
 En las piezas  de madera utilizadas para  el  encofrado,  se extraerán los clavos que queden en ellas; y solo

después se apilarán convenientemente.
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 En encofrados metálicos se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de alguna
de ellas; su colocación y aplomado se realizará desde castillete o andamio, siempre que la altura lo requiera,
nunca apoyando escaleras y menos subiéndose el operario en las placas colocadas inferiormente.  Antes de
colocar las placas, se distribuirán en el tajo apilándolas con orden y cuidado, no aproximándolas a ningún borde
de huecos.

Durante el armado:

 La utilización del armado, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que las manipula.
Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas.

 Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de armaduras irán provistos de guantes, casco y calzado de
seguridad.

 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
 La disposición de las barras de acero corrugadas puede implicar el riesgo de caídas a distinto nivel. Deberá

proveerse a los operarios de protecciones colectivas que impidan la caída de los mismos (Redes de seguridad,
Barandillas) y/o de los epis necesarios para impedir la caída (arnés de seguridad, calzado antideslizante).

 El  transporte  suspendido  de  armaduras  debe  realizarse  por  colgado  mediante  eslingas  bien  enlazadas  y
provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentación de forma que el equilibrio
del conjunto transportado sea estable.

 El armado se introducirán en las zanjas y zapatas totalmente terminadas y el afino de la colocación se hará
desde el exterior.

 Para la colocación de las armaduras de barras corrugadas se cuidará su transporte y manejo, manteniendo la
zona de trabajo en el mejor estado posible de limpieza y habilitando para el personal caminos fáciles de acceso a
cada tajo.

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Deberán  utilizarse  medios  auxiliares  autorizados  previamente  por  el  Coordinador  de  seguridad.  No  podrán
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que previamente no hayan sido autorizados por el
coordinador de seguridad.

Durante el vertido del hormigón: 

 Deberá tenerse en cuenta el hacerlo por tongadas, con objeto de ir repartiendo las alturas y evitar así excesivas
presiones que pudieran llegar a reventar el encofrado con las consiguientes consecuencias.

Vertido manual por medio de carretillas:

 Se deberá circular por superficies de tránsito libres de obstáculos en evitación de caídas.
 Se prestará especial atención a los sobreesfuerzos y caídas al subir por rampas con demasiada pendiente, con

saltos o escurridizas. 
 Se dispondrán pasillos de seguridad que garanticen la circulación de personas con garantías de estabilidad.

seguridad.

Vertido manual por medio de paleo y cubos: 

 Aparecen riesgos por sobreesfuerzos y caídas durantes las diferentes operaciones.

Vertido manual por medio de tolvas y canaletas  desde camión:

 Antes de comenzar el vertido del hormigón del camión hormigonera, se instalarán topes antideslizamiento en el
lugar donde haya de quedar situado el camión.

 Se prohibirá  el  cambio  de  posición  del  camión hormigonera  al  mismo tiempo que  vierte  el  hormigón.  Esta
maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar movimientos incontrolados.

 Los  operarios  no  se  situarán  detrás  de  los  camiones  hormigonera  en  maniobras  de  marcha  atrás,  estas
maniobras siempre serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores.

 Se situarán con la pendiente adecuada, controlando en todo momento las sobrecargas que se puedan ocasionar
sobre las canaletas que no desequilibren el sistema.

 Cuando el hormigonado se efectúe mediante tolvas, su cierre será perfecto y se comprobará siempre, antes de
su traslado al punto de aplicación.

Vertido por medios mecánicos: Bombeo: 

 El gran peligro que existe es el atasco del conducto, producido por algún árido de mayor tamaño, por falta de
fluidez del hormigón o por falta de lubricación del conducto.

 Como medida preventiva para proceder al desatasco habrá que primeramente provocar la pérdida de presión, y
posteriormente proceder a su localización que se hará por el sonido, golpeando distintas secciones de la tubería. 

 Como medidas preventivas para el bombeo estableceremos:

1) Los tubos de conducción estarán convenientemente anclados.
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2) Al inicio de los trabajos se prepararán lechadas que actuarán como lubricante de la tubería.
3) Se utilizarán hormigones de la granulometría y consistencia apropiadas.
4) Limpieza general al terminar los trabajos, con especial cuidado, ya que la presión de salida de los áridos puede
ser causa de accidente.

En la manipulación durante todo el proceso de hormigonado: 

 Los operarios encargados de la fabricación o manejo del hormigón, deberán protegerse convenientemente del
contacto con dicho material, mediante el uso de guantes,  de cremas y de calzado de seguridad.

 Los operarios  deberán cuidar  su limpieza corporal,  en evitación de agresiones de la piel.  Es necesario  que
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del cemento.

 En las irritaciones de la piel causadas por el hormigón, deberá someterse a examen médico lo antes posible.
 Para prevenir la conjuntivitis deberá usarse gafas apropiadas.


 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 En las instalaciones eléctricas para elementos auxiliares, como hormigoneras y vibradores, se dispondrá a la
llegada de los conductores de acometida un interruptor diferencial según el Reglamento Electrónico para Baja
Tensión, y para su puesta a tierra se consultará la NTE  - IEP-Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra-. Los
conductores  de  estas  instalaciones  y  elementos,  serán  de  tipo  antihumedad  e  irán  protegidos  por  cubierta
aislante de suficiente resistencia mecánica.

 Los trabajos se suspenderán cuando llueva intensamente, nieve o exista viento de velocidad superior a 50 k/h.
 Se  cumplirán,  además,  todas  las  disposiciones  generales  que  sean  de  aplicación  de  las  Ordenanzas

Municipales.

 Lugar de almacenaje:  Camión hormigonera
 Tipo de Acopio: Transitorio

    

10.7.2. Viguetas

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 2,4  K/dm3

 Formas disponibles en obra:   En viguetas       
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

 Las viguetas en esta obra se utilizan para:

  La realización de los forjados del edificio, conforme se especifica en el proyecto de obra.
 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 La utilización de las viguetas deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Los riesgos principales por manipulación de las viguetas son debidos a sobreesfuerzos en su manipulación.
 Se prestará especial atención al acopio de las viguetas, haciéndolo sobre bases estables, sólidas y resistentes,

ya que pueden dar lugar a caídas y desmoronamientos de material. 
 No acopiar nunca  las viguetas sobre superficies inclinadas o resbaladizas, si fuera necesario inmovilizarlo, se

hará mediante cuñas de madera.
 La utilización de las viguetas en la obra implica la necesidad, en ocasiones, de cortarlas. Se mostrará especial

atención durante el corte de las mismas ya que puede producir:
 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá

en tales casos protegerse los ojos.
 Generación  de  polvo:  Deberá  protegerse  las  vías  respiratorias  de  la  posible  inhalación  de  polvo,

además de los ojos.  En tales casos se deberán seguir  atentamente las instrucciones, medidas preventivas y
normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y
salud.

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos.
 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a

los operarios de las posturas correctas de trabajo.
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 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

Con objeto de garantizar que los diferentes elementos estructurales, no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias
de  resistencia  en  las  viguetas  utilizado  en  los  mismos,  deberán  seguirse  las  siguientes  medidas  preventivas  en  la
recepción del hormigón:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá  que las viguetas lleven indeleblemente marcado y en sitio visible, un
símbolo que permita identificar: el fabricante, la fecha de fabricación, el modelo y tipo que corresponde a las
características mecánicas garantizadas y el número de identificación que permite conocer los controles a que fue
sometido el lote a que pertenece la vigueta o semivigueta. 

 No se aceptarán viguetas que presenten fisuras de más de una décima de milímetro (0,10 mm.) de ancho, o de
dos centímetros (2 cm.) de longitud de fisuración de retracción.  

Durante su transporte:

 El  transporte  suspendido  de  las  viguetas  debe  realizarse  por  colgado  mediante  eslingas  bien  enlazadas  y
provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentación de forma que el equilibrio
del conjunto transportado sea estable.

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de
trasporte utilizados.

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

 Se realizara cada trabajo por personal cualificado.
 El estado de los aparatos de elevación será revisado diariamente antes de comenzar los trabajos.
 Estarán delimitados los espacios para el acopio de las viguetas.
 Las  zonas  de trabajo  se  señalizarán  y  protegerán  adecuadamente,  así  como las  áreas  de paso  de cargas

suspendidas, que quedarán acotadas.
 Antes de la colocación de las viguetas deberá garantizarse de que el encofrado tiene la suficiente resistencia y

estabilidad.
 La utilización  de las  viguetas,  su traslado y puesta  en obra  requiere  de esfuerzos  para el  personal  que las

manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas.
 Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de las viguetas irán provistos de guantes, casco y calzado

de seguridad.
 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
 La  disposición  de  las  viguetas  puede  implicar  el  riesgo  de  caídas  a  distinto  nivel.  Deberá  proveerse  a  los

operarios de protecciones colectivas que impidan la caída de los mismos (Redes de seguridad, Barandillas) y/o
de los epis necesarios para impedir la caída (arnés de seguridad, calzado antideslizante).

 El  transporte  suspendido  de  las  viguetas  debe  realizarse  por  colgado  mediante  eslingas  bien  enlazadas  y
provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentación de forma que el equilibrio
del conjunto transportado sea estable.

 No se  acopiará  nunca  sobre  bordes  de  forjados,  taludes,  andamios,  etc.  en  evitación  de  sobrecargas  que
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

 Para la colocación de las viguetas se cuidará su transporte y manejo, manteniendo la zona de trabajo en el mejor
estado posible de limpieza y habilitando para el personal caminos fáciles de acceso a cada tajo.

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Deberán  utilizarse  medios  auxiliares  autorizados  previamente  por  el  Coordinador  de  seguridad.  No  podrán
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que previamente no hayan sido autorizados por el
coordinador de seguridad.

 Los trabajos se suspenderán cuando llueva intensamente, nieve o exista viento de velocidad superior a 50 k/h.
 Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de las Ordenanzas Municipales.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: A montón

    

10.8. Aditivos
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10.8.1. Desencofrantes

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características del aditivo

 Forma disponible en obra:   En sacos          
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

Consideramos como aditivos aquellos  productos incorporado a los morteros y hormigones de consistencias normales
(según EHE) en el momento del amasado (o durante el transcurso de un amasado suplementario) en una cantidad <= 5%,
en masa, del contenido de cemento, con objeto de modificar las propiedades de la mezcla en estado fresco o endurecido.

Los  productos  utilizados  para  facilitar  el  desencofrado  o  desmoldeo  de  las  piezas,  no  deben  dejar  rastros  en  los
paramentos de hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.
Por  otra  parte,  no  deberán  impedir  la  posterior  aplicación  de revestimientos  ni  la  posible  construcción  de juntas  de
hormigonado,  especialmente  cuando  se  trate  de  elementos  que,  después,  vayan  a  unirse  entre  sí,  para  trabajar
solidariamente.
Como consecuencia, el empleo de estos productos desencofrantes deberán ser expresamente autorizado, en cada caso,
por el Director de la obra.
Como  norma  general,  se  recomienda  utilizar  para  estos  fines  barnices  antiadherentes  compuestos  de  siliconas,  o
preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente o cualquier otro
producto análogo.

Los aditivos desencofrantes  en esta obra se utilizan para:

 Las situaciones y condiciones establecidas que facilitan el desencofrado, conforme se especifica en el proyecto
de obra.

 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 La adición de los desencofrantes deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
 En  términos  generales,  la  información  relacionada  con  los  riesgos  derivados  de  su  utilización  será  la

correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del aditivo de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos productos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización
de estos ensayos.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en
contenedores debidamente acopiados.

 No se acopiará  nunca  sobre  bordes  de  forjados,  taludes,  andamios,  etc.  en  evitación  de  sobrecargas  que
pudiesen dar como consecuencia el desplome de los productos.

 Se almacenarán y transportarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean
afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.).

Durante el encofrado y desencofrado:

 Deberá  comprobarse  antes  de  proceder  a  encofrar  y  desencofrar,  que  las  plataformas  de  trabajo  tienen  la
suficiente resistencia y estabilidad.

 El desencofrante puede producir resbalamientos de objetos al ser cogidos con la mano, por lo que se deberá
extremar las precauciones en la sustentación manual de los mismos.

 Para evitar el contacto del desencofrante con la piel, deberá protegerse ésta utilizando guantes y ropa de trabajo
apropiada.

 Los trabajos en las partes superiores se realizarán desde castillete o andamio, nunca desde escaleras.
 El desencofrado se realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente.
 Se  extraerán  de  todas  las  piezas  de  madera  los  clavos  que  queden  en  ellas;  después  se  apilarán

convenientemente.
 En encofrados metálicos se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de alguna

de ellas; su colocación y aplomado se realizará desde castillete o andamio, siempre que la altura lo requiera,
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nunca apoyando escaleras y menos subiéndose el operario en las placas colocadas inferiormente. 
 Antes de colocar las placas,  se distribuirán en el  tajo apilándolas con orden y cuidado, no aproximándolas a

ningún borde de huecos.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 Como medida preventiva para  evitar  daños  en la estructura,  en los  hormigones  armados  o pretensados  no

podrán utilizarse componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
 Los operarios  deberá protegerse convenientemente del  contacto del  cemento y aditivos, mediante el  uso de

guantes y de cremas.
 Los operarios  deberán cuidar  su limpieza corporal,  en evitación de agresiones de la piel.  Es necesario  que

dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación de los aditivos.
 En las irritaciones de la piel causadas por los aditivos, deberá someterse a examen médico lo antes posible.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Paletizado en sacos

    

10.8.2. Hidrófugos

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características del aditivo

 Forma disponible en obra:   En sacos          
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

Consideramos como aditivos aquellos  productos incorporado a los morteros y hormigones de consistencias normales
(según EHE) en el momento del amasado (o durante el transcurso de un amasado suplementario) en una cantidad <= 5%,
en masa, del contenido de cemento, con objeto de modificar las propiedades de la mezcla en estado fresco o endurecido.

Los aditivos hidrófugos de masa son Reductores de absorción de agua que reducen la absorción capilar del hormigón
endurecido.

Los aditivos hidrófugos  en esta obra se utilizan para:

 La adicción a los Morteros y Hormigones en las situaciones y condiciones conforme se especifica en el proyecto
de obra.

 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 La adición en la masa de hormigón y/o cemento de los aditivos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de
buenas prácticas.

 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
 En  términos  generales,  la  información  relacionada  con  los  riesgos  derivados  de  su  utilización  será  la

correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del aditivo de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos productos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización
de estos ensayos.

 Los aditivos deberán cumplir con la Norma UNE-EN 934-2; Aditivos para hormigones, morteros y pastas.
 Además  en  el  caso  de  hormigón  fabricado  en  central,  se  comprobará  que  cada  amada  de  hormigón  esté

acompañada por una hoja de suministro (albarán) debidamente cumplimentada en la que figurarán al menos los
siguientes datos:

- Tipo de aditivo, si lo tiene, o indicación de que no contiene.
- Procedencia y cantidad de adición.
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 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en
contenedores debidamente acopiados.

 No se acopiará  nunca  sobre  bordes  de  forjados,  taludes,  andamios,  etc.  en  evitación  de  sobrecargas  que
pudiesen dar como consecuencia el desplome de los productos.

 Se almacenarán y transportarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean
afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.).

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 Como medida preventiva para  evitar  daños  en la estructura,  en los  hormigones  armados  o pretensados  no

podrán utilizarse como aditivos el cloruro de calcio ni en general productos en cuya composición intervengan
cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las
armaduras.

 Como medida preventiva para garantizar  la resistencia estructural  del  elemento,  los aditivos deben de estar
uniformemente repartidos en el hormigón; deben tenerse especial cuidado sobre la distribución homogénea en el
hormigón de los aditivos en polvo que tengan efecto acelerante.

 Los operarios  deberá protegerse convenientemente del  contacto del  cemento y aditivos, mediante el  uso de
guantes y de cremas.

 Los operarios  deberán cuidar  su limpieza corporal,  en evitación de agresiones de la piel.  Es necesario  que
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación de los aditivos.

 En las irritaciones de la piel causadas por los aditivos, deberá someterse a examen médico lo antes posible.
 Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo del cemento deberá usarse gafas apropiadas.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Paletizado en sacos

    

10.9. Acero

10.9.1. Chapa

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 7,8  K/dm3

 Formas disponibles en obra:   En chapas         
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

 Las chapas metálicas en esta obra se utilizan para:

  La realización de la estructura, conforme se especifica en el proyecto de obra.
 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 Los  riesgos  principales  por  manipulación  de  las  chapas  metálicas  son  debidos  a  sobreesfuerzos  en  su
manipulación.

 Los riesgos por montaje de la estructura metálicos, son debidos a quemaduras por las soldaduras. 
 La utilización de las chapas metálicas deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Se prestará especial atención al acopio de las mismas, ya que pueden dar lugar a caídas y desmoronamientos de

material. 
 La utilización  de chapas metálicas en la obra  implica la necesidad,  en ocasiones,  de cortar  las mismas.  Se

mostrará especial atención durante el corte de estos ya que pueden producir:
 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá

en tales casos protegerse los ojos.
 Generación  de  polvo:  Deberá  protegerse  las  vías  respiratorias  de  la  posible  inhalación  de  polvo,
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además de los ojos.  En tales casos se deberán seguir  atentamente las instrucciones, medidas preventivas y
normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y
salud.

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos.
 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a

los operarios de las posturas correctas de trabajo.

 Medidas preventivas a adoptar

Con objeto de garantizar que la colocación de las chapas metálicas no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias
deberán seguirse las siguientes medidas preventivas:

 La Dirección Técnica de esta obra  comprobara, que las chapas metálicas poseen el marcado CE. 
 Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados

que garanticen la calidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra.
 Antes de colocar las chapas metálicas en la estructura se examinarán éstas y se apartarán las que presenten

deterioros. 
 La zona de trabajo se mantendrá limpia y  libre de agua en evitación de accidentes (en especial de aparatos

eléctricos).
 Para  proceder  a  la  colocación  y  soldado  de  las  chapas  metálicas  se  precisará  autorización  expresa  de  la

Dirección Técnica de la Obra y se deberán seguir las indicaciones del proyecto de obra.

Durante su transporte por la obra:

 El transporte suspendido de las chapas debe realizarse por colgado mediante eslingas bien enlazadas y provistas
de  ganchos  con  pestillos  de  seguridad,  debiendo  efectuarse  la  sustentación  de  forma  que  el  equilibrio  del
conjunto transportado sea estable.

 No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra.
 Se  prestará  especial  atención  al  lugar  de  acopio  de  destino,  analizando  convenientemente  si  las  cargas  a

depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 
 No se  acopiará  nunca  sobre  bordes  de  forjados,  taludes,  andamios,  etc.  en  evitación  de  sobrecargas  que

pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

 Las  zonas  de  trabajo  se  señalizarán  y  protegerán  adecuadamente,  así  como las áreas  de  paso  de  cargas
suspendidas, que quedarán acotadas.

 El estado de los aparatos de elevación será revisado diariamente antes de comenzar los trabajos.
 La utilización de las chapas metálicas, su traslado y puesta en obra requiere esfuerzo para el personal que las

manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas.
 Los operarios deberá protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un mal apilamiento de las

chapas metálicas, para ello se evitará trabajar y circular por las inmediaciones del acopio de los mismos.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.
 Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de las chapas metálicas irán provistos de guantes, casco,

calzado de seguridad y pantallas para soldadura en su caso.
 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
 La disposición de las chapas metálicas pueden implicar el riesgo de caídas a distinto nivel. Deberá proveerse a

los operarios de protecciones colectivas que impidan la caída de los mismos (Redes de seguridad, Barandillas)
y/o de los epis necesarios para impedir la caída (arnés de seguridad, calzado antideslizante).

 Para la colocación de las chapas metálicas se cuidará su transporte y manejo, manteniendo la zona de trabajo en
el mejor estado posible de limpieza y habilitando para el personal caminos fáciles de acceso a cada tajo.

 Las  chapas  metálicas  se  conservarán  en  obra,  cuidadosamente  clasificadas  según  su  tipo,  calidades  y
procedencias.

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Deberán  utilizarse  medios  auxiliares  autorizados  previamente  por  el  Coordinador  de  seguridad.  No  podrán
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que previamente no hayan sido autorizados por el
coordinador de seguridad.

 Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de las Ordenanzas Municipales.

 Lugar de almacenaje:  En el tajo
 Tipo de Acopio: A montón
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10.9.2. Barras acero corrugado

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico:  7,85 K/dm3

 Formas disponibles en obra: Barras           
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

 Las barras de acero corrugado en esta obra se utiliza para:

  La realización del armado de los diferentes elementos estructurales del edificio, conforme se especifica en el
proyecto de obra.

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 Los riesgos principales por manipulación de las barras de acero corrugado son debidos a sobreesfuerzos en su
manipulación.

 La utilización de las barras de acero corrugado deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Se prestará especial atención al acopio de las mismas, haciéndolo sobre bases estables, sólidas y resistentes,

ya que pueden dar lugar a caídas y desmoronamientos de material por rodadura de los mismos. 
 No acopiarlo nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas, si fuera necesario inmovilizarlo, se hará mediante

cuñas de madera.
 La utilización de barras de acero corrugado en la obra implica la necesidad, en ocasiones, de cortar barras. Se

mostrará especial atención durante el corte de las mismas ya que puede producir:
 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá

en tales casos protegerse los ojos.
 Generación  de  polvo:  Deberá  protegerse  las  vías  respiratorias  de  la  posible  inhalación  de  polvo,

además de los ojos. En tales casos se deberán seguir  atentamente las instrucciones, medidas preventivas y
normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y
salud.

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos.
 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a

los operarios de las posturas correctas de trabajo.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

Con objeto de garantizar que los diferentes elementos estructurales, no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias
de resistencia  de las  barras  de acero corrugadas  utilizado en los  mismos,  deberán seguirse  las  siguientes  medidas
preventivas en la recepción de las mismas:

 Para productos certificados, la Dirección Técnica de esta obra  comprobara, que partidas de barras de acero
corrugadas acreditan la posesión de un dispositivo o un CC-EHE, así como deberán llevar también el certificado
especifico  de adherencia  e  ir  acompañada del  oportuno certificado  de garantía  del  fabricante  en el  que  se
indiquen los valores límites de las diferentes características, que justifiquen que el acero cumple las exigencias
contenidas en la EHE.

 Para productos no certificados, la Dirección Técnica de esta obra comprobara, que la partida de barras de acero
corrugadas van acompañadas de los resultados de los ensayos correspondientes a la composición química,
características  mecánicas  y  características  geométricas,  justificando  que  el  acero  cumple  las  exigencias
establecidas en la EHE. Además irán acompañadas del certificado específico de adherencia.

 Durante su transporte por la obra:

 El  transporte  suspendido  de  armaduras  debe  realizarse  por  colgado  mediante  eslingas  bien  enlazadas  y
provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentación de forma que el equilibrio
del conjunto transportado sea estable.

 En el transporte la armadura de barras  de acero corrugadas, se protegerá adecuadamente contra la lluvia, la
humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera ambiente.

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de
trasporte utilizados.

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.
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 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

 Estarán  delimitados  los  espacios  para  el  acopio  y  la  elaboración  de  las  armaduras  de  barras   de  acero
corrugadas.

 Las  zonas  de trabajo  se  señalizarán y  protegerán  adecuadamente,  así  como las áreas  de paso de cargas
suspendidas, que quedarán acotadas.

 El estado de los aparatos de elevación será revisado diariamente antes de comenzar los trabajos.
 La utilización de las barras de acero corrugadas, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el

personal que las manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas.
 Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de armaduras irán provistos de guantes, casco y calzado

de seguridad.
 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
 La disposición de las barras de acero corrugadas puede implicar el riesgo de caídas a distinto nivel. Deberá

proveerse a los operarios de protecciones colectivas que impidan la caída de los mismos (Redes de seguridad,
Barandillas) y/o de los epis necesarios para impedir la caída (arnés de seguridad, calzado antideslizante).

 Las armaduras de barras  de acero corrugadas se introducirán en las zanjas y zapatas totalmente terminadas y el
afino de la colocación se hará desde el exterior.

 Para la colocación de las armaduras de barras corrugadas se cuidará su transporte y manejo, manteniendo la
zona de trabajo en el mejor estado posible de limpieza y habilitando para el personal caminos fáciles de acceso a
cada tajo.

 Tanto en el transporte como durante el almacenamiento, la armadura se protegerá adecuadamente contra la
lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera ambiente.

 Se conservará en obra, cuidadosamente clasificadas según su tipo, calidades, diámetros y procedencias.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.
 Deberán  utilizarse  medios  auxiliares  autorizados  previamente  por  el  Coordinador  de  seguridad.  No  podrán

utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que previamente no hayan sido autorizados por el
coordinador de seguridad.

 Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de las Ordenanzas Municipales.
 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: A montón.

    

10.9.3. Tubos

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 7,8  K/dm3

 Formas disponibles en obra:   En piezas tubulares          
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

 Los tubos de acero en esta obra se utilizan para:

  La realización de diferentes canalizaciones, conforme se especifica en el proyecto de obra.
 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 Los riesgos principales por manipulación de los tubos de acero son debidos a sobreesfuerzos en su manipulación.
 La utilización de los tubos de acero deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Se prestará especial atención al acopio de los mismos, ya que pueden dar lugar a caídas y desmoronamientos de

material por rodadura de los mismos. 
 Si fuera necesario inmovilizarlo, se hará mediante cuñas de madera y se tomarán las precauciones oportunas para

evitar efectos perjudiciales en los tubos.
 No se acopiarán unos encima de otros en evitación de sobrecargas que puedan provocar el deslizamiento de los

mismos.

 Medidas preventivas a adoptar
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Con objeto de garantizar que la colocación de los tubos no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias o por roturas
deberán seguirse las siguientes medidas preventivas:

 Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados
que garanticen la calidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra.

 Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros. Hay que tener
presente que la rotura durante su manipulación puede ocasionar accidentes graves.

 Las  tuberías  y  zanjas  se  mantendrán  libres  de  agua  en  evitación  de  accidentes  (en  especial  de  aparatos
eléctricos), para ello es buena práctica montar  los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los
puntos bajos.

 Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa de la Dirección Técnica de la Obra y se
deberán seguir las indicaciones del proyecto de obra.

Durante su transporte por la obra:

 Se transportará por la obra a su lugar de utilización debidamente acopiada. No se rebasarán las cargas máximas
establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra.

 Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar
en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. Así mismo se
prestará especial atención a las sobrecargas por acumulación de tubos que se puedan ocasionar en las zanjas de
cimentación.

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen
dar como consecuencia el desplome del material.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

 En la colocación de los tubos de acero se tendrá especial cuidado con el estado de los taludes de las paredes
laterales, sobre todo después de lluvias prolongadas.

 No se comenzarán los trabajos si las zanjas no están debidamente entibadas conforme se refleja en el proyecto de
obra.

 Se deberá observar el  estado del  terreno y la consiguiente necesidad o no de entibación aún no siendo esta
necesaria en el proyecto de obra.

 Como norma general, la anchura mínima e las zanjas no debe ser inferior a setenta centímetros y se debe dejar un
espacio de veinte centímetros a cada lado del tubo según el tipo de juntas, para poder trabajar en condiciones de
seguridad los operarios. 

En la apertura de zanjas: 

 Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería.
 En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente imprescindible efectuar

con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos veinte centímetros sobre la rasante de la
solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado.

 De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en general en poblaciones, se adoptarán precauciones
para la protección de personas o propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas
municipales, en su caso.

 El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el
desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el
caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración de
los mismos deberán ser separados del material general de la excavación.

En general durante todo el proceso de colocación de tubos de acero: 

 Los operarios deberá protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un mal apilamiento de los
tubos, para ello se evitará trabajar y circular por las inmediaciones del acopio de los mismos.

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de
buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  En el tajo
 Tipo de Acopio: A montón

    

10.10. Metales
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10.10.1. Aluminio

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 2,7  K/dm3

 Formas disponibles en obra: Perfiles y piezas         
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

 Aluminio:

 El aluminio se utiliza en la obra como elemento de cerramiento de huecos verticales en tabiques y exteriores en la
forma de puertas y ventanas. Se realizará de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de obra.

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 La utilización de la carpintería de aluminio, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal
que las manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas.

 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
 La disposición de las hojas de puertas y ventanas puede implicar el riesgo de caídas a distinto nivel. Deberá

proveerse a los operarios de protecciones colectivas que impidan la caída de los mismos (Redes de seguridad,
Barandillas) y/o de los epis necesarios para impedir la caída (arnés de seguridad, calzado antideslizante).

 Deberán  utilizarse  medios  auxiliares  autorizados  previamente  por  el  Coordinador  de  seguridad.  No  podrán
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que previamente no hayan sido autorizados por el
coordinador de seguridad.

 Las  piezas,  hojas  y  demás  deberán  acopiarse  sobre  bases  estables,  sólidas  y  resistentes,  con  las  debidas
condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo nunca
sobre superficies inclinadas o resbaladizas.

 La utilización de la carpintería ligera en la obra implica la necesidad de cortar perfilería.  Se mostrará especial
atención durante el corte de las mismas ya que puede producir:

 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá en
tales casos protegerse los ojos.

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos.
 Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas por la obra, deberá instruirse a  los operarios sobre la

manipulación correcta de cargas manuales.
 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a

los operarios de las posturas correctas de trabajo.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización
de estos ensayos.

 El embalaje de las piezas deberá venir con marca y dirección del fabricante.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en
evitación de caídas accidentales por desplome del material.

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de
trasporte utilizados.

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

Los materiales cumplirán las condiciones especificadas en el proyecto de obra.

De carácter general:

 Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias,
en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra.
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 Las uniones entre perfiles se harán a inglete por medio de escuadras interiores unidas a los perfiles por tornillos,
remaches o ensamble a presión.

 El sellado será adecuado y según las especificaciones del fabricante.
 Se suministran como unidades preparadas para su colocación en obra con todos los accesorios necesarios; no

requieren  acabados  de  pintura  u  otras  protecciones.  Deberán  seguirse  atentamente  las  instrucciones  y
recomendaciones del fabricante.

 Antes  de manipular  las  piezas  de aluminio,  hojas  y ventanas,  los  trabajadores  habrán sido instruidos  en la
manipulación de cargas pesadas.

 Deberán conocerse los riesgos propios de las herramientas manuales: Destornillador, martillo, alicates, etc., y
tener presente las medidas preventivas frente a cada una de ellas.

 Se  deberán  tomar  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  que  los  operarios  disponen  de  los  EPIS
correspondientes.

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

En la colocación de "puertas de paso ciegas":

Todos los componentes deberán venir montados de fábrica, por lo que las operaciones de puesta en obra se reducen
exclusivamente a su transporte por obra.
Es conveniente que su manipulación y colocación se  realice al menos por dos operarios.

En la colocación de "puertas de paso vidrieras":

Las  hojas  interiores  previstas  para  acristalar  llevarán un hueco practicado,  canteándose interiormente  con el  entalle
necesario para el acristalamiento y enjunquillado.
Todos los componentes deberán venir montados de fábrica a excepción de la vidriera.
La colocación de la vidriera deberá realizarse mediante el uso de guantes que impidan el corte.
Deberá seguirse para la colocación de los cristales las prescripciones establecidas y desarrolladas en la ficha técnica
correspondiente a "Vidrios" de esta misma Memoria de Seguridad.
Es conveniente que la manipulación de las hojas se  realice al menos por dos operarios.

En la colocación de "capialzados":

Las uniones entre perfiles se harán por medio de ensambles y herrajes que aseguren su rigidez. 
Todos los componentes deberán venir montados de fábrica a excepción del montaje de las persianas, por lo que las
operaciones de puesta en obra se reducen exclusivamente a su transporte y colocación.
Deberán utilizarse protecciones colectivas que impidan la caída de los operarios (redes de recogida) o en su defecto los
epis (arnés de seguridad) que garanticen la seguridad de los operarios.
No se utilizarán medios auxiliares que no estén autorizados por el Coordinador de Seguridad.
Es conveniente que su manipulación se  realice al menos por dos trabajadores.

En la colocación de "persianas y complementos":

En las persianas enrollables la unión entre lamas se hará por medio de ganchos o flejes protegidos contra la corrosión,
formando cadenas verticales o por ensamblaje continuo de las lamas.
Todos los componentes deberán venir montados de fábrica a excepción del montaje de las persianas, por lo que las
operaciones de puesta en obra se reducen exclusivamente a su transporte y colocación.
Deberán utilizarse protecciones colectivas que impidan la caída de los operarios (redes de recogida) durante la colocación
de las persianas o en su defecto los epis (arnés de seguridad) que garanticen la seguridad de los operarios.
No se utilizarán medios auxiliares que no estén autorizados por el Coordinador de Seguridad.
Es conveniente que su manipulación se  realice al menos por dos trabajadores.

En la colocación de "carpintería exterior":

La colocación  de carpinterías  en los cerramientos  de huecos  rectangulares  de fachadas  con ventanas  y  puertas  de
balconeras deberá realizarse garantizando la seguridad de los trabajadores, en especial las caídas a distinto nivel. Para
ello se utilizarán protecciones colectivas (redes de seguridad) y epis (arnés de seguridad). 
Pueden sobrevenir  esfuerzos por posturas inadecuadas o forzadas al  elevar cargas pesadas,  por lo que se deberán
realizar los trabajos al menos por dos personas.
Los vidrios se fijarán, con masillas poliméricas elastoplásticas, con sellado adicional de caucho de silicona (SL) o también
con bandas de espuma semirrígida de polietileno (PE). Los vidrios y lunas se fijarán por "Acristalado seco" con perfiles de
junta de policloropreno (CR) o de cauchos etileno-propileno-dieno, debidamente tensos. Para tales operaciones deberán
seguirse las instrucciones y recomendaciones del fabricante.
Deberá seguirse para la colocación de los cristales las prescripciones establecidas y desarrolladas en la ficha técnica
correspondiente a "Vidrios" de esta misma Memoria de Seguridad.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Paletizado
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10.10.2. Cobre

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 8,90  K/dm3

 Formas disponibles en obra: Perfiles y piezas         
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

 Cobre:

 El cobre se utiliza en la obra como conducciones de agua y cableado eléctrico. Se realizará de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el proyecto de obra.

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 La utilización de tuberías o perfiles de cobre, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal
que las manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas.

 La utilización de cables eléctricos en la obra se realizará en bobinas, arrollado y preparado para su utilización
 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
 Los tendidos eléctricos y la colocación de canalizaciones y tuberías puede implicar el riesgo de caídas a distinto

nivel. Deberá proveerse a los operarios de protecciones colectivas que impidan la caída de los mismos (Redes de
seguridad,  Barandillas)  y/o  de  los  epis  necesarios  para  impedir  la  caída  (arnés  de  seguridad,  calzado
antideslizante).

 Deberán  utilizarse  medios  auxiliares  autorizados  previamente  por  el  Coordinador  de  seguridad.  No  podrán
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que previamente no hayan sido autorizados por el
coordinador de seguridad.

 Los tubos y conductores de cobre deberán acopiarse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas
condiciones de seguridad y estabilidad,  para evitar  caídas por desplome del  material  acopiado.  No acopiarlo
nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.

 La utilización del cobre en la obra implica la necesidad de cortarlo. Se mostrará especial atención durante el corte
de las mismas ya que puede producir:

 Cortes: Durante la manipulación del cobre cortado, deberá utilizarse protectores en las manos.
 Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas por la obra, deberá instruirse a  los operarios sobre

la manipulación correcta de cargas manuales.
 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a

los operarios de las posturas correctas de trabajo.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización
de estos ensayos.

 El embalaje de las piezas deberá venir con marca y dirección del fabricante.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en
evitación de caídas accidentales por desplome del material.

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de
trasporte utilizados.

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

Los materiales cumplirán las condiciones especificadas en el proyecto de obra.

De carácter general:

 Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias,
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en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra.
 Las uniones entre tuberías se harán conforme las técnicas habituales de manipulación del cobre.
 Las uniones entre cableado eléctrico se hará mediante regletas de conexión.
 El sellado de tuberías será adecuado y según las especificaciones del fabricante.
 Antes de manipular los tubos, los trabajadores habrán sido instruidos en la manipulación de cargas pesadas.
 Deberán conocerse los riesgos propios de las herramientas manuales: Destornillador, martillo, alicates, etc., y

tener presente las medidas preventivas frente a cada una de ellas.
 Se  deberán  tomar  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  que  los  operarios  disponen  de  los  EPIS

correspondientes.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Paletizado

    

10.10.3. Zinc

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 7,2  K/dm3

 Formas disponibles en obra: Tubos, planchas y piezas         
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

 Zinc se utilizara en esta obra:

 Los encuentros de pasos de chimeneas y conductos de ventilación con la cobertura mediante baberos de zinc.
Como cubrición de  las cubiertas.

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 La utilización de tubos, planchas o piezas de zinc, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el
personal que las manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas.

 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
 La utilización de los tubos, planchas o piezas de zinc deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas

prácticas.
 La disposición de tubos,  planchas o piezas que puedan implicar el riesgo de caídas a distinto nivel. Deberá

proveerse a los operarios de protecciones colectivas que impidan la caída de los mismos (Redes de seguridad,
Barandillas) y/o de los epis necesarios para impedir la caída (arnés de seguridad, calzado antideslizante).

 Los tubos, planchas o piezas de zinc deberán acopiarse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las
debidas  condiciones  de seguridad y  estabilidad,  para evitar  caídas  por  desplome del  material  acopiado.  No
acopiarlo nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.

 Si fuera necesario inmovilizarlo, se hará mediante cuñas de madera y se tomarán las precauciones oportunas
para evitar efectos perjudiciales en los tubos, planchas o piezas de zinc.

 La utilización en la obra de tubos, planchas o piezas de zinc puede implica la necesidad de cortar las mismas. Se
mostrará especial atención durante el corte de las mismas ya que puede producir:

 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá
en tales casos protegerse los ojos.

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos.
 Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas por la obra, deberá instruirse a  los operarios sobre

la manipulación correcta de cargas manuales.
 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a

los operarios de las posturas correctas de trabajo.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización



Remodelación y ampliación Paseo Magalluf y calles adyacentes 351

de estos ensayos.
 El embalaje de las piezas deberá venir con marca y dirección del fabricante.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en
evitación de caídas accidentales por desplome del material.

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de
trasporte utilizados.

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

 Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias,
en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra.

 El sellado de las piezas de zinc será adecuado y según las especificaciones del fabricante.
 Antes  de  manipular  los  tubos,  planchas  o  piezas  de  zinc,  los  trabajadores  habrán  sido  instruidos  en  la

manipulación de cargas pesadas.
 Deberán conocerse los riesgos propios de las herramientas manuales: Destornillador, martillo, alicates, etc., y

tener presente las medidas preventivas frente a cada una de ellas.
 Se  deberán  tomar  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  que  los  operarios  disponen  de  los  EPIS

correspondientes.
 Deberán  utilizarse  medios  auxiliares  autorizados  previamente  por  el  Coordinador  de  seguridad.  No  podrán

utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demás medios que previamente no hayan sido autorizados por el
coordinador de seguridad.

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: A montón

    

10.11. Maderas

10.11.1. Perfiles de madera

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 0,6  K/dm3

 Formas disponibles en obra: Piezas longitudinales          
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

 Los perfiles de madera en esta obra se utiliza para:

  Acabados de carpinterías, conforme se especifica en el proyecto de obra.

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

Respecto a las piezas del entarimado:
 Las piezas d los perfiles de madera deberán acopiarse sobre bases estables,  sólidas y resistentes,  con las

debidas  condiciones  de seguridad y  estabilidad,  para evitar  caídas  por  desplome del  material  acopiado.  No
acopiarlo nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.

 La utilización de perfiles de madera en la obra implica la necesidad de cortar  piezas.  Se mostrará especial
atención durante el corte de las mismas ya que puede producir:

 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá
en tales casos protegerse los ojos.

 Generación  de  polvo:  Deberá  protegerse  las  vías  respiratorias  de  la  posible  inhalación  de  polvo,
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además de los ojos. En tales casos se deberán seguir  atentamente las instrucciones, medidas preventivas y
normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y
salud.

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos.
 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a

los operarios de las posturas correctas de trabajo.
 La utilización de perfiles de madera requiere en muchos casos la clavazón de los mismos. Deberá en tales casos

tomarse las siguientes medidas preventivas:
 No se deberán clavar los clavos utilizando herramientas inadecuadas.  deberá utilizarse siempre un

martillo.
 Los clavos deberán depositarse en contenedores, evitando que estos queden fuera de los mismos.
 La extracción de los clavos defectuosos deberá hacerse utilizando herramientas adecuadas: Alicates,

Tenazas y/o martillo extractor. Nunca deberá emplearse herramientas no adecuadas ni mucho menos
extraerse directamente con la mano.

 Los  clavos  defectuosos,  doblados  o  deteriorados  deberán  acopiarse  y  recogerse  en contenedores
destinados a tal fin. No deberán en ningún caso abandonarse al azar.

 Para  evitar  cortes,  la  cabeza  del  clavo  irá  oculta  y  el  agujero  realizado  será  posteriormente
enmasillado.

 Para evitar los cortes provocados por el canto de las piezas, se lijarán hasta garantizar un tacto sin
peligro.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización
de estos ensayos.

 El embalaje de las piezas deberá venir con marca y dirección del fabricante.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en
evitación de caídas accidentales por desplome del material.

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de
trasporte utilizados.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 Todos los perfiles que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias,

en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra.
 Se  deberán  tomar  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  que  los  operarios  disponen  de  los  EPIS

correspondientes: Cinturones de protección lumbar, guantes y calzado reforzado, así como cremas protectoras
frente a los cementos cola utilizados.

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Deberá evitar que se acopie el material en las proximidades de depósitos de gasoil o gasolina, para evitar en
caso de incendio la propagación del fuego.

 Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extinción rápida de un
incendio que pudiese provocarse.

 Se prohibirá  fumar  y  encender  fuego en el  tajo,  para  evitar  incendios  por  la emanación de vapores  de los
productos adhesivos o por el acopio del material.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Paletizado

    

10.11.2. Entarimados

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 0,9  K/dm3

 Formas disponibles en obra: Piezas prismáticas           
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 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

La ejecución se realizará de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto o en su defecto con arreglo a los
criterios siguientes:

A) Para la colocación del entarimado con tablas se procederá al recibido del rastrel en toda su longitud con pasta de yeso
que rellenará las desigualdades que pudiera existir en el soporte, bajo el rastrel. Se colocarán, según ejes paralelos,
nivelados, con empalmes a tope.
Las tablas se colocarán a tope y apoyando por lo menos en dos rastreles.
Las tablas irán clavadas, a su paso sobre el rastrel, con puntas colocadas a cuarenta y cinco grados (45º) en la lengüeta
del machihembrado.
El entarimado deberá quedar a ocho milímetros de los paramentos.
El entarimado se realizará en locales terminados y acristalados. El barniz se extenderá sobre la superficie del entarimado
una vez acuchillado y lijado. Se dará una primera mano de barniz que se lijará una vez seca. Posteriormente se darán
otras dos manos.

B) Para la colocación del entarimado con corte de pluma se procederá al recibido del rastrel en toda su longitud con pasta
de yeso que rellenará  las desigualdades  que pudiera  existir  en el  soporte,  bajo  el  rastrel.  Se colocarán,  según ejes
paralelos.
Se procederá al recibido del rastrel en toda su longitud con pasta de yeso negro que rellenará las desigualdades que
pudiera existir en el soporte, bajo el rastrel. 
Se colocarán, según ejes paralelos con separación entre ellos de treinta centímetros nivelados, con empalmes a tope y
con una separación de los paramentos de dieciocho milímetros.

C) Para la colocación del  entarimado en damero las tablas irán colocadas a tope y apoyando por lo menos en dos
rastreles.
Se procederá al recibido del rastrel en toda su longitud con pasta de yeso que rellenará las desigualdades que pudiera
existir en el soporte, bajo el rastrel. Se colocarán, según ejes paralelos con empalmes a tope y con una separación de los
paramentos de dieciocho milímetros.

 El entarimado en esta obra se utiliza para:

  Recubrimiento de suelos en las diferentes dependencias del inmueble, conforme se especifica en el proyecto de
obra.

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

Respecto al yeso utilizado como base:
Deberán seguirse las indicaciones establecidas en la ficha técnica de "Yesos" de esta Memoria de Seguridad.

Respecto a las piezas del entarimado:
 La utilización de las piezas, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que lo manipula.

Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas.
 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
 Las  piezas  del  entarimado  deberán  acopiarse  sobre  bases  estables,  sólidas  y  resistentes,  con  las  debidas

condiciones de seguridad y estabilidad,  para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo
nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.

 La utilización del entarimado en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrará especial atención
durante el corte de las mismas ya que puede producir:

 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá
en tales casos protegerse los ojos.

 Generación  de  polvo:  Deberá  protegerse  las  vías  respiratorias  de  la  posible  inhalación  de  polvo,
además de los ojos. En tales casos se deberán seguir  atentamente las instrucciones, medidas preventivas y
normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y
salud.

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos.
 Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas por la obra, deberá instruirse a  los operarios sobre

la manipulación correcta de cargas manuales.
 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a

los operarios de las posturas correctas de trabajo.
 La utilización del entarimado requiere la clavazón de las piezas. deberá en tales casos tomarse las siguientes

medidas preventivas:
 No se deberán clavar los clavos utilizando herramientas inadecuadas.  deberá utilizarse siempre un

martillo.
 Los clavos deberán depositarse en contenedores, evitando que estos queden fuera de los mismos.
 La extracción de los clavos defectuosos deberá hacerse utilizando herramientas adecuadas: Alicates,

Tenazas y/o martillo extractor. Nunca deberá emplearse herramientas no adecuadas ni mucho menos
extraerse directamente con la mano.

 Los  clavos  defectuosos,  doblados  o  deteriorados  deberán  acopiarse  y  recogerse  en contenedores
destinados a tal fin. No deberán en ningún caso abandonarse al azar.
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Respecto al rodapié:

 Se colocará sobre los paramentos con pasta de yeso, teniendo en cuenta que los extremos de cada pieza de
rodapié deberá ir un nudillo al cual se clavará el rodapié. 

 Para evitar cortes, la cabeza del clavo irá oculta y el agujero realizado será posteriormente enmasillado.
 Para evitar los cortes provocados por el canto de las piezas del rodapié, se lijará la cara y el canto superior del

mismo.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización
de estos ensayos.

 El embalaje de las piezas deberá venir con marca y dirección del fabricante.
 Para evitar roturas accidentales durante la colocación y uso de los tablones se observará que las vetas de los

diferentes tablones del entarimados sigan una dirección que forme ángulo con la máxima dimensión de la tabla,
comprendido entre cero grados (0º) y cuarenta y cinco grados (45º)

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en
evitación de caídas accidentales por desplome del material.

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de
trasporte utilizados.

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias,

en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra.
 Antes de manipular las cajas de las piezas de madera, los trabajadores habrán sido instruidos en la manipulación

de cargas pesadas.
 Se  deberán  tomar  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  que  los  operarios  disponen  de  los  EPIS

correspondientes: Cinturones de protección lumbar, guantes y calzado reforzado, así como cremas protectoras
frente a los cementos cola utilizados.

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Deberá evitar que se acopie el material en las proximidades de depósitos de gasoil o gasolina, para evitar en
caso de incendio la propagación del fuego.

 Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extinción rápida de un
incendio que pudiese provocarse.

 Se prohibirá  fumar  y  encender  fuego en el  tajo,  para  evitar  incendios  por  la emanación de vapores  de los
productos adhesivos o por el acopio del material.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Paletizado

    

10.11.3. Maderas

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 0,7  K/dm3

 Formas disponibles en obra: Piezas prismáticas           
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3
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 Las maderas en esta obra se utiliza para:

 La ejecución de las operaciones de chapado, recubrimiento, protección y acabados con maderas se realizará de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

Respecto a los adhesivos, pegamentos y colas utilizados en su unión y adherencia:
Deberán seguirse las indicaciones establecidas en las respectivas fichas técnicas de esta Memoria de Seguridad.

Respecto a las piezas de madera:
 La utilización de las piezas de madera, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que

las manipula. Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas.
 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
 Las  piezas  deberán  acopiarse  sobre  bases  estables,  sólidas  y  resistentes,  con las  debidas  condiciones  de

seguridad  y  estabilidad,  para  evitar  caídas  por  desplome  del  material  acopiado.  No acopiarlo  nunca  sobre
superficies inclinadas o resbaladizas.

 La utilización de maderas en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrará especial atención durante
el corte de las mismas ya que puede producir:

 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá
en tales casos protegerse los ojos.

 Generación  de  polvo:  Deberá  protegerse  las  vías  respiratorias  de  la  posible  inhalación  de  polvo,
además de los ojos. En tales casos se deberán seguir  atentamente las instrucciones, medidas preventivas y
normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y
salud.

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos.
 Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas por la obra, deberá instruirse a  los operarios sobre

la manipulación correcta de cargas manuales.
 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a

los operarios de las posturas correctas de trabajo.
 La utilización maderas requiere en múltiples ocasiones la clavazón de las piezas. Deberá en tales casos tomarse

las siguientes medidas preventivas:
 No se deberán clavar los clavos utilizando herramientas inadecuadas.  deberá utilizarse siempre un

martillo.
 Los clavos deberán depositarse en contenedores, evitando que estos queden fuera de los mismos.
 La extracción de los clavos defectuosos deberá hacerse utilizando herramientas adecuadas: Alicates,

Tenazas y/o martillo extractor. Nunca deberá emplearse herramientas no adecuadas ni mucho menos
extraerse directamente con la mano.

 Los  clavos  defectuosos,  doblados  o  deteriorados  deberán  acopiarse  y  recogerse  en contenedores
destinados a tal fin. No deberán en ningún caso abandonarse al azar.

Respecto a los barnices, lacas, pinturas y disolventes utilizados:
Deberán seguirse las indicaciones establecidas en las respectivas fichas técnicas de esta Memoria de Seguridad.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización
de estos ensayos.

 El embalaje de las piezas deberá venir con marca y dirección del fabricante.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en
evitación de caídas accidentales por desplome del material.

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de
trasporte utilizados.

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias,

en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra.
 Antes de manipular las maderas, los trabajadores habrán sido instruidos en la manipulación de cargas pesadas.
 Se  deberán  tomar  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  que  los  operarios  disponen  de  los  EPIS
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correspondientes: Guantes y calzado apropiado
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.
 Deberá evitar que se acopie el material en las proximidades de depósitos de gasoil o gasolina, para evitar en

caso de incendio la propagación del fuego.
 Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extinción rápida de un

incendio que pudiese provocarse.
 Se prohibirá  fumar  y  encender  fuego en el  tajo,  para  evitar  incendios  por  la emanación de vapores  de los

productos adhesivos o por el acopio del material.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Paletizado

    

10.11.4. Tablas

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 0,7  K/dm3

 Formas disponibles en obra: Piezas longitudinales          
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

Las tablas utilizadas en las entibaciones, desde el punto de vista de seguridad estructural deberán reunir las siguientes
características:

 No se presentará principio de pudrición que pueda afectar a su resistencia.
 Las alteraciones y defectos presentados deberán cumplir la norma UNE-EN 844-8; UNE-EN 1001-2.
 La madera aserrada utilizada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según UNE.
 Las tablas deberán tener un contenido de humedad, no mayor del 15%

Las tablas utilizadas en las Cimbras, encofrados y moldes deberán reunir las siguientes características:
 Poseerán  una  resistencia  y  rigidez  suficiente  para  resistir,  sin  asientos  ni  deformaciones  perjudiciales,  las

acciones  de  cualquier  naturaleza  que  puedan  producirse  sobre  ellos  como  consecuencia  del  proceso  de
hormigonado y especialmente bajo las presiones del hormigón fresco o los efectos del método de compactación
utilizado. Dichas condiciones deberán mantenerse hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia suficiente
para  soportar,  con  un  margen  de  seguridad  adecuado,  las  tensiones  a  que  será  sometido  durante  el
desencofrado, desmoldeo o descimbrado.

 Las tablas de madera en esta obra se utiliza para:

 Diversas operaciones tales como entibaciones Cimbras, encofrados y moldes, conforme se especifica en el proyecto
de obra.

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

Respecto a las tablas de madera:
 Las  tablas  de  madera  deberán  acopiarse  sobre  bases  estables,  sólidas  y  resistentes,  con  las  debidas

condiciones de seguridad y estabilidad,  para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo
nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.

 Los encofrados y moldes de tablas de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el
hormigón. 

 Se dispondrán las tablas, de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen
esfuerzos o deformaciones anormales.

 Las superficies interiores de los encofrados y moldes deberán estar limpias en el momento del hormigonado.
Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas provisionales en la
parte inferior de los encofrados correspondientes.

 No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar, ni siquiera en las entibaciones y apeos.
 Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar la resistencia de los

elementos de la construcción en madera; cuando se trate de construcciones de carácter definitivo se ajustarán a
las definidas en los planos o aprobadas por el Director.
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 Las tablas de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y llenas.
 La utilización  de tablas  de madera  en la obra  implica la  necesidad  de cortar  piezas.  Se mostrará especial

atención durante el corte de las mismas ya que puede producir:
 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá

en tales casos protegerse los ojos.
 Generación  de  polvo:  Deberá  protegerse  las  vías  respiratorias  de  la  posible  inhalación  de  polvo,

además de los ojos. En tales casos se deberán seguir  atentamente las instrucciones, medidas preventivas y
normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y
salud.

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos.
 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a

los operarios de las posturas correctas de trabajo.
 La utilización de tablas de madera requiere en muchos casos la clavazón de los mismos. Deberá en tales casos

tomarse las siguientes medidas preventivas:
 No se deberán clavar los clavos utilizando herramientas inadecuadas.  deberá utilizarse siempre un

martillo.
 Los clavos deberán depositarse en contenedores, evitando que estos queden fuera de los mismos.
 La extracción de los clavos defectuosos deberá hacerse utilizando herramientas adecuadas: Alicates,

Tenazas y/o martillo extractor. Nunca deberá emplearse herramientas no adecuadas ni mucho menos
extraerse directamente con la mano.

 Los  clavos  defectuosos,  doblados  o  deteriorados  deberán  acopiarse  y  recogerse  en contenedores
destinados a tal fin. No deberán en ningún caso abandonarse al azar.

 Para  evitar  cortes,  la  cabeza  del  clavo  irá  oculta  y  el  agujero  realizado  será  posteriormente
enmasillado.

 Para evitar los cortes provocados por el canto de las piezas, se lijarán hasta garantizar un tacto sin
peligro.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización
de estos ensayos.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en
evitación de caídas accidentales por desplome del material.

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de
trasporte utilizados.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 Todas las tablas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias,

en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra.
 Se  deberán  tomar  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  que  los  operarios  disponen  de  los  EPIS

correspondientes: guantes y calzado.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.
 Deberá evitar que se acopie el material en las proximidades de depósitos de gasoil o gasolina, para evitar en

caso de incendio la propagación del fuego.
 Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extinción rápida de un

incendio que pudiese provocarse.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Paletizado

    

10.11.5. Tabloncillos

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 0,7  K/dm3
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 Formas disponibles en obra: Piezas longitudinales          
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

Los  tabloncillos  utilizados  en  las  entibaciones,  desde  el  punto  de  vista  de  seguridad  estructural  deberán  reunir  las
siguientes características:

 No se presentará principio de pudrición que pueda afectar a su resistencia.
 Las alteraciones y defectos presentados deberán cumplir la norma UNE-EN 844-8; UNE-EN 1001-2.
 La madera aserrada utilizada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según UNE.
 Los tabloncillos deberán tener un contenido de humedad, no mayor del 15%

Los tabloncillos utilizados en las Cimbras, encofrados y moldes deberán reunir las siguientes características:
 Poseerán  una  resistencia  y  rigidez  suficiente  para  resistir,  sin  asientos  ni  deformaciones  perjudiciales,  las

acciones  de  cualquier  naturaleza  que  puedan  producirse  sobre  ellos  como  consecuencia  del  proceso  de
hormigonado y especialmente bajo las presiones del hormigón fresco o los efectos del método de compactación
utilizado. Dichas condiciones deberán mantenerse hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia suficiente
para  soportar,  con  un  margen  de  seguridad  adecuado,  las  tensiones  a  que  será  sometido  durante  el
desencofrado, desmoldeo o descimbrado.

 Los tabloncillos de madera en esta obra se utiliza para:

 Diversas operaciones tales como entibaciones Cimbras, encofrados y moldes, conforme se especifica en el proyecto
de obra.

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

Respecto a los tabloncillos de madera:
 Los  tabloncillos  de  madera  deberán acopiarse  sobre  bases  estables,  sólidas  y  resistentes,  con las  debidas

condiciones de seguridad y estabilidad,  para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo
nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.

 Los encofrados y moldes de tabloncillos de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida
en el hormigón. 

 Se dispondrán los tabloncillos, de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen
esfuerzos o deformaciones anormales.

 Las superficies interiores de los encofrados y moldes deberán estar limpias en el momento del hormigonado.
Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas provisionales en la
parte inferior de los encofrados correspondientes.

 No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar, ni siquiera en las entibaciones y apeos.
 Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar la resistencia de los

elementos de la construcción en madera; cuando se trate de construcciones de carácter definitivo se ajustarán a
las definidas en los planos o aprobadas por el Director.

 Los tabloncillos de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y llenas.
 La utilización de tabloncillos de madera en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrará especial

atención durante el corte de las mismas ya que puede producir:
 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá

en tales casos protegerse los ojos.
 Generación  de  polvo:  Deberá  protegerse  las  vías  respiratorias  de  la  posible  inhalación  de  polvo,

además de los ojos. En tales casos se deberán seguir  atentamente las instrucciones, medidas preventivas y
normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y
salud.

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos.
 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a

los operarios de las posturas correctas de trabajo.
 La utilización de tabloncillos de madera requiere en muchos casos la clavazón de los mismos. Deberá en tales

casos tomarse las siguientes medidas preventivas:
 No se deberán clavar los clavos utilizando herramientas inadecuadas.  deberá utilizarse siempre un

martillo.
 Los clavos deberán depositarse en contenedores, evitando que estos queden fuera de los mismos.
 La extracción de los clavos defectuosos deberá hacerse utilizando herramientas adecuadas: Alicates,

Tenazas y/o martillo extractor. Nunca deberá emplearse herramientas no adecuadas ni mucho menos
extraerse directamente con la mano.

 Los  clavos  defectuosos,  doblados  o  deteriorados  deberán  acopiarse  y  recogerse  en contenedores
destinados a tal fin. No deberán en ningún caso abandonarse al azar.

 Para  evitar  cortes,  la  cabeza  del  clavo  irá  oculta  y  el  agujero  realizado  será  posteriormente
enmasillado.
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 Para evitar los cortes provocados por el canto de las piezas, se lijarán hasta garantizar un tacto sin
peligro.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización
de estos ensayos.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en
evitación de caídas accidentales por desplome del material.

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de
trasporte utilizados.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 Todos  los  tabloncillos  que  se  comprueben  que  son  defectuosas,  serán  retiradas  y  sustituidos  por  otras

satisfactorias, en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra.
 Se  deberán  tomar  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  que  los  operarios  disponen  de  los  EPIS

correspondientes: guantes y calzado.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.
 Deberá evitar que se acopie el material en las proximidades de depósitos de gasoil o gasolina, para evitar en

caso de incendio la propagación del fuego.
 Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extinción rápida de un

incendio que pudiese provocarse.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Paletizado

    

10.11.6. Tablones

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 0,7  K/dm3

 Formas disponibles en obra: Piezas longitudinales          
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

Los tablones utilizados en las entibaciones, desde el punto de vista de seguridad estructural deberán reunir las siguientes
características:

 No se presentará principio de pudrición que pueda afectar a su resistencia.
 Las alteraciones y defectos presentados deberán cumplir la norma UNE-EN 844-8; UNE-EN 1001-2.
 La madera aserrada utilizada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según UNE.
 Los tablones deberán tener un contenido de humedad, no mayor del 15%

Los tablones utilizados en las Cimbras, encofrados y moldes deberán reunir las siguientes características:
 Poseerán  una  resistencia  y  rigidez  suficiente  para  resistir,  sin  asientos  ni  deformaciones  perjudiciales,  las

acciones  de  cualquier  naturaleza  que  puedan  producirse  sobre  ellos  como  consecuencia  del  proceso  de
hormigonado y especialmente bajo las presiones del hormigón fresco o los efectos del método de compactación
utilizado. Dichas condiciones deberán mantenerse hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia suficiente
para  soportar,  con  un  margen  de  seguridad  adecuado,  las  tensiones  a  que  será  sometido  durante  el
desencofrado, desmoldeo o descimbrado.

 Los tablones de madera en esta obra se utiliza para:

 Diversas operaciones tales como entibaciones Cimbras, encofrados y moldes, conforme se especifica en el proyecto
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de obra.

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

Respecto a los tablones de madera:
 Los  tablones  de  madera  deberán  acopiarse  sobre  bases  estables,  sólidas  y  resistentes,  con  las  debidas

condiciones de seguridad y estabilidad,  para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo
nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.

 Los encofrados y moldes de tablones de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en
el hormigón. 

 Se dispondrán los tablones, de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen
esfuerzos o deformaciones anormales.

 Las superficies interiores de los encofrados y moldes deberán estar limpias en el momento del hormigonado.
Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas provisionales en la
parte inferior de los encofrados correspondientes.

 No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar, ni siquiera en las entibaciones y apeos.
 Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar la resistencia de los

elementos de la construcción en madera; cuando se trate de construcciones de carácter definitivo se ajustarán a
las definidas en los planos o aprobadas por el Director.

 Los tablones de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y llenas.
 La utilización de tablones de madera en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrará especial

atención durante el corte de las mismas ya que puede producir:
 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse partículas agresivas. Deberá

en tales casos protegerse los ojos.
 Generación  de  polvo:  Deberá  protegerse  las  vías  respiratorias  de  la  posible  inhalación  de  polvo,

además de los ojos. En tales casos se deberán seguir  atentamente las instrucciones, medidas preventivas y
normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y
salud.

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos.
 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a

los operarios de las posturas correctas de trabajo.
 La utilización de tablones de madera requiere en muchos casos la clavazón de los mismos. Deberá en tales

casos tomarse las siguientes medidas preventivas:
 No se deberán clavar los clavos utilizando herramientas inadecuadas.  deberá utilizarse siempre un

martillo.
 Los clavos deberán depositarse en contenedores, evitando que estos queden fuera de los mismos.
 La extracción de los clavos defectuosos deberá hacerse utilizando herramientas adecuadas: Alicates,

Tenazas y/o martillo extractor. Nunca deberá emplearse herramientas no adecuadas ni mucho menos
extraerse directamente con la mano.

 Los  clavos  defectuosos,  doblados  o  deteriorados  deberán  acopiarse  y  recogerse  en contenedores
destinados a tal fin. No deberán en ningún caso abandonarse al azar.

 Para  evitar  cortes,  la  cabeza  del  clavo  irá  oculta  y  el  agujero  realizado  será  posteriormente
enmasillado.

 Para evitar los cortes provocados por el canto de las piezas, se lijarán hasta garantizar un tacto sin
peligro.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización
de estos ensayos.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en
evitación de caídas accidentales por desplome del material.

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de
trasporte utilizados.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 Todos  los  tablones  que  se  comprueben  que  son  defectuosas,  serán  retiradas  y  sustituidos  por  otras

satisfactorias, en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra.
 Se  deberán  tomar  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  que  los  operarios  disponen  de  los  EPIS

correspondientes: guantes y calzado.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
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de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.
 Deberá evitar que se acopie el material en las proximidades de depósitos de gasoil o gasolina, para evitar en

caso de incendio la propagación del fuego.
 Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extinción rápida de un

incendio que pudiese provocarse.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Paletizado

    

10.12. Gomas, plásticos

10.12.1. Tubos de PVC

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Formas disponibles en obra:   En piezas tubulares          
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

 Los tubos de PVC en esta obra se utilizan para:

  La realización de diferentes canalizaciones, conforme se especifica en el proyecto de obra.
 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 Los riesgos principales por manipulación de los tubos de PVC son debidos a sobreesfuerzos en su manipulación.
 La utilización de los tubos de PVC deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Se prestará especial atención al acopio de los mismos, ya que pueden dar lugar a caídas y desmoronamientos

de material por rodadura de los mismos. 
 Si fuera necesario inmovilizarlo, se hará mediante cuñas de madera y se tomarán las precauciones oportunas

para evitar efectos perjudiciales en los tubos.
 No se acopiarán unos encima de otros en evitación de sobrecargas que puedan provocar el deslizamiento de los

mismos.
 Estarán dotados de todos los accesorios normalizados, evitándose cualquier tipo de deformación del material, ya

sea
 en frío o en caliente para proceder a su montaje. El montaje se llevará a cabo siguiendo las prescripciones,

herrajes, juntas e indicaciones del fabricante.
 Las  uniones  de  tubos  y  piezas  especiales  se  harán  roscadas  o  se  sellarán  con  colas  sintéticas  de  gran

adherencia, según sean los tubos roscados o con copa. En tal caso se seguirán las prescripciones de la ficha
técnica correspondiente a "Adhesivos".

 Medidas preventivas a adoptar

Con objeto de garantizar que la colocación de los tubos no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias o por roturas
deberán seguirse las siguientes medidas preventivas:

 Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados
que garanticen la calidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra.

 Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros. Hay que
tener presente que la rotura de piezas durante su manipulación puede ocasionar accidentes graves.

 Las  tuberías  y  zanjas  se  mantendrán  libres  de  agua  en  evitación  de  accidentes  (en  especial  de  aparatos
eléctricos), para ello es buena práctica montar los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los
puntos bajos.

 Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa de la Dirección Técnica de la Obra y se
deberán seguir las indicaciones del proyecto de obra.

Durante su transporte por la obra:
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 Se transportará por la obra a su lugar de utilización en bateas debidamente acopiadas. No se rebasarán las
cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra.

 Se prestará  especial  atención  al  lugar  de  acopio  de  destino,  analizando  convenientemente  si  las  cargas  a
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. Así
mismo se prestará especial atención a las sobrecargas por acumulación de tubos que se puedan ocasionar en las
zanjas de cimentación.

 No se  acopiará  nunca  sobre  bordes  de  forjados,  taludes,  andamios,  etc.  en  evitación  de  sobrecargas  que
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

 En la colocación de los tubos de PVC se tendrá especial cuidado con el estado de los taludes de las paredes
laterales, sobre todo después de lluvias prolongadas.

 No se comenzarán los trabajos si las zanjas no están debidamente entibadas conforme se refleja en el proyecto
de obra.

 Se deberá observar el estado del terreno y la consiguiente necesidad o no de entibación aún no siendo esta
necesaria en el proyecto de obra.

 Como norma general, la anchura mínima e las zanjas no debe ser inferior a setenta centímetros y se debe dejar
un espacio de veinte centímetros a cada lado del tubo según el tipo de juntas, para poder trabajar en condiciones
de seguridad los operarios. 

En la apertura de zanjas: 

 Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería.
 En el  caso de  terrenos  arcillosos  o  margosos  de  fácil  meteorización,  si  fuese  absolutamente  imprescindible

efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos veinte centímetros sobre la
rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado.

 De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en general en poblaciones, se adoptarán precauciones
para la protección de personas o propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas
municipales, en su caso.

 El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar
el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En
el caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración
de los mismos deberán ser separados del material general de la excavación.

En general durante todo el proceso de colocación de tubos de PVC: 

 Los operarios deberá protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un mal apilamiento de
los tubos, para ello se evitará trabajar y circular por las inmediaciones del acopio de los mismos.

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  En el tajo
 Tipo de Acopio: A montón

    

10.12.2. Tubos de polietileno

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Formas disponibles en obra:   En piezas tubulares          
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

Los tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplásticos constituidos por una resina de polietileno, negro de
carbono, sin otras adiciones que antioxidantes estabilizadores o colorantes.

Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases de termoplásticos de polietileno:

 Polietileno de baja densidad (LDPE),  también denominado PE 32.  Polímero obtenido en un proceso de alta
presión. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,930 Kg. /dm³.
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 Polietileno de alta densidad (HDPE), también denominado PE 50A. Polímero obtenido en un proceso a baja
presión. Su densidad sin pigmentar es mayor de 0,940 Kg. /dm³.

 Polietileno de media densidad (MDPE), también denominado PE 50B. Polímero obtenido a baja presión y cuya
densidad, sin pigmentar, será superior a 0,931 Kg. /dm³.

Los tubos de PE para tuberías de saneamiento se fabricarán exclusivamente con polietileno de alta densidad, de densidad
igual o superior a 0,94 g/cm³, antes de su pigmentación.

 Los tubos de polietileno en esta obra se utilizan para:

  La realización de diferentes canalizaciones, conforme se especifica en el proyecto de obra.
 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 Los  riesgos  principales  por  manipulación  de  los  tubos  de  polietileno  son  debidos  a  sobreesfuerzos  en  su
manipulación.

 La utilización de los tubos de polietileno deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Se prestará especial atención al acopio de los mismos, ya que pueden dar lugar a caídas y desmoronamientos

de material por rodadura de los mismos. 
 Si fuera necesario inmovilizarlo, se hará mediante cuñas de madera y se tomarán las precauciones oportunas

para evitar efectos perjudiciales en los tubos.
 No se acopiarán unos encima de otros en evitación de sobrecargas que puedan provocar el deslizamiento de los

mismos.
 Estarán dotados de todos los accesorios normalizados, evitándose cualquier tipo de deformación del material, ya

sea
 en frío o en caliente para proceder a su montaje. El montaje se llevará a cabo siguiendo las prescripciones,

herrajes, juntas e indicaciones del fabricante.
 Las  uniones  de  tubos  y  piezas  especiales  se  harán  roscadas  o  se  sellarán  con  colas  sintéticas  de  gran

adherencia, según sean los tubos roscados o con copa. En tal caso se seguirán las prescripciones de la ficha
técnica correspondiente a "Adhesivos".

 Medidas preventivas a adoptar

Con objeto de garantizar que la colocación de los tubos no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias o por roturas
deberán seguirse las siguientes medidas preventivas:

 Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados
que garanticen la calidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra.

 Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros. Hay que
tener presente que la rotura de piezas durante su manipulación puede ocasionar accidentes graves.

 Las  tuberías  y  zanjas  se  mantendrán  libres  de  agua  en  evitación  de  accidentes  (en  especial  de  aparatos
eléctricos), para ello es buena práctica montar los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los
puntos bajos.

 Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa de la Dirección Técnica de la Obra y se
deberán seguir las indicaciones del proyecto de obra.

Durante su transporte por la obra:

 Se transportará por la obra a su lugar de utilización en bateas debidamente acopiadas. No se rebasarán las
cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra.

 Se prestará  especial  atención  al  lugar  de  acopio  de  destino,  analizando  convenientemente  si  las  cargas  a
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. Así
mismo se prestará especial atención a las sobrecargas por acumulación de tubos que se puedan ocasionar en las
zanjas de cimentación.

 No se  acopiará  nunca  sobre  bordes  de  forjados,  taludes,  andamios,  etc.  en  evitación  de  sobrecargas  que
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

 En la colocación de los tubos de polietileno se tendrá especial  cuidado con el  estado de los taludes de las
paredes laterales, sobre todo después de lluvias prolongadas.

 No se comenzarán los trabajos si las zanjas no están debidamente entibadas conforme se refleja en el proyecto
de obra.

 Se deberá observar el estado del terreno y la consiguiente necesidad o no de entibación aún no siendo esta
necesaria en el proyecto de obra.
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 Como norma general, la anchura mínima e las zanjas no debe ser inferior a setenta centímetros y se debe dejar
un espacio de veinte centímetros a cada lado del tubo según el tipo de juntas, para poder trabajar en condiciones
de seguridad los operarios. 

En la apertura de zanjas: 

 Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería.
 En el  caso de  terrenos  arcillosos  o  margosos  de  fácil  meteorización,  si  fuese  absolutamente  imprescindible

efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos veinte centímetros sobre la
rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado.

 De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en general en poblaciones, se adoptarán precauciones
para la protección de personas o propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas
municipales, en su caso.

 El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar
el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En
el caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración
de los mismos deberán ser separados del material general de la excavación.

En general durante todo el proceso de colocación de tubos de polietileno: 

 Los operarios deberá protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un mal apilamiento de
los tubos, para ello se evitará trabajar y circular por las inmediaciones del acopio de los mismos.

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  En el tajo
 Tipo de Acopio: A montón

    

10.13. Materiales bituminosos

10.13.1. Mezclas y emulsiones bituminosas

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 1,2  K/dm3

 Formas disponibles en obra: En emulsiones.           
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

Productos líquidos obtenidos a partir de una base bituminosa (asfáltica o alquitrán) elaborada con disolventes, que cuando
se aplican en capa fina, al secarse forman una película sólida; utilizables como materiales de imprimación para mejorar la
adherencia del material impermeabilizante al soporte.

 Las mezclas y emulsiones bituminosas en esta obra se utiliza:

 Como imprimadores bituminosos utilizados para la imprimación y la preparación de las superficies de los soportes
que vayan a impermeabilizarse, a fin de mejorar la adherencia del material impermeabilizante con el soporte,
conforme se especifica en el proyecto de obra.

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 Deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
 Las mezclas y emulsiones bituminosas deberán acopiarse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las

debidas  condiciones  de seguridad y  estabilidad,  para evitar  caídas  por  desplome del  material  acopiado.  No
acopiarlo nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.

 No  deben  realizarse  trabajos  de  impermeabilización  cuando  las  condiciones  climatológicas  puedan  resultar
perjudiciales,  en particular  cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta,  cuando llueva o la
cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura
ambiente sea menor que:

a) 5°C para láminas de oxiasfalto.
b) 0°C para láminas de oxiasfalto modificado.
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c) -5°C para láminas de betún modificado.
 Los  materiales  de imprimación deben aplicarse  mediante  brocha,  cepillo  o pulverizador,  deberá  por  lo  tanto

adoptarse las medidas preventivas relacionadas con la protección de las vías respiratorias y contactos con la piel.
 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
 En  términos  generales,  la  información  relacionada  con  los  riesgos  derivados  de  su  utilización  será  la

correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización
de estos ensayos.

 El embalaje y envases deberán venir con marca y dirección del fabricante.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en
evitación de caídas accidentales por desplome del material.

 Las emulsiones deben presentarse protegidos para evitar que se produzcan deterioros durante su transporte y su
almacenamiento. 

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

 Para los trabajos en los bordes de los tejados, se instalará barandillas y/o plataformas de seguridad en los bordes
de cubierta que servirán como protección a posibles caídas a lo largo de la cubierta.

 Será obligatorio el uso obligatorio de epis:
a)  Cinturón  de  seguridad,  tipo  sujeción,  empleándose  solamente  en  el  caso  de  que  los  medios  de
protección colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.
b) Calzado certificado provisto de suelas antideslizantes.
c) Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.
d) Dispositivos anticaídas.

 Se deberá señalizar la zona de trabajo.
 Los acopios se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de colocarlos sobre

elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga sobre los tableros del tejado, situándolos lo
más cerca de las vigas del último forjado.

 Los  trabajos  en  la  cubierta  se  suspenderán  siempre  que  se  presenten  vientos  superiores  a  50  km/h  que
comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se produzcan
heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado.

 Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por barandillas de seguridad.
 Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos.
 En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de protección frente

a caídas.
 Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material.
 Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo toda la superficie con

tablones.
 La dirección facultativa debe establecer los controles precisos para comprobar que la ejecución de la obra se

ajusta tanto al proyecto de obra,  estado del soporte de la impermeabilización, colocación de las láminas y de la
protección, así como ejecución de elementos singulares, tales como bordes, encuentros, desagües y juntas.

 Se comprobará igualmente el estado de las protecciones colectivas con anterioridad al inicio de las operaciones
de aislamiento en la cubierta.

 La  colocación  de  mezclas  y  emulsiones  bituminosas  deberá  hacerse  de  acuerdo  con  las  instrucciones  del
fabricante.

 Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias,
en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra.

 Debe evitarse el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc., sobre las mezclas
y emulsiones bituminosas.

 Se  deberán  tomar  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  que  los  operarios  disponen  de  los  EPIS
correspondientes: Cinturones de protección lumbar, guantes y calzado reforzado.
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 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Deberá evitar que se acopie el material en las proximidades de depósitos de gasoil o gasolina, para evitar en
caso de incendio la propagación del fuego.

 Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extinción rápida de un
incendio que pudiese provocarse.

 Se prohibirá  fumar  y  encender  fuego en el  tajo,  para  evitar  incendios  por  la  emanación de vapores  de los
productos adhesivos o por el acopio del material.

 Se almacenará en lugar protegido del calor excesivo.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Paletizado en cajas o en láminas

    

10.13.2. Emulsiones asfálticas

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 1,2  K/dm3

 Formas disponibles en obra: En emulsiones.           
 Peso aproximado del material de obra:             K
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

Las emulsiones asfálticas son productos bituminosos obtenidos por la dispersión de pequeñas partículas de un betún
asfáltico en agua o en una solución acuosa con un agente emulsionante, que además de los 3 productos básicos (betún
asfáltico, agua y emulsiones) pueden contener otros como filler, amianto, caucho, etc.; utilizables como imprimación o
preparación de superficies para impermeabilización.

Se definen cuatro tipos de emulsión bituminosa:
Emulsiones preparadas con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico sin carga. EA UNE 104231.
Emulsiones preparadas con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico con carga. EB UNE 104231.
Emulsiones preparadas con agentes emulsionantes químicos de carácter catiónico. EC UNE 104231.
Emulsiones preparadas con emulsiones minerales coloidales (no iónicas). ED UNE 104231.

 Las emulsiones asfálticas en esta obra se utiliza:

 Como imprimador bituminoso utilizado para la imprimación y la preparación de las superficies de los soportes que
vayan  a  impermeabilizarse,  a  fin  de  mejorar  la  adherencia  del  material  impermeabilizante  con  el  soporte,
conforme se especifica en el proyecto de obra.

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 Deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
 Las  emulsiones  asfálticas  deberán  acopiarse  sobre  bases  estables,  sólidas  y  resistentes,  con  las  debidas

condiciones de seguridad y estabilidad,  para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo
nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.

 No  deben  realizarse  trabajos  de  impermeabilización  cuando  las  condiciones  climatológicas  puedan  resultar
perjudiciales,  en particular  cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta,  cuando llueva o la
cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura
ambiente sea menor que:

a) 5°C para láminas de oxiasfalto.
b) 0°C para láminas de oxiasfalto modificado.
c) -5°C para láminas de betún modificado.

 Los  materiales  de imprimación deben aplicarse  mediante  brocha,  cepillo  o pulverizador,  deberá  por  lo  tanto
adoptarse las medidas preventivas relacionadas con la protección de las vías respiratorias y contactos con la piel.

 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
 En  términos  generales,  la  información  relacionada  con  los  riesgos  derivados  de  su  utilización  será  la

correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:
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 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización
de estos ensayos.

 El embalaje y envases deberán venir con marca y dirección del fabricante.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en
evitación de caídas accidentales por desplome del material.

 Las emulsiones deben presentarse protegidos para evitar que se produzcan deterioros durante su transporte y su
almacenamiento. 

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

 Para los trabajos en los bordes de los tejados, se instalará barandillas y/o plataformas de seguridad en los bordes
de cubierta que servirán como protección a posibles caídas a lo largo de la cubierta.

 Será obligatorio el uso obligatorio de epis:
a)  Cinturón  de  seguridad,  tipo  sujeción,  empleándose  solamente  en  el  caso  de  que  los  medios  de
protección colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.
b) Calzado certificado provisto de suelas antideslizantes.
c) Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.
d) Dispositivos anticaídas.

 Se deberá señalizar la zona de trabajo.
 Los acopios se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de colocarlos sobre

elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga sobre los tableros del tejado, situándolos lo
más cerca de las vigas del último forjado.

 Los  trabajos  en  la  cubierta  se  suspenderán  siempre  que  se  presenten  vientos  superiores  a  50  km/h  que
comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se produzcan
heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado.

 Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por barandillas de seguridad.
 Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos.
 En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de protección frente

a caídas.
 Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material.
 Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo toda la superficie con

tablones.
 La dirección facultativa debe establecer los controles precisos para comprobar que la ejecución de la obra se

ajusta tanto al proyecto de obra,  estado del soporte de la impermeabilización, colocación de las láminas y de la
protección, así como ejecución de elementos singulares, tales como bordes, encuentros, desagües y juntas.

 Se comprobará igualmente el estado de las protecciones colectivas con anterioridad al inicio de las operaciones
de aislamiento en la cubierta.

 La colocación de emulsiones asfálticas deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias,

en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra.
 Debe  evitarse  el  vertido  de  productos  químicos  agresivos,  tales  como  aceites,  disolventes,  etc.,  sobre  las

emulsiones asfálticas.
 Se  deberán  tomar  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  que  los  operarios  disponen  de  los  EPIS

correspondientes: Cinturones de protección lumbar, guantes y calzado reforzado.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.
 Deberá evitar que se acopie el material en las proximidades de depósitos de gasoil o gasolina, para evitar en

caso de incendio la propagación del fuego.
 Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extinción rápida de un

incendio que pudiese provocarse.
 Se prohibirá  fumar  y  encender  fuego en el  tajo,  para  evitar  incendios  por  la  emanación de vapores  de los

productos adhesivos o por el acopio del material.
 Se almacenará en lugar protegido del calor excesivo.
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 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Paletizado en cajas o en láminas

    

10.14. Pinturas

10.14.1. Pinturas

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Formas disponibles en obra:  Envases
 Volumen  aproximado del producto en la obra:       m3

La ejecución de esta unidad de obra comprende la preparación del elemento, la preparación de las pinturas, en su caso, y
la aplicación de las pinturas.

 Las pinturas en esta obra se utilizan para:
  
Realización de operaciones diversas, conforme se especifica en el proyecto de obra, siendo entre otras las siguientes:

 Pintura sobre muros, tabiques, techos

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 La utilización de las pinturas deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
 En  términos  generales,  la  información  relacionada  con  los  riesgos  derivados  de  su  utilización  será  la

correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con los envases de las mismas.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del producto de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos
ensayos.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en
contenedores y bateas debidamente acopiados. 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

En términos generales deberá tenerse presente:

 El  soleamiento  no  incidirá  directamente  sobre  el  plano  de  aplicación,  entre  otras  cosas  para  evitar
deslumbramientos o cambios bruscos de luminosidad que puedan causar cansancio visual.

 En tiempo lluvioso o cuando la humedad relativa supere el 85 por 100 (85%), se suspenderá la aplicación cuando
el paramento no esté protegido.

 El soporte deberá prepararse de modo que su porosidad sea tal que no sean absorbidas las capas finales y éstas
puedan extenderse formando una película uniforme.

 En  la  preparación  de  los  soportes  deberá  utilizarse  medios  auxiliares  autorizados  por  el  Coordinador  de
Seguridad.

 Si hay riesgo de caída deberá evitarse mediante la colocación de protecciones colectivas: Redes de seguridad.
 Deberán utilizarse máquinas y equipos autorizados por el Coordinador de Seguridad.
 La  aplicación  de las  pinturas  se  realizará  solo  sobre  los  elementos  para  los  que  está  recomendado  por  el

fabricante.
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 Las pinturas deberán extenderse uniformemente y siempre antes de que pase el tiempo máximo de aplicación
especificado por el fabricante.

 Se evitarán las posturas inadecuadas, y se protegerá convenientemente los ojos en evitación de salpicaduras
durante la aplicación de las mismas.

 La ejecución se realizará de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto o en su defecto con
arreglo a las instrucciones del fabricante.

 Para la aplicación de las pinturas,  los locales de trabajo deberán estar iluminados adecuadamente.
 Para la aplicación de las pinturas, los locales de trabajo deberán estar ventilados adecuadamente, empleándose

en caso contrario mascarillas apropiadas y recomendadas por el fabricante.
 Se procurará en todo momento que los recipientes estén alejados de cualquier foco de calor, fuego o chispa que

pueda provocar un accidente.
 Se  prohibirá  soldar  en  los  alrededores  de  la  aplicación  de  los  productos.  Para  ello  deberá  señalizarse

convenientemente la zona de seguridad.
 Se prestará especial atención al lugar de acopio de las pinturas, comprobando que el local está bien ventilado y

su temperatura es la adecuada.
 Deberán  tomarse  precauciones  para  evitar  atmósferas  inflamables  por  la  volatilización  de  las  pinturas  y

disolventes utilizados.
 Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto, mediante el uso de guantes.
 En las irritaciones de la piel causadas por contacto, deberá someterse a examen médico lo antes posible.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

EN LAS PINTURAS AL TEMPLE

 Este tipo de pinturas se utilizará preferentemente en paramentos verticales y horizontales.
 Se aplicarán directamente sobre el enlucido de yeso en el que previamente se habrá dado una imprimación

selladora y un lijado para reparar los resaltos e imperfecciones.
 Se utilizarán Medios Auxiliares autorizados (escaleras, andamios de borriquetas, etc.), y los epis apropiados para

evitar  las  caídas  al  mismo  nivel  y  a  distinto  nivel,  protegiendo  los  huecos  verticales  y  horizontales
convenientemente.

 Por último se aplicará el temple mediante rodillo. Las superficies tratadas con temple liso deberán quedar con
aspecto mate y acabado liso uniforme y las tratadas con temple picado tendrán un acabado rugoso.

PINTURAS PLÁSTICAS

 Se realizará  un lijado de pequeñas  adherencias  e imperfecciones,  retocándose aquellos  puntos  donde haya
grietas u oquedades. Para el lijado se utilizarán herramientas y útiles apropiados para ello.

 Se aplicará a continuación una mano de imprimación selladora seguida de otras de acabado con un rendimiento
no menor del especificado por el fabricante. 

 Cuando el acabado sea goteado, y una vez pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará una
proyección a pistola de pintura plástica mate en gotas uniformes y no separadas.

 Se utilizarán Medios Auxiliares autorizados (escaleras, andamios de borriquetas, etc.), y los epis apropiados para
evitar  las  caídas  al  mismo  nivel  y  a  distinto  nivel,  protegiendo  los  huecos  verticales  y  horizontales
convenientemente.

PINTURAS A LA CAL

 Su utilización se realizará preferentemente en los paramentos exteriores.
 Deberán utilizarse medios auxiliares autorizados por el Coordinador de Seguridad para trabajar en altura.
 Esta pintura se realizará diluyendo en agua, cal apagada en polvo batiéndose posteriormente. En caso de que el

soporte sea muy liso se le añadirá a la lechada silicato sódico o aceites tratados así como sal gorda o alumbre
con objeto de aumentar

 su adherencia y a la vez mejorar su impermeabilidad.
 Para conocer los riesgos que entraña el uso de la cal deberán seguirse las indicaciones de la "Ficha técnica"

correspondiente a la misma.
 Se utilizarán Medios Auxiliares autorizados (escaleras, andamios de borriquetas, etc.), y los epis apropiados para

evitar  las  caídas  al  mismo  nivel  y  a  distinto  nivel,  protegiendo  los  huecos  verticales  y  horizontales
convenientemente.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Envasado
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10.15. Unión, fijación y sellado

10.15.1. Resinas epoxi

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Formas disponibles en obra:  Envases
 Volumen  aproximado del producto en la obra:       m3

En especial tendrá en cuenta las siguientes características técnicas de la resina, en función de su aplicación en la obra:
- Granulometría.
- Densidad.
- Índice de fluidez.
- Grado de contaminación.
- Contenido en volátiles.
- Contenido en cenizas.

 Las resinas epoxi en esta obra se utilizan para:
  Realización de operaciones diversas, conforme se especifica en el proyecto de obra, siendo entre otras las siguientes:

 Reparaciones en el hormigón a base de resinas
 Unión de elementos por adhesivos a base de resinas epoxi
 Realización de morteros a base de resinas epoxi
 Revestimientos impermeabilizantes
 Capas protectoras de resina epoxi
 Sellados de elementos a base de resina epoxi
 Imprimaciones de resina epoxi

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 La utilización de las resinas deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
 En  términos  generales,  la  información  relacionada  con  los  riesgos  derivados  de  su  utilización  será  la

correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del adhesivo de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos
ensayos.

 Durante su transporte por la obra:

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en
contenedores y bateas debidamente acopiados. 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 La aplicación de resinas deberá ser ejecutado por operarios especialistas o expresamente cualificados por el

fabricante.
 La aplicación del producto en los elementos deberán ser recomendado por el fabricante.
 Los adhesivos deberán extenderse uniformemente sobre las piezas a unir y siempre antes de que pase el tiempo

máximo de aplicación especificado por el fabricante.
 La ejecución se realizará de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto o en su defecto con

arreglo a las instrucciones del fabricante.
 Para la aplicación de los productos a base de resina epoxi,  los locales de trabajo deberán estar  iluminados

adecuadamente.
 Para la aplicación  de los  productos  a base de resina epoxi,  los locales de trabajo  deberán estar  ventilados
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adecuadamente, empleándose las mascarillas y epis apropiados y recomendados por el fabricante.
 Se procurará en todo momento que los recipientes estén alejados de cualquier foco de calor, fuego o chispa que

pueda provocar un accidente.
 Se  prohibirá  soldar  en  los  alrededores  de  la  aplicación  de  los  productos.  Para  ello  deberá  señalizarse

convenientemente la zona de seguridad.
 Se prestará especial atención al lugar de acopio de los productos a base de resina epoxi, comprobando que el

local está bien ventilado y su temperatura es la adecuada.
 Deberán tomarse precauciones para evitar atmósferas inflamables por la volatilización de los productos.
 Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto, mediante el uso de guantes.
 En las irritaciones de la piel causadas por contacto, deberá someterse a examen médico lo antes posible.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Envasado

    

10.15.2. Poliuretano

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico: 0,03 K/dm3

 Formas disponibles en obra:  Envases
 Volumen  aproximado del producto en la obra:       m3

La espuma rígida de poliuretano es el producto de la mezcla de dos componentes: polio e isocianato.  
Las características físicas, mecánicas y de reacción al fuego, dependen de la formulación utilizada.
Los dos productos anteriores se suministran en bidones separados, marcados, con fecha de caducidad y acondicionados
para soportar el transporte.
El aplicador utilizará una máquina de proyección adecuada, de acuerdo con las exigencias del producto, precisándose:

 potencia adecuada para controlar la dosificación 
 el caudal y la presión (longitud máxima de mangueras).

Las condiciones climáticas tienen una gran importancia sobre la correcta aplicación de la espuma. No debe espumarse
cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5 ºC, ya que de otro modo, se incrementa el consumo del producto e
incluso puede haber problemas de adherencia.
La velocidad del viento debe ser inferior a 30 Km. /h salvo que se usen pantallas protectoras.
La humedad relativa ambiente debe ser inferior al 80% HR.

 El poliuretano en esta obra se utiliza:
  
Conforme se especifica en el proyecto de obra:

 Como aislamiento, a base de espuma de poliuretano proyectado in situ.
 Como impermeabilización, a base de poliuretano proyectado in situ.

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

Los operarios que vayan a trabajar con componentes de poliuretano, deben estar entrenados y conocer las precauciones
que es necesario tener, en particular:

 Todos los trabajadores deben usar anteojos de seguridad y protección adecuada de las vías respiratorias. 
 Si  los  componentes  líquidos  entran  en  contacto  con  los  ojos,  hay  que  lavar  inmediatamente  con  grandes

cantidades de agua limpia durante 15 minutos, al menos, para evitar daños en los tejidos oculares. Si un polio o
un isocianato caen en los ojos, hay que aplicar, además, solución de ácido bórico oftálmico. Cualquiera que sea
el caso, es preciso obtener atención médica de inmediato. 

 Si se presenta un contacto con la piel,  es necesario lavarla y limpiar las áreas afectadas con paños limpios
empapados en alcohol común y lavar con agua y jabón.

 La utilización del poliuretano deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas.
 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
 En  términos  generales,  la  información  relacionada  con  los  riesgos  derivados  de  su  utilización  será  la
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correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que
garanticen la calidad del producto de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos
ensayos a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos
ensayos.

 Durante su transporte por la obra:

 Las condiciones particulares para el almacenamiento se indican en la ficha técnica del fabricante, usualmente el
envase está cerrado herméticamente, debiendo mantenerse entre unas temperaturas de 10ºC a 35ºC.

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en
contenedores y bateas debidamente acopiados. 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 La proyección de espuma de poliuretano deberá ser ejecutada por operarios especialistas.
 La espuma deberán extenderse uniformemente y siempre antes de que pase el tiempo máximo de aplicación

especificado por el fabricante.
 La aplicación de la espuma debe realizarse con el equipo adecuado.
 El espesor máximo de una capa será de 15 mm. El número de capas será el necesario para llegar al espesor

requerido.  La aplicación  de la capa siguiente  debe efectuarse  una vez alcanzada la espumación total  de  la
precedente.

 La ejecución se realizará de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto o en su defecto con
arreglo a las instrucciones del fabricante.

 Para la aplicación  de los  productos a base de poliuretano,   los locales de trabajo  deberán estar  iluminados
adecuadamente.

 Para la aplicación  de los  productos  a base de poliuretanos,  los locales de trabajo  deberán estar  ventilados
adecuadamente, empleándose las mascarillas y epis apropiados y recomendados por el fabricante.

 Se procurará en todo momento que los recipientes estén alejados de cualquier foco de calor, fuego o chispa que
pueda provocar un accidente.

 Se tomarán las medidas adecuadas para evitar la proyección de partículas de espuma fuera de la zona a recubrir.
 En el lugar de aplicación se prohibirá fumar y la presencia de llamas y otras posibles causas de inflamación. La

espuma rígida de poliuretano debe protegerse de las fuentes de calor intenso como soldadura,  cortadoras o
sopletes, y del calor de ellas transmitido por conducción.

 Los residuos de espuma rígida de poliuretano se deben mantener a un nivel mínimo en el sitio de trabajo, aunque
estos residuos son sólidos estables y, por tanto, están considerados como no tóxicos.

 En caso de derrame accidental de productos líquidos, en particular los isocianatos, se despejará el lugar de las
personas no necesarias, se cubrirá el derrame con arena, tierra, serrín u otro material absorbente apropiado.

 Se  prohibirá  soldar  en  los  alrededores  de  la  aplicación  de  los  productos.  Para  ello  deberá  señalizarse
convenientemente la zona de seguridad.

 En los incendios en que intervengan cantidades pequeñas de espuma rígida de poliuretano, y donde el origen del
fuego es localizado con facilidad,  pueden emplearse eficazmente  los materiales comúnmente  usados:  agua,
dióxido de carbono, espuma o productos secos.

 Se prestará especial atención al lugar de acopio de los productos a base de poliuretano, comprobando que el
local está bien ventilado y su temperatura es la adecuada.

 Deberán tomarse precauciones para evitar atmósferas inflamables por la volatilización de los productos.
 Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto, mediante el uso de guantes.
 En las irritaciones de la piel causadas por contacto, deberá someterse a examen médico lo antes posible.
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.

 Lugar de almacenaje:  Según los planos
 Tipo de Acopio: Envases

    

10.16. Combustibles



Remodelación y ampliación Paseo Magalluf y calles adyacentes 373

10.16.1. Gasóleo

FICHA TÉCNICA
 Tipología y Características

 Peso específico:  0,75 K/dm3

 Formas disponibles en obra: Perfiles y piezas         
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3

 El Gasóleo en esta obra se utilizara:

   Como combustible para alimentar la diversa maquinaria.

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización

 El riesgo principal por la manipulación de gasóleo es el de la producción de un incendio o intoxicación por la
inhalación de los vapores desprendidos del mismo.

 Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material:

 La Dirección técnica de la obra comprobara que el transporte de gasóleo esta amparado por la documentación
exigida por los reglamentos aplicables al medio de transporte utilizado y por la que, se exija por la reglamentación
competente, para permitir su circulación. Dicha documentación acompañara a la expedición en todo su recorrido.

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá que una vez se reciba en obra se acopie adecuadamente, realizando el
trasvase de la cuba que lo transporte al deposito de obra con las mayores medidas de seguridad. 

 Durante su transporte:

 El vehículo que traslada el gasóleo a obra estará señalizado expresamente de forma que se conozca en todo
momento su identificación.

 Se procurara que no haya más transporte en obra del gasóleo que el derivado de  de la descarga del mismo a su
llegada.

 Cuando alguna de la maquinaria necesite ser suministrada de gasóleo será esta la que se aproxime al deposito y
se llenara directamente de este.

 Estará prohibido realizar por la noche operaciones de carga, descarga y manipulaciones complementarias, salvo
que haya iluminación suficiente.

 Cuando se realicen operaciones de carga y descarga de gasóleo, el vehículo estará apagado en todo momento.
 Existirá una persona responsable del suministro de gasóleo a la distinta maquinaria.
 Se dispondrá de extintores adecuados para este tipo de materiales.

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje

 El trabajador que tenga que manipular gasóleo deberá tener la formación adecuada.
 El gasóleo se acopiara en obra en depósitos de plástico reforzados, por estructuras metálicas, estarán situados

en lugares en los que se prevea que puedan tener una máxima permanencia, a su vez se mantendrán alejados
de zonas de vestuarios, comedores, etc.

 Estará  prohibido  encender  fuego,  ni  almacenar  materias  combustibles  o  fácilmente  inflamables,  en  las
proximidades del depósito.

 Queda terminantemente prohibido fumar, portar cerillas o cualquier otro dispositivo productor de llamas, durante
las operaciones de trasvase de gasóleo, así como en las proximidades del depósito destinado a su acopio.

 Ante tormenta eléctrica o su inminencia, los trabajadores se mantendrán alejados de los depósitos de gasóleo.
 No se permitirá ningún tipo de explosivos en los lugares donde haya almacenado gasóleo.
 La zona del deposito de gasóleo deberá estar definida y señalizada, no permitiéndose permanecer o circular a

nadie por ella si autorización en especial vehículos a nos ser que vayan a repostar.

 Lugar de almacenaje:  Según planos
 Tipo de Acopio: En deposito de plástico.
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11. EPIs

Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie
de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs), cuyas
especificaciones técnicas y  requisitos establecidos para los mismos por  la normativa vigente,  se
detallan en cada uno de los apartados siguientes.

11.1. Protección auditiva

11.1.1. Tapones

Protector Auditivo: Tapones

   Norma:   

UNE-EN 352-2
CAT II

   Definición:

 Protector contra el ruido llevado en el interior del conducto auditivo externo (aural), o en la concha a la entrada del
conducto auditivo externo (semiaural):

                Tapón auditivo desechable: previsto para ser usado una sola vez.

                Tapón auditivo reutilizable: previsto para ser usado más de una vez.

                Tapón auditivo moldeado personalizado: confeccionado a partir de un molde de concha y conducto auditivo del
usuario.

                Tapón auditivo unido por un arnés: tapones unidos por un elemento de conexión semirígido.
   Marcado:

 Nombre o marca comercial o identificación del fabricante

 El número de esta norma

 Denominación del modelo

 El hecho de que los tapones sean desechables o reutilizables

 Instrucciones relativas a la correcta colocación y uso

 La talla nominal de los tapones auditivos (salvo en los moldeados y semiaurales).

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:

 Certificado CE expedido por un organismo notificado
 Declaración de conformidad
 Folleto informativo

   Norma EN aplicable:

 UNE-EN 352-2: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 2: Tapones.

 UNE- EN 458: Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y
mantenimiento

   Información destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir  en  el   idioma  español  y  en  el  cual  se  especifiquen  las  condiciones  de  utilización,  empleo,  características  y
mantenimiento del mismo.

      

11.2. Protección de la cabeza

11.2.1. Cascos de protección (para la construcción)
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Protección de la cabeza: cascos de protección (usado en construcción)

   Norma:   

UNE-EN 397
CAT II

   Definición:

 Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del
usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés.

 Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída de objetos y
las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo.

   Marcado:

 El número de esta norma.

 Nombre o marca comercial o identificación del fabricante.

 Año y trimestre de fabricación

 Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés)

 Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés).

 Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472.

   Requisitos adicionales (marcado):

 - 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura)

 + 150ºC (Muy alta temperatura)

 440V (Propiedades eléctricas)

 LD (Deformación lateral)

 MM (Salpicaduras de metal fundido)

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:

 Certificado CE expedido por un organismo notificado.
 Declaración de Conformidad

   Folleto informativo en el que se haga constar:

 Nombre y dirección del fabricante

 Instrucciones  y recomendaciones  sobre el  almacenamiento,  utilización,  limpieza y mantenimiento,  revisiones  y
desinfección.

 Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer efectos adversos
sobre  el  casco,  ni  poseer  efectos  nocivos  conocidos  sobre  el  usuario,  cuando  son  aplicadas  siguiendo  las
instrucciones del fabricante.

 Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes.

 El significado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de utilización del
casco, de acuerdo con los riesgos.

 La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos.

 Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco.

   Norma EN aplicable:

 UNE-EN 397: Cascos de protección  para la industria.

   Información destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir  en  el   idioma  español  y  en  el  cual  se  especifiquen  las  condiciones  de  utilización,  empleo,  características  y
mantenimiento del mismo.

      

11.3. Protección de la cara y de los ojos
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11.3.1. Protección ocular. Uso general

Protección de la cara y de los ojos: Protección ocular . Uso general

   Norma:   

UNE-EN 166
CAT II

   Definición:

 Montura universal, Monturas integrales y  pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en general en
diferentes actividades de construcción.

   Uso permitido en:

 Montura universal, montura integral y pantalla facial.

   Marcado:

   A) En la montura:

 Identificación del Fabricante

 Número de la norma Europea: 166

 Campo de uso: Si fuera aplicable

                   Los campos de uso son:

                   - Uso básico: Sin símbolo

                   - Líquidos: 3

                   - Partículas de polvo grueso: 4

                   - Gases y partículas de polvo fino: 5

                   - Arco eléctrico de cortocircuíto: 8

                   - Metales fundidos y sólidos calientes: 9

 Resistencia mecánica: S

                   Las resistencias mecánicas son:

                   - Resistencia incrementada: S

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT 

 Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas: H (Si fuera aplicable)

                   - Símbolo para cabezas pequeñas: H

 Máxima clase de protección ocular compatible con la montura: Si fuera aplicable

   B) En el ocular: 

 Clase de protección (solo filtros)

                   Las clases de protección son:

                   - Sin número de código: Filtros de soldadura

                   - Número de código 2: Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores

                   - Número de código 3: Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores

                   - Número de código 4: Filtros infrarrojos

                   - Número de código 5: Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo

                   - Número de código 6: Filtro solar con requisitos para el infrarrojo

 Identificación del fabricante:

 Clase óptica (salvo cubrefiltros):

                   Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN 166):

                   - Clase óptica: 1 (pueden cubrir un solo ojo)

                   - Clase óptica: 2 (pueden cubrir un solo ojo)

                   - Clase óptica: 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos)

 Símbolo de resistencia mecánica: S

                   Las resistencias mecánicas son:

                   - Resistencia incrementada: S
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                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT 

 Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito: 

 Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes:  

 Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas: K (Si fuera aplicable)

 Símbolo de resistencia al empañamiento: N (Si fuera aplicable)

 Símbolo  de reflexión aumentada: R (Si fuera aplicable)

 Símbolo para ocular original o reemplazado: O

   Información para el usuario:

   Se deberán proporcionar los siguientes datos:

 Nombre y dirección del fabricante

 Número de esta norma europea

 Identificación del modelo de protector

 Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento

 Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección

 Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones

 Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje.

 Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector  y/o a las
piezas sueltas.

 Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte.

 Significado del marcado sobre la montura y ocular.

 Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo

 Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias en
individuos sensibles.

 Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.

 Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas
correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenaza para el usuario.

 Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas extremas,
es requerida,  el  protector  seleccionado debe ir  marcado con una letra T inmediatamente después  de la letra
referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a
impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente.

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:

 Certificado CE expedido por un organismo notificado.

 Declaración de Conformidad

 Folleto informativo

   Norma EN aplicable:

 UNE-EN 166: Protección individual de los ojos. Requisitos

   Información destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir  en  el   idioma  español  y  en  el  cual  se  especifiquen  las  condiciones  de  utilización,  empleo,  características  y
mantenimiento del mismo.
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11.3.2. Protección ocular

Arco eléctrico y de cortocircuito

Protección de las cara y de los ojos: Protección ocular. Arco eléctrico y cortocircuito

   Norma:   

UNE-EN 166
CAT II

   Definición:

 Pantallas faciales resistentes a Arco eléctrico y cortocircuitos.

    Uso permitido en:

 Montura integral.

   Marcado:

   A) En la montura:

 Identificación del Fabricante

 Número de la norma Europea: 166

 Campo de uso: 8

                   Los campos de uso son:

                   - Uso básico: Sin símbolo

                   - Líquidos: 3

                   - Partículas de polvo grueso: 4

                   - Gases y partículas de polvo fino: 5

                   - Arco eléctrico de cortocircuíto: 8

                   - Metales fundidos y sólidos calientes: 9

 Resistencia mecánica: Si fuera aplicable

                   Las resistencias mecánicas son:

                   - Resistencia incrementada: S

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT 

 Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas: H (Si fuera aplicable)

 Máxima clase de protección ocular compatible con la montura: Si fuera aplicable

   B) En el ocular: 

 Clase de protección (solo filtros):2-1, 2 ó 3-1, 2

                   Las clases de protección son:

                   - Sin número de código: Filtros de soldadura

                   - Número de código 2: Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores

                   - Número de código 3: Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores

                   - Número de código 4: Filtros infrarrojos

                   - Número de código 5: Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo

                   - Número de código 6: Filtro solar con requisitos para el infrarrojo

 Identificación del fabricante:

 Clase óptica (salvo cubrefiltros):

 Símbolo de resistencia mecánica: Si fuera aplicable

                   Las resistencias mecánicas son:

                   - Resistencia incrementada: S

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F
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                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT 

 Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito:Si fuera aplicable

 Símbolo  de no adherencia  de metales  fundidos  y  resistencia  a la  penetración  de sólidos  calientes:  Si  fuera
aplicable

 Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas: K (Si fuera aplicable)

 Símbolo de resistencia al empañamiento: N (Si fuera aplicable)

 Símbolo  de reflexión aumentada: R (Si fuera aplicable)

 Símbolo para ocular original o reemplazado: O

   Información para el usuario:

   Se deberán proporcionar los siguientes datos:

 Nombre y dirección del fabricante

 Número de esta norma europea

 Identificación del modelo de protector

 Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento

 Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección

 Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones

 Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje.

 Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector  y/o a las
piezas sueltas.

 Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte.

 Significado del marcado sobre la montura y ocular.

 Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo

 Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias en
individuos sensibles.

 Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.

 Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas
correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenaza para el usuario.

 Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas extremas,
es requerida,  el  protector  seleccionado debe ir  marcado con una letra T inmediatamente después  de la letra
referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a
impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente.

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:

 Certificado CE expedido por un organismo notificado.

 Declaración de Conformidad

 Folleto informativo

   Norma EN aplicable:

 UNE-EN 166: Protección individual de los ojos. Requisitos.

   Información destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir  en  el   idioma  español  y  en  el  cual  se  especifiquen  las  condiciones  de  utilización,  empleo,  características  y
mantenimiento del mismo.

      

Filtros - Filtros solar para uso laboral

Protección de la cara y de los ojos: Protección ocular. Filtros solar para uso laboral
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   Norma:   

UNE-EN 172
CAT I

   Definición:

 Montura universal, Monturas integrales y  pantallas faciales  para proteger el ojo humano de la radiación excesiva
así como para aumentar la comodidad y percepción visual.

   Uso permitido en:

 Montura universal, montura integral y pantalla facial.

   Marcado:

   A) En la montura:

 Identificación del Fabricante:

 Número de la norma Europea: 166

 Campo de uso:  Si fuera aplicable

                   Los campos de uso son:

                   - Uso básico: Sin símbolo

                   - Líquidos: 3

                   - Partículas de polvo grueso: 4

                   - Gases y partículas de polvo fino: 5

                   - Arco eléctrico de cortocircuíto: 8

                   - Metales fundidos y sólidos calientes: 9

 Resistencia mecánica: Si fuera aplicable

                   Las resistencias mecánicas son:

                   - Resistencia incrementada: S

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT 

 Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas: H (Si fuera aplicable)

 Máxima clase de protección ocular compatible con la montura: Si fuera aplicable

   B) En el ocular: 

 Clase de protección (solo filtros): 5 ó 6

                   Las clases de protección son:

                   - Sin número de código: Filtros de soldadura

                   - Número de código 2: Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores

                   - Número de código 3: Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores

                   - Número de código 4: Filtros infrarrojos

                   - Número de código 5: Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo

                   - Número de código 6: Filtro solar con requisitos para el infrarrojo

 Identificación del fabricante:

 Clase óptica (salvo cubrefiltros):

 Símbolo de resistencia mecánica: Si fuera aplicable

                   Las resistencias mecánicas son:

                   - Resistencia incrementada: S

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT 

 Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito: 8(Si fuera aplicable)
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 Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes:  9 (Si fuera
aplicable)

 Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas: K (Si fuera aplicable)

 Símbolo de resistencia al empañamiento: N (Si fuera aplicable)

 Símbolo  de reflexión aumentada: R (Si fuera aplicable)

 Símbolo para ocular original o reemplazado: O

   Información para el usuario:

   Se deberán proporcionar los siguientes datos:

 Nombre y dirección del fabricante

 Número de esta norma europea

 Identificación del modelo de protector

 Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento

 Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección

 Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones

 Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje.

 Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector  y/o a las
piezas sueltas.

 Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte.

 Significado del marcado sobre la montura y ocular.

 Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo

 Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias en
individuos sensibles.

 Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.

 Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas
correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenaza para el usuario.

 Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas extremas,
es requerida,  el  protector  seleccionado debe ir  marcado con una letra T inmediatamente después  de la letra
referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a
impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente.

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:

 Certificado CE expedido por un organismo notificado

 Declaración de Conformidad

 Folleto informativo

   Norma EN aplicable:

 UNE-EN 172: Filtros de Protección Solar uso Laboral

 UNE-EN 172/A1

 UNE-EN 166: Protección individual de los ojos. Requisitos

   Información destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir  en  el   idioma  español  y  en  el  cual  se  especifiquen  las  condiciones  de  utilización,  empleo,  características  y
mantenimiento del mismo.

      

11.4. Protección de manos y brazos

11.4.1. Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general
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Protección de manos y brazos: Guantes de protección contra riesgos mecánicos

   Norma:   

EN 388
CAT II

   Definición:

 Protección por igual: Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que ofrezca
un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano.

 Protección específica: Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a una parte
de la mano.

   Pictograma: Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN 420)

i

   Propiedades mecánicas:

   Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras:

 Primera cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión

 Segunda cifra: Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla

 Tercera cifra: Nivel de prestación para la resistencia al rasgado

 Cuarta cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la perforación

   Marcado: 

   Los guantes se marcarán con la siguiente información:

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

 Designación comercial del guante

 Talla

 Marcado relativo a la fecha de caducidad

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:

 Certificado CE expedido por un organismo notificado.
 Declaración de Conformidad.
 Folleto informativo.

   Norma EN aplicable:

 UNE-EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

 UNE-EN 420: Requisitos generales para guantes.

   Información destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir  en  el   idioma  español  y  en  el  cual  se  especifiquen  las  condiciones  de  utilización,  empleo,  características  y
mantenimiento del mismo.

      

11.5. Protección de pies y piernas
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11.5.1. Calzado de uso general

Calzado de seguridad de uso profesional (200 J)

Protección de pies y piernas: Calzado de seguridad de uso profesional

   Norma:   

UNE-EN ISO 20345
CAT II

   Definición:

 El calzado de protección para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a proteger
al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el
calzado  ha sido  concebido,  y  que  está  equipado por  topes  diseñados  para  ofrecer  protección  frente  al
impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 200 J.

   Marcado:

   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información:

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

 Designación comercial 

 Talla

 Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año)

 El número de esta norma UNE-EN ISO 20345

 Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente:

                        - P: Calzado completo resistente a la perforación

                        - C: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor.

                        - A: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado antiestático.

                        - HI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor. 

                        - CI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío. 

                        - E: Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón. 

                        - WRU: Empeine. Penetración y absorción de agua.

                        - HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto.

 Clase:

                       - Clase I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales.

                       - Clase II: Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado)

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:

 Certificado CE expedido por un organismo notificado.

 Declaración de Conformidad

 Folleto informativo

   Norma EN aplicable:

 UNE-EN ISO 20344: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte
1: Requisitos y métodos de ensayo.

 UNE-EN ISO 20344: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte
2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo.

 UNE-EN ISO 20346: Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional.

 UNE-EN ISO 20346: Calzado de protección para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales. 

   Información destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir  en  el   idioma  español  y  en  el  cual  se  especifiquen  las  condiciones  de  utilización,  empleo,  características  y
mantenimiento del mismo.
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11.6. Vestuario de protección

11.6.1. Vestuario de protección de alta visibilidad

Vestuario de protección: Vestuario de protección de alta visibilidad

   Norma:   

UNE-EN ISO 20471
CAT II

   Definición:

   Ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en cualquier circunstancia:

 Mono

 Chaqueta

 Chaleco I (reflectante a rayas horizontales)

 Chaleco II (reflectante cruzado modo arnés)

 Pantalón de peto

 Pantalón sin peto

 Peto

 Arneses

   Pictograma: Marcado en el producto o en las etiquetas del producto.

   Propiedades:

   Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN 342 para detalle):

 Clase de la superficie del material: X

 Clase del material reflectante: Y

   Marcado: 

   Se marcará con la siguiente información:

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

 Designación comercial

 Talla de acuerdo con la norma EN ISO 13688

 El número de norma: EN-471

 Nivel de prestaciones.

 Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc.

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:

 Certificado CE expedido por un organismo notificado.

 Declaración de Conformidad

 Folleto informativo

   Norma EN aplicable:

 UNE-EN ISO 20471: Ropas de señalización de alta visibilidad

 EN ISO 13688: Ropas de protección. Requisitos generales
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 UNE-EN 343: Ropas de protección. Protección contra las intemperies.

   Información destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir  en  el   idioma  español  y  en  el  cual  se  especifiquen  las  condiciones  de  utilización,  empleo,  características  y
mantenimiento del mismo.
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12. Protecciones colectivas

Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y
que han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de
la eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma
Memoria de Seguridad y Salud.

12.1. Barandillas

12.1.1. Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento

Ficha técnica

Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá siempre a
delimitar una zona o impedir el paso.
Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y descarga de
materiales.
Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de
excavación, a medida que éstas se vayan realizando.
Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que impida el
paso de personas y otras máquinas.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caída de objetos a niveles 
inferiores 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes o cortes por manejo 
de la barandilla tipo 
ayuntamiento 

Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, así
como sobre sus riesgos.

 Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas.
 Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier

sitio.
 Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60

cm.
 No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya

que su función es la de señalizar e impedir el paso, no impedir la caída.
 No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída accidental
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al vacío pueda provocar un accidente.
 Limpieza y orden en la obra.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero
Ropa de trabajo.
Trajes para tiempo lluvioso.

12.2. Señalización

12.2.1. Señalización de la zona de trabajo

Ficha técnica

La señalización de las zonas de trabajo dentro de la obra pretenden marcar clara y visiblemente una
zona donde se realizan operaciones, con máquinas y equipos en movimiento, operarios trabajando y
en consecuencia supone un riesgo elevado acceder a dichas zonas.
En nuestra obra, la señalización de estas zonas de trabajo se llevará a cabo mediante alguna o
algunas de estas tres posibilidades, que bien en conjunto o separadamente ofrezcan las máximas
garantías de ser efectivas:

1) VALLADO: fijos o móviles, que delimitan áreas determinadas de evidente peligro, etc. El vallado de
zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto.
2)  BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles máquinas o equipos de carácter
ocasional o esporádico trabajando y que puedan provocar accidentes. En particular, se usará en la
implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra se ajustan a la normativa actual. El objetivo es que
sean conocidas por todos, que sirvan como complemento de la protección colectiva y de los equipos
de protección individual previstos y que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los
que trabajan en la obra. Se utilizará la siguiente señalización:

 - Advertencia, caída a distinto nivel.
 - Advertencia, peligro en general.
 - Advertencia, riesgo de tropezar. 
 - Advertencia, riesgo eléctrico. 
 - Lucha contra incendios, extintor.
 - Obligación, EPI., de cabeza.
 - Obligación, EPI., de cara.
 - Obligación, EPI., de manos.
 - Obligación, EPI., de pies.
 - Obligación, EPI., de vías respiratorias.
 - Obligación, EPI., de vista.
 - Obligación, EPI., del cuerpo.
 - Obligación, EPI., del oído. 
 - Obligación, EPI., obligatoria contra caídas.
 - Obligación, obligación general.
 - Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas.
 - Prohibición, prohibido pasar peatones.
 - Salvamento-socorro, primeros auxilios.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
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adoptada y aplicada en esta protección colectiva

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Atropellos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales 

Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

 - Golpes o cortes por manejo 
de chapas metálicas 

Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La  señalización  de  seguridad  complementara,  pero  no  sustituirá  nunca  a  las  medidas  de
prevención adoptadas en la obra.

 No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión.
 Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el

punto más alejado desde el que deban ser vistas.
 Si  tienen  que  actuar  los  trabajadores  personalmente  dirigiendo  provisionalmente  el  tráfico  o

facilitando su desvió, se procurará principalmente que:

a) Sean trabajadores con carné de conducir.
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes,
de acuerdo con la normativa de tráfico.
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN 471
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico
rodado.

 Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar
errores o confusiones.

 La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación.
 Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización

definitiva de viales.
 Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas,

envoltorios, palets, etc.).
 Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y

la correcta aplicación de las mismas
 Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba.
   

12.2.2. Señales

Ficha técnica

Señales,  indicadores,  vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la
posición o señalizan de antemano todos los peligros.
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la misma.
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los
fundamentos de los códigos de señales, como son:

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO,
ALTO,  una  vez  leídos,  cumplen  bien  con  el  mensaje  de  señalización,  porque  de  todos  es
conocido su significado.
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El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la
obra, como se está haciendo.
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone
una educación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales.

Señalización en la obra:

La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose:

1) Por la localización de las señales o mensajes:
· Señalización  externa. Utilizamos  por  un  lado  la  señalización   adelantada,  anticipada,  a

distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y
por otro la señalización de posición, que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es
interno o externo a la misma.

· Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia
de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra.

2) Por el horario o tipo de visibilidad:
· Señalización  diurna. Por  medio  de   paneles,  banderines  rojos,  bandas  blancas  o  rojas,

triángulos, vallas, etc.
· Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero

buscando su visibilidad mediante luz artificial.

3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos
de señalización:

· Señalización visual.  Se compone en base a la forma, el  color y los esquemas a percibir
visualmente, como por ejemplo las señales de tráfico.

· Señalización  acústica. Se  basa  en  sonidos  estridentes,  intermitentes  o  de  impacto.  Los
utilizamos en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon.

· Señalización táctil.  Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con
los que se tropieza avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas,
etc.).

Medios principales de señalización de la obra

1)  VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que
delimitan áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado
de zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto.
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan
provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales
como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra se ajustan a la normativa actual. El objetivo es que
sean conocidas por todos, que sirvan como complemento de la protección colectiva y de los equipos
de protección individual previstos y que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los
que trabajan en la obra. Se utilizará la siguiente señalización:

 - Advertencia, caída a distinto nivel.
 - Advertencia, peligro en general.
 - Advertencia, riesgo de tropezar. 
 - Advertencia, riesgo eléctrico. 
 - Lucha contra incendios, extintor.
 - Obligación, EPI., de cabeza.
 - Obligación, EPI., de cara.
 - Obligación, EPI., de manos.
 - Obligación, EPI., de pies.
 - Obligación, EPI., de vías respiratorias.
 - Obligación, EPI., de vista.
 - Obligación, EPI., del cuerpo.
 - Obligación, EPI., del oído. 
 - Obligación, EPI., obligatoria contra caídas.
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 - Obligación, obligación general.
 - Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas.
 - Prohibición, prohibido pasar peatones.
 - Salvamento-socorro, primeros auxilios.

4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con
frases  que  se  pueden  redactar  en  colores  distintos,  llamativos,  que  especifiquen  peligros  o
indicaciones de posición o modo de uso del producto contenido en los envases.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Atropellos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales 

Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

 - Golpes o cortes por manejo 
de chapas metálicas 

Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La  señalización  de  seguridad  complementara,  pero  no  sustituirá  nunca  a  las  medidas  de
prevención adoptadas en la obra.

 No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión.
 Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el

punto más alejado desde el que deban ser vistas.
 Si  tienen  que  actuar  los  trabajadores  personalmente  dirigiendo  provisionalmente  el  tráfico  o

facilitando su desvió, se procurará principalmente que:
 

a) Sean trabajadores con carné de conducir.
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes,
de acuerdo con la normativa de tráfico.
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE.
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil  visibilidad y protegidas del tráfico
rodado.

 Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar
errores o confusiones.

 La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación.
 Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización

definitiva de viales.
 Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas,

envoltorios, palets, etc.).
 Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y

la correcta aplicación de las mismas
 Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba.
 

12.2.3. Cintas

Ficha técnica
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Utilizadas en la obra para delimitar y señalizar determinadas zonas. 

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caídas al mismo nivel Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caídas a distinto nivel Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atropellos Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La  señalización  de  seguridad  complementará,  pero  no  sustituirá  nunca  a  las  medidas  de
prevención adoptadas en la obra.

 Serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba.
 Se comprobará periódicamente el estado de las mismas para garantizar su eficacia.
 Verificar su correcta colocación tras condiciones climáticas de viento, lluvia importante o similar.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad.
Chaleco reflectante.
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.

12.2.4. Conos

Ficha técnica

 Delimitación y señalización de determinadas zonas de la obra, especialmente vías afectadas por las
obras.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caídas al mismo nivel Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caídas a distinto nivel Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atropellos Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
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riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Esta  señalización  complementará,  pero  no  sustituirá  nunca  a  las  medidas  de  prevención
adoptadas en la obra.

 Serán retirados cuando deje de existir la situación que las justificaba.
 Se comprobará periódicamente el estado de los mismos para garantizar su eficacia.
 Comprobar que la colocación sea la adecuada: verticales y situados de forma que no afecten al

paso de los vehículos.
 Asegurar que tienen unos colores vistosos para que puedan ser apreciados desde lejos.
 Cuando tengan que tener funciones en horas nocturnas, hay que asegurarse de que contengan

materiales reflectantes.
 Verificar su correcta colocación tras condiciones climáticas de viento, lluvia importante o similar,

o bien tras cualquier otra situación que los haya podido tumbar: accidentes, paso de maquinaria
pesada, etc.

 Para garantizar la seguridad de los usuarios y de los trabajadores, la colocación y retirada de los
conos se tiene que hacer siguiendo las siguientes recomendaciones: 

Colocación: se tiene que hacer con el orden en el que los encontrará el usuario; de esta forma
el trabajador queda protegido por la señalización precedente.
Retirada: orden inverso al de colocación.

Siempre que sea posible, se tienen que colocar y retirar desde el arcén o desde la zona vedada al
tráfico.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad.
Chaleco reflectante.
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.

12.2.5. Cordón reflectantes (señal)

Ficha técnica

Utilizado en la obra para la señalización de aquellos elementos fijos o móviles que tienen que ser
vistos especialmente por la noche.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caídas al mismo nivel Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 - Caídas a distinto nivel Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Atropellos Baja Ligeramente 
dañino 

Trivial Evitado 99,9 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
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Medidas preventivas

 Esta  señalización  de  seguridad  complementará,  pero  no  sustituirá  nunca  a  las  medidas  de
prevención adoptadas en la obra.

 Comprobar que el cordón (señal) esté en buen estado de mantenimiento: que no esté roto ni
estropeado y que esté limpio.

 Comprobar  que  la  colocación  sea  la  adecuada:  situar  el  cordón  (señal)  en  las  zonas  más
salientes  tanto  si  se  trata  de  maquinaria  como  de  elementos  fijos,  perfectamente  alineado
respecto a la zona que se quiere señalizar.

 

12.3. Balizas

Ficha técnica

Señal fija o móvil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos.
Utilizaremos este medio en la obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar
accidentes,  principalmente,  lo  usaremos  durante  la  ejecución  de  la  obra  en  la  implantación  de
trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste etc.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Atropellos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo anaranjado.
 En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo exterior.

Si  el cercado es total  se deben utilizar balizas que emitan luz roja.  En los demás casos, se
deberán utilizar balizas con luz amarilla anaranjada.

 La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá provista de
un pictograma sobre un fondo determinado.

 La intensidad de la luz emitida por la señal deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir
deslumbramientos.

 No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión.
 La eficacia y el  buen funcionamiento de las señales luminosas,  se comprobará antes de su

entrada en servicio.
 

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
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12.4. Instalación eléctrica provisional

Ficha técnica

La  instalación  provisional  de  obra  estará  de  acuerdo  con  la  ITC-BT-33  e  instrucciones
complementarias.
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir  las
prescripciones de la norma UNE-EN 60349-4.

· En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24.

· Las envolventes, aparamenta, la toma de corriente y los elementos de la instalación que
estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45 según UNE-
EN 60529.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Heridas punzantes en 
manos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caídas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Electrocución; contactos 
eléctricos directos e indirectos

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Trabajos con tensión Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Intentar trabajar sin tensión 
pero sin cerciorarse de que 
está efectivamente 
interrumpida o que no puede 
conectarse inopinadamente 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Mal funcionamiento de los 
mecanismos y sistemas de 
protección 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Usar equipos inadecuados 
o deteriorados 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Mal comportamiento o 
incorrecta instalación del 
sistema de protección contra 
contactos eléctricos indirectos
en general, y de la toma de 
tierra en particular 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido
es  el  de  puesta  a  tierra  de  las  masas  y  dispositivos  de  corte  por  intensidad  de  defecto
(interruptores diferenciales.

 Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la
ITC-BT-24, teniendo en cuenta:

a) Medidas de protección contra contactos directos:  Se realizarán mediante protección por
aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o envolventes.
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b) Medidas de protección contra contactos indirectos:

 Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte
automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional
debe ser una tensión de seguridad.

 Cada base  o grupo  de bases de  toma de  corriente  deben estar  protegidos  por  dispositivos
diferenciales de corriente  diferencial  residual  asignada igual  como máximo a 30 mA;  o  bien
alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica
de los circuitos mediante un transformador individual.

A) Normas de prevención tipo para los cables.

 El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de
soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.

 Los  cables  a  emplear  en  acometidas  e  instalaciones  exteriores  serán  de  tensión  asignada
mínima 450/750V,  con  cubierta  de  policloropreno  o  similar,  según UNE-EN 50525-1 ó  UNE
21150 y aptos para servicios móviles.

 Para  instalaciones interiores  los  cables  serán  de tensión  asignada mínima 300/500V,  según
UNE-EN 50525-1 ó UNE-EN 50525-1 y aptos para servicios móviles.

 Los  cables  no  presentarán  defectos  apreciables  (rasgones,  repelones  y  similares.)No  se
admitirán tramos defectuosos en este sentido.

 La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se
efectuará mediante canalizaciones enterradas.

 En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de
2  m.  en  los  lugares  peatonales  y  de 5  m.  en los  de  vehículos,  medidos  sobre  el  nivel  del
pavimento.

 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se
efectuará enterrado. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de
tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia
del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm. ;
el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de
plástico rígido curvable en caliente.

 Cuando se utilicen postes provisionales para colgar el cableado se tendrá especial cuidado de no
ubicarlos a menos de 2.00 m de excavaciones y carreteras y los puntos de sujeción estarán
perfectamente aislados.

 No deberán permitirse, en ningún caso, las conexiones del cable con el enchufe sin la clavija
correspondiente,  prohibiéndose  totalmente  conectar  directamente  los  hilos  desnudos  en  las
bases del enchufe.

 No deberá nunca desconectarse "tirando" del cable.

B) Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:

 Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las
prescripciones de las normas UNE.

 Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén
a la intemperie (incluidos los dispositivos para efectuar los empalmes entre mangueras), deberán
tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE-EN 60529.

C) Normas de prevención tipo para los interruptores.

 Se  ajustarán  expresamente,  a  los  especificados  en  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja
Tensión.

 Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de la obra deben cumplir las
prescripciones de las normas UNE.

 Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén
a la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE-EN 60529.

 Los  interruptores  se  instalarán  en  el  interior  de  cajas  normalizadas,  provistas  de  puerta  de
entrada con cerradura de seguridad.

 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro,
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electricidad-.
 Las cajas de interruptores serán  colgadas,  bien de los  paramentos verticales,  bien de -pies

derechos- estables.

D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.

 Conforme se establece en la ITC-BT-33, en la alimentación de cada sector de distribución debe
existir  uno  o  varios  dispositivos  que  aseguren  las  funciones  de  seccionamiento  y  de  corte
omnipolar en carga.

 En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de seccionamiento y
corte omnipolar en carga.

 Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden estar
incluidos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal.

 Los  dispositivos  de  seccionamiento  de  las  alimentaciones  de  cada  sector  deben  poder  ser
bloqueados en posición abierta (por ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el interior de una
envolvente cerrada con llave).

 La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución,
en los que se integren

Dispositivos de protección contra las sobreintensidades
Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.
Bases de toma de corriente.

 No se procederá al montaje del cuadro eléctrico sin el proyecto de obra.
 La ubicación del cuadro eléctrico en general, así como los cuadros auxiliares, se realizarán en

lugares perfectamente accesibles y protegidos.
 Se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional.
 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "Peligro Electricidad".
 Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales serán independientes.
 Se dispondrá de un extintor de incendios de polvo seco en zona próxima al cuadro eléctrico.
 Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial.
 Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a

-pies derechos- firmes.
 Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.
                  
E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía.

 Las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán tener
como mínimo un grado de protección IP45, según UNE-EN 60529.

 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible,
con enclavamiento.

 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-
herramienta.

 La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos
eléctricos directos.

 Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas
bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.

F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.

 La  instalación  poseerá  todos  los  interruptores  automáticos  definidos  en  los  planos  como
necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del
margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga
máxima admisible.

 Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de
los  cuadros  de  distribución,  así  como  en  las  de  alimentación  a  las  máquinas,  aparatos  y
máquinas- herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema
unifilar.
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 Los  circuitos  generales  estarán  igualmente  protegidos  con  interruptores  automáticos  o
magnetotérmicos.

 Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales.
 Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las

prescripciones de las normas UNE.
 Cada base  o grupo  de bases de  toma de  corriente  deben estar  protegidas  por  dispositivos

diferenciales de corriente  diferencial  residual  asignada igual  como máximo a 30 mA;  o  bien
alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica
de los circuitos mediante un transformador individual.

 Cabe exceptuar la protección del dispositivo diferencial de equipos de elevación de carga que
tendrá una corriente diferencial asignada residual de 300 mA, según se establece en la ITC-
AEM-2 que regula estos equipos de trabajo.

G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.

 La toma de tierra se realizará siguiendo las especificaciones de la ITC-BT-18.
 Para la toma de tierra de la obra se pueden utilizar electrodos formados por:

barras, tubos;
pletinas, conductores desnudos;
placas;
anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
armaduras de hormigón enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas;
otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

 Los  conductores  de  cobre  utilizados  corno  electrodos  serán  de  construcción  y  resistencia
eléctrica según la clase 2 de la normal UNE-EN 60228.

 El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible
pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la
resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior
a 0,50 m.

 Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea
afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa
las características del diseño de la instalación

 Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción
central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad.

 Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro
debido a una corrosión excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorización
del propietario, tomando las precauciones debidas para que el usuario de la instalación eléctrica
sea advertido de los cambios del cable que podría afectar a sus características de puesta a
tierra.

 La sección de los conductores de tierra tienen que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4
de la Instrucción ITC-BT-18.

 Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad la instalación provisional
de  toma  de  tierra,  deberá  ser  obligatoriamente  comprobada  por  el  Director  de  la  Obra  o
Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en
funcionamiento.

 Personal  técnicamente  competente  efectuará  la  comprobación  de  la  instalación  de  puesta  a
tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá
la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren.

H) Normas de prevención tipo para líneas de alta tensión.

 Si hubiera líneas de alta tensión, se desviarán de la obra. Si esto no fuera posible, se protegerán
con fundas aislantes  y  con  un  apantallamiento  indicado  en  el  Reglamento  de  Alta  Tensión,
aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre.

 Se tendrá en cuenta la zona de influencia de estas líneas, considerándose un radio mínimo de
protección de 6 m. Dentro de esta zona existe un peligro grande de accidente eléctrico.

 Si hubiera necesidad de trabajar en esta zona de influencia, se procurará hacerlo sin que por la
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línea circule corriente. Si esto no fuera posible, se avisará a la empresa que explota la línea y se
trabajará bajo su supervisión. No se trabajará si existe riesgo latente.

 Si las líneas fueran subterráneas, el radio de la zona crítica se reducirá a 2.00 m., tomándose
idénticas medidas que para las líneas aéreas.

I) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.

 Las  masas  de  los  receptores  fijos  de  alumbrado,  se  conectarán  a  la  red  general  de  tierra
mediante el correspondiente conductor de protección. 

 El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en la normativa actual.
 La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.
 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos

encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación
de circuitos que la reduzca a tensión de seguridad.

 La iluminación  de los  tajos  se  situará  a  una  altura  en  torno  a  los  2  m.,  medidos  desde la
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

 La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir
sombras.

 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

J) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación
eléctrica provisional de obra.

 Todo equipo eléctrico se revisará periódicamente por personal electricista, en posesión de carné
profesional correspondiente.

 Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que
se detecte un fallo, momento en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante desconexión
eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

 La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.
 Las reparaciones jamás se realizarán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán

los interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar el cartel de " no conectar, hombres
trabajando en la red".

 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas.
 Las herramientas estarán aisladas.
 Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión

de seguridad.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad
Calzado aislante (conexiones).
Calzado de seguridad.
Guantes aislantes.
Ropa de trabajo.
Arnés de seguridad (para trabajos en altura).
Alfombra aislante.
Comprobadores de tensión.
Herramientas aislantes.

12.5. Toma de tierra

Ficha técnica

La  puesta  a  tierra  se  establece  con  objeto  de  poner  en  contacto,  las  masas  metálicas  de  las
máquinas, equipos, herramientas, circuitos y demás elementos conectados a la red eléctrica de la
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obra, asegurando la actuación de los dispositivos diferenciales y eliminado así el riesgo que supone
un contacto eléctrico en las máquinas o aparatos utilizados.
La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los conductores de
protección que conectan a las máquinas o aparatos de la obra.

Identificación  y  evaluación  de  riesgos  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia

 - Caídas a distinto nivel Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 95,0 

 - Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Electrocución Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Cortes Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

 - Golpes Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

 La red general de tierra será única para la totalidad de las instalaciones incluidas las uniones a
tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.

 Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia
sea el requerido por la instalación.

 La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al
cuadro general,  desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación.
Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se
utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra.

 La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

 Las  tomas  de  tierra  dispondrán  de  electrodos  o  picas  de  material  anticorrosivo  cuya  masa
metálica permanecerá enterrada en buen contacto con el terreno, para facilitar el paso a este de
las corrientes defecto que puedan presentarse.

 Los  conductores  de  cobre  utilizados  como  electrodos  serán  de  construcción  y  resistencia
mecánica según la clase 2 de la Norma UNE.

 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable
de cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente
y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación.

 Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.
 Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de

2.5 mm.
 Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14

mm. de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como
mínimo.

 La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o
conductor) agua de forma periódica.

 El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta
practicable.

 Los  receptores  eléctricos  dotados  de  sistema  de  protección  por  doble  aislamiento  y  los
alimentados  mediante  transformador  de  separación  de  circuitos,  carecerán  de  conductor  de
protección. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red
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general de tierra.
 Caso de que las grúas  pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta  tensión

carente de apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus
carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación
eléctrica provisional de obra.

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
 El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
 Limpieza y orden en la obra.
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13. Previsiones e informaciones para trabajos
posteriores

13.1. Medidas preventivas y de protección

13.1.1. Objeto

 El  Real  Decreto  555/86  y  su  modificación  parcial  mediante  el  Real  Decreto  84/90,  ambos
derogados, indicaban que se debían contemplar en el Estudio de Seguridad e Higiene, entre
otros aspectos de la seguridad, los sistemas técnicos adecuados para poderse efectuar en su
día, en las debidas condiciones de seguridad e higiene, los trabajos de reparación, conservación
y mantenimiento, que deberán acomodarse a las prescripciones contenidas en el proyecto de
obra.

 Posteriormente, ambos Reales Decretos fueron derogados expresamente por el actual vigente
Real Decreto 1627/97, que entre otras novedades incorpora, además de la obligatoriedad de
redacción  del  ahora  llamado  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  en  determinados  supuestos  la
redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, de menor contenido.

 En este último Real Decreto, se modifica el texto del apartado referente a las condiciones de
seguridad y salud para la realización de los trabajos posteriores, indicándose que, en todo caso,
se contemplarán también las previsiones e informaciónes útiles para efectuar, en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, refiriéndose tanto
al Estudio, artículo 5.6., Como al Estudio Básico, artículo 6.3.

 Es  de  destacar  que,  mientras  en  los  dos  primeros  Reales  Decretos  (ahora  derogados)  se
entendía  que  se  referían  al  tratamiento  de  trabajos,  riesgos  y  medidas  preventivas  que  se
deberían aplicar en el momento de su futura realización, con la redacción contenida en el nuevo
Real Decreto se debe entender que es preciso definir las previsiones y las informaciónes útiles,
teniendo en cuenta que parte de ellas se deben realizar  durante la ejecución de la obra, las
previsiones, y facilitar como máximo a su finalización, las informaciónes.

 Hay que tener en cuenta que las previsiones técnicas deberán ser recogidas en el proyecto de
obra, por lo que es recomendable la colaboración tanto con el proyectista, cuando es distinto el
autor del Estudio, o Estudio Básico, como en el promotor, para su definición e inclusión en dicho
proyecto  de  obra,  adoptando  las  soluciones  constructivas  más  adecuadas  a  las  citadas
previsiones.

 Para  facilitar  el  cumplimiento  de  este  artículo  del  Real  Decreto  1627/97,  se  redacta  a
continuación  una  guía  orientativa,  con  un  contenido  muy  amplio,  pero  no  exhaustivo  ni
excluyente, y ajustada por el autor de esta Memoria de Seguridad, a las características de la obra
objeto.

Previsiones e informaciónes útiles para los previsibles trabajos posteriores: Guía Orientativa

 Todos los edificios deben someterse con carácter obligatorio, desde su entrega por el promotor,
a un adecuado sistema de uso y mantenimiento. Así se desprende de lo dispuesto en la Ley de
Ordenación de la Edificación, en el artículo 16, en la que aparece por primera vez, como agente
de la deificación 'los propietarios y usuarios' cuya principal obligación es la de 'conservar en buen
estado la deificación mediante un adecuado uso y mantenimiento', y en el artículo 3 en que se
dice que 'los edificios deben proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que
se satisfagan los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.' 

 También  otras  disposiciones  de las diferentes Comunidades Autónomas indican  en  términos
parecidos, que los edificios deben conservarse en perfecto estado de habitabilidad o explotación.

 Las normas e instrucciones para el uso y mantenimiento, según la normativa actual, deberán
formar parte del Libro del Edificio.

 Los trabajos necesarios para el adecuado uso y mantenimiento de un edificio, lo que constituye
los previsibles trabajos posteriores, deberán cumplir los siguientes requisitos básicos:

1. - Programación periódica adecuada, en función de cada uno de los elementos a mantener.
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2. - Eficacia, mediante una correcta ejecución de los trabajos.
3. - Seguridad y Salud, aplicada a su implantación y realización.

 En relación con este último punto y en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, se describen a
continuación  las  previsiones  e  informaciónes  útiles  para  efectuar  en  su  día,  en  las  debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, mediante el desarrollo de
los siguientes puntos:

1. - Relación de previsibles trabajos posteriores.
2. - Riesgos laborales que pueden aparecer.
3. - Previsiones técnicas para su control y reducción.
4.- Informaciones útiles para los usuarios.

1.- Relación de previsibles trabajos posteriores.

 Limpieza y reparación del saneamiento, tuberías, arquetas, pozos y galerías.
 Limpieza  y  mantenimiento de fachadas exteriores e  interiores,  principalmente sus  elementos

singulares,  cornisas,  bandejas  de balcón,  barandillas,  impostas,  chapados de piedra  natural,
persianas enrollables o de otro sistema, etc.

 Limpieza y mantenimiento de fachadas de muro-cortina.
 Trabajos de mantenimiento sobre fachadas con marquesinas.
 Limpieza y mantenimiento de cubiertas inclinadas, filtraciones de agua, tejas, limas, canalones,

bajantes, antenas de T.V., pararrayos, claraboyas, chimeneas, etc.
 Limpieza  y  mantenimiento  de  cubiertas  planas,  sumideros,  techos  de  cuerpos  volados  o

balcones, cubiertas de torreones, instalaciones u otros.
 Limpieza, reparación y mantenimiento de elementos en locales de altura tal  que se necesite

plataformas de trabajo de más de  dos metros de altura.
 Sustitución de acristalamientos, por rotura, mejora del confort o daños de los mismos.
 Trabajos puntuales de pintura, a lugares de difícil acceso, por su altura o situación, con acopio

excesivo de materiales inflamables.
 Uso y mantenimiento de ascensores.
 Mantenimiento de instalaciones en fachadas y cubiertas, especialmente inclinadas.
 Trabajos  de  mantenimiento  de  instalaciones  en  el  interior  del  edificio,  cuartos  de  calderas,

contadores, aire acondicionado, arquetas de toma de tierra, etc.
 Mantenimiento  y  reposición  de  lámparas  o  reparación  de  las  instalaciones de  electricidad  y

audiovisuales.
 Sustitución de elementos pesados, máquinas, aparatos sanitarios, vidrios, radiadores, calderas,

carpintería y otros.
 Montaje de andamios auxiliares, especialmente andamios y escaleras manuales o de tijera.

2.- Riesgos laborales que pueden aparecer.

 En primer lugar, el riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las obras descritas u
otras  que  se  ejecuten  y  la  circulación  o  estancia  de  las  personas  usuarias  del  edificio,  o
viandantes  en  sus  proximidades,  por  carga,  descarga  y  elevación,  acopio  de  material,
escombros,  montaje de andamios auxiliares,  etc.,  en las zonas de actuación de las obras, o
producción excesiva de polvo o ruido.

 En trabajos de saneamiento, caídas en los pozos, explosión, intoxicación o asfixia. En algunos
casos, hundimiento de las paredes de pozos o galerías.

 En fachadas, caída en altura, con riesgo grave.
 En fachadas, golpes, proyección de partículas a los ojos, caída de objetos por debajo de la zona

de trabajo.
 En trabajos sobre muro-cortina,  caída de la  jaula  por  rotura de los elementos de cuelgue y

sujeción, o de las herramientas o materiales, al vacío, con riesgo grave.
 En  fachadas  con  marquesinas,  hundimiento  por  sobrecarga  de  éstas  o  de  andamios  por

deficiencia en los apoyos.
 En cubiertas inclinadas, caídas en altura, con riesgo grave, especialmente con lluvia, nieve o

hielen cubiertas inclinadas, caídas a distinto nivel por claraboyas o similares.
 En cubiertas planas, caídas en altura,  sobre patios o la vía  pública,  por insuficiente peto de
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protección, en trabajos en techo de cuerpos volados fuera del peto o de bordes de torreones
sobre fachada o patios, que no tengan peto de protección.

 En locales de gran altura, caída desde la plataforma de trabajo, de personas o de materiales,
sobre la zona inferior.

 En acristalamientos, cortes en manos o pies, por manejo de vidrios, especialmente los de peso
excesivo.

 En acristalamientos, rotura de vidrios de zonas inferiores de miradores, por golpes imprevistos,
por el interior, con caída de restos a la vía pública.

 En  trabajos  de  pintura  de  difícil  acceso,  caídas  por  defectuosa  colocación  de  andamios
auxiliares, generalmente escaleras.

 En trabajos de pintura, incendios por acopio no protegido de materiales inflamables.
 En uso  de  ascensores,  atrapamiento  de  personas  en  la  cabina  por  avería  o  falta  de  fluido

eléctrico.
 En mantenimiento de ascensores, caída en altura, cuando haya holgura excesiva entre el hueco

y la cabina, o de atrapamiento de manos y pies por caída de cargas pesadas.
 En trabajos de instalaciones generales, explosión, incendio o electrocución, o los derivados de

manejo de materiales pesados.
 En trabajos de instalaciones generales, riesgo de caída de personas en altura, o de objetos por

debajo del nivel de trabajo.
 En andamios auxiliares, caída o ruina del medio auxiliar, de personas por defecto de montaje, de

electrocución por contactos indirectos, o de materiales en labores de montaje y desmontaje.
 En escaleras, caída por defecto de apoyos, rotura de la propia escalera o de la cadena en las

tijeras, o por trabajar a excesiva altura.

3.- Previsiones técnicas para su control y reducción.

 Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se deberá acotar y señalizar los lugares donde se
desarrollen y la zona de carga y descarga en la vía pública, así como limpieza de escombros,
acopio de materiales fuera de las zonas habituales de paso del edificio, habilitación de vías de
circulación seguras para los usuarios, realización de los trabajos, siempre que sea posible, por el
exterior, para elevación o carga y descarga de materiales o andamios auxiliares, señalización y
protección de éstos en la vía pública y cierre lo más hermético posible, con pantallas o similar, de
las zonas de producción de polvo o ruido.

 En trabajos de saneamiento, previo a la bajada a pozos, comprobar si existe peligro de explosión
o asfixia por emanaciones tóxicas, dotando al personal, que siempre será especializado, de los
equipos  de protección  individual  adecuados,  trabajar  siempre al  menos dos  personas en  un
mismo tajo.  En caso de peligro  de hundimiento de paredes de pozos o galerías,  entibación
adecuada y resistente.

 En pozos de saneamiento, colocación de palees firmemente anclados a las paredes del mismo, a
ser posible con forro de material no oxidable y antideslizante, como propileno o similar.

 En tajos de fachada,  para  todos  los  oficios,  colocación  de los andamios auxiliares  seguros,
creando  plataformas  de  trabajo  estables  y  con  barandillas  de  protección.  Sólo  en  casos
puntuales de pequeña duración y difícil colocación de estos andamios, cuelgue mediante arnés
de seguridad anticaída, con absorbedor de energía.

 Estudiar la posible colocación de ganchos, firmemente anclados a la estructura, en los cuerpos
salientes, con carácter definitivo, para el anclaje del arnés indicado en el punto anterior.

 En caso de empleo de andamios auxiliares especiales, como andamios, jaulas colgadas, trabajos
de descuelgue  vertical  o  similares,  los  materiales  y  sistemas deberán  estar  certificados,  ser
revisados antes de su uso y con certificado de garantía de funcionamiento.

 En  el  caso  muro-cortina,  incluir  en  proyecto  el  montaje  de  jaulas  colgadas,  góndolas,
desplazables sobre carriles.

 Acotación con vallas que impidan el paso de personas de las zonas con peligro de caída de
objetos, sobre la vía pública o patios.

 En fachadas y cubiertas inclinadas, protección mediante andamio tubular que esté dotado de
plataformas en todos los niveles, escalera interior y barandilla superior sobresaliendo un metro
por encima de la más elevada, tapado con malla calada, no resistente al viento. En caso de
existir marquesina, no apoyar el andamio en ella, ni sobrecargarla en exceso.

 En  cubiertas  inclinadas,  colocación  de  ganchos  firmemente  recibidos  a  la  estructura  del
caballete, o a otros puntos fuertes, para anclar el arnés de seguridad ya descrito, en actuaciones
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breves y puntuales, en las que no se instalen andamios de protección.
 En zonas de techos de cuerpos volados, por fuera de los petos de cubiertas planas, empleo del

arnés de protección contra caída descrito anteriormente, anclado a punto sólido del edificio.
 Todas  las  plataformas  de  trabajo,  con  más  de  dos  metros  de  altura,  estarán  dotadas  de

barandilla perimetral resistente.
 Guantes adecuados para la protección de las manos, para el manejo de vidrios.
 Los acristalamientos de zonas bajas de miradores deberán ser de vidrio, que en caso de rotura,

evite la caída de trozos a la vía pública, tal como laminar, armado, etc.
 Dotación de extintores, debidamente certificados y con contrato de mantenimiento, en todas las

zonas de acopios de materiales inflamables.
 Las escaleras para acceso a zonas altas deberán estar dotadas de las medidas de seguridad

necesarias, tales como zapatas antideslizantes, altura adecuada a la zona a trabajar, las de tijera
con cadena resistente a la apertura, etc.

 Las cabinas de ascensores deberán estar dotadas de teléfono u otro sistema de comunicación
que se active únicamente en caso de avería, conectado a un lugar de asistencia permanente,
generalmente el servicio de mantenimiento, bomberos, conserjería de 24 horas, etc.

 Si existe holgura, más de 20 centímetros, entre el hueco y la cabina del ascensor, barandilla
plegable sobre el techo de ésta para evitar la caída.

 Habilitación  de  vías  de  acceso  a  la  antena  de  TV,  en  cubierta,  con  protección  anticaída,
estudiando en todo caso su colocación, durante la obra, en lugares lo más accesibles posible.

4.- Informaciones útiles para los usuarios.

 Es  aconsejable  procurarse  por  sus  propios  andamios,  o  mediante  técnico  competente  en
deificación, un adecuado plan de seguimiento de las instrucciones de usos y mantenimiento del
edificio y sus instalaciones, para conservarle un buen estado.

 Todos los trabajos de saneamiento deberán ser realizados por pocero profesional, con licencia
fiscal vigente, con epígrafe mínimo de Aguas, Pozos y Minas, nº 5026.

 Revisión del estado de los patés de bajada al pozo, sustituyéndolos en caso necesario.

13.1.2. Análisis de riesgos en obras públicas

Trabajos de recym en alumbrado público

Identificación de riesgos:

 Golpes con objetos.
 Cortes.
 Caída del trabajador.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Sistemas de Seguridad

 Evitar modificaciones en la instalación.
 Desconectar el suministro de electricidad antes de manipular la red.
 No aumentar el potencial en la red por encima de las previsiones.

Medidas preventivas

 Remisión a las Ordenanzas Municipales, a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo (O.G.S.H.T. en aquellos capítulos no derogados), el Convenio de la Construcción,
el  RD 1627/1997 y  demás  normativa  vigente  a  efectos  de  reparación,  conservación  y/o
mantenimiento.

 Comprobar los dispositivos de protección.
 Comprobar el aislamiento y la continuidad de la instalación interior.
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Trabajos de recym en aceras

Identificación de riesgos:

 Golpes con objetos.
 Cortes.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Sistemas de Seguridad

 Tapar las posibles reparaciones con planchas metálicas o con cualquier otro equipo para el
paso de personas o vehículos.

 Señalización en la obra.
 Protecciones individuales y colectivas adecuadas.

Medidas preventivas

 Remisión a las Ordenanzas Municipales, a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo (O.G.S.H.T. en aquellos capítulos no derogados), el Convenio de la Construcción,
el  RD 1627/1997 y  demás  normativa  vigente  a  efectos  de  reparación,  conservación  y/o
mantenimiento.

Trabajos de recym de árboles

Identificación de riesgos:

 Cortes debidos al manejo de las herramientas de trabajo.
 Golpes con materiales, herramientas, maquinaria.
 Sobreesfuerzos.
 Caídas desde el mismo nivel.
 Caídas desde distinto nivel.
 Atropello de personas.
 Alergias.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Sistemas de Seguridad

 El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
 Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización

definitiva de viales.
 Se retirará  las sobras  de materiales,  herramientas  y  restos  de  obra no colocados como

piezas rotas, envoltorios, palets, etc.

Medidas preventivas

 Remisión a las Ordenanzas Municipales, a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo (O.G.S.H.T. en aquellos capítulos no derogados), el Convenio de la Construcción,
el  RD 1627/1997 y  demás  normativa  vigente  a  efectos  de  reparación,  conservación  y/o
mantenimiento.
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Trabajos de recym de señalización horizontal

Identificación de riesgos:

 Cortes debidos al manejo de las herramientas de trabajo.
 Sobreesfuerzos.
 Caídas desde el mismo nivel.
 Alergias.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Sistemas de Seguridad

 El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
 Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización

definitiva de viales.
 Se retirará  las sobras  de materiales,  herramientas  y  restos  de  obra no colocados como

piezas rotas, envoltorios, palets, etc.

Medidas preventivas

 Remisión a las Ordenanzas Municipales, a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo (O.G.S.H.T. en aquellos capítulos no derogados), el Convenio de la Construcción,
el  RD 1627/1997 y  demás  normativa  vigente  a  efectos  de  reparación,  conservación  y/o
mantenimiento.

Trabajos de recym de señalización vertical

Identificación de riesgos:

 Cortes debidos al manejo de las herramientas de trabajo.
 Sobreesfuerzos.
 Caídas desde el mismo nivel.
 Alergias.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Sistemas de Seguridad

 El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
 Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización

definitiva de viales.
 Se retirará  las sobras  de materiales,  herramientas  y  restos  de  obra no colocados como

piezas rotas, envoltorios, palets, etc.

Medidas preventivas

 Remisión a las Ordenanzas Municipales, a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo (O.G.S.H.T. en aquellos capítulos no derogados), el Convenio de la Construcción,
el  RD 1627/1997 y  demás  normativa  vigente  a  efectos  de  reparación,  conservación  y/o
mantenimiento.

Trabajos de recym en calzadas
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Identificación de riesgos:

 Cortes debidos al manejo de las herramientas de trabajo.
 Sobreesfuerzos.
 Caídas desde el mismo nivel.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Sistemas de Seguridad

 No  podrán  emplearse  señales  que  contenga  mensajes  escritos  del  tipo  'Disculpe  las
molestias' o 'Desvío a 500 mts.'

 Las vallas  de  cerramiento  para  peatones,  formadas por  elementos  tubulares,  aisladas  o
empalmadas,  no podrán ser  nunca empalmadas,  no podrán ser  nunca empleadas como
dispositivos de defensa; y, a no ser que sustenten superficies planas reflectantes del tamaño
prescrito, tampoco podrán ser utilizadas como elementos de balizamiento.

 Deberá emplearse el mínimo número de señales que permita al conductor consciente prever
y  efectuar  las  maniobras  necesarias  con  comodidad,  evitando  recargar  su  atención  con
señales innecesarias o cuyo mensaje sea evidente.

 Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser reiterada o anulada antes
de que haya transcurrido 1 minuto desde que un conductor que circule a velocidad prevista la
haya  divisado.  No  se  podrá,  por  tanto  limitar,  por  ejemplo  la  velocidad  durante  varios
kilómetros mediante una sola señal genérica, sino que la limitación deberá ser reiterada a
intervalos de un minuto y anulada en cuanto sea posible.

Medidas preventivas

 Remisión a las Ordenanzas Municipales, a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo (O.G.S.H.T. en aquellos capítulos no derogados), el Convenio de la Construcción,
el  RD 1627/1997 y  demás  normativa  vigente  a  efectos  de  reparación,  conservación  y/o
mantenimiento.

 A fin de lograr una visibilidad máxima, todas las superficies planas de señales y elementos
de balizamiento reflectantes excepto la marca vial TB-12 deberán estar perpendiculares al
eje  de  la  vía  quedando  expresamente  prohibido  el  situarlas  paralelas  u  oblicuas  a  la
trayectoria de los vehículos.

 El diseño de las señales TP,  TR y TS serán iguales al  de las que se empleen para la
ordenación  de la  circulación  cuando no  haya  obras,  excepto  que  el  fondo  de  todas  las
señales TP, y total o parcialmente el de todas las señales TS será amarillo.

13.1.3. Prevenciones

Riesgo y prevención

Se relacionarán  los  sistemas  generales  de  trabajo  de  reparación  conservación  y  mantenimiento
detectados en el chequeo del proyecto del edificio. Su análisis en relación a la seguridad e higiene
puede realizarse de forma simple, aunque solamente sea constatando la seguridad de los mismos,
ya  sea porque se han cumplido los Reglamentos en sus capítulos de prevención,  o porque los
sistemas no ofrecen riegos aparentes. 

Sistemas de itinerarios

1.  El  proyecto  permite  la  accesibilidad  a  todos  los  supuestos  puestos  de  trabajo  de  reparación
conservación y mantenimiento en condiciones de seguridad. El itinerario básico está trazado desde el
portal  al  cuarto-vestuario  de los trabajadores y,  desde este  lugar,  se accede en condiciones de
seguridad y confort a través de las escaleras propias del edificio y de los locales interiores a puestos
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interiores y exteriores de trabajo (cubierta, fachadas, patios, máquinas interiores, etc.).

2.  Itinerario  de  andamios  auxiliares  de  trabajo  (andamios,  escaleras,  etc.,  y  de  materiales  de
reparación o reposición). Estos itinerarios pueden ser por elevación interior o exterior al edificio, por
sistemas incorporados o por grúas exteriores al mismo. En edificios de gran altura incluso se utilizan
helicópteros.

Sistemas de higiene y confort

1. Vestuario con un aseo y vertedero para portero, personal de limpieza y dos parejas en trabajos de
reparación conservación y mantenimiento, con panel informativo de Normas Preventivas.

2-.  Cuarto de almacén para elementos auxiliares:  Escaleras de mano, herramientas,  material  de
seguridad, reposición de elementos de seguridad, etc.

3. Otros andamios no especificados anteriormente.

Sistemas de información y señalización

1- Señalización de los elementos de seguridad.

 Mediante los esquemas de planos de situación a disposición del trabajador. En obra, placas
señalando riesgos y con datos de interés.

2- Normas de mantenimiento situadas en armario específico.

13.2. Criterios de utilización de medios de seguridad

 La utilización de los medios de seguridad del edificio responderá a las necesidades de cada
momento surgidas durante la ejecución de los cuidados, repasos, reparaciones o actividades
de manutención que durante el proceso de explotación del edificio se lleven a cabo.

 Por tanto el responsable, encargado por la Propiedad de la programación periódica de estas
actividades, en sus previsiones de actuación ordenará para cada situación, cuando lo estime
necesario, el empleo de estos medios, previa la comprobación periódica de su funcionalidad
y que su empleo no se contradice con las hipótesis de cálculo de seguridad.
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14.  Sistema  decidido  para  controlar  la
seguridad durante la ejecución de la obra

14.1. Criterios para establecer el seguimiento del Plan de Seguridad

Justificación.

La Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la  Ley sobre infracciones y  sanciones en el  orden
social",  mediante  el  Artículo  décimo. Infracciones graves  en  materia  de  prevención  de  riesgos
laborales:

Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden
social" con la siguiente redacción:

«23.En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción:

a)Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido
real y adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no
adaptarse a las características particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno
de los puestos de trabajo.

b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance
y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.»

Tal y como se aprecia, se establece como obligación empresarial:

 Por un lado la elaboración del Plan de Seguridad

 Y por otro, la implantación en obra de un sistema que permita realizar el seguimiento de las
diferentes unidades de obra, máquinas y equipos contemplados en el Plan de Seguridad. 

Sistema de seguimiento y Control del Plan de Seguridad:

a) Seguimiento de las distintas unidades de obra: 
Mediante "Fichas de Comprobación y Control" que incluirán en función de la unidad de que se
trate, diferentes puntos de chequeo, que con la frecuencia y periodicidad planificada, permitirá
establecer un seguimiento riguroso de todas las unidades de obra. 

b) Seguimiento de máquinas y equipos:
Mediante "Fichas de control  de máquinas y equipos"  se establecerá un seguimiento en la
Recepción  de  la  Maquinaria  con  diferentes  puntos  de  chequeo,  y  posteriormente  con  la
frecuencia y periodicidad planificada, permitirá establecer un seguimiento riguroso del estado
de la maquinaria de obra. 

c) Seguimiento de la documentación de contratas, subcontratas y trabajadores autónomos:
La  solicitud  de  documentación  por  parte  del  Contratista  a  Subcontratas  y  Trabajadores
autónomos, así como la restante documentación, notificaciones, Avisos, Información, etc. de la
obra se realizará  mediante la  firma de documentos acreditativos  y  Actas por  parte de los
interesados, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto.

A  tal  efecto,  junto  al  "Pliego  de  Condiciones" se  anexa  el  documento  de  "Estructura
Organizativa"  de la  obra,  donde se definen y clarifican las Responsabilidades,  Funciones,
Prácticas, Procedimientos y Procesos por los que se regirá la obra. 

d) Seguimiento de la entrega de EPIS:
El control de entrega de equipos de protección individual se realizará mediante la firma del
documento acreditativo por parte del trabajador, que reflejen y sirva de justificación de dicho
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acto.

e) Seguimiento de las Protecciones Colectivas:
Las operaciones de montaje, desmontaje, mantenimiento y en su caso elevación o cambio de
posición se llevarán a cabo siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el Capítulo
de Protecciones colectivas de esta misma Memoria, donde se detalla rigurosamente.
El  seguimiento  del  estado  de  las  mismas  se  realizará  con  la  frecuencia  y  periodicidad
planificada, mediante los puntos establecidos en listas de chequeo para tal fin.

f) Vigilancia de la Seguridad por los Recursos Preventivos:
Los recursos preventivos  en esta obra tendrán como objeto vigilar  el  cumplimiento de las
medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de
éstas, para aquellas unidades de obra en las que haya sido requerida su presencia.
A tal efecto, en dichas unidades de obra se especifica detalladamente y para cada una de
ellas las actividades de vigilancia y control que deberán hacer en las mismas.
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15. Sistema decidido para Formar e informar a
los trabajadores

15.1. Criterios generales

Justificación.

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en el Artículo 19 establece:

Artículo 19: Formación de los trabajadores

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una
formación  teórica  y  práctica,  suficiente  y  adecuada,  en  materia  preventiva,  tanto  en  el  momento  de  su
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las
funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador,
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera
necesario.

Por otro lado, la Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en
el  orden  social",  mediante  el  Artículo  decimoprimero. Infracciones  muy  graves  en  materia  de
prevención de riesgos laborales:

Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social", queda redactado
de la siguiente forma:

8.a)  No  adoptar  el  promotor  o  el  empresario  titular  del  centro  de  trabajo,  las  medidas  necesarias  para
garantizar  que  aquellos  otros  que  desarrollen  actividades  en  el  mismo  reciban  la  información  y  las
instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance establecidos en la normativa de prevención
de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate
de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.

Sistema de Formación e Información.

Tal y como se aprecia, es una obligación empresarial del Contratista, realizar dicha formación, la cual
es a su vez fundamental para optimizar los resultados en materia de prevención de riesgos de la
obra.  Esta  formación  se  dará  por  medio  de  "Fichas",  quedando  registrada  documentalmente  la
entrega y la recepción por parte del trabajador, e incluirá:

 Los procedimientos seguros de trabajo
 Los riesgos de su actividad en la obra y las medidas preventivas
 El uso correcto de los EPIS que necesita.
 La utilización correcta de las protecciones colectivas.
 La señalización utilizada en obra.
 Las actuaciones en caso de accidente, situación de emergencia, etc.
 Los teléfonos de interés. 
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16.  Información  a  los  trabajadores:  Fichas
Técnicas de Seguridad

Relación de fichas de seguridad para los diferentes oficios y operadores de maquinaria, previstos en
la realización de las diferentes unidades de obra de esta Memoria de Seguridad y Salud.

16.1. Montaje-desmontaje de las Protecciones Colectivas

16.1.1. General: Montador de Protecciones Colectivas

Ficha Técnica montaje-desmontaje de Protecciones Colectivas:

Operarios de Montaje-Desmontaje 
de Protecciones Colectivas

En general, los operarios que participan en la obra realizando las funciones de Montaje y/o Desmontaje de las
protecciones colectivas de la misma, es decir:

 Barandillas de seguridad
Marquesinas
 Redes
 Protección de la excavaciones
 Líneas de vida
 Pasarelas de seguridad
 etc.

presentan una serie de riesgos más o menos comunes que deberán conocer, así como una serie de medidas
preventivas que deben tener en cuenta.
Así pues esta Ficha Técnica de Seguridad, supone un resumen global de dichas actuaciones en obra. 

RIESGOS:

- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de objetos en manipulación y transporte.
- Golpes contra objetos inmóviles.
- Golpes contra objetos móviles.
- Sobreesfuerzos durante montaje/desmontaje.
- Desplome de elementos.
- Además de los específicos de la actividad que protege.

CRITERIOS GENERALES A TENER ENCUENTA PARA EL MONTAJE:

 Para el montaje/desmontaje de las protecciones colectivas, se seguirán siempre las especificaciones
del fabricante.

 Se empleará el  personal  suficiente para su montaje,  a  fin  de evitar  la  incorrecta  manipulación de
cargas.

 En el caso de que se instalen en zonas en las que exista un riesgo de caída de altura superior a 2,00
m, los trabajadores que realicen el proceso de montaje y desmontaje deberán utilizar arnés anticaídas
o cinturón de retención anclado a puntos de amarre resistentes.

 Los materiales empleados deberán encontrarse en perfectas condiciones de uso.
 No deberán utilizarse Protecciones Colectivas que no funcionen o presenten deficiencias, aunque su

funcionamiento aparente sea correcto.
 No deben utilizarse ni mezclarse en un sistema, partes o componentes de diferentes fabricantes.
 Durante el montaje/desmontaje, deberán señalizar correctamente su posición.
 Las operaciones realizadas en el exterior, deberán suspenderse cuando las condiciones climatológicas
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sean adversas.
 Cualquier protección colectiva montada, no se considerará en servicio hasta que no haya sido probada

en carga. Ante la duda, siempre se considerará como fuera de servicio.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las
tareas. 

 Los  operarios  deberán  estar  cualificados  para  las  tareas  a  realizar,  disponiendo  de  formación
específica para ello.

 Si existe el riesgo de caídas a distinto nivel, se proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a
lugar firme de la estructura.

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. 
 Se delimitarán los espacios y zonas de trabajo, impidiendo el tránsito de personas bajo la vertical de

las operaciones realizadas.
 Para alcanzar la altura necesaria se utilizarán medios auxiliares que garanticen realizar las operaciones

del modo más seguro.
 Se señalizarán convenientemente las zonas de trabajo, impidiendo el paso a personas ajenas a las

operaciones a realizar.
 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.
 Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se montarán/desmontarán con ayudas de

poleas o,  con aparatos elevadores.
 No se depositará escombro sobre los andamios ni plataformas de trabajo.
 Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con

tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
 Se suspenderán los trabajos en el exterior, en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá el orden y limpieza en la obra.


EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

 Casco de seguridad.
 Guantes de cuero.
 Calzado de seguridad.
 Ropa de trabajo.
 Sistema anticaídas.
 Cinturón de retención.
 Y todos los epis necesarios en función de las tareas que ejecute cada trabajador.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

   

16.1.2. Cierre de obra con vallado provisional

Ficha Técnica montaje-desmontaje de Protecciones Colectivas:

Cierre de obra con vallado provisional
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Sistema de elementos verticales y paños más o menos ciegos (según modelos utilizados), que montados en
el perímetro de las obras o en determinadas zonas de ellas, permiten impedir y limitar el acceso de personas
o trabajadores no autorizados al espacio de la obra que encierran.

RIESGOS:

- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de objetos en manipulación y transporte.
- Golpes contra objetos inmóviles.
- Golpes contra objetos móviles (gancho de la grúa).
- Sobreesfuerzos durante montaje/desmontaje.
- Vuelcos del vallado.
- Además de los específicos de la actividad que protege.

PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE:

 Si  se  trata  de  vallas  prefabricadas,  antes  de  iniciar  el  montaje  se  consultarán  y  seguirán  las
instrucciones del fabricante.

 Se empleará el  personal  suficiente para su montaje,  a  fin  de evitar  la  incorrecta  manipulación de
cargas.

 En el caso de que se instalen en zonas en las que exista un riesgo de caída de altura superior a 2,00
m, los trabajadores que realicen el proceso de montaje y desmontaje deberán utilizar arnés anticaídas
o cinturón de retención anclado a puntos de amarre resistentes.

 Se instalarán ancladas firmemente al suelo, mediante peanas de hormigón prefabricado o embutiendo
los postes en huecos al efecto (según modelos empleados). Si se hace con huecos en el suelo, se
prestará especial atención a su replanteo, colocándolos a la distancia adecuada correspondiente a la
medida de los paños intermedios, y siempre colocando postes en esquinas y rincones.

 Tendrán la longitud suficiente como para cerrar por completo el espacio a proteger y las distintas partes
estarán unidas entre sí.

 Cuando se coloquen en zonas cercanas a tráfico rodado, incluirán señalización y balizas luminosas
durante la noche.

 Cuando sea un vallado perimetral de toda una obra, se dispondrán entradas separadas para peatones
y vehículos/maquinaria.

 Cuando se apoyen en pies de hormigón, la parte saliente se colocará hacia el  interior, para evitar
tropiezos de personas ajenas a la obra.

 Tendrán un diseño tal y una altura suficiente como para que no puedan ser escaladas.
 En vallados de gran longitud, se dispondrán los arriostramiento necesarios para evitar su vuelco o

desplome.
 Los materiales empleados deberán encontrarse en perfectas condiciones de uso: no estará oxidados ni

rajados ni desprendidos de su pintura.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE USO:

 No se comenzarán los trabajos hasta que no se complete el vallado y la señalización correspondiente.
 Cuando se emplee material que se haya utilizado con anterioridad, se realizará una verificación previa

del mismo con el fin de comprobar su estado. Se desechará el material que se encuentre deteriorado.
 Tanto al finalizar el montaje, como periódicamente y tras periodos de inactividad, se inspeccionará el

estado de todos los elementos del vallado así como el perfecto anclaje, sujeción y arriostramiento de
los mismos.

 No se emplearán las entradas de vehículos para el acceso de personas.
 No se debe retirar ningún elemento sin la autorización previa del personal responsable de la ejecución

de la tarea.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

 Casco de seguridad.
 Guantes de cuero.
 Calzado de seguridad.
 Gafas de seguridad antiproyecciones.
 Ropa de trabajo.
 Y todos los epis necesarios en función de las tareas que ejecute cada trabajador.

 Observaciones:
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Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

16.1.3. Señalización

Ficha Técnica montaje-desmontaje de Protecciones Colectivas:

Señalización

Sistema visual y simbólico de identificación de riesgos en las obras.

RIESGOS:

- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas de personas al mismo nivel.
-- Golpes contra objetos inmóviles.
- Sobreesfuerzos durante montaje/desmontaje.
- Además de los específicos de la actividad que protege.

PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE:

 La señalización de obra debe cumplir las especificaciones establecidas por el RD 485/1997, por lo
tanto no se emplazará ninguna señal que no cumpla estos requisitos.

 Antes de iniciar el  montaje se consultarán y seguirán las instrucciones del  fabricante,  tanto si  van
montadas sobre pié derecho o sobre pared.

 Se instalarán ancladas firmemente al suelo, o a los puntos establecidos en el proyecto de obra.
 Aquellas  señales  que  vayan  colgadas,  deberán  ponerse  de  tal  modo  que  el  viento  no  pueda

desplazarlas.
 Se empleará el  personal  suficiente para su montaje,  a  fin  de evitar  la  incorrecta  manipulación de

cargas.
 En el caso de que se instalen en zonas en las que exista un riesgo de caída de altura superior a 2,00

m, los trabajadores que realicen el proceso de montaje y desmontaje deberán utilizar arnés anticaídas
o cinturón de retención anclado a puntos de amarre resistentes.

 Se tomarán medidas especiales cuando se coloquen en zonas de tráfico rodado, o cuando haya riesgo
de caída de objetos.

 Las señales se anclarán perfectamente, impidiendo que el viento u otras acciones puedan volarlas o
desplazarlas de sus posiciones, incluso se las lleve el viento.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE USO:

 No se comenzará la colocación de señales hasta que no se complete el vallado.
 Cuando se emplee material que se haya utilizado con anterioridad, se realizará una verificación previa

del mismo con el fin de comprobar su estado. Se desechará el material que se encuentre deteriorado.
 Tanto al finalizar el montaje, como periódicamente y tras periodos de inactividad, se inspeccionará el

estado de todos los elementos de señalización utilizado en obra así como el perfecto anclaje, sujeción
y en su caso arriostramiento de los mismos.

 No se  debe  retirar  ninguna  señal  sin  substituirla  por  otra,  sin  la  autorización  previa  del  personal
responsable de la ejecución de la tarea.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
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 Casco de seguridad.
 Guantes de cuero.
 Calzado de seguridad.
 Ropa de trabajo.
 Y todos los epis necesarios en función de las tareas que ejecute cada trabajador.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

16.2. Montaje-desmontaje de Medios Auxiliares

16.2.1. General: Montador de Medios Auxiliares

Ficha Técnica montaje-desmontaje de Medios Auxiliares:

Operarios de Montaje-Desmontaje 
de Medios Auxiliares

En general, los operarios que participan en la obra realizando las funciones de Montaje y/o Desmontaje de los
medios auxiliares de la obra, es decir:

 Encofrados
Maquinaria de elevación (Maquinillo)
 Andamiajes
 Trompas de vertido de escombro
 etc.

presentan una serie de riesgos más o menos comunes que deberán conocer, así como una serie de medidas
preventivas que deben tener en cuenta.
Así pues esta Ficha Técnica de Seguridad, supone un resumen global de dichas actuaciones en obra. 

RIESGOS:

- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de objetos en manipulación y transporte.
- Golpes contra objetos inmóviles.
- Golpes contra objetos móviles.
- Sobreesfuerzos durante montaje/desmontaje.
- Desplome de elementos.
- Además de los específicos de la actividad que protege.

CRITERIOS GENERALES A TENER ENCUENTA PARA EL MONTAJE:

 Para  el  montaje/desmontaje  de  medios  auxiliares,  se  seguirán  siempre  las  especificaciones  del
fabricante.

 Se empleará el  personal  suficiente para su montaje,  a  fin  de evitar  la  incorrecta  manipulación de
cargas.
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 En el caso de que se instalen en zonas en las que exista un riesgo de caída de altura superior a 2,00
m, los trabajadores que realicen el proceso de montaje y desmontaje deberán utilizar arnés anticaídas
o cinturón de retención anclado a puntos de amarre resistentes.

 Los materiales empleados deberán encontrarse en perfectas condiciones de uso.
 No  deberán  utilizarse  Medios  Auxiliares  que  presenten  deficiencias,  aunque  su  funcionamiento

aparente sea correcto.
 Durante el montaje/desmontaje, deberán señalizar correctamente su posición.
 Las operaciones realizadas en el exterior, deberán suspenderse cuando las condiciones climatológicas

sean adversas.
 Cualquier medio auxiliar montado, no se considerará en servicio hasta que no haya sido probada en

carga. Ante la duda, siempre se considerará como fuera de servicio.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las
tareas. 

 Los  operarios  deberán  estar  cualificados  para  las  tareas  a  realizar,  disponiendo  de  formación
específica para ello.

 Si existe el riesgo de caídas a distinto nivel, se proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a
lugar firme de la estructura.

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
 Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. 
 Se delimitarán los espacios y zonas de trabajo, impidiendo el tránsito de personas bajo la vertical de

las operaciones realizadas.
 Para alcanzar la altura necesaria se utilizarán medios auxiliares que garanticen realizar las operaciones

del modo más seguro.
 Se señalizarán convenientemente las zonas de trabajo, impidiendo el paso a personas ajenas a las

operaciones a realizar.
 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.
 Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se montarán/desmontarán con ayudas de

poleas o,  con aparatos elevadores.
 No se depositará escombro sobre los andamios ni plataformas de trabajo.
 Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con

tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
 Se suspenderán los trabajos en el exterior, en condiciones climatológicas adversas.
 Se mantendrá el orden y limpieza en la obra.


EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

 Casco de seguridad.
 Guantes de cuero.
 Calzado de seguridad.
 Ropa de trabajo.
 Sistema anticaídas.
 Cinturón de retención.
 Y todos los epis necesarios en función de las tareas que ejecute cada trabajador.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

   

16.2.2. Entibación de zanjas
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Ficha Técnica montaje-desmontaje de Medios Auxiliares:

Entibación de zanjas

Sistema constituido  por  elementos  metálicos  prefabricados  (paneles)  o  de  madera,  acodalados  entre  sí
mediante puntales o gatos. Se utilizan para evitar el desplome de las paredes verticales de las zanjas de
excavación.

RIESGOS:

- Desplome del entibado. 
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de objetos en manipulación y transporte.
- Golpes contra objetos inmóviles.
- Sobreesfuerzos durante montaje/desmontaje.
- Además de los específicos de la actividad que protege.

PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE:

 Si se trata de entibaciones prefabricadas, antes de iniciar el montaje se consultarán y seguirán las
instrucciones del fabricante.

 El montaje y desmontaje se llevará a cabo por trabajadores cualificados.
 Se  empleará  el  personal  suficiente  para  su  montaje  y  desmontaje,  a  fin  de  evitar  la  incorrecta

manipulación de cargas.
 Cuando el  montaje o desmontaje se realice desde la parte  superior  de la zanja  y ésta tenga una

profundidad mayor  de 2,00 m, los trabajadores encargados de realizar  estas operaciones deberán
utilizar arnés anticaídas o cinturón de sujeción anclado a puntos de amarre resistentes.

 La entibación será lo suficientemente cuajada para soportar el máximo empuje de las tierras en las
condiciones más desfavorables. Los codales se situarán a una distancia vertical y horizontal adecuada.

 Los  materiales  empleados  (paneles  metálicos,  piezas  de  madera,  codales,  cuñas,  etc.)  deberán
encontrarse en perfectas condiciones de uso.

 El  montaje  se  iniciará  por  la  parte  superior  de  la  zanja.  El  desmontaje  se  realizará  por  franjas
horizontales comenzando por la parte inferior de la excavación.

 Si disponen de protecciones en su coronación éstas se anclarán a la estructura de la propia entibación;
tendrán una altura mínima de 1,00 m y estarán formadas por barandilla superior e intermedia y rodapié

MEDIDAS PREVENTIVAS DE USO:

 Tanto al comienzo de la jornada laboral, como antes de iniciarse los trabajos,  se inspeccionará su
estado y se tensarán, en su caso, los codales que se hayan aflojado. Asimismo, deberá comprobarse
la  existencia  de  posibles  corrimientos  de  tierras.  Estas  revisiones  se  extremarán  tras  haberse
producido heladas, periodos de lluvias persistentes o de inactividad.

 En el caso de que se depositen materiales cerca de los bordes de la excavación, éstos se mantendrán
a una distancia suficiente para evitar sobrecargas que puedan producir el desplome de la entibación y
el consiguiente desmoronamiento de las paredes de la zanja.

 El descenso y ascenso desde el fondo de la excavación se realizará a través de torres de acceso,
escaleras fijas o de mano y, en ningún caso, utilizando la propia entibación.

 Se prestará atención durante el tránsito por el fondo de la excavación para evitar golpes contra los
codales.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

 Casco de seguridad.
 Guantes de cuero.
 Calzado de seguridad.
 Gafas de seguridad antiproyecciones.
 Ropa de trabajo.
 Sistema anticaídas (en su caso).
 Cinturón de retención (en su caso).
 Y todos los epis necesarios en función de las tareas que ejecute cada trabajador.
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 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

16.2.3. Andamios Europeos

Ficha Técnica montaje-desmontaje de Medios Auxiliares:

Andamios Europeos

Medio auxiliar formado por una estructura metálica provisional desmontable en la que se instalan, a diferentes
alturas, distintas plataformas de trabajo sobre las que se sitúan los trabajadores.

RIESGOS:

- Caídas de personas a distinto nivel  por deficiencias o carencias de los elementos de protección
(barandillas) así como durante la realización de las operaciones de montaje y desmontaje.
- Caídas de personas al mismo nivel al tropezar con el material o las herramientas depositadas sobre
las plataformas de trabajo.
Desplome de la estructura por falta de arriostramiento, apoyo deficiente o montaje incorrecto.
Atrapamientos por y entre las piezas durante realización de las operaciones de montaje y desmontaje.
- Caídas de objetos en manipulación y transporte.
- Golpes contra objetos inmóviles.
- Golpes contra objetos móviles (gancho de la grúa).
- Sobreesfuerzos durante montaje/desmontaje.
- Además de los específicos de la actividad que protege.

PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE:

 Antes de iniciar el montaje se consultarán y seguirán las indicaciones especificadas en el  plan de
montaje, utilización y desmontaje o, en su caso, las instrucciones del fabricante o suministrador.

 El montaje y desmontaje se llevará a cabo por trabajadores cualificados.
 Se empleará el personal suficiente, con el fin de evitar la incorrecta manipulación de las cargas.
 Se montarán sobre superficies suficientemente resistentes o cimentaciones construidas al efecto. Se

apoyarán, en todo caso, en elementos que eviten el desplazamiento o deslizamiento durante el uso del
andamio y sobre durmientes.

 Siempre  que  se  requiera,  los  trabajadores  encargados  de  realizar  las  operaciones  de  montaje  y
desmontaje deberán  utilizar  arnés anticaídas  o cinturón de retención  anclado a puntos de  amarre
resistentes.

 Se respetarán las distancias entre los arriostramientos que se indique en el plan de montaje o, en su
caso, en las instrucciones del fabricante.

 Para evitar el riesgo de contactos eléctricos, se respetarán las distancias de seguridad tanto de las
líneas de alta, como de baja tensión.

 La superficie de la plataforma de trabajo estará conformada por material antideslizante. Se anclará de
tal modo a la estructura que la soporta que no pueda deslizarse o desprenderse.

 Las barandillas perimetrales de cada plataforma se anclarán solidamente a la estructura. Tendrán una
altura mínima de 1,00 m y estarán formadas por barandilla superior e intermedia y, en su caso, rodapié.
En aquellos casos en los que la separación entre la plataforma de trabajo y el paramento sea inferior a
30 cm (recomendable 20 cm), no será necesario disponer de barandilla frontal.

 Mientras se realiza el montaje y desmontaje ningún trabajador debe permanecer en un plano inferior.
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE USO:

 Tanto  al  comienzo  de  la  jornada laboral,  como antes de  iniciarse  los trabajos  y  tras periodos  de
inactividad, se inspeccionará el estado de todos los elementos así como el perfecto anclaje y apoyo de
la estructura tubular.

 No se emplearán para fines distintos a los que estén destinados.
 Se debe comprobar que la plataforma está limitada en todo su perímetro por barandillas superior e

intermedia y, en su caso, rodapié.
 Se debe verificar que las diferentes plataformas de trabajo están ancladas en sus extremos y que no se

pueden deslizar o desprender.
 No se debe sobrecargar el piso de las plataformas con materiales. Éstos se distribuirán uniformemente

y no se depositarán de golpe o bruscamente.
 No se dispondrán en el piso de las plataformas andamios de borriquetas, escaleras de mano u otros

elementos o materiales sobre los que puedan situarse los trabajadores.
 Durante las operaciones de traslado de los componentes no se debe permanecer bajo el radio de

acción de la grúa. Cuando las piezas deban ser guiadas, se utilizarán cuerdas.
 No se debe retirar ningún elemento sin la autorización previa del personal responsable de la ejecución

de la tarea.
 Se accederá a la plataforma por los puntos designados a tal fin.
 No  se  empleará  el  andamio  con  vientos  superiores  a  50  km/h  ni  en  condiciones  climatológicas

adversas (lluvia o nieve).
 No se  debe  modificar  la  configuración  de  la  estructura  tubular  añadiendo  voladizos  o  piezas  no

previstas por el fabricante.
 No se unirán con elementos de paso dos o más andamios diferentes.
 Se delimitará la zona de paso que queda bajo la plataforma con el fin de evitar el acceso, circulación y

permanencia de personas por ella.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

 Casco de seguridad.
 Guantes de cuero.
 Calzado de seguridad.
 Sistema anticaídas.
 Cinturón de retención.
 Ropa de trabajo.
 Y todos los epis necesarios en función de las tareas que ejecute cada trabajador.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

16.3. Oficios

16.3.1. Trabajos en excavaciones

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Trabajos en excavaciones

Trabajos de excavación y terraplenado del terreno hasta dejarlo a cota de rasante definitiva.
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Transporte de tierras al vertedero.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Caídas desde el borde la excavación.
 Excesivo nivel de ruido.
 Atropello de personas.
 Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.
 Interferencias con conducciones enterradas.
 Distorsión de los flujos de tránsito habituales.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Antes del inicio de los trabajos, inspeccionar la obra con el fin detectar posibles grietas o movimientos
del terreno.
 No trabaje cerca de postes eléctricos que no sean estables.
 Elimine los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto.
 No circular con  vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la excavación.
 Mantenga los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.
 Señalice el  vaciado de la excavación con balizamientos y vallas,  a una distancia mínima de 2,00
metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve
plazo de tiempo, se podrá señalizar con  yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros.
 Disponga pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible.
 Cuando trabaje en taludes que ofrezcan peligro de caída se dispondrán los puntos de amarre para el
enganche del arnés de seguridad.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Arnés de seguridad.
 Casco de seguridad.
 Trajes impermeables (en tiempo lluvioso.
 Botas impermeables.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

   

16.3.2. Trabajos en entibaciones y apeos

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Trabajos en entibaciones y apeos

Se realizará  la  entibación  mediante  tablas  de  madera  con  codales,  de  tipo  cuajada,  al  ser  terreno  de
naturaleza granular.
Se realizará la entibación mediante tablones de madera y codales, de tipo semicuajada al ser terreno de
naturaleza coherente.
Se realizará la entibación mediante un tablestacado al ser el terreno fácilmente inundable por el nivel freático.
Se realizará la entibación tal y como vayamos ejecutando la zanja.
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No situaremos a menos de 1 metro del borde la excavación ningún montón de tierras o escombros.
En las zanjas de más de dos metros de profundidad, se colocará escaleras para su acceso.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Caída de personas al mismo nivel.             
 Caída de personas a distinto nivel.                       
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.                    
 Pisadas sobre objetos.                                 
 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.
 Iluminación inadecuada.                                
 Exposición al ruido.                                       
 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.                 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Barandillas de protección, en el borde de la excavación.         
 Acopios de tierras a más de un metro del borde de la excavación.
 Los anchos de zanja cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad.
 Entibaciones en zanjas en las que para una profundidad superior a 0,80 m exista riesgo potencial de

derrumbe  y  no  se  excave  con  taludes  inclinados  ni  con  bermas,  o  cuando  para  profundidades
superiores a 1,30 m el  terreno no sea roca estable y no se excave con taludes inclinados ni con
bermas.          

 Se señalizará acústicamente la maquinaria en movimiento.          
 Se colocará el número de codales adecuado.          
 Se colocará codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón.
 Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas.  
 Iluminación adecuada del tajo.                      
 Se usarán escaleras y andamios en condiciones de seguridad.        
 Limpieza y orden en la obra.                                            
 Cuando los trabajos ofrezcan peligro de caída se dispondrán los puntos de amarre para el enganche

del arnés de seguridad.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Arnés de seguridad.
 Caso de seguridad.
 Trajes impermeables.
 Botas impermeables.
 Guantes.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

   

16.3.3. Trabajos en muros

Muros de contención
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Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Trabajos en Muros de Contención

Se realizará una limpieza y nivelación del solar.
El replanteo de soportes y bataches irá secuencialmente organizado según la distribución de las zapatas
medianeras.
Se tendrá precaución en la organización de las catas.
Es importante que nuestro soporte quede en el tercio central del batache.
El soporte del vecino estará centrado entre dos catas.
Se realizarán trabajos de refinado en el trasdós del muro espolvoreándolo de cemento que crea una costra
que mantiene la verticalidad.
Se colocará el hormigón de regularización y el encofrado total del muro.
Se dispondrá siempre de un mallazo de retracción.
Antes del hormigonado se colocará las armaduras de abajo hacia arriba.
El hormigonado se realizará desde una altura tal que no se produzca disgregación del hormigón.
Se realizará un replanteo del espesor del muro.
Se encofrará y hormigonará a ser posible todo continuo hasta el zuncho de coronación.
Se retirarán los encofrados.
El curado se realizará lo más pronto posible, a las horas de más calor, y de forma continua durante las dos
primeras semanas y de forma más distanciada las dos siguientes.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Caída de personas al mismo nivel.
 Caída de personas a distinto nivel.
 Caída de objetos en manipulación.
 Caída de objetos por desplome o por derrumbamiento.
 Choques y golpes contra objetos inmóviles.
 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
 Choques y golpes contra objetos móviles.
 Exposición a radiaciones.
 Contactos térmicos.
 Contactos eléctricos.
 Iluminación inadecuada.
 Atropello y golpes con vehículos.
 Golpes y cortes por objetos o herramientas.
 Pisadas sobre objetos.
 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Cuando se realicen trabajos simultáneos en niveles superpuestos, proteja a los trabajadores de los

niveles inferiores con redes, viseras o elementos de protección equivalentes.
 Evite la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las áreas de trabajo.
 Suspenda los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 Km /h, en

este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse.
 Diariamente revise el estado de los aparatos de elevación y cada tres meses se realizará una revisión

total de los mismos.
 Los operarios encargados del montaje o manejo de armaduras irán provistos de guantes y calzado de

seguridad, mandiles, arnés y portaherramientas.
 Los operarios que manejen el hormigón llevarán guantes y botas que protejan su piel de contacto del

mismo.
 Cuando el vertido del hormigón se realice por el sistema de bombeo neumático o hidráulico, los tubos

de conducción estarán convenientemente anclados y pondrá especial cuidado en limpiar la tubería
después del hormigonado, pues la presión de salida de los áridos puede ser causa de accidente. A la
menor señal de obstrucción deberá suspenderse el bombeo como primera precaución.

 Las armaduras cuélguelas para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y provistas en sus
ganchos de pestillos de seguridad.

 En las instalaciones de energía eléctrica para elementos auxiliares de accionamiento eléctrico, como
hormigoneras y vibradores, se dispondrá a la llegada de los conductores de acometida un interruptor
diferencial según el reglamento electrotécnico para baja tensión.
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 Cuando se utilicen vibradores eléctricos, éstos serán de doble aislamiento.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad.
 Guantes impermeabilizados y de cuero.
 Calzado de seguridad.
 Botas de goma o PVC de seguridad.
 Gafas de seguridad antiproyecciones.
 Ropa de trabajo.
 Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

16.3.4. Trabajos en pocería y red de saneamiento

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador en pocería y red de saneamiento

La pocería y la red de saneamiento se realizarán a base de tubos de PVC de diámetros diferentes hasta llegar
a la acometida depuradora de oxidación total prefabricada, la cual desaguará en la acequia colindante con la
parcela.

En la zona de sótano, la red desagüe colgará del forjado de la planta baja.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Caída de personas al mismo nivel.
 Caída de personas a distinto nivel.
 Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
 Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).
 Dermatitis por contactos con el cemento.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 El saneamiento y su acometida a la  red general  ejecútelo  según los planos del  proyecto

objeto de éste Estudio de Seguridad y Salud.
 Los tubos para las conducciones acópielos en una superficie lo más horizontal posible sobre

durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por
cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad.
 Guantes de cuero.
 Guantes de goma (o de PVC).
 Calzado de seguridad.
 Botas de goma (o de PVC) de seguridad.
 Ropa de trabajo.
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 Equipo de iluminación autónoma.
 Equipo de respiración autónoma, o semiautónoma. 
 Manguitos y polainas de cuero.
 Gafas de seguridad antiproyecciones.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

16.3.5. Trabajos en estructuras de hormigón armado

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador Estructuras de Hormigón Armado

El objeto de estas obras consiste en la ejecución de pilares, vigas, losas y forjados según el proyecto de obra.
Se procederá con el proceso natural de la estructura de ejecutarla planta a planta.
El  hormigón  utilizado  en  obra  para  la  estructura  será  suministrado  desde  una  Planta  de  Hormigón  y
distribuido  mediante  el  auxilio  de  los  equipos  de  elevación  de  carga.  Asimismo,  se  utiliza  equipos  de
elevación de carga para el transporte de viguetas y armaduras en obra.
Durante este proceso deberán utilizarse las rampas de acceso al sótano y las de las escaleras de acceso a
las diferentes plantas las cuales incluyen el peldañeado. Una vez concluidas se procederá a la colocación de
barandillas de protección en sus lados libres.
Concluida la ejecución del primer forjado se instalarán las marquesinas de protección de los accesos a obra
de los operarios, conforme se estipula en el proyecto de obra.
La maquinaria a emplear en los trabajos de estructura serán los equipos de elevación de carga, hormigonera,
vibradores de aguja y sierra circular de mesa.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Desprendimientos por mal apilado de la madera.
 Golpes en las manos durante la clavazón.
 Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), durante las
maniobras de izado a las plantas.
 Caída de madera al vacío durante las operaciones desencofrado.
 Caída de personas por el borde o huecos del forjado.
 Caída de personas al mismo nivel.
 Cortes al utilizar las sierras de mano.
 Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.
 Pisadas sobre objetos punzantes.
 Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.
 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
 Golpes en general por objetos.
 Dermatosis por contactos con el cemento.
 Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la instalación o
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rectificación de las redes y la instalación de barandillas.
 El izado de los tableros efectuelos mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán los
tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas.
 Queda  prohibido  la  permanencia  de  operarios  en  las  zonas  de  batido  de  cargas  durante  las
operaciones  de izado de tablones,  sopandas,  puntales  y  ferralla;  igualmente,  se procederá durante  la
elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.
 El izado de viguetas prefabricadas ejecútelas suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga
permanezca estable.
 El  izado de bovedillas,  efectúelas  sin  romper los paquetes en los que se suministran de  fábrica,
transpórtelas sobre una batea emplintada.
 El  izado  de  bovedillas  sueltas  efectúelas  sobre  bateas  emplintadas.  Las  bovedillas  cárguelas
ordenadamente y amárrelas para evitar su caída durante la elevación o transporte.
 En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
 Advierta del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado.
 Evite pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes de
su puesta.
 Camine apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.
 El desprendimiento de los tableros ejecútelos mediante uña metálica, realizando la operación desde
una zona ya desencofrada.
 Concluido  el  desencofrado,  apile  los  tableros  ordenadamente  para  su  transporte  sobre  bateas
emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero, redes, lonas, etc.
 Terminado el desencofrado, proceda a un barrido de la planta para retirar los escombros y proceder a
su vertido mediante trompas o bateas emplintadas.
 Corte  los  latiguillos  y  separadores  en  los  pilares  ya  ejecutados  para  evitar  el  riesgo de  cortes  y
pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos.
 El  ascenso y  descenso del  personal  a  los encofrados efectuelos a través de escaleras de  mano
reglamentarias.
 Instale listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más seguro
tránsito en esta fase y evitar deslizamientos.
 Instale cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera.
 Instale barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para impedir la caída
al vacío de las personas.
 Esmere el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
 Extraiga los clavos o puntas existentes en la madera usada.
 Los clavos sueltos o arrancados elimínelos mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su
posterior retirada.
 Los huecos del forjado, cúbralos con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de proceder
al armado.
 Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel.
 El  acceso  entre  forjados  realícelo  a  través  de  la  rampa  de  escalera  que  será  la  primera  en
hormigonarse.
 Peldañee inmediatamente que el hormigón lo permita.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad.
 Calzado de seguridad.
 Arnés de seguridad.
 Guantes de cuero.
 Gafas de seguridad antiproyecciones.
 Mono de trabajo.
 Botas de goma o PVC de seguridad.
 Trajes para tiempo lluvioso.

 Observaciones:
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Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

16.3.6. Trabajos en revestimientos

Pinturas

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operario de pintura

Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación, se alejarán del trabajo las fuentes radiantes de calor,
como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo un extintor adecuado.
Se acotará la parte inferior donde se vaya a aplicar la pintura.
Se pintarán las paredes con pintura pétrea mediante rodillo.                                 
Se realizarán los trabajos previos de plastecido y lijado de faltas.
Se aplicarán dos manos de pintura.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Caída de personas al mismo nivel.
 Caída de personas a distinto nivel.
 Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y similares).
 Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
 Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
 Contacto con sustancias corrosivas.
 Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
 Contactos con la energía eléctrica.
 Sobreesfuerzos.

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Almacene las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), en lugares bien ventilados.
 Instale un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.
 Queda prohibido almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes

mal  o  incompletamente  cerrados,  para  evitar  accidentes  por  generación  de  atmósferas  tóxicas  o
explosivas.

 Evite  la  formación  de  atmósferas  nocivas  manteniéndose  siempre  ventilado  el  local  que  se  está
pintando (ventanas y puertas abiertas).

 Tenga cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador del
arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.

 Los andamios para pintar deben tener una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm.
(tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.

 Queda prohibido la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a
distinto nivel.

 Queda prohibido la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y similares, para
evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.

 Queda prohibido la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber
puesto previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar
los riesgos de caídas al vacío.

 La  iluminación  mínima  en  las  zonas  de  trabajo  será  de  100  lux,  medidos  a  una  altura  sobre  el
pavimento en torno a los 2 metros.

 Efectúe  la  iluminación mediante portátil  utilizando  -portalámparas estancos  con mango aislante-  y
rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad.
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 Queda prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.

 Queda prohibido fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.

 Advierta  al  personal  encargado  de  manejar  disolventes  orgánicos  (o  pigmentos  tóxicos)  de  la
necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.

 Queda prohibido realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).

 En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad (para desplazamientos por la obra).
 Arnés de seguridad (para trabajos en altura).
 Guantes de PVC largos (para remover pinturas a brazo).
 Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).
 Mascarilla  con  filtro  químico  específico  recambiable  (para  atmósferas  tóxicas  por  disolventes

orgánicos).
 Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
 Calzado de seguridad.
 Ropa de trabajo.
 Gorro protector contra pintura para el pelo.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

16.3.7. Trabajos en pavimentos

Aglomerado asfáltico

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de aglomerado asfáltico

Previo a la puesta en obra del aglomerado, se procederá a efectuar un riego de imprimación sobre la subbase.
La puesta en obra del aglomerado se realizará mediante extendedora.
La compactación se  realizará  mediante  compactadora  vibrante  de rodillo  metálico  y  la  compactadora  de
ruedas de goma.
Se verterá el producto siguiendo las especificaciones del fabricante.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Caída de personas al mismo nivel.                         
 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.                
 Contactos térmicos.                                       
 Atropellos o golpes con vehículos.                    
 Atrapamiento o aplastamiento por maquinas o vehículos.
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 Pisadas sobre objetos.                                
 Proyección de fragmentos o partículas.                    

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Use el mandil, polainas y manguitos de goma, en operaciones manuales con aglomerado o ligantes

asfálticos.
 Use guantes de neopreno en el empleo de aglomerado.        
 Evite tener contacto con la hélice de la extendedora.
 Limpieza y orden en la obra.                                    

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad, (para transitar por la obra).
 Mandil,  polainas  y  manguitos  de  goma,  (en  operaciones  manuales  con  aglomerado  o  ligantes

asfálticos).
 Guantes de neopreno, (en el empleo de aglomerado).        
 Botas de goma, (para el vertido del aglomerado y de la imprimación).
 Gafas de seguridad antiproyecciones.
 Mascarillas especiales, (para evitar respirar los vapores producidos por el aglomerado asfáltico, o el

riego).

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

Adoquines

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de adoquines

Sobre el  soporte limpio se extenderá el mortero de cemento en seco, formando una capa de 80 mm de
espesor, sobre la que se colocarán los adoquines en tiras paralelas y juntas, alternadas con ancho no superior
a 10 mm, con la cara ancha hacia arriba.
Se situarán a 30 mm sobre la rasante apisonándolas a golpe de maceta hasta conseguir el perfil indicado en
la Documentación Técnica, con una pendiente mínima del 2 por 100.
Posteriormente se fregará el pavimento con 9 litros de agua por m2. Éste pavimento irá contenido lateralmente
por bordillos enterrados o nivelados. Se extenderá la lechada de cemento con arena, de forma que queden
bien rellenas las juntas. Se deberá humedecer periódicamente durante 15 días.
Se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la superficie.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Caída de personas al mismo nivel.                                          
 Choques y golpes contra objetos inmóviles.           
 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.                
 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas.                
 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
 Exposición al ruido.                          
 Iluminación inadecuada.                               
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 Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
 Pisadas sobre objetos.                                
 Proyección de fragmentos o partículas.                    

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Extreme el cuidado en el manejo de cortadoras para evitar cortes.
 Queda prohibido el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un disco defectuoso.
 Realice los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
 Revise el estado de los cables de la radial.               
 Limpieza y orden en la obra.                                    

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad.
 Gafas de seguridad antiproyecciones.
 Guantes de neopreno.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

Bordillos y rígolas

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de Bordillos y rígolas

Sobre la solera se extenderá una capa de mortero de 150 mm de altura y 100 mm de espesor para el recibido
lateral del bordillo.
Las  piezas  que  forman  el  encintado  se  colocarán  a  tope  sobre  la  solera,  recibiéndose  con  el  mortero
lateralmente, de manera que queden juntas entre ellas de 1 cm como máximo.
La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar de 100 a 150 mm y deberá ir enterrado al
menos en la mitad de su canto.  El  tipo acanalado quedará totalmente enterrado de manera que queden
niveladas sus dos caras superiores con la acera y la calzada, respectivamente.
Posteriormente,  se  extenderá  la  lechada  de  cemento  de  manera  que  las  juntas  queden  perfectamente
rellenas.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Caída de personas al mismo nivel.                         
 Choques y golpes contra objetos inmóviles.            
 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.                
 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas.                
 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
 Exposición al ruido.                                 
 Iluminación inadecuada.                               
 Golpes y cortes por objetos o herramientas.               
 Pisadas sobre objetos.                                
 Proyección de fragmentos o partículas.                    
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Extreme el cuidado en el manejo de cortadoras para evitar cortes.
 Queda prohibido el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un disco defectuoso.
 Realice los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
 Revise el estado de los cables de la radial.               
 Limpieza y orden en la obra.                                    

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad, (para transitar por la obra).
 Gafas de seguridad antiproyecciones.
 Guantes de neopreno.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

Solados de urbanización

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de trabajos en solados de
urbanización

Sobre la solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena; sobre ésta irá extendiéndose
el mortero de cemento formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que quede una superficie continua
de asiento del solado.
Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco se espolvoreará éste con cemento.
Humedecidas previamente, las baldosas irán colocadas sobre la capa de mortero a medida que se vaya
extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm, respetando las juntas previstas en la
capa de mortero si las hubiese.  
Posteriormente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas para el
relleno de juntas, y una vez seca se eliminarán los restos de la misma y se limpiará la superficie.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Aplastamiento y contusiones por acopios mal colocados o en el transporte y colocación de las piezas,

o por las herramientas.
 Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.
 Sobreesfuerzos.
 Dermatosis por contacto con el cemento.
 Electrocuciones en el uso de herramientas eléctricas.
 Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.
 Cuerpos extraños en los ojos.
 Proyección de partículas al realizar cortes de piezas.
 Afecciones al aparato respiratorio por ambientes tóxicos o pulvígenos.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
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 La iluminación mediante portátiles se harán con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla
de protección de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad.

 Queda prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.

 Los acopios nunca lo disponga de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes
por tropiezo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad, (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde

exista riesgo de caídas de objetos).
 Guantes de PVC o goma.
 Guantes de cuero.
 Gafas antipolvo, (en los trabajos de corte).
 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable, (en los trabajos de corte).
 Mono de trabajo.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

Soleras

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de trabajos en soleras

Se compactará el terreno mediante medios mecánicos.
Se colocará un encachado de grava para frenar la ascensión capilar del agua.
Se colocará una cama de arena sobre la que colocaremos un film de polietileno de galga 800.
Se colocarán unos regles para situar la rasante de la solera.
Se colocará un mallazo de acero corrugado para evitar retracciones superficiales.
Se verterá el hormigón mediante bombeo.
Se verterá el hormigón mediante vertido directo desde el camión-hormigonera.
Se vibrará mediante regle vibrante.
Se fratasará la superficie con medios mecánicos (helicópteros).
A la superficie se la aplicará un tratamiento endurecedor a base de corindón o áridos de cuarzo.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Caída de personas al mismo nivel.                         
 Choques y golpes contra objetos inmóviles.            
 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.                
 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
 Dermatosis por contacto con el cemento.
 Contactos eléctricos.                                 
 Iluminación inadecuada.                               
 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.
 Exposición a vibraciones.                             
 Exposición a ruido.                                       
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 Golpes y cortes por objetos o herramientas.               
 Pisadas sobre objetos.                                
 Proyección de fragmentos o partículas.                    

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Tenga cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes.
 Señalice las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes.
 En el manejo de la regla vibrante use protectores auditivos.
 Limpieza y orden en la obra.                                    

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad, (para transitar por la obra).
 Gafas de seguridad antiproyecciones.
 Botas de goma para hormigonado.                                 
 Guantes de neopreno en el empleo de hormigón.   

       
 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

Baldosas pétreas

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de baldosas pétreas

Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena. Sobre ésta irá
extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de 20 mm de espesor y cuidando que quede una
superficie continua de asiento del solado.
Previamente a la colocación de las baldosas, y con el mortero aún fresco, se espolvoreará éste con cemento.
Humedecidas  previamente,  las  baldosas  se  colocarán  sobre  la  capa de  mortero  a  medida  que se  vaya
extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm, respetándose las juntas previstas en la
capa de mortero, si las hubiese.
Posteriormente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas para el
relleno de juntas, y una vez seca se eliminarán los restos de la misma y se limpiará la superficie.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Caída de personas al mismo nivel.             
 Pisadas sobre objetos.                        
 Choques y golpes contra objetos inmóviles.    
 Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
 Proyección de fragmentos o partículas.        
 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.
 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
 Dermatosis por contacto con el cemento.
 Exposición al ruido.                          
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 Iluminación inadecuada.                       

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Disponga las herramientas ordenadas y no por el suelo.         
 Queda prohibido el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un disco defectuoso.
 Tenga precaución en el manejo de las piezas pétreas.                  
 Realice los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
 Revise el estado de los cables de la radial.              
 Los huecos y bordes de forjado deben estar protegidos con redes o barandillas.
 Coloque iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
 Con temperaturas ambientales extremas suspenda los trabajos.
 Limpieza y orden en la obra.                                    

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad, (para transitar por la obra).
 Gafas de seguridad antiproyecciones.
 Guantes de neopreno.          

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

16.3.8. Instaladores

Abastecimiento de agua

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operario de abastecimiento de agua

El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutarán según los planos del proyecto objeto de éste
Estudio de Seguridad y Salud.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Golpes contra objetos y atrapamientos.
 Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.
 Caídas de objetos.
 Caída de personas al mismo nivel.
 Caída de personas a distinto nivel.
 Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
 Dermatosis por contactos con el cemento.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Antes  del  inicio  de  los  trabajos,  se  inspeccionará  la  obra  con  el  fin  detectar  posibles  grietas  o

movimientos del terreno.
 Se prohibirán los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables.
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 Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto.
 No se podrá circular con  vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde la excavación.
 Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.
 Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00

metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve
plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros.

 El saneamiento y su acometida a la red general ejecútela según los planos del proyecto objeto de este
Estudio de Seguridad y Salud.

 Acopie los tubos para las conducciones en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes
de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier
causa los conductos se deslicen o rueden.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad.
 Guantes de cuero.
 Guantes de goma o de PVC
 Calzado de seguridad.
 Botas de goma o de PVC de seguridad.
 Mono de trabajo.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

Media tensión

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de Media Tensión

Se ordenará prohibir tocar los conductores de MEDIA TENSIÓN. La prohibición se indicará mediante carteles
apropiados colocándolos en los locales o elementos que tengan instalaciones de MEDIA TENSIÓN.
En la instalación del tendido de la línea de media tensión se tendrá en cuenta que los aparatos o ingenios
portátiles de mano deberán ser de la clase T.B.T para los trabajos efectuados en el interior de los recintos. El
aislamiento entre el cuerpo del trabajador y las paredes se vuelve peligrosamente débil por las condiciones
particulares de trabajo. De modo general la protección casi absoluta no puede ser lograda más que con el
empleo de una máquina alimentada en media tensión, solución recomendada sobre obra para todo utillaje
portátil.
Una vez realizado el tendido de línea de media tensión se colocarán las peanas y los cuadros generales de
protección, realizando por último el tapado de arena y la señalización de las líneas de media tensión.
Los cables protegidos se aplican  en sustitución de las redes aéreas convencionales  y  son indicados en
locaciones donde son constantes las salidas de servicio causadas por contactos con objetos extraños a la red,
en locaciones donde se requieren mejores índices de confiabilidad y seguridad y/o en optimizaciones de las
instalaciones eléctricas. 
Los criterios de selección de los transformadores se basará en la determinación de potencia, características
constructivas,  normas  de  aplicación,  etc.  serán  los  utilizados  para  las  redes  convencionales  de  cables
desnudos.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
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 Caída de personas al mismo nivel.
 Caída de personas a distinto nivel.
 Cortes por manejo de herramientas manuales.
 Cortes por manejo de las guías y conductores.
 Golpes por herramientas manuales.
 Contactos eléctricos directos.
 Contactos eléctricos indirectos.
 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Se  prohíbe  realizar  trabajos  en  instalaciones  de  media  tensión,  sin  adoptar  las  siguientes

precauciones:
 Abrir  con  corte  visible  todas  las  fuentes  de  tensión,  mediante  interruptoras  y  seccionadoras  que

aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.
 Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.
 Reconocimiento de la ausencia de tensión.
 Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.
 Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.

Lo dispuesto en este artículo no será obligatorio en los trabajos en tensión, en las instalaciones eléctricas de
media tensión, que se realicen en las siguientes condiciones:

 Con métodos de trabajos específicos.
 Con material de seguridad, equipo de trabajo y herramientas adecuadas.
 Con  autorización  especial  del  técnico  designado  por  la  empresa,  que  indicará  expresamente  el

procedimiento a seguir en el trabajo.
 Bajo vigilancia constante del personal técnico, habilitado al efecto, que como jefe del trabajo velará por

el cumplimiento de las normas de seguridad prescritas.
 Siguiendo las normas que se especifiquen en las instrucciones para este tipo de trabajos.
 En todo caso se prohibirá esta clase de trabajos a personal que no esté especializado.
 El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar

en función del cálculo realizado.
 Los  hilos  tendrán  la  funda  protectora  aislante  sin  defectos  apreciables  (rasgones,  repelones  y

asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.
 El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en los lugares de los

peatones y de 5m en los de los vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. Siempre que se
pueda los cables irán enterrados.

 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se señalizará " el paso del
cable " mediante una cubrición mediante tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto
de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico a los vehículos". El cable irá además protegido en
el interior de un tubo rígido.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Arnés de seguridad
 Guantes aislantes.
 Banquetas o alfombras aislantes.
 Vainas o caperuzas aislantes.
 Comprobadores o discriminadores de tensión.
 Herramientas aislantes.
 Material de señalización (discos, barreras, banderines, etc.).
 Lámparas portátiles.
 Transformadores de seguridad.
 Transformadores de separación de circuitos.

 Observaciones:
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Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

Baja tensión

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de Baja Tensión

Se llama baja tensión a una tensión inferior a 50 voltios tanto en alterna como en continua. 
En la instalación del tendido de la línea de baja tensión se tendrá en cuenta que los aparatos o ingenios
portátiles de mano deberán ser de la clase T.B.T para los trabajos efectuados en el interior de los recintos. El
aislamiento entre el cuerpo del trabajador y las paredes se vuelve peligrosamente débil por las condiciones
particulares de trabajo. De modo general la protección casi absoluta no puede ser lograda más que con el
empleo de una máquina alimentada en baja tensión, solución recomendada sobre obra para todo utillaje
portátil.
Una vez realizado el tendido de línea de baja tensión se colocarán las peanas y los cuadros generales de
protección, realizando por último el tapado de arena y la señalización de las líneas de baja tensión.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Caída de personas al mismo nivel.
 Caída de personas a distinto nivel.
 Cortes por manejo de herramientas manuales.
 Cortes por manejo de las guías y conductores.
 Golpes por herramientas manuales.
 Contactos eléctricos directos.
 Contactos eléctricos indirectos.
 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
1) Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión se procederá a identificar el conductor o instalación donde
se tiene que efectuar el mismo.
2) En los trabajos que se efectúen sin tensión:

 Será aislada la parte que se vaya a trabajar de cualquier posible alimentación mediante la apertura de
los aparatos de seccionamiento más próximos a la zona de trabajo.

 Será bloqueado en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de seccionamiento
citados, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo.

 Se  comprobará  mediante  un  verificador  la  ausencia  de  tensión  en  cada  una  de  las  partes
eléctricamente separadas de la instalación (fases, ambos extremos de los fusibles, etc.).

 No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos, sin comprobar que no existe peligro alguno.

3) Cuando se realicen trabajos en instalaciones eléctricas en tensión, el personal encargado de realizarlas
estará adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en cada caso y en el empleo del material de seguridad,
equipo y herramientas mencionado en el epígrafe 1 de este artículo.
4) El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en
función del cálculo realizado.
5) Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables).
No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.
6) El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en los lugares de los
peatones y de 5m en los de los vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. Siempre que se pueda los
cables irán enterrados.
7) El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se señalizará el " el paso del
cable " mediante una cubrición mediante tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de
cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico a los vehículos". El cable irá además protegido en el interior
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de un tubo rígido.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Arnés de seguridad.
 Ropa de trabajo.
 Guantes aislantes.
 Banquetas o alfombras aislantes.
 Vainas o caperuzas aislantes.
 Comprobadores o discriminadores de tensión.
 Herramientas aislantes.
 Material de señalización (discos, barreras, banderines, etc.).
 Lámparas portátiles.
 Transformadores de seguridad.
 Transformadores de separación de circuitos.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

Alumbrado público

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de Alumbrado Público

Las instalaciones de alumbrado público se realizarán en vías urbanas hasta un máximo de cuatro carriles de
circulación, con anchuras normalizadas de 7, 9, 12, 14 y 17 metros, mediante lámparas descarga de vapor de
sodio a alta presión, sobre postes o báculos, quedando excluidas las vías peatonales, zonas ajardinadas y la
red de suministro eléctrico.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Caída de personas al mismo nivel.
 Caída de personas a distinto nivel.
 Cortes por manejo de herramientas manuales.
 Cortes por manejo de las guías y conductores.
 Golpes por herramientas manuales.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Para la  disposición en planta de los puntos de luz,  se comenzará por la distribución de éstos en

curvas, cruces o plazas, y una vez situados éstos, se distribuirán los tramos rectos ajustándose lo más
posible a la separación elegida en cálculo.

 Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los
trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador
de tensión.

 Las  herramientas  estarán  aisladas,  y  las  herramientas  eléctricas  estarán  dotadas  de  grado  de
aislamiento o alimentadas a tensión inferior a la tensión de seguridad. Durante la colocación de postes
o báculos se acotará una zona con un radio igual a la altura de dichos elementos más 5 m.
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 Cuando el  izado de los postes o báculos se haga a mano, se utiliza un mínimo de tres tipos de
retención.

 Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con las señales
previstas por el Código de circulación. Por la noche se señalizarán mediante luces rojas.

 Se colocará un cable conductor desnudo recocido de 35 mm2 de sección circular, en contacto con el
terreno y a una profundidad no menor de 50 cm., conectando mediante este cable todas las columnas
y las cajas de mando.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad para riesgos eléctricos.
 Guantes aislantes.
 Calzado aislante de la electricidad.
 Plantillas anticlavos.
 Comprobadores o discriminadores de tensión.
 Herramientas aislantes.
 Material de señalización (discos, barreras, banderines, etc.).
 Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
 Comprobadores de tensión.
 Transformadores de seguridad.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

Telefonía

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de Telefonía

Canalización para la red telefónica desde la acometida de la compañía hasta cada toma.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Electrocución.
 Pinzamientos.
 Caídas al mismo nivel.
 Sobreesfuerzos.
 Golpes por manejo de herramientas manuales.
 Cortes por manejo de máquinas-herramienta manuales.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Mantenga la zona de trabajo limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de caída desde

altura.
 Efectúe los trabajos de instalación sin tensión en las líneas, verificando esta circunstancia mediante un

comprobador de tensión. 
 Las herramientas deben estar aisladas y debe utilizar guantes aislantes. 
 Cuando durante la fase de instalación sea preciso utilizar aparatos o herramientas eléctricas, deberán
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estar dotados de doble aislamiento y toma de puesta a tierra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad, (obligatorio para los desplazamientos por el interior de la obra).
 Guantes de cuero.
 Calzado de seguridad.
 Mono de trabajo.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

Alcantarillado

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de Alcantarillado

La instalación consiste en la evacuación de aguas pluviales y residuales desde las respectivas acometidas
hasta el cauce receptor o hasta la estación depuradora cuando sea necesaria.
La  canalización  se  realizará  mediante  un  conducto  de  fibrocemento  con  manguito  y  juntas  de  caucho,
rellenándose la zanja por tongadas de 20 cm., con tierra exenta de áridos mayores de 8 cm. y apisonada.
Las paredes del sumidero se realizarán mediante un muro aparejado de 12 cm. de espesor, de ladrillo macizo
R-100 Kg. /cm2, con juntas de mortero M-40 de espesor 1 cm.
Las paredes interiores del sumidero se enroscarán con mortero 1:3 y bruñido. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Caídas al mismo nivel.
 Caídas a distinto nivel.
 Golpes contra objetos.
 Ambiente pulvígeno.
 Lesiones, cortes y pinchazos en manos y pies.
 Dermatitis por contanto de materiales.
 Quemaduras.
 Sobreesfuerzos.
 Derrumbes.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, se dispondrán a todo lo

largo de la zanja, en el borde contrario al que se acoplan los productos de la excavación, o a ambos
lados si se retiran, vallas que se iluminarán cada 15 m. con luz roja. Igualmente se colocarán sobre las
zanjas pasos a distancia no superior a 50 m.

 La iluminación portátil será de material antideflagrante.
 Se dispondrá  en  obra  de  los  medios  adecuados  de  bombeo para  achicar  rápidamente  cualquier

inundación que pueda producirse.
 Cuando  se  prevea  la  existencia  de  canalizaciones  en  servicio  en  la  zona  de  excavación,  se

determinará  su  trazado  y  se  solicitará,  si  fuera  necesario,  el  corte  del  desvío,  paralizándose  los
trabajos  hasta que se haya adoptado una de las  dos alternativas,  o  por  la  Dirección  Técnica se
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ordenen las condiciones de trabajo.
 Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones. En zanjas y pozos se comprobará la ausencia de

gases  y  vapores.  De existir,  se  ventilará  la  zanja  o  pozo,  antes  de  comenzar  los  trabajos  hasta
eliminarlos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad.
 Calzado de seguridad.
 Botas de goma.
 Guantes de cuero impermeabilizados.
 Guantes de goma o PVC
 Ropa de trabajo.
 Trajes para tiempo lluvioso.
 Arnés de seguridad.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

Saneamiento

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de Saneamiento

El  objeto  de estas obras consisten  en la  realización  de la  red  de evacuación de aguas  pluviales en los
edificios, desde los aparatos sanitarios y puntos de recogida de aguas de lluvia hasta la acometida a la red de
alcantarillado, fosa séptica, pozo de filtración o equipo depuración.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Golpes contra objetos y atrapamientos.
 Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.
 Caídas de objetos.
 Caída de personas al mismo nivel.
 Caída de personas a distinto nivel.
 Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
 Dermatitis por contactos con el cemento.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS.
 Para realizar  los trabajos en altura,  se hará sobre andamios de borriquetas o colgados,  debiendo

cumplir las normas reglamentarias. Existirán puntos fijos donde poder atar el arnés de seguridad. Si la
duración es corta, podrá utilizarse escaleras de tipo tijera.

 Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las conducciones se
rodearán de barandilla en todas las plantas, y se irán retirando conforme se ascienda la tubería.

 Las máquinas dobladoras y cortadoras eléctricas estarán protegidas por toma de tierra y disyuntor
diferencial a través del cuadro general.

 Las pistolas fija clavos que se utilicen han de estar en perfecto estado y no se usarán sin protección
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auditiva.
 Deberá utilizarse guantes, sobre todo en el manejo de tubos y chapas, así como casco y botas con

puntera reforzada.
 Durante los trabajos no permanecerá personal alguno debajo de elementos pesados.
 El trabajo dispondrá de buena ventilación, principalmente donde se suelde con plomo, y esté bien

iluminado, aproximadamente entre 200 y 300 lux.
 Se mantendrá la superficie de trabajo limpia.
 Para realizar las soldaduras, se tendrá especial cuidado en el manejo de las bombonas o botellas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad.
 Guantes de cuero.
 Guantes de goma o de PVC
 Calzado de seguridad.
 Botas de goma o de PVC de seguridad.
 Mono de trabajo.
 Arnés de seguridad.
 Gafas antiproyecciones y antiimpacto.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

Fontanería

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de Fontanería

La acometida se realizará con tubo de polietileno o de cobre o de acero inoxidable.
Se realizará una zanja y la tubería la asentaremos sobre una cama de arena.
Se realizará una zanja y la tubería la protegeremos con un pasatubos de plástico corrugado.
Se colocará una llave de paso general en una arqueta en la vía pública, para corte general del suministro.
El grupo de presión se colocará sobre una bancada realizada ex profeso.
Se colocará un calderón de presión conectado con unos manómetros al cuadro de control y a las bombas.
Se  dispondrá  del  cuadro  de  control  con  una  protección  del  mismo  compuesta  por  magnetotérmico  y
diferencial.
Los aparatos sanitarios los colocará el fontanero.
Quedarán perfectamente asentados en el pavimento o en el mueble, según el caso.
Las conexiones se realizarán una vez asentado el aparato.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Caídas al mismo nivel.
 Caídas a distinto nivel.
 Cortes en las manos por objetos y herramientas.
 Atrapamientos entre piezas pesadas.
 Los inherentes al uso de la soldadura autógena.
 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
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 Quemaduras.
 Sobreesfuerzos.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Mantenga limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Limpie conforme se avance, apilando

el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.
 La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el

nivel del pavimento, en torno a los 2 m.
 Efectúe  la  iluminación  eléctrica mediante  portátiles  con  -mecanismos estancos de  seguridad-  con

mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.
 Prohibido el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
 Prohibido abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
 Controle la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad, (para los desplazamientos por la obra).
 Guantes de cuero.
 Calzado de seguridad.
 Ropa de trabajo.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

Eléctricos

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador Eléctrico

A) ACOMETIDA
 La acometida será subterránea, de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-07.
 Los  conductores  o  cables  serán  aislados,  de  cobre  o  aluminio  y  los  materiales  utilizados  y  las

condiciones de instalación cumplirán con las prescripciones establecidas en ITC-BT-06 y la ITC-BT-10

B) CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN

 La caja general de protección que se colocará será con una puerta preferentemente metálica, con
grado  de  protección  IK  10  según  UNE-EN 50102.  De  material  aislante,  autoextinguible,  y  estará
protegida frente a la corrosión.

 La caja general de protección se procurará que esté lo más próxima posible a la red de distribución
pública y que quede alejada o en su defecto protegida de otras instalaciones (agua, gas, teléfono, etc.)
según se indica en ITC-BT-06 y ITC-BT-07

 La caja general de protección estará provista de orificios necesarios para alojar los conductos para la
entrada de las acometidas subterráneas de la red general, dispositivos de cierre, precintado, sujeción
de tapa y fijación al muro. 

 Contendrá tres cortacircuitos fusibles maniobrables individualmente, con poder de corte al menos igual
a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación, así como bornes de entrada y
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salida para conexionado, directo o por medio de terminales,  de los tres conductores de fase y el
neutro.

 El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases, colocada la
caja general de protección en posición de servicio, y dispondrá también de un borne de conexión para
su puesta a tierra si procede.

 Las cajas generales de protección cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la norma UNE-
EN 60349 -1. Tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 61439 -3, una vez
instaladas tendrán el grado de protección IP43 según UNE-EN 60529 e IK 08 según UNE-EN 50102 y
serán precintables.

C) LÍNEA GENERAL DE PROTECCIÓN

 La línea general  de protección (que enlaza la caja general  de protección con la centralización de
contadores) tendrá los tubos y canales así como su instalación conforme lo indicado en la ITC-BT-21
salvo lo indicado en la ITC-BT-14.

 Los conductores a utilizar en la línea general de protección tres de fase y un neutro serán de cobre o
aluminio,  unipolares  y  aislados,  siendo  su  tensión  asignada  0,6/1  kV.  Los  cables  serán  no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.

 Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como "no
propagadores  de  la  llama"  de  acuerdo  con  las  normas  UNE-EN  50085-1,  cumplen  con  esta
prescripción.

D) CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

 Los módulos (cajas con tapas precintables) de centralización de contadores que se colocarán está
constituido por envolvente, embarrados, y cortacircuitos fusibles. 

 Deberán cumplir la norma UNE-EN 61439 partes 1, 2 y 3.
 Los contadores serán de inducción. Constituido por envolvente y sistema de medida. La envolvente

deberá permitir de forma directa la lectura de los contadores. Las partes transparentes que permitan la
lectura directa, deberá ser resistentes a los rayos ultravioleta.

 Todos los módulos, paneles y armarios utilizados para la colocación de contadores deberán cumplir la
norma UNE-EN 61439 partes 1, 2 y 3.

 La  envolvente  será  de  material  aislante  de  acuerdo  con  la  norma UNE-EN 50102,  de  grado de
protección mínimo IP43; IK 09.

 Los módulos o armarios, deberán disponer de ventilación interna, para evitar condensaciones sin que
disminuya su grado de protección.

E) DERIVACIÓN INDIVIDUAL

 La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el
conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección.

 Cada derivación individual  debe llevar asociado en su origen su propia protección compuesta por
fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación interior
de cada suministro. Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los
hilos de fase o polares que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la
máxima intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y estarán precintados por la
empresa distribuidora.

 Los tubos y canales de las derivaciones individuales así como su instalación, cumplirán lo indicado en
la ITC-BT-21, salvo en lo indicado en la instrucción ITC-BT-15

 Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso las
conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección.

 Los conductores a utilizar serán de cobre de clase 2 o de aluminio, aislados y normalmente unipolares,
siendo su tensión asignada 450/750 V. Se seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT-19.

 Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los
elementos  de  conducción  de  cables  con  características  equivalentes  a  los  clasificados  como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas , cumplen con esta descripción.

F) DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN

 Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del  punto de
entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario. 

 En las viviendas y locales comerciales que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control
de  potencia,  inmediatamente  antes  de los  demás dispositivos,  en compartimento independiente  y
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precintable.  Dicha caja se podrá  colocar  en el  mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos
generales de mando y protección.

 La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los
circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará  comprendida entre 1,4 y 2 m. para viviendas.

 Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE-EN 61439-3 con grado de protección
mínimo IP 30 según UNE-EN 60529 e IK07 según UNE-EN 50102.

 La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de
acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar.

 Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán como mínimo:

a) Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté
dotado de elementos de protección contra sobrecargas y cortacircuitos. Este interruptor será independiente
del interruptor de control de potencia. Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que
pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A. mínimo.
b)  Un  interruptor  diferencial  general,  destinado  a  la  protección  contra  contactos  indirectos  de  todos  los
circuitos; salvo que la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo
con la ITC-BT-24. Deberá resistir las corrientes de cortacircuito que puedan presentarse en el punto de su
instalación, y estar su sensibilidad de acuerdo a lo señalado en la ITC-BT-24.

c) Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno
de los circuitos interiores de la vivienda o local. Deberá resistir las corrientes de cortacircuito que puedan
presentarse en el punto de su instalación.
d) Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario. 

 En aquellas viviendas que por el tipo de instalación se instalase un interruptor diferencial por cada
circuito  o  grupo de  circuitos,  se  podría  prescindir  del  interruptor  diferencial  general,  siempre  que
queden protegidos todos los circuitos. 

G) INSTALACIÓN INTERIOR

 La instalación interior se ejecutará bajo roza.            
 La instalación interior unirá el cuadro general de distribución con cada punto de utilización. Usaremos

tubo aislante flexible. Diámetro interior D según Cálculo. Se alojará en la roza y penetrará 0,5 cm en
cada una de las cajas. 

 El conductor será aislado para tensión nominal de 750 V. De sección S según Cálculo. Se tenderán
por el tubo el conductor de fase y el neutro desde cada pequeño interruptor automático y el conductor
de protección desde su conexión con el de protección de la derivación individual, hasta cada caja
derivación.

 En los tramos en que el recorrido de dos tubos se efectúe por la misma roza, los seis conductores
atravesarán cada caja derivación.

 Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la norma UNE
20460-5 -523 y su anexo Nacional.

 Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente el neutro y el de
protección:

Cuando exista un conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior
a un conductor neutro, se identificarán éstos por su color azul claro. 
Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. 
Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro,
se identificarán por los colores marrón o negro.
En lo referente a los conductores de protección, se aplicará lo indicado en la Norma UNE 20460-5-54 en su
apartado 543.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Caída de personas al mismo nivel.
 Caída de personas a distinto nivel.
 Cortes por manejo de herramientas manuales.
 Cortes por manejo de las guías y conductores.
 Golpes por herramientas manuales.
 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.
 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.
 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.
 Electrocución  o  quemaduras  por  puente  o  de  los  mecanismos  de  protección  (disyuntores
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diferenciales, etc.).
 Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para

evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
 Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux.
 La  iluminación  mediante  portátiles  se  efectuará  utilizando  "portalámparas  estancos  con  mango

aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad.
 Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización

de las clavijas macho-hembra.
 Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla

limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y
estrechas.

 Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para
evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

 Se prohibirá  en general  en  esta obra,  la  utilización  de  escaleras de  mano o  de  andamios sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes
no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.

 Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la
obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

 Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia
real en la sala, de la banqueta de maniobras, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los
operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos
puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de

caída de objetos o de golpes).
 Calzado aislante de electricidad (conexiones).
 Calzado de seguridad.
 Guantes aislantes.
 Ropa de trabajo.
 Arnés de seguridad.
 Banqueta de maniobra.
 Alfombra aislante.
 Comprobadores de tensión.
 Herramientas aislantes.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

Audiovisuales
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Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador Audiovisuales

La antena para UHF se unirá al mástil con sus elementos de fijación. La distancia a la antena más próxima
fijada al mismo mástil no será menor de 1000 milímetros.
La antena para VHF se unirá al mástil con sus elementos de fijación y por debajo de la antena para UHF. La
distancia a la antena más próxima fijada al mismo mástil no será menor de 1000 mm. La distancia al muro o
elemento de fábrica para anclaje del mástil no será menor de 1000 mm.
La antena para FM se unirá al mástil con sus elementos de fijación. La distancia a la antena más próxima
fijada al mismo mástil no será menor de 1000 milímetros.
La distancia al muro o elemento de fábrica para anclaje del mástil no será menor de 1000 mm.
El cable coaxial se tenderá desde la caja de conexión de cada antena e introducido por el interior del mástil
hasta conectarlo con el amplificador correspondiente.
Se colocará un conductor de puesta a tierra de 6 mm2 de sección. Conectado al mástil así como al equipo de
amplificación con la línea de puesta a tierra del edificio.
El equipo de recepción de tipo parabólico se colocará siguiendo las mismas pautas que en el caso de VHF y
UHF.
El armario de protección será empotrable o adosable, de chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y
estará dotado de cerradura y rejilla de ventilación.
El equipo amplificador estará constituido por un alimentador estabilizado, con toma de corriente para 12 V,
tres módulos amplificadores, para UHF, VHF y FM y un mezclador que para tensión de salida del amplificador
de 2 V será blindado.
La caja derivación será empotrable. Constituida por un soporte metálico sobre el que irá montado el circuito
eléctrico y una tapa de cierre resistente a los golpes. Irá provista de mecanismos desacoplo que variarán
según la planta en que vaya situada la caja derivación. Las cajas derivación terminales llevarán incorporada
resistencia de cierre. Indicaremos la marca, tipo y número de orden de planta,  número M derivaciones y
número de homologación de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Electrocución.
 Pinzamientos.
 Caídas al mismo nivel.
 Caídas a distinto nivel.
 Sobreesfuerzos.
 Golpes por manejo de herramientas manuales.
 Cortes por manejo de máquinas-herramienta manuales.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de caída

desde altura.
 Los trabajos de instalación se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia

mediante un comprobador de tensión. 
 Las herramientas estarán aisladas y se utilizan guantes aislantes. 
 Cuando durante la fase de instalación sea preciso utilizar aparatos o herramientas eléctricas, éstos

estarán dotados de doble aislamiento y toma de puesta a tierra.
 En la instalación de equipos de captación en cubiertas inclinadas, será preciso el uso de arnés de

seguridad, para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche. Suspenderemos los trabajos en
condiciones climatológicas adversas, nieve o viento superior a 50 km/h.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad, (obligatorio para los desplazamientos por el interior de la obra).
 Guantes de cuero.
 Calzado de seguridad.
 Mono de trabajo.
 Arnés de seguridad.

 Observaciones:
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Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

16.3.9. Trabajos urbanos

Jardinería

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de trabajos de Jardinería

Se realizará  la  limpieza  del  terreno,  para luego cultivar  plantas  y  adornar  además con árboles,  fuentes,
estatuas, etc.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Cortes debidos al manejo de las herramientas de trabajo.
 Golpes con materiales, herramientas, maquinaria.
 Sobreesfuerzos.
 Caídas desde el mismo nivel.
 Caídas desde distinto nivel.
 Atropello de personas.
 Alergias.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
 Una vez finalizado el trabajo, se sustituirá la señalización provisional por la señalización definitiva de

viales.
 Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas,

envoltorios, palets, etc.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad.
 Guantes.
 Ropa de trabajo adecuada.
 Calzado de seguridad.
 Rodilleras de trabajo.
 Faja elástica para sujeción de cintura.
 Impermeable.

 Observaciones:

Entregado por: He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.
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Fecha y Firma. Firmado por:...............

Señalización

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de trabajos de señalización

Las señales,  indicadores, vallas o luces, tienen como finalidad dentro del  paisaje urbano,  indicar y dar a
conocer de antemano todos los peligros.

RIESGOS (OPERACIONES DE COLOCACIÓN):
 Caídas a distinto nivel.
 Caídas al mismo nivel.
 Quemaduras.                     
 Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
 Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:
 El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
 Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas,

envoltorios, palets, etc.
 La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo.
 Las  herramientas  a  utilizar  por  los  instaladores  electricistas  estarán  protegidas  contra  contactos

eléctricos  con  material  aislante  normalizado.  Las  herramientas  con  aislante  en  mal  estado  o
defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.

 Antes  de  que  las  instalaciones  entren  en  carga,  se  revisarán  perfectamente  las  conexiones  de
mecanismos, protecciones y pasos por arquetas.

 Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes,  casco de seguridad,
botas  aislantes  de  seguridad,  ropa  de  trabajo,  protectores  auditivos,  protectores  de  la  vista,
comprobadores de tensión y herramientas aislantes.

 En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención,
con la ejecución manual de las partes manos cerca de las mismas y con el equipo necesario, descrito
en el punto anterior.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE COLOCACIÓN):
 Ropa de trabajo con franjas reflectantes.
 Guantes preferiblemente de cuero.
 Calzado de seguridad.
 Casco de seguridad.
 Arnés de seguridad.

 Observaciones:

Entregado por: He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.
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Fecha y Firma. Firmado por:...............

Mobiliario urbano

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operario de trabajos de Mobiliario urbano

En esta unidad de obra se colocará todo el mobiliario (bancos, macetas,.) que previamente se haya definido
en los planos para ornamentar las calles.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Cortes en manos por objetos y herramientas.
 Aplastamientos con materiales, herramientas o máquinas.
 Sobreesfuerzos.
 Caídas desde el mismo nivel.
 Caídas de objetos: herramientas, aparejos, etc.
 Golpes con materiales, herramientas, martillos y maquinaria ligera.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
 Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas,

envoltorios, palets, etc.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad.
 Guantes de cuero.
 Calzado de seguridad.
 Ropa de trabajo.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

16.4. Operadores de maquinaria de obra

16.4.1. Maquinaria para el movimiento de tierras

Pala excavadora

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de máquinas:

Operador de Pala excavadora
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Son palas montadas sobre tractor y aptas para diversos trabajos, pero especialmente para movimiento de
tierras.
Se llama pala cargadora, a la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos equipado de
una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos articulados.
La  función  específica  de  las  palas  cargadoras  es  la  carga,  transporte  a  corta  distancia  y  descarga  de
materiales.
Se distinguen tres tipos:

a) Con cuchara dotada de movimiento vertical.
b) Con cuchara que descarga hacia atrás.
c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales.

Alguna de éstas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son utilizables en terrenos muy
blandos o tierras previamente esponjadas.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Atropello.
 Vuelco de la máquina.
 Choque contra otros vehículos.
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
 Atrapamientos.
 Caída de personas desde la máquina.
 Golpes.
 Ruido propio y de conjunto.
 Vibraciones.
 Polvo.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará

lesiones por caída.
 No suba utilizando las llantas, cubiertas cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída.
 Suba y baje de la máquina de forma frontal, haciéndose con ambas manos, es más seguro.
 No salte nunca directamente al suelo.
 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede

sufrir lesiones.
 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, provocará accidentes o lesiones.
 Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de

la maquinaria.
 No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el

trabajo.
 Para evitar lesiones, apoye en suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la

máquina, a continuación realice las operaciones de servicio que necesite.
 No libere  los frenos de la  máquina  en posición de parada si  antes no ha instalado los tacos de

inmovilización en las ruedas.
 Vigile la presión de los neumáticos; trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante

de la máquina.
 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.
 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la

pala.
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el

interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
 A los conductores se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes del

inicio de los trabajos.

NORMAS DE ACTUACIÓN Y COMPORTAMIENTO PARA EL OPERADOR DE ESTA MÁQUINA:
A) Respecto al funcionamiento de la máquina deberá:

 Conocer las características de la máquina y el espacio necesario para maniobrar.
 Si el espacio disponible de maniobra es reducido, deberá señalizarse y balizar la zona de la misma.
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 Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor.

B) Respecto a la zona de trabajo deberá:
 Conocer el Plan de circulación de la obra e informarse diariamente de los trabajos realizados que

puedan constituir riesgo, tales como zanjas, tendidos de cables, etc.
 Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las zonas de altura limitadas o

estrechas,
 Circular con precaución y velocidad lenta, para evitar la formación de polvo.
 Realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación.

C) Al empezar el trabajo deberá:
 Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones

en mal estado, etc.
 Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y las luces de stop.
 Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos.
 Comprobar los niveles de aceite y agua.
 Limpiar los espejos y retrovisores, el limpia-parabrisas y quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad

antes de poner en marcha la máquina.
 No dejar trapos en el compartimiento del motor.
 El puesto de conducción tiene que estar limpio, quitar el aceite, la grasa, el fango del suelo y del

acceso a la cabina.
 En invierno realizar las mismas operaciones cuando haya nieve o hielo.
 No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos como herramientas o trapos, etc. Utilizar para

ello la caja de herramientas.

D) Al arrancar la máquina deberá:
 Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina, y si hay alguien hacer

que se aparte de sus inmediaciones.
 Secarse las manos y quitarse el fango de los zapatos.
 Utilizar las empuñaduras y estribos para subir; si están estropeados se repararán.
 Verificar la regulación del asiento.
 Seguir las instrucciones del manual del constructor y en particular:

1. Colocar todos los mandos en punto muerto.
2. Sentarse antes de poner en marcha el motor.
3. Quedarse sentado al conducir.
4. Verificar que las indicaciones de los controles son normales.
5. No arrancar el motor en locales cerrados.
6. En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de parada,
hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrar con las palancas, colocar las
diferentes marchas.

E) Durante el desarrollo de las operaciones de trabajo deberá:
 No subir pasajeros.
 No dejar estacionar a nadie en los alrededores de la máquina.
 No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir personas.
 No colocar la cuchara por encima de la cabina del camión.
 Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina mirar alrededor, observando que no hay

nadie trabajando en sus inmediaciones.
 Antes desplazarse en carretera se deberán bloquear los estabilizadores con los mecanismos previstos

al efecto.
 Respetar en todo momento la señalización.
 Circular a las distancias de seguridad de las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda

posibilitar el vuelco de la máquina.
 Las pendientes y las crestas de los taludes deben estar limpias antes de empezar el trabajo.
 No subir ni bajar nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad.
 Colocar el camión paralelamente a la máquina.
 Cargar camiones con precaución. Cuando no se tenga práctica probar con dos postes y una barra

horizontal.
 Trabajar siempre que sea posible con el viento posterior,  de esta manera el  polvo no impedirá la

visibilidad.
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 Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar que no se encuentra en el radio de
trabajo de la máquina.

 Cuando el  suelo está en pendiente,  frenar la máquina y trabajar con el  equipo orientado hacia la
pendiente.

 Siempre  que  sea  posible,  colocar  el  equipo  sobre  una  superficie  llana,  preparada  y  situada  lo
suficientemente lejos de zonas con riesgo derrumbamiento.

 No bajar de lado.
 Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi

el suelo.
 Para extracción trabajar de cara a la pendiente.
 Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo.
 Una pendiente se baja con la misma velocidad a la que se sube.
 No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con una marcha puesta.
 No derribar con la cuchara elementos de construcción en los que la altura por encima del suelo es

superior a la longitud de la proyección horizontal del brazo en acción.
 Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si esto no es posible balizar la zona.
 Cuando se realicen rampas, no utilizar vigas de madera o hierro que puedan dejar oquedades.
 Equipar la cabina de una estructura que proteja al conductor contra la caída de materiales.
 No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea con tensión sin asegurarse que se han

tomado las distancias mínimas de seguridad.
 Cuando se circula por un camino junto a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las sinuosidades,

baches y demás irregularidades del mismo a la hora de calcular las distancias mínimas.
 Para líneas de menos de 66.000 Voltios, la distancia será como mínimo de 3 metros y de 5 metros

para las de más de 66.000 Voltios. Así mismo para evitar las formaciones de Arco al trabajar próximos
a líneas aéreas respetar las distancias anteriores.

F) Al finalizar la jornada de trabajo deberá:
 Cuando llene el depósito, no fumar y tener el motor parado.
 Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado con el carburante.
 Cerrar bien el tapón del depósito.
 Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el equipo en el suelo.
 El suelo donde se estacione la máquina será firme y sólido; en invierno no estacionar la máquina en el

barro o en charcos de agua, ya que se puede helar.
 Para parar la máquina, consultar el manual del constructor.
 Colocar todos los mandos en punto muerto.
 Colocar el freno de parada y desconectar la batería.
 Quitar la llave de contacto y guardarla el maquinista, así mismo cerrar la puerta de la cabina.
 Bajar la cabina utilizando las empuñaduras y escalones diseñados para ello. Siempre mirando a la

máquina.

G) Al realizar cambios del equipo de trabajo deberá:
 Elegir un emplazamiento llano y bien despejado. 
 Las piezas desmontadas se evacuan del lugar de trabajo. 
 Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor. 
 Antes desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos. 
 Para el manejo de las piezas utilizar guantes. 
 Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y lo observará

en todo momento. 

H) Si tiene averías en la zona de trabajo deberá:
 Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea posible. 
 Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina. 
 Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de quedarse sin

frenos ni dirección. 
 Para cualquier avería releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca para poner el motor

en marcha. 
 No servirse nunca de la pala para levantar la máquina. 
 Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina. 

I) Para el transporte de la máquina deberá:
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 Estacionar el remolque en zona llana. 
 Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina. 
 Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 
 Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque. 
 Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará. 
 Quitar la llave de contacto. 
 Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno. 

J) Para realizar el mantenimiento en la zona de trabajo deberá:
 Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas. 
 Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada se inmovilizará

adecuadamente. 
 Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 
 No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo. 
 No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 
 Utilizar un medidor de carga para verificar la batería. 
 No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor. 
 Aprender a utilizar los extintores. 
 Conservar la máquina en buen estado de limpieza. 

K) Para realizar el mantenimiento en taller, deberá:
 Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar. 
 No limpiar nunca las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado. 
 NO FUMAR. 
 Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar letreros

indicando que no se manipulen los mecanismo. 
 Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y conocidos

entre ellos. 
 Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador. 
 Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se realice

el vaciado del aceite vigilar que no esté quemando. 
 Si se tiene que dejar elevado el brazo y la cuchara, se procederá a su inmovilización antes de empezar

el trabajo. 
 Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al exterior del local. 
 Cuando se arregle la tensión de las correas del motor, éste estará parado. 
 Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado ninguna herramienta encima del mismo.
 Utilizar guantes y zapatos de seguridad. 

L) Para realizar el mantenimiento de los neumáticos deberá:
 Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores. 
 No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina. 
 Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina. 
 Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral. 
 No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 

M) Para realizar el examen de la máquina:
 La máquina antes de empezar cualquier trabajo, deberá ser examinada en todas sus partes. 
 Los exámenes deben renovarse todas las veces que sean necesarias y fundamentalmente cuando

haya habido un fallo en el material, en la máquina, en las instalaciones o los dispositivos de seguridad
habiendo producido o no un accidente. 

 Todos estos exámenes los realizará el encargado o personal competente designado por el mismo. El
nombre y el cargo de esta persona se consignarán en un libro de registro de seguridad, el cual lo
guardará el encargado. 

N) Prohibiciones en esta obra para Ud. como conductor de la máquina:
 Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo. 
 Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
 Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
 Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes. 



Remodelación y ampliación Paseo Magalluf y calles adyacentes 456

 Tiene prohibido realizar carreras, ni bromas a los demás conductores. 
 Tiene prohibido transportar a nadie en la cuchara. 
 Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina. 

RECUERDE SIEMPRE:
 Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
 No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
 Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se

especifica en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus
compañeros.

RECUERDE SIEMPRE: 
1) Que Ud. será responsable del  - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal)

derivado de la inobservancia de esta advertencia. 
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá

quedar en su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del
mismo si no lo entiende.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Gafas antiproyecciones.
 Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
 Ropa de trabajo.
 Guantes de cuero.
 Guantes de goma o de PVC
 Cinturón elástico antivibratorio.
 Calzado de seguridad.
 Botas impermeables (terreno embarrado).

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

   

16.4.2. Maquinaria de elevación

Camión grúa

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de máquinas:

Operador de Camión Grúa

Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de inmovilización
en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Vuelco del camión.
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 Atrapamientos.
 Caídas al subir o al bajar.
 Atropellamiento de personas.
 Desplome de la carga.
 Golpes por la caída de paramentos.
 Desplome de la estructura en montaje.
 Quemaduras al hacer el mantenimiento.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 El  encargado de  seguridad  o el  encargado de  obra,  entregará  por  escrito  el  siguiente  listado  de

medidas preventivas al conductor del camión grúa. De esta entrega quedará constancia con  la firma
del conductor al pie de este escrito.

 Mantenga el vehículo alejado de terrenos inseguros.
 Evite pasar el brazo de la grúa por encima del personal.
 No tire marcha atrás sin la ayuda de un señalizador, detrás pueden haber operarios.
 Si  se  entra  en  contacto  con   una  línea  eléctrica,  pida  auxilio  con  la  bocina  y  espere  a  recibir

instrucciones, no toque ninguna parte metálica del camión.
 No intente abandonar la cabina, aunque el contacto haya acabado, y no permita de ninguna manera

que nadie toque el camión, ya que puede estar cargado de electricidad.
 Si intenta salir del camión, salte tan lejos como sea posible y no toque al mismo tiempo el suelo y el

vehículo, es muy peligroso.
 Antes desplazarse asegúrese de la inmovilización del brazo de la grúa.
 No permita que nadie suba encima de la carga o se cuelgue del gancho de la grúa.
 Límpiese el barro de los zapatos antes de subir a la cabina, ya que le pueden resbalar los pedales de

maniobra.
 Mantenga en todo momento la vista en la carga. Si ha de mirar a algún otro lugar pare la maniobra.
 No intente sobrepasar la carga máxima de la grúa.
 Levante una sola carga cada vez.
 Antes  de  proceder  a  la  carga  de  la  grúa,  vigile  que  estén  totalmente  extendidos  los  gatos

estabilizadores.
 No abandone la máquina con una carga suspendida.
 No permita que hayan operarios bajo las cargas suspendidas, pueden tener accidentes.
 Respete en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y haga que las respeten el resto

de personal.
 Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, se pueden sufrir atrapamientos.
 No permita que el resto de personal suba a la cabina de la grúa y maneje los mandos, ya que pueden

provocar accidentes.
 No permita que se utilicen cables o soportes en mal estado, es muy peligroso.
 Asegúrese que todos los ganchos tengan pestillo de seguridad.
 Utilice siempre los elementos de seguridad indicados.

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina:
 Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo. 
 Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
 Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
 Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes. 
 Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás conductores. 
 Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos. 
 Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina. 

RECUERDE SIEMPRE: 
 Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
 No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
 Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se

especifica en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus
compañeros.

RECUERDE SIEMPRE: 
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de
la inobservancia de esta advertencia. 
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2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en
su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no
lo entiende.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Buzo de trabajo.
 Casco de seguridad.
 Guantes de cuero.
 Calzado de seguridad.
 Zapatos adecuados para la conducción.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

Carretilla elevadora

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de máquinas:

Operador de Carretilla elevadora

Se utilizará la carretilla elevadora en esta obra porque ofrece, al mismo tiempo, un sistema de transporte y de
elevación, de esta forma, evita la necesidad de montacargas o de cualquier tipo de maquinaria de elevación.
Incluso cuando se requiere un montacargas, la carretilla elevadora es necesaria, particularmente desde que
los materiales vienen embalados según unas normas que se ajustan a las características de las carretillas
elevadoras.
Tienen la posibilidad de transportar, tanto horizontalmente como verticalmente, y levantar cargas de varias
toneladas, aunque para las obras de construcción las carretillas de 1000 a 5000 kg. son las más usuales.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Atropello de personas.
 Vuelcos.
 Colisiones.
 Atrapamientos.
 Desprendimiento del material.
 Vibraciones.
 Ruido ambiental.
 Polvo ambiental.
 Caídas al subir o bajar del vehículo.
 Contactos con energía eléctrica.
 Quemaduras durante el mantenimiento.
 Sobreesfuerzos.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento

han sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica revelante.
 La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En

caso  de  no  disponer  de  dicho  manual,  deberá  atenderse  a  las  instrucciones  elaboradas  en  el
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documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente.

A) Normas de manejo:

1.Manipulación de cargas:
 La manipulación de cargas debe efectuarla guardando siempre la relación dada por el fabricante entre

la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar.
 Recoja la carga y elévela unos 15 cms. sobre el suelo para el transporte de la misma. 
 Circule llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás. 
 Sitúe la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga. 
 Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para alturas superiores a 4

mts. programar las alturas descarga y carga con un sistema automatizado que compense la limitación
visual que se produce a distancias altas. 

 Avance la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar descarga. 
 Sitúe las horquillas en posición horizontal y deposite la carga, separándose luego lentamente. 
 Las mismas operaciones efectuará a la inversa en caso desapilado.
 La circulación sin carga la deberá hacer con las horquillas bajas.

2. Circulación por rampas:

 La circulación  por  rampas o pendientes  deberá seguir  una serie  de medidas que se describen a
continuación:

a) Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla (a < ß) podrá circular de frente en el
sentido descenso, con la precaución de llevar el mástil en su inclinación máxima. 
b) Si el descenso lo ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima de la horquilla (a > ß), el
mismo se ha de realizar necesariamente marcha atrás. 
c) El ascenso lo deberá hacer siempre marcha adelante.

B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción:
 Antes de iniciar la jornada debe realizar  una inspección de la carretilla que contemple los puntos

siguientes:

a) Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.). 
b) Fijación y estado de los brazos de la horquilla. 
c) Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico. 
d) Niveles de aceites diversos. 
e) Mandos en servicio. 
f) Protectores y dispositivos de seguridad. 
g) Frenos de pie y de mano. 
h) Embrague, Dirección, etc. 
i) Avisadores acústicos y luces.

 En caso detectar alguna deficiencia deberá comunicarlo al servicio de mantenimiento y no utilizarla
hasta que no se haya reparado.

 Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuentre averiada deberá quedar claramente
fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene especial importancia cuando la
empresa realiza trabajo a turnos.

C) Normas generales de conducción y circulación:
Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte de Ud. como conductor de la carretilla en la jornada
de trabajo:
a) No conducir por parte de personas no autorizadas. 
b) No permitir que suba ninguna persona en la carretilla. 
c) Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre. 
d) Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad. 
e) Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto manteniendo una distancia prudencial
con otros vehículos que le precedan y evitando adelantamientos. 
f) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 
g)  Transportar  únicamente  cargas  preparadas  correctamente  y  asegurarse  que  no  chocará  con  techos,
conductos, etc. por razón de altura de la carga en función de la altura de paso libre. 
h)  Deben  respetarse  las  normas  del  código  de  circulación,  especialmente  en  áreas  en  las  que pueden
encontrarse otros vehículos. 
i) No transportar cargas que superen la capacidad nominal. 
j) No circular por encima de los 20 Km/h. en espacios exteriores y 10 Km/h. en espacios interiores. 
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k) Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están en punto muerto,
motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería retirada. Si está la carretilla en
pendiente se calzarán las ruedas. 
l) Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja. 
m) No guardar carburante ni trapos engrasados en la carretilla elevadora, se puede prender fuego.
n) Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.
ñ) Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con  la carretilla elevadora.

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la carretilla:
 Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo. 
 Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
 Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
 Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes. 
 Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios. 
 Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos. 
 Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina. 

RECUERDE SIEMPRE: 
 Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
 No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
 Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se

especifica en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus
compañeros.

RECUERDE SIEMPRE: 
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de
la inobservancia de esta advertencia. 
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en
su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no
lo entiende.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad.
 Zapatos de seguridad.
 Guantes de cuero.
 Mono de trabajo.

 
 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

16.4.3. Maquinaria de transporte de tierras

Camión transporte

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de máquinas:

Operador de Camión Transporte
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El vehículo automóvil comprende una cubeta que bascula hacia atrás o lateralmente (en ambos sentidos o en
uno solo). La capacidad de la cubeta varía en función de la potencia del motor. Un camión de 5 T. puede
transportar de 3 a 3,5 m3 de escombros (sin asentar) por viaje. Las mayores máquinas actuales tienen una
capacidad de 18 m3, lo cual permite para ciertos trabajos particulares (canteras, construcción de autopistas,
etc.) realizar notables economías en tiempos de transporte y carga.
Los camiones de cubeta múltiple ofrecen interesantes posibilidades en las obras de movimientos de tierras,
cuando es baja la producción de la excavadora. Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz
reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la excavadora.
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación
incluso el cruce de ellos.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Atropello de personas.
 Colisiones con  otras máquinas.
 Vuelco del camión.
 Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja.
 Caída de personas desde el camión.
 Golpes y atrapamientos al utilizar las canaletas.
 Caída de objetos encima del conductor o los operarios durante las operaciones de vaciado y limpieza.
 Golpes con  el cubilote de hormigón.
 Los derivados de los trabajos con hormigón.
 Sobreesfuerzos.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Si  se  tratase  de  un  vehículo  de  marca  y  tipo  que  previamente  no  ha  manejado,  solicite  las

instrucciones pertinentes.
 Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccione alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera

alguna anomalía.
 Haga sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.
 Compruebe los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua.
 No circule por el borde excavaciones o taludes.
 Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de

la maquinaria.
 No circule nunca en punto muerto.
 No circule demasiado próximo al vehículo que lo preceda.
 No transporte pasajeros fuera de la cabina.
 Baje  el  basculante  inmediatamente  después  de  efectuar  la  descarga,  evitando  circular  con  el

levantado.
 No realice revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente.
 Realice todas las operaciones que le afecten reflejadas en las normas de mantenimiento.
 Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones

de mantenimiento y conservación.
 Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán

inmovilizadas con  cuñas.
 El izado y descenso de la caja se realizará con  escalera metálica sujeta al camión.
 Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad.
 La carga se tapará con  una lona para evitar desprendimientos.
 Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.

A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.
 El  encargado de  seguridad  o el  encargado de  obra,  entregará  por  escrito  el  siguiente  listado  de

medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia
con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito.

 Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas
en las manos.

 Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies.
 Subir a la caja del camión con una escalera.
 Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidente.
 Las cargas suspendidas se han de conducir con  cuerdas y no tocarlas nunca directamente con  las

manos.
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 No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina:
 Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo. 
 Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
 Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
 Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes. 
 Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios. 
 Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos. 
 Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina. 

RECUERDE SIEMPRE: 
 Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
 No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
 Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se

especifica en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus
compañeros.

RECUERDE SIEMPRE: 
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de
la inobservancia de esta advertencia. 
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en
su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no
lo entiende.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad (para trabajos en el exterior del camión).
 Botas impermeables.
 Delantal impermeable.
 Guantes impermeables.
 Zapatos adecuados para la conducción de camiones.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

Camión basculante

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de máquinas:

Operador de Camión Basculante

Este tipo de camión se utiliza para transportar volúmenes de tierras o rocas por pistas fuera de todo tipo de
carretera o vial convencional.
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación
incluso el cruce de ellos.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
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 Atropello de personas (entrada, salida, etc.).
 Choques contra otros vehículos.
 Vuelco del camión.
 Caída (al subir o bajar de la caja).
 Atrapamiento (apertura o cierre de la caja).

A) Medidas preventivas de carácter general:
 Los camiones basculante que trabajen en esta obra dispondrán de los siguientes medios en perfecto

estado de funcionamiento:
 Faros de marcha hacia adelante.
 Faros de marcha hacia atrás.
 Intermitentes de aviso de giro.
 Pilotos de posición delanteros y traseros.
 Servofreno.
 Freno de mano.
 Avisador acústico automático de marcha atrás.
 Cabina antivuelco antiimpacto.
 Aire acondicionado en la cabina.
 Toldos para cubrir la carga.

B) Mantenimiento diario:
 Diariamente, antes de empezar el trabajo, deberá inspeccionar el buen estado de:
 Motor.
 Sistemas hidráulicos.
 Frenos.
 Dirección.
 Luces.
 Avisadores acústicos.
 Neumáticos.
 La carga seca se regará para evitar levantar polvo.
 Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima.
 Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del borde superior de los taludes.

C) Medidas preventivas a seguir por el Ud. como conductor:
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la  descarga y  antes de emprender  la

marcha.
 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro

de la obra.
 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con

topes.
 Se prohibirá  expresamente  cargar  los camiones  por  encima de  la  carga máxima marcada por  el

fabricante,  para prevenir  los riesgos de sobrecarga. El  conductor  permanecerá fuera de la cabina
durante la carga.

 Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo.
 No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes.
 No hacer -ajustes- con  el motor en marcha, se pueden quedar atrapados.
 No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión.
 No trabajar con  el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien.
 Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha

instalado el freno de mano.
 No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego.
 Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras.
 Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío.
 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con  guantes,

no fumar ni acercar fuego.
 Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto.
 Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas.
 Si hace falta arrancar el camión con  la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los gases



Remodelación y ampliación Paseo Magalluf y calles adyacentes 464

de la batería son inflamables y podría explotar.
 Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.
 Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con  el camión.
 Antes  de  subir  a  la  cabina,  dar  una vuelta  completa  al  vehículo  para  vigilar  que  no  haya  nadie

durmiendo cerca.
 No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas.
 Si se toca una línea eléctrica con  el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible evitando

tocar tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo
tiempo, hay mucho peligro de electrocución.

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina:
 Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo. 
 Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
 Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
 Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes. 
 Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios. 
 Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos. 
 Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina. 

RECUERDE SIEMPRE: 
 Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
 No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
 Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se

especifica en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus
compañeros.

RECUERDE SIEMPRE: 
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de
la inobservancia de esta advertencia. 
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en
su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no
lo entiende.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra).
 Ropa de trabajo.
 Calzado de seguridad.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

16.4.4. Maquinaria de compactación de tierras

Compactadora

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de máquinas:
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Operador de Compactadora

Es utilizada para la compactación preferentemente de terrenos  coherentes, secos y húmedos, para tierras
pulverulentas y materiales disgregados. En ocasiones se utilizan para revestimientos bituminosos y asfaltos. 
Máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina vibraciones en los
rodillos para acentuar su función. La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las diferentes capas
colocadas constituye un excelente apisonamiento.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Vuelco.
 Atropello.
 Atrapamiento.
 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.).
 Vibraciones.
 Ruido.
 Polvo ambiental.
 Caídas al subir o bajar de la máquina.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Inspeccione diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos,

dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.
 No transporte personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos de caídas  o de

atropellos.
 No haga las labores de mantenimiento o de reparación de la maquinaria con el motor en marcha, en

prevención de riesgos innecesarios.

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina:
 Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo. 
 Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
 Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
 Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes. 
 Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios. 
 Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos. 
 Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina. 

RECUERDE SIEMPRE: 
 Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
 No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
 Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se

especifica en el RD. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus
compañeros.

RECUERDE SIEMPRE: 
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de
la inobservancia de esta advertencia. 
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en
su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no
lo entiende.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
 Guantes de cuero.
 Ropa de trabajo.
 Trajes para tiempo lluvioso.
 Botas de goma o de PVC
 Cinturón elástico antivibratorio.

 Observaciones:
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Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

Compactadora de neumáticos

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de máquinas:

Operador de Compactadora de Neumáticos

Aparatos remolcados con motor autónomo que son útiles para toda clase de terraplenes, arcillosos, arenosos,
de grava, para el hormigón árido y para revestimientos bituminosos de carreteras. La suspensión de cada
rueda asegura una compactación excelente.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Vuelco.
 Atropello.
 Atrapamiento.
 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.).
 Vibraciones.
 Ruido.
 Polvo ambiental.
 Caídas al subir o bajar de la máquina.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Inspeccione diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos,

dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.
 No transporte personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos de caídas  o de

atropellos.
 No haga las labores de mantenimiento o de reparación de la maquinaria con el motor en marcha, en

prevención de riesgos innecesarios.

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina:
 Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo. 
 Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
 Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
 Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes. 
 Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios. 
 Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos. 
 Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina. 

RECUERDE SIEMPRE: 
 Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
 No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
 Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se

especifica en el RD. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus
compañeros.

RECUERDE SIEMPRE: 
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1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de
la inobservancia de esta advertencia. 
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en
su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no
lo entiende.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
 Guantes de cuero.
 Ropa de trabajo.
 Trajes para tiempo lluvioso.
 Botas de goma o de PVC
 Cinturón elástico antivibratorio.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

Pisón vibrante

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de máquinas:

Operador de Pisón Vibrante

Placa vibratoria de 200 a 600 Kg. que es útil para terrenos polvorientos y tierras compactas y secas.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Ruido.
 Atrapamiento.
 Golpes.
 Explosión.
 Máquina en marcha fuera de control.
 Proyección de objetos.
 Vibraciones.
 Caídas al mismo nivel.
 Sobreesfuerzos.
 Cortes.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese que están montadas todas las tapas y carcasas

protectoras. Evitará accidentes.
 El pisón provoca polvo ambiental.  Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro

mecánico recambiable antipolvo.
 El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o

quedarse sordo.
 El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con  la puntera reforzada.
 No  deje  el  pisón  a  ningún  operario,  por  inexperto  puede  accidentarse  y  accidentar  a  los  otros
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compañeros.
 La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia.
 El personal que tenga que utilizar  las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos

profesionales propios de esta máquina.

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina:
 Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo. 
 Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
 Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
 Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes. 
 Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios. 
 Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina. 

RECUERDE SIEMPRE: 
 Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
 No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
 Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se

especifica en el RD. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus
compañeros.

RECUERDE SIEMPRE: 
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de
la inobservancia de esta advertencia. 
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en
su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no
lo entiende.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad.
 Guantes de cuero.
 Gafas de seguridad antiproyecciones.
 Calzado de seguridad.
 Protectores auditivos.
 Ropa de trabajo.
 Máscara antipolvo con filtro mecánico recambiable.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

16.4.5. Maquinaria de manipulación del hormigón

Camión hormigonera

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de máquinas:

Operador de Camión Hormigonera
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El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camión
adecuado para este fin.
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior y en ella
se efectúa la mezcla de los componentes.
Son camiones muy adecuados para el suministro de hormigón a obra, cuando la confección o mezcla se
realiza en una planta central.

RIESGOS:
A) Durante la carga: 

 Riesgo de proyección  de  partículas  de hormigón sobre  cabeza  y  cuerpo  del  conductor  al  no ser
recogidos por la tolva de carga.

B) Durante el transporte: 
 Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, rotura de la

misma o simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. Caída de hormigón por la tolva
al haberse llenado excesivamente.

 Atropello de personas.
 Colisiones con otras máquinas.
 Vuelco del camión.
 Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja.

C) Durante la descarga: 
 Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.
 Atrapamiento dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla.
 Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de salida

por no seguir normas de manutención.
 Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas

próximas a la operación descarga de hormigón.
 Caída de objetos encima del conductor o los operarios.
 Golpes con el cubilote de hormigón.

Riesgos indirectos:
A) Generales: 

 Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas debidas al factor humano (corto
de vista y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida de conocimiento, tensión
alterada,  estar  ebrio,  falta  de  responsabilidad,  lentitud  en  los  reflejos),  mecánicos  (piezas  mal
ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los neumáticos o mal hinchado de los mismos.)

 Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, etc., por un
fallo técnico o humano.

 Riesgo deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del vehículo en
mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes.

B) Durante la descarga: 
 Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal manejo

del sistema de transporte utilizado.
 Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra.
 Contacto de las manos y brazos con el hormigón.
 Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de transporte.
 Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas descarga.
 Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío y el

conductor lo coge para que en su bajada quede en posición correcta.
 Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este baja para

ser cargado.
C) Durante el mantenimiento de la hormigonera: 

 Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los
trabajos de inspección y limpieza.

 Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a
efectuar trabajos de pintura, etc.

 Riesgos de stress acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático utilizado para
romper el hormigón fraguado debido a una avería en la hormigonera.

 Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y grasa
acumulados en el suelo.

 Heridas  y  rasguños  en  los  bordes  agudos  del  vehículo.  Inhalación  de  aceites  vaporizados  o
atomizados que se utilizan para la lubricación de muelles.

 Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión.
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D) Durante el mantenimiento del camión:  
 Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camión en su posición levantada durante las

operaciones de reparación, engrase o revisión, efectuadas por el conductor del camión.
 Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas utilizadas en la

reparación de los vehículos.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
A) Aquí le describimos la secuencia de operaciones que deberá realizar Ud. como conductor del camión para
cubrir un ciclo completo con las debidas garantías de seguridad:
1- Ponga en marcha el camión y enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de la tolva
descarga de la planta de hormigonado.
2-Bájese del mismo e indique al operario de la planta de hormigonado la cantidad de hormigón que necesita
en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición de carga y la velocidad de carga.
3- Mientras se efectúa la carga, llene el depósito de agua.
4- Cuando la cuba esté cargada suena una señal acústica con lo que Ud. pondrá la cuba en la posición de
mezcla y procederá a subir al camión para dirigirse a la obra.
5- Cuando llegue a la obra, gire la cuba a una velocidad superior a la de transporte para asegurar una mezcla
adecuada.
6- Mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose para ello a lo alto de la
escalera de acceso a la tolva de carga.
7- Proceda a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de canaletas.
8- Limpie con la manguera las canaletas de salida.
9- El resto del agua lo introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de hormigonado.
10- Al llegar a la planta descargue el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido limpiando de
hormigón las paredes de la cuba.
B) Medidas preventivas de carácter general:

 La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la
parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la
propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una
plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de
carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90,0 cm. (recomendable 100
cm.) de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm.
y ser de material consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un
tamaño aproximado de la sección libre máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar
para trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros
tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar
estando el vehículo parado.

 La hormigonera  no  debe  tener  partes  salientes  que  puedan herir  o  golpear  a  los  operarios.  Los
elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá
pintarse con pintura anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los
operarios.

 No  subirse  a  la  cuba  de  la  hormigonera  ni  siquiera  estando  parada.  Cualquier  reparación  o
comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc.

 Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas
blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas,
etc.).

 El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero
como delantero.

 Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.
 Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación.
 Sistemas  de  alarmas  para  neumáticos  con  poco  aire.  Señal  de  marcha  atrás  audible  por  otros

camiones.
 Las  cabinas  deben  ser  de  una  resistencia  tal  y  estar  instaladas  de  manera  que  ofrezcan  una

protección adecuada al conductor contra la caída de objetos.
 Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción.
 La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados

para viajar en ella.
 Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones,

tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos.
 Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de

incendios  de  nieve  carbónica  o  componentes  halogenados  con  una  capacidad  mínima  de  5  kg.,
herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes,
reflectores, etc.

 Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar
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hasta posición descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo
haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las
canaletas en el momento del despliegue.

 Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para
evitar cualquier tipo de golpes.

 Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro
de cierre.

 Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.
 El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.
 El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien

delegue.
 Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a

cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones
del mismo.

 Si por la situación del gruista se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no
colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos
elementos.

 Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que
este les atrape contra el suelo.

 Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que
un balanceo imprevisto de la carga les golpee.

 Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile
que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo
hacia atrás.

 Los  camiones  deben  ser  conducidos  con  gran  prudencia:  en  terrenos  con  mucha  pendiente,
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en
marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio
suficiente para apearse.

 Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso,
pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior.

 Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el camión-
hormigonera  lleva  motor  auxiliar  se  puede  ayudar  a  frenar  colocando  una  marcha  aparte  del
correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las
ruedas  del  camión  pues  el  motor  del  camión  está  en  marcha  de  forma continua.  En pendientes
superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con el camión.

 Al finalizar  el servicio y antes dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el  freno de
mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.

 En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir  las
siguientes  normas:  seleccionar  las  herramientas  más  adecuadas  para  el  trabajo  que  ha  de  ser
ejecutado,  cerciorarse de que se encuentran en buen estado,  hacer  el  debido uso, al  terminar  el
trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión
nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida.

 En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado
del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a
otras personas.

 Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el
martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico
sea de 80 dB.

 Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los
taludes.

 Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100.

PROBIBICIONES en esta obra para Ud. como conductor de la máquina:
 Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo. 
 Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
 Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
 Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes. 
 Tiene prohibido realizar carreras, ni bromas a los demás conductores. 
 Tiene prohibido transportar a nadie fuera de la cabina. 
 Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina. 

RECUERDE SIEMPRE: 
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 Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
 No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
 Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se

especifica en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus
compañeros.

RECUERDE SIEMPRE: 
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de
la inobservancia de esta advertencia. 
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en
su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no
lo entiende.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad (para trabajos en el exterior del camión).
 Botas impermeables.
 Guantes impermeables.
 Zapatos adecuados para la conducción de camiones.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

Hormigonera carretilla

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de máquinas:

Hormigonera carretilla

Utilizaremos estas pequeñas  hormigoneras  con  una capacidad de 80  a  90  litros  por  sus características,
robustez, ligereza y silencio.
Funcionan con un pequeño motor monofásico.
Son muy manejables, ya que pueden ser transportadas por una sola persona como si de una sola carretilla se
tratase.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)
 Contactos con la energía eléctrica.
 Sobreesfuerzos.
 Golpes por elementos móviles.
 Polvo ambiental.
 Ruido ambiental.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
A) Motores eléctricos:

 Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es necesario
cuidar su instalación, evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en
marcha y que sean fáciles de accionar los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino
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preferentemente en la parte exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión
del motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación del interruptor de puesta en marcha junto a la
correa de transmisión si está convenientemente protegida.

 Asimismo  los  pulsadores  estarán  protegidos  para  evitar  que  les  caiga  material  utilizado  en  la
hormigonera o agua.

 Las operaciones de limpieza directa-manual, las efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de
la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.

 Los  pulsadores  de  puesta  en  marcha  y  parada  estarán  suficientemente  separados  para  no
confundirlos en  el  momento de  accionarlos.  En  el  caso  de que existan  más pulsadores  para las
diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de parada se
distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo.

 En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un
trabajador y las masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de
aislamiento.

 Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con el
mismo que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de
aislamiento.

 Bajo ciertas condiciones el peligro aparece cuando Ud. toca la máquina o equipo eléctrico defectuoso;
entonces puede verse sometido a una diferencia de potencial establecida entre la masa y el suelo,
entre una masa y otra. En este caso la corriente eléctrica circulará por el cuerpo.

 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.
B) Motores de gasolina:

 En los motores de gasolina de las hormigoneras existe un grave peligro cuando hay una pérdida
excesiva o evaporación de combustible líquido o de lubricante, los cuales pueden provocar incendios o
explosiones.

 La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando accidentes en
brazo y muñeca. Por lo tanto, debe utilizarse hormigoneras y otros sistemas de arranque que obtengan
el desembrague automático en caso de retroceso.

 Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de trabajos y las
manivelas son viejas ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al empuñarlas, colocar el dedo
pulgar en el mismo lado que los otros dedos y dar el tirón hacia arriba.

 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.
C) Elementos de transmisión: 

 Los  principales  elementos  de  transmisión  son:  poleas,  correas  y  volantes,  árboles,  engranajes,
cadenas,  etc.  Estos  pueden  dar  lugar  a  frecuentes  accidentes,  tales  como enredo de  partes  del
vestuario como hilos, bufandas, corbatas, cabellos, etc. Esto trae consecuencias generalmente graves,
dado  que  puede  ser  arrastrado  el  cuerpo  tras  el  elemento  enredado,  sometiéndole  a  golpes,
aplastamientos o fracturas y, en el peor de los casos, amputaciones.

 Las defensas de poleas, correas y volantes deben ser recias y fijadas sólidamente a la máquina.
Habrán de ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas,
etc.

 Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El mecanismo de
sujeción del tambor estará resguardado con pantalla.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad.
 Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
 Ropa de trabajo.
 Guantes de goma o PVC
 Calzado de seguridad de goma o de PVC
 Trajes impermeables.
 Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

 Observaciones:

Entregado por: He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.
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Fecha y Firma. Firmado por:...............

16.5. Operadores de pequeña maquinaria

16.5.1. General: Operador de pequeña maquinaria

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de equipos de obra:

Operadores de pequeña maquinaria

En general, los operarios que participan en la obra realizando maniobrando la maquinaria de movimiento de
tierras, es decir:

 Sierra circular.
 Rozadora.
 Hormigonera.
 Vibrador.
 Martillos.
 Maquinillo.
 Guillotina.
 etc.

presentan una serie de riesgos más o menos comunes que deberán conocer, así como una serie de medidas
preventivas que deben tener en cuenta.

Así pues esta Ficha Técnica de Seguridad, supone un resumen global de dichas actuaciones en obra. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES:

 Caídas al mismo nivel (manipulando la máquina).
 Caídas a distinto nivel (en las operaciones de trabajo).
 Cortes.
 Golpes
 Atrapamiento entre las partes móviles de la máquina.
 Proyección de partículas.
 Emisión de polvo.
 Contacto con la energía eléctrica.
 Contacto con los mecanismos en movimiento.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:

 Las herramientas de las máquinas estarán siempre protegidas, no debiéndose retirar.
 La maquinaria eléctrica deberá disponer de conexionado a tierra.
 La alimentación eléctrica a utilizar en la obra, se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas

de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos.
 Se prohibirá  ubicar  las máquinas eléctricas sobre  lugares encharcados,  para  evitar  los riesgos de

caídas y los eléctricos.
 Los empalmes de mangueras deberán hacerse mediante clavijas macho-hembra.
 Nunca debe anularse la toma tierra.
 No deben empalmarse ni repararse manualmente tramos de manguera que hayan sido deteriorados.
 No se emplearán accesorios inadecuados . 
 Las máquinas y herramientas solo se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
 Deberá hacerse una selección de la herramienta o máquina correcta para el trabajo a realizar. 
 Deberá hacerse un mantenimiento adecuado para conservarlas en buen estado. 
 Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 
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 Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro. 
 Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.
 Antes  de  su  uso  se  revisarán,  desechándose  las  que  no  se  encuentren  en  buen  estado  de

conservación.
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
 Los  trabajadores  recibirán  instrucciones  concretas  y  específicas  sobre  el  uso  correcto  de  la

herramienta que hayan de utilizar.
 Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
 Controle los diversos elementos de que se compone.
 El personal encargado del manejo de una máquina deberá ser experto en su uso. En caso contrario,

antes deberá ser informado del modo de uso apropiado y ser dirigido en las primeras operaciones que
haga con dicha herramienta.

 Elija la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la herramienta adecuado a la tarea y al material
a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.

 Compruebe que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso. 
 Pare  la  máquina  totalmente  antes  de  posarla,  en  prevención  de  posibles  daños  a  la  herramienta

incontrolados de  la  misma.  Lo ideal  sería  disponer  de soportes especiales  próximos al  puesto de
trabajo. 

 Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegure siempre la postura de trabajo, ya que, en
caso  de  pérdida  de  equilibrio  por  reacción  incontrolada  de  la  máquina,  los  efectos  se  pueden
multiplicar. 

 No utilice la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya
que,  en caso de pérdida de control,  las  lesiones pueden afectar  a la cara,  pecho o extremidades
superiores. 

 Sitúe la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente. 
 Cuando no la utilice, se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

 Casco de seguridad.
 Gafas de seguridad antiproyecciones.
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
 Ropa de trabajo.
 Calzado de seguridad.
 Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
 Arnés de seguridad (cuando haya riesgo de caídas a distinto nivel)

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

  

16.5.2. Hormigonera eléctrica

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de pequeña maquinaria:

Hormigonera eléctrica



Remodelación y ampliación Paseo Magalluf y calles adyacentes 476

En esta obra se utilizan estas hormigoneras,  al  estar dotado el  bastidor con chasis de traslación,  lo que
supone facilidad para moverla por toda la edificación.
También se utilizan porque el blocaje de inclinación del tambor, se acciona con un dedo y pueden adoptar
diferentes posiciones de trabajo según mezcla.
Su  utilización  es  debido  a  su  robustez,  ligereza  y  silencio  y  porque  funcionan  con  un  pequeño  motor
monofásico que se conecta a la red.
Como son muy manejables, pueden ser transportadas por una sola persona como si de una sola carretilla se
tratase.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)
 Contactos con la energía eléctrica.
 Sobreesfuerzos.
 Golpes por elementos móviles.
 Polvo ambiental.
 Ruido ambiental.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de organización

de obra".
 Las  hormigoneras  a  utilizar  en  esta  obra,  tendrán  protegidos  mediante  una  carcasa  metálica  los

órganos de transmisión de correas, corona y engranajes, para evitar los riesgos de atrapamiento.
 Efectúe  las operaciones  de  limpieza  directa-manual,  previa  desconexión  de  la  red  eléctrica  de la

hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.
 Efectúe  las operaciones  de  limpieza  directa-manual,  previa  desconexión  de  la  red  eléctrica  de la

hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
 Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es necesario

cuidar su instalación, evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en
marcha y que sean fáciles de accionar los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino
preferentemente en la parte exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión
del motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación del interruptor de puesta en marcha junto a la
correa de transmisión si está convenientemente protegida.

 Asimismo  los  pulsadores  estarán  protegidos  para  evitar  que  les  caiga  material  utilizado  en  la
hormigonera o agua.

 Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra.
 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención

del riesgo eléctrico.
 Los  pulsadores  de  puesta  en  marcha  y  parada  estarán  suficientemente  separados  para  no

confundirlos en  el  momento de  accionarlos.  En  el  caso  de que existan  más pulsadores  para las
diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de parada se
distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo.

 En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un
trabajador y las masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de
aislamiento.

 Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con el
mismo que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de
aislamiento.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad.
 Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
 Ropa de trabajo.
 Guantes de goma o PVC
 Calzado de seguridad de goma o de PVC
 Trajes impermeables.
 Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

 Observaciones:
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Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

16.5.3. Soldadura eléctrica

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de pequeña maquinaria:

Soldadura eléctrica

Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra,  así como uno de los conductores del
circuito de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos de circuito de soldeo a
estas masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa;
en caso contrario, el circuito de soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo.
La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, estarán aislados.
Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura estarán
cuidadosamente aislados.
Cuando  los  trabajos  de  soldadura  se  efectúen  en  locales  muy  conductores  no  se  emplearán  tensiones
superiores a la tensión de seguridad o, en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar
no superará los 90 voltios en corriente alterna a los 150 voltios en corriente continua. El equipo de soldadura
debe estar colocado en el exterior del recinto en que opera el trabajador.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Caída desde altura.
 Caídas al mismo nivel.
 Atrapamientos entre objetos.
 Aplastamiento de manos por objetos pesados.
 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
 Quemaduras.
 Contacto con la energía eléctrica.
 Proyección de partículas.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Mantenga  en  todo  momento  los  tajos  estarán  limpios  y  ordenados  en  prevención  de  tropiezos  y

pisadas sobre objetos punzantes.
 Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de

la electricidad.
 Suspenda los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el  régimen de lluvias,  en prevención del

riesgo eléctrico.
 Tiene  prohibido  expresamente  la  utilización  en  esta  obra  de  porta-electrodos  deteriorados,  en

prevención del riesgo eléctrico.
 El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas.
 A cada soldador y ayudante a intervenir  en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas

preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra:

  Normas de prevención de accidentes para los soldadores:
 Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la

pantalla de mano siempre que suelde.
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 No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los
ojos.

 No pique  el  cordón  de  soldadura  sin  protección  ocular.  Las  esquirlas  de  cascarilla  desprendida,
pueden producirle graves lesiones en los ojos.

 No  toque  las  piezas  recientemente  soldadas;  aunque  le  parezca  lo  contrario,  pueden  estar  a
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias.

 Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.
 Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto

de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.
 No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un porta pinzas evitará

accidentes.
 Pida  que le  indiquen  cual  es  el  lugar  más adecuado  para  tender  el  cableado del  grupo,  evitará

tropiezos y caídas.
 Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.
 No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor diferencial.

Avise al Servicio de Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien
utilice otro.

 Desconecte  totalmente  el  grupo  de  soldadura  cada  vez  que  haga  una  pausa  de  consideración
(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).

 Compruebe  antes  de  conectarlas  a  su  grupo,  que  las  mangueras  eléctricas  están  empalmadas
mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta
aislante.

 No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se las
cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante -forrillos
termorretráctiles-.

 Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.
 Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes de conexión. Utilice

aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas o
poco  prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad, (para desplazamientos por la obra).
 Yelmo de soldador.
 Pantalla de soldadura de sustentación manual.
 Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).
 Guantes de cuero.
 Calzado de seguridad.
 Ropa de trabajo.
 Manguitos de cuero.
 Polainas de cuero.
 Mandil de cuero.
 Arnés de seguridad.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

16.5.4. Herramientas manuales
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Ficha Técnica de Seguridad Operadores de pequeña maquinaria:

Herramientas manuales

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Golpes en las manos y los pies.
 Lesiones  oculares  por  partículas  provenientes  de  los  objetos  que  se  trabajan  y/o  de  la  propia

herramienta. 
 Cortes en las manos.
 Proyección de partículas.
 Caídas al mismo nivel.
 Caídas a distinto nivel.
 Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Las herramientas manuales se utilizan en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
 Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. 
 Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado. 
 Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 
 Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro. 
 Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.
 Antes  de  su  uso  se  revisarán,  desechándose  las  que  no  se  encuentren  en  buen  estado  de

conservación.
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
 Para  evitar  caídas,  cortes  o  riesgos  análogos,  se  colocarán  en  portaherramientas  o  estantes

adecuados.
 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
 Los  trabajadores  recibirán  instrucciones  concretas  sobre  el  uso  correcto de  las  herramientas  que

hayan de utilizar.

A) Alicates:
 Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones

producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre. 
 Los  alicates  no  deben  utilizarse  en  lugar  de  las  llaves,  ya  que  sus  mordazas  son  flexibles  y

frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y
tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies.

 No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas. 
 Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. 
 No colocar los dedos entre los mangos. 
 No golpear piezas u objetos con los alicates. 
 Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación. 

B) Cinceles:
 No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava. 
 No usar como palanca. 
 Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar. 
 Deben estar limpios de rebabas. 
 Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados.

Se  deben  desechar  los  cinceles  mas  o  menos  fungiformes  utilizando  sólo  el  que  presente  una
curvatura de 3 cm de radio.

 Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para
evitar golpes en manos con el martillo de golpear. 

 El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado. 

C) Destornilladores:
 El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o
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con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca. 
 El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular. 
 Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede

hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos. 
 Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos. 
 No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares. 
 Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella. 
 No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe

utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.
 Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado. 

D) Llaves de boca fija y ajustable:
 Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado. 
 La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente. 
 El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado. 
 No deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras

interiores. 
 Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer. 
 Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando. 
 Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.
 Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar. 
 Se deberá  utilizar  la  llave  de  forma que esté completamente  abrazada  y  asentada a la  tuerca y

formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta.
 No se  debe sobrecargar  la  capacidad de  una llave  utilizando  una prolongación  de tubo  sobre  el

mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo.
 La llave de boca variable debe abrazar  totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la

dirección  que suponga que la  fuerza  la  soporta la  quijada  fija.  Tirar  siempre de la  llave evitando
empujar sobre ella. 

 Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable. 
 No se deberá utilizar las llaves para golpear. 

E) Martillos y mazos:
 Las cabezas no deberá tener rebabas. 
 Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y

sin astillas. 
 La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del

martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales. 
 Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre. 
 Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza. 
 Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a

golpear. 
 Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes. 
 Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.
 En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo. 
 No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.
 No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.
 No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta 
 No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca. 

F) Picos Rompedores y Troceadores:
 Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.
 El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico. 
 Deberán tener la hoja bien adosada. 
 No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como

el martillo o similares. 
 No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.
 Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas. 
 Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo. 

G) Sierras:
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 Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas
y estar bien ajustados. 

 Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado. 
 La hoja deberá estar tensada. 
 Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.
 Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente) 
 Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con

el siguiente número de dientes: 

a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm. 
b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.
c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.
d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm. 

 Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte
opuesta del mango. 

 Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior
del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos
un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el
frente dejando de presionar cuando se retrocede.

 Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad.
 Calzado de seguridad.
 Guantes de cuero o PVC 
 Ropa de trabajo.
 Gafas contra proyección de partículas.
 Arnés de seguridad (para trabajos en alturas).

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

16.5.5. Cortadora material cerámico

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de pequeña maquinaria:

Cortadora material cerámico

Muchas veces en las obras se plantea  el  problema del  corte  de materiales vidriados que no es posible
realizarlo  con grandes discos ya que romperían la caja de cerámica y además porque las piezas son de
pequeño tamaño en relación con los discos de corte.
Por ello y para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra este cortador manual que consta
de una plataforma sobre la que se apoyan dos guías deslizantes sobre las que se va montado el carro de la
herramienta cortante.
Las guías son aceradas e inoxidables y requieren un constante engrase y mantenimiento para facilitar  el
deslizamiento del carro.
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RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Electrocución.
 Atrapamientos con partes móviles.
 Cortes y amputaciones.
 Proyección de partículas.
 Emanación de polvo.
 Rotura del disco.
 Proyección de agua.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Compruebe que todos los elementos móviles van provistos de sus protecciones.
 Corte sólo los materiales para los que está concebida.
 Compruebe que está la conexión a tierra de la máquina.
 Sitúe la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo sea lo menos

perjudicial para el resto de compañeros.
 Coloque carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina.
 Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad.
 Guantes de cuero.
 Guantes de goma.
 Traje de agua.
 Botas de goma.
 Empujadores.
 Gafas antipartículas.
 Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).         

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

16.5.6. Martillo rompedor

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de pequeña maquinaria:

Martillo rompedor

Su funcionamiento es similar al alimentado por motor compresor a base de presión ejercida sobre el taladro o
punta por un motor con pistones.
Especialmente diseñado para trabajos de corte y demolición, abujardado y apertura de rozas.
Dentro de los diferentes grupos de martillos eléctricos son los de mayor peso y potencia, ya que el rendimiento
que se les exige es elevado.

RIESGOS:
 Lesiones por ruidos.
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 Lesiones por vibración y percusión.
 Proyección de partículas.
 Golpes por diversas causas en el cuerpo en general.
 Electrocución (en las eléctricas).
 Incendio por cortocircuito.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:
 Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a la tensión de seguridad)
 Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
 Controle los diversos elementos de que se compone.
 Se dotará  al  martillo  de  un  interruptor  de  resorte,  de  forma  que  la  maquinaria  funcione  estando

presionado constantemente el interruptor.
 El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.
 El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
 Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
 Elija la máquina de acuerdo con el  trabajo a efectuar,  a  la herramienta adecuado a la tarea y al

material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
 Compruebe que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso. 
 Pare la  máquina totalmente antes  de posarla,  en prevención  de posibles daños a la  herramienta

incontrolados de la misma. Lo ideal  sería disponer  de soportes especiales próximos al  puesto de
trabajo. 

 Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegure siempre la postura de trabajo, ya que, en
caso  de  pérdida  de  equilibrio  por  reacción  incontrolada  de  la  máquina,  los  efectos  se  pueden
multiplicar. 

 No utilice la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya
que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades
superiores. 

 Sitúe la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente. 
 Cuando no la utilice, se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Protector acústico o tapones.
 Cinturón antivibratorio.
 Gafas antipartículas.
 Guantes de cuero.
 Botas normalizadas.
 Arnés de seguridad.
 Poleas de seguridad.
 Mascarillas.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............

16.5.7. Ingletadora

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de pequeña maquinaria:
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Ingletadora

En esta obra,  utilizaremos estas máquinas que realizan  ingletes  en las piezas  pequeñas,  sobre todo en
cerámica.
Se componen de muelas abrasivas para realizar el inglete, que van sobre la caja o container con el motor, que
además fija la pieza sobre la que trabajamos.
El polvo es recogido por la misma máquina para posteriormente eliminarlo, o son modelos refrigerados por
agua.
Su funcionamiento es eléctrico.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Atrapamientos con partes móviles.
 Aplastamientos.
 Cortes y amputaciones.
 Proyección de partículas.
 Proyección de la pieza trabajada.
 Emanación de polvo.
 Electrocución.
 Contacto con el disco de corte.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Señalice convenientemente la máquina.
 Ingletee sólo los materiales para los que está concebida.
 Sujete  la  pieza  a  trabajar  a  la  mesa de  apoyo  pero  nunca  manualmente,  sino  con  la  ayuda  de

prensores adecuados.
 Proteja  la  herramienta de corte  con una pantalla  de material  transparente (de modo que permita

observar la línea de corte)
 Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra.
 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco.
 Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.
 Evite daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y

úselas siempre.
 El personal encargado del manejo de la ingleteadora deberá ser experto en su uso.
 Mantenga la ingleteadora en buen estado para su funcionamiento.
 Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
 Controle los diversos elementos de que se compone. 
 Elija la máquina de acuerdo con el  trabajo a efectuar,  a  la tarea y al  material  a trabajar,  y a los

elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
 Utilice siempre las protecciones de la máquina. 
 Cuando no la utilice, se guardará en su alojamiento correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Casco de seguridad. 
 Guantes de cuero.
 Guantes de goma.
 Mascarilla antipolvo .  

     
 Observaciones:

Entregado por: He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.
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Fecha y Firma. Firmado por:...............

16.5.8. Compresor

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de pequeña maquinaria:

Compresor

Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos neumáticos que en
diferentes tajos vamos a necesitar.
Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como compresor al grupo moto-
compresor completo.
La  misión  es  producir  aire  comprimido,  generalmente  a  7  Bares,  que  es  lo  que  necesitan  para  su
funcionamiento los martillos o perforadores neumáticos que se van a utilizar en esta obra.
El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión es conseguir
un caudal de aire  a una determinada presión; El  motor,  que con su potencia a un determinado régimen
transmite el movimiento al compresor.
 Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra son:
la presión máxima de trabajo y el caudal máximo de aire.
La presión de trabajo se expresa en Atm. (la fija el equipo, máquina o herramienta que trabaja conectada a él)
y es la fuerza por unidad de superficie (Kg/cm2) que necesitan las herramientas para su funcionamiento.
El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presión, para el buen
funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto.
Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener la presión
del equipo de mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen a una presión
excesiva.
Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, debemos sumar el consumo de aire de todos los
equipos, en litros por minuto. Al valor obtenido se le aplicará un factor de simultaneidad. También debemos
tener en cuenta una reserva para posibles ampliaciones.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
 Vuelcos.
 Atrapamientos de personas.
 Desprendimiento durante su transporte en suspensión.
 Ruido.
 Rotura de la manguera de presión.
 Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 No coloque no arrastre el compresor a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
 El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con  cuatro puntos de anclaje.
 Coloque el compresor en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar

por sí solo.
 Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado.
 Recuerde que a menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos.
 Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de trabajo.
 Coloque el combustible con la máquina parada.
 Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o

el encargado de obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución.
 Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con  alambres.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Mono de trabajo.
 Casco de seguridad.
 Protectores auditivos.
 Calzado de seguridad.
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 Guantes de trabajo.

 Observaciones:

Entregado por:

Fecha y Firma.

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar.

Firmado por:...............
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Calvià, 28 de Junio de 2021

Fdo.Juan Contestí Murci



Pliego de condiciones particulares

Pliego de condiciones particulares en el que se han tenido en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las  especificaciones técnicas propias de la obra, así como las
prescripciones que se han de cumplir en relación con las características, la utilización y la

conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.

Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción, a Ley 54/2003, al RD 171/2004, al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas por la 2ª edición de la "Guía

Técnica" publicada por el INSHT.

Remodelación y ampliación Paseo Magaluf y calles adyacentes

Juan Contestí Murci

28 de Junio de 2021
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1. Datos de la obra

1.1. Datos generales de la obra

Nombre o razón social Ajuntament de Calvià

Descripción del Proyecto y de la
obra sobre la que se trabaja

Remodelación y ampliación del Paseo Magaluf y adyacentes.

Situación de la obra a construir Magaluf. TM Calvià

Técnico autor del proyecto Juan Contestí Murci

Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la fase
de redacción del proyecto

Director de obra

Director de ejecución de obra

Coordinador de seguridad y salud
durante la ejecución de las obras
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2. Condiciones generales

2.1. Condiciones generales de la obra

El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento
contractual de esta obra que tiene por objeto:

A) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, de la
Empresa Contratista adjudicataria del proyecto.
B) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida.
C) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados
por el PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que serán propias de
la Empresa Contratista.
D) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con  el
fin de garantizar su éxito.
E) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su
administración.
F) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva
para implantar con  éxito la PREVENCIÓN diseñada.

Todo eso con el objetivo global de conseguir un desarrollo de la obra sin accidentes ni enfermedades
profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de
entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual.

2.2. Principios mínimos de seguridad y salud aplicados en la obra

2.2.1. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en la
obra

1. Estabilidad y solidez:
a) Se procurará la estabilidad de los materiales, equipos y de cualquier elemento que en
cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia
suficiente sólo se autorizará si se proporcionan los equipos o medios apropiados para que el
trabajo se realice de manera segura.

2. Instalaciones de suministro y reparto de energía:
a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras se ajustara a lo dispuesto en
su normativa específica.                         
b) Las instalaciones se proyectarán, realizarán y utilizarán de manera que no entrañen
peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.     
c) En el proyecto, la realización, la elección del material y de los dispositivos de protección se
tendrá en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los
factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la
instalación.

3. Vías y salidas de emergencia:
a) Las vías y salidas de emergencia permanecerán expeditas y desembocarán lo más
directamente posible en una zona de seguridad.
b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo se podrán evacuar rápidamente y en
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.
c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia



Remodelación y ampliación Paseo Magaluf y calles adyacentes 6

dependerán del uso de los equipos, de las dimensiones de la obra y de los locales, así como
del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos.
d) Las vías y salidas específicas de emergencia estarán señalizadas conforme al Real
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijara en los lugares adecuados y
tendrá resistencia suficiente.
e) Las vías y salidas de emergencia así como las vías de circulación y las puertas que den
acceso a ellas no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse
sin trabas en cualquier momento.
f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente
intensidad.

4. Detección y lucha contra incendios:
a) Se preverá un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si
fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma.
b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma se verificarán y
mantendrán con regularidad. Se realizarán, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios
adecuados.
c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios serán de fácil acceso y
manipulación. Estarán señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de
seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijará en los lugares adecuados y
tendrá la resistencia suficiente.

5. Ventilación:
a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los
trabajadores, éstos dispondrán de aire limpio en cantidad suficiente.
b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de
funcionamiento y los trabajadores no estarán expuestos a corrientes de aire que perjudiquen
su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, existirá un sistema de
control que indique cualquier avería.

6. Exposición a riesgos particulares:
a) Los trabajadores no estarán expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos
nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo).
b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera
contener sustancias tóxicas o nocivas, no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser
inflamable, la atmósfera confinada será controlada y se adoptarán medidas adecuadas para
prevenir cualquier peligro.
c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador una atmósfera confinada de alto riesgo.
Al menos, quedarán bajo vigilancia permanente desde el exterior y se tomarán todas las
debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.

7. Temperatura:
 La temperatura será la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo,
cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se
apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.

8. Iluminación:
a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra dispondrán, en la
medida de lo posible, de suficiente luz natural y tendrán una iluminación artificial adecuada y
suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se
utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para
la iluminación artificial no altera o influirá en la percepción de las señales o paneles de
señalización.
b) Las instalaciones de iluminación de los locales de los puestos de trabajo y de las vías de
circulación estará colocada de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga
riesgo de accidente para los trabajadores.
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c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores
estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial
poseerá de iluminación de seguridad de intensidad suficiente.

9. Puertas y portones:
a) Las puertas correderas irán provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse
de los raíles y caerse.
b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba irán provistos de un sistema de
seguridad que les impida volver a bajarse.
c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia estarán
señalizados de manera adecuada.
d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de
vehículos existirán puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso
sea seguro para éstos. Dichas puertas estarán señalizadas de manera claramente visible y
permanecer expeditas en todo momento.
e) Las puertas y portones mecánicos funcionarán sin riesgo de accidente para los
trabajadores. Poseerán de dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y
de fácil acceso y también podrán abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una
avería en el sistema de energía se abrirá automáticamente.

10. Vías de circulación y zonas peligrosas:
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de
carga estarán calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera
que se puedan utilizarse fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya
destinado y de forma que los trabajadores, no empleados en las proximidades de estas vías
de circulación no corran riesgo alguno.
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías,
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de
acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se preverá una distancia
de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que
puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías y se procederá
regularmente a su control y mantenimiento.
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos estarán situadas a una distancia
suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado dichas zonas estarán equipadas con
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se
tomarán todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén
autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas estarán señalizadas de modo
claramente visible.

11. Muelles y rampas de carga:
a) Los muelles y rampas de carga serán adecuados a las dimensiones de las cargas
transportadas.
b) Los muelles de carga tendrá al menos una salida y las rampas de carga ofrecerán la
seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.

12. Espacio de trabajo:
Las dimensiones del puesto de trabajo se calcularán de tal manera que los trabajadores
dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta
la presencia de todo el equipo y material necesario.

13. Primeros auxilios:
a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse
en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, se adoptarán
medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores
accidentados o afectados por una indisposición repentina.
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, se contara con uno o
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varios locales para primeros auxilios.
c) Los locales para primeros auxilios estarán dotados de las instalaciones y el material de
primeros auxilios indispensables y tendrán fácil acceso para las camillas. Estarán
señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se dispondrá de
material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización
claramente visible indicará la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia.

14. Servicios higiénicos:
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo tendrán a su
disposición vestuarios adecuados.
Los vestuarios serán de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y dispondrán de
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su
ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad,
suciedad), la ropa de trabajo se podrá guardar separada de la ropa de calle y de los efectos
personales.
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este
apartado, cada trabajador podrá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos
personales bajo llave.
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se pondrá a disposición de los
trabajadores duchas apropiadas, en número suficiente.
Las duchas tendrán dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee
sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas dispondrán de agua
corriente, caliente y fría.
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá
haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca
de los puestos de trabajo y de los vestuarios.
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre
unos y otros será fácil.
c) Los trabajadores dispondrán en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales
de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos de locales especiales equipados
con un número suficiente de retretes y de lavabos.
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o
se preverá una utilización por separado de los mismos.

15. Locales de descanso o de alojamiento:
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de
actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los
trabajadores podrán disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de
alojamiento de fácil acceso.
b) Los locales de descanso o de alojamiento tendrán unas dimensiones suficientes y estarán
amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de
trabajadores.
c) Cuando no existan este tipo de locales se pondrá a disposición del personal otro tipo de
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos se dispondrá de servicios higiénicos en
número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Estos locales
estarán equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de
trabajadores, y se tendrá en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de
trabajadores de ambos sexos.
e) En los locales de descanso o de alojamiento se tomarán medidas adecuadas de
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.

16. Mujeres embarazadas y madres lactantes:
Tendrán la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.

17. Trabajadores minusválidos:
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Los lugares de trabajo estarán acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los
trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de
circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados
directamente por trabajadores minusválidos.

18. Consideraciones varias:
a) Los accesos y el perímetro de la obra se señalizará y estarán de manera que sean
claramente visibles e identificables.
b) En la obra, los trabajadores dispondrán de agua potable y, en su caso, de otra bebida
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca
de los puestos de trabajo.
c) Los trabajadores dispondrán de instalaciones para poder comer y, en su caso, para
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.

2.2.2. Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en la
obra en el exterior de los locales

1. Estabilidad y solidez:
a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo
serán sólidos y estables teniendo en cuenta:

1° El número de trabajadores que los ocupen.
2° Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su
distribución.
3° Los factores externos que pudieran afectarles.

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no posean
estabilidad propia, se garantizará su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y
seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o
de parte de dichos puestos de trabajo.
b) Se verificara de manera apropiada la estabilidad y la solidez, especialmente después de
cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.

2. Caídas de objetos:
a) Los trabajadores estarán protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se
utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.
b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las
zonas peligrosas.
c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo se colocaran o almacenaran
de forma que se evite su desplome, caída o vuelco.

3. Caídas de altura:
a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas
existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída
de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de
protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una
altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, unos
pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los
trabajadores.
b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como
barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera
posible, se dispondrán de medios de acceso seguros y se utilizarán cinturones de seguridad
con anclaje u otros medios de protección equivalente.
c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de
protección se verificarán previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez
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que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período
de no utilización o cualquier otra circunstancia.

4. Factores atmosféricos:
Se protegerá a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan
comprometer su seguridad y su salud.

5. Andamios y escaleras:
a) Los andamios se proyectarán, construirán y mantendrán convenientemente de manera
que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.
b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios se construirán,
protegerán y utilizarán de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a
caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que
vayan a utilizarlos.
c) Los andamios serán inspeccionados por una persona competente:

1° Antes de su puesta en servicio.
2° A intervalos regulares en lo sucesivo.
3° Después de cualquier modificación, período de no utilización; exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o a su estabilidad.

d) Los andamios móviles se asegurarán contra los desplazamientos involuntarios.
e) Las escaleras de mano cumplirán las condiciones de diseño y utilización señaladas en el
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

6. Aparatos elevadores:
a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en obra, se ajustarán a lo
dispuesto en su normativa específica.
b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos,
sus elementos de fijación, anclajes y soportes:

1° Serán de buen diseño y construcción y tendrán una resistencia suficiente para el uso al
que estén destinados.
2° Se instalarán y utilizarán correctamente.
3° Se mantendrán en buen estado de funcionamiento.
4° Serán manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación
adecuada.

c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se colocará, de manera visible, la
indicación del valor de su carga máxima.
d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no se utilizarán para fines distintos
de aquéllos a los que estén destinados.

7. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales:
a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales se
ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica.
b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de
materiales:

1° Estarán bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible,
los principios de la ergonomía.
2° Se mantendrán en buen estado de funcionamiento.
3° Se utilizarán correctamente.

c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de
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tierras y manipulación de materiales recibirán una formación especial.
d) Se adoptarán medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el
agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales.
e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de
materiales estarán equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra
el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos.

8. Instalaciones, máquinas y equipos:
a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras se ajustarán a lo dispuesto
en su normativa específica.
b) Las instalaciones máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor:

1° Estarán bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible,
los principios de la ergonomía.
2° Se mantendrá en buen estado de funcionamiento.
3° Se utilizarán exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
4° Serán manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.

c) Las instalaciones y los aparatos a presión se ajustarán a lo dispuesto en su normativa
específica.

9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles:
a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, se tomarán medidas para
localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de
distribución.
b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles se tomarán las precauciones
adecuadas:

1° Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de
personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo,
taludes u otras medidas adecuadas.
2° Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas
adecuados.
3° Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que
se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la
salud.
4° Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso que se produzca un
incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales.

c) Se preverán vías seguras para entrar y salir de la excavación.
d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento se
mantendrán alejados de las excavaciones o se tomarán las medidas adecuadas en su caso
mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el
derrumbamiento del terreno.

10. Instalaciones de distribución de energía:
a) Se verificarán y mantendrán con regularidad las instalaciones de distribución de energía
presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.
b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra estarán localizadas, verificadas
y señalizadas claramente.
c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la
obra se desviarán fuera del recinto de la obra o se dejarán sin tensión. Si esto no fuera
posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se
mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que
circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una protección de
delimitación de altura.

11. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas:
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a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas
prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán
montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente.
b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos se proyectarán, calcularán,
montarán y mantendrán de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean
sometidos.
c) Se adoptarán las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros
derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.

12. Otros trabajos específicos.
a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores
se estudiarán, planificarán y emprenderán bajo la supervisión de una persona competente y
se realizarán adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados.
b) En los trabajos en tejados se adoptarán las medidas de protección colectiva que sean
necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para
evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que
trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se tomarán medidas preventivas adecuadas
para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo.
c) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se
ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica.
d) Las ataguías estarán bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una
resistencia suficiente y provista de un equipamiento adecuado para que los trabajadores
puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. La construcción, el
montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía se realizaran únicamente bajo la
vigilancia de una persona competente. Asimismo las ataguías serán inspeccionadas por una
persona competente a intervalos regulares.

2.3. Procedimientos para el control de acceso de personal a la
obra

Diariamente se controlará el acceso a obra mediante la firma a la entrada y a la salida de cada
jornada, en estadillos diarios que dispondrán de fichas del tipo siguiente para todos los trabajadores:

Nombre y Apellidos:

Entrada Firma:

Salida
Firma:

Semanalmente se realizará un seguimiento de este control del Personal de Obra.
De este modo facilitará el conocimiento real del número de trabajadores presentes en obra, los
cuales son los únicos autorizados a permanecer en la misma y a la vez comprobar el
dimensionamiento correcto de las instalaciones higiénico-sanitarios de la obra.

El objetivo fundamental de la formalización del presente protocolo es conseguir un adecuado control
de la situación legal de los trabajadores dentro de las empresas a las que pertenecen, además de
dejar constancia documental de dicha asistencia.
El Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista o los Servicios de personal, deberán
entregar este documento semanalmente a la Dirección Facultativa.

2.4. Requisitos y Procedimientos para el control de entrega de
EPIs
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Se incluye en este Pliego, el modelo de "Control de entrega de EPIS", el cual responde al que
habitualmente utiliza esta empresa Contratista en obra.
Este modelo constará de dos hojas, ya que se cumplimentará por duplicado.
Todas las subcontratas y trabajadores autónomos de esta empresa contratista deberán ajustarse en
la entrega de EPIs a dicho modelo.
El hecho de aprobar el Plan de Seguridad, supone igualmente aprobar la utilización de dichos
modelos de actas en la obra.

MODELO DE ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Obra: Cód. Registro

Obra
Dirección

CPostal / Municipio

D.
Categoría profesional y oficio:
Perteneciente a la empresa (Subcontratista, Contratista o Trabajador Autónomo):

Recibe de ésta los siguientes Equipos de Protección Individual, siendo conocedor de la
obligatoriedad de su uso y conservación durante su permanencia en esta obra.

EQUIPO CANTIDAD TALLA VIDA ÚTIL (semanas) OBSERVACIONES
Botas de Seguridad 26 Normal / Soldador

Plantilla Metálica ----- Según uso

Polainas soldador Según uso

Botas de agua 52

Botas de agua de
Seguridad 52

Calzado de Seguridad
especial 52 Receta servicios de

prevención

Mono de trabajo 26

Cazadora de trabajo 52

Pantalón de trabajo 26

Camisa de trabajo 52

Trenca de abrigo Convenio

Chaleco de abrigo Según uso

Impermeable de trabajo Convenio

Traje antiácido Según uso

Traje extinción
incendios Según uso

Mandil serraje ------ Según uso

Chaqueta serraje soldador ------ Según uso

Mascarilla buconasal
autofiltrante ------ 104

Recambios filtros
químicos ------ Según uso

Cinturón de sujeción ------ Según uso

Cinturón de suspensión ------ 52

Cinturón anticaídas ------ 104

Dispositivo sujeción ------ 208
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cinturón a sirga

Recibí:        Entregué:

Fdo: D.      Fdo: D.

VºBº Empresa Contratista                                              

Fdo: D.

2.5. Procedimientos para el control de máquinas y equipos de obra

Se incluye en este Pliego, el modelo para el "Control de máquinas y equipos de obra", el cual
responde al que habitualmente utiliza esta empresa Contratista.
Este modelo constará de dos hojas, ya que se cumplimentará cada autorización por duplicado.
Todas las subcontratas y trabajadores autónomos de esta empresa contratista que vayan a utilizar
máquinas y equipos en obra, deberán de ajustarse en el control de los mismos a dicho modelo.
El hecho de aprobar el Plan de Seguridad, supone igualmente aprobar la utilización de dichos
modelos de actas en la obra.

ACTA DE AUTORIZACIÓN DE USO EN OBRA DE MAQUINARIA DE OBRA

Obra: Cód. Registro CFEO-00

El representante legal de la empresa cuyos datos se reflejan:

Datos del Contratista/Subcontratista
Denominación

Actividad
Domicilio

Clave individualizada de
Identificación Registral

En calidad de Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de Obra de la Empresa arriba reflejada:

D.
Cargo

DNI

Solicita autorización de uso para esta obra de las siguientes MÁQUINAS y EQUIPOS:

DESIGNACIÓN Matrícula ESTADO Libro
Fecha
Última

Revisió
n

Prueba servicio

Nueva Reut
. Acept. Rec

h Si /No S
i No Ac

t
Rc
h



Remodelación y ampliación Paseo Magaluf y calles adyacentes 15

Todas las Máquinas llevarán sus mantenimientos al día, salvo en caso de deterioro de las mismas o
límite de su vida útil, circunstancias que supondrán su inmediata sustitución.

En                                                             a         de                  de 20...

Por el Técnico de Seguridad y Salud de la empresa
contratista

Fdo. D.

ACTA DE AUTORIZACIÓN DE USO EN OBRA DE MEDIOS AUXILIARES

Obra: Cód. Registro CFEO-00

El representante legal de la empresa cuyos datos se reflejan:

Datos del Contratista/Subcontratista
Denominación

Actividad



Remodelación y ampliación Paseo Magaluf y calles adyacentes 16

Domicilio
Clave individualizada de

Identificación Registral

En calidad de Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de Obra de la Empresa arriba reflejada:

D.
Cargo

DNI

Solicita autorización de uso para esta obra de los siguientes MEDIOS AUXILIARES:

DESIGNACIÓN
T I P
O

 SITUACIÓ
N ESTADO

Vid
a

útil

Fecha
Última

Revisió
n

Prueba servicio

Nueva Reut. Acept. Rech. Si N
o

A
c Rec.

Todos los medios auxiliares se revisarán mensualmente en cuanto a su estado operativo y siempre
que se produzca un nuevo montaje en otra zona de la obra para su autorización de uso. En caso de
deterioro de los mismos o límite de su vida útil, se retirarán de la obra y se sustituirán de inmediato.

En                                                             a         de                  de 20...

Autorizo el uso. Por la Empresa  (Cargo y sello)

Fdo. D. Fdo: D.   

2.6. Planos con los gráficos y esquemas necesarios para la mejor
definición y comprensión

Conforme la Guía técnica, de carácter no vinculante, para la evaluación y prevención de los riesgos
relativos a las obras de construcción, que tiene por objetivo facilitar la aplicación del RD 1627/1997 y
proporcionar criterios e información técnica para la evaluación y prevención de los riesgos en el
ámbito de las obras de construcción, las medidas preventivas desarrolladas en la memoria son
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identificadas para su puesta en práctica mediante los planos generales que indican su ubicación, y
planos de detalle que tienen como finalidad definir y facilitar la comprensión de los medios y equipos
que vayan a ser utilizados, así como los elementos y dispositivos necesarios para su montaje e
instalación en obra.

Los planos que forman parte, son descriptivos y coherentes con el proyecto de ejecución así como
con el resto de los documentos que conforman la Memoria de Seguridad y Salud, el Presupuesto y
este mismo Pliego, de tal modo que se facilita la localización y, en su caso, medición de aquellos
elementos que son ubicados en la obra y además relevantes desde el punto de vista de la seguridad
y salud de los trabajadores.

En cualquier caso para el desarrollo de estos planos, se ha tenido en cuenta que:

Su presentación es adecuada (tamaño, escala, representación gráfica, interpretación, etc.).
Se localizan de forma expresa, las zonas en las que se desarrollan trabajos incluidos en el anexo
II (artículo 5.5 del RD 1627/1997).
Los medios de protección y sus elementos se ubican de manera específica y concreta en los
planos, determinándose en su caso los detalles constructivos necesarios para su montaje en
obra.
Figuran las fechas y firmas de los autores.

En estos planos, figuran entre otros aspectos, al menos los que se especifican:

Los cerramientos y accesos a la obra.
Señalización de obra.
Ubicación de maquinaria y equipos fijos de obra.
Vías de circulación.
Zonas de acopio de materiales o de equipos.
Localización de anclajes para la colocación de soportes para los sistemas provisionales de
protección de borde (tales como marquesinas, barandillas, redes, etc..).
Puntos de anclaje necesarios que forman parte de los sistemas de protección individual contra
caídas.
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3. Condiciones legales

3.1. Normas y reglamentos que se ven afectados por las
características de la obra y que deberán ser tenidos en cuenta
durante su ejecución

La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa
de obligada aplicación que a continuación se cita.
Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica
que pudiera encontrarse en vigor.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto
promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art.
36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49
de esta Ley.

A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los
riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución
de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la
formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente
disposición.
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por
las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus
respectivas organizaciones representativas.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Con las modificaciones del art. 1 y anexos III y VII, establecidas por el Real Decreto 598/2015,
de 3 de julio

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y
Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras.
El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto
promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El
art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47,
48 y 49 de esta Ley.
A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos
profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los
riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la
formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente
disposición.
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las
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Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas
organizaciones representativas.
Se tendrá especial atención a:

CAPÍTULO I: Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones.

CAPÍTULO III : Derecho y obligaciones, con especial atención a:

 Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.
 Art. 15. Principios de la acción preventiva.
 Art. 16. Evaluación de los riesgos.
 Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección.
 Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.
 Art. 19. Formación de los trabajadores.
 Art. 20. Medidas de emergencia.
 Art. 21. Riesgo grave e inminente.
 Art. 22. Vigilancia de la salud.
 Art. 23. Documentación.
 Art. 24. Coordinación de actividades empresariales.
 Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
 Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.

CAPÍTULO IV : Servicios de prevención

  Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales.
  Art. 31.- Servicios de prevención.

CAPÍTULO V: Consulta y participación de los trabajadores.

  Art. 33.- Consulta a los trabajadores.
  Art. 34.- Derechos de participación y representación.
  Art. 35.- Delegados de Prevención.
  Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.
  Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención.
  Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud.
  Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.
  Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

CAPÍTULO VII: Responsabilidades y sanciones.

  Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad.
  Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
  Art. 44.- Paralización de trabajos.
  Art. 45.- Infracciones administrativas.
  Art. 46.- Infracciones leves.
  Art. 47.- Infracciones graves.
  Art. 48.- Infracciones muy graves.
  Art. 49.- Sanciones.
  Art. 50.- Reincidencia.
  Art. 51.- Prescripción de las infracciones.
  Art. 52.- Competencias sancionadoras.
  Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo.
  Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención, que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la
misma a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción
de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales
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aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo
6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial atención al
siguiente artículo del Real Decreto:

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales.
CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva.
CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas.

Afectado por

RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el RD 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
RD 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia
RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el RD 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción.
RD 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio
de prevención ajeno (se DEROGA la disposición transitoria 2.4 último párrafo, por Real Decreto
38/2010, de 15 de enero).
RD 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

DEROGA los capítulos VIII a XII del título II de la Ordenanza aprobada por Orden de 9 de marzo
de 1971.

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.

En especial a la ITC-BT-33: - Instalaciones provisionales y temporales de obras.
Se modifica con efectos de 30 de junio de 2015, las ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16
y BT-25, y añade la BT-52, por Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre.
Se modifica el art. 22, la ITC BT03, se sustituye lo indicado y se añaden las disposiciones
adicionales 1 a 4, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales (BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial a:

Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete.

Se modifican los arts. 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 y 53 de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto (Ref. BOE-A-2000-15060).
Y los arts. 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39, 43, disposición adicional 3 y añade el 32 bis y las
disposiciones adicionales 14 y 15 a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre (Ref.
BOE-A-1995-24292).
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Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.

Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura.

DEROGA:
- Capítulo III del Reglamento aprobado por Orden de 20 de mayo de 1952 (GAZETA) (Ref.
BOE-A-1952-6695).
- Capítulo VII del Reglamento aprobado por Orden de 31 de enero de 1940 (GAZETA) (Ref.
BOE-A-1940-1173).
MODIFICA:
- Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (Ref. BOE-A-1997-22614).
- Anexos I y II y la disposición derogatoria única del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio
(Ref. BOE-A-1997-17824).
- Anexo I del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (Ref. BOE-A-1997-8669).

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, con
especial atención a la obligatoriedad de realizar el "Plan de trabajo" en las operaciones de
desamiantado en la obra.

DEROGA:
Orden de 26 de julio de 1993 (Ref. BOE-A-1993-20513).
Resolución de 20 de febrero de 1989 (Ref. BOE-A-1989-4950).
Orden de 22 de diciembre de 1987 (Ref. BOE-A-1987-28548).
Resolución de 8 de septiembre de 1987 (Ref. BOE-A-1987-23108).
Orden de 7 de enero de 1987 (Ref. BOE-A-1987-891).
la Orden de 31 de octubre de 1984 (Ref. BOE-A-1984-24732).

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
Con especial atención al Artículo segundo, por el que se modifica el Real Decreto 1627/1997, en el
que se introduce la disposición adicional única: Presencia de recursos preventivos en obras de
construcción.

MODIFICA los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y AÑADE el 22 bis, 31 bis, 33 bis y
las disposiciones adicionales 10, 11 y 12 del Reglamento aprobado por Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero (Ref. BOE-A-1997-1853).
AÑADE una disposición adicional única al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (Ref.
BOE-A-1997-22614).

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.

MODIFICA los arts. 8, 11, 12 y 13 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (Ref.
BOE-A-2000-15060).
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Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Con especial atención a las modificaciones introducidas por la Disposición final tercera del RD
1109/2007 acerca del Real Decreto 1627/1997 en los apartados 4 del artículo 13 y apartado 2 del
artículo 18 de dicho RD 1627/1997.

MODIFICA los arts. 11 y 15, por Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo (Ref.
BOE-A-2010-4765).
AÑADE una disposición adicional 7, por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (Ref.
BOE-A-2009-4260).

Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción.

AÑADE una disposición adicional 7 al Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (Ref.
BOE-A-2007-15766).

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Con especial atención a los documentos exigidos en los Artículos 4º y 5º para en la elaboración de
las actuaciones preventivas en el tratamiento, almacenaje, manipulación y evacuación de los
escombros ocasionados en la obra.

MODIFICA el art. 8.1.b).10 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre (Ref.
BOE-A-2002-1697).

Decisión del Comité Mixto del EEE nº 105/2008, de 26 de septiembre de 2008, por la que se
modifica el anexo XVIII (Salud y seguridad en el trabajo, derecho laboral e igualdad de trato
para hombres y mujeres) del Acuerdo EEE.

MODIFICA el anexo XVIII del Acuerdo EEE, aprobado por Decisión 1/94, de 13 de diciembre de
1993 (Ref. DOUE-L-1994-80086).

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en especial a:

Artículo 7. Modificación del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes
administrativas, financieras, fiscales y laborales.
Artículo 8. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.

SE DEROGA el art. 11, por Ley 32/2014, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-13359).

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

DEROGA: el art. 18 y MODIFICA el 19.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (Ref.
BOE-A-1997-22614).
Deroga la Disposición transitoria 3 y MODIFICA los arts. 2.4, 11.1, 15.5, 17 a 21, 23 a 30, 33,
37.2 y la disposición final 1 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (Ref.
BOE-A-1997-1853).
MODIFICA arts. 11 y 15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (Ref.
BOE-A-2007-15766).

Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de
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17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las
empresas.

SE MODIFICA los arts. 1.2, 3.2, 4, 9.2, la disposición adicional 2 y el anexo II, por Orden
ESS/2259/2015, de 22 de octubre (Ref. BOE-A-2015-11654).
DEROGA la Orden de 27 de junio de 1997 (Ref. BOE-A-1997-14855).
DESARROLLA el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (Ref. BOE-A-1997-1853).

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, y otros Reales Decretos:
el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001

MODIFICA:
Arts. 2.5.a) y b), 3.1.a) y 9.2.d) del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril (Ref.
BOE-A-2001-8436).
Arts. 2.1 y 2, 4, 10.1.c) y la denominación del anexo I del Real Decreto 665/1997, de 12 de
mayo (Ref. BOE-A-1997-11145).
Art. 1 y anexos III y VII del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril (Ref. BOE-A-1997-8668).
Anexos I, VII y VIII del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (Ref. BOE-A-1997-1853).

Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

MODIFICA los arts. 11, 18, 23 y 25 a 28 del Reglamento aprobado por Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero (Ref. BOE-A-1997-1853).

Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de
septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades
especializadas.

MODIFICA Arts. 1.2, 3.2, 4, 9.2, la disposición adicional 2 y el anexo II de la Orden
TIN/2504/2010, de 20 de septiembre (Ref. BOE-A-2010-14843).

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.

SE MODIFICA el art. 48.7 y la disposición adicional 19.2, por Ley 6/2018, de 3 de julio (Ref.
BOE-A-2018-9268).
SE DEROGA el art. 2.1.h), por Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo (Ref.
BOE-A-2017-5270).

DEROGA:

Disposición transitoria 2 de la Ley 1/2014, de 28 de febrero (Ref. BOE-A-2014-2219).
Disposición transitoria única del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre (Ref.
BOE-A-2013-13426).
Disposición adicional 6 del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo (Ref. BOE-A-2013-2874).
Disposición transitoria 7 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (Ref. BOE-A-2012-9364).
Art. 17 y las disposiciones adicionales 6 y 9 y transitorias 5, 6, 9.1, 10 y 15 de la Ley 3/2012,
de 6 de julio (Ref. BOE-A-2012-9110).
Art. 5 y las disposiciones adicional 5 y transitorias 1 y 2 del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de
agosto (Ref. BOE-A-2011-14220).
Disposiciones adicionales 1 y 3 y transitorias 1, 2 y 12 de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre
(Ref. BOE-A-2010-14301).
Disposiciones adicional 7 y transitoria 2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre (Ref.
BOE-A-2006-22949).
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Disposiciones adicional 4 y transitoria 2 de la Ley 12/2001, de 9 de julio (Ref.
BOE-A-2001-13265).
Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo (Ref. BOE-A-1995-7730).

Real Decreto 311/2016, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de
septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en materia de trabajo nocturno.

AÑADE al Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre (Ref. BOE-A-1995-21346).

Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.

DEROGA:
- la Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre (Ref. BOE-A-2015-12693).
- la Resolución de 27 de octubre de 2015 (Ref. BOE-A-2015-12596).
- la Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-13345).
- la Orden PRE/2035/2012, de 24 de septiembre (Ref. BOE-A-2012-12086).
- la Orden PRE/2599/2010, de 4 de octubre (Ref. BOE-A-2010-15361).
- la Orden PRE/1263/2009, de 21 de mayo (Ref. BOE-A-2009-8481).
- la Orden PRE/532/2007, de 9 de marzo (Ref. BOE-A-2007-5044).
- la Orden PRE/174/2007, de 31 de enero (Ref. BOE-A-2007-2295).
- la Orden INT/703/2006, de 3 de marzo (Ref. BOE-A-2006-4687).
- el Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo (Ref. BOE-A-2005-4113).
- la Orden PRE/2426/2004, de 21 de julio (Ref. BOE-A-2004-13609).
- el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero (Ref. BOE-A-1998-5934).
- las instrucciones técnicas complementarias 10.0.01 y .02 y 10.1.01 aprobadas por la Orden
de 20 de marzo de 1986 (Ref. BOE-A-1986-8940).

En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada:

Orden de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la instrucción 8.3-IC sobre
señalizaciones, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de
poblado.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.

- SE MODIFICA el art. 48.7 y la disposición adicional 19.2, por Ley 6/2018, de 3 de julio (Ref.
BOE-A-2018-9268).
- SE DEROGA el art. 2.1.h), por Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo (Ref.
BOE-A-2017-5270).

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
en Seguridad y Salud en el trabajo.

- SE MODIFICA el art. 1 y anexos III y VII, por Real Decreto 598/2015, de 3 de julio (Ref.
BOE-A-2015-7458).

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en
los lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV.

- SE MODIFICA el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre (Ref.
BOE-A-2004-19311).

Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

- SE MODIFICA el Anexo II, por Orden de 25 de marzo de 1998 (Ref. BOE-A-1998-7341).
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Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
relativas a la utilización de Equipos de Protección Individual.
Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de
riesgos laborales.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.

- SE MODIFICA los anexos I y II y la disposición derogatoria única, por Real Decreto
2177/2004, de 12 de noviembre (Ref. BOE-A-2004-19311).

Real Decreto 833/1988, sobre residuos tóxicos y peligrosos, teniendo en cuenta:

- SE DEROGA lo indicado, por Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo (Ref.
BOE-A-2015-3715).
- SE MODIFICA los arts. 9.1 y 2, 19, 23, 30, 42 y 44.5, por Real Decreto 367/2010, de 26
de marzo (Ref. BOE-A-2010-5037).
- SE DEROGA los arts. 50, 51 y 56 y se declara la vigencia, en cuanto no se Opongan, del
Resto de los arts., por la Ley 10/1998, de 21 de abril (Ref. BOE-A-1998-9478).
- SE MODIFICA: los art. 17, 37, 40 y el anexo I, y añade una disposición adicional, por el
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio de 1997 (Ref. BOE-A-1997-14934). Y el art. 12, por
Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto (Ref. BOE-A-1994-19135).

Reglamento (CE) 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas.

- SE MODIFICA: el anexo VI, por Reglamento 2018/1480, de 4 de octubre (Ref.
DOUE-L-2018-81619).
- SE MODIFICA: el art. 25 y SE AÑADE el anexo VIII, por Reglamento 2017/542, de 22 de
marzo (Ref. DOUE-L-2017-80529).
- SE MODIFICA: el art. 35.2 y el anexo II, por Reglamento 1297/2014, de 5 de diciembre
(Ref. DOUE-L-2014-83641).
- SE MODIFICA los anexos III y IV, por Reglamento 605/2014, de 5 de junio (Ref.
DOUE-L-2014-81235).

Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.
Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

- SE MODIFICA el anexo VI, por Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre (Ref.
BOE-A-2013-11690).
- SE SUSTITUYE lo indicado, por Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo (Ref.
BOE-A-2010-9104).
- SE DEROGA: en la forma indicada el art. 22 con la vigencia que se menciona, por Ley
8/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-5293).
- SE DEROGA: el art. 13 y el anexo VIII, por Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre
(Ref. BOE-A-2008-17630).
SE MODIFICA: los anexos II, III y V, por Orden PRE/164/2007, de 29 de enero (Ref.
BOE-A-2007-2205).

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (en
aquellos artículos no derogados y consideraciones que se especifican en la tabla siguiente):

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo

A efectos de la OGSHT, cabe mencionar los siguientes aspectos de la misma:

SE DEROGA:
lo indicado de los arts. 138 y 139, por Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo (Ref.
BOE-A-2003-6934).
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el capítulo VI del Título II, por Real Decreto 614/2001, de 8 de junio (Ref.
BOE-A-2001-11881).
los capítulos VIII a XII, por Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (Ref.
BOE-A-1997-17824).
el capítulo XIII del título II, por Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (Ref.
BOE-A-1997-12735).
lo indicado de los arts. 138 y 139, por Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo (Ref.
BOE-A-1997-11145).
lo indicado de los arts. 138 y 139, por Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo (Ref.
BOE-A-1997-11144).
con la Excepción indicada, los capítulos I a V y VII del Título II, por Real Decreto
486/1997, de 14 de abril (Ref. BOE-A-1997-8669).
los Títulos I y III, por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-1995-24292).
el art. 31.9, por Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre (Ref.
BOE-A-1989-25805).

SE DICTA DE CONFORMIDAD:
aprobando la Norma Técnica Reglamentaria Mencionada: Resolución de 31 de
octubre de 1986 (Ref. BOE-A-1986-32524).
Aprobándose la Norma Técnica Reglamentaria Mt-22: Resolución de 23 de febrero
de 1981 (Ref. BOE-A-1981-6404).
aprobando la Norma Técnica REGLAMENTARIA MENCIONADA: Resolución de 31
de enero de 1980 (Ref. BOE-A-1980-3209).
aprobando la Norma Técnica REGLAMENTARIA MENCIONADA: Resolución de 28
de junio de 1978 (Ref. BOE-A-1978-23228).
con la Ordenanza, aprobando la Norma Técnica Reglamentaria Mencionada:
Resolución de 12 de mayo de 1978 (Ref. BOE-A-1978-15481).
con la Ordenanza, aprobando la Norma Técnica Reglamentaria Mencionada:
Resolución de 20 de marzo de 1978 (Ref. BOE-A-1978-10291).

Hasta que no se aprueben normas específicas correspondientes, se mantendrá en vigor los
capítulos siguientes para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación del CTE
DB-SI  "Seguridad en caso de incendio":

 Sección SI 4. Detección, control y extinción del incendio.

Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad del Trabajo en la industria de la Construcción (El capítulo III ha sido derogado por el
RD 2177/2004).
Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en
materia de normalización y homologación de productos industriales.

DEROGA:
- Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre (Ref. BOE-A-1991-25657).
- Instrucción aprobada por Orden de 8 de abril de 1991 (Ref. BOE-A-1991-8748).
- Reglamento aprobado por Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, (Ref.
BOE-A-1986-19507).
- Real Decreto 2638/1985, de 18 de diciembre, (Ref. BOE-A-1986-1814).
- el Real Decreto 2298/1985, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-1985-25825).
- el Real Decreto 1678/1985, de 5 de junio (Ref. BOE-A-1985-19704).
- Real Decreto 357/1985, de 23 de enero, (Ref. BOE-A-1985-4615).
- Reglamento aprobado por Orden de 10 de diciembre de 1975, (Ref. BOE-A-1975-26870).

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

DEROGA:
- Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (Ref. BOE-A-1995-3323).
- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (Ref. BOE-A-1992-27456).
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- Orden de 23 de mayo de 1977 (Ref. BOE-A-1977-13820).
- MODIFICA los arts. 1.3, 2.1 y el Anexo I.1.2 del Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto
(Ref. BOE-A-1997-20731).

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE
de 24 de febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

- SE MODIFICA el Anexo IV, por Orden de 20 de febrero de 1997 (Ref. BOE-A-1997-4842).
- SE DICTA DE CONFORMIDAD, publicando la Información complementaria: Resolución de
25 de abril de 1996 (Ref. BOE-A-1996-12139).
- SE MODIFICA por Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (Ref. BOE-A-1995-5920).

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de
marzo-), por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de de los
equipos de protección individual.
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el VI Convenio colectivo del sector de la construcción.
Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación.

- SE MODIFICA el art. 19.1, disposición adicional 1 y AÑADE las disposiciones transitoria 3
y derogatoria 3, por Ley 20/2015, de 14 de julio (Ref. BOE-A-2015-7897).
- SE AÑADE la disposición adicional 8, por Ley 9/2014, de 9 de mayo (Ref.
BOE-A-2014-4950).
- SE MODIFICA los arts. 2 y 3, por Ley 8/2013, de 26 de junio (Ref. BOE-A-2013-6938).
- SE MODIFICA el art. 14, por Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-20725).
- SE MODIFICA la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre (Ref.
BOE-A-2002-25412).

Real Decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

- SE MODIFICA los arts. 2.5.a) y b), 3.1.a) y 9.2.d), por Real Decreto 598/2015, de 3 de julio
(Ref. BOE-A-2015-7458).

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE
APQ 0 a 10.
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

- SE MODIFICA el anexo VI, por Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre (Ref.
BOE-A-2013-11690).
- SE SUSTITUYE lo indicado, por Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo (Ref.
BOE-A-2010-9104).
SE DEROGA:
- en la forma indicada el art. 22 con la vigencia que se menciona, por Ley 8/2010, de 31 de
marzo (Ref. BOE-A-2010-5293).
- el art. 13 y el anexo VIII, por Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre (Ref.
BOE-A-2008-17630).
SE MODIFICA:
- los anexos II, III y V, por Orden PRE/164/2007, de 29 de enero (Ref. BOE-A-2007-2205).

Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva
Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y
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manutención referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones (y las disposiciones del Real
Decreto 560/2010 por el que se modifica la ITC MIE-AEM-2, los anexos II.7.b), V, VI y se
añaden las disposiciones adicionales 3 a 6).
ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas
de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de
la acción protectora del sistema de la Seguridad Social (y la Resolución de 27 de agosto de
2008 por la que se dicta de conformidad con el art.1, dictando instrucciones para su
aplicación).
VI Convenio Colectivo del sector de la construcción, en especial a los artículos y puntos
tratados en el siguiente cuadro:

VI Convenio Colectivo del sector de la construcción

Artículo 231.- Vigilancia de la salud.

Artículo 67.- Jornada. La jornada ordinaria anual 2017 (no se fija jornada laboral para el
periodo 2018 al 2021) será la que se establece a continuación:

1.736 horas / año

Artículo 77.- Personal de capacidad disminuida.

Capítulo XII: Faltas y sanciones (en especial las relacionadas con la Seguridad y Salud
de los trabajadores).

TITULO II: CAPITULO I. Comisión Paritaria

Libro SEGUNDO: Aspectos relativos a la seguridad y salud en el sector de la
construcción
En general todos los Títulos, pero en especial el Título IV: Disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables en las obras de construcción.

Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado
con la seguridad y salud.
Ordenanzas municipales que sean de aplicación.

En especial con relación a los riesgos higiénicos:

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (Corrección errores
B.O.E. 71; 24.03.06)
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, con las
modificaciones:

SE MODIFICA:
- Arts. 2.1 y 2, 4, 10.1.c) y la denominación del anexo I, por Real Decreto 598/2015, de 3
de julio (Ref. BOE-A-2015-7458).
- por Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo (Ref. BOE-A-2003-6934).
- los arts. 1, 2, 5, disposición derogatoria única y se añade un anexo III, por Real Decreto
1124/2000, de 16 de junio (Ref. BOE-A-2000-11372).

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (conforme la
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Orden ESS/1451/2013 por la que se dicta de conformidad sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo y la Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se modifica el Anexo II).
Orden 25 de Marzo de 1998, por la que se adapta en función al progreso técnico el Real Decreto
664/1997.
Real Decreto 413/1997, de 21 de Marzo sobre protección operacional de trabajadores externos
con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención controlada.
Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes químicos durante el trabajo. (Corrección de errores.
B.O.E. 129; 30.05.01 y B.O.E. 149; 21.06.01 y con las modificaciones de los arts. 2.5.a) y b),
3.1.a) y 9.2.d) del Real Decreto 598/2015).
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos
volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.

SE MODIFICA:
- los arts. 2 y 8 y anexo II, por Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (Ref.
BOE-A-2013-10949).
- con efectos desde el 1 de junio de 2015, los arts. 2 y 5, por Real Decreto 1436/2010, de
5 de noviembre (Ref. BOE-A-2010-17240).
- SE AÑADE la disposición adicional única, por Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo
(Ref. BOE-A-2010-5037).
- SE MODIFICA el anexo I, por Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero (Ref.
BOE-A-2006-3377).

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

- SE MODIFICA el anexo VI, por Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre (Ref.
BOE-A-2013-11690).
- SE SUSTITUYE lo indicado, por Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo (Ref.
BOE-A-2010-9104).
SE DEROGA:
- en la forma indicada el art. 22 con la vigencia que se menciona, por Ley 8/2010, de 31 de
marzo (Ref. BOE-A-2010-5293).
- el art. 13 y el anexo VIII, por Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre (Ref.
BOE-A-2008-17630).
SE MODIFICA:
- los anexos II, III y V, por Orden PRE/164/2007, de 29 de enero (Ref. BOE-A-2007-2205).

Orden PRE/3/2006, de 12 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto
255/2003, de 28 de febrero.
Orden PRE/164/2007, de 29 de enero, por la que se modifican los anexos II, III y V del
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por
el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.
Orden PRE/1648/2007, de 7 de junio, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto
255/2003, de 28 de febrero.

En especial con relación a los riesgos Ergonómicos:

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril por el que se aprueba las disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en particular
dorso lumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de
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los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas (con la modificación de la disposición transitoria única, por Real Decreto
330/2009).
Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4
de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

3.2. Obligaciones especificas para la obra proyectada

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor
(Empresario titular del centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y 4;
Contratista (Empresario principal según el RD 171/2004), en los Artículos 7, 11, 15 y 16;
Subcontratistas (Empresas concurrentes según el RD 171/2004), en el Artículo 11, 15 y 16 y
Trabajadores Autónomos en el Artículo 12.
El Estudio de Seguridad y Salud quedará incluido como documento integrante del Proyecto de
Ejecución de Obra. Dicho Estudio de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional
correspondiente y quedará documentalmente en la obra junto con el Plan de Seguridad.
El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente el Estudio de
Seguridad y Salud consta de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los
sistemas de producción previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de
Condiciones. Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración
económica de las mismas, que no podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles
de protección. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y el representante
de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica
calificación legal.
La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá las estipulaciones
preventivas del Plan de Seguridad y Salud que estará basado en el Estudio de Seguridad y
Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por
su parte o de los posibles subcontratistas o empleados.
Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), las partidas
incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen
elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos
se abonarán igualmente a la Empresa Constructora.
El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de
Seguridad y Salud, así como los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o
concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa.
La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que
hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto
39/1997 de 17 de enero.
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos
laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley.
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación
establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en
el Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el
Artículo 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los
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Artículos 35 y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
Las empresas de esta obra (contratistas y subcontratistas), deberán tener en cuenta y cumplir
los requisitos exigibles a los contratistas y subcontratista, en los términos establecidos por la LEY
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y muy en
especial las especificaciones establecidas en el CAPÍTULO II: Normas generales sobre
subcontratación en el sector de la construcción, así como por el Real Decreto 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción.

DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIÓN DE LOS MISMOS:

El Contratista, está obligado a realizar las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, con su
Servicio de Prevención, con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos, o que
pudieran detectarse durante la ejecución de la obra.

Se ofrece aquí una relación no exhaustiva de los mismos:

Cantidad de oxigeno en las excavaciones de túneles o en mina.
Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de túneles, o en mina.
Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería.
Presencia de amianto en operaciones de excavación, demolición, derribo y/o rehabilitación.
Nivel acústico de los trabajos y de su entorno.
Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos en la atmósfera, (pinturas,
barnices, lacas, etc.).
Productos de limpieza utilizados en fachadas.
Productos fluidos de aislamiento.
Proyección de fibras.

Todas mediciones y evaluaciones necesarias para garantizar las condiciones de higiene de la obra,
se realizarán mediante el uso de los aparatos técnicos especializados con control de calibración, y
manejados por personal debidamente cualificado.
Los informes de estado y evaluación, serán entregados a la Coordinación de Obra y a la Dirección
Facultativa, para su estudio y análisis de decisiones.

EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE ALTERNATIVAS DE SEGURIDAD A LAS INICIALMENTE
PROPUESTAS EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, siempre que  lo considere
conveniente y para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista en su Plan de Seguridad,
utilizará los siguientes criterios técnicos:

1º   Respecto a las protecciones colectivas:

1. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no
tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidido
inicialmente.
2. La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la
propuesta a sustituir. Pues se entiende que a mayor número de maniobras, mayor cantidad de
riesgos.
3. Una protección colectiva no será sustituida por equipos de protección individual.
4. No aumentará los costos económicos previstos.
5. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra.
6. No será de calidad inferior a la prevista inicialmente.
7. Las soluciones previstas, que estén comercializadas y ofrezcan garantías de buen funcionamiento,
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no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo que
estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación en planos técnicos, la
realización de las pruebas de carga que corresponda y la firma de un técnico competente que se
responsabilice de su cambio.

2º   Respecto a los equipos de protección individual:

1. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas inicialmente.
2. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una
completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad, de las
prestaciones y mejore la seguridad.

3º   Respecto a otros aspectos contemplados para la obra:

1. En el Plan de Seguridad y Salud, se incluirá el documento de 'Coordinación de actividades
empresariales de la obra', dando una copia del mismo a todas las empresas participantes del
proceso constructivo, y cuyo contenido y estructura se ajusta a las recomendaciones de la 2ª Edición
de la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la obras de
construcción, donde se ofrecen criterios para aplicar el RD 1627/1997 en esta obra:

Medidas concretas a implantar para controlar los riesgos derivados de la concurrencia de
empresas: Para contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
Forma de llevar a cabo la coordinación de actividades empresariales dentro de la obra:
Estableciendo los medios de coordinación concretos, actuaciones encaminadas a coordinar las
actuaciones de las empresa, etc.
Definición de las obligaciones preventivas para cada una de las empresas que intervienen en la
obra.
Cauces de comunicación entre empresas y trabajadores autónomos: Implementando las TICs en
las obras, y aportando herramientas que facilitan esta implantación.
Planificación de las actividades preventivas integradas en el planning de obra: Estableciendo las
fechas de implantación y retirada de los medios de protección colectiva (Barandillas, Redes,
Marquesinas, Cierre de obra, etc.), de la señalización, de las instalaciones o locales anejos, etc.
Implantación en obra del Plan de Seguridad: Definiendo responsabilidades y funciones,
coordinando y protocolizando las actuaciones en la obra y estableciendo los procesos y
procedimientos en materia de Seguridad y Salud durante el proceso constructivo.

CONDICIONES PARTICULARES PARA LOS AGENTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO
CONSTRUCTIVO:

A) EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Si el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un Comité de
Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su constitución conforme a lo dispuesto
en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las
competencias y facultades que le reconoce el artículo 39.

B) DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 de la Ley 31/1995).

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el
ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de
esta Ley, con arreglo a la siguiente escala:

De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención
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De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención
De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención
De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención
De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención

De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de
Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de
Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se
computarán como trabajadores fijos de plantilla.
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días
trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.

Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son competencias de los
Delegados de Prevención:

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales.
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales.

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no
cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores
establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los
Delegados de Prevención.

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán
facultados para:

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente
de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los
centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a
la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias
para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de
esta Ley. Cuando la información está‚ sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser
suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los
trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse,
aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de
los mismos.
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas
u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así
como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del
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estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los
mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere
el normal desarrollo del proceso productivo.
f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de
los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin
efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su
discusión en el mismo.
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de
paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.
h) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del
estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los
mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere
el normal desarrollo del proceso productivo.
i) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de
los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin
efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su
discusión en el mismo.
j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de
paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.

3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c)
del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo
imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes.
Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su
decisión.
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de
Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no
cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores
establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los
Delegados de Prevención.

C) LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995) Y
MODIFICACIONES POSTERIORES

1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o
varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o
concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los
medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como
los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que
se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la
presente Ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los
servicios de prevención.
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores
designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la
presente Ley.
4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de
protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función,
dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los
trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la
empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la
información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de
sus funciones.
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5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las
funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el
centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos
los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las
disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.
6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada
ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoria o
evaluación externa, en los términos que reglamentarios establecidos.
Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 deberán asumir
directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 del articulo 31 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales que hubieran concertado, teniendo presente la integración de la
prevención en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la
misma, sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades
cuando sea necesario para la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o
instalaciones de gran complejidad.
Por otro lado el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece:
7. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo
referente a:

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas
y la vigilancia de su eficacia.
d) La información y formación de los trabajadores.
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del
trabajo.

D) RECURSOS PREVENTIVOS EN LA OBRA

D1) Funciones que deberán realizar.

Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las
modificaciones introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales), estos deberán:

a) Tener la capacidad suficiente
b) Disponer de los medios necesarios
c) Ser suficientes en número

Deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de
trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.
La presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplimiento
de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo.
En el documento de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se especifican detalladamente
aquellas unidades de esta obra en las que desde el proyecto se considera que puede ser necesaria
su presencia por alguno de estos motivos:

a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de
trabajo.
b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados
como peligrosos o con riesgos especiales.

Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán conocimientos,
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cualificación y experiencia necesarios en las actividades o procesos por los que ha sido necesaria su
presencia y contarán con la formación preventiva necesaria y correspondiente, como mínimo a las
funciones de nivel básico.

D2) Forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos.

Para dar cumplimiento al Artículo segundo del RD 604/2006 sobre Modificación del Real Decreto
1627/1997, por el que se  introduce una disposición adicional única en el RD 1627/1997, la forma de
llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos se realizará del siguiente modo:

En el documento de la Memoria de Seguridad se detallan las unidades de obra para las que es
necesaria su presencia, (en función de los Artículo 1 apartado Ocho del R.D. 604/2006).
Si en una unidad de obra es requerida su presencia, igualmente en el documento de la Memoria
de Seguridad se especifican muy detalladamente mediante un check-list, las actividades de
Vigilancia y Control que deberá realizar el recurso preventivo.
Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades
preventivas, dará las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas y pondrá tales circunstancias en conocimiento del contratista para que
éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no
hubieran sido aún subsanadas.
Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de
las medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que
procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las
deficiencias y en su caso a la propuesta de modificación del plan de seguridad y salud en los
términos previstos en el artículo 7.4 del RD 1627/1997.

3.3. Obligaciones en relación a la ley 32/2006

A) Registro de Empresas Acreditadas.

Tal como se establece en el Artículo 3 del RD 1109/2007, las empresas de esta obra, con carácter
previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o
subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas", dependiente de la
autoridad laboral competente.
A tal fin deberán proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la
Dirección Facultativa su "Clave individualizada de identificación registral".

Las empresas comitentes exigirán esta certificación relativa a dicha inscripción en el Registro, a
todas sus empresas subcontratistas dentro del mes anterior al  inicio de la ejecución del contrato.
La certificación deberá ser oficial, es decir emitida por el órgano competente en el plazo máximo de
diez días naturales desde la recepción de la solicitud y tal como se establece en la actual normativa,
tendrá efectos con independencia de la situación registral posterior de la empresa afectada.

La exigencia de este certificado por la empresa comitente será obligatoria en la obra, para cumplir
con el deber de vigilar el cumplimiento por dicha empresa subcontratista de las obligaciones
establecidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Ley 32/2006, de 18 de octubre.
Con dicho acto, la empresa comitente quedará exonerada legalmente durante la vigencia del
contrato y con carácter exclusivo para esta obra de construcción, de la responsabilidad prevista en el
artículo 7.2 de la citada Ley, para el supuesto de incumplimiento por dicho subcontratista de las
obligaciones de acreditación y registro.

B) Porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido.

Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos
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en la obra deberán contar, en los términos que se establecen en el RD 1109/2007, con un número
de trabajadores contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla.
No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes
porcentajes mínimos de trabajadores contratados con carácter indefinido: no será inferior al 30%.

A efectos del cómputo del porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido que se
establece, se han aplicado las siguientes reglas:

a) Se toma como período de referencia los doce meses naturales completos anteriores al
momento del cálculo.
No obstante, en empresas de nueva creación se tomarán como período de referencia los
meses naturales completos transcurridos desde el inicio de su actividad hasta el momento
del cálculo, aplicando las reglas siguientes en función del número de días que comprenda el
período de referencia.

b) La plantilla de la empresa se calculará por el cociente que resulta de dividir por
trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por todos los trabajadores por
cuenta ajena de la empresa.

c) El número de trabajadores contratados con carácter indefinido se calculará por el cociente
que resulte de dividir por trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por
trabajadores contratados con tal carácter, incluidos los fijos discontinuos.

d) Los trabajadores a tiempo parcial se computarán en la misma proporción que represente
la duración de su jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a
tiempo completo comparable.

e) A efectos del cómputo de los días trabajados previsto en las letras anteriores, se
contabilizarán tanto los días efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los
permisos retribuidos y días festivos, las vacaciones anuales y, en general, los períodos en
que se mantenga la obligación de cotizar

f) En las cooperativas de trabajo asociado se computarán a estos efectos tanto a los
trabajadores por cuenta ajena como a los socios trabajadores. Los socios trabajadores serán
computados de manera análoga a los trabajadores por cuenta ajena, atendiendo a:

a) La duración de su vínculo social.
b) Al hecho de ser socios trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial, y
c) A que hayan superado la situación de prueba o no.

La empresa comitente recibirá justificación documental por escrito mediante acta en el momento de
formalizar la subcontratación, y en la que se manifieste el cumplimiento de los porcentajes anteriores.

C) Formación de recursos humanos de las empresas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las empresas
de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la formación
necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos
laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos.

Conforme se especifica en el VI Convenio colectivo del sector de la construcción, el requisito de
formación de los recursos humanos a que se refiere el Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de
octubre y en el RD 1109/2007, se justificará en esta obra por todas las empresas participantes
mediante el cumplimiento de alguna de los requisitos exigidos para ello por:

Artículo 140. Nivel básico de prevención en la construcción.
Artículo 141. Formación recogida en el Reglamento de los Servicios de Prevención; título
de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales; y formación indicada en la
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«Guía técnica» del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen «disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción".
Artículo 142. Formación recogida en los títulos de formación profesional y en los
certificados de profesionalidad.
Artículo 143. Formación recogida en el Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.
Artículo 144. Formación recogida en el Convenio Estatal del Sector del Metal.
Artículo 145. Formación recogida en el Convenio Colectivo Estatal de la Madera.
Artículo 146. Formación impartida en títulos universitarios.

Acreditación de la formación en materia de prevención de riesgos laborales de los recursos humanos
de las empresas:

Teniendo en cuenta el tamaño del sector y la obligación establecida en la Ley 32/2006, de 18 de
Octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (artículo 10.3), las partes
consideran la TPC (Tarjeta Profesional de la Construcción) como una forma de acreditación de la
formación en prevención de riesgos laborales por el trabajador y que queda a su disposición.

La formación en caso necesaria para los trabajadores, se podrá recibir en cualquier entidad
homologada conforme la Sección cuarta. Homologación de entidades formativas del VI Convenio
colectivo del sector de la construcción.

D) Libro de subcontratación

Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador
autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación
habilitado que se ajuste al modelo establecido.
El Libro de Subcontratación será habilitado por la autoridad laboral correspondiente.
Se anotará en el mismo a la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase
de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se
produjera durante la ejecución de la obra, conforme se establece en el RD 337/2010.

En dicho Libro de subcontratación el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el
comienzo de los trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos
incluidos en el ámbito de ejecución de su contrato, conteniendo todos los datos que se establecen
en el Real Decreto 1109/2007 y en el Artículo 8.1 de la Ley 32/2006.

El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la
completa terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante los
cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra.

Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo:

a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y salud,
con objeto de que éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas contratistas
de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de coordinación, éstas
puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en
cuanto a la información a los representantes de los trabajadores de las empresas de sus respectivas
cadenas de subcontratación.

b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los representantes de los
trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que
figuren identificados en el Libro de Subcontratación.

c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación prevista
en el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, además de lo previsto en las dos letras
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anteriores, el contratista deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral competente
mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación por la
dirección facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad
y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación.

d) En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra
una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro
del Edificio.
El contratista conservará en su poder el original.

Procedimiento a realizar en cada subcontratación

Con ocasión de cada subcontratación,
el contratista deberá proceder del

siguiente modo

Comunicación al Coordinador de
Seguridad

Comunicación al Representante de los
Trabajadores

Si la anotación efectuada supone la ampliación
excepcional de la subcontratación

Lo pondrá en conocimiento de la
autoridad laboral competente

Si la obra de edificación se le aplica la Ley 38/1999, de 5
de noviembre

Entregar una copia para que se
incorpore al Libro del Edificio.

E) Libro registro en las obras de construcción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, la obligación
de la empresa principal de disponer de un libro registro en el que se refleje la información sobre las
empresas contratistas y subcontratistas que compartan de forma continuada un mismo centro de
trabajo, establecida en el artículo 42.4 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, es cumplida en esta obra de construcción incluida en el ámbito
de aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, mediante la disposición y llevanza del Libro de
Subcontratación por cada empresa contratista.

F) Modificaciones del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y que son tenidas
en cuenta en esta obra.

Anotaciones en el libro de incidencias:

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud
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durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la
dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para
ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá
especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación
anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.

3.4. Seguros

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de
responsabilidad civil profesional; asimismo el Empresario Principal (Contratista) debe disponer de
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo
inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda
resultar responsabilidad civil extra-contractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o
negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.
La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad
de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un
período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la
obra.

Datos Póliza de Seguro Responsabilidad Civil de la Empresa Constructora
Compañía aseguradora

Nº de póliza
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4. Condiciones facultativas

4.1. Coordinador de Seguridad y Salud

Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva
92/57 C.E.E. -Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de
construcciones temporales o móviles-. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a
nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra
pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.
En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia
de seguridad y salud, cuyo texto se transcribe a continuación:

Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.

1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la
elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresario titular del
centro de trabajo según RD 171/2004) designará un coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la elaboración del proyecto de obra.
2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo
según RD 171/2004), antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha
circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra.
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del
proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresario titular del centro de
trabajo según RD 171/2004) de sus responsabilidades.

En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 igualmente se reflejan los principios generales aplicables
al proyecto de obra.

Además, conforme se establece en el Real Decreto 1109/2007, el Coordinador de Seguridad
deberá:

a) Con relación a las anotaciones en el libro de incidencias: Efectuada una anotación en el libro
de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
la notificará al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u
observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello,
remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.  

4.2. Obligaciones en relación con la seguridad especificas para la
obra proyectada relativas a contratistas, subcontratistas y
trabajadores autónomos

La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de
Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones:

a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente.

b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores
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propios, a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir
con  las condiciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos
establecidos en este apartado.

c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial,
subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para
que puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz,  en los términos establecidos en este mismo
apartado.

d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen
estado, cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo
establecido.

e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado
de confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas
instalaciones podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si
son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos.

f) Conforme se establece en el VI CONVENIO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN, en su Artículo
18.- Ingreso en el trabajo: Se prohíbe emplear a trabajadores menores de 18 años para la ejecución
de trabajos en esta obra, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 referente al contrato para la
formación.
Por lo tanto y atendiendo a dicho artículo, los trabajadores menores de 18 años en esta obra, no
podrán ser contratados salvo mediante un contrato de formación (Art. 25.4).
Para dichos trabajadores, se deberá establecer un riguroso control y seguimiento en obra, tal como
se establece en la LPRL, en el Artículo 27: Protección de los menores :

Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a
cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, deberá efectuar una evaluación
de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el
grado y la duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo
específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en
peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores.
A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad,
la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para
evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.
En todo caso, se informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la
contratación, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 7 del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la protección de su
seguridad y salud.

Menores de 18 años NO PUEDEN Menores de 18 años SI DEBEN

Realizar trabajos nocturnos (20.00 PM a
6:00 AM)
Realizar más de 8 horas de trabajo
Realizar horas extraordinarias
Manejar un vehículo de motor
Operar una carretilla elevadora
Manejar y / o utilizar maquinaria de obra
accionada por motor.
Colaborar en trabajos de demolición o
apuntalamiento
Trabajar donde exista riesgo de
exposición a radiación (en presencia de
trabajos de soldadura)
Trabajar a una altura superior a 4,00 m, a
no ser que se encuentre en piso continuo,
estable y suficientemente protegido.

Cumplir todas las normas de seguridad
establecidas
Usar y mantener los equipos de
protección individual que se le faciliten,
atendiendo a las instrucciones dadas
Informar de inmediato a su superior sobre
cualquier peligro de seguridad o salud
que detectase.
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Trabajar en andamios.
Transportar a brazo cargas superiores a
20kg.
Transportar con carretilla cargas
superiores a 40kg.

g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra, de tal
manera que no se vean expuestas a riesgos que puedan causar daños o secuelas.

Mujeres embarazadas NO PUEDEN Mujeres embarazadas SI DEBEN

Realizar trabajos nocturnos (20.00 PM a
6:00 AM)
Realizar más de 8 horas de trabajo
Realizar horas extraordinarias
Colaborar en trabajos de demolición o
apuntalamiento
Trabajar donde exista riesgo de
exposición a radiación (en presencia de
trabajos de soldadura)
Trabajar en lugares o actividades donde
exista riesgo de caídas al mismo nivel o a
distinto nivel.
Trabajar en lugares o actividades donde
exista el riesgo de golpes o
atrapamientos
Trabajar en andamios.
Transportar a brazo cargas

Cumplir todas las normas de seguridad
establecidas
Usar y mantener los equipos de
protección individual que se le faciliten,
atendiendo a las instrucciones dadas
Rechazar trabajos que puedan suponer
un riesgo para su salud
Informar de inmediato a su superior sobre
cualquier peligro de seguridad o salud
que detectase.

h) Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral.

i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el
apartado comunicaciones en caso de accidente laboral.

j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la
Memoria y en las condiciones expresadas en la misma.

k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente.

l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles
imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas
climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras.

Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de:

1º-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo
presentará al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación.

2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y
DEL PLAN DE SEGURIDAD:
Conforme establece el Real Decreto 337/2010 Artículo tercero (Modificación del Real Decreto
1627/1997), la comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente
será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan
la consideración de contratistas. La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud. 
3º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD: 
Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su
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actividad, así como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que
desarrollan dicha actividad.
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas
en el Plan de Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte.

4º-COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN
MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS ACTUACIONES:
Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de
concurrencia de actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales
situaciones en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos
representados.
En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información
por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.

5º-NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico
de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra.

6º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES
(SUBCONTRATISTAS) DE SUS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD:
Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud
en ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma.

7º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:
Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra.

8º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:
Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada
por:

Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista
Recursos Preventivos.
Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o
trabajadores Autónomos.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el
Promotor.

Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa
a la que representan.

9º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:
El control del Personal en la obra se realizará conforme se especifica en este Pliego de Condiciones
Particulares: Procedimiento para el control de acceso de personal a la obra.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR CADA
UNA DE LAS DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO
CONSTRUCTIVO:

(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la administración, la inspección, los propios
subcontratistas, los trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.)

A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD.
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de
coordinar las diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de
Seguridad.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será
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designado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el
Artículo 3 apartado 2 de dicho R.D. 1627/97.
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra”:

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:

1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en
su caso, las empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en
las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y, en su
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del
apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador.
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de
coordinador.

A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995
de Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el
Coordinador de actividades empresariales (en la obra Coordinador de Seguridad y Salud según la
disposición adicional primera apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el cumplimiento de:

a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el
artículo 15 de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de
trabajo.
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo,
en particular cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se
desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la
seguridad y salud de los trabajadores.
d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.

Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas
concurrentes de la obra.

Con relación a las atribuciones específicas recogidas en el RD 1109/2007 (Disposición final tercera),
deberá:

4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación
de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a
cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en
dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el
artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación
efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el
contrario, se trata de una nueva observación.
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B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD.
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de
Seguridad y Salud en ejecución de obra. Las funciones específica del Técnico de Seguridad y Salud
en ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo:

Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
ejecución de la obra o Dirección Facultativa de la misma.
Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.
Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la
misma. Todo ello con el Coordinador de Seguridad y Salud.
Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema
organizativo implantado en obra.
Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y
participar en las reuniones mensuales de la misma.
Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a
la obra.
Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de
Director de ejecución de obras ( Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente
formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de
obra.

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso
de Protecciones colectivas y de la Autorización del uso de Medios, del reconocimiento médico a:

el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,
la Empresa Subcontratista,
los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y
a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.

C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD.
Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de
obra con carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad
y Salud en ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo:

Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia
en materia de Seguridad y Salud.
Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los
trabajadores de su empresa en su especialidad.
Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o
Dirección Facultativa.
Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y
Salud de la Empresa Contratista.
Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las
reuniones mensuales de la misma.
Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a
su especialidad.
Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de
protección personales y colectivas.
Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución
de obras, deberá ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica
en materia de Seguridad y Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.

D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD.
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones:

Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra.
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Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha
de los trabajos.
Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de
riesgos previstos en el Plan.
Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y
Salud de la obra.
Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica
que proceda con respecto a su actuación en la obra.
Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o
peligro grave.
Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.
Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las
medidas de prevención.
Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.
Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual.

E) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y LAS
EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD
1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que
incluirá las unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de
Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la
propia evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa Principal.
El empresario Principal  antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a exigir
formalmente (Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos,
acreditación por escrito de que disponen de la evaluación de los riesgos y de planificación de la
actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de formación e información
a los trabajadores.
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado
correspondiente al Plan de Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente
por un lado del Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo
(Promotor), y por otro lado de la propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o actividad.
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en
virtud de las propuestas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador
autónomo. De este modo el Plan de Seguridad y Salud  recogerá y habrá tenido en cuenta:

a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio
Básico.
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal.
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos.
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada
empresa concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de
riesgos.

Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos
adaptada a la realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la
actividad preventiva de la obra.

2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir
Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la RD 171/2004) deberán:

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el
artículo 10 del presente Real Decreto.
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se
refiere el artículo 7.
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su
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caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas
establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 del RD 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo
desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la
aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales:

a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que
desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas
concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados
por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. La información deberá ser suficiente
y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las
actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una
situación de emergencia. La información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas
genere riesgos calificados como graves o muy graves.
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un
accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en
el centro de trabajo.
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más
empresas, los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia
susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el
centro e trabajo.
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que
desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas
concurrentes en el centro, debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios
concurrentes en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva,
considerando los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven precisamente
por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan.
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la
concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo.

4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluidos el
Empresario Principal deberán:

Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo
(Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el
promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de sus respectivos
Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda del Plan de Seguridad, así como
para la Planificación de su actividad preventiva en las que evidentemente también habrá
tenido en cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia empresa.
Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del
Coordinador de Seguridad y Salud.

5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas.

6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según
la RD 171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en
el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes
según la RD 171/2004) responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del
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incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del
centro de trabajo (promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los
subcontratistas (es decir a la Empresa Principal y a las Empresas Concurrentes según la RD
171/2004).

8. Conforme se establece en la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación
en el Sector de la Construcción, todas las empresas de esta obra deberán en sus contratos tener
presente el CAPÍTULO II Normas generales sobre subcontratación en el sector de la construcción y
en especial las establecidas en el Artículo 4. Requisitos exigibles a los contratistas y
subcontratistas, para todos los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, en la
ejecución de los siguientes trabajos realizados en esta obra de construcción:
Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados;
acondicionamientos o instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento;
derribo; mantenimiento; conservación y trabajos de pintura y limpieza; saneamiento.

9. Conforme se establece en el RD 1109/2007, deberán:

Con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como
contratistas o subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas".
Proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección
Facultativa su "Clave individualizada de identificación registral".
Contar, en los términos que se establecen en dicho RD 1109/2007, con un número de
trabajadores contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla.
No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes
porcentajes mínimos de trabajadores contratados con carácter indefinido: no será inferior al
30%.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como
se ha descrito anteriormente, las empresas de la obra deberán velar por que todos los
trabajadores que presten servicios tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de
trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los
riesgos y las medidas para prevenirlos.
Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador
autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de
Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo establecido.

F) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener
presente:

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el
artículo 10 del presente Real Decreto.
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente
Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores
el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
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los trabajadores de los equipos de trabajo, y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de
12 de noviembre en materia de trabajos temporales en altura.
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán:

Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo
(Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el
promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de su Planificación
de su actividad preventiva en la obra en las que evidentemente también habrá tenido en
cuenta su Evaluación inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá tener.
Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones
recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud.

G) OBLIGACIONES DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS.

Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las
modificaciones introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales) y sus posteriores modificaciones mediante el RD 604/2006, estos deberán vigilar el
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el
tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.
De este modo la presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto
cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo.

De las actividades de vigilancia y control realizadas en la obra, el recurso preventivo estará obligado
conforme se establece en el RD 604/2006 a tomar las decisiones siguientes:

Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades
preventivas, dará las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas y pondrá tales circunstancias en conocimiento del contratista para que
éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no
hubieran sido aún subsanadas.
Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de
las medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que
procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y
en su caso a la propuesta de modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el
artículo 7.4 del RD 1627/1997

4.3. Estudio de Seguridad y Estudio Básico de Seguridad y Salud

Los Artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 regulan el contenido mínimo de los documentos
que forman parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser elaborados, los cuales
reproducimos a continuación:

Artículo 5. Estudio de seguridad y salud.

El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será elaborado por el
técnico competente designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD
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171/2004). Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la
elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su
responsabilidad, dicho estudio.

1. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos
laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar
dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se
realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de
utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.
b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así
como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características la utilización y
la conservación de las máquinas, útiles herramientas, sistemas y equipos preventivos.
c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las
especificaciones técnicas necesarias.
d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan
sido definidos o proyectados.
e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del
estudio de seguridad y salud.

2. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto
de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a
los riesgos que conlleve la realización de la obra.

3. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar
el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración
unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán
figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión.
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud
podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista (empresario
principal) según el RD 171/2004 en el plan de seguridad y salud a que se refiere el artículo 7, previa
justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe
total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. A estos efectos el presupuesto del
estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como un
capítulo más del mismo.
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta
ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios
técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados.

4. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta
en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e
identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del
anexo ll, así como sus correspondientes medidas específicas.
5. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las
informaciones útiles para efectuar en su día en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.

Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud.
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1. El estudio básico de Seguridad y Salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será elaborado
por el técnico competente designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según
RD 171/2004). Cuando deba existir un coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su
responsabilidad, dicho estudio.

2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal
efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan
eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en
especial cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo
de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas específicas relativas a los
trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo ll.

3. En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores.

Todos los documentos exigibles y su contenido han sido desarrollados para la obra objeto de este
Estudio de Seguridad y forman parte del mismo.

4.4. Requisitos respecto a la cualificación profesional, formación e
información preventiva consulta y participación del personal de
obra

La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a
todo el personal que intervenga en la obra, con  el objetivo de que todos los trabajadores de la
misma tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las
conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones
colectivas y de los equipos de protección individual necesarios.
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la
Empresa les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:
Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y
Salud.
Comprender y aceptar su aplicación.
Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.
Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco de
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo
sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud a lo
largo de la ejecución de la obra.

1º) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN:

Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra.
A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que
desempeña, para que tenga conocimiento y sepa como realizar la práctica habitual de sus funciones
dentro de las medidas de seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva de la
obra.

La Ficha de procedimiento incluye:

El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión.
Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantías de
seguridad.
Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra.
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Las Protecciones colectivas necesarias.
Los EPIS necesarios.
Incluye también las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que garantizan
la información necesaria sobre todo el proceso.
Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructivo de la obra,
estamos estableciendo en definitiva el Plan de Formación., y se establece como ha de llevarse a
cabo las operaciones de trabajo y se justifican todas las medidas de seguridad adoptadas.

2º) FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS:

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las empresas
de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la formación
necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos
laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos.

Conforme se especifica en el VI Convenio colectivo del sector de la construcción, el requisito de
formación de los recursos humanos a que se refiere el Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de
octubre y en el RD 1109/2007, se justificará en esta obra por todas las empresas participantes
mediante el cumplimiento de alguna de los requisitos exigidos para ello por:

Artículo 140. Nivel básico de prevención en la construcción.
Artículo 141. Formación recogida en el Reglamento de los Servicios de Prevención; título
de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales; y formación indicada en la
«Guía técnica» del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen «disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción".
Artículo 142. Formación recogida en los títulos de formación profesional y en los
certificados de profesionalidad.
Artículo 143. Formación recogida en el Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.
Artículo 144. Formación recogida en el Convenio Estatal del Sector del Metal.
Artículo 145. Formación recogida en el Convenio Colectivo Estatal de la Madera.
Artículo 146. Formación impartida en títulos universitarios.

Acreditación de la formación en materia de prevención de riesgos laborales de los recursos humanos
de las empresas:

Teniendo en cuenta el tamaño del sector y la obligación establecida en la Ley 32/2006, de 18 de
Octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (artículo 10.3), las partes
consideran la TPC (Tarjeta Profesional de la Construcción) como una forma de acreditación de la
formación en prevención de riesgos laborales por el trabajador y que queda a su disposición.

La formación en caso necesaria para los trabajadores, se podrá recibir en cualquier entidad
homologada conforme la Sección cuarta. Homologación de entidades formativas del VI Convenio
colectivo del sector de la construcción.

Además de dicha formación exigida, a cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de
las medidas de seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva, los manuales
siguientes:

Manual de primeros auxilios.
Manual de prevención y extinción de incendios.
Simulacros.

Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas
prácticas en el caso de primeros auxilios o en caso de emergencia.
El simulacro de emergencia incluido en la información, permitirá el entrenamiento del operario para
estar preparado a hacer frente a situaciones de emergencia.
La entrega de esta documentación a los trabajadores se justificará en un Acta.



Remodelación y ampliación Paseo Magaluf y calles adyacentes 54

También se informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autónomos
sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.
También se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia que
tendrá vigor durante el desarrollo de la obra.
Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones básicas
impartidas por los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico de
Seguridad y Salud a pie de obra. Los trabajadores dejarán constancia con su firma en el Acta
correspondiente.

3º) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES:

Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el proceso
constructivo, los Riesgos que entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo a utilizar por
cada uno.
La empresa Principal (contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que
intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma, tengan un
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en
determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de
protección individual necesarios.
Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas normas, debiendo
firmarlas para dejar constancia en el Acta correspondiente de esta entrega.
Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos
de su actividad y hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra.
También informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e
Inminente.
Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia.
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa
les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de
Seguridad y Salud.
b) Comprender y aceptar su aplicación.
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores de las
empresas concurrentes (subcontratistas) y autónomos, la Empresa Principal (contratista) les
transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de
Seguridad y Salud.
b) Comprender y aceptar su aplicación
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

4º) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS
TRABAJADORES:

Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo, la empresa Principal (contratista)
permite y regula la participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten
a la Seguridad y a la Salud en el trabajo en esta obra, para ello le dará unas - Fichas de sugerencia
de mejora - , de tal manera que en ellas el trabajador pueda hacer sugerencias y propuestas de
mejoras de los niveles de protección de la Seguridad y la Salud a lo largo de la ejecución de la obra.

4.5. Vigilancia de la Salud

4.5.1. Accidente laboral
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Actuaciones

El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. Estos
fracasos puede ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo
control, por estar influidas de manera importante por el factor humano.
En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera:

a) El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar la
progresión o empeoramiento de las lesiones.
b) En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado.
c) En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las
técnicas especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia.
d) En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia.
Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita y según el buen criterio de las
personas que le atienden, el traslado con  transportes particulares por la incomodidad y riesgo
que implica.
e) Se publicará la infraestructura sanitaria de la obra, para garantizar la atención correcta a los
accidentados y su más cómoda y segura evacuación en caso de accidente. Para ello se
instalarán una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que se informe
a los trabajadores sobre el centro asistencial más próximo, su dirección, teléfonos de contacto,
itinerario, etc.

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES :

Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantará un Acta del Accidente. El objetivo
fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de los posibles
accidentes que puedan ocurrir en la obra.
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las diligencias a
cumplimentar en caso de accidente con consecuencia de daños personales. En este caso se
transcribirán al Libro de Incidencias los hechos acaecidos.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES:

Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizará una Investigación de Accidentes.
El objetivo fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de la
investigación de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra.
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible.

4.5.2. Plan de Vigilancia

Conforme establece el Artículo 22 (Vigilancia médica) de la Ley 31/1995, esta empresa
garantizará a los trabajadores (siempre que presten su consentimiento) a su servicio la
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos derivados de su trabajo,
en los términos y condiciones establecidos en dicho Artículo.
Así mismo y conforme se establece en el Artículo 16 de la Ley 31/1995, cuando se haya
producido un daño para la salud de los trabajadores con ocasión de la vigilancia de la salud
prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan
insuficientes, se llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de
estos hechos.

PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD:

Todos los trabajadores de nueva contratación aportarán el documento que certifique su
reconocimiento médico antes de su incorporación a obra y los que dispongan de contratos en vigor
justificarán el haberlos realizado.
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Las empresas aportarán los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a sus
trabajadores y éstos dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente.

4.6. Aprobación de certificaciones

El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los
encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y
Salud (basado en el Estudio) y serán presentadas a la Propiedad para su abono.
Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de
Seguridad y Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de
Seguridad y Salud (basado en el Estudio de Seguridad y Salud) y de acuerdo con los precios
contratados por la Propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa
y sin este requisito no podrá ser abonada por la propiedad.
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en
el contrato de obra.
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo las
partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios
auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar.
En caso de plantearse una revisión de precios, el empresario principal (Contratista) comunicará
esta proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

4.7. Precios contradictorios

En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el documento de la
Memoria de Seguridad y Salud que precisaran medidas de prevención con precios
contradictorios, para su puesta en la obra, deberán previamente ser autorizados por parte del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la Dirección
Facultativa en su caso.

4.8. Libro de incidencias

El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 y la Disposición final tercera del RD 1109/2007
Modificaciones del Real Decreto 1627/1997, regulan las funciones de este documento.

Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico
que aprueba el Plan de Seguridad y Salud.

Conforme el RD 1109/2007 (Disposición final tercera), el Coordinador de Seguridad deberá:

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de
coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a
cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho
libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo
siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo
de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone
una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una
nueva observación.

Las anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la obra, el Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el Empresario principal (contratistas) y
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empresas concurrentes (subcontratistas), los trabajadores autónomos, así como las personas u
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra,
los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de
seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes.

Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con
la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los
Planes de Seguridad y Salud respectivos.

4.9. Libro de órdenes

Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización del
Libro de Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de
órdenes o comentarios necesarios para la ejecución de la obra.

4.10. Paralización de trabajos

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante
la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase
incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá a la Empresa Principal (Contratista)
de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando
facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la Seguridad y Salud de los
trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar
cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a las
empresas Concurrentes (contratistas y subcontratistas) afectadas por la paralización, así como a los
representantes de los trabajadores de éstos.

4.11. Condiciones particulares que, en su caso, complementan
aspectos concretos de los procedimientos de trabajo que han sido
incluidos en la memoria

Todos los trabajadores de la obra deberán seguir en todo momento las especificaciones establecidas
en para cada unidad de obra, y que han sido detalladas en la Memoria de Seguridad.
Además se deberán seguir estas condiciones particulares que, complementan aspectos concretos
de los procedimientos de trabajo.

A) Con carácter general:

Seguir todas las instrucciones que se den para realizar el trabajo de forma segura. Los trabajos
están sujetos a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en la Memoria de
Seguridad y además se incluye el procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos.
Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado o al
Recurso Preventivo, sobre los fallos, carencias, errores o peligros que detecte, con el fin de que
sean reparados.
Si no comprende el sistema preventivo implantado, debe exigir que se lo expliquen; tiene
obligación de hacerlo y derecho a ser informado.
El personal deberá acreditar ante el Jefe de Obra su cualificación para realizar las tareas
encomendadas, con el fin de eliminar los accidentes por impericia.
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Todos los trabajadores con riesgo de caídas desde altura, deberán presentarán al Jefe de Obra
el justificante de haber efectuado con anterioridad a su contratación, el reconocimiento médico
en el que se hará constar si es apto o no para el trabajo en altura.
Para el manejo de andamios colgados, andamios de borriquetas o escaleras de mano será de
aplicación lo especificado para estos medios auxiliares. Si se usan, deberá conocer estas normas
si es que no se han entregado. Cumplir con ellas, para evitar que se accidente o provoque un
accidente a sus compañeros.
Trabajar con tiempo muy caluroso o con temperaturas frías, puede producir estrés térmico. La
utilización de ropa de trabajo apropiada con carácter obligatorio le permitirá controlar el riesgo.
Para evitar el estrés térmico, la solución está en eliminar el alcohol y beber mucha agua. La
utilización de ropa apropiada de algodón disminuye la sensación de calor y evita la
deshidratación, el malestar general y dolores de cabeza.
En el caso de trabajar con tiempo muy caluroso, evitar la ingestión de bebidas frías con alcohol
(en especial la cerveza) pues no rebaja el calor corporal y sin embargo disminuye sus
condiciones físicas. Igualmente con tiempo frío evitar la ingestión de bebidas con alcohol
(carajillos, copas de licor, etc.), igualmente disminuyen sus condiciones físicas.

B) En el manejo y manipulación de materiales:

Queda prohibida en la obra la permanencia en la zona de batido de cargas, durante las
operaciones de elevación de materiales y cargas. De esta manera se evita el riesgo de golpes y
atrapamientos por objetos desprendidos.
El riesgo de cortes por manejo de piezas y herramientas, solo lo puede evitar acostumbrándose
a utilizar guantes apropiados. Solicítelos y úselos, evitará los accidentes en las manos.
Los sobreesfuerzos pueden provocar lumbagos y distensiones musculares; suceden por tener
que realizar trabajos en posturas forzadas o por manipulación de objetos pesadas. La utilización
de fajas contra los lumbagos y muñequeras ajustadas evitará en partes estos problemas
Con carácter generar se deberán levantar las cargas verticalmente, flexionando las piernas y
apoyándose en ellas al izarse.
El riesgo de atrapamiento entre objetos, debe evitarlo usando guantes y si es preciso un
ayudante en los trabajos que lo requieran.
El corte de materiales indebidamente y en especial el material cerámico a golpe de paletín,
paleta o llana, puede producir una proyección de fragmentos y partículas. Para evitar este riesgo
debe acostumbrarse a usar gafas.

C) En el lugar de trabajo:

A las zonas de trabajo se debe acceder por lugares de tránsito fácil y seguro, sin verse obligado
a realizar saltos y movimientos o posturas extraordinarias. Solicite  escaleras o pasarelas
seguras, que además seguro que están previstas.
Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo.
Respete las protecciones colectivas instaladas. Si las desmonta o altera puede ser considerado
una imprudencia temeraria si de ello se deriva un accidente.
En especial los huecos en el suelo deberán permanecer constantemente protegidos, con las
protecciones colectivas establecidas a tal fin.
Avise de los defectos detectados sobre las protecciones colectivas en general si no puede
resolverlos.
Las barandillas de cierre perimetral, no se desmontarán para recibir cargas. Utilice los lugares
establecidos a tal fin provistos de plataformas de descarga. Son las que debe utilizar para recibir
los materiales. Recuerde que las barandillas las instalamos para evitar que sufra caídas.
No utilizar a modo de borriquetas, los bidones, palets, cajas o pilas de material, para evitar
accidentes por trabajar sobre superficies inestables.
Por su seguridad directa debe comprobar, antes de la utilización de cualquier máquina
herramienta o equipo de obra, que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los
mecanismos y protectores de seguridad instalados en buen estado. Igualmente que los
conductores eléctricos no están deteriorados y las conexiones se realizan mediante dispositivos
macho-hembra. De lo contrario es un equipo o una máquina peligrosa, no la utilice y comunique
la situación al Encargado.
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D) En el acopio de materiales:

Deposite los materiales en el lugar en el que se le indique o se haya establecido en los planos.
Acopiar siempre los materiales sobre superficies estables o en su caso sobre tablones de reparto
en puntos resistentes. Con esta acción se eliminan los riesgos por sobrecarga.
Para transportar manualmente materiales pesados, solicite un cinturón contra los
sobreesfuerzos.
No sobrecargar las superficies de apoyo, para evitar derrumbes.
No acopiar materiales de forma inestable, desequilibrada o sobre superficies desequilibradas,
para evitar que la inestabilidad provoque su caída.

E) Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.

En la obra, las cargas se depositan en altura sobre plataformas de descarga de materiales,
ubicadas conforme se especifica en los planos.
No balancear las cargas para alcanzar lugares inaccesibles, ya que supone un riesgo in
asumible.
El izado de cargas se guiará siempre mediante dos cuerdas de control para evitar el penduleo y
choques contra objetos o partes de la construcción.
Para evitar los riesgos de caída de objetos o materiales por derrame fortuito de la carga sobre los
trabajadores, los materiales (en especial los cerámicos) se izará a las plantas sin romper los
flejes o la envoltura de plástico con las que lo suministre el fabricante.
El material suelto como ladrillos, gravas y similares, se izará apilado en el interior de plataformas
y contenedores apropiados, vigilando los desplomes durante el transporte.

F) Seguridad en el tratamiento de los escombros.

En el Plan de Gestión de RCDs, se especifican los criterios y medidas que se llevarán a cabo
con relación al tratamiento, manipulación y gestión de los residuos generados en la obra. Deberá
por lo tanto ser conocedor de los mismos y seguir las especificaciones establecidas a tal fin.
Igualmente en el Plan de Gestión de RCDs, se establecen los criterios para la separación de los
residuos, en especial de los peligrosos, por lo que deberá ser conocedor de ellos.
Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos, se retirarán mediante la utilización de
bajantes de escombros. Se le prohíbe expresamente el vertido directo, utilizando un carretón
chino o dejándolos caer al vacío.
Para evitar la formación de polvo durante la caída de escombros, (recuerde que este polvo es
nocivo para su salud) debe regar antes los materiales a evacuar desde altura.

E) Seguridad contra incendios:

Para evitar las concentraciones de gases tóxicas, inflamables o explosivas en los almacenes
(como colas de contacto, barnices, pinturas al esmalte sintético, disolventes, etc.) está previsto
que se mantenga siempre la ventilación mediante “tiro continuo de aire”. En consecuencia, está
prohibido mantener o almacenar los recipientes sin estar cerrados.
Tiene la obligación de conocer y respetar las señales de: “PELIGRO DE INCENDIO” y
“PROHIBIDO FUMAR”, que está previsto instalar sobre la puerta de acceso a los almacenes.
Está previsto instalar extintores de polvo químico seco, ubicados en la puerta de cada almacén.
Por su seguridad controle que están y se mantienen en estado de funcionamiento.

F) Riesgos higiénicos

Se deberán realizar las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente con
medios propios, o mediante la contratación de laboratorios o empresas especializadas, con el fin
de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo del
proceso constructivo.
Se definen en la obra como Riesgos Higiénicos los siguientes:
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 - Riqueza de oxigeno o gases en las excavaciones (en especial en mina) o espacios
confinados.
- Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería.
 - Nivel acústico de los trabajos y de su entorno.
- Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas).
- Operaciones de desamiantado.

Las mediciones y evaluaciones, se realizarán mediante el uso del necesario aparataje técnico
especializado, manejado por personal cualificado.
Los informes de estado y evaluación, permitirán la toma de decisiones.
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5. Condiciones técnicas

5.1. Requisitos de los servicios de higiene y bienestar, locales de
descanso y alojamiento, comedores y locales para la prestación
de los primeros auxilios

La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá
de lo siguiente:

A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción: La superficie de los vestuarios ha sido
estimada alrededor de 2 m2 por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente.

Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios.
La altura libre a techo será de 2,30 metros.
Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral y las notas informativas de régimen
interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione.
La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente
separados para los trabajadores de uno u otro sexo.
Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente,
provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de
dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que
finalicen su jornada de trabajo simultáneamente.

B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.

Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria;
asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.
La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de
los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros.
La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de
trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los
puestos de trabajo.
En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y
cerrados.
Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones
de estas cifras que trabajen la misma jornada.

C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras,
aunque debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por
motivos de comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante: La superficie
del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo
simultáneamente.

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada.
Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa.

D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será el contemplando en el anexo VI.A).3 del Real Decreto
486/1997:

- desinfectantes y antisépticos autorizados (agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo,
mercurocromo, amoniaco, antiespasmódicos, paracetamol, ácido acetil salicílico, etc...)
- gasas estériles
- algodón hidrófilo
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- venda
- esparadrapo
- apósitos adhesivos
- tijeras
- pinzas
- guantes desechables

Además del contemplado en dicho Real Decreto 486/1997, dispondrá de: jeringuillas desechables y
termómetro clínico

Los botiquines deberán estar a cargo de la Seguridad Social a través de la Mutua de Accidentes y
Enfermedades Profesionales, conforme se establece en la ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre,
por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios
en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad
Social (y la Resolución de 27 de agosto de 2008 por la que se dicta de conformidad con el art.1,
dictando instrucciones para su aplicación).

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía,
etc.
En la obra se dispondrá de al menos un botiquín con los medios para efectuar las curas de
urgencia en caso de accidente.
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR

Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las
mediciones del Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor,
que podrá ser compartido por hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán
separados.
La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de
empezar la obra.
Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con  la
dedicación necesaria.
Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y
desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero controlado.
La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero
antes que se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá
mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado
por un motor de gasoil.
La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual.

5.2. Requisitos de los equipos de protección individual y sus
accesorios en cuanto a su diseño, fabricación, utilización y
mantenimiento

5.2.1. Condiciones técnicas de los epis

El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y
mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI’s).
Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores
que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección
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colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de
actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección
individual-.
El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de
protección individual-.
En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la
evaluación de equipos de protección individual-.
El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben
cumplir los equipos de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el
Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias
esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los
EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto.
El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene
en el Trabajo - Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992.
Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los
riesgos detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones:

A) Los Equipos deben poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre- y deberán
cumplir con lo expresado en el  RD. 773/1997, de 30 de mayo, Utilización de equipos de protección
individual-.
B) Solo los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior,
tienen autorizado su uso durante el periodo de vigencia.
C) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de
evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores.
D) Se investigarán los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con los
usuarios y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos.
E) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido
inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así como el
Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la máxima
seriedad posible a la utilización de estas protecciones.
F) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado,
que será revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra.
G) Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se ajustarán a lo previsto en los
folletos explicativos y de utilización de cada uno de sus fabricantes, que se certificará haber hecho
llegar a cada uno de los trabajadores que deban utilizarlos.

ENTREGA DE EPIS:
Se hará entrega de los EPIS a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los
Equipos de Protección Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos.
El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse de
recibo del equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente
(Subcontratista) está obligada a facilitar al personal a su cargo.

5.3. Requisitos de los equipos de protección colectiva

5.3.1. Condiciones técnicas de las protecciones colectivas

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.

Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la
idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada
por el Delegado de Prevención, apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en
cada caso y que como pauta general se indica a continuación.



Remodelación y ampliación Paseo Magaluf y calles adyacentes 64

Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc.
(semanalmente).
Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente).
Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista
(semanalmente).
Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros
secundarios, clavijas, etc. (semanalmente).
Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente).
Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente).

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS.

A) Visera de protección acceso a obra:
La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante
la utilización de viseras de protección.
Estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, de
anchura suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior del borde de
forjado 2'5 m. y señalizándose convenientemente.

Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente
cuajada.

B) Instalación eléctrica provisional de obra:

a) Red eléctrica:
La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones
complementarias.
Todos los conjuntos de aparatos empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las
prescripciones de la norma UNE-EN 60349 -4.
En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24
Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma,
los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un
comprobador de tensión.

b) Interruptor diferencial de 30 mA:

Interruptor diferencial de 30 mA para la red de alumbrado, instalado en el cuadro general
eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.
Serán nuevos, a estrenar
El interruptor diferencial de 30 miliamperios será del modelo establecido por el proyecto de
instalación eléctrica provisional de obra; instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en
combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. Instalación.
Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería.
Se comprobará diariamente, que no han sido puenteados. En caso afirmativo: se eliminará el
puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y
conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos.

c) Interruptor diferencial de 300 mA:

Serán nuevos, a estrenar
Interruptor diferencial de 300 mA para la red de fuerza, instalado en el cuadro general eléctrico
de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.
Se comprobará diariamente, que no han sido puenteados. En caso afirmativo: se eliminará el
puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y
conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos.

d) Toma de tierra:
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Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.
Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de
2.5 Mm.
Las picas de acero galvanizado serán de 25 Mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14
mm. de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 Mm. de lado como
mínimo.

C) Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes:
Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán
examinados y probados con vistas a la verificación de sus características y a la seguridad del
trabajo de los mismos.
Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o
reparaciones de importancia.
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de
acuerdo con su función protectora.

D) Marquesinas:
Deberán cumplir las siguientes características:

a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.
b) Separación máxima entre mordazas de 2 metros.
c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg. /m2.

Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 Mm. de espesor,
separados ligeramente entre ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se formen
acumulaciones de agua en su superficie, pero al mismo tiempo tendrán que impedir que la
herramienta material que impacta en ella, pueda colocarse entre los intersticios de los tablones
de la plataforma.
Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la fachada
(exterior y/o interior) del edificio en construcción.

E) Redes:
La Norma UNE-EN 1263 Partes 1 y 2, establece las características, tipos y requisitos generales
que han de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para
proteger a las personas expuestas a los riesgos derivadas de caída de altura.
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la utilización
de redes sobre pescantes tipo horca. Además se protegerá el desencofrado mediante redes,
ancladas al perímetro de los forjados.
Las redes utilizadas serán de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca colocadas a
4,50 m., salvo que el replanteo no lo permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00
m. de separación.
Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, así como
para el arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y será mayor de 8 mm.
El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado
separadas como máximo 1,00 m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida
de diámetro 3 Mm.
Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca
con alambres o cable, de forma que no dejen huecos.

F) Mallazos:
Los huecos horizontales interiores se protegerán con mallas electrosoldadas de resistencia y
malla adecuada, siendo indicado cuando estos son de reducido tamaño (normalmente menor de
2 m2).
En obra disponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes elementos estructurales,
por lo que es un elemento común.
Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos, de acero estirado en
frío, o trefilado, formando retícula ortogonal y unida mediante soldadura eléctrica en sus puntos
de contacto.
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Por su condición de resistencia a esfuerzos cortantes de cada nudo soldado, es ideal para la
retención de materiales y objetos en la protección de huecos de forjados.
Las ventajas que pueden obtenerse con el empleo de mallas electrosoldadas son: fácil
colocación en obra, ahorro de trabajo, buen anclaje al forjado porque forma parte de él,
supresión de ganchos, etc.

G) Vallado de obra:
Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra.
Tendrán al menos 2 metros de altura.
Dispondrán de portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente
para acceso de personal.
Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o en su caso a su sustitución por el
vallado definitivo.

H) Plataformas de Entrada/Salida de materiales:
Se utilizará este tipo de plataformas para la recepción de los materiales en planta.
Se colocarán en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente apuntaladas para
garantizar su estabilidad.
El ancho de la plataforma será al menos de 60 cm. e irá provista de barandillas que impidan la
caída de los trabajadores.

I) Protección contra incendios:
En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de
incendios, establecen los siguientes apartados de éste capítulo y en el Plan de Emergencia que
acompaña a este Pliego de Seguridad y Salud. Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo
específico de incendio, se cumplirán las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos
generales o especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos
ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las correspondientes
ordenanzas municipales.
Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente tal como establece el Plan
de Emergencia.

J) Encofrados continuos:
La protección efectiva del riesgo de caída en esta obra de los operarios desde un forjado en
ejecución al forjado inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos.
La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de un
determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial existente.
Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real Decreto
1627/1997.

K)  Tableros:
La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará
mediante la colocación de tableros de madera.
Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas
y pequeños huecos para conductos de instalaciones.
Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un
cuajado de tablones  de madera  de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones
transversales, tal como se indica en los Planos.

L) Pasillos de seguridad:

a) Porticados:

Podrán realizarse los pórticos con pies derechos y dintel de tablones embridados, firmemente
sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos
(los pórticos con tubo o perfiles y la cubierta de chapa).
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer (600 Kg. /m2),
pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta.
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b) Pasarelas:

Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad
por zanjas de cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en general por aquellos
sitios o lugares en los que la circulación de las personas no se realice sobre suelo uniforme y
estable.
Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho.

M) Barandillas:
Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los
huecos interiores del mismo que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van
realizando los forjados.
Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos
puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caída.
Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas (150 Kg. /ml).
Tendrán listón intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la
retención de personas.
Además las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las
mesetas.
La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura
de 1,00 metros.

CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:

Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos
detectados en la Memoria de Seguridad, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

A) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, teniendo
una atención especial a la señalización.
B) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes de la
fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra.
C) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de
uso reconocida.
D) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que
requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección
colectiva, hasta que esta esté montada completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o
elimina.
E) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección
de obra.
F) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la que se
observen deterioramientos con  disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación
el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema.
G) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la
instalación de la protección colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las medidas
apropiadas en cada caso con el visto bueno de la Dirección de obra.
H) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, están destinadas a la protección de los
riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de
las empresas concurrentes (subcontratadas), empresas colaboradoras, trabajadores autónomos,
visitas de los técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de las inspecciones de
organismos oficiales o de invitados por diferentes causas.
I) La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección
colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de obra,
según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares del Proyecto.
J) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al uso de equipos de
protección individual para defenderse de un riesgo idéntico.
K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá
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según las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra.
L.) La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación
pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la Dirección.

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones Colectivas. El objetivo
fundamental de la formalización del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y
uso de las protecciones colectivas a utilizar en la obra.
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa
para la utilización de las protecciones.
Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización
de uso.

5.3.2. Normas que afectan a los medios de protección colectiva que están
normalizados y que se van a utilizar en la obra

Relación de Fichas técnicas:

Ficha: Redes de Seguridad verticales

Definición:
Sistema de protección colectiva consistente en redes verticales que impiden la caída de
personas y objetos a través de fachadas o de huecos verticales del edificio en construcción.
Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones
técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente.

N o r m a
EN/ISO

Norma UNE Título

EN ISO 2307 UNE-EN ISO 2307 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas
propiedades físicas y mecánicas.

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la
instalación y el servicio postventa

ISO 554 UNE 7520 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos.
Especificaciones

UNE-EN 1263-1 Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad,
métodos de ensayo.

UNE-EN 1263-2 Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad para
los límites de instalación.
NTP-124 editada por el INSHT

Especificaciones técnicas:
Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR

Ficha: Redes de seguridad para Horca o pescante
Definición:

Sistema de protección colectiva consistente en redes verticales sustentadas mediante
pescantes tipo horca y que impiden la caída de personas y objetos a través de fachadas o
de huecos verticales del edificio en construcción.
Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones
técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente.

N o r m a
EN/ISO

Norma UNE Título
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EN ISO 2307 UNE-EN ISO 2307 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas
propiedades físicas y mecánicas.

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la
instalación y el servicio postventa

ISO 554 UNE 7520 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos.
Especificaciones

UNE-EN 1263-1 Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad,
métodos de ensayo.

UNE-EN 1263-2 Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad para
los límites de instalación.
NTP-124 editada por el INSHT

Especificaciones técnicas:
Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR

Ficha: Redes de Seguridad bajo forjado recuperables
Definición:

Sistema de protección colectiva consistente en redes colocadas bajo los encofrados de los
forjados en construcción, y que impiden la caída de personas y objetos a través de los
mismos.
Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones
técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente.

N o r m a
EN/ISO

Norma UNE Título

EN ISO 2307 UNE-EN ISO 2307 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas
propiedades físicas y mecánicas.

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la
instalación y el servicio postventa

ISO 554 UNE 7520 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos.
Especificaciones

UNE-EN 1263-1 Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad,
métodos de ensayo.

UNE-EN 1263-2 Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad para
los límites de instalación.
NTP-124 editada por el INSHT

Especificaciones técnicas:
Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR
Son recuperables al 100% de su conjunto.

Ficha: Redes de Seguridad bajo forjado de un solo uso
Definición:

Sistema de protección colectiva consistente en redes colocadas bajo los encofrados de los
forjados en construcción, y que impiden la caída de personas y objetos a través de los
mismos.
Serán de un solo uso, desechándose posteriormente.
Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones
técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente.
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N o r m a
EN/ISO

Norma UNE Título

EN ISO 2307 UNE-EN ISO 2307 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas
propiedades físicas y mecánicas.

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la
instalación y el servicio postventa

ISO 554 UNE 7520 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos.
Especificaciones

UNE-EN 1263-1 Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad,
métodos de ensayo.

UNE-EN 1263-2 Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad para
los límites de instalación.

NTP-124 editada por el INSHT
Especificaciones técnicas:

Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR
Son de un solo uso, procediendo posteriormente a su destrucción.

Ficha: Mallazos electro-soldados
Definición:

Sistema de protección colectiva consistente en la colocación de mallas electro-soldadas
que impiden la caída de personas por huecos horizontales practicados en los forjados.
Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones
técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente.

N o r m a
EN/ISO

Norma UNE Título

Deberán cumplir la Instrucción EHE relativa a los aceros
utilizados en las obras de construcción.

Especificaciones técnicas:
Estarán embebidas en la masa de forjado al menos 1 metro.

Ficha: Barandillas de seguridad
Definición:

Sistema de protección colectiva consistente en la colocación de barandillas
provisionales de obra por los bordes de forjados, escaleras y huecos, con el objeto
de impedir la caída de personas y objetos.
Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE, las especificaciones
recogidas por el RD 1627/1997 ANEXO IV. Disposiciones mínimas de seguridad y
de salud que deberán aplicarse en las obras, en concreto en la Parte C:
disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en
el exterior de los locales. Punto 3. Caídas de altura.
Así mismo deberán cumplir las especificaciones técnicas y normativas establecidas en la
tabla siguiente.

N o r m a
EN/ISO

Norma UNE Título

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la
instalación y el servicio postventa
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REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

REAL DECRETO 1627/1997. Establece las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras, (MINISTERIO
PRESIDENCIA, BOE núm. 256, de 25 de Octubre de 1997).

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.

NTP-123: Barandillas, editada por el INSHT

Especificaciones técnicas:
Deberán llevar pasamanos, listón intermedio y rodapié, que cubrirá 20 cm.
Deberán ser al menos de 90 cm. de altura
Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 Kg por metro lineal.

Ficha: Plataformas de entrada-salida de materiales
Definición:

Plataforma metálica volada, sustentada mediante puntales de tipo metálico capaz de
permitir la descarga de objetos volados por la grúa torre, sin necesidad que el operario se
asome al exterior.
Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones
técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente.

N o r m a
EN/ISO

Norma UNE Título

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la
instalación y el servicio postventa

REAL DECRETO 1627/1997. Establece las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras, (MINISTERIO
PRESIDENCIA, BOE núm. 256, de 25 de Octubre de 1997).
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

Especificaciones técnicas:
Dispondrán del marcado CE, no pudiéndose utilizar en la obra plataformas sin la
autorización previa del Coordinador de Seguridad.

Ficha: Redes de Seguridad para barandillas
Definición:

Sistema de protección colectiva consistente en redes de seguridad utilizadas como
complemento a las barandillas que impiden la caída de personas y objetos a través de
fachadas o de huecos verticales del edificio en construcción.
Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones
técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente.

N o r m a Norma UNE Título



Remodelación y ampliación Paseo Magaluf y calles adyacentes 72

EN/ISO
EN ISO 2307 UNE-EN ISO 2307 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas

propiedades físicas y mecánicas.

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la
instalación y el servicio postventa

ISO 554 UNE 7520 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos.
Especificaciones

UNE-EN 1263-1 Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad,
métodos de ensayo.

UNE-EN 1263-2 Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad para
los límites de instalación.

NTP-124 editada por el INSHT
Especificaciones técnicas:

Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR

5.4. Requisitos de la señalización en materia de seguridad y salud,
seguridad vial, etc

Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual.
Los camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden
emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los medios utilizados
frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren
perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de señalización:

1) BALIZAMIENTO
Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar
accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para
abrir un pozo, colocar un poste, etc.

2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES
En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se
pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones de
posición, situación, advertencia, utilización o modo de uso del producto contenido en los envases.

3) SEÑALES
Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la
normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.

3.1) Señalización de obra.
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que
desarrolle los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8
de Noviembre de 1.995 de prevención de riesgos laborales, con las modificaciones del art. 1 y
anexos III y VII, establecidas por el Real Decreto 598/2015, de 3 de julio

3.2) Señalización vial.
Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras
8.3-IC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES.
Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC (aprobado
por la Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado).
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En el montaje de las señales deberá tenerse presente:

a) Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la
zona de las obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una
señal.
b) Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la
zona de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se encontrarán
con  esta actividad, circulen confiadamente, por tanto, es una operación crítica con un alto riesgo
tanto para a los operarios que trabajen como para a los usuarios de la vía que se pueden ver
sorprendidos inesperadamente.

5.5. Requisitos para la correcta instalación, utilización y
mantenimiento de la maquinaria

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la nueva Instrucción técnica
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones (y se añaden las disposiciones del Real
Decreto 560/2010 por el que se modifica la ITC MIE-AEM-2, los anexos II.7.b), V, VI y se
añaden las disposiciones adicionales 3 a 6)..
Instrucción Técnica Complementaria -MIE-AEM-2- del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.

AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS:

Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El objetivo
fundamental es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de las Máquinas,
en función del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1644/2008,
de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en
servicio de las máquinas.
Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que
estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos
técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o
empresa de alquiler de maquinaria en el que se indique que han sido revisados y que se
encuentran en perfecto estado de utilización en obra.
No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en
el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud
o Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno.
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los
mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en
nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal
(Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad
y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los
certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud para esta obra.
Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de
garantizar la reposición de los mismos.
En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad.
El control afectará a toda máquina y se realizará por el empresario responsable de la misma
asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización
y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.
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En el caso de las grúas torre, se llevará a cabo el control, a partir de las disposiciones
establecidas, exigencias y requisitos del R.D. 836/2003 de 27 de junio.

5.6. Requisitos para la correcta utilización y mantenimiento de los
útiles y herramientas portátiles

Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental es
dejar constancia documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en función
del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el Real Decreto 1644/2008, de 10
de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las
máquinas.

Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas condiciones
de trabajo seguras.
Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y
a las dificultades previsibles y deberán permitir la circulación sin peligro.
Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso
de que estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus
proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante
o empresa de alquiler en el que se indique que han sido revisados y que se encuentran en
perfecto estado de utilización en obra.
No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos
indicados en el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de
Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno.
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de
Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que
los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente
en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario
Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones
de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o
suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud para esta obra.
Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin
de garantizar la reposición de los mismos.
En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de
caducidad.
El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1644/2008,
de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en
servicio de las máquinas, y se realizará por el empresario responsable del equipo, asegurándose
de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y
mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.

Correcta utilización de herramientas de albañilería en general:

Las herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomada, etc.) están sujetas a riesgos.
Para evitarlos, deberán seguirse los pasos que se expresan a continuación:

Las paletas, paletines o llanas, pueden originar cortes, para evitarlos, no apoye la otra mano
sobre el objeto en el que trabaja y utilice guantes impermeabilizados de loneta de algodón lo
más ajustados posible.
Utilice calzado de seguridad para evitar lesiones en caso de que se le caiga una herramienta.
No sitúe las espuertas al borde de plataformas de andamios o forjados. Pueden caerse y originar
un accidente.
Al manejar la llana, procure realizar giros suaves, ya que un sobreesfuerzo o posición
inadecuada le puede hacer caer desde altura.
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Correcta utilización de herramientas de carpintería en general:

Las herramientas de carpintería (formones, buriles, martillos, atornilladores, etc) están sujetas a
riesgos. Para evitarlos, deberán seguirse los pasos que se expresan a continuación:

Los formones o el buril, están sujetos al riesgo de cortes, para evitar los cortes, no apoye la otra
mano sobre el objeto en el que trabaja y utilice guantes de cuero lo más ajustados posible.
Al afilar el formón o el buril, hágalo protegido con guantes, si suelta o se le escapa el formón,
será proyectado y puede producir un accidente.
No toque con los dedos el filo de corte, puede producirse una herida.
El afilado, produce chispas, por lo que para evitar incendios, limpie de madera o de serrín los
alrededores de la muela.
Utilice calzado de seguridad para evitar lesiones en caso de que se le caiga de las manos.
No sitúe las espuertas al borde de plataformas de andamios o forjados. Pueden caerse y originar
un accidente.

Correcta utilización de herramientas manuales:

Las herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca, alicates, etc.) están
sujetas a riesgos. Para evitarlos, deberán seguirse los pasos que se expresan a continuación:

Las palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca, alicates, etc. están sujetas a sobreesfuerzos,
para evitarlo, deben suministrarse a los operarios los siguientes equipos de protección individual:

a) muñequeras y faja contra los sobreesfuerzos.
b) botas de seguridad contra los golpes, caída de objetos o heridas punzantes.
c) guantes para cortes.
d) Ropa de trabajo

Procedimiento específico para manejo de palas manuales:

Utilice los epis apropiados (botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras).
Sujete la pala poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el extremo
superior.
Hinque la pala, para ello debe dar un empujón a la hoja con el pie.
Flexione las piernas y eleve la pala con su contenido.
Gírese y deposítelo en el lugar elegido.
Evite caminar con la pala cargada, para evitar sobreesfuerzos. Al manejar la pala, recuerde
que es un instrumento cortante y puede lesionar a alguien.
Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.
Si está al aire libre y siente calor, beba agua abundantemente, nunca bebidas alcohólicas.

Procedimiento específico para manejo de martillos o mazos.

Utilice los epis apropiados (botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras).
Sujete  el martillo o mazo poniendo una mano cerca de la chapa de la maza y la otra en el
otro extremo.
Levante la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras lo sujeta firmemente con la
otra. Cuide no golpearse las manos o golpear a alguien cercano.
De fuerza a la maza y descargue el golpe sobre el lugar deseado. Los primeros golpes deben
darse con suavidad, si es que deseamos hincar algún objeto.
Si le ayuda un compañero, debe hincarlo un poco con el martillo antes de dar el primer
mazazo, de esta manera, el compañero podrá apartarse de la zona de golpe en caso de error
en el mazazo.
Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.
Si está al aire libre y siente calor, beba agua abundantemente, nunca bebidas alcohólicas.
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Procedimiento específico para manejo de uña de palanca.

Utilice los epis apropiados (botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras).
Sujete la uña de palanca desde el astil poniendo una mano cerca de la uña y la otra en el
otro extremo.
Aproxímese el lugar requerido.
Ponga las dos manos en el brazo de palanca, para ejercer la fuerza. Apóyese ahora con todo
su peso sobre el astil y separará el objeto deseado. Recuerde que el objeto desprendido o
separado puede caer y golpear a alguien.
Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.
Si está al aire libre y siente calor, beba agua abundantemente, nunca bebidas alcohólicas.

5.7. Requisitos para la correcta instalación, utilización y
mantenimiento de los medios auxiliares

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra.  Deberá
reflejarse en un acta, cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar
constancia documental del estado operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En
esta obra se entienden por medios auxiliares aquellos elementos no motorizados (andamios
tubulares, plataformas, andamios colgados, torretas de hormigonado, andamios de fachada,
plataformas de E/S de materiales, escaleras de mano, etc.). Los elementos motorizados tienen la
consideración de máquinas y cumplirán lo establecido en el documento correspondiente.
Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser preferiblemente nuevos, dispondrán
obligatoriamente de marcado CE (en casos excepcionales si no disponen de marcado CE, deberán
ser homologados por organismo competente). En caso de ser reutilizados se comprobará su estado,
vida útil y se realizará prueba de servicio. Los medios provenientes de empresas dedicadas al
alquiler de estos elementos contarán con certificado de revisión, puesta a punto y uso, emitido por
ésta.
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa
para la utilización de cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra.

Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004:

1 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas
o de madera pintadas.
2 Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberán disponer
de un plan de montaje, de utilización y desmontaje, realizado por persona autorizada:

a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), y
plataformas elevadoras sobre mástil.
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de
hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la
coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que
salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los
andamios de caballetes o borriquetas.
c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya
distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura.
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis
metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo.

Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente
citados, dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de
comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante,
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que
estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas
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instrucciones.

3. Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del
artículo 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen
afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.

4. Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
5.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga
de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo
previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
6. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su
estabilidad.

7.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga
de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo
previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Procedimientos preventivos de obligado cumplimiento para el uso por todo el personal de
los medios auxiliares que se van a utilizar en la obra.

a) Andamios metálicos modulares:

Siga las instrucciones dictadas para realizar su trabajo de forma segura.
Revise en el documento de la Memoria de seguridad, los riesgos que entraña trabajar en esta
obra con los andamios.
Si detecta alguna anomalía o deficiencia, deberá comunicarlo inmediatamente al Encargado o al
Recurso preventivo, para que sean solucionadas lo antes posible.
Se seguirán las instrucciones y recomendaciones del fabricante, tanto para trabajar en el
andamio como para su mantenimiento y siguiendo para el montaje el manual de su fabricante o
en su caso el plan de montaje realizado por un técnico especialista competente que lo habrá
firmado.
El montaje solo debe realizarse por trabajadores con certificado acreditativo correspondiente y
con capacidad de entender las instrucciones y planos que definen la secuencia de operaciones
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del montaje.
Los andamios, están dotados de una escalera segura de acceso a las diferentes plataformas.
Las plataformas serán continuas y estarán dotadas de barandillas tubulares de 90 cm. o
preferentemente 100 cm de altura, con barra intermedia y rodapié de 15 cm también de altura.
Cada vez que se modifique la andamiada o cuando las condiciones ambientales así lo requiera,
es necesario que antes de subir al andamio, realice una inspección de comprobación de su
seguridad realizada y firmada por un técnico competente.

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el montaje y desmontaje de los andamios
metálicos modulares:

Para evitar el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje, se subirán
sujetos con cuerdas y nudos seguros, utilizando trócolas, garruchas o similares.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel, durante el montaje y desmontaje del andamio,
deberá utilizarse un arnés de seguridad, amarrado a puntos fijos de la estructura.
Para evitar el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, se instalarán tacos
de sujeción de tipo de expansión que se irán sustituyendo por tacos de mortero, a medida que
se va montando.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel, las plataformas de trabajo serán modulares
metálicas, sólidas, estables, antideslizantes, continuas y seguras.
El andamio se montará con todos sus componentes de seguridad. Los que no existirán serán
solicitados al fabricante para su instalación antes de su uso.
Los montadores se ajustarán estrictamente a las instrucciones del Manual de montaje y
mantenimiento dadas por el fabricante del modelo de andamios metálicos modulares a montar o
en su defecto del Plan de Montaje.
Módulos para formas las plataformas, de 30 cm de anchura fabricados en chapa metálica
antideslizante o rejilla, soldada a la perfilería de contorno por cordón continuo. Dotados de garras
de apoyo e inmovilización. Todos los componentes provendrán del mismo fabricante y tendrán
su marca. Se pretende evitar el accidente mortal ocurrido por fallo de los componentes
artesanales de una plataforma.
La plataforma de trabajo, se conseguirá montando los módulos correspondientes que cubran el
total del ancho, estando prohibido el uso de plataformas formadas por parte de los módulos y
utilizar el resto a modo de soporte de materiales o herramientas.
Las plataformas de trabajo dispondrán de barandillas perimetrales formadas por pasamanos,
listón intermedio y rodapié. En ningún caso las cruces de San Andrés montadas como
arriostramiento sustituirán a las barandillas.
Los componentes del andamio, estarán libres de defectos, desperfectos u oxidaciones que
mermen su resistencia.
No se utilizará por los trabajadores, hasta el momento en el que comprobada su seguridad por el
Encargado, este autorice el acceso al mismo.
Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del andamio, está previsto
que los husillos de nivelación se apoyen sobre durmientes de madera para reparto de cargas.

Se hará entrega a los trabajadores del siguiente texto para su conocimiento:

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para los trabajadores de esta obra,
que hagan uso de andamios metálicos modulares.

Va usted a trabajar sobre un medio auxiliar seguro si está montado correctamente y se
utiliza correctamente. Si elimina algún elemento de seguridad, puede accidentarse o
provocar el accidente de algún compañero.
Las plataformas de trabajo deben cubrir todo el ancho del andamio sin clareos entre sí.
Las plataformas de trabajo dispondrán de barandillas de al menos 90 cm. o
preferentemente 100 cm de altura, para evitar caídas a distinto nivel. Las barandillas
dispondrán de pasamanos, barra intermedia y rodapié bien sujetos. Recuerde que la cruz
de San Andrés no sustituye a las barandillas.
La separación entre el andamio y la fachada de más de 20 cm. es un riesgo intolerable
de caída, que debe poner en conocimiento del encargado para que lo resuelvan.
Mantengan el orden y limpieza en las plataformas de trabajo para evitar tropiezos.
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No monte borriquetas o utilice otros elementos como bidones para montar nuevas
plataformas sobre las propias de los andamios.
Si observa en la visera de recogida de materiales y objetos desprendidos alguna
deficiencia, comuníquela para que sea reparada. Se evitará accidentes a los trabajadores
que se aproximen por debajo del andamio.

b) Andamios de borriquetas:

Siga las instrucciones dictadas para realizar su trabajo de forma segura.
Revise en el documento de la Memoria de seguridad, los riesgos que entraña trabajar en esta
obra con los andamios de borriquetas.
Si detecta alguna anomalía o deficiencia, deberá comunicarlo inmediatamente al Encargado o al
Recurso preventivo, para que sea solucionada lo antes posible.

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el montaje y desmontaje de los andamios sobre
borriquetas:

Las borriquetas serán metálicas tubulares y estarán en buen uso, sin deformaciones.
Las plataformas cuajadas formadas por tres módulos metálicos antideslizantes, siendo al menos
de 60 cm.
Cuando la altura de caída sea superior a 2 m., se dispondrán barandillas de al menos 90 cm. y
dispondrán de pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm, de altura.
Los andamios se montarán nivelados y arriostrados contra la oscilación con independencia de la
altura de la plataforma de trabajo.
Las plataformas no sobresaldrán de los laterales de las borriquetas para evitar el riesgo de
vuelcos por basculamiento.
La separación entre las borriquetas siempre será la que permitan los anclajes de las plataformas
metálicas antideslizantes.

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el trabajo sobre los andamios de borriquetas:

Están prohibidos los andamios formados sobre una borriqueta y otros elementos, como los
bidones, palets, sacos, etc.
Sobre los andamios de borriquetas sólo se apoyará el material estrictamente necesario y
repartido sobre la plataforma de trabajo.
Para evitar el riesgo de caída desde altura, por ubicación de andamios sobre borriquetas en
terrazas o balcones, está previsto el uso de las siguientes protecciones a discreción de las
necesidades de la ejecución de la obra:

a) Cuelgue en puntos fuertes de seguridad de la estructura, de cables en los que amarrar el
fiador del cinturón de seguridad.
b) Cuelgue de los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes tensas
de seguridad.

c) Carretón o carretilla de mano (chino)

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el uso de carretillas de mano:

Para cargar la carretilla, flexione ligeramente las piernas, sujete firmemente los mangos y elévese
de manera uniforme para que no se desequilibre y vuelque. Mueva la carretilla, empuje y
transporte el material.
Para descargar la carretilla, repita la misma maniobra anterior, pero en sentido inverso.
Cargue siempre la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio.
Si debe salvar obstáculos o desniveles, debe preparar una pasarela de al meno 60 cm. de



Remodelación y ampliación Paseo Magaluf y calles adyacentes 80

ancho, con un ángulo de inclinación lo más suave posible, de lo contrario puede accidentarse
por sobreesfuerzo.
Evite la conducción de las carretillas con objetos que sobresalgan por los lados, es peligroso y
puede chocar en el trayecto y accidentarse.
El camino de circulación debe mantenerse limpio para evitar chocar y volcar el contenido.
Debe utilizar los siguientes equipos de protección individual: casco de seguridad, guantes, botas
de seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante si transita por lugares en los que están
trabajando con máquinas.

d) Contenedor de escombros

Procedimiento de seguridad obligatorio para la descarga y ubicación del contenedor de escombros
en obra.

Controlar los movimientos de descarga para que se realicen según las instrucciones del operario
del camión de transporte.
Subir y bajar del camión solo por los lugares establecidos por el fabricante para este fin.
No saltar nunca desde la plataforma de transporte al suelo, puede fracturarse algún hueso.
Suba a la plataforma solamente si es necesario para soltar las mordazas de inmovilización del
contenedor.
Apártese a un lugar seguro y ordene el inicio de la maniobra de descarga. El contenedor
quedará depositado sobre el suelo.
Situarlo en el lugar adecuado para su función, evitando sobreesfuerzos. En este sentido instale
un tráctel amarrado por un extremo a un punto fuerte y por el otro al contenedor y muévalo por
este procedimiento.
Cargar el contenedor sin colmo, enrasando la carga, después avisar al camión para su retirada.

Procedimientos de seguridad y salud obligatorios, para la utilización en obra del contenedor de
escombros.

Cubran el contenedor con una lona contra los vertidos accidentales de la carga.
Por el sistema explicado de tracción con tráctel, esta vez amarrado al contenedor y a uno de los
anclajes de la plataforma de carga del camión, realicen los movimientos necesarios para que el
mecanismo de carga pueda izarlo.
Apártense a un lugar seguro mientras se realiza la carga.
Para la realización de las maniobras descritas en los dos apartados anteriores, es necesario que
utilicen el siguiente listado de equipos de protección individual: casco, gafas contra el polvo,
guantes de cuero, botas de seguridad, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos y ropa de
trabajo.

e) Cubo de hormigonado de suspensión a gancho de grúa

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para utilización del cubilote en obra:

Las órdenes de llenado se darán por el capataz en comunicación directa con el gruísta, para ello
se utilizará el medio de comunicación más apropiado: Teléfono inalámbrico, Teléfono móvil o
Walkie talkie.
La salida del cubilote del punto de carga, la ordenará el capataz de hormigonado. Evitará la
paralización del cubilote durante el trayecto.
Para evitar el penduleo de la carga o atrapamiento del trabajador que debe recibir el cubilote de
hormigón para su descarga, se le dotará de una cuerda de control, de unos 3 m de longitud.

Procedimiento de seguridad en el lugar a hormigonar:

Para evitar los riesgos por penduleo se ordenará su detención sobre el punto de descarga a una
altura de unos 3 m, los mismos que está previsto que tenga de longitud la cuerda de control y
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ordenará proceder como sigue:

- Controlar el penduleo de carga.
- Aproximar el cubilote al lugar de vertido del hormigón lentamente.
- Cerciorarse de que no existe nada que pueda atrapar a las personas durante la maniobra
de descarga del hormigón (el cubilote asciende con la descarga de peso).
- Recordar siempre antes de accionar la palanca de descarga del hormigón, el ascenso
rápido que realizará el cubilote cuando pierda peso por la descarga.
- Dirigir el retorno del cubilote al lugar de carga para repetir el proceso.

f) Escaleras de mano.

Procedimientos de seguridad y salud obligatorio para utilización de escaleras por los trabajadores de
la obra:

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Revise en el documento de la Memoria de seguridad, los riesgos que entraña trabajar en esta
obra con las escaleras de mano.
Si detecta alguna anomalía o deficiencia, deberá comunicarlo inmediatamente al Encargado o al
Recurso preventivo, para que sean solucionadas lo antes posible.
Está prohibido el uso de escaleras de mano para salvar alturas iguales o superiores a 5 m.
Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o
estructura al que dan acceso.
Se instalarán cumpliendo la condición de inclinación, de tal manera que en posición de uso,
formarán un ángulo sobre el plano de apoyo entorno a los 75º.
No se accederá a las escaleras de mano, con pesos a hombro o a mano, cuyo transporte no sea
seguro para la estabilidad del trabajador.
Solo se apoyarán sobre lugares firmes evitando inestabilidades.
Solo se accederá por las escaleras de mano de uno en uno, estando prohibida la utilización al
mismo tiempo por dos o más personas.
Está prohibido deslizarse sobre ellas apoyado sólo en los largueros. El ascenso y descenso por
las escaleras de mano, se efectuará frontalmente, mirando directamente hacia los peldaños.
Se prohíbe empalmes improvisados de tramos de escalera con el fin de alcanzar mayor altura.
No improvise escaleras en obra y utilice solo modelos comercializados que cumplan con las
siguientes características técnicas:

A. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con madera.

Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas, empalmes o nudos que
puedan mermar su seguridad.
Los peldaños de madera estarán ensamblados.
La madera estará protegida solo  mediante barnices transparentes que no oculten defectos.
Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la
altura que se necesite más 100 cm, de seguridad.
Se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso.
Los largueros dispondrán de zapatas antideslizantes en buen estado.

B. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero.

Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.
Estarán pintadas contra la oxidación.
Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la
altura que se necesite, más 100 cm, de seguridad.
No tendrán suplementos con uniones soldadas, atornilladas o embridadas.
El empalme de escaleras metálicas solo se realizará mediante la instalación de los
dispositivos industriales fabricados para tal fin y siguiendo las especificaciones del
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fabricante.
Los largueros dispondrán de zapatas antideslizantes en buen estado.

C. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con aluminio

Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.
Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la
altura que se necesite, más 100 cm, de seguridad.
No tendrán suplementos con uniones soldadas, atornilladas o embridadas.
El empalme de escaleras se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales
fabricados para tal fin y siguiendo las especificaciones del fabricante
Los largueros dispondrán de zapatas antideslizantes en buen estado.

D. De aplicación a las escaleras de tijera en general.

Los largueros dispondrán de zapatas antideslizantes en buen estado
Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura.
Dispondrán a mitad de su altura, de una cadenilla (o cable de acero) de limitación de
apertura máxima.
Se utilizarán siempre abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. No se
utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales.

Procedimientos de seguridad y salud obligatorios para el transporte de escaleras:

Procurar no dañarlas durante su transporte por obra.
Depositarlas con suavidad, no tirarlas o dejarlas caer.
No utilizarlas para transportar materiales a modo de carretilla.
Controlar durante el transporte los extremos, para no provocar ningún accidente.
Sólo se transportará por una sola persona, escaleras simples o de tijeras con un peso máximo
de 55 K.
No se transportarán horizontalmente. Hacerlo siempre con la parte delantera hacia abajo.
No hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc.
Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los
planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.

g) Eslingas de acero (hondillas, bragas)

Las eslingas y bragas de acero, se utilizan en la obra para transportar cargas mediante el gancho de
la grúa. Tienen que resistir la carga que deben soportar, por lo que si utiliza eslingas taradas o en
mal estado, se corre el riesgo de sobrecargarlas y que se rompan.

Antes de realizar la carga al gancho de la grúa, solicite la eslinga apropiada al peso a trasladar.
Compruebe la carga máxima que admite y consulte si es suficiente para soportar el peso que se
ha previsto elevar con el gancho de la grúa.
Utilice guantes de seguridad para evitar heridas en las manos.
Sujete el peso que se vaya a transportar, cierre los estribos (o deje que se cierren los pestillos de
seguridad de los ganchos de cuelgue).
Utilice una cuerda de guía segura de cargas, para evitar que la carga oscile durante su
transporte.
Guíe la carga, siguiendo las instrucciones del Encargado.
Evite que la carga salga de los caminos aéreos, para evitar accidentes eléctricos.
El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior a
90º para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema de cuelgue, por descomposición
desfavorable de fuerzas.
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h) Puntales metálicos

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para el trabajo con puntales metálicos en la obra:

Comprobar el aplomado correcto de los puntales antes de autorizar proseguir con el resto de los
trabajos. Si fuera necesario instalar puntales inclinados, se acuñará el durmiente de tablón,
nunca el husillo de nivelación del puntal.
Realizar el hormigonado uniformemente repartido tratando de no desequilibrar las cargas que
van a recibir los puntales para lo cual se tendrá en cuenta, los ejes de simetría de los forjados.
Para evitar sobrecargas, se controlará que los puntales ya en carga, no se aflojan ni tensan y si
por cualquier razón, se observa que uno o varios puntales trabajan con exceso de carga, se
instalarán a su lado otros que absorban el exceso de carga.
Para evitar el riesgo catastrófico por deformación del apuntalamiento, se prohíbe usar los
puntales extendidos en su altura máxima.
El desencofrado no se realizará por lanzamiento violento o golpes de puntales u objetos contra
los puntales que se pretende desmontar.
Al desmontar cada puntal, el trabajador controlará la sopanda con el fin de evitar su caída brusca
y descontrolada.
Para evitar el riesgo de caída de objetos durante su transporte a gancho por la grúa, se apilarán
sobre una batea emplintada por capas de una sola fila de puntales o de sopandas cruzados
perpendicularmente. Se inmovilizarán mediante eslingas a la batea y a continuación se dará la
orden de izado a gancho de grúa.

i) Bajante de escombros

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el montaje de la bajante de escombros.

El montaje está sujeto a sobreesfuerzos y caídas a distinto nivel, por lo que los trabajadores que
lo realicen utilizarán muñequeras y fajas contra los sobreesfuerzos, guantes de cuero, arnés de
seguridad y botas de seguridad.
Colocar los anclajes de la estructura.
Montar los módulos, insertando cada uno en el siguiente, colocando a su vez las cadenas de
cuelgue e inmovilización.
Con la ayuda de la grúa (maquinillo, garrucha, etc.) elevar hasta la posición requerida la tolva y
recibir las cadenas de cuelgue, a los anclajes de la estructura.

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilización de la bajante de escombros con
maniobra sujeta al riesgo de caída desde altura sin alféizar.

Instalar los anclajes para recibir los cinturones de seguridad.
Instale en el suelo, junto a la boca de vertido, los topes de final de recorrido de los carretones
chino.
Los trabajadores que utilicen la tolva, deben realizar las maniobras de vertido, sujetos con el
arnés de seguridad a los anclajes previstos para este fin siguiendo la secuencia de maniobras
siguiente:

  - Aproximarse con el carretón chino a la tolva.
  - Anclar su cinturón de seguridad.
  - Aproximar la rueda delantera del carretón hasta el tope final de recorrido.
  - Levante el carretón y vierta su contenido.
  - Gire el carretón hacia el interior.
  - Suelte el cinturón de seguridad.
  - Vaya a por la siguiente carga.

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilización de la bajante de escombros con
maniobra sujeta al riesgo de caída desde altura con alféizar.
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Instalar los anclajes para recibir los cinturones de seguridad.
Instalar en el suelo a dos tercios de la altura de alféizar, una rampa rodeada de barandillas de
seguridad.
Los trabajadores que utilicen la tolva, deben realizar las maniobras de vertido, sujetos con el
arnés de seguridad a los anclajes previstos para este fin siguiendo la secuencia de maniobras
siguiente:

- Aproximarse por la rampa con el carretón chino a la tolva.
- Anclar su cinturón de seguridad.
- Aproximar la rueda delantera del carretón hasta el tope que presenta el trozo de alféizar
visible.
- Levante el carretón y vierta su contenido.
- Gire el carretón hacia el interior.
- Descienda por la rampa
- Suelte el cinturón de seguridad.
- Vaya a por la siguiente carga.

5.8. Requisitos para la correcta instalación, utilización y
mantenimiento de las instalaciones provisionales

5.8.1. Requisitos de las instalaciones eléctricas

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada
por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión -Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto- y sus instrucciones
técnicas complementarias que lo desarrollan:

En especial a la ITC-BT-33: - Instalaciones provisionales y temporales de obras.
Se tendrán en cuenta las modificaciones introducidas con efectos de 30 de
junio de 2015, las ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-25, y añade la
BT-52, por Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre.
Igualmente las modificaciones del art. 22, la ITC BT03, se sustituye lo
indicado y se añaden las disposiciones adicionales 1 a 4, por Real Decreto
560/2010, de 7 de mayo.
Así como la sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al
Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto.

El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica
que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.
Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada
mínima 450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21027 ó UNE 21150 y
aptos para servicios móviles.
Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según
UNE 21027 ó UNE 21031, y aptos para servicios móviles.
La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se
efectuará mediante canalizaciones enterradas.
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de
2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del
pavimento.
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se
efectuará enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se
señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por
objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los
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vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además
protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable
en caliente.
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán
rechazados.
Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber:

Azul claro: Para el conductor neutro.
  Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección.
  Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase.

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de
mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y
cortocircuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como
de fuerza.
Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los
que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación,
sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados.
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido
es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto
(interruptores diferenciales).
Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la
ITC-BT-24, teniendo en cuenta:

a) Medidas de protección contra contactos directos:
Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de
barreras o envolventes.
b) Medidas de protección contra contactos indirectos:
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por
corte automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite
convencional no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna ó 60 V en
corriente continúa.
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien
alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación
eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.

5.8.2. Requisitos de los servicios de seguridad, higiene y bienestar

La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá
de lo siguiente:

A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras,
aunque debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por
motivos de comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante: La superficie
del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo
simultáneamente.
D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.

Estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra.
Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con  la
dedicación necesaria.
Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios
que periódicamente se llevarán a un basurero controlado.
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La conexión del servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la
oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en
funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.
La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual del
polígono.

5.8.3. Requisitos de los sistemas de prevención contra incendios

Para evitar en obra el posible riesgo de incendio, se cumplirán las siguientes normas de obligado
cumplimiento, estando prohibido en la obra:

a) La realización de hogueras no aisladas de su entorno.
b) La realización de soldaduras en lugares en los que existan materiales inflamables.
c) La utilización de calentadores (hornillos de gas), fuera del lugar indicado para su utilización.
d) Tirar colillas y/o cerillas encendidas.

La existencia de extintores de incendio en la obra es obligatoria, como medida de prevención frente
al riesgo de incendio.
En cualquier caso se deberán seguir las prescripciones marcadas en el Anexo I de este Pliego de
condiciones particulares: Plan Emergencia de la Obra.

Condiciones de los extintores de incendio de la obra:

Cumplirán las especificaciones del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Los extintores serán para los fuegos de las Clases "A", "B", “C” y los de CO2 especiales para fuegos
eléctricos.

A) Lugares de la obra en los que se instalarán los extintores de incendios:

Servicios de higiene y bienestar (vestuario).
Comedor del personal de la obra.
Local de primeros auxilios.
Oficinas de la obra.
Almacenes con productos o materiales inflamables.
Cuadro general eléctrico.
Cuadros de máquinas fijas de obra.
Almacenes de material.
En todos los talleres.
Acopios especiales con riesgo de incendio (papel y cartón).

Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras,
oxicorte y aquellos otros que pueden originar incendios.

B) Mantenimiento de los extintores de incendios

Los extintores serán revisados, retimbrados y mantenidos conforme las especificaciones del
fabricante. Se deberá concertar con una empresa acreditada para realizar estos mantenimientos
y revisiones.

C) Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios

Se instalarán colgados o sobre carro, según las necesidades previstas.
En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor se instalará una señal
normalizada
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con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR".
Al lado de cada extintor, existirá un rótulo, que mostrará las Normas para utilización del extintor:

NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL EXTINTOR DE INCENDIOS

En caso de incendio, descuelgue el extintor.
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.
Colóquese en la misma dirección que el viento, evitando que las llamas o el humo vayan hacia
usted.
Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el
contenido.
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al 112 lo más
rápidamente que pueda, informando sobre la magnitud y gravedad de los hechos.

5.9. Requisitos de los materiales y productos sometidos a
reglamentación específica que vayan a ser utilizados en la obra

Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención de
riesgos labores.
Entre otras serán también de aplicación:

Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.
Real Decreto 664/1997 (con las modificaciones del Anexo II, por Orden de 25 de marzo de
1998 -Ref. BOE-A-1998-7341-), la Orden ESS/1451/2013 por la que se dicta de conformidad
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo y la Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se modifica
el Anexo II del RD 664/1997.
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de
aplicación a los agentes mutágenos.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, con las
modificaciones:

- Se modifican los Arts. 2.1 y 2, 4, 10.1.c) y la denominación del anexo I, por Real Decreto
598/2015, de 3 de julio.
- Se modifica por Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo.
- Se modifican los arts. 1, 2, 5, disposición derogatoria única y se añade un anexo III, por
Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE
APQ 0 a 10.
Real Decreto, 216/1999, -Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo temporal-
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan, con las
especificaciones:

SE MODIFICA:
- con efectos de 30 de junio de 2015, las ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-25,
y AÑADE la BT-52, por Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre (Ref.
BOE-A-2014-13681).
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- el art. 22, la ITC BT03, SE SUSTITUYE lo indicado y SE AÑADEN las disposiciones
adicionales 1 a 4, por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190).
- SE DECLARA la nulidad del inciso 4.2.c.2 de la ITC BT-03 anexa, por Sentencia del TS
de 17 de febrero de 2004 (Ref. BOE-A-2004-6072).

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

5.10. Procedimiento que permite verificar, con carácter previo a su
utilización en la obra, que dichos equipos, máquinas y medios
auxiliares disponen de la documentación necesaria para ser
catalogados como seguros desde la perspectiva de su fabricación
o adaptación

Equipos de trabajo:
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de
Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los
mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en
nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas.
El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las
condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante
o suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad
y Salud para esta obra.
No se utilizará ningún equipo de trabajo que no haya sido previamente autorizado su uso en
la obra por el Coordinador de Seguridad y Salud.
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta.

Medios auxiliares:
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Medios
Auxiliares deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que
los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en
nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas.
El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las
condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante
o suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad
y Salud para esta obra.
No se utilizará ningún medio auxiliar que no haya sido previamente autorizado su uso en la
obra por el Coordinador de Seguridad y Salud.
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta.

Máquinas:
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que las mismos
responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro
país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista)
elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en
su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo
avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad
y Salud para esta obra.
No se utilizará ninguna máquina en la obra que no haya sido previamente autorizado su uso
en la obra por el Coordinador de Seguridad y Salud.
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta.
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5.11. Índices de control

En esta obra se llevarán los índices siguientes:

1. Índice de incidencia:

Es el promedio del número total de accidentes con respecto al número medio de personas expuestas por
cada mil personas.
I.I. = (Nº total de accidentes / Nº medio de personas expuestas) x 1000

2. Índice de frecuencia:

Para representar la accidentabilidad de la empresa, y corresponde al número de siniestros con baja
acaecidos por cada millón de horas trabajadas.

I.F. = (Nº total de accidentes / Nº total de horas trabajadas) x 1000000

Considerando como el número de horas trabajadas: 
 Nº total de horas trabajadas = Nº trabajadores expuestos al riesgo  x  Nº medio horas trabajador

3. Índice de gravedad:

Representa la gravedad de las lesiones, y corresponde al número de jornadas perdidas por cada mil
trabajadas.

I.G. = (Nºjorn. no trabajadas por accidente en jornada de trabajo con baja / Nº total horas trabajadas) x
1000

4. Duración media de incapacidad:

Representa el tiempo promedio que han durado los accidentes de la empresa, y corresponde al número de
jornadas perdidas por cada accidente con baja.

D.M.I. = Jornadas no trabajadas / Nº de accidentes

Estadísticas:

a) Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la
obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de
Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas.
b) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de
deficiencias.
c) Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que
permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos con una somera inspección visual; en
abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice
correspondiente.

5.12. Interpretación de los documentos de seguridad y salud

La interpretación de los documentos de Seguridad y Salud de la presente obra, serán de
responsabilidad exclusiva del Coordinador de Seguridad y Salud.
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El Coordinador de Seguridad y Salud podrá solicitar cualquier informe o aclaración al respecto a las
partes implicadas (empresa contratista, subcontratista, autónomos), así como a la Dirección
Facultativa.

5.13. Tratamiento de residuos

5.13.1. Normas y contenidos técnicos de tratamientos de residuos

La gestión de los residuos de construcción y demolición de la obra se llevarán a cabo en los
términos establecidos por el Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero y las disposiciones y decretos
autonómicos correspondientes.
En este sentido, se exigirá a cada contratista el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición que refleje cómo se llevarán a cabo las obligaciones que le incumban en relación con
los residuos de construcción y demolición que vaya a producir.
Este Plan una vez aprobado por la dirección facultativa y tal como establece el RD 105/2008, pasará
a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El Coordinador de Seguridad y Salud realizará, en colaboración con las partes implicadas
(contratistas, subcontratistas, trabajadores autónomos) una identificación de los riesgos
procedentes de la evacuación de los residuos de la construcción, e indicará unas normas y
condiciones para el tratamiento y manipulación en obra de los mismos, todo ello conforme al
"Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición" incluido en el proyecto de ejecución
y de acuerdo al Plan de Gestión de Residuos presentado por el contratista:

a) Escombros propios de la ejecución de la obra, restos de materiales deteriorados, rotos,
fraccionados, etc.:

Hormigón Señalización de las zonas de acopio de
productos residuales de hormigón.

Ladrillos, tejas,
materiales cerámicos

Disposición de contenedores para tal fin,
señalizando su ubicación, delimitando espacios
e impidiendo el paso de personas.

Metales
Señalización de las zonas de acopio de residuos
de ferralla y otros productos metálicos.
Prohibición de accesos a la zona por personas y
vehículos no autorizados.

Maderas Señalización de las zonas de acopio de
maderas.

Vidrios

Depósito en contenedores específicos y
debidamente señalizados.
Prohibición de accesos y manipulación de
residuos por personas y vehículos no
autorizados.

Plásticos Disposición de contenedores para tal fin,
señalizando su ubicación.

Papel y cartón Disposición de contenedores para tal fin,
señalizando su ubicación.

b) Restos de productos con tratamientos especiales:

Basura orgánica Contendores de basura específicos para tal fin,
los cuales se retirarán con frecuencia.
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Fibrocemento
Prohibición de acopiar, almacenar o depositar
cualquier producto de fibrocemento sin seguir las
especificaciones específicamente establecidas
por el "Plan de trabajo" de desamiantado.

En cualquier caso, se cumplirá con las condiciones siguientes de eliminación de residuos
(para mayor precisión se recomienda consultar el Plan de Gestión de RCDs de la obra aprobado
por la Dirección Facultativa):

Escombro en general, se evacuará mediante bajantes de escombros (trompas de vertido) de
continuidad total y sin fugas. Las bajantes de escombros descargarán sobre contenedor. La
boca de la bajante, estará unida al contenedor mediante una lona que abrazando la boca de
salida, cubra toda la superficie del contenedor.
Escombro especial, se evacuará mediante bateas emplintadas a gancho de grúa, cubiertas
con una lona contra los derrames fortuitos.
Limpieza de bajos de maquinaria antes de su salida de la obra. Pasarán por una alberca de
decantación para la limpieza de ruedas y demás residuos.
Los camiones hormigonera se limpiarán en un lugar concreto que se definirá en los planos de
ejecución de obra y que estará de acuerdo a los planos del Plan de Gestión de RCDs.
Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con pala cargadora, con carga posterior a
camión de transporte para su traslado a gestor autorizado.

5.13.2. Normas y contenidos técnicos de tratamientos de materiales y
substancias peligrosas

El Coordinador de Seguridad y Salud realizará, en colaboración con respecto a las partes implicadas
(empresa contratista, subcontratista, autónomos) una identificación de los riesgos procedentes de la
evacuación de materiales y substancias peligrosas de la obra, e indicará unas normas y condiciones
para el tratamiento de los mismos:

Fibrocemento: Deberá manipularse, retirarse, recogerse y envasarse conforme se especifica en
el Plan de Trabajo elaborado por la empresa que procede al desamiantado, todo ello conforme al
RD 396/2006 así como a la ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y Salud.
Aditivos y sustancias químicas: Deberá seguirse las recomendaciones establecidas en las fichas
de los envases del producto, o en su defecto recogerse conforme se especifica en la ficha técnica
establecida en la memoria de Seguridad y Salud.
Alquitrán: Deberá recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante, o en
su defecto conforme se especifica en la ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y
Salud.
Fibras: Deberán recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante de las
mismas, o en su defecto conforme se especifica en la ficha técnica.

5.14. Procedimientos de seguridad y salud para la realización de
trabajos con riesgos especiales señalados en e anexo 2 del RD
1627 de 1997 o de otro tipo de trabajos que no estando
especificados en el anexo 2, tras su evaluación, adquieran tal
consideración
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Por las características propias de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud, se considera
que en las unidades de obra correspondientes a:

Excavación.
Vaciados.
Ejecución de zanjas.
Estructuras.
Cubiertas.
Cerramientos exteriores.

Pueden darse riesgos tipificados en el Anexo II del RD 1627/1997, debido a:

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de
altura por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos
aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

Por lo que se requiere la presencia de Recursos Preventivos en dichas unidades de obra.

Los recursos preventivos deberán realizar las actividades de Control y Vigilancia establecidas en la
Memoria de Seguridad y Salud que se adjunta, donde detalladamente y para dichas unidades de
obra se han establecido.
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6. Condiciones económico administrativas

6.1. Condiciones específicas para la obra

Una vez al mes, esta Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de
seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme se ha establecido en
el Presupuesto y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad.
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en
el contrato de la obra.
A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido en cuenta solo las
partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios
auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar.
En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se definirán total y
correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su
abono tal como se indica en los apartados anteriores.
En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la
propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en las Condiciones de Índole
Facultativo.

6.2. Criterios que se tomarán como base para realizar las
mediciones, valoraciones, certificaciones, abonos (incluidas las
partidas alzadas de seguridad y salud) de cada una de las
unidades de obra

Aunque los EPIS deberán estar en la obra en número suficiente, al objeto de cuantificarlos, las
mediciones se realizarán según los criterios de unidad de medida definidos por las tablas siguientes
y que son las establecidas en el estado de mediciones y presupuestos, siguiendo las
recomendaciones del INSHT, aunque sabemos que estarán siempre en número suficiente:

Criterios adoptados para la Medición de EPIS

Cascos de seguridad 1,8 x NO x NA
Cascos de seguridad iluminación autónoma 1,2 x NO x NA
Cascos de seguridad protectores auditivos 1,2 x NO x NA
Cascos de seguridad iluminación + protectores
auditivos 1,2 x NO x NA

Cascos clase e 1,1 x NO x NA
Pantalla de soldadura sustentación manual 3 x NOE x NA
Gafas antiproyectos 0,15 x NO x NA
Gafas antipolvo 0,18 x NO x NA
Mascarilla antipartículas de retención  mecánica
simple 0,2 x NO x NA

Mascarilla antipartículas con filtro  recambiable 0,18 x NO x NA
Mascarilla anti emanaciones tóxicas 0,15 x NO x NA
Filtro para mascarilla antipolvo 30 x NOE
Equipo de respiración autónoma NOE
Taponcillos antirruido 0,48 x NO x NA
Cascos protectores auditivos 2 x NOE x NA
Cinturón de seguridad clase a 1,5 x NOE x NA
Cinturón de seguridad clase b NOE
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Cinturón de seguridad clase c 1 x NOE x NA
Cinturón portaherramientas 0,36 x NO x NA
Faja protección contra sobreesfuerzos 1 x NOE x NA
Faja anti vibratoria 1 x NOE x NA
Muñequeras anti vibratorias 1 x NOE x NA
Guantes de cuero para carga y descarga 3,6 x NO x NA = 36
Guantes de cuero con dorso de loneta para  carga
y descarga 3,7 x NO x NA = 37

Manoplas de cuero 3,6 x NO x NA = 36
Guantes de cuero con malla metálica 3 x NOE x NA = 150
Guantes de cuero para conductores 1 x NOE x NA = 50
Guantes impermebilizados 3,8 x NO x NA = 38
Guantes de goma o de pvc 2,4 x NO x NA
Guantes aislantes para alta tensión NOE
Guantes aislantes para baja tensión NOE
Botas de seguridad 1,44 x NO x NA
Botas de suela antideslizante 1,44 x NOE x NA
Sandalias de seguridad 1,44 x NO x NA
Plantillas anti-objetos punzantes 1,44 x NOE x NA
Botas de goma o pvc de media caña 0,4 x NO x NA
Bota pantalón en goma o pvc 1 x NOE x NA
Bota de seguridad en goma o pvc de media caña 0,4 x NO x NA
Zapatos de seguridad 1 x NOE x NA
Mandiles impermeables 1,8 x NOE x NA
Mandiles de cuero 1,2 x NOE x NA
Polainas de cuero 3 x NOE x NA
Polainas impermeables 3 x NOE x NA
Deslizadores paracaídas para cinturones de
seguridad NOE

Trajes impermeables para zonas lluviosas 2,4 x NO x NA
Trajes de trabajo para zonas no lluviosas 0,84 x NO x NA
Trajes de trabajo, buzos o monos NOE
Comando impermeable 1 x NOE x NA
Comando abrigo 1 x NOE x NA
Chaleco reflectante NOE
Botas con suela de cuero para artilleros 1,44 x NOE x NA
Chalecos salvavidas 0,36 x NO x NA

NO : Número de obreros
NA : Número de años
NOE : Número de obreros expuestos

Criterios adoptados para la Medición de los Servicios de Higiene y Bienestar

Número de vestuarios con bancos, sillas, perchas,
etc : NO x 2 m2

Número de taquillas 1,2 x NO
Los m2 de Comedor requeridos NO x 1,2 m2

Número de calienta comidas 1 x cada 50 NO o
fracción

Número de grifos en la pileta 1 por cada 10 NO o
fracción

Número de duchas en servicios 1 x 10 NO o fracción
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Número de inodoros en servicios 1 x 25 NO o fracción
Número de calentadores de 100 litros 1x 25 NO o fracción
Número de lavabos en servicios 1 x 10 NO o fracción

NO : Número de obreros/as

En el documento que forma parte del Presupuesto de Seguridad y Salud, denominado Mediciones
se especifican éstas, para las diferentes Partidas consideradas.

Aquellas unidades de Seguridad y Salud no previstas en el mismo, darán lugar a la oportuna
creación de un Precio contradictorio, el cual se aprobará por el Coordinador de Seguridad y Salud,
antes de acometer el trabajo, conforme se establece en este mismo Pliego de Condiciones
Particulares para esta obra.
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Calvià, 28 de Junio de 2021

Fdo.Juan Contestí Murci



PRESUPUESTO
ESTUDIO SEGUIDAD Y SALUD.PASEO MARITIMO MAGALUF Y CALLES ADYACENTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 PASEO MARITIMO MAGALUF-ACTUACIÓN ZONA CENTRAL

SEGURIDAD Y SALUD01.02

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA01.02.01

01.02.01.01 m Vallado perimetral de hierro de delimitación de excavaciones abiertas 774,00

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perime-
tral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo,
con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies me-
tálicos, amortizables en 20 usos.

200,00 3,87

YCB03001

01.02.01.02 m Vallado perimetral de polipropileno de delimitación de excavaciones abiertas 1.056,00

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perime-
tral formado por vallas peatonales de polipropileno, de 1,10x2,00 m, color
amarillo, con dos pies en forma de V, reforzados internamente con nervios,
amortizables en 20 usos.

200,00 5,28

YCB03002

01.02.01.03 Ud Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas 227,00

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de
acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, an-
chura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desnive-
les, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, baran-
dillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral, amortizable en 20
usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad
del conjunto.

10,00 22,70

YCB04001

01.02.01.04 m² Plataforma para protección de paso de vehículos sobre zanjas 198,00

Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante
plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor, amortizable en 150
usos, apoyada sobre manta antirroca como material amortiguador. Incluso
cemento rápido para evitar la vibración de la chapa al paso de los vehículos.

40,00 4,95

YCB05001

01.02.01.05 m Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación 6.060,00

Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de se-
guridad de 1 m de altura, formada por barra horizontal superior corrugada
de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal in-
termedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diáme-
tro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello suje-
to mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terre-
no cada 1,50 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de los
extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 1 uso, la madera en 4
usos y los tapones protectores en 15 usos.

200,00 30,30

YCB07001

01.02.01.06 Ud Tapón de plástico para protección de extremo de armadura 870,00

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante
colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable
en 10 usos.

3.000,00 0,29

YCJ01001

01.02.01.07 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra 5kw 4.388,00

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW,
compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, to-
mas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales nece-
sarios, amortizable en 4 usos.

10,00 438,80

YCS02001
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01.02.01.08 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra 10kw 2.289,70

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 10 kW,
compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, to-
mas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales nece-
sarios, amortizable en 4 usos.

5,00 457,94

YCS02002

01.02.01.09 Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra pica 2m 3.116,70

Toma de tierra independiente, para instalación provisional de obra, com-
puesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terre-
no, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de re-
gistro de polipropileno de 30x30 cm, previa excavación con medios manua-
les y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso grapa abar-
cón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para dis-
minuir la resistividad del terreno.

15,00 207,78

YCS03001

01.02.01.10 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente 9 kg 256,10

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión in-
corporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, con manó-
metro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.

10,00 25,61

YCU01001

01.02.01.11 Ud Extintor de nieve carbónica CO2 polivalente 5 kg 364,70

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agen-
te extintor, con manguera y trompa difusora, amortizable en 3 usos.

10,00 36,47

YCU01002

01.02.01.12 m Vallado provisional de solar con vallas trasladables 18.830,00

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00
m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo,
de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de
diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y ba-
ses prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para sopor-
te de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas
de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietile-
no de alta densidad, color verde y cinta reflectante para balizamiento, de
material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas
de color rojo y blanco, colocadas sobre las vallas.

1.000,00 18,83

YCR03001

01.02.01.13 Ud Valla trasladable con puerta incorporada 754,20

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar,
formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diá-
metro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de
40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para ac-
ceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado,
amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm,
con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al
pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero.

10,00 75,42

YCR03501

TOTAL 01.02.01...................................................................................... 39.184,40
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FORMACIÓN01.02.02

01.02.02.01 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud. 2.017,80

Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una
reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualifica-
do en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra,
dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante
de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.

12,00 168,15

YFF01001

01.02.02.02 Ud Hora de charla para formación 1.437,24

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada
por Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad
y Prevención de Riesgos.

12,00 119,77

YFF02002

TOTAL 01.02.02...................................................................................... 3.455,04

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL01.02.03

01.02.03.01 Ud Casco de protección 175,50

Casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de ob-
jetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, resistente
a baja temperatura, hasta -30°C, amortizable en 10 usos.

130,00 1,35

YIC01001

01.02.03.04 Ud Protector ocular de uso básico 470,40

Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares
integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral,
amortizable en 5 usos.

120,00 3,92

YIJ01001

01.02.03.05 Ud Protector con resistencia a arco eléctrico y cortocircuito 182,70

Pantalla de protección facial, con resistencia a arco eléctrico y cortocircuito,
con visor de pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza ajus-
table, amortizable en 5 usos.

30,00 6,09

YIJ01002

01.02.03.06 Ud Protector con resistencia a impactos de partículas 120,30

Gafas de protección con montura universal, con resistencia a impactos de
partículas a gran velocidad y baja energía, a temperaturas extremas, con
dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con protec-
ción lateral, amortizable en 5 usos.

30,00 4,01

YIJ01003

01.02.03.07 Ud Protector ocular para soldadores 147,20

Pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla
fija, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura, amortizable en 5
usos.

20,00 7,36

YIJ01004

01.02.03.08 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos 609,60

Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serra-
je vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasga-
do y a la perforación, amortizable en 4 usos.

120,00 5,08

YIM01001

01.02.03.09 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión 473,40

Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4
usos.

30,00 15,78

YIM01002

01.02.03.10 Ud Par de guantes para soldadores 68,40

Par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.

20,00 3,42

YIM01003
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01.02.03.11 Ud Juego de tapones reutilizables, con arnés 160,93

Juego de tapones reutilizables, con arnés, unidos por un elemento de cone-
xión semirrígido para que se mantengan en su posición adecuada a pesar
del movimiento, de espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación
acústica de 31 dB, amortizable en 10 usos.

121,00 1,33

YIO02001

01.02.03.12 Ud Juego de tapones desechables 5,26

Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano an-
tialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.

263,00 0,02

YIO02002

01.02.03.13 Ud Par de zapatos de seguridad 3.421,20

Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta
200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento y
a la perforación, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.

120,00 28,51

YIP01001

01.02.03.14 Ud Chaleco de alta visibilidad 834,00

Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades fluores-
centes y reflectantes, color amarillo, amortizable en 5 usos.

120,00 6,95

YIU03001

01.02.03.15 Ud Par de rodilleras 294,50

Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa,
amortizable en 4 usos.

62,00 4,75

YIU06001

01.02.03.16 Ud Mascarilla autofiltrante FFP2 1.315,00

Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste her-
mético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP2, amorti-
zable en 1 uso.

500,00 2,63

YIV02001

TOTAL 01.02.03...................................................................................... 8.278,39

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS01.02.04

01.02.04.01 Ud Botiquín de urgencia 1.516,20

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y anti-
sépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos
de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desecha-
bles, fijado al paramento con tornillos y tacos.

10,00 151,62

YMM01001

01.02.04.02 Ud Reposición de material de botiquín 794,40

Torniquete, bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de
esparadrapo, caja de antiespasmódico, tónico cardíaco, caja de analgésico
de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el boti-
quín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la
obra.

20,00 39,72

YMM01101

TOTAL 01.02.04...................................................................................... 2.310,60
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INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR01.02.05

01.02.05.01 Ud Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra 311,16

Acometida provisional de fontanería enterrada, a caseta prefabricada de
obra. Incluso conexión a la red provisional de obra, hasta una distancia má-
xima de 8 m.

2,00 155,58

YPA01001

01.02.05.02 Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra 627,37

Acometida provisional de saneamiento enterrada, a caseta prefabricada de
obra. Incluso conexión a la red provisional de obra, hasta una distancia má-
xima de 8 m.

1,00 627,37

YPA01002

01.02.05.03 Ud Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra 1.064,04

Acometida provisional de electricidad aérea, a caseta prefabricada de obra.
Incluso conexión a la red provisional de obra, hasta una distancia máxima
de 8 m.

4,00 266,01

YPA01003

01.02.05.04 Ud Alquiler de aseo portátil 23.322,00

Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color
gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descar-
ga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para
entrada de luz exterior.

120,00 194,35

YPC00501

01.02.05.05 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos 5.848,80

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramien-
to de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aisla-
miento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tu-
bos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de alu-
minio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hi-
drófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, ino-
doro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en
inodoro y cortina en ducha.

24,00 243,70

YPC01001

01.02.05.06 Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 3.661,92

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimen-
siones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, ce-
rramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de cha-
pa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de en-
trada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliesti-
reno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

24,00 152,58

YPC02001

01.02.05.07 Ud Alquiler de caseta prefabricada para comedor 6.679,92

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensio-
nes 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerra-
miento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto
de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de
chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con
apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

24,00 278,33

YPC03001
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01.02.05.08 Ud Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina 4.489,68

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra,
de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura me-
tálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta
de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescen-
tes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de
entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y po-
liestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en pare-
des.

24,00 187,07

YPC05001

01.02.05.10 Ud Limpieza de caseta o local provisional 5.834,40

Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, re-
alizadas por peón ordinario de construcción. Incluso material y elementos
de limpieza. Según R.D. 486/1997.

208,00 28,05

YPL01001

TOTAL 01.02.05...................................................................................... 51.839,29

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS01.02.06

01.02.06.01 Ud Baliza reflectante 784,00

Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización,
de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada o de
borde izquierdo, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel
1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso mantenimiento en condiciones se-
guras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

100,00 7,84

YSB01001

01.02.06.02 Ud Baliza luminosa 1.913,00

Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para se-
ñalización, de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura, amortiza-
ble en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

100,00 19,13

YSB01501

01.02.06.03 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno 2.819,00

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densi-
dad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o
blanco, amortizable en 20 usos. Incluso agua utilizada para el lastrado de
las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera y desmontaje.

100,00 28,19

YSB02001

01.02.06.04 Ud Señal provisional de obra de peligro triangular 328,40

Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa
de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvani-
zado, amortizable en 5 usos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

20,00 16,42

YSV01001

01.02.06.05 Ud Semáforo portátil de obra 3.861,80

Suministro, colocación y desmontaje de par de semáforos portátiles de
obra, telescópicos, con mando a distancia, y cajones de polietileno de alta
densidad equipados con ruedas, amortizable en 5 usos, y alimentación con
2 baterías de plomo y ácido 12V - 220Ah. Incluso mantenimiento en condi-
ciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

2,00 1.930,90

YSV02001
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01.02.06.06 Ud Cartel general indicativo de riesgos 226,00

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos,
de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable
en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condicio-
nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

20,00 11,30

YSS02001

01.02.06.07 m Malla de señalización con soportes hincados al terreno 2.865,00

Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a
2 m en bordes de excavación mediante malla de señalización de polietileno
de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultra-
violeta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon
a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m
de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,50 m y se-
parados del borde del talud más de 2 m. Incluso montaje, tapones protecto-
res tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el perio-
do de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso,
los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.

300,00 9,55

YSM01001

TOTAL 01.02.06...................................................................................... 12.797,20

TOTAL 01.02........................................................................................... 117.864,92

TOTAL 01......................................................................................................................................... 117.864,92
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02 PASEO MARITIMO MAGALUF-ACTUACIÓN EXTREMO DERECHO(NIKKI BEACH)

SEGURIDAD Y SALUD02.02

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA02.02.01

02.02.01.01 m Vallado perimetral de hierro de delimitación de excavaciones abiertas 232,20

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perime-
tral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo,
con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies me-
tálicos, amortizables en 20 usos.

60,00 3,87

YCB03001

02.02.01.02 m Vallado perimetral de polipropileno de delimitación de excavaciones abiertas 316,80

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perime-
tral formado por vallas peatonales de polipropileno, de 1,10x2,00 m, color
amarillo, con dos pies en forma de V, reforzados internamente con nervios,
amortizables en 20 usos.

60,00 5,28

YCB03002

02.02.01.03 Ud Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas 90,80

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de
acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, an-
chura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desnive-
les, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, baran-
dillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral, amortizable en 20
usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad
del conjunto.

4,00 22,70

YCB04001

02.02.01.04 m² Plataforma para protección de paso de vehículos sobre zanjas 39,60

Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante
plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor, amortizable en 150
usos, apoyada sobre manta antirroca como material amortiguador. Incluso
cemento rápido para evitar la vibración de la chapa al paso de los vehículos.

8,00 4,95

YCB05001

02.02.01.05 m Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación 3.030,00

Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de se-
guridad de 1 m de altura, formada por barra horizontal superior corrugada
de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal in-
termedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diáme-
tro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello suje-
to mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terre-
no cada 1,50 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de los
extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 1 uso, la madera en 4
usos y los tapones protectores en 15 usos.

100,00 30,30

YCB07001

02.02.01.06 Ud Tapón de plástico para protección de extremo de armadura 311,99

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante
colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable
en 10 usos.

1.075,82 0,29

YCJ01001

02.02.01.07 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra 5kw 877,60

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW,
compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, to-
mas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales nece-
sarios, amortizable en 4 usos.

2,00 438,80

YCS02001
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02.02.01.08 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra 10kw 915,88

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 10 kW,
compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, to-
mas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales nece-
sarios, amortizable en 4 usos.

2,00 457,94

YCS02002

02.02.01.09 Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra pica 2m 831,12

Toma de tierra independiente, para instalación provisional de obra, com-
puesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terre-
no, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de re-
gistro de polipropileno de 30x30 cm, previa excavación con medios manua-
les y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso grapa abar-
cón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para dis-
minuir la resistividad del terreno.

4,00 207,78

YCS03001

02.02.01.10 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente 9 kg 102,44

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión in-
corporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, con manó-
metro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.

4,00 25,61

YCU01001

02.02.01.11 Ud Extintor de nieve carbónica CO2 polivalente 5 kg 145,88

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agen-
te extintor, con manguera y trompa difusora, amortizable en 3 usos.

4,00 36,47

YCU01002

02.02.01.12 m Vallado provisional de solar con vallas trasladables 1.883,00

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00
m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo,
de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de
diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y ba-
ses prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para sopor-
te de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas
de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietile-
no de alta densidad, color verde y cinta reflectante para balizamiento, de
material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas
de color rojo y blanco, colocadas sobre las vallas.

100,00 18,83

YCR03001

02.02.01.13 Ud Valla trasladable con puerta incorporada 301,68

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar,
formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diá-
metro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de
40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para ac-
ceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado,
amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm,
con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al
pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero.

4,00 75,42

YCR03501

TOTAL 02.02.01...................................................................................... 9.078,99
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MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS02.02.02

02.02.02.01 Ud Botiquín de urgencia 303,24

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y anti-
sépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos
de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desecha-
bles, fijado al paramento con tornillos y tacos.

2,00 151,62

YMM01001

02.02.02.02 Ud Reposición de material de botiquín 158,88

Torniquete, bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de
esparadrapo, caja de antiespasmódico, tónico cardíaco, caja de analgésico
de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el boti-
quín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la
obra.

4,00 39,72

YMM01101

TOTAL 02.02.02...................................................................................... 462,12

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS02.02.03

02.02.03.01 Ud Baliza reflectante 78,40

Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización,
de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada o de
borde izquierdo, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel
1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso mantenimiento en condiciones se-
guras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

10,00 7,84

YSB01001

02.02.03.02 Ud Baliza luminosa 191,30

Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para se-
ñalización, de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura, amortiza-
ble en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

10,00 19,13

YSB01501

02.02.03.03 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno 338,28

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densi-
dad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o
blanco, amortizable en 20 usos. Incluso agua utilizada para el lastrado de
las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera y desmontaje.

12,00 28,19

YSB02001

02.02.03.04 Ud Señal provisional de obra de peligro triangular 164,20

Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa
de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvani-
zado, amortizable en 5 usos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

10,00 16,42

YSV01001

02.02.03.05 Ud Cartel general indicativo de riesgos 56,50

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos,
de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable
en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condicio-
nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

5,00 11,30

YSS02001
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02.02.03.06 m Malla de señalización con soportes hincados al terreno 477,50

Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a
2 m en bordes de excavación mediante malla de señalización de polietileno
de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultra-
violeta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon
a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m
de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,50 m y se-
parados del borde del talud más de 2 m. Incluso montaje, tapones protecto-
res tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el perio-
do de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso,
los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.

50,00 9,55

YSM01001

TOTAL 02.02.03...................................................................................... 1.306,18

TOTAL 02.02........................................................................................... 10.847,29

TOTAL 02......................................................................................................................................... 10.847,29
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03 PASEO MARITIMO MAGALUF-ACTUACIÓN ZONA IZQUIERDA

SEGURIDAD Y SALUD03.02

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA03.02.01

03.02.01.01 m Vallado perimetral de hierro de delimitación de excavaciones abiertas 193,50

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perime-
tral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo,
con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies me-
tálicos, amortizables en 20 usos.

50,00 3,87

YCB03001

03.02.01.02 m Vallado perimetral de polipropileno de delimitación de excavaciones abiertas 264,00

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perime-
tral formado por vallas peatonales de polipropileno, de 1,10x2,00 m, color
amarillo, con dos pies en forma de V, reforzados internamente con nervios,
amortizables en 20 usos.

50,00 5,28

YCB03002

03.02.01.03 Ud Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas 68,10

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de
acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, an-
chura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desnive-
les, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, baran-
dillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral, amortizable en 20
usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad
del conjunto.

3,00 22,70

YCB04001

03.02.01.04 m² Plataforma para protección de paso de vehículos sobre zanjas 29,70

Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante
plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor, amortizable en 150
usos, apoyada sobre manta antirroca como material amortiguador. Incluso
cemento rápido para evitar la vibración de la chapa al paso de los vehículos.

6,00 4,95

YCB05001

03.02.01.05 m Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación 2.363,40

Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de se-
guridad de 1 m de altura, formada por barra horizontal superior corrugada
de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal in-
termedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diáme-
tro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello suje-
to mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terre-
no cada 1,50 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de los
extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 1 uso, la madera en 4
usos y los tapones protectores en 15 usos.

78,00 30,30

YCB07001

03.02.01.06 Ud Tapón de plástico para protección de extremo de armadura 242,23

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante
colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable
en 10 usos.

835,26 0,29

YCJ01001

03.02.01.07 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra 5kw 877,60

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW,
compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, to-
mas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales nece-
sarios, amortizable en 4 usos.

2,00 438,80

YCS02001
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03.02.01.08 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra 10kw 915,88

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 10 kW,
compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, to-
mas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales nece-
sarios, amortizable en 4 usos.

2,00 457,94

YCS02002

03.02.01.09 Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra pica 2m 831,12

Toma de tierra independiente, para instalación provisional de obra, com-
puesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terre-
no, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de re-
gistro de polipropileno de 30x30 cm, previa excavación con medios manua-
les y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso grapa abar-
cón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para dis-
minuir la resistividad del terreno.

4,00 207,78

YCS03001

03.02.01.10 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente 9 kg 102,44

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión in-
corporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, con manó-
metro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.

4,00 25,61

YCU01001

03.02.01.11 Ud Extintor de nieve carbónica CO2 polivalente 5 kg 145,88

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agen-
te extintor, con manguera y trompa difusora, amortizable en 3 usos.

4,00 36,47

YCU01002

03.02.01.12 m Vallado provisional de solar con vallas trasladables 1.732,36

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00
m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo,
de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de
diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y ba-
ses prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para sopor-
te de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas
de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietile-
no de alta densidad, color verde y cinta reflectante para balizamiento, de
material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas
de color rojo y blanco, colocadas sobre las vallas.

92,00 18,83

YCR03001

03.02.01.13 Ud Valla trasladable con puerta incorporada 150,84

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar,
formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diá-
metro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de
40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para ac-
ceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado,
amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm,
con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al
pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero.

2,00 75,42

YCR03501

TOTAL 03.02.01...................................................................................... 7.917,05
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MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS03.02.02

03.02.02.01 Ud Botiquín de urgencia 303,24

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y anti-
sépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos
de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desecha-
bles, fijado al paramento con tornillos y tacos.

2,00 151,62

YMM01001

03.02.02.02 Ud Reposición de material de botiquín 158,88

Torniquete, bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de
esparadrapo, caja de antiespasmódico, tónico cardíaco, caja de analgésico
de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el boti-
quín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la
obra.

4,00 39,72

YMM01101

TOTAL 03.02.02...................................................................................... 462,12

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS03.02.03

03.02.03.01 Ud Baliza reflectante 62,72

Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización,
de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada o de
borde izquierdo, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel
1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso mantenimiento en condiciones se-
guras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

8,00 7,84

YSB01001

03.02.03.02 Ud Baliza luminosa 153,04

Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para se-
ñalización, de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura, amortiza-
ble en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

8,00 19,13

YSB01501

03.02.03.03 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno 225,52

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densi-
dad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o
blanco, amortizable en 20 usos. Incluso agua utilizada para el lastrado de
las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera y desmontaje.

8,00 28,19

YSB02001

03.02.03.04 Ud Señal provisional de obra de peligro triangular 131,36

Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa
de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvani-
zado, amortizable en 5 usos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

8,00 16,42

YSV01001

03.02.03.06 Ud Cartel general indicativo de riesgos 45,20

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos,
de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable
en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condicio-
nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

4,00 11,30

YSS02001
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03.02.03.07 m Malla de señalización con soportes hincados al terreno 238,75

Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a
2 m en bordes de excavación mediante malla de señalización de polietileno
de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultra-
violeta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon
a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m
de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,50 m y se-
parados del borde del talud más de 2 m. Incluso montaje, tapones protecto-
res tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el perio-
do de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso,
los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.

25,00 9,55

YSM01001

TOTAL 03.02.03...................................................................................... 856,59

TOTAL 03.02........................................................................................... 9.235,76

TOTAL 03......................................................................................................................................... 9.235,76
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04 PASEO MARITIMO MAGALUF-ACTUACIÓN TAJEA

SEGURIDAD Y SALUD04.02

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA04.02.01

04.02.01.01 m Vallado perimetral de hierro de delimitación de excavaciones abiertas 309,60

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perime-
tral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo,
con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies me-
tálicos, amortizables en 20 usos.

80,00 3,87

YCB03001

04.02.01.02 m Vallado perimetral de polipropileno de delimitación de excavaciones abiertas 422,40

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perime-
tral formado por vallas peatonales de polipropileno, de 1,10x2,00 m, color
amarillo, con dos pies en forma de V, reforzados internamente con nervios,
amortizables en 20 usos.

80,00 5,28

YCB03002

04.02.01.03 Ud Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas 90,80

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de
acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, an-
chura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desnive-
les, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, baran-
dillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral, amortizable en 20
usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad
del conjunto.

4,00 22,70

YCB04001

04.02.01.04 m² Plataforma para protección de paso de vehículos sobre zanjas 158,40

Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante
plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor, amortizable en 150
usos, apoyada sobre manta antirroca como material amortiguador. Incluso
cemento rápido para evitar la vibración de la chapa al paso de los vehículos.

32,00 4,95

YCB05001

04.02.01.05 m Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación 3.636,00

Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de se-
guridad de 1 m de altura, formada por barra horizontal superior corrugada
de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal in-
termedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diáme-
tro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello suje-
to mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terre-
no cada 1,50 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de los
extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 1 uso, la madera en 4
usos y los tapones protectores en 15 usos.

120,00 30,30

YCB07001

04.02.01.06 Ud Tapón de plástico para protección de extremo de armadura 297,05

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante
colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable
en 10 usos.

1.024,30 0,29

YCJ01001

04.02.01.07 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra 5kw 877,60

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW,
compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, to-
mas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales nece-
sarios, amortizable en 4 usos.

2,00 438,80

YCS02001
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04.02.01.08 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra 10kw 915,88

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 10 kW,
compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, to-
mas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales nece-
sarios, amortizable en 4 usos.

2,00 457,94

YCS02002

04.02.01.09 Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra pica 2m 831,12

Toma de tierra independiente, para instalación provisional de obra, com-
puesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terre-
no, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de re-
gistro de polipropileno de 30x30 cm, previa excavación con medios manua-
les y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso grapa abar-
cón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para dis-
minuir la resistividad del terreno.

4,00 207,78

YCS03001

04.02.01.10 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente 9 kg 102,44

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión in-
corporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, con manó-
metro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.

4,00 25,61

YCU01001

04.02.01.11 Ud Extintor de nieve carbónica CO2 polivalente 5 kg 145,88

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agen-
te extintor, con manguera y trompa difusora, amortizable en 3 usos.

4,00 36,47

YCU01002

04.02.01.12 m Vallado provisional de solar con vallas trasladables 2.259,60

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00
m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo,
de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de
diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y ba-
ses prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para sopor-
te de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas
de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietile-
no de alta densidad, color verde y cinta reflectante para balizamiento, de
material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas
de color rojo y blanco, colocadas sobre las vallas.

120,00 18,83

YCR03001

04.02.01.13 Ud Valla trasladable con puerta incorporada 301,68

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar,
formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diá-
metro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de
40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para ac-
ceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado,
amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm,
con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al
pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero.

4,00 75,42

YCR03501

TOTAL 04.02.01...................................................................................... 10.348,45
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MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS04.02.02

04.02.02.01 Ud Botiquín de urgencia 303,24

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y anti-
sépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos
de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desecha-
bles, fijado al paramento con tornillos y tacos.

2,00 151,62

YMM01001

04.02.02.02 Ud Reposición de material de botiquín 158,88

Torniquete, bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de
esparadrapo, caja de antiespasmódico, tónico cardíaco, caja de analgésico
de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el boti-
quín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la
obra.

4,00 39,72

YMM01101

TOTAL 04.02.02...................................................................................... 462,12

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS04.02.03

04.02.03.01 Ud Baliza reflectante 109,76

Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización,
de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada o de
borde izquierdo, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel
1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso mantenimiento en condiciones se-
guras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

14,00 7,84

YSB01001

04.02.03.02 Ud Baliza luminosa 267,82

Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para se-
ñalización, de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura, amortiza-
ble en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

14,00 19,13

YSB01501

04.02.03.03 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno 451,04

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densi-
dad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o
blanco, amortizable en 20 usos. Incluso agua utilizada para el lastrado de
las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera y desmontaje.

16,00 28,19

YSB02001

04.02.03.04 Ud Señal provisional de obra de peligro triangular 229,88

Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa
de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvani-
zado, amortizable en 5 usos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

14,00 16,42

YSV01001

04.02.03.05 Ud Cartel general indicativo de riesgos 67,80

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos,
de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable
en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condicio-
nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

6,00 11,30

YSS02001
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04.02.03.06 m Malla de señalización con soportes hincados al terreno 668,50

Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a
2 m en bordes de excavación mediante malla de señalización de polietileno
de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultra-
violeta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon
a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m
de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,50 m y se-
parados del borde del talud más de 2 m. Incluso montaje, tapones protecto-
res tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el perio-
do de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso,
los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.

70,00 9,55

YSM01001

TOTAL 04.02.03...................................................................................... 1.794,80

TOTAL 04.02........................................................................................... 12.605,37

TOTAL 04......................................................................................................................................... 12.605,37
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05 CALLE SIN NOMBRE PEATONAL

SEGURIDAD Y SALUD05.02

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA05.02.01

05.02.01.01 m Vallado perimetral de hierro de delimitación de excavaciones abiertas 77,40

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perime-
tral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo,
con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies me-
tálicos, amortizables en 20 usos.

20,00 3,87

YCB03001

05.02.01.02 m Vallado perimetral de polipropileno de delimitación de excavaciones abiertas 105,60

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perime-
tral formado por vallas peatonales de polipropileno, de 1,10x2,00 m, color
amarillo, con dos pies en forma de V, reforzados internamente con nervios,
amortizables en 20 usos.

20,00 5,28

YCB03002

05.02.01.03 Ud Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas 45,40

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de
acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, an-
chura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desnive-
les, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, baran-
dillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral, amortizable en 20
usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad
del conjunto.

2,00 22,70

YCB04001

05.02.01.04 m² Plataforma para protección de paso de vehículos sobre zanjas 59,40

Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante
plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor, amortizable en 150
usos, apoyada sobre manta antirroca como material amortiguador. Incluso
cemento rápido para evitar la vibración de la chapa al paso de los vehículos.

12,00 4,95

YCB05001

05.02.01.06 Ud Tapón de plástico para protección de extremo de armadura 65,60

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante
colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable
en 10 usos.

226,20 0,29

YCJ01001

05.02.01.10 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente 9 kg 25,61

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión in-
corporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, con manó-
metro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.

1,00 25,61

YCU01001

05.02.01.11 Ud Extintor de nieve carbónica CO2 polivalente 5 kg 36,47

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agen-
te extintor, con manguera y trompa difusora, amortizable en 3 usos.

1,00 36,47

YCU01002
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05.02.01.12 m Vallado provisional de solar con vallas trasladables 338,94

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00
m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo,
de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de
diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y ba-
ses prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para sopor-
te de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas
de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietile-
no de alta densidad, color verde y cinta reflectante para balizamiento, de
material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas
de color rojo y blanco, colocadas sobre las vallas.

18,00 18,83

YCR03001

05.02.01.13 Ud Valla trasladable con puerta incorporada 75,42

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar,
formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diá-
metro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de
40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para ac-
ceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado,
amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm,
con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al
pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero.

1,00 75,42

YCR03501

TOTAL 05.02.01...................................................................................... 829,84

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS05.02.02

05.02.02.01 Ud Botiquín de urgencia 151,62

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y anti-
sépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos
de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desecha-
bles, fijado al paramento con tornillos y tacos.

1,00 151,62

YMM01001

05.02.02.02 Ud Reposición de material de botiquín 79,44

Torniquete, bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de
esparadrapo, caja de antiespasmódico, tónico cardíaco, caja de analgésico
de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el boti-
quín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la
obra.

2,00 39,72

YMM01101

TOTAL 05.02.02...................................................................................... 231,06

TOTAL 05.02........................................................................................... 1.060,90

TOTAL 05......................................................................................................................................... 1.060,90
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06 CALLE CONTRALMIRANTE RIERA ALEMANY

SEGURIDAD Y SALUD06.02

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA06.02.01

06.02.01.02 m Vallado perimetral de polipropileno de delimitación de excavaciones abiertas 42,24

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perime-
tral formado por vallas peatonales de polipropileno, de 1,10x2,00 m, color
amarillo, con dos pies en forma de V, reforzados internamente con nervios,
amortizables en 20 usos.

8,00 5,28

YCB03002

06.02.01.03 Ud Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas 22,70

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de
acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, an-
chura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desnive-
les, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, baran-
dillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral, amortizable en 20
usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad
del conjunto.

1,00 22,70

YCB04001

06.02.01.04 m² Plataforma para protección de paso de vehículos sobre zanjas 19,80

Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante
plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor, amortizable en 150
usos, apoyada sobre manta antirroca como material amortiguador. Incluso
cemento rápido para evitar la vibración de la chapa al paso de los vehículos.

4,00 4,95

YCB05001

06.02.01.06 Ud Tapón de plástico para protección de extremo de armadura 7,57

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante
colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable
en 10 usos.

26,10 0,29

YCJ01001

06.02.01.12 m Vallado provisional de solar con vallas trasladables 225,96

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00
m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo,
de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de
diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y ba-
ses prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para sopor-
te de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas
de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietile-
no de alta densidad, color verde y cinta reflectante para balizamiento, de
material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas
de color rojo y blanco, colocadas sobre las vallas.

12,00 18,83

YCR03001

TOTAL 06.02.01...................................................................................... 318,27

TOTAL 06.02........................................................................................... 318,27

TOTAL 06......................................................................................................................................... 318,27
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07 CALLE CARABELA

SEGURIDAD Y SALUD07.02

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA07.02.01

07.02.01.06 Ud Tapón de plástico para protección de extremo de armadura 1,61

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante
colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable
en 10 usos.

5,55 0,29

YCJ01001

07.02.01.12 m Vallado provisional de solar con vallas trasladables 263,62

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00
m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo,
de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de
diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y ba-
ses prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para sopor-
te de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas
de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietile-
no de alta densidad, color verde y cinta reflectante para balizamiento, de
material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas
de color rojo y blanco, colocadas sobre las vallas.

14,00 18,83

YCR03001

TOTAL 07.02.01...................................................................................... 265,23

TOTAL 07.02........................................................................................... 265,23

TOTAL 07......................................................................................................................................... 265,23
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08 CALLE GENERAL GARCIA RUIZ

SEGURIDAD Y SALUD08.02

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA08.02.01

08.02.01.06 Ud Tapón de plástico para protección de extremo de armadura 1,61

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante
colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable
en 10 usos.

5,55 0,29

YCJ01001

08.02.01.12 m Vallado provisional de solar con vallas trasladables 263,62

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00
m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo,
de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de
diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y ba-
ses prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para sopor-
te de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas
de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietile-
no de alta densidad, color verde y cinta reflectante para balizamiento, de
material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas
de color rojo y blanco, colocadas sobre las vallas.

14,00 18,83

YCR03001

TOTAL 08.02.01...................................................................................... 265,23

TOTAL 08.02........................................................................................... 265,23

TOTAL 08......................................................................................................................................... 265,23
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09 CALLE MIGUEL ALTO AGUIRRE

SEGURIDAD Y SALUD09.02

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA09.02.01

09.02.01.06 Ud Tapón de plástico para protección de extremo de armadura 1,61

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante
colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable
en 10 usos.

5,55 0,29

YCJ01001

09.02.01.12 m Vallado provisional de solar con vallas trasladables 263,62

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00
m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo,
de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de
diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y ba-
ses prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para sopor-
te de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas
de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietile-
no de alta densidad, color verde y cinta reflectante para balizamiento, de
material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas
de color rojo y blanco, colocadas sobre las vallas.

14,00 18,83

YCR03001

TOTAL 09.02.01...................................................................................... 265,23

TOTAL 09.02........................................................................................... 265,23

TOTAL 09......................................................................................................................................... 265,23

TOTAL............................................................................................................................................................. 152.728,20
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CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

SSACT01 PASEO MARITIMO MAGALUF-ACTUACIÓN ZONA CENTRAL ................................................................................... 117.864,92

SSACT02 PASEO MARITIMO MAGALUF-ACTUACIÓN EXTREMO DERECHO(NIKKI BEACH)................................................. 10.847,29

SSACT03 PASEO MARITIMO MAGALUF-ACTUACIÓN ZONA IZQUIERDA ................................................................................ 9.235,76

SSACT04 PASEO MARITIMO MAGALUF-ACTUACIÓN TAJEA.................................................................................................... 12.605,37

SSACT05 CALLE SIN NOMBRE PEATONAL ................................................................................................................................. 1.060,90

SSR06 CALLE CONTRALMIRANTE RIERA ALEMANY ............................................................................................................ 318,27

SSC07 CALLE CARABELA ......................................................................................................................................................... 265,23

SSG08 CALLE GENERAL GARCIA RUIZ ................................................................................................................................... 265,23

SSM09 CALLE MIGUEL ALTO AGUIRRE................................................................................................................................... 265,23

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 152.728,20

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 19.854,67
6,00 % Beneficio industrial ...... 9.163,69

Suma ..................................................... 29.018,36

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 181.746,56

21% IVA ................................................ 38.166,78

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 219.913,34

, .
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1 DEMOLICIONES
2 MOV. DE TIERRA Y RELLENOS
3 HORMIGONES
4 ESTRUCTURA
5 RED DE DRENAJE
6 RED DE FECALES
7 RED DE BIES
8 RED DE AGUA POTABLE
9 RED DE RIEGO

10 RED DE ALUMBRADO
11 RED DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN
12 RED DE TELECOMUNICACIONES
13 PAVIMENTOS Y ENCINTADOS
14 CERRAMIENTOS
15 MOBILIARIO URBANO
16 PINTURA
17 JARDINERIA
18 SEÑALIZACIÓN
19 CONTROL DE CALIDAD
20 SEGURIDAD Y SALUD

PLANIFICACIÓN TEMPORAL PASEO MARITIMO MAGALUF Y CALLES ADYACENTES
MESESACTUACIONES
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CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA
DE AFECCIÓN DEL PROYECTO PARA LA
AMPLIACIÓN DEL PASEO MARÍTIMO DE

MAGALUF



1. Localización y alcance del proyecto

El ámbito donde se ejecuta el presente proyecto es una playa totalmente urbanizada, rodeada de
edificaciones e instalaciones,  y con una importante presión de los usuarios durante la temporada
turística

El proyecto abarca el  Paseo  Marítimo existente  actualmente  en la localidad turística  de Magaluf,
ubicada en el término municipal de Calvià, el cual contempla la ampliación por sus extremos y su
ensanche a lo largo del mismo.

Imagen 1. Ubicación del paseo marítimo de Magaluf (fuente: IDEIB)

Estas ampliaciones se pavimentarán en baldosa de piedra cuando su base sea el propio paseo con
superficies hormigonadas tiempo atrás; mientras que el ensanchamiento del paseo, en la zona de
dominio público,   se proyecta enteramente en madera.  Asimismo se proyecta la remodelación de
todas las calles que abocan al paseo, con la excepción de la calle del Contralmirate Pou Magraner y
la del Contralmirante Ferragut, al tiempo que se propone la formación de dunas en la arena para
reconstruir la naturaleza de una playa de arena en su estado primigenio.

2. Descripción del proyecto

La ocupación actual  del  paseo  es  de 5.936,57 m2 y  en  este  proyecto  se  amplían  4.699,57 m2,
distribuidos en 4.477,24 en Zona de Dominio Público y en 222,33 m2 en Zona de Servidumbre de
Tránsito, todo ello sin contabilizar la remodelación de las calles adyacentes que por su parte totalizan
3.261,82 m2.



Imagen 2. Estado modificado del paseo marítimo de Magaluf (fuente: proyecto)

En definitiva se amplía el paseo existente por sus laterales en unos 1.800 m2 sumando la extensión
del extremo oeste y la del extremo este. En estas superficies ya han sido descontados 210 m2 de la
traza del paseo anterior que se han cedido a la playa.

El  nuevo peto proyectado  alcanza  una longitud aproximada  de 1.400 metros  lineales,  siendo la
longitud de paseo existente de 895 metros frente a los 1.180 m proyectados.

Las palmeras existentes, en general siempre alineadas y paralelas al muro de borde, se reubican
parcialmente y se amplía su número, pasando de 82 a más del doble. Las palmeras son del tipo
Phoenix Dactilifera. La nueva plantación y la reubicación parcial de las existentes se proyecta de
modo que se rompa la alineación actual. Se prima más la asociación entre palmeras, los diferentes
conjuntos que puedan formar a modo de pequeños oasis si se quiere,  que la extrema linealidad
anterior de la que este proyecto siempre huye.

Asímismo en la arena de la playa se disponen dunas artificiales fijadas inicialmente con mallas a base
de geoceldas, sobre las que se plantan arbustos mediterráneos de ribera que las fijarán
definitivamente.

Se renuevan prácticamente la totalidad de las redes de los servicios urbanos: agua potable, aguas
regeneradas, red contra incendios, red de fibra óptica, cámaras de vigilancia, baja tensión, red de
alumbrado, mobiliario urbano (bancos, papeleras, duchas, etc.), casetas de playa (protección civil y
aseos), así como las nuevas dotaciones de juegos infantiles, juveniles y para mayores y señalética.

Se complete o modifica sólo parcialmente la red de alcantarillado y la de pluviales.



3. Características ambientales del medio afectado

3.1. Climatología

Calvià presenta un clima de carácter mediterráneo oceánico, característico de la isla de Mallorca, con
un verano cálido y seco con precipitaciones escasas, en contraposición a un invierno templado. Las
medias de temperatura corresponden a 27º en verano y a 14º en invierno, por lo que nos
encontramos con un clima templado, con inviernos muy suaves, donde las temperaturas por debajo
de 0º C son poco frecuentes, y los veranos bastante calurosos.

La comarca en la que se encuentra inserto el municipio de Calvià tiene una distribución de lluvia muy
irregular. Los totales anuales de precipitación van desde un mínimo de 313,54 mm en la estación del
faro de Cala  Figuera,  la  punta más saliente  por el  sur,  hasta  un máximo de 863,48 mm en la
extremidad norte del municipio. En general las precipitaciones van aumentando progresivamente en
dirección norte a medida que nos adentramos en la Sierra de Tramuntana.

La temporada lluviosa empieza de manera brusca con chubascos fuertes y aún torrenciales, a veces
tormentosos. Esta temporada comienza a finales de agosto o principios de septiembre y llega hasta
finales de diciembre. Octubre es el mes más lluvioso de la comarca. A las lluvias otoñales siguen las
de invierno, moderadas y de larga duración. Estas lluvias invernales se ven interrumpidas en enero,
mes en el que suele predominar un régimen anticiclónico que reduce las lluvias. Después de este
lapso, la lluvia vuelve a aparecer con una ligera subida de precipitaciones en los meses de febrero y
principios de marzo. En primavera vuelven los chubascos, aunque con menos violencia que los de
otoño. Pasados éstos, entramos en la sequedad del verano.

3.2. Hidrología

3.2.1. Superficial.

No se identifica ningún elemento de red hidrológica próximo al área de actuación. En lo que se
refiere a masa de agua superficial, la zona costera de la playa de Magaluf pertenece a la categoría
de aguas costeras sedimentarias superficiales.

3.2.2. Subterránea

El ámbito de actuación del proyecto se ubica sobre la masa de agua subterránea 1813 M2
denominada Palmanova, la cual ocupa una superficie de 43,11 Km2 y presenta una estructura
interna  de  tipo  mixto,  identificándose  elementos  geológicos  como  carniolas,  dolomías  y  calizas
dolomíticas (edad Rethiense) con dolomías y calizas dolomíticas (edad Liásico).

El estado del acuífero se analiza según la información que se extrae de la administración competente
en materia de aguas subterráneas, a nivel cuantitativo y cualitativo:

- A nivel cuantitativo, esta masa de agua presenta un estado bueno, con un índice de explotación
de 0,16, y por tanto, considerada sin riesgo cuantitativo.

- A nivel cualitativo, es decir, analizando los aspectos del estado químico de la masa de agua y
teniendo en cuenta la intrusión marina que sufre esta masa de agua, el estado se considera
malo, siendo calificada en riesgo cualitativo por cloruros.



Esta masa de agua tiene como presión la contaminación difusa procedente de la agricultura y varias
fuentes de contaminación puntual cono son las fosas sépticas, gasolineras, granjas y  EDAR. Siendo
su principal impacto la salinización.

La vulnerabilidad del acuífero frente a la contaminación es por tanto identificada como moderada.

Imagen 3. Vulnerabilidad de la masas de aguas subterráneas (fuente: IDEIB)

3.3. Geología

El mapa geológico identificado en la zona de afección del proyecto se caracteriza por la presencia de
limos, arcillas y gravas Eolianitas en la costa propios del Cuaternario.

Imagen 4. Mapa geológico simplificado de las Illes Balears (fuente: IDEIB)



3.4. Bionomía de la zona de afección

Actualmente  la base de datos de IDEIB permite  conocer  la  bionomía del litoral  de Mallorca.  No
obstante, en la zona de actuación y dentro de una franja de 500 m a su alrededor, no se identifica
ninguna bionomía relevante más allá de los hábitats de posidonia oceánica que bordean la costa.

Imagen 5. Hábitat de posidonia oceánica PROVISIONAL (fuente: IDEIB)

3.5. Flora y Fauna

El ensanchamiento del paseo, en la zona de dominio público, se proyecta enteramente en madera.
Mientras  que el  resto  de actuaciones  de remodelación afectan  a superficies  ya hormigonadas,  y
carentes por tanto de vegetación.

El entorno urbano de la zona de afección del proyecto hace prever la presencia de especies de flora
y fauna comunes propias del entorno antrópico en el que se ubican. No obstante, para mayor detalle
utilizaremos la información facilitada por el visor Bioatlas que analiza la distribución de especies de
flora y fauna de las Illes Balears.

A continuación se relacionan las especies de flora y fauna identificadas como catalogadas, amenazas
y/o endémicas registradas en las cuadrículas ocupadas por el paseo marítimo   de   Magaluf
(cuadrículas 1x1: 3760, 3669 y 3679). Cabe resaltar que la extensión analizada en estas cuadrículas
es mucho mayor que la ocupada por el proyecto.



po Familia Taxón (Especie) Nombre



Al  tratarse  de una playa totalmente antropizada hablar  de especies  protegidas de flora  y fauna
catalogadas se antoja anecdótico, y si acaso hay que esperar de su existencia sería en zonas más
alejadas de la costa, en las áreas posteriores al conjunto edificado, área de marismas, y no en el área
ocupada por el Paseo Marítimo.

No obstante y en resumen se describen en la zona 10 especies catalogadas (3 de fauna y 7 de flora),
5 especies de flora amenazadas y 14 endemismos (13 balear y 1 microareal).

Las  5  especies  de flora  identificadas  en  la  zona  como amenazadas  son especies  endémicas  de
Baleares y pertenecen a la familia Plumbaginaceae. Las especies pertenecientes a esta familia, suelen
vivir no muy lejos de la costa, pero siempre prácticamente de forma exclusiva en algunos de los hábitats
siguientes: litoral marino rocoso, dunas, matorrales litorales o marismas.

Por tanto,  teniendo en cuenta   las  características  del entorno y de las  actuaciones  que conforman el
proyecto de ampliación del paseo marítimo de Magaluf, resulta altamente improbable la presencia de
alguna de estas especies amenazadas en el entorno inmediato a la zona de actuación.

3.6. Espacios de relevancia ambiental

El  ámbito  de  actuación  del  proyecto  no se ve afectado por ningún espacio de relevancia
ambiental. No obstante,  cabe señalar  que se encuentra próximo a dos Áreas Naturales  de Especial
interés recogidas en la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico
de las áreas de especial protección de las Islas Baleares (LEN).

Estas áreas próximas son las siguientes:

 ANEI 754, de 247,38 m2, es el área que ocupa la zona final del espigón central de la playa
de Magaluf, ubicado a unos 100 metros del paseo marítimo.

 ANEI 750, de 49.288,26 m2, que ocupa toda la isla de sa Porrassa ubicada a unos 1.350
metros frente a la playa de Magaluf.

A  su  vez,  el  ANEI  750  se  ubica  además  dentro  del  ámbito  de  los  espacios  Red  Natura  2000,
concretamente se corresponde con el LIC y ZEPA Cap de Cala Figuera (ES0000074), que también
ocupa toda la superficie de la isla de sa Porrassa. Del mismo modo, y teniendo en cuenta la distancia
existente con respecto al ámbito de actuación, no se prevé ninguna afección directa o indirecta
sobre los valores de esta zona protegida.



Imagen 6. Figuras LEN y RN2000 próximas al entorno del proyecto (fuente: IDEIB)

3.7. Áreas de Prevención de riesgos (APR)

El área de afección del proyecto no se ve afectada por ninguna de las áreas de prevención de
riesgos (incendios, desprendimientos, erosión, inundación) definidas en el Plan Territorial   de
Mallorca (PTI).

Imagen 7. Áreas de prevención de riesgos próximas al entorno del proyecto (fuente: PTM.
IDEIB)



Asímismo,  cabe  resaltar  que  toda  la  zona  costera  que  bordea  el  paseo  marítimo  de  Magaluf  ésta
catalogada zona sin riesgo de incendio forestal según las categorías establecidas en el IV Plan
General de Defensa contra Incendios Forestales de las Islas Baleares (2015-2024).

Imagen 8. Zonificación de riesgos de incendios forestales (fuente: IDEIB)
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1-. Marco legislativo

La modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, mediante la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley22/1988, de 28 de ju-
lio, de Costas, publicada en Boletín Oficial del Estado (BOE) de30 de mayo de 2013, incorpora re-
gulaciones especificas respecto a la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral, en-
tre ellas, la exigencia de que los proyectos para la ocupación del dominio público marítimo-te-
rrestre se acompañen de una evaluación prospectiva sobre los posibles efectos del cambio climá-
tico, de lasiguiente forma:

Artículo primero 

Catorce. Se introduce un párrafo segundo en el apartado 2 del artículo 44, quequeda redactado
del siguiente modo:

«2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentrensituadas y, en su
caso, la influencia de la obra sobre la costa y los posiblesefectos de regresión de esta.

Asimismo, los proyectos deberán contener una evaluación de los posiblesefectos del cambio del
climático sobre los terrenos donde se vaya a situar laobra, en la forma que se determine regla-
mentariamente.». Además, la Ley 2/2013 determina la obligación de elaborar una estrategia para
la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático y de una serie de medidasque permi-
tan mitigarlos. Esto queda reflejado en la:

Disposición adicional octava. Informe sobre las posibles incidencias del cambio climático en
el dominio público marítimo-terrestre.

«1.  El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente procederá, enel plazo de dos
años desde la entrada en vigor de la presente Ley, a elaborar una estrategia para la adaptación
de la costa a los efectos del cambio climático, que se someterá Evaluación Ambiental Estratégi-
ca, en la que se indicaran los distintos grados de vulnerabilidad y riesgo del litoral y se propon-
drán medidaspara hacer frente a sus posibles efectos.

2. Igualmente las Comunidades Autónomas a las que se hayan adscritos terrenos de dominio pú-
blico marítimo-terrestre, de acuerdo con el 49 de la Ley22/1988, de 28 de julio, de Costas, pre-
sentarán en el mismo plazo señalado enel apartado anterior, al Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y MedioAmbiente, para su aprobación, un Plan de adaptación de dichos terrenos y delas
estructuras construidas sobre ellos para hacer frente a los posibles efectosdel cambio climático.»

Por  su  parte,  el  nuevo  Reglamento  General  de  Costas  aprobado  mediante  Real  Decreto
876/2014, de 10 de octubre, en su Capítulo II. Proyecto y obras, establece losiguiente:
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Artículo 91. Contenido del proyecto.

«2. Deberán prever la adaptación de las obras al que se encuentren situadas y,en su caso, la in-
fluencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos deregresión de esta (artículo 44.2 de la
Ley 22/1988, de 28 de julio).

Asimismo, los proyectos deberán contener una evaluación de los posiblesefectos del cambio cli-
mático sobre los terrenos donde se vaya a situar la obra realizada, según se establece en el artí-
culo 92 de este reglamento.»

Artículo 92. Contenido de la evaluación de los efectos del cambioclimático.

«1. La evaluación de los medio efectos del cambio climático incluirá la consideración de la subida
del nivel medio del mar, la modificación de lasdirecciones del oleaje, los incrementos de altura
de ola, la modificación de laduración de temporales y en general todas aquellas modificaciones
de lasdinámicas costeras actuantes en la zona, en los siguientes periodos de tiempo:

a) En caso de proyectos cuya finalidad sea la obtención de una concesión, el plazo de solicitud de
la concesión, incluidas las posibles prorrogas.

b) En caso de obras de protección del litoral, puertos y similares, un mínimode 50 años desde la
fecha de solicitud.

2. Se deberán considerar las medidas de adaptación que se definan en la estrategia para la
adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, establecida en la disposición adicional
octava de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.»

Asimismo, en virtud del artículo 135.4.c del citado Reglamento, el plazo de solicitud de la conce-
sión del Proyecto para solicitud de concesión administrativa de ampliación del Paseo maritimo de
Magalluf en zona de dominio público marítimo-terrestre,situada entre los vértices 587 y 615 (tra-
mo 5 del plano hoja 19 del deslinde del DPMT y tramo 5 del plano de la hoja 17 del deslinde
DPMT), será de un máximo de 30 años, esto es:

Artículo 135. Duración de la concesión.

«4. De acuerdo con el objetivo de la solicitud, los plazos máximos por los quese podrán otorgar
las concesiones son los siguientes:

a) usos destinados a actuaciones ambientales: hasta un máximo de 75 años.
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b) Usos que desempeñan una función o prestan un servicio que, por su naturaleza, requiera la
ocupación del dominio público marítimo-terrestre: hastaun máximo de 50 años.

c) Usos que presten un servicio público o al público que, por la configuración física del
tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los
terrenos colindantes condicho dominio: hasta un máximo de 30 años.»

2-. OBJETO DE LA EVALUACIÓN

Es objeto del presente anejo reside en evaluar los posibles efectos del cambio climático sobre los
terrenos donde se proyecta la ampliación del Paseo marítimo de Magalluf,  en zona de dominio
público marítimo-terrestre, situada entre los vértices 587 y 615 (tramo 5 del plano hoja 19 del
deslinde del DPMT y tramo 5 del plano de la hoja 17 del deslinde DPMT), para un periodo de tiem-
po de 30 años, en correspondencia del artículo 135.4.c del Reglamento General de Costas(RD
876/2014).

Dicha evaluación, incluirá la consideración de la subida del nivel medio del mar, la modificación
de la duración de temporales y en general todas aquellas modificaciones de las dinámicas coste-
ras actuantes en la zona, en el periodo de

tiempo indicado.

3-. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

En primer lugar se ha tenido en consideración el Real Decreto 903/2010, de 9 dejulio, de evalua-
ción y gestión de riesgos de inundación, publicado en BOE de 15 juliode 2010 https://boe.es/bus-
car/pdf/2010/BOE-A-2010-11184-consolidado.pdf , que ensu artículo 2 establece lo siguiente:

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

«Las disposiciones contenidas en este real decreto serán de aplicación a las inundaciones ocasio-
nadas por desbordamiento de ríos, torrentes de montaña y demás corrientes de agua continuas
o intermitentes, así como las inundacionescausadas por el mar en las zonas costaneras y las pro-
ducidas por la acciónconjunta de ríos y mar en las zonas de transición.».

El objetivo del mismo es regular los procedimientos para realizar la evaluaciónpreliminar del ries-
go de inundación, los mapas de peligrosidad y riesgo y los planesde gestión de los riesgos de
inundación en todo el territorio español.
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En su Artículo 3.n), se establece como Zona costera inundable aquella “zona adyacente a la línea
de costa susceptible de ser alcanzada por el agua del mar acausa de las mareas, el oleaje, las re-
sacas o los procesos erosivos de la línea de costa, y las causadas por la acción conjunta de ríos y
mar en las zonas detransición”.

A este aspecto, y en cuanto a lo que a zonas costeras inundables nos ocupa, unavez comprobada
la cartografía oficial del Ministerio para la Transición Ecológica (GeoPortal), se verifica que el em-
plazamiento de las instalaciones terrestres existentes en el Paseo marítimo de Magalluf,  vvérti-
ces 587 y 615 (tramo 5 del plano hoja 19 del deslinde del DPMT y tramo 5 del plano de la hoja 17
del deslinde DPMT)del deslinde del dominio público marítimo-terrestre, presenta está incluido en
ningún Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) de las aprobadas tras la
Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRIs). Tampoco está incluida en ninguna zona
inundable de origen marino demedia o baja probabilidad (periodos de retorno T=100 y T=500
añosrespectivamente).

http://www.caib.es/sites/aigua/es/plan_de_gestion_del_riesgo_de_inundacion_de_la_dema

rcacion_hidrografica_de_las_islas_baleares/

https://ideib.caib.es/recursos_hidrics/
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En segundo lugar, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) que conforma la
estrategia española de adaptación al cambio climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, considera las zonas costeras como una de sus prioridades desde su aproba-
ción en 2006, promoviendo el desarrollo de estudios y herramientas científico-técnicas específi-
cas de apoyo al establecimientode políticas y estrategias de actuación en las costas españolas
ante el cambioclimático.

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-yadaptacion/

plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/impactos-en-la-costaespanola-

por-efecto-del-cambio-climatico/default.aspx

En una primera fase de trabajo, se elaboraron tres documentos en tres fases comoresultado de
un proyecto preliminar de evaluación de los efectos del cambio climáticoen la costa española
realizado en 2004, que han servido de referencia desdeentonces:

Fase I. Evaluación de cambios en la dinámica costera española.

Esta fase consiste en determinar, por un lado, los cambios acontecidos en la dinámica costera en
las últimas décadas, evaluados con base en datos históricos deniveles y oleajes a lo largo del lito-
ral español y, por otro, en analizar datos de predicción para estimar los previsibles cambios en la
citada dinámica costera para elhorizonte 2100, bajo diversos escenarios de cambio climático:

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-yadaptacion/

fase1_costas_tcm30-178536.pdf

Fase II. Evaluación de efectos en la costa española.

Esta fase tiene como objetivo la evaluación de los efectos que los cambios en la dinámica costera
originados por el cambio climático, determinados en la fase I, pueden producir en los espacios
naturales y usos humanos del litoral español.

En este documento se realiza en primer lugar una zonificación morfológica de las zonas de costa
en función de sus  

elementos litorales, quedando la costa que no ocupa en la Zona 9, caracterizada por una costa
rocosa de baja cota con playas encajadas.
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Posteriormente, se realiza un análisis detallado de la relación entre las características morfológi-
cas de cada uno de los elementos litorales con los agentes climáticos actuantes, identificando
cuales son los parámetros que en mayor grado determinan esta morfología y analizando cuales
de estos factores pueden versealterados por el cambio climático y cuáles serían las consecuen-
cias en la morfología de equilibrio ante diferentes escenarios de variaciones en relación al cam-
bio climático:

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-yadaptacion/

fase2_costas_tcm30-178537.pdf

Fase III. Estrategias frente al cambio climático en la costa.

La fase III, tiene como objetivo la propuesta y evaluación de un sistema deindicadores e índices
que aporten información objetiva para el establecimiento depolíticas y estrategias de actuación
para corregir, mitigar y prevenir los efectos del

cambio climático en el litoral español obtenidos en la fase II.

El documento recomienda el uso de indicadores representativos de los posiblesefectos del cam-
bio climático como son: el  retroceso de la línea de la costa, la cota deinundación, el transporte
potencial de sedimentos, el rebase en obras marítimas y elaumento del peso de las piezas en
obras marítimas.

Asimismo, introduce el concepto del índice de vulnerabilidad costera, para ser  utilizado como
ejemplo potencial para determinar los efectos del cambio climático sobre la costa en base a unos
criterios objetivos. La utilización de este índice adaptado a los análisis realizados en el proyecto
del MAPAMA, servirá para tener uníndice integrado cuya evolución en el tiempo podría ser eva-
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luada y obtener, así,mapas de vulnerabilidad en la costa española, cuya metodología de elabora-
ción se propone en el establecimiento de estrategias y políticas de actuación.

En una segunda fase, el MAPAMA financió el proyecto llamado “Cambio Climático en la Costa Es-
pañola” (C3E) que diagnostica y proyecta los efectos del cambio climático en toda la costa espa-
ñola peninsular y sus archipiélagos de forma más detallada, con el objeto de elaborar bases de
datos, desarrollar metodologías y herramientas destinadas a la evaluación de los impactos y la
vulnerabilidad, e identificar las medidas de adaptación que pueden dar respuesta a las necesida-
des del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en las zonas costeras, sobre una base
científica, técnica y socio-económica, teniendo en cuenta la variabilidad del clima y el cambio cli-
mático presente y futuro.

Dicho proyecto, fue presentado por el MAPAMA a finales de 2012, y cuenta con un visor web de
consulta de resultados y un simulador de los cambios en la dinámica costera por efectos del cam-
bio climático (visor cartográfico C3E).

Los resultados de este proyecto están sirviendo de base para la elaboración de la “estrategia
para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático”, de acuerdo a lo dispuesto en
la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso

sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas:

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-yadaptacion/

fase3_costas_tcm30-178538.pdf

En resumen de resultados que se describe en forma global, la información conjunta más relevan-
te, para la costa mediterránea, detalla:

Nivel medio del mar en el litoral español:

A nivel global se asume que la tendencia actual de variación del nivel medio del mar en el litoral
español es de 2.5 mm/año, por lo que extrapolando al año 2050, se tendría un ascenso del nivel
medio de +0.125 m. Esta información ha sido complementada con los modelos globales contem-
plados por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en su tercer informe, que es-
tablecen una variación del nivel del mar comprendida entre 9 y 88 cm en el intervalo correspon-
diente a 1990-2100. En este informe, el valor medio de los escenarios presentados oscila entorno
de +0.15 m, con una banda de confianza entre +0.1m y +0.25 m. En base a estos resultados, se
asume en el año horizonte 2050, un ascenso del nivel del mar de +0.2 m en el litoral español.
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Costa Mediterránea:

No se aprecian cambios relevantes en la magnitud de la energía del oleaje, aunque sí destaca-
bles peculiaridades en Cabo de la Nao, debidas a su situación geográfica, y en la Costa Brava,
dada su cercanía al Golfo de León. Las duraciones de excedencia de altura de ola estimadas tien-
den a aumentar ligeramente a lo largo de la costa, lo que implica una disminución de la operati-
vidad de los puertos. En la Costa Brava, donde se detectan tendencias con un comportamiento
similar al Noreste Balear, se observa una disminución energética del oleaje medio. Respecto a la
dirección predominante del oleaje, se han producido variaciones en las Islas Baleares y en la Cos-
ta Brava se ha detectado una tendencia de giro horario en los oleajes, de forma que la dirección
predominante tiende a ser más oriental.

El régimen medio del viento y marea meteorológica presenta una tendencia negativa, pero de
muy pequeña escala. Es importante destacar la gran significancia estadística que aportan los re-
sultados de tendencia negativa de marea meteorológica en el Mediterráneo, Baleares y costa No-
roeste gallega, a pesar de ser sus variaciones muy pequeñas.

4-. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

4.1 Características de las instalaciones terrestres a acondicionar

El proyecto para solicitud de concesión administrativa que nos ocupa, supone el aprovechamien-
to y mantenimiento de diversas instalaciones terrestres existentes. Estas son:

4.2 Evolución de los efectos del cambio climático sobre las instalaciones a  solicitar
concesión

De los documentos de referencia citados, se han obtenido los datos que se indican a continua-
ción, con los cuales se evaluaran los posibles efectos del cambio climático en la obra proyectada:

Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación costera

Tal y como se ha indicado anteriormente, en virtud del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de riesgos de inundación, el emplazamiento de la obra proyectada no se lo-
caliza en ningún Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) costera de las
aprobadas tras Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundación (EPRIs), ni está incluida en ningu-
na zona inundable de origen marino de media o baja probabilidad (periodos de retorno T=100 y
T=500 años respectivamente).

Nivel medio del mar en el litoral español

A nivel global se asume que la tendencia actual de variación del nivel medio del mar en el litoral
español es de 2,5 mm/año, por lo que extrapolando para un periodo máximo de 50 años de dura-
ción de la concesión, se tendría un ascenso del nivel medio de +0,125 m. Complementado esta
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estimación con los modelos globales contemplados por el panel Intergubernamental de Cambio
climático (IPPC) que, en su tercer informe, establecen una variación del nivel del mar comprendi-
da entre 9 y 88 cm en el intervalo 1990 - 2100, con un valor medio de los escenarios presentados

que oscila en torno a +0,15 m, con una banda de confianza entre +0,1 m y 0,25 m, se asume
para el periodo de 50 años un ascenso del nivel del mar de +0,2 m.

En la zona que nos ocupa, para el nivel medio del mar (NMM) se tienen referenciados los niveles
de pleamar viva equinoccial (PMVE) a +40 cm y de bajamar viva equinoccial (BMVE) a -40 cm. La
cota media del paseo marítimo de Magalluf es de +2,00 m sobre el NMM, y tal como se establece
su uso, no llega a estar superada en la pleamar máxima viva equinoccial.

De acuerdo con las características de la ampliación del paseo existente en zona de dominio públi-
co marítimo-terrestre, obra que por el tiempo( 1970), se encuentra encajado en la playa urbana
no afectan a estado actual de la costa debido a que las obras se encuentran integradas dentro de
entorno paisajístico y del medio litoral urbano.

Efectos del cambio climático en obras marítimas

Los efectos que el cambio climático puede suponer en las obras marítimas, donde podría enmar-
carse el embarcadero, se centran en las variaciones que pueden producirse en el rebase de las
mismas debido tanto a las variaciones en el nivel medio del mar así como, también, en la altura
de la ola significante del oleaje incidente en el cantil. De la misma forma, el cambio climático
también puede acarrear consecuencias en cuanto a la estabilidad, de forma que si se produce un
aumento del nivel medio del mar, en aquellas estructuras en las que la altura de ola de cálculo
este delimitado por fondo se producirá una desestabilización de las mismas, de forma que para
mantener la estabilidad se deberá aumentar el tamaño de las piezas que componen la obra y,
por tanto, también su superficie.

De los estudios referenciados, se obtiene que para el caso concreto de la costa mediterránea no
se aprecian cambios relevantes en la magnitud de la energía del oleaje. Las duraciones de exce-
dencia de altura de ola estimadas tienden a aumentar ligeramente a lo largo de la costa, obser-
vándose en las Illes Balears, una disminución energética del oleaje medio con una dirección pre-
dominante que tiende a ser más oriental. En cuanto al régimen medio de viento y marea meteo-
rológica, presenta una tendencia negativa, pero de muy pequeña escala.

El caso concreto de la estructura de madera que constituye la ampliación del Paseo marítmo se
encuentra muy alejada de la zona de acción.

Vulnerabilidad de la costa a los efectos del cambio climático

El efecto del cambio climático depende fundamentalmente de la tendencia de la sobreelevación
del nivel medio del mar como agente fundamental, así como de la marea meteorológica y oleaje
(altura de ola y cambio de dirección del flujo medio de energía), y de la vulnerabilidad del tramo
de costa considerado.

Todavía faltan datos y metodologías de cuantificación de los efectos de la vulnerabilidad en la
frecuencia e intensidad de los temporales y, por tanto, del oleaje sobre la costa. Las evidencias
científicas que muestran que existe una tendencia a la sobreelevación del nivel medio del mar
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parecen convincentes, si bien las estimaciones futuras del valor que va a tener esa sobreeleva-
ción son a priori insuficientes.

Por otro lado y de acuerdo con el  Quinto informe de la IPCC, se prevé que el cambio climático
amplificará los riesgos climáticos existentes y creará nuevos riesgos para los sistemas naturales
y humanos.

Según el IPCC:“Durante el presente siglo  (XXI), la incorporación de carbono neto de los ecosiste-
mas terrestres alcanzará probablemente un máximo antes de mediados del siglo para, seguida-
mente, debilitarse o incluso invertirse, amplificando de ese modo el cambio climático”. 

Sistemas costeros y zonas bajas:

Los estudios indican que el nivel del mar podría aumentar de 26 a 82 cm para 2100
En general se prevé un aumento de la frecuencia de inundaciones y un agravamiento de la ero-
sión costera. Esto supondrá una amenaza para sectores económicos como la pesca, el turismo o
los seguros. 
A continuación se detallan los escenarios previstos para los horizontes 2050 y 2100, bajo la hipó-
tesis más desfavorable, es decir, aquel en el que los esfuerzos en mitigación fueran escasos, es
decir con un nivel muy alto de emisiones de GEI (RCP8,5).

Escenario  2050.  Inundación permanente,    Trayectoria  de Concentración Representativa (RCP),
8,5  W  /m², máximo nivel de forzamiento.

Valor de ascenso mínimo: 0,18m.

Valor de ascenso máximo: 0,361m.

Escenario  2050.  Inundación    extremal  ,    Trayectoria  de  Concentración  Representativa  (RCP),
8,5  W  /m², máximo nivel de forzamiento.
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Valor de ascenso mínimo: no aplica, se trataria de un evento puntual, reversible

Valor de ascenso máximo: no aplica, se trataria de un evento puntual.

Escenario  2  10  0.  Inundación    permanente  ,    Trayectoria  de Concentración Representativa (RCP),
8  ,5  W  /m², máximo nivel de forzamiento.

Valor de ascenso mínimo: 0,461m.

Valor de ascenso máximo: 1,031m.
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Escenario  2100.  Inundación    extremal  ,    Trayectoria  de  Concentración  Representativa  (RCP),
8,5  W  /m², máximo nivel de forzamiento.

Valor de ascenso mínimo: no aplica, se trataria de un evento puntual, reversible

Valor de ascenso máximo: no aplica, se trataria de un evento puntual.

5-. CONCLUSIONES

A la vista de todo lo expuesto anteriormente, se puede concluir que los previsibles efectos del
cambio climático sobre las instalaciones terrestres a solicitar  concesión, para un periodo de 30
años de duración de la concesión, se deben a la sobreelevación del nivel medio del mar como
agente fundamental, asumiendo para el periodo de 50 años un ascenso del nivel medio del mar
de +0,2 m.

Previamente se ha verificado que el emplazamiento propuesto no se localiza en ningún Área de
Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) costera, ni está incluida en ninguna zona
inundable de origen marino para periodos de retorno T=100 y T=500 años. Asimismo, se ha esti-
mado que el índice de vulnerabilidad de la costa, donde se emplazan las instalaciones existentes,
es bajo en relación a la potencial subida del nivel medio del mar por efecto del cambio climático.

Concluyéndose que las características de las instalaciones existentes, seguirán dotando de la su-
ficiente seguridad a los usuarios y de funcionalidad y operatividad en condiciones normales de
clima marítimo.
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Anejo 6:  Clasificación del contratista
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INTRODUCCIÓN

En este anejo se determina la Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la licitación de
las obras definidas en el presente Proyecto, en cumplimiento de lo previsto en:

- Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas aprobó por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

– Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamen-
to General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001.

–

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Conforme al Artículo 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas, del R.D.
773/2015:

3. En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 500.000
euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como
contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con cate-
goría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para
contratar.

En el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) se establecen los
grupos y subgrupos a considerar para la clasificación de los contratistas siendo los siguientes:

A- Movimiento de tierras y perforaciones

1. Desmontes y vaciados.

2. Explanaciones.

3. Canteras.

4. Pozos y galerías.

5. Túneles.
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B- Puentes, viaductos y grandes estructuras

1. De fábrica u hormigón en masa

2. De hormigón armado

3. De hormigón pretensado

4. Metálicos

C- Edificaciones

1. Demoliciones.

2. Estructuras de fábrica u hormigón.

3. Estructuras metálicas.

4. Albañilería, revocos y revestidos.

5. Cantería y marmolería.

6. Pavimentos, solados y alicatados.

7. Aislamientos e impermeabilizaciones.

8. Carpintería de madera.

9. Carpintería metálica.

D- Ferrocarriles

1. Tendido de vías.

2. Elevados sobre carril o cable.

3. Señalizaciones y enclavamientos.

4. Electrificación de ferrocarriles.

5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.

E- Hidráulicas

1. Abastecimientos y saneamientos.

2. Presas.

3. Canales.

4. Acequias y desagües.

5. Defensas de márgenes y encauzamientos.

6. Conducciones con tubería de gran diámetro.

7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.
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F- Marítimas

1. Dragados.

2. Escolleras.

3. Con bloques de hormigón.

4. Con cajones de hormigón armado.

5. Con pilotes y tablestacas.

6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.

7. Obras marítimas sin cualificación específica.

8. Emisarios submarinos.

G- Viales y pistas

1. Autopistas.

2. Pistas de aterrizaje.

3. Con firmes de hormigón hidráulico.

4. Con firmes de mezclas bituminosas.

5. Señalizaciones y balizamientos viales.

6. Obras viales sin cualificación específica.

H- Transportes de productos petrolíferos y gaseosos

1. Oleoductos.

2. Gasoductos.

I- Instalaciones eléctricas

1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos

2. Centrales de producción de energía.

3. Líneas eléctricas de transporte.

4. Subestaciones.

5. Centros de transformación y distribución de alta tensión

6. Distribuciones de baja tensión.

7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.

8. Instalaciones electrónicas.

9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.
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J- Instalaciones mecánicas

1. Elevadoras o transportadoras.

2. De ventilación, calefacción y climatización.

3. Frigoríficas.

4. Sanitarias.

5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.

K- Especiales

1. Cimentaciones especiales.

2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.

3. Tablestacados.

4. Pinturas y metalizaciones.

5. Ornamentaciones y decoraciones.

6. Jardinería y plantaciones.

7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.

8. Estaciones de tratamiento de aguas.

9. Instalaciones contra incendios.

El Artículo 26 del R.D. 773/2015, modifica el artículo 26 del Reglamento general de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, reajustando los umbrales de las distintas categorías, que
pasan a denominarse mediante números crecientes:

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se
efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o in-
ferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de
duración superior.

Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes:

- Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.

- Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.

- Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.

- Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.
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- Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de
euros.

- Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K.
Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría
será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 eu-
ros.

Conforme a la Disposición transitoria segunda. Clasificación exigible para los contratos de obras,
del R.D. 773/2015, para los contratos de obras cuyo plazo de presentación de ofertas termine an-
tes del día uno de enero de 2020 las clasificaciones en los subgrupos incluidos en el artículo 26
del Reglamento surtirán sus efectos, con el alcance y límites

cuantitativos determinados para cada subgrupo y categoría de clasificación, tanto si fueron otor-
gadas en los términos establecidos por el presente real decreto como si lo fueron con anteriori-
dad a su entrada en vigor y en los términos establecidos por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el siguiente cuadro de equivalencias:

Para que se pueda exigir clasificación en un grupo determinado, siempre y cuando las obras pre-
senten singularidades no normales o generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a ti-
pos de obra correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasifica-
ción se extenderá también a éstos subgrupos, siendo el importe de la

obra parcial por su singularidad que dé lugar a este subgrupo superior al 20% del precio total del
contrato, salvo casos excepcionales.
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Con este criterio se propone que el contratista esté clasificado en el siguiente grupo, según la
justificación que se adjunta a continuación.

GRUPOS Y SUBGRUPOS

CATEGORÍA DEL CONTRA-

TO

A)Movimiento de tierras y perforaciones

1. Desmontes y vaciados 3

C)Edificaciones

1. Demoliciones 1

8. Carpinteria de madera 3

E)Hidraulicas

1. Abastecimientos y saneamientos 3

7. Obras hidráulicas sin calificación específica 3

G.viales y pistas

06.Obras viales sin cualificación específica 4

I)Instalaciones eléctricas

1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos lu-

minosos 3

K)Especiales

1.Cimentaciones especiales 3
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Anejo nº8.- Cálculo estructural
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PRESCIPCIÓN TÉCNICA DE ENTARIMADO PILOTADO MAGALUF

1.1 Descripción del sistema

Se plantea un entarimado conformado por módulos de suelo que oscilan entre los 3 y 7 metros  de largo

y 2,4 metros de ancho. Dichos módulos irán sobre pilares de madera colocados previamente sobre la

arena. De  esta  manera  conseguimos  instalar  piezas  de  mayor  tamaño optimizando  los  tiempos  de

ejecución y los costes.

El sistema pilotado tendrá variantes según diferencia de cota con el suelo de acceso. Las tarimas que

superen los 70 cm y se pueda acceder debajo de ellas, llevaran herraje sobre parte superior de pilares

para atado de vigas principales y arriostrado. Las tarimas cuya diferencia de cota sea insuficiente para

acceder debajo de ellas, llevaran pilar con doble viga de atado lateral para apoyo de los módulos de

tarima y su fijación a pilares se hará desde la parte superior.

Una vez montado el entarimado quedará como un elemento uniforme.

1.2 Condicionantes de calculo

El entramado estructural propuesta deberá cumplir el DB-SE Seguridad estructural del CTE; para ello se

ha realizado un precálculo estructural teniendo en cuentas las cargas permanentes, las sobrecargas de

uso para pública concurrencia y los efectos de sobrecarga de viento. El proyecto deberá quedar

completamente definido en su fase de ejecución.

Los cálculos se han realizado para madera de Pino Silvestre, especie Pinus Sylvestris con una  resistencia

estructural mínima C18. Debido a su carácter exterior, los cálculos se han realizado en clase de servicio 3.

1.3 Características del entarimado.

Se propone un sistema de suelos modulares autoportantes sobre pilares de madera de Pino Silvestre C18

de 180x180. En entramado e pilares formara una retícula de 1,8x1.8. Los módulos de tarimas serán de

ancho 1,80 y largo variable para adaptarse a las necesidades requeridas en el proyecto.

La estructura contará con vigas de carga perimetrales de 192x56 de Pino Silvestre C18 impregnadas en

autoclave de uso 4 y correas de 192x45 cada 30 cm de Pino Silvestre C18 impregnadas en autoclave de

uso  4.El  pavimento  superior  será  a  base  de  tablas  machiembradas  de  100x20mm dispuestas  sobre

rastreles de 50x50mm atornillados a las viguetas.

El arriostramiento de la estructura se asegura en los apoyos de las vigas puestas en la cimentación de los

muros perimetrales o, en su caso, por tornapuntas.

Se anexan algunos cálculos estructurales para justificar las soluciones propuestas.



Proyecto : ENTARIMADO PASEO MARITIMO 

MAGALUF Estructura : VIGAS Y PILARES DE 

ESTRUCTURA

Datos Generales

Número de nudos.....................................................6

Número de barras....................................................5

Número de hipótesis de carga...............................6

Número de combinación de hipótesis...................15

Material......................................................................C18

Se incluye el peso propio de la estructura...........Sí

Método de cálculo....................................................Madera por combinaciones primer orden

Hipótesis de carga

Núm Descripción Categoría Duración

3.1 Permanente Permanente Permanente (>10 años)

3.2 Mantenimiento Categoría G: Cubiertas accesibles para
mantenimiento Corta (< 1 semana)

3.3 Nieve Nieve : Altitud < 1.000 m sobre el nivel del mar Corta (< 1 semana)

3.4 Viento transversal A Viento: Cargas en edificación Corta (< 1 semana)

3.5 Viento transversal B Viento: Cargas en edificación Corta (< 1 semana)

3.6 Viento longitudinal Viento: Cargas en edificación Corta (< 1 semana)

Para el peso propio de las piezas de madera se ha empleado la densidad atribuída en la clase resistente correspondiente



    NUDOS. Coordenadas en metros.

Número Coord. X Coord. Y Coord. Z Coacción

1 0,00 0,00 0,00 Articulación

2 1,80 0,00 0,00 Articulación

3 0,00 0,80 0,00 Articulación

4 1,80 0,80 0,00 Articulación

5 3,60 0,00 0,00 Articulación

6 3,60 0,80 0,00 Deslizadera X



Barra Nudo i Nudo j Clase Lep Lept Grupo Beta Articulación

1 1 3 Pilar 0,00 0,00 0 0,00 Sin enlaces articulados

2 2 4 Pilar 0,00 0,00 0 0,00 Sin enlaces articulados

3 3 4 Viga 0,00 0,00 0 0,00 Sin enlaces articulados

4 5 6 Pilar 0,00 0,00 0 0,00 Sin enlaces articulados

5 4 6 Viga 0,00 0,00 0 0,00 Sin enlaces articulados



    BARRAS.

Barra
Tabla Tamaño Material

3.6.1 Sección 
rectangular

3.6.2 Sección 
rectangular

3.6.3 Sección 
rectangular

3.6.4 Sección 
rectangular

3.6.5 Sección 
rectangular

140 x 140

140 x 140

112 x 192

140 x 140

112 x 192

Material menú

Material menú

C18

Material menú

C18



Hip. Barra Tipo Eje
s

Intensidad Angulo Dist.(m.) L.Aplic.(m)

1 1 Uniforme p.p. Ge
ner
ale
s

0,077 90 0,00 0,00

1 2 Uniforme p.p. Ge
ner
ale
s

0,077 90 0,00 0,00

1 3 Uniforme p.p. Ge
ner
ale
s

0,084 90 0,00 0,00

1 3 Uniforme Ge
ner
ale
s

0,407 90 0,00 0,00

1 4 Uniforme p.p. Ge
ner
ale
s

0,077 90 0,00 0,00

1 5 Uniforme Ge
ner
ale
s

0,400 90 0,00 0,00

1 5 Uniforme p.p. Ge
ner
ale
s

0,084 90 0,00 0,00

2 3 Uniforme Ge
ner
ale
s

11,000 90 0,00 0,00

2 5 Uniforme Ge
ner
ale
s

11,000 90 0,00 0,00

3 3 Uniforme Ge
ner
ale
s

0,570 90 0,00 0,00

3 5 Uniforme Ge
ner
ale
s

0,570 90 0,00 0,00

4 1 Uniforme Ge
ner
ale
s

0,181 0 0,00 0,00

4 3 Uniforme Ge
ner
ale
s

1,137 90 0,00 0,00

4 3 Parcial uniforme Ge
ner
ale
s

1,431 90 0,00 0,20



4 4 Uniforme Ge
ner
ale
s

0,068 360 0,00 0,00

4 5 Uniforme Ge
ner
ale
s

1,137 90 0,00 0,00

5 1 Uniforme Ge
ner
ale
s

0,181 0 0,00 0,00

5 3 Uniforme Ge
ner
ale
s

1,363 270 0,00 0,00

5 3 Parcial uniforme Ge
ner
ale
s

1,107 270 0,00 0,20

5 4 Uniforme Ge
ner
ale
s

0,068 360 0,00 0,00

5 5 Uniforme Ge
ner
ale
s

1,163 270 0,00 0,00

6 1 Uniforme Ge
ner
ale
s

0,204 180 0,00 0,00

6 4 Uniforme Ge
ner
ale
s

0,204 360 0,00 0,00

p.p. : Son las cargas debidas al peso propio generadas internamente por el programa.



    COMBINACION DE HIPOTESIS.

VALOR

COMBINACION 1 2 3 4 5 6

1 1,35

2 1,35 1,50

3 1,35 1,50

4 1,35 1,50

5 1,35 1,50

6 1,35 1,50

7 1,35 1,50 0,90

8 1,35 1,50 0,90

9 1,35 1,50 0,90

10 1,35 0,75 1,50

11 1,35 0,75 1,50

12 1,35 0,75 1,50

13 0,80 1,50

14 0,80 1,50

15 0,80 1,50



FÓRMULAS Y NOTACIONES DE BARRAS DE MADERA-I

Resistencias     características     de     la     madera

fm,y,k resistencia característica a flexión respecto el eje  y,y;

fm,z,k resistencia característica a flexión respecto el eje  z,z;

ft,0,d resistencia característica a tracción paralela;

fc,0,k    resistencia característica a compresión paralela;

fv,k      resistencia característica a cortante.

Resistencias     de     cálculo     la     madera

fm,y,d resistencia de cálculo a flexión respecto el eje  y,y;

fm,z,d resistencia de cálculo a flexión respecto el eje  z,z;

ft,0,d resistencia de cálculo a tracción paralela;

fc,0,d    resistencia de cálculo a compresión paralela;

fv,d      resistencia de cálculo a cortante.

Factor     km

adopta los valores siguientes:

0,7 en secciones 
rectangulares; 1,0 en otras 
secciones.

Esfuerzos     de     cálculo:

Nd esfuerzo axil de cálculo;

Mz,d momento flector de cálculo respecto al eje z-z (en secciones rectangulares el eje z-z es 

el paralelo a los bordes superior e inferior, denominado también eje fuerte);

My,d momento flector de cálculo respecto al eje y-y (en secciones 

rectangulares el eje y-y es el perpendicular a los bordes superior 

e inferior denominado también eje débil).

Términos     de     sección:

A área total de la sección. En secciones rectangulares A=b·h;

Iz momento de inercia de la sección respecto al eje principal, z-

z: Si la sección es rectangular, Iz=b·h3/12;
Si la sección es circular de radio r, Iz= I= π r4/4.

Iy momento de inercia de la sección respecto al eje principal débil, y-y.

Si la sección es rectangular, Iy=h·b3/12;

Si la sección es circular de radio r, Iy= I= π 

r4/4. Wz módulo resistente de la sección respecto al 

eje z-z:

Si la sección es rectangular, Wz=b·h2/6;
Si la sección es circular de radio r, Wz=W= π r3/4.

Wy Si la sección es rectangular, Wy=h·b2/6;

Si la sección es circular de radio r, Wy=W= π r3/4.



Pandeolk longitud de de pandeo. Respecto los ejes y-y y z-: lk,y, lk,z;
λ esbeltez mecánica respecto ejes y-y y z-z con valores λy y λz;

λE esbeltez de referencia vinculada a la clase resitente de la 

madera. λE=(π/lef) . (E0,05/ fc,0,k )
0,5

E0,05 módulo de elasticidad característico;

fc,0,k resistencia característica a compresión paralela.

λrel esbeltez relativa con relación a los ejes y-y y z-

z. λrel,y = λy/ λE;λ

rel,z 

=
 λ

z

/
 λ

E..

k factores ky y kz definidos para lo ejes y-y y z-z, por la expresión siguiente:
k=0,5·[ 1- βc·(λrel-0,3) + λ 2]

rel

βc=0,2 para madera aserrada;

βc=0,1 para madera laminada y microlaminada.

kc factor de inestabilidad que reduce la resistencia a compresión en función de λrel con valores kc,y

y kc,z obtenidos a partir de la expresión siguiente:
kc,y=1/[ky + (ky2- λ

2
)

0,5

]kc,z=1/[kz + (kz2- λ
rel,y

2
)

0,5

]
Vuelco     lateral

rel,z

Momento crítico de vuelco lateral

M
z,crit 

= C
1

·
(π/lef

)
 . (E0,05

 
I

y 

G
0,05

 
I

tor

)
0,5

;

C1,coeficiente asociado a la ley de momentos flectores:

También el programa lo puede determinar internamente o introducirlo el usuario 
según su criterio;

Para una ley de momentos uniforme, C1=1.

lef, longitud eficaz de vuelco lateral de la barra. Corresponde a la distancia entre
secciones arriostradas;

Iy, momento de inercia de la sección respecto al eje principal débil de la sección, y – 
y; Itor; módulo de torsión de la sección transversal: Para una sección rectangular: 
Itor=hb3·[1-0,63(b/h)]/3;

E0,05, módulo de elasticidad longitudinal característico;

G0,05, módulo de elasticidad transversalcaracterístico;

kcrit factor de inestabilidad por vuelco asociado al valor de λrel,m; 

λrel,m esbeltez relativa en flexión λrel,m = (fm,k / σm,crit)0,5;



Tipo de viga Tipo de carga

β
v 

=

l
ef

/l

(*)

Simplemente Momento constante 1,

apoyada Carga uniformemente distribuida 0,

Carga concentrada en el centro

de la luz
0,

Voladizo Carga uniformemente distribuida 0,

Carga concentrada en el extremos

del voladizo
0,

(*)
 
El coeficiente β

v 

de la tabla es válido para una viga con

apoyos con restricción a la torsión y con la carga aplicada

en el centro de gravedad. Si la carga se aplica en el borde

comprimido de la viga, l
ef  

debe incrementarse en 2h y si la

carga se aplica en el borde traccionado de la viga puede

disminuirse en 
0,5h 

(
h 

es el canto de la sección de la viga).

Nota: para las vigas, los apoyos son horquillados, con el giro

por torsión impedido y con el giro respecto al eje débil, 
z
, 

libre. Esto es válido para vigas biapoyadas y continuas. Para 

los voladizos, el empotramiento impide el giro por torsión y 

el giro respecto a ambos ejes de flexión, 
y
, 

z
. El extremo 

libre del voladizo está sin arriostrar y puede, por tanto, 

desplazarse     lateralmente.

                                                              

Valores del coeficiente β
v 

para vigas con diferentes condiciones de carga y restricción de los apoyos (Eurocódigo 5).

ECUACIONES EMPLEADAS EN LOS
LISTADOS

1) i = (Nd / A) / (kcri ft,0,d) + (Mz,d / Wz) /(kcrit fm,z,d) + km (My,d / Wy) / fm,y,d Tracción m ás flexión esviada con/sin vuelco lateral.

2) i = (Nd / A) / ft,0,d + km (Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Tracción más flexión esviada.

3) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + (Mz,d / Wz) / fm,z,d + km (My,d / Wy) / fm,y,d Compresión más flexión esviada en piezas confinadas.

4) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Compresió n más flexión esviada en piezas confinadas.

5) i = (Nd / A) / (kc,z fc,0,d) + (Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d) + km (My,d / Wy) / fm,y,d Pandeo y fl exión es viada con/sin vuelco.



6) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Pandeo y flexión es viada.

7) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + {(Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d)}2   Pandeo y vuelco sin flexión transversal.

8) i = {cf Vd/(kcr A)}/fv,d ; cf = 1.5 Sección Rectangular; 1.33 Sección Circul ar. Comprobación a cortante.

Vuelco : Si λrel,m < 0,75 ó si la longitud eficaz de vuelco es 0 o no hay vuelco, el valor de kcrit es 1



Barra : 1

Sección nominal :140 x 140 mm

Material : C18

Característica
s mecánicas

(cm
2, cm3,cm4.)

Area W
z

W
y

196 457 457

I
z

I
y

I
tor

3201 3201 4738

Dimensiones en mm

b = 140 h = 140

Resistencias
características

N/mm²
f
m,k

f
t,0,k

f
c,0,k

f
c,90,k

f
v,k

18 11 18 2,2 3,4

V

a

l

o

r

e

s

 

d

e

 

Y

M

 ,

 

c

o

e

f

i

c



i

e

n

t

e

s

 

d

e

 

a

l

t

u

r

a

 

y

 

k

m

Y
M

k
h,y

k
h,z k

m

1,30 1,01 1,01 0,70

Valores

de k
mod

 
y 

resiste

ncias 

de 

cálculo

N/mm²

Duración
k

mod

f
t,0,d

f
c,0,d

f
m,y,d

f
m,z,d

f
v,d

f
c,90,d

Perm 0,50 4,23 6,92 6,99 6,99 1,31 0,85

Larga 0,55 4,65 7,62 7,69 7,69 1,44 0,93

Media 0,65 5,50 9,00 9,09 9,09 1,70 1,10

Corta 0,70 5,92 9,69 9,79 9,79 1,83 1,18

Inst. 0,90 7,62 12,46 12,59 12,59 2,35 1,52



Fórmulas universales (Se considera como eje fuerte el z-z)

1) i = (Nd / A) / (kcri ft,0,d) + (Mz,d / Wz) /(kcrit fm,z,d) + km (My,d / Wy) / fm,y,d T racción m ás flexión esviada con/sin vuelco lateral

2) i = (Nd / A) / ft,0,d + km (Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Tracción más flexión esviada

3) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + (Mz,d / Wz) / fm,z,d + km (My,d / Wy) / fm,y,d Compresió n más flexión esviada en piezas confinadas

4) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Compresió n más flexión esviada en piezas confinadas

5) i = (Nd / A) / (kc,z fc,0,d) + (Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d) + km (My,d / Wy) / fm,y,d Pandeo y flexión esviada con/sin vuelco

6) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Pandeo y flexión esviada

7) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + {(Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d)}2    Pande o y vuelco sin flexión transve rsal

8) i = {cf Vd/(kcr A)}/fv,d ; cf = 1.5 Sección Rectangular; 1.33 Sección Circula r .Comprobación a cortante

Vuelco : Si λ
rel,m 

< 0,75 ó si la longitud eficaz de vuelco es 0 o no hay vuelco, el valor de k
crit 

es 1
Aclaración     de     notaciones

ESFUERZO AXIAL COMBINADO CON POSIBLE FLEXION BIAXIAL (N, mm², mm³, N/mm², N.mm)

i(Comb.:2) = (41,4/19600) / 6,01 + (2084243/457333) / 9,83 + 0.7 x (0/457333) / 9,83 = 0,46/1 Ec.1

Sección : 20 / 20

i(Comb.:2) = ((0/19600) / 9,69) 
2 

+ (1042121/457333) / 9,83 + 0.7 x (0/457333) / 9,83 = 0,23 / 1 Ec.3

Sección : 10 / 20

CORTANTE (Sin incluir su interacción con torsión)

Comprobación cortante para el eje principal 'y-y' de la barra

I(Combi:2) = {1,50 x 2605 / (0,67 x 19600)} / 1,83 = 0,162 / 1 Ec.8

Sección : 0 / 20

INFORME RESUMIDO SOBRE LA VALIDEZ DE LA SECCION

Aprovechamiento correspondiente al mayor índice de la barra : 47 %



Barra : 2

Sección nominal :140 x 140 mm

Material : C18

Característica
s mecánicas

(cm
2, cm3,cm4.)

Area W
z

W
y

196 457 457

I
z

I
y

I
tor

3201 3201 4738

Dimensiones en mm

b = 140 h = 140

Resistencias
características

N/mm²
f
m,k

f
t,0,k

f
c,0,k

f
c,90,k

f
v,k

18 11 18 2,2 3,4

V

a

l

o

r

e

s

 

d

e

 

Y

M

 ,

 

c

o

e

f

i

c

i



e

n

t

e

s

 

d

e

 

a

l

t

u

r

a

 

y

 

k

m

Y
M

k
h,y

k
h,z k

m

1,30 1,01 1,01 0,70

Valores

de k
mod

 
y 

resiste

ncias 

de 

cálculo

N/mm²

Duración
k

mod

f
t,0,d

f
c,0,d

f
m,y,d

f
m,z,d

f
v,d

f
c,90,d

Perm 0,50 4,23 6,92 6,99 6,99 1,31 0,85

Larga 0,55 4,65 7,62 7,69 7,69 1,44 0,93

Media 0,65 5,50 9,00 9,09 9,09 1,70 1,10

Corta 0,70 5,92 9,69 9,79 9,79 1,83 1,18

Inst. 0,90 7,62 12,46 12,59 12,59 2,35 1,52



Fórmulas universales (Se considera como eje fuerte el z-z)

1) i = (Nd / A) / (kcri ft,0,d) + (Mz,d / Wz) /(kcrit fm,z,d) + km (My,d / Wy) / fm,y,d T racción m ás flexión esviada con/sin vuelco lateral

2) i = (Nd / A) / ft,0,d + km (Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Tracción más flexión esviada

3) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + (Mz,d / Wz) / fm,z,d + km (My,d / Wy) / fm,y,d Compresió n más flexión esviada en piezas confinadas

4) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Compresió n más flexión esviada en piezas confinadas

5) i = (Nd / A) / (kc,z fc,0,d) + (Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d) + km (My,d / Wy) / fm,y,d Pandeo y flexión esviada con/sin vuelco

6) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Pandeo y flexión esviada

7) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + {(Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d)}2    Pande o y vuelco sin flexión transve rsal

8) i = {cf Vd/(kcr A)}/fv,d ; cf = 1.5 Sección Rectangular; 1.33 Sección Circula r .Comprobación a cortante

Vuelco : Si λ
rel,m 

< 0,75 ó si la longitud eficaz de vuelco es 0 o no hay vuelco, el valor de k
crit 

es 1
Aclaración     de     notaciones

ESFUERZO AXIAL COMBINADO CON POSIBLE FLEXION BIAXIAL (N, mm², mm³, N/mm², N.mm)

i(Comb.:11) = (41,4/19600) / 6,01 + (37912/457333) / 9,83 + 0.7 x (0/457333) / 9,83 = 0,0088/1   Ec.1

Sección : 20 / 20

i(Comb.:14) = ((2,45/19600) / 9,69) 
2 

+ (17200/457333) / 9,83 + 0.7 x (0/457333) / 9,83 = 0,0038 / 1 Ec.3

Sección : 9 / 20

CORTANTE (Sin incluir su interacción con torsión)

Comprobación cortante para el eje principal 'y-y' de la barra

I(Combi:14) = {1,50 x 47 / (0,67 x 19600)} / 1,83 = 0,002 / 1 Ec.8

Sección : 0 / 20

INFORME RESUMIDO SOBRE LA VALIDEZ DE LA SECCION

Aprovechamiento correspondiente al mayor índice de la barra : 1 %



Barra : 3

Sección nominal :112 x 192 mm

Material : C18

Característica
s mecánicas

(cm
2, cm3,cm4.)

Area W
z

W
y

215 688 401

I
z

I
y

I
tor

6606 2248 5687

Dimensiones en mm

b = 112 h = 192

Resistencias
características

N/mm²
f
m,k

f
t,0,k

f
c,0,k

f
c,90,k

f
v,k

18 11 18 2,2 3,4

V

a

l

o

r

e

s

 

d

e

 

Y

M

 ,

 

c

o

e

f

i

c

i



e

n

t

e

s

 

d

e

 

a

l

t

u

r

a

 

y

 

k

m

Y
M

k
h,y

k
h,z k

m

1,30 1,00 1,06 0,70

Valores

de k
mod

 
y 

resiste

ncias 

de 

cálculo

N/mm²

Duración
k

mod

f
t,0,d

f
c,0,d

f
m,y,d

f
m,z,d

f
v,d

f
c,90,d

Perm 0,50 4,23 6,92 6,92 7,34 1,31 0,85

Larga 0,55 4,65 7,62 7,62 8,07 1,44 0,93

Media 0,65 5,50 9,00 9,00 9,54 1,70 1,10

Corta 0,70 5,92 9,69 9,69 10,27 1,83 1,18

Inst. 0,90 7,62 12,46 12,46 13,21 2,35 1,52



Fórmulas universales (Se considera como eje fuerte el z-z)

1) i = (Nd / A) / (kcri ft,0,d) + (Mz,d / Wz) /(kcrit fm,z,d) + km (My,d / Wy) / fm,y,d T racción m ás flexión esviada con/sin vuelco lateral

2) i = (Nd / A) / ft,0,d + km (Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Tracción más flexión esviada

3) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + (Mz,d / Wz) / fm,z,d + km (My,d / Wy) / fm,y,d Compresió n más flexión esviada en piezas confinadas

4) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Compresió n más flexión esviada en piezas confinadas

5) i = (Nd / A) / (kc,z fc,0,d) + (Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d) + km (My,d / Wy) / fm,y,d Pandeo y flexión esviada con/sin vuelco

6) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Pandeo y flexión esviada

7) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + {(Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d)}2    Pande o y vuelco sin flexión transve rsal

8) i = {cf Vd/(kcr A)}/fv,d ; cf = 1.5 Sección Rectangular; 1.33 Sección Circula r .Comprobación a cortante

Vuelco : Si λ
rel,m 

< 0,75 ó si la longitud eficaz de vuelco es 0 o no hay vuelco, el valor de k
crit 

es 1
Aclaración     de     notaciones

ESFUERZO AXIAL COMBINADO CON POSIBLE FLEXION BIAXIAL (N, mm², mm³, N/mm², N.mm)

i(Comb.:2) = (0/21504) / 5,92 + (5910597/688128) / 9,69 + 0.7 x (0/401408) / 10,28 = 0,89/1 Ec.1

Sección : 20 / 20

i(Comb.:2) = ((0/21504) / 9,69) 
2 

+ (3075433/688128) / 9,69 + 0.7 x (0/401408) / 10,28 = 0,46 / 1 Ec.3

Sección : 9 / 20

CORTANTE (Sin incluir su interacción con torsión)

Comprobación cortante para el eje principal 'y-y' de la barra

I(Combi:2) = {1,50 x 17572 / (0,67 x 21504)} / 1,83 = 1,00 / 1 Ec.8

Sección : 20 / 20

INFORME RESUMIDO SOBRE LA VALIDEZ DE LA SECCION

Aprovechamiento correspondiente al mayor índice de la barra : 89 %



Barra : 4

Sección nominal :140 x 140 mm

Material : C18

Característica
s mecánicas

(cm
2, cm3,cm4.)

Area W
z

W
y

196 457 457

I
z

I
y

I
tor

3201 3201 4738

Dimensiones en mm

b = 140 h = 140

Resistencias
características

N/mm²
f
m,k

f
t,0,k

f
c,0,k

f
c,90,k

f
v,k

18 11 18 2,2 3,4

V

a

l

o

r

e

s

 

d

e

 

Y

M

 ,

 

c

o

e

f

i

c

i



e

n

t

e

s

 

d

e

 

a

l

t

u

r

a

 

y

 

k

m

Y
M

k
h,y

k
h,z k

m

1,30 1,01 1,01 0,70

Valores

de k
mod

 
y 

resiste

ncias 

de 

cálculo

N/mm²

Duración
k

mod

f
t,0,d

f
c,0,d

f
m,y,d

f
m,z,d

f
v,d

f
c,90,d

Perm 0,50 4,23 6,92 6,99 6,99 1,31 0,85

Larga 0,55 4,65 7,62 7,69 7,69 1,44 0,93

Media 0,65 5,50 9,00 9,09 9,09 1,70 1,10

Corta 0,70 5,92 9,69 9,79 9,79 1,83 1,18

Inst. 0,90 7,62 12,46 12,59 12,59 2,35 1,52



Fórmulas universales (Se considera como eje fuerte el z-z)

1) i = (Nd / A) / (kcri ft,0,d) + (Mz,d / Wz) /(kcrit fm,z,d) + km (My,d / Wy) / fm,y,d T racción m ás flexión esviada con/sin vuelco lateral

2) i = (Nd / A) / ft,0,d + km (Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Tracción más flexión esviada

3) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + (Mz,d / Wz) / fm,z,d + km (My,d / Wy) / fm,y,d Compresió n más flexión esviada en piezas confinadas

4) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Compresió n más flexión esviada en piezas confinadas

5) i = (Nd / A) / (kc,z fc,0,d) + (Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d) + km (My,d / Wy) / fm,y,d Pandeo y flexión esviada con/sin vuelco

6) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Pandeo y flexión esviada

7) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + {(Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d)}2    Pande o y vuelco sin flexión transve rsal

8) i = {cf Vd/(kcr A)}/fv,d ; cf = 1.5 Sección Rectangular; 1.33 Sección Circula r .Comprobación a cortante

Vuelco : Si λ
rel,m 

< 0,75 ó si la longitud eficaz de vuelco es 0 o no hay vuelco, el valor de k
crit 

es 1
Aclaración     de     notaciones

ESFUERZO AXIAL COMBINADO CON POSIBLE FLEXION BIAXIAL (N, mm², mm³, N/mm², N.mm)

i(Comb.:2) = (41,4/19600) / 6,01 + (2066250/457333) / 9,83 + 0.7 x (0/457333) / 9,83 = 0,46/1 Ec.1

Sección : 20 / 20

i(Comb.:2) = ((0/19600) / 9,69) 
2 

+ (1033125/457333) / 9,83 + 0.7 x (0/457333) / 9,83 = 0,23 / 1 Ec.3

Sección : 10 / 20

CORTANTE (Sin incluir su interacción con torsión)

Comprobación cortante para el eje principal 'y-y' de la barra

I(Combi:2) = {1,50 x 2582 / (0,67 x 19600)} / 1,83 = 0,16 / 1 Ec.8

Sección : 0 / 20

INFORME RESUMIDO SOBRE LA VALIDEZ DE LA SECCION

Aprovechamiento correspondiente al mayor índice de la barra : 47 %



Barra : 5

Sección nominal :112 x 192 mm

Material : C18

Característica
s mecánicas

(cm
2, cm3,cm4.)

Area W
z

W
y

215 688 401

I
z

I
y

I
tor

6606 2248 5687

Dimensiones en mm

b = 112 h = 192

Resistencias
características

N/mm²
f
m,k

f
t,0,k

f
c,0,k

f
c,90,k

f
v,k

18 11 18 2,2 3,4

V

a

l

o

r

e

s

 

d

e

 

Y

M

 ,

 

c

o

e

f

i

c

i



e

n

t

e

s

 

d

e

 

a

l

t

u

r

a

 

y

 

k

m

Y
M

k
h,y

k
h,z k

m

1,30 1,00 1,06 0,70

Valores

de k
mod

 
y 

resiste

ncias 

de 

cálculo

N/mm²

Duración
k

mod

f
t,0,d

f
c,0,d

f
m,y,d

f
m,z,d

f
v,d

f
c,90,d

Perm 0,50 4,23 6,92 6,92 7,34 1,31 0,85

Larga 0,55 4,65 7,62 7,62 8,07 1,44 0,93

Media 0,65 5,50 9,00 9,00 9,54 1,70 1,10

Corta 0,70 5,92 9,69 9,69 10,27 1,83 1,18

Inst. 0,90 7,62 12,46 12,46 13,21 2,35 1,52



Fórmulas universales (Se considera como eje fuerte el z-z)

1) i = (Nd / A) / (kcri ft,0,d) + (Mz,d / Wz) /(kcrit fm,z,d) + km (My,d / Wy) / fm,y,d T racción m ás flexión esviada con/sin vuelco lateral

2) i = (Nd / A) / ft,0,d + km (Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Tracción más flexión esviada

3) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + (Mz,d / Wz) / fm,z,d + km (My,d / Wy) / fm,y,d Compresió n más flexión esviada en piezas confinadas

4) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Compresió n más flexión esviada en piezas confinadas

5) i = (Nd / A) / (kc,z fc,0,d) + (Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d) + km (My,d / Wy) / fm,y,d Pandeo y flexión esviada con/sin vuelco

6) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Pandeo y flexión esviada

7) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + {(Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d)}2    Pande o y vuelco sin flexión transve rsal

8) i = {cf Vd/(kcr A)}/fv,d ; cf = 1.5 Sección Rectangular; 1.33 Sección Circula r .Comprobación a cortante

Vuelco : Si λ
rel,m 

< 0,75 ó si la longitud eficaz de vuelco es 0 o no hay vuelco, el valor de k
crit 

es 1
Aclaración     de     notaciones

ESFUERZO AXIAL COMBINADO CON POSIBLE FLEXION BIAXIAL (N, mm², mm³, N/mm², N.mm)

i(Comb.:14) = (237/21504) / 5,92 + (506113/688128) / 9,69 + 0.7 x (0/401408) / 10,28 = 0,078/1 Ec.1

Sección : 0 / 20

i(Comb.:2) = ((2583/21504) / 9,69) 
2 

+ (5912420/688128) / 9,69 + 0.7 x (0/401408) / 10,28 = 0,89 / 1 Ec.3

Sección : 0 / 20

CORTANTE (Sin incluir su interacción con torsión)

Comprobación cortante para el eje principal 'y-y' de la barra

I(Combi:2) = {1,50 x 17575 / (0,67 x 21504)} / 1,83 = 1,00 / 1 Ec.8

Sección : 0 / 20

INFORME RESUMIDO SOBRE LA VALIDEZ DE LA SECCION

Aprovechamiento correspondiente al mayor índice de la barra : 89 %



    RELACION DE BARRAS FUERA DE NORMA.

Todas las barras cumplen



TODOS LOS DESPLAZAMIENTOS SOLICITADOS DE LOS NUDOS CUMPLEN.



Estructura : CORREAS DE 192X45 C18

Datos Generales

Número de nudos.....................................................2

Número de barras....................................................1

Número de hipótesis de carga...............................2

Número de combinación de hipótesis...................2

Material......................................................................C18

Se incluye el peso propio de la estructura...........Sí

Método de cálculo....................................................Madera por combinaciones primer orden

Hipótesis de carga

Núm Descripción Categoría Duración

1 Permanente más tabiquería Permanente Permanente (>10 años)

2 Sobrecarga de uso Categoría C: Zonas destinadas al público Corta (< 1 semana)

Para el peso propio de las piezas de madera se ha empleado la densidad atribuída en la clase resistente correspondiente



    NUDOS. Coordenadas en metros.

Número

1

2

Coord. X Coord. Y Coord. Z

0,00 0,00 0,00

2,30 0,00 0,00

Coacción

Articulación 

Deslizadera X



Barra

1

Nudo i   Nudo j

1

2

Clase

Viga

Lep

0,00

Lept Grupo   Beta Articulación

0,00 0 0,00 Sin enlaces articulados



    BARRAS.

Barra
Tabla Tamaño Material

1 Sección rectangular
45 x 192 Material menú



Hip. Barra Tipo Ejes Intensidad Angulo Dist.(m.) L.Aplic.(m)

1 1 Uniforme Generales 0,075 90 0,00 0,00

1 1 Uniforme p.p. Generales 0,034 90 0,00 0,00

2 1 Uniforme Generales 1,500 90 0,00 0,00

p.p. : Son las cargas debidas al peso propio generadas internamente por el programa.



    COMBINACION DE HIPOTESIS.

VALOR HIP
OTE
SIS

COMBINACION 1 2

1 1,35

2 1,35 1,50



FÓRMULAS Y NOTACIONES DE BARRAS DE MADERA-I

Resistencias     características     de     la     madera

fm,y,k resistencia característica a flexión respecto el eje  y,y;

fm,z,k resistencia característica a flexión respecto el eje  z,z;

ft,0,d resistencia característica a tracción paralela;

fc,0,k    resistencia característica a compresión paralela;

fv,k      resistencia característica a cortante.

Resistencias     de     cálculo     la     madera

fm,y,d resistencia de cálculo a flexión respecto el eje  y,y;

fm,z,d resistencia de cálculo a flexión respecto el eje  z,z;

ft,0,d resistencia de cálculo a tracción paralela;

fc,0,d    resistencia de cálculo a compresión paralela;

fv,d      resistencia de cálculo a cortante.

Factor     km

adopta los valores siguientes:

0,7 en secciones 
rectangulares; 1,0 en otras 
secciones.

Esfuerzos     de     cálculo:

Nd esfuerzo axil de cálculo;

Mz,d momento flector de cálculo respecto al eje z-z (en secciones rectangulares el eje z-z es 

el paralelo a los bordes superior e inferior, denominado también eje fuerte);

My,d momento flector de cálculo respecto al eje y-y (en secciones 

rectangulares el eje y-y es el perpendicular a los bordes superior 

e inferior denominado también eje débil).

Términos     de     sección:

A área total de la sección. En secciones rectangulares A=b·h;

Iz momento de inercia de la sección respecto al eje principal, z-

z: Si la sección es rectangular, Iz=b·h3/12;
Si la sección es circular de radio r, Iz= I= π r4/4.

Iy momento de inercia de la sección respecto al eje principal débil, y-y.

Si la sección es rectangular, Iy=h·b3/12;

Si la sección es circular de radio r, Iy= I= π 

r4/4. Wz módulo resistente de la sección respecto al 

eje z-z:

Si la sección es rectangular, Wz=b·h2/6;
Si la sección es circular de radio r, Wz=W= π r3/4.

Wy Si la sección es rectangular, Wy=h·b2/6;

Si la sección es circular de radio r, Wy=W= π r3/4.



Pandeolk longitud de de pandeo. Respecto los ejes y-y y z-: lk,y, lk,z;
λ esbeltez mecánica respecto ejes y-y y z-z con valores λy y λz;

λE esbeltez de referencia vinculada a la clase resitente de la 

madera. λE=(π/lef) . (E0,05/ fc,0,k )
0,5

E0,05 módulo de elasticidad característico;

fc,0,k resistencia característica a compresión paralela.

λrel esbeltez relativa con relación a los ejes y-y y z-

z. λrel,y = λy/ λE;λ

rel,z 

=
 λ

z

/
 λ

E..

k factores ky y kz definidos para lo ejes y-y y z-z, por la expresión siguiente:
k=0,5·[ 1- βc·(λrel-0,3) + λ 2]

rel

βc=0,2 para madera aserrada;

βc=0,1 para madera laminada y microlaminada.

kc factor de inestabilidad que reduce la resistencia a compresión en función de λrel con valores kc,y

y kc,z obtenidos a partir de la expresión siguiente:
kc,y=1/[ky + (ky2- λ

2
)

0,5

]kc,z=1/[kz + (kz2- λ
rel,y

2
)

0,5

]
Vuelco     lateral

rel,z

Momento crítico de vuelco lateral

M
z,crit 

= C
1

·
(π/lef

)
 . (E0,05

 
I

y 

G
0,05

 
I

tor

)
0,5

;

C1,coeficiente asociado a la ley de momentos flectores:

También el programa lo puede determinar internamente o introducirlo el usuario 
según su criterio;

Para una ley de momentos uniforme, C1=1.

lef, longitud eficaz de vuelco lateral de la barra. Corresponde a la distancia entre
secciones arriostradas;

Iy, momento de inercia de la sección respecto al eje principal débil de la sección, y – 
y; Itor; módulo de torsión de la sección transversal: Para una sección rectangular: 
Itor=hb3·[1-0,63(b/h)]/3;

E0,05, módulo de elasticidad longitudinal característico;

G0,05, módulo de elasticidad transversalcaracterístico;

kcrit factor de inestabilidad por vuelco asociado al valor de λrel,m; 

λrel,m esbeltez relativa en flexión λrel,m = (fm,k / σm,crit)0,5;



Tipo de viga Tipo de carga

β
v 

=

l
ef

/l

(*)

Simplemente Momento constante 1,

apoyada Carga uniformemente distribuida 0,

Carga concentrada en el centro

de la luz
0,

Voladizo Carga uniformemente distribuida 0,

Carga concentrada en el extremos

del voladizo
0,

(*)
 
El coeficiente β

v 

de la tabla es válido para una viga con

apoyos con restricción a la torsión y con la carga aplicada

en el centro de gravedad. Si la carga se aplica en el borde

comprimido de la viga, l
ef  

debe incrementarse en 2h y si la

carga se aplica en el borde traccionado de la viga puede

disminuirse en 
0,5h 

(
h 

es el canto de la sección de la viga).

Nota: para las vigas, los apoyos son horquillados, con el giro

por torsión impedido y con el giro respecto al eje débil, 
z
, 

libre. Esto es válido para vigas biapoyadas y continuas. Para 

los voladizos, el empotramiento impide el giro por torsión y 

el giro respecto a ambos ejes de flexión, 
y
, 

z
. El extremo 

libre del voladizo está sin arriostrar y puede, por tanto, 

desplazarse     lateralmente.

                                                              

Valores del coeficiente β
v 

para vigas con diferentes condiciones de carga y restricción de los apoyos (Eurocódigo 5).

ECUACIONES EMPLEADAS EN LOS
LISTADOS

1) i = (Nd / A) / (kcri ft,0,d) + (Mz,d / Wz) /(kcrit fm,z,d) + km (My,d / Wy) / fm,y,d Tracción m ás flexión esviada con/sin vuelco lateral.

2) i = (Nd / A) / ft,0,d + km (Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Tracción más flexión esviada.

3) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + (Mz,d / Wz) / fm,z,d + km (My,d / Wy) / fm,y,d Compresión más flexión esviada en piezas confinadas.

4) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Compresió n más flexión esviada en piezas confinadas.

5) i = (Nd / A) / (kc,z fc,0,d) + (Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d) + km (My,d / Wy) / fm,y,d Pandeo y fl exión es viada con/sin vuelco.



6) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Pandeo y flexión es viada.

7) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + {(Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d)}2   Pandeo y vuelco sin flexión transversal.

8) i = {cf Vd/(kcr A)}/fv,d ; cf = 1.5 Sección Rectangular; 1.33 Sección Circul ar. Comprobación a cortante.

Vuelco : Si λrel,m < 0,75 ó si la longitud eficaz de vuelco es 0 o no hay vuelco, el valor de kcrit es 1



Barra : 1

Sección nominal :45 x 192 mm

Material : C18

Característica
s mecánicas

(cm
2, cm3,cm4.)

Area W
z

W
y

86 276 65

I
z

I
y

I
tor

2654 146 497

Dimensiones en mm

b = 45 h = 192

Resistencias
características

N/mm²
f
m,k

f
t,0,k

f
c,0,k

f
c,90,k

f
v,k

18 11 18 2,2 3,4

V

a

l

o

r

e

s

 

d

e

 

Y

M

 ,

 

c

o

e

f

i

c



i

e

n

t

e

s

 

d

e

 

a

l

t

u

r

a

 

y

 

k

m

Y
M

k
h,y

k
h,z k

m

1,30 1,00 1,10 0,70
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f
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f
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f
v,d

f
c,90,d

Perm 0,50 4,23 6,92 6,92 7,62 1,31 0,85

Larga 0,55 4,65 7,62 7,62 8,38 1,44 0,93

Media 0,65 5,50 9,00 9,00 9,90 1,70 1,10

Corta 0,70 5,92 9,69 9,69 10,66 1,83 1,18

Inst. 0,90 7,62 12,46 12,46 13,71 2,35 1,52



Fórmulas universales (Se considera como eje fuerte el z-z)

1) i = (Nd / A) / (kcri ft,0,d) + (Mz,d / Wz) /(kcrit fm,z,d) + km (My,d / Wy) / fm,y,d T racción m ás flexión esviada con/sin vuelco lateral

2) i = (Nd / A) / ft,0,d + km (Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Tracción más flexión esviada

3) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + (Mz,d / Wz) / fm,z,d + km (My,d / Wy) / fm,y,d Compresió n más flexión esviada en piezas confinadas

4) i = {(Nd / A) / fc,0,d}2 + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Compresió n más flexión esviada en piezas confinadas

5) i = (Nd / A) / (kc,z fc,0,d) + (Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d) + km (My,d / Wy) / fm,y,d Pandeo y flexión esviada con/sin vuelco

6) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + km ( Mz,d / Wz) / fm,z,d + (My,d / Wy) / fm,y,d Pandeo y flexión esviada

7) i = (Nd / A) / (kc,y fc,0,d) + {(Mz,d / Wz) / (kcrit fm,z,d)}2    Pande o y vuelco sin flexión transve rsal

8) i = {cf Vd/(kcr A)}/fv,d ; cf = 1.5 Sección Rectangular; 1.33 Sección Circula r .Comprobación a cortante

Vuelco : Si λ
rel,m 

< 0,75 ó si la longitud eficaz de vuelco es 0 o no hay vuelco, el valor de k
crit 

es 1
Aclaración     de     notaciones

ESFUERZO AXIAL COMBINADO CON POSIBLE FLEXION BIAXIAL (N, mm², mm³, N/mm², N.mm)

i(Comb.:2) = (0/8640) / 9,69 + (0/276480) / 9,69 + 0.7 x (0/64800) / 10,66 = 0,00/1 Ec.5

Sección : 20 / 20

i(Comb.:2) = ((0/8640) / 9,69) 
2 

+ (1584952/276480) / 9,69 + 0.7 x (0/64800) / 10,66 = 0,59 / 1 Ec.3

Sección : 10 / 20

CORTANTE (Sin incluir su interacción con torsión)

Comprobación cortante para el eje principal 'y-y' de la barra

I(Combi:2) = {1,50 x 2756 / (0,67 x 8640)} / 1,83 = 0,39 / 1 Ec.8

Sección : 0 / 20

DEFORMACIONES

Flecha vano

Flecha vano asociada a la integridad en combinación característica (2): 5,3 mm adm.=l/400 = 5,7 mm 

Flecha vano asociada al confort en combinación característica (2): 2,2 mm adm.=l/350 = 6,5 mm.

Flecha vano asociada a la apariencia en combinación casi permanente (2): 4,6 mm adm.=l/300 = 7,6 mm.

INFORME RESUMIDO SOBRE LA VALIDEZ DE LA SECCION

Aprovechamiento correspondiente al mayor índice de la barra : 60 %

Aprovechamiento por flecha de la barra : 92 %



    RELACION DE BARRAS FUERA DE NORMA.

Todas las barras cumplen



TODOS LOS DESPLAZAMIENTOS SOLICITADOS DE LOS NUDOS CUMPLEN.



Anejo nº9.- Información fotográfica de la zona

   C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1

07184 Calvià (Illes Balears)

Tel. 971 139 100

www.calvia.com
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