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1 GENERALIDADES 

1.1 NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1.1.1 Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con lo añadido en los Planos del 

Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que integran este Proyecto. 

Además de este Pliego serán también de obligado cumplimiento el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de 

Carreteras y Caminos Vecinales PG-3/75, así como las diversas Ordenes Ministeriales 

publicadas posteriormente que anulan diversos artículos del mismo. 

El conjunto de ambos Pliegos contienen, además, la descripción general y localización de 

las obras, las procedencias y condiciones que han de cumplir los materiales, las 

instrucciones para su ejecución, medición y abono de las unidades de obra y constituyen la 

norma y guía que se ha de seguir en la ejecución del Proyecto. 

En caso de discrepancia entre ambos Pliegos, prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 

1.1.2 Aplicación 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la cons-

trucción, dirección, control e inspección de las obras correspondientes al PROYECTO DE 

RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS DEGRADADOS EN EL SISTEMA 

DUNAR DE XAGÓ (T.M. DE GOZÓN. ASTURIAS). 

1.1.3 Condiciones técnicas 

Las condiciones técnicas para la ejecución de la obra se regirán por los siguientes pliegos: 

• El PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS del presente Proyecto. 

• Las CONDICIONES TECNICAS a las que obligan las Normas y Reglamentos de obligado 

cumplimiento, relacionadas en los distintos documentos del presente Proyecto, y en 

particular: 

  -LAS NORMAS BASICAS DE LA EDIFICACION 

  -LOS REGLAMENTOS DE INSTALACIONES 

  -LOS PLIEGOS DE CONDICIONES PARA RECEPCION DE MATERIALES  
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  -LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE HOMOLOGACION DE PRODUCTOS 

• El PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA 

CONTRATACION DE OBRAS DEL ESTADO, (PCAG. Decreto 3854/70), en cuanto al 

régimen organizativo y del personal interviniente. 

• Como pliego de referencia, con carácter supletorio, el PLIEGO DE CONDICIONES 

TECNICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA, PCT.DGA/60, (Orden 

del 4/06/73) 

1.1.4 Condiciones económicas y administrativas 

Las condiciones económicas y administrativas de las obras se regirán por: 

La Ley de Contratación de las Administraciones Públicas, normas y reglamentos 

concordantes. 

El Pliego de Condiciones Administrativas Particulares de los correspondientes Contratos. 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras de Estado 

(Dec. 3854/70). 

1.1.5 Documentación 

Los documentos que han de servir de base para la realización de las obras del contrato 

están contenidos en la documentación escrita y gráfica que componen el proyecto, del que 

forma parte el presente Pliego. 

La Empresa adjudicataria dispondrá de una copia de dicha documentación técnica, y de la 

administrativa que precise para la correcta ejecución del contrato de obras. 

Así mismo, formarán parte de dicha documentación los planos de detalles y los documentos 

de obra que la Dirección Facultativa considere necesario suministrar a lo largo de la misma, 

incluyendo las instrucciones que se fijen en el Libro de Ordenes de la obra. 

1.1.6 Dirección facultativa de obras 

Se denomina Dirección Facultativa de Obras al equipo de Facultativos Superiores y Medios, 

adjudicatarios por si mismos o designados por la Administración para dirigir y controlar la 

ejecución de las obras. En caso de empresas o personas jurídicas, serán los designados por 

la misma para este fin. 

Es obligación de los técnicos designados para ejercer la dirección de obras estar en 

posesión de la titulación académica y profesional habilitante, según corresponda, y cumplir 

las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión.  
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Las personas designadas para realizar los trabajos de dirección de obras, lo harán según las 

atribuciones y competencias que correspondan a su titulación, con plena responsabilidad 

civil y penal. 

1.1.7 Director de obra 

El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el 

desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, 

de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 

autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su 

adecuación al fin propuesto.  

El Director de Obra, (“Director”), ostentará, de manera exclusiva, la dirección y coordinación 

de todo equipo técnico o facultativo que pudiera intervenir en la obra. 

Corresponden al Director de la Obra, en particular, los siguientes cometidos:  

Suscribir el acta de replanteo y autorizar el inicio de obra. 

Estudiar e informar las propuestas de la Contrata, cuando concurran variantes al proyecto, u 

otros estudios que hubieran servido de base a la adjudicación de la obra, resolviendo 

aquellas cuestiones que puedan contravenir prescripciones del Proyecto, informando a la 

Administración cuando proceda o dándoles su conformidad y aprobación. 

Conformar, previo informe del Director de Ejecución de la obra, las propuestas de la 

Contrata en cuanto a Programa de trabajo y Plan de control de calidad que hubieran servido 

de base a la adjudicación de la obra, informando a la Administración de las cuestiones que 

pudieran resultar litigiosas o dándoles su conformidad. 

Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de las estructuras proyectadas a 

las características geotécnicas del terreno. 

Expedir y suscribir los certificados correspondientes al terreno y otros necesarios a la 

ejecución de la obra o a trámites reglamentarios. 

Interpretar el Proyecto, resolviendo las contingencias que se produzcan en la obra, 

impartiendo las instrucciones que sean precisas en orden a aclarar o concretar su contenido 

y desarrollando los detalles y documentos complementarios que fueran necesarios. 

Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 

interpretación del proyecto. 
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Seleccionar y proponer a la Administración los colaboradores, equipos técnicos, entidades 

de control o laboratorios que hayan de colaborar con la Dirección Facultativa o para el 

control de calidad de la obra. 

Coordinar y autorizar la intervención de otros facultativos que precisen desarrollar y dirigir 

proyectos específicos de instalaciones, resolviendo aquellas cuestiones que puedan 

contravenir las indicaciones del Proyecto aprobado. 

Comunicar a la Contrata los nombramientos de colaboradores, especificando el motivo de 

su intervención y competencia que en ellos delegue.  

Controlar que la Contrata cumpla las obligaciones sociales, laborales y administrativas que 

en cada momento le corresponden, informando a la Administración de cualquier negligencia 

que pueda afectar al desarrollo de las obras. 

Controlar el cumplimiento de Ordenanzas, Normas y Reglamentos que sean de aplicación. 

Autorizar los cambios de características de los materiales y unidades de obra a ejecutar, 

cuando difieran de los especificados en el Proyecto, sin perjuicio de su calidad ni 

modificación del precio. 

Asesorar al Órgano contratante, manteniéndole siempre informado de las incidencias que 

afecten al cumplimiento del Contrato de Obras o aconsejen su modificación, tramitando en 

su caso las propuestas correspondientes. 

Elaborar los proyectos modificados o complementarios que se hicieran precisos, previa 

aprobación de la propuesta y autorización expresa del Órgano contratante.  

Conformar y suscribir las  certificaciones parciales de obra ejecutada. 

Elaborar y suscribir la documentación final escrita y gráfica de la obra ejecutada, para 

entregarla al promotor a la recepción de obra.  

Suscribir el Certificado Final de Obra, en conjunto con el Director de Ejecución de la Obra. 

Suscribir el Acta de Recepción de obra, cuando así esté reglamentado por la Administración. 

Conformar y suscribir la Certificación Final de Obra ejecutada. 

Elevar a la Administración un Informe sobre el estado de las obras en los quince días 

anteriores a la terminación del plazo de garantía, proponiendo las correcciones o 

reparaciones que se estimen oportunas y plazo adecuado para ello, previos a la devolución 

del Aval a la Contrata, suscribiendo, en su caso la Liquidación económica del Contrato de 

Obras. 



 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                                   12  

PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS DEGRADADOS EN EL 
SISTEMA DUNAR DE XAGÓ (T.M. DE GOZÓN, ASTURIAS) 

En aquellos casos en los que el nombramiento de Director de Obra y el de Director de 

Ejecución de la Obra recaigan en la misma persona, asumirá las funciones y obligaciones 

que se estipulan para ambos cometidos. 

1.1.8 Director de ejecución de obra 

El Director de Ejecución de la Obra es el agente que, formando parte de la Dirección 

Facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar 

cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado.  

El Director de Ejecución de obra asumirá las funciones previstas para la figura de “Dirección 

Auxiliar” o “Dirección” en la legislación de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Corresponden al Director de Ejecución de la obra, en particular, los siguientes cometidos: 

Suscribir el Acta de Replanteo o de comienzo de obra, en conjunto con el resto de la 

Dirección Facultativa. 

Analizar el Proyecto, comprobando las mediciones proyectadas y obras singulares previstas, 

informando al Director de Obra del resultado de los análisis. 

Revisar y conformar el Programa de Trabajo, que presente la Contrata en el primer mes del 

plazo de ejecución, e informar al Director sobre el mismo, sin perjuicio de las condiciones 

contractuales de obra. 

Desarrollar el Programa específico de Control de Calidad de las obras, con arreglo a las 

prescripciones del proyecto, a las normas de aplicación y al pliego de condiciones de 

adjudicación de la obra, o, en su caso revisar, seleccionar y conformar los que presente la 

Contrata, informando al Director de Obra para su conocimiento y conformidad, en su caso. 

Supervisar los Proyectos Específicos de las Instalaciones, cuando sean prescriptivos, con 

carácter previo a su ejecución en obra, informando al Director de las incidencias que hubiera 

sobre las previsiones del Proyecto aprobado, proponiendo u ordenando, en su caso, las 

correcciones oportunas 

Comprobar el replanteo dimensional de la obra y suscribir los documentos gráficos 

correspondientes. 

Ordenar y dirigir la ejecución material de la obra con arreglo al proyecto vigente, 

comprobando la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos e 

instalaciones, de acuerdo al proyecto y a la buena práctica constructiva. 

Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas a la correcta 

ejecución. 
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Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de 

ensayos y pruebas precisas, seleccionando y proponiendo al Director  para su aprobación 

aquellos que supongan una alternativa válida, una vez comprobado que cumplen las 

especificaciones requeridas en el proyecto vigente. 

Controlar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de proyecto, mediante las 

comprobaciones que estime oportunas, supervisando la elaboración de mezclas y 

disponiendo las pruebas o ensayos previstos en el programa de control aprobado o cuantos 

sean precisos para asegurar la calidad constructiva. 

Disponer y ordenar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones, levantando actas en 

las que sean de su responsabilidad y asistiendo, si se considera procedente, a las que 

deban certificar otros facultativos específicos. 

Informar de los resultados de ensayos y pruebas al Director, para que éste imparta las 

órdenes oportunas a la Contrata de las medidas correctoras que corresponda tomar, cuando 

procedan. 

Elaborar las certificaciones parciales de obra realmente ejecutada, confeccionando y 

suscribiendo las mediciones, las relaciones valoradas y las certificaciones correspondientes. 

Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la Documentación Final de obra 

ejecutada, aportando los resultados del Control de Calidad y de las Pruebas de 

Funcionamiento realizadas, y los documentos o trabajos necesarios a la recepción de las 

obras que fueran de su competencia. 

Suscribir el Certificado Final de Obra, en conjunto con el Director de Obra. 

Suscribir el Acta de Recepción de obra, cuando así esté reglamentado por la Administración. 

Elaborar la Certificación Final de Obra Ejecutada, confeccionando la medición final de obra 

con la participación o concurrencia de la Contrata, y suscribiendo la relación valorada y la 

Certificación correspondiente. 

Colaborar con el Director de Obra en la elaboración del Informe sobre el estado de las obras 

en los quince días anteriores a la terminación del plazo de garantía, proponiendo las 

reparaciones y correcciones que se estimen oportunas y plazo adecuado para ello. 

Elaborar y suscribir, en su caso, la Liquidación del Contrato de Obras que resulte a favor o 

en contra de la Contrata. 
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1.1.9 Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra será la persona que 

específicamente sea designada o contratada, en su caso, por la Administración y que con 

éste objeto formará parte integrante de la Dirección Facultativa de Obra. 

Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función de 

coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, durante la elaboración del 

proyecto y la ejecución de la obra, serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 

ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades. 

El nombramiento de Coordinador será preceptivo siempre que exista mas de una persona 

formando parte de la Dirección Facultativa o mas de una Contrata relacionada con la 

ejecución de las obras, incluyendo en este concepto a las subcontratas e instaladores.  

Preferentemente, se nombrará para dicho cometido al mismo técnico facultativo que haya 

desarrollado el Estudio de Seguridad y Salud en la fase de Proyecto, o en defecto a alguno 

de los miembros de la Dirección Facultativa. En ningún caso debe recaer dicho 

nombramiento sobre personal perteneciente a la Contrata adjudicataria de las obras o 

relacionado económicamente con ésta. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de las Obras tendrá, entre otras, 

las siguientes funciones específicas: 

Informar el Plan de Seguridad y Salud, el cual debe ser desarrollado por la Contrata con 

carácter previo al inicio de obra y apertura del centro de trabajo, para su aprobación por la 

Administración y para la aplicación del mismo en la obra. 

Efectuar las labores de Seguimiento de dicho Plan que le correspondan, coordinando con el 

resto de la Dirección Facultativa las medidas de prevención de riesgos y las órdenes 

correspondientes que puedan afectar al plazo de las obras o al cumplimiento del Contrato. 

Limitar o prohibir, por razones de seguridad personal, el acceso a los tajos de personas 

vinculadas o ajenas a la ejecución de los mismos, incluidos los representantes de la 

propiedad o de los usuarios. 

Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad, 

controlando el cumplimiento de los reglamentos correspondientes. 

Responsabilizarse de las medidas de prevención de riesgos laborales, velando por su 

cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en la materia durante la ejecución 

de la obra y responsabilizarse del cumplimiento de las mismas por las Subcontratas. 
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Ser depositario del Libro de Incidencias, pudiendo delegar en el jefe de obra su custodia, 

para que permanezca a disposición de cualquier persona relacionada con la obra que desee 

escribir en el mismo.  

Notificar a la Inspección de Trabajo en un plazo máximo de 24 horas cualquier incidencia de 

la que quede constancia en el libro. 

1.1.10 Colaboradores en la dirección de obra 

Para la ejecución de sus labores, el Director de la obra se podrá apoyar en otros 

facultativos, equipos técnicos o empresas colaboradoras, aún cuando no fuera prescriptivo. 

En tales casos informará a la Administración de dicha necesidad y propuesta, para su 

conocimiento o contratación, según sea el caso. 

El Director de Obra comunicará a la Contrata el nombramiento de las personas o empresas 

facultadas para intervenir en la obra, informándole de las atribuciones que les competen.   

Las órdenes que puedan derivarse de observaciones de equipos técnicos o empresas 

colaboradoras, cualquiera que sea su envergadura o importancia, se trasmitirán a la 

Contrata, siempre a través del Director de Ejecución de la Obra. 

1.1.11 Entidades y laboratorios de control de calidad 

Para la realización de las pruebas y ensayos obligatorios y para los que se estimen 

necesarios durante la obra, el Director de Obra autorizará la intervención de entidades, 

empresa o laboratorios de control homologados o acreditados oficialmente, previo informe 

del Director de Ejecución de la obra sobre las ofertas que concurran. 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 

asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 

ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para 

prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 

materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 

Son obligaciones de las entidades y laboratorios de control de calidad: 

Ajustarse al cumplimiento del  Programa de Control de Calidad conformado por el Director 

de Ejecución de la Obra.  

Prestar la asistencia técnica prevista con la celeridad adecuada para no interferir en el ritmo 

del proceso constructivo. 
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Entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al 

Director de Ejecución de las obras. 

1.1.12 Contratista o constructor 

El contratista, o constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el 

compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o 

parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato. 

Corresponden al Constructor o contratista adjudicatario de las obras las obligaciones que se 

derivan del Contrato de Obras y del Pliego de Condiciones Particulares, y en particular, en 

relación con la Dirección Facultativa, las siguientes: 

Designar a la persona que ejercerá de Delegado o Jefe de obra, con capacidad suficiente 

para ostentar la representación de la Empresa y que por su titulación o experiencia deberá 

tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la 

obra. 

Obtener la Licencia de Obras, no pudiendo autorizarse el inicio de las obras sin tenerla 

concedida. 

Cumplimentar las condicionales de ésta que afecten a la ejecución del proyecto de obra. 

Desarrollar el Plan de Seguridad y Salud, con carácter previo a la apertura del centro de 

trabajo e inicio de las obras, elevándolo al Coordinador de Seguridad y Salud durante las 

obras, para su conformidad o propuesta de rectificación. 

Desarrollar el Programa de Trabajo en un plazo no superior al primer mes de obra, y 

presentarlo a informe del Director de Ejecución de la Obra, para su conformidad o propuesta 

de rectificación. 

Disponer en Obra del Libro de Ordenes de Obra y del Libro de Incidencias de Seguridad y 

Salud. 

Disponer en Obra de un ejemplar del Proyecto Vigente y de los proyectos específicos que lo 

desarrollan. 

Presentar al Director de Ejecución de Obra el Plan de Control de Calidad (cuando éste 

hubiera sido propuesto por alguna empresa de control), para que dicho Director desarrolle o 

autorice el Programa específico correspondiente. 

Proponer alternativas al Director de Ejecución de obra, para su selección, en orden a 

concertar con un Laboratorio homologado los trabajos necesarios para la ejecución del 

Programa obligatorio de Control de Calidad. 
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Desarrollar o encargar el desarrollo de los Proyectos específicos de las instalaciones que, 

en cada caso, lo requieran, presentándolos en tiempo y forma a la Dirección facultativa para 

su conformidad, con carácter previo a la tramitación de su aprobación o de las 

autorizaciones de uso de los departamentos correspondientes. 

Obtener todas las autorizaciones y permisos necesarios de los Organismos o empresas 

competentes en cada caso, para la puesta en funcionamiento de las instalaciones y 

servicios, antes de la firma del acta de recepción de obra. 

1.1.13 Delegado del constructor, jefe de obra 

El Jefe de Obra deberá poseer la titulación profesional adecuada cuando se estipule en los 

Pliegos de Condiciones del Contrato, o cuando, en función de la complejidad de la obra, así 

se estime conveniente por el Director de Obra. 

Corresponden al Jefe de Obra o Delegado del constructor, en relación a la Dirección 

Facultativa, las siguientes funciones: 

Suscribir las Actas de replanteo e inicio de la obra. 

Estudiar el proyecto en todos sus documentos antes de iniciar obra, advirtiendo e 

informando al Director de Obra de cuantos errores, problemas o diferencias pueda detectar 

que pudieran variar las condiciones económicas o el cumplimiento del plazo del Contrato de 

Obras. 

Organizar las instalaciones provisionales, según el Plan de Seguridad y Salud, y disponer 

los medios auxiliares de la obra, sometiendo todo ello a la aprobación del Coordinador de 

seguridad y salud. 

Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del 

Director de obra y del Director de Ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida 

en el proyecto. 

Estar presente durante la jornada legal de trabajo. 

Acompañar a la Dirección Facultativa en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su 

disposición  para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 

suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

Custodiar el Libro de Ordenes de la obra y dar el enterado a las anotaciones que se 

practiquen en él. 

Facilitar al Director de Ejecución de la obra, con antelación suficiente a su utilización, las 

muestras de materiales para su aceptación, o ensayo si fuera el caso. 



 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                                   18  

PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS DEGRADADOS EN EL 
SISTEMA DUNAR DE XAGÓ (T.M. DE GOZÓN, ASTURIAS) 

Asegurarse, de acuerdo con el Programa específico de Control de Calidad y la normativa 

aplicable, de las condiciones de calidad u homologación de todos los materiales y elementos 

constructivos que se utilicen en la obra, comprobando los preparados y solicitando a los 

suministradores las garantías exigibles. 

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

Formalizar la subcontratación de partes de la obra o sus instalaciones dentro de los límites 

establecidos en el contrato. 

Coordinar y responsabilizarse de las intervenciones de los subcontratistas, suministradores 

e instaladores cualificados, procurando que el nivel técnico y la experiencia del personal y 

subcontratas sean adecuados, en cada caso, a las funciones que les hayan sido 

encomendadas.  

Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra. La Dirección Facultativa 

podrá requerir al Delegado para que aparte de la obra al personal que demuestre falta de 

cualificación suficiente, e incluso ordenar su sustitución en casos de negligencia grave. 

Suscribir con el Promotor y la Dirección de Obra las actas de Recepción de la obra. 

Facilitar al Director de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación 

final. 

Aportar la documentación final de obra relativa a los materiales y productos utilizados, 

manuales de uso y mantenimiento, garantías, etc. para su inclusión en el Dossier de Control 

y la documentación final de obra ejecutada. 

El nivel técnico y la experiencia del personal aportado por el contratista serán adecuados, en 

cada caso, a las funciones que le hayan sido encomendadas. La Dirección Facultativa podrá 

requerir al Contratista para que aparte de la obra a los operarios o personal que demuestre 

falta de cualificación suficiente, según la naturaleza de los trabajos, e incluso ordenar su 

sustitución en casos de desobediencia o negligencia grave. 

1.1.14 Condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

El contratista será el responsable de los accidentes que pudieran producirse en el desarrollo 

de la obra por impericia o descuido de sus operarios y subcontratistas, y de los daños que 

por la misma causa pueda ocasionar a terceros.  
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En este sentido vendrá obligado al cumplimiento de la LEY PARA LA PREVENCION DE 

RIESGOS LABORALES, LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE 

LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, los REGLAMENTOS que lo desarrollan y las NORMAS 

de Homologación de las protecciones individuales y colectivas. 

De acuerdo con los mismos, la contrata elaborará el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, 

suscrito por técnico competente, sometiéndolo a la aprobación de la Administración, previo 

informe del técnico que haya elaborado el correspondiente Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y salud, según sea el caso. 

1.2 REGIMEN Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS  

1.2.1 Oficina de obra 

La Contrata habilitará una oficina de obra con una mesa o tablero adecuado para que 

puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre a disposición 

de la Dirección Facultativa:  

La Licencia de Obras. 

El Proyecto de Ejecución completo y los detalles que, en su caso, redacte el Director de la 

obra. 

• El Libro de Ordenes. 

• El Plan de Seguridad y Salud   

• El Libro de Incidencias. 

1.2.2 Instalaciones y medios auxiliares de obra 

En el Plan de Seguridad y salud, el contratista deberá hacer constar los planos 

correspondientes a la ubicación de: 

• Caminos y accesos. 

• Oficinas, talleres, y parques de acopio de materiales. 

• Grúas y elevadores. 

• Cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la ejecución de la obra.     
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1.2.3 Replanteo 

El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las 

referencias principales que mantendrá  como base de ulteriores replanteos parciales. El 

Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y 

una vez éste haya dado su conformidad se reflejará en un plano de replanteo que el director 

de obra elevará a la Administración para su constancia y conocimiento. 

 

1.2.4 Programa de trabajo 

La determinación del orden de los trabajos y plan económico de la obra corresponde a la 

contrata, sometiéndolo, a la conformidad del Director de Ejecución de la Obra y elevándolo 

para su aprobación por la Administración en el plazo de un mes desde el inicio de las Obras. 

El Programa de Trabajo estará acorde con las anualidades y plazos parciales, si hubiera, 

previstos en el Contrato de Obras y será vinculante a efectos de su cumplimiento. La 

Administración, por cuestiones de orden administrativo o económico, podrá solicitar que se 

introduzcan las correcciones que estime convenientes. 

1.2.5 Ordenes de la dirección facultativa al contratista 

El contratista realizará las obras de acuerdo con la documentación de Proyecto y las 

prescripciones, órdenes y planos complementarios que la Dirección Facultativa pueda 

suministrar durante la obra hasta la recepción de la misma, pudiendo solicitar a ésta todas 

las aclaraciones que estime oportunas para la correcta interpretación de los mismos. 

El contratista podrá someter a la consideración del Director de Ejecución de la obra las 

mejoras constructivas que crea adecuadas, pudiendo llevarlas a cabo por orden expresa de 

éste, con la autorización del Director de Obra. Cualquier obra que suponga alteración del 

Proyecto sin dicha autorización podrá ser objeto de demolición si éste lo estima conveniente. 

En la caseta de obra la Contrata tendrá y custodiará el Libro de Órdenes y el Libro de 

Incidencias durante el tiempo que dure la obra, en el que se pondrán las observaciones que 

la Dirección Facultativa estime necesarias. El jefe de obra, o el encargado en su ausencia, 

estarán obligados a firmar el enterado de dichas anotaciones. 
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El incumplimiento de las órdenes técnicas expresadas en el libro de órdenes derivará en las 

responsabilidades que en cada caso procedan. Contra disposiciones de orden técnico de la 

Dirección Facultativa, no se admitirá reclamación alguna. El Contratista podrá salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al  Director de 

Obra, sin perjuicio de que se estimen o se cambien las órdenes oportunas. 

 

1.2.6 Interpretaciones y aclaraciones a los documentos del proyecto 

Cualquier obra que suponga alteración o modificación de los documentos del Proyecto sin 

previa autorización escrita de la  Dirección Facultativa, podrá ser objeto de demolición si 

éste lo estima conveniente. 

El contratista realizará las obras de acuerdo con la documentación de Proyecto y las 

prescripciones, órdenes y planos complementarios que la Dirección Facultativa pueda 

suministrar durante la obra hasta la recepción de la misma, pudiendo solicitar de la Dirección 

Facultativa todas las aclaraciones que estime oportunas para la correcta interpretación de 

los mismos en la ejecución de la obra. 

1.2.7 Trabajos, medios y materiales no especificados en el proyecto 

Es obligación del contratista ejecutar los trabajos que sean necesarios para la buena 

construcción y funcionamiento de las obras y sus instalaciones, aunque no se hallen 

expresamente determinados en la documentación del proyecto.  

En este orden “Se consideran incluidos todos los trabajos, medios auxiliares y materiales 

que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, 

aunque no figuren especificados en la descomposición o la descripción de los precios”. 

(Cláusula 51 del P.C.A.G.) 

1.2.8 Modificaciones al contrato de obras 

El contratista estará obligado a la ejecución de las modificaciones en mayor o menor número 

de unidades de obra, o sustitución de unas unidades por otras, siempre que estuvieran 

contenidas en la relación de precios del proyecto y hasta la cuantía establecida por Ley. 

El contratista no podrá realizar modificaciones al proyecto, pero sí podrá someter a la 

consideración de la Dirección Facultativa las mejoras constructivas que crea adecuadas, 

pudiendo llevarlas a cabo por orden expresa de ésta, previa autorización por la 

Administración.         
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Cuando sean necesarias modificaciones al proyecto, el Director de Obra elevará la petición 

a la Administración, con una propuesta técnica motivada o memoria explicativa, que 

justifique la desviación producida que motiva la modificación, con expresión de las 

circunstancias no previstas en el pliego de prescripciones técnicas y, en su caso, en el 

proyecto correspondiente, para que sea autorizada su elaboración. 

En dicha propuesta técnica figurará la definición del objeto del modificado, el importe 

aproximado de la modificación, así como la descripción básica de las obras a realizar e 

incidencias sobre el plazo de ejecución.  

Autorizada la redacción del modificado por el Órgano contratante, el Director de Obra 

elaborará el proyecto modificado correspondiente, que deberá contener la siguiente 

documentación: 

• Memoria justificativa. 

• Cuadros de usos y superficies desglosadas, cuando fueran afectadas por la modificación. 

• Pliego de condiciones, complementando el inicial en lo que quede afectado por la 

modificación. 

• Planos, cuando la modificación afecte a distribución, uso o superficies edificadas, 

indicando el plano que  sustituye. 

• Actas de precios nuevos o contradictorios, suscritos por el Director de Obra, para su 

autorización por la Administración, y aceptación por la Contrata. (Un acta por cada precio 

contradictorio). 

• Medición y presupuesto del proyecto modificado, con los correspondientes cuadros de 

precios. 

• Resumen comparativo de medición y presupuesto de las partidas modificadas, con 

expresión en mas y en menos de las diferencias con el presupuesto inicial. 

• Cuadro resumen del presupuesto modificado, comparativo respecto del inicial. 

• Programa de trabajo, reflejando la prórroga de plazo proporcional al aumento de precio, o 

la que sea oportuna al caso. 

El trámite de audiencia se cumple si en cada acta figura el conforme de la contrata. Si ésta 

no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro 

empresario en los mismos precios o ejecutarlas directamente.  
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La obra afectada por la modificación no podrá ejecutarse hasta que no haya sido 

expresamente aprobada con la firma del documento administrativo correspondiente entre la 

Administración y la Contrata.  

 

1.2.9 Criterios de medición y valoración 

Para las mediciones y valoración de la obra ejecutada, se utilizarán los mismos criterios 

(definidos en la redacción de las unidades de obra) que hubieran sido utilizados en la 

medición y valoración del proyecto que define el objeto del Contrato.  

El contratista tendrá derecho al abono de las unidades de obra nuevas cuando su 

necesidad, condiciones y precio se determinen mediante el trámite del modificado 

correspondiente, previo a su ejecución.  

1.2.10 Condiciones generales de los materiales. Pruebas y análisis 

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales de cualquier marca o fábrica que 

le parezca conveniente, siempre que se cumplan las especificaciones y características 

definidas en el proyecto.  

El Contratista presentará al Director de Ejecución, las muestras y acreditaciones de los 

materiales que vayan a emplearse en la ejecución de las obras para su aceptación. El 

Director de Ejecución, podrá exigir la realización de los ensayos precisos para verificar la 

adecuación de éstos a las características exigibles.  

La Contrata tendrá la obligación de comunicar a las entidades o laboratorios de control 

contratados la necesidad de su intervención con suficiente antelación  y darle facilidades 

para la ejecución de su cometido. 

Si de los resultados de los ensayos se confirmase la inadecuación de los materiales 

empleados, el Director de Ejecución, previo conocimiento del Director, podrá ordenar las 

medidas de demolición o desmontaje que considere oportunas, sobre cuyo costo, daños o 

retrasos la Contrata no podrá ejercer reclamación alguna.                       

1.2.11 Trabajos defectuosos y vicios ocultos 

Cuando a juicio del Director de Ejecución de la Obra, existan unidades de obra defectuosas 

o que no estén de acuerdo con las instrucciones dadas, desde el momento en que advierta 

los defectos podrá ordenar su reparación o sustitución por el Contratista, incluso deducirlas 

de las relaciones valoradas posteriores, caso de que hubiera sido abonada en 

certificaciones a cuenta, hasta que se hayan cumplido sus instrucciones. 



 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                                   24  

PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS DEGRADADOS EN EL 
SISTEMA DUNAR DE XAGÓ (T.M. DE GOZÓN, ASTURIAS) 

En el caso de que el Director de Ejecución de la Obra encontrase razones fundadas para 

creer en la existencia de vicios ocultos de construcción, ordenará efectuar, en cualquier 

momento y previo a la recepción, las demoliciones que crea necesarias para el 

reconocimiento de las partes supuestamente defectuosas.  

1.2.12 Recepción de la obra 

La Contrata solicitará la recepción de las obras durante el mes anterior a la finalización del 

plazo de ejecución. Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las 

prescripciones previstas, el Director elevará la petición a la Administración, quien fijará la 

fecha para su recepción. 

La recepción deberá consignarse en un Acta firmada por los técnicos asistentes, y como 

mínimo, por el Técnico designado por la Administración como  representante de ésta y el 

Constructor. 

En el acta se hará constar: 

• Las partes que intervienen. 

• La fecha del Certificado Final de la obra o de la fase completa y terminada de la misma 

que se reciba. 

• El coste final de la ejecución material de la obra. 

• La declaración de conformidad con la recepción de la obra, o las reservas a dicha 

recepción, en su caso. 

• Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades. 

En el Acta de Recepción se podrán hacer constar aquellos defectos de obra o 

documentación de escasa importancia que no impidan la recepción, dando un plazo 

prudente a la contrata para su corrección.  

Si se produjeran reservas, se hará constar así en el acta, especificando el Director de obra 

las instrucciones precisas y fijando un plazo en que deberán quedar subsanados los 

defectos observados.  

Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 

nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  Una vez subsanados los mismos, 

se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

 



 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                                   25  

PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS DEGRADADOS EN EL 
SISTEMA DUNAR DE XAGÓ (T.M. DE GOZÓN, ASTURIAS) 

1.2.13 Certificación de la obra ejecutada 

En un plazo no superior a dos meses desde la recepción, la Administración deberá aprobar 

la certificación final de las obras ejecutadas. A este fin, con antelación suficiente, el Director 

de obra elevará a la Administración dicha certificación final para su aprobación, la cual 

constará de los siguientes documentos: 

• Memoria justificativa sobre las diferencias notorias que se hubieran producido respecto 

del proyecto. 

• Medición final suscrita por el Director de Ejecución y conformada por la contrata.  

• Relación valorada de la obra ejecutada, y comparativo respecto del Proyecto vigente. 

• Justificación de revisiones de precios que hubiera lugar hasta la fecha de recepción de la 

obra. 

• Duplicado del Acta de Recepción de la obra o Certificado de Final de Obra, en su caso. 

1.2.14 Plazo de garantía 

A partir de la firma del Acta de Recepción comenzará el plazo de garantía, cuya duración 

será la prevista en el contrato de obras, no inferior a un (1) año. Durante dicho plazo el 

contratista estará obligado a subsanar los defectos observados en la recepción, los que 

surgieran por defectos o vicios ocultos y los propios de mantenimiento  que se hicieran 

necesarios y que no sean imputables a un mal uso por parte de los usuarios. 

1.2.15 Finalización del contrato y liquidación 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director 

de Obra, de oficio o a instancia del contratista, y de acuerdo con el Director de la Ejecución, 

redactará un informe sobre el estado de las obras.  

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 

deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de 

garantía, el Director procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la 

debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 

continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad 

alguna por ampliación del plazo de garantía.  

Si hubiera lugar a una liquidación económica del contrato, positiva o negativa, se ajustará al 

procedimiento previsto para la certificación final de la obra ejecutada. En dicha liquidación se 

incluirá, en su caso, la certificación de revisión de precios que hubiera quedado pendiente 

de los índices definitivos correspondientes. 
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1.3 NORMAS GENERALES 

El Contratista queda obligado a cumplir cuanto se especifica en este Pliego, Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1.098/2.001, de 12 

de octubre, el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de 31-XII-1.970 (Decreto 

3.854), el de Condiciones Particulares y Económicas que se redacte para la Licitación y 

cuantas disposiciones vigentes, o que en lo sucesivo lo sean y tengan relación con la 

legislación laboral y social, con la protección a la Industria Nacional y con cualquier aspecto 

relacionado con la actividad de Construcción que se realice para ejecutar este Proyecto. En 

caso de discrepancia entre alguna de las disposiciones prevalecerá la de mayor rango legal. 

En todo lo no recogido en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se estará a 

lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerio de Obras 

Públicas PG-3, PG-4 y todas las O.M. aprobadas posteriormente, en la Instrucción EHE para 

el Proyecto de Ejecución de Obras de Hormigón, en la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16), aprobado por Real Decreto 256/2016, de 10 de junio y en las Normas y 

Prescripciones que figuran en los distintos artículos del Pliego. 

1.4 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL TRÁFICO 

El Contratista tomará cuantas medidas de precaución sean precisas durante la ejecución de 

las obras, para proteger al público y facilitar el tráfico. 

Mientras dure la ejecución de las obras se mantendrán en todos los puntos donde sea 

necesario, y a fin de mantener la debida seguridad vial, las señales y el balizamiento 

preceptivos,  de acuerdo con la Norma 8.3.-IC, de la Instrucción de Carreteras, de Abril de 

1989. La permanencia de estas señales deberá estar garantizada por los vigilantes que 

fueran necesarios, tanto las señales como los jornales de éstos últimos serán de cuenta del 

Contratista. 

 La responsabilidad de los accidentes ocurridos por la inobservancia de lo exigido en este 

Artículo será por entero del Contratista, quien deberá además reparar a su cargo los daños 

locales en las unidades de obra ejecutadas y sobre las que ha de pasar el tráfico, para 

garantizar la seguridad vial de éste y dejar la unidad correctamente terminada. 

Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a las mismas en las zonas que afecte 

a servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones de 
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vialidad, ejecutando si fuera preciso, a expensas del Contratista, caminos provisionales para 

desviarlo. 

1.5  USO DE EXPLOSIVOS 

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de las 

mechas, detonadores y explosivos, se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la 

materia y las instrucciones complementarias que se dicten por el Ingeniero Director de las 

Obras. 

En las voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando 

aviso de las descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de 

los barrenos se hará, a ser posible, a la hora fija y fuera de la jornada de trabajo o durante 

los descansos del personal operario al servicio de la obra en la zona afectada por las 

voladuras, no permitiéndose la circulación de personas o vehículo alguno dentro del radio de 

acción de los barrenos desde cinco minutos (5) antes de prenderse el fuego hasta que 

hayan estallado todos ellos. 

El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su 

trabajo con explosivos. Su emplazamiento y estado de conservación garantizarán, en todo 

momento, su perfecta visibilidad. 

En todo caso, el Contratista cuidará extremadamente el no poner en peligro vidas o 

propiedades y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos. 

1.6 CONTROL DE MATERIALES 

1.6.1 Suministro 

Si el Contratista propone yacimientos o procedencias distintas a las estudiadas en el 

Proyecto, lo notificará al Ingeniero Director de las Obras para su aprobación, con suficiente 

antelación, aportando las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de 

su aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad, cantidad y características de la 

instalación de obtención y manipulación de aquéllos. 

Los materiales obtenidos de las procedencias autorizadas se abonarán a los precios que, 

para ellos, se hayan fijado en el Contrato. 

En todo caso serán de cuenta del Contratista todos los gastos correspondientes a la 

obtención de los derechos de explotación o suministro, y los motivados por la aprobación de 

estos suministros y sus yacimientos o procedencias. 
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1.6.2 Almacenamiento y Acopio  

Queda prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la 

plataforma de la carretera y en aquellas zonas marginales que defina el Ingeniero Director 

de las Obras. 

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad y 

consiguiente aceptación para su utilización en la obra, requisitos que deberán ser 

comprobados en el momento de su utilización. 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán reacondicionarse una vez 

terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 

recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del 

Contratista. 

1.6.3 Medición  

Las balanzas o instalaciones necesarias para efectuar las mediciones requeridas en el Pro-

yecto, cuya utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del Ingeniero 

Director de las obras, serán situadas por el Contratista en los puntos señalados en dicho 

Proyecto o, en su defecto, en los puntos que señale el citado Ingeniero. 

Los materiales que deban abonarse por unidades de volumen o peso, podrán ser medidos, 

si así lo estima el Ingeniero Director de las Obras sobre vehículos adecuados y en los 

puntos en que hayan de utilizarse. Dichos vehículos deberán ser previamente aprobados por 

el citado Ingeniero Director  de las Obras y, a menos que todos ellos tengan una capacidad 

uniforme, cada vehículo autorizado llevará una marca, claramente legible, que indique su 

capacidad en las condiciones que se hayan considerado para su aprobación. Cuando se 

autorice la conversión de peso en volumen, o viceversa, los factores de conversión serán 

definidos por el Ingeniero Director de las Obras, quien, por escrito, justificará al Contratista 

los valores adoptados. 

1.7 ENSAYOS 

Los ensayos de materiales y de la calidad de ejecución de las obras, se realizarán, bien de 

acuerdo con las normas aprobadas por la Dirección General de Carreteras, bien de acuerdo 

con las "Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo", y si 

alguno de los ensayos previstos no estuviera aún normalizado por dicho Organismo, se 

realizará conforme a las normas de la A.S.T.M. (American Society for Testing Materials) o la 
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A.A.S.H.O. (American Asociation of State Highway Officials), o bien según se detalla en el 

correspondiente artículo. 

1.8 CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista prestará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e 

instalaciones que necesite realizar para la consecución del contrato sobre la estética y el 

paisaje de las zonas en que se hallen ubicadas las obras. 

En tal sentido, cuidará de los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos que puedan 

ser dañados durante las obras y sean debidamente protegidos, en evitación de posibles 

destrozos, que de producirse, serán restaurados a su costa. 

Asimismo, cuidará el cumplimiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, 

depósitos y acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por el 

Ingeniero Director de las Obras. 

1.9 LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios, 

construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y 

en condiciones estéticas. 

Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de 

abonos directos por su realización. 

1.10 DISCREPANCIAS 

En el caso de discrepancias entre este Pliego de Condiciones y cualquier otro documento 

del Proyecto, prevalecerá el Pliego. 

En cualquier discrepancia entre lo expuesto en los Planos y lo expuesto en el Presupuesto, 

prevalecerá lo expuesto en los Planos. 

En cualquier discrepancia entre lo expuesto en el Cuadro de Precios y lo expuesto en el 

Presupuesto, prevalecerá el Cuadro de Precios.  

Las unidades no mencionadas en este Pliego y que figuran en el Presupuesto, se ajustarán 

a lo que definan los Planos y a lo que sobre el particular ordene el Ingeniero Director de las 

Obras. Serán de abono, si son realizadas de acuerdo con el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales, a los precios que para las mismas figuran en los cuadros de precios. 
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1.11  INSTALACIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

Son de obligado cumplimiento las instalaciones exigidas y las medidas de seguridad y salud 

comprendidas en el correspondiente estudio así como en el pliego de prescripciones 

técnicas particulares incluido en el mismo, a adoptar durante la ejecución del contrato de las 

obras. 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

En el presente proyecto se desarrollan a nivel de construcción, las obras que será preciso 

realizar, sobre la base de las consideraciones recogidas en el Pliego de Condiciones 

Técnicas para su redacción y atendiendo a las directrices de la Superioridad. 

La descripción de las obras queda bien definida en el Documento nº 1.- Memoria de este 

Proyecto. 

3 UNIDADES DE OBRA 

3.1 DEMOLICIONES 

3.1.3 Definición 

Consisten en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea 

necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Derribo de construcciones. 

• Retirada de los materiales de derribo. 

 

3.1.4 Ejecución de las Obras 

Las operaciones de derribo se efectuarán, con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de 

acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las obras, quien designará y 

marcará los elementos que hay que conservar intactos. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzca la menor molestia posible a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra. 
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El director suministrará una información completa sobre el posterior empleo de los 

materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar y en su defecto, se 

llevarán a vertedero. 

3.1.5  Medición y Abono 

Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m³). En el caso de edificaciones se 

considerará el volumen exterior demolido, hueco y macizo,  realmente ejecutado en obra. En 

el caso de demolición de macizos se medirán por diferencia entre los datos iniciales, 

tomados inmediatamente antes de iniciar la demolición,  y los datos finales, tomados 

inmediatamente después de finalizar la misma. En el caso de las losas de homrigón y 

similares, la medición se hará por elproducto de la superficie por el espesor medio. 

En el caso de firmes de calzadas, la medición y abono se realizará por superficie realmente 

demolida. 

Se abonará a los precios indicados en los cuadros de precios. 

3.2 DESBROCE DEL TERRENO 

3.2.1 Definición 

Consistirá en extraer y retirar de la zona de afección de obras todos los tocones, maleza, 

plantas (incluido árboles), maderas caídas, escombros o cualquier material indeseable. 

3.2.2 Ejecución de las obras 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

unas condiciones de seguridad suficiente y evitar daños en las construcciones existentes. La 

Dirección de Obra, designará y marcará los elementos que hayan de conservarse intactos. 

Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las 

zonas próximas a la obra. 

Todos los subproductos no susceptibles de aprovechamiento, serán retirados a vertedero. 

Los restantes materiales, podrán ser utilizados por el Contratista, previa aceptación por la 

Dirección de Obra de la forma y en los lugares que aquel proponga. 

3.2.3 Medición y abono 

La mayor parte de las obras se realiza sobre zonas ya desbrozadas. Por ello, el abono del 

desbroce se encuentra incuido dentro de las unidades de movimiento de tierras y 

reperfilados, a excepción de las zonas de itinerarios de nueva creación sobre zonas de 

abundante vegetación. Como el tramo de nueva pasarela en el sector central. 



 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                                   32  

PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS DEGRADADOS EN EL 
SISTEMA DUNAR DE XAGÓ (T.M. DE GOZÓN, ASTURIAS) 

Esta unidad se abonará por aplicación del precio correspondiente a los metros cuadrados 

(m2) de terreno desbrozado e incluye aquellas operaciones de detalle manuales para su total 

realización. 

3.3 ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO 

3.3.1 Definición 

Consiste, en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior compactación a 

efectos de homogeneizar la superficie de apoyo, confiriéndole las características prefijadas 

de acuerdo con su situación en la obra.  

3.3.2 Ejecución de las obras 

La operación se llevará a cabo de forma que sea mínimo el tiempo que medie entre el 

desbroce, o en su caso excavación, y el comienzo de éstas.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

3.3.2.1 Escarificación  

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con las profundidades que estipulen el 

Proyecto o el Director de las Obras, no debiendo en ningún caso afectar esta operación a 

una profundidad menor de quince centímetros (15 cm), ni mayor de treinta centímetros (30 

cm).  

En este último caso sería preceptiva la retirada del material y su posterior colocación por 

tongadas siendo aplicable el articulado correspondiente a movimiento de tierras.  

Deberán señalarse y tratarse específicamente aquellas zonas en que la operación pueda 

interferir con obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno.  

3.3.2.2 Compactación  

La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a lo especificado 

en el artículo 330, "Terraplenes" del PG-3. La densidad será igual a la exigible en la zona de 

obra de que se trate.  

Deberán señalarse y tratarse específicamente las zonas que correspondan a la parte 

superior de obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno adoptándose además las 

medidas de protección, frente a la posible contaminación del material granular por las tierras 

de cimiento de terraplén, que prevea el Proyecto o, en su defecto, señale el Director de las 

Obras.  
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3.3.3 Medición y abono 

La escarificación y compactación, dado el aspecto particlura del escaso movimieto de tierras 

del proyecto, se medirá y abonará por superficie ejecutada.  

Se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno, 

producto de multiplicar la longitud de camino realmente ejecuta, por la anchura de la sección 

tipo indicada en los planos. 

3.4 EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO 

3.4.1 Definición 

Se entienden como excavaciones, en cualquier tipo de terreno, incluso  roca, las que figuran 

en los cuadros de precios, correspondientes a excavación en desmonte. 

La excavación en desmonte o explanación se extenderá exclusivamente a aquellas zonas 

necesarias para la formación de la explanada de viales, senderos y  caminos afectados, con 

sus taludes y cunetas. No contempla esta unidad la excavación en eventuales préstamos 

para la obtención de materiales de terraplén o pedraplén, que se considerará incluida en la 

correspondiente unidad de formación de terraplén o pedraplén. 

Se incluye en esta unidad la extracción y retirada de todos los tocones, plantas, maleza, 

broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable a juicio del 

Director de las obras. Además se incluyen  las operaciones de transporte a lugar de empleo 

o vertedero, así como los agotamientos y drenajes necesarios y la preparación de la 

superficie para el asiento de las capas de suelos o firme, según los casos, así como el refino 

de taludes y explanada. 

Se considera dentro de este capítulo el desmonte en roca y se realizará tomando las 

medidas necesarias para evitar o reducir al mínimo las interrupciones de tráfico en la 

carretera, disponiendo las protecciones adecuadas, y en general efectuando el precorte, 

perforación, voladura y carga de los productos de excavación mediante procedimientos 

acordados con la Dirección de Obra, que permitan reducir al mínimo las proyecciones de 

trozos de roca fuera de los límites de la excavación. 

Teniendo en cuenta que en las zonas rocosas, las condiciones geotécnicas son difíciles de 

conocer en toda su magnitud en la fase de proyecto, a medida que avance la obra, y en 

base a los nuevos conocimientos geotécnicos adquiridos durante la misma, el Director de la 

Obra podrá modificar las definiciones geométricas de los perfiles proyectados antes del 

comienzo de los trabajos en cada zona, al objeto de reducir el volumen total de la 
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excavación mediante la variación de los taludes de desmonte, y definir los elementos de 

retención que a su juicio sean necesarios. 

En la excavación en roca, será preceptivo el empleo de técnicas de "precorte". En cualquier 

caso y en todas las zonas que requieran el uso de explosivos, el Contratista deberá someter 

a la aprobación del Director de obra, el proyecto de voladuras; éste podrá exigir en los casos 

que considere oportuno la realización, a cargo del Contratista, de pruebas sismográficas 

previas al citado proyecto de voladuras, para que se contemplen y eviten las afecciones a 

edificios o servicios próximos. 

Estas pruebas serán realizadas por Centros Oficiales o personal altamente especializado 

expresamente reconocido por el Director de Obra. En el referido proyecto de voladuras se 

establecerá el proceso a seguir en la fase de arranque, tal como tipo de explosivo, esquema 

de cargas, diámetro de perforación, espaciamiento, frecuencia de encendido, altura de 

banco, etc., así como las medidas concretas a disponer para evitar caídas de roca, u otro 

tipo de daños. 

Durante la obra de excavación el Contratista deberá disponer a pie de obra de un técnico 

experto en voladuras que participe en las fases de preparación del proyecto de voladuras y 

de dispositivos que eviten los riesgos, así como en la ejecución de esta unidad. Este técnico 

deberá ser aprobado previamente por el Director de Obra debiendo tener una titulación 

suficiente y/o con una amplia experiencia en la materia. 

Cuando la altura del desmonte y las características geotécnicas lo requieran a juicio del 

Director de Obra, se podrá limitar la altura de los bancos de precorte o recorte y destroza 

con el fin de garantizar que se llegue a la cota de plataforma con la anchura totalmente 

conseguida, absorbidos los desvíos de las cañas de perforación. El desmonte deberá 

realizarse de modo que a medida que avanza la excavación de los productos por bancadas, 

se permita el acceso al talud y pueda primero ser saneado eliminándose a mano o con 

medios mecánicos las piedras y bloques sueltos, así como el suelo de cobertura y después 

procederse a ubicar los elementos de retención necesarios (bulones, rellenos de hormigón, 

etc.) en los puntos que indique el Director de la Obra. La ubicación concreta de estas 

medidas de retención será fijada por el Director de la Obra a medida que avance la marcha 

de la obra. 

La explanada se construirá con pendiente suficiente, de forma  que vierta hacia las zanjas y 

cauces conectados con el sistema de drenaje principal. Con este fin, se realizarán las zanjas 

y cunetas provisionales que, a juicio del Director de Obra sean precisos, estando su precio 
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incluido dentro del de esta unidad. Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se 

ejecutará de modo que no se produzcan erosiones en las excavaciones. 

El contratista tomará, inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobación del Director 

de Obra, frente a los niveles acuíferos que se encuentren en le curso de la excavación. 

En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean 

éstas provisionales o definitivas, procederá, en cuanto el Director de la Obra lo indique, al 

restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo los gastos correspondientes. 

3.4.2 Condiciones de Ejecución 

El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones 

geológico-geotécnicas del terreno, evitando las posibles incidencias que la ejecución de 

estas unidades pudiera provocar en estructuras y servicios de infraestructura próximos y en 

las carreteras y caminos actuales, debiendo emplearse los medios más apropiados, previa 

aprobación del Director de las Obras. 

3.4.3 Medición y Abono 

Las presentes unidades se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados obtenidos 

por diferencias entre perfiles transversales tomados contradictoriamente antes de iniciarse la 

excavación y posteriormente a la terminación de la misma, y se abonarán a los precios que 

figuran en los correspondientes Cuadros de Precios. 

Los precios incluyen el arranque, carga y transporte, cualquiera que sea la distancia, las 

operaciones de protección, el refino de la explanada, taludes y precorte,  y en general, 

cuantas operaciones o recursos se requieran para la completa ejecución de estas unidades. 

También se incluye en estos precios la demolición del firme actual allí donde sea preciso y la 

carga y transporte de los productos resultantes a vertedero.  

3.5 EXCAVACIÓN EN ZANJA O SANEO 

3.5.1 Tipos de excavación 

Esta unidad se refiere a excavación por debajo de la plataforma de la explanada; las 

excavaciones para emplazamientos de obras de fábrica, muros o estructuras por encima de 

dicha cota se abonarán a los precios de excavaciones para explanación. 

3.5.2  Clasificación de la Excavación 

La excavación en zanja o saneo, en todo caso será "sin clasificar", es decir, que a efectos 

de calificación y abono, el terreno a excavar se supone homogéneo y no da lugar a una 
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diferenciación por su naturaleza, forma de ejecución, ni por los medios auxiliares de 

construcción, como entibaciones o agotamientos que el Contratista hubiere de utilizar por 

imperativo de la buena práctica constructiva o porque así lo señale el Director de las Obras, 

así como tampoco si fuese necesario excavar a profundidad mayor de la que figura en los 

planos. 

3.5.3 Condiciones de Ejecución 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y 

dimensiones exigidas en los Planos, pudiendo admitirse una diferencia inferior a cinco 

centímetros  (± 5 cm.) respecto de las superficies teóricas. 

3.5.4 Medición y Abono 

Las excavaciones en zanja o saneo se medirán en metros cúbicos (m3) realmente 

realizados, medidos por diferencia entre los perfiles tomados antes y después de realizarlos, 

y se abonarán a los precios correspondientes de los Cuadros de Precios. 

En este precio se incluyen las operaciones propias de la excavación, la entibación y 

agotamiento que sean necesarias y el transporte a vertedero o lugar de empleo en su caso 

de los productos de la excavación. Asimismo, dentro de este precio se incluye la parte 

proporcional de excavación a mano que sea preciso efectuar. 

No serán de abono por separado en ningún caso las excavaciones que entren a formar 

parte de unidades de obra con precio específico. 

En el caso particlar de las zanjas de alumbrado, eléctricas y telecomiunciaciones, la 

excavación se medirá y abonará por metros lineales de zanaja realmente ejecutada. 

3.6 TERRAPLÉN  

3.6.1 Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de los suelos procedentes de la 

excavación o de préstamos. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 

• Extensión de una tongada. 

• Humectación o desecación de la misma. 

• Compactación de una tongada. 
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Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea necesario. 

3.6.2  Zonas de los terraplenes 

En los terraplenes se distinguirán tres zonas: 

Cimiento: Formado por  aquella parte del terraplén que está por debajo de la superficie 

original del terreno. 

Núcleo: Parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 

Coronación: Formada por la parte superior del terraplén, con el espesor indicado en los 

planos. 

Se considerará como coronación de terraplén el relleno sobre fondos de desmonte para la 

formación de la explanada. 

3.6.3 Materiales 

Los materiales a emplear para la ejecución de terraplenes serán suelos o materiales locales 

que se obtengan de las excavaciones realizadas en las obras, o de los préstamos que 

autorice la Dirección Técnica de las obras cumpliéndose lo especificado en el Artículo 330 

del PG-3 vigente. 

3.6.4 Compactación 

Las densidades que se alcancen no serán inferiores al 95% del ensayo Próctor Normal, 

según la Norma UNE 103 500, para el núcleo y el cimiento del terraplén. 

3.6.5 Medición y Abono 

Los terraplenes se abonarán por metro cúbico (m3) realmente ejecutado, medido por 

diferencia entre perfiles tomados antes y después de realizarlos, al precio correspondiente 

de los cuadros de precios. 

El suelo seleccionado procedenete de préstamos se medirá y abonará de la misma forma. 

En el caso de las pasarelas, el relleno en regularización para asentar la plafaorma de 

madera se encuentra incluido en el precio de formación de la sub-rasante. La fomración de 

la subrasante se medirá por los metros de psarela realmente construidos y se an¡bonará al 

precio indicado en los cuadros de precios. 

El precio incluye la parte proporcional de la preparación del asiento de terraplén, extensión, 

humectación, compactación, formación de pendientes, refino de taludes, así como la carga y 

transporte en caso de préstamo. 



 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                                   38  

PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS DEGRADADOS EN EL 
SISTEMA DUNAR DE XAGÓ (T.M. DE GOZÓN, ASTURIAS) 

3.7 RELLENO LOCALIZADO 

3.7.1 Definición 

Consiste esta unidad en la extensión y compactación de suelos procedentes de la 

excavación, o de préstamos, en zanjas y trasdós de muros y obras de fábrica. 

3.7.2 Materiales 

Los materiales constitutivos del relleno serán suelos, procedentes de  la propia excavación o 

de préstamos autorizados, sometidos a un proceso de selección según las directrices de la 

Dirección de Obra. Estos suelos serán, en cualquier caso, seleccionados. 

Se utilizarán los mismos materiales que en las zonas correspondientes de los terraplenes. 

3.7.3 Medición y Abono 

Los rellenos se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 

obtenidos directamente en obra por diferencia entre los perfiles tomados antes y después 

del relleno, al precio correspondiente de los Cuadros de Precios. 

El precio incluye la obtención del material, cualquiera que sea la distancia del lugar de 

procedencia, carga o descarga, transporte, colocación y compactación y correcta ejecución 

del relleno. 

No serán de abono por separado en ningún caso las excavaciones que entren a formar 

parte de unidades de obra con precio específico. 

3.8 ZAHORRA ARTIFICIAL 

3.8.1 Definición 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o 

parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

• Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

• Aportación del material. 

• Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada. 

• Refino de la superficie de la última tongada. 
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3.8.2 Materiales 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, 

la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener como mínimo un cincuenta por 

ciento (50%) en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de 

fractura. 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro del huso  

granulométrico ZA(40) definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras  PG-3, así como las 

diversas Ordenes Ministeriales publicadas posteriormente que anulan diversos artículos del 

mismo, salvo indicación en contra del Ingeniero Director. 

El índice de lajas, según la Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras 

materias extrañas. 

El coeficiente de limpieza según la Norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 

El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta (30). 

El material será «no plástico» según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

3.8.3 Ejecución de la Obras 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 

la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las 

tolerancias establecidas. 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no «in situ». La adición del agua 

de compactación se hará también en la central, salvo el Director de las obras autorice, la 

humectación «in situ». La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo «Próctor 

modificado» según la Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de 

actuación del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con 

espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm).  

A efectos de control de compactación las densidades obtenidas no serán inferiores a la que 

corresponda al noventa y siete por ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor 

modificado según la Norma NLT-108/72. 
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3.8.4 Recebo con arenón calizao 

Una vez se haya  ejecutado la capa granular, el encaje el árido grueso dejará huecos 

abiertos en supeficie. Tras la ejecución de la zapa de zahorra, se extenderá y compactará el 

arenón calizo para que rellene los huecos que queden. 

La dotación de arena se extenderá en 3 fases: en la primera se aportará el 50%; la segunda 

será ligeramente inferior al 50%; y la última con la arena restante. Después de cada una de 

ellas es necesario humidificar y compactar hasta la penetración del material. 

3.8.5 Medición y Abono 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con 

arreglo a las secciones-tipo señaladas en los planos. 

El recebado de arenón calizó se medira por la supercie de rodadura resultante de la capa 

granular a tratar, medida como la longitud de la misma por la anchura media según planos, 

por tramos. Se abonará al precio uindicado en los Cuadros de Precios. 

3.9 PAVIMENTOS DE ADOQUÍN 

3.9.1 Descripción  

Adoquín de hormigón de un espesor del orden de 8 cm con mortero de agarre sobre solera 

de hormigón armado según la disposición especificada por la Dirección de Obra. 

3.9.2 Condiciones Previas 

- Preparación de la superficie de asiento, comprobando que tiene las rasantes 

indicadas. 

3.9.3 Componentes 

- Adoquín de hormigón. 

- Mortero de cemento. 

3.9.4 Ejecución 

Los adoquines se dispondrán sobre la solera de hormigón armado, confinados entre bordillos 

laterales. De este modo se evitan los desplazamientos de las piezas, aperturas de las juntas y 

pérdidas de trabazón entre adoquines. Tanto durante la ejecución como una vez finalizada la 

puesta en obra se realizará un estricto control de calidad de los materiales utilizados, los 

acopios y los acabados obtenidos. 

3.9.4.1 Normativa 
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-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. PG3/75. 560. 

-  Normas UNE. 7203, 7139, 41107, 41104, 41108, 7067, 7068, 7069, 7070. 

-  Normas ASTM D 2628, 3042. 

-  Normas NLT 149/72 

3.9.5 Medición 

Las mediciones se realizarán sobre Planos. El pavimento de adoquín completamente 

terminado, se medirá por metros cuadrados (m²), y se abonará a los precios indicados en los 

Cuadros de Precios, incluyendo la capa de mortero de agarre. 

 

3.10 LOSA CALADA DE HORMIGÓN 

3.10.1 Definición 

Para evitar el efecto negativo de las superficies no permeables (que impiden la Reposición del 

manto acuífero) se ha decidido la colocación de losas caladas de hormigón (losas-césped) en 

la superficie destinada a viales dentro del aparcamiento temporal, y en todo el aparcamiento 

permanente.  Esta losa colabora con el medio ambiente ya que permite que se filtre el agua 

lluvia entre los huecos que posee formando de esta manera una superficie amigable con el 

medio ambiente y solucionando el problema de tráfico vehicular, erosión, etc. 

Estas losas permiten el crecimiento de grama o cualquier otra siembra otorgando un ambiente 

agradable y más fresco. 

Los viales del aparcamiento temporal, así como toda la superficie del permanente, 

estarán formados por losas-césped que una vez colocadas permitan el paso del agua a las 

capas inferiores de pavimento. 

 

3.10.2 Materiales 

Las losas-césped serán de hormigón  con un ancho de 40 cm, un largo de 60 cm y un 

espesor de 10 cm. 

 

3.10.3 Ejecución de las obras 

Las losas se dispondrán sobre una capa de arena de 5 cm de espesor, llevando tierra vegetal 

en sus calados para permitir el crecimiento de césped. Dicha capa de arena se asentará sobre 

otra de zahorra artificial de 20 cm de espesor, que a su vez se apoyará sobre un terraplén 

ejecutado con terreno seleccionado procedente de préstamos. 
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Colocación: 

- Compactar el suelo con un mínimo de 90% de densidad de campo del 

próctor modificado de acuerdo a norma.  

- Nivelar la rasante del suelo teniendo en cuenta los 10 cm que tiene de 

altura la "LOSA-CÉSPED" y  los 5 cm de la capa de arena.  

- Aplicar arena a la superficie y compactarla hasta obtener un espesor total 

de 5 cm. 

- Colocar la "LOSA-CÉSPED" a nivel adecuado, iniciando con líneas guías. 

- Relleno de los huecos con tierra vegetal. 

 

El pavimento formará una superficie plana, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las 

rasantes previstas. 

Las losas quedarán bien asentadas. 

El pavimento mantendrá las pendientes longitudinales y transversales señaladas en planos. 

Tanto durante la ejecución como una vez finalizada la puesta en obra se realizará un estricto 

control de calidad de los materiales utilizados, los acopios y los acabados obtenidos.  

 

3.10.4 Medición y abono 

La superficie de adoquines se medirá y abonará, al correspondiente precio del cuadro de 

precios nº 1, por los metros cuadrados realmente colocados en obra, deducidos de las plantas 

correspondientes como se describe en el presente Pliego. 

3.11 Mezclas bituminosas en caliente 

3.11.1 Definición y tipo 

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso (Asphalt Concrete) la 

combinación de un betún asfáltico, áridos con granulometría continua y, 

eventualmente,aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por 

una película homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben 

realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente. 

Se distinguirán dos tipos de mezclas bituminosas en caliente, según la capa de pavimento 

en que se aplique: 

• Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 surf 50/70 D, incluso betún, filler y 

riego de imprimación, totalmente extendida y compactada. 
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A estos efectos se define como capa de rodadura aquella sobre la que circula el tráfico 

directamente. 

Se define como capa intermedia la inmediatamente inferior a la capa de rodadura y capa 

base la inmedianteamente inferior a la intermedia. 

3.11.2 Materiales 

Las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso deberán ir provistas del pertinente 

marcado CE que garantice su fabricación en conformidad con la normativa del marco 

europeo. 

3.11.2.2 Ligante 

Se empleará como ligante asfáltico betún de penetración tipo B50/70 sin  adición de 

activantes ni otros productos. 

3.11.2.3 Árido grueso 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-

EN 933-2. 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava 

natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo un setenta 

y cinco por ciento (75%) en peso en la capa base y (90%) en peso en las capas intermedia y 

de rodadura, de elementos machacados que presenten todas sus caras de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas que puedan afectar 

a la durabilidad de la capa. 

El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1 como el 

porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm., será inferior al cinco por mil (0,5%) en masa. 

El coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a veinticinco 

(25) para capa de rodadura e intermedia e inferior a treinta (30) para capa base. 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, determinado según la Norma 

NLT-354/91, será inferior a treinta (30) para una categoría de tráfico T31. 

El coeficiente de pulido acelerado será superior a cincuenta (50) para tráfico tipo T31. 

3.11.2.4 Árido fino 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por 

el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
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El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su 

totalidad. 

La proporcion de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá deberá ser inferior a 

diez (10%) de la masa total de los áridos incluido el polvo mineral. 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras 

materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al 

árido grueso sobre el coefiente de Los Ángeles. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial 

la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los 

Ángeles inferiora a veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta  (30) 

para capas de base. 

3.11.2.5 Polvo Mineral 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la 

UNE-EN 933-2. 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los 

ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquello como 

un producto comercial o especialmente separado. 

La proporcion del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla de las capas 

intermedia y de rodadura deberá ser superior a 50 % del resto del polvo mineral, excluido el 

inevitablemente adherido a los áridos. 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el 

secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. 

La granulometría del polvo mineral se determinará según UNE-EN 933-10. El cien por cien 

(100%) de los resultados de análisis granulométricos deben quedar dentro del huso 

granulometrico definido en la tabla siguiente: 

 

ABERTURA 

DEL TAMIZ 

(mm)

Huso granulométrico general para 

resultados individuales Cernido 

acumulado (% en masa)

Ancho máximo del huso restringido 

(% en masa)

2 100 -

0,125 85 a 100 10

0,063 70 a 100 10

ESPECIFICACIONES PARA LA GRANULOMETRÍA DEL POLVO MINERAL
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Adicionalmente , el noventa por ciento (90%) de los resultados de análisis granulométricos 

basados en los últimos veinte (20) valores obtenidos, deben quedar incluidos dentro de un 

huso granulométrico más estrecho, cuyo ancho máximo en los tamices correspondientes al 

0,125 y 0,063 mm no supere el diez por ciento (10%). 

La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la noma UNE-EN 1097-3 

deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5-0,8 

g/cm3). 

3.11.3 Composición de las mezclas 

Las mezclas bituminosas empleadas seguirán en todo momento las especificaciones y 

denominación recogidas en el artículo 542 de la OrdenFOM/2523/2014. Para las mezclas a 

emplear en las distintas capas, el porcentaje de  ligante bituminoso en peso respecto del 

árido de cada una de ellas, vendrá determinado por la preceptiva fórmula de trabajo; 

estableciéndose los siguientes mínimos: 

• Mezcla tipo AC22 surf B50/70 D (D-12): 4,5% 

La relación ponderal mínima filler-betún será de doce décimas (1,2) en capa de rodadura y  

once décimas (1,1). 

Las características Marshall de estas mezclas serán las siguientes: 

• En un Marshall con probeta compactada con setenta y cinco (75) golpes por cada 

cara, se exigen las siguientes características: 

• Estabilidad superior a mil kilogramos (1000 kg.) para mezclas en capa de rodadura y 

setecientos cincuenta kilogramos (750 kg.), para mezclas a emplear en capa 

intermedia. 

• Fluencia entre dos (2) y tres (3) milímetros. 

3.11.4 Condiciones de fabricación y ejecución 

La composición granulométrica de cada tipo de mezcla será la definida en la 

correspondiente tabla del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3. 

Previamente a la ejecución de estas unidades el Contratista presentará las correspondientes 

fórmulas de trabajo de las mezclas, que deberán ser aprobadas por el Ingeniero Director de 

las Obras, y servirán de base durante la ejecución de las mismas. 

La fórmula de trabajo deberá indicar todos los puntos especificados en el correspondiente 

artículo del Pliego PG-3. 
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La fabricación de las Mezclas bituminosas a emplear en capas de rodadura se efectuará en 

plantas discontinuas, salvo autorización expresa del Ingeniero Director de las Obras. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y 

uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se 

ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en el Proyecto, es decir, un espesor 

medio mínimo de 5, 6 ó 10 cm, en función de la capa. 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función 

de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin 

rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento 

de la mezcla extendida; y se continuará mientras la mezcla esté en condiciones de ser 

compactada. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los 

cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se 

efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, 

si fuera preciso, húmedos. 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden 

una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 

cm) las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer 

lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la 

compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una 

superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de 

riego de adherencia, según el artículo 531 de este Pliego, dejando transcurrir el tiempo 

necesario para la rotura de la emulsión. A continuación, se calentará la junta y se extenderá 

la siguiente franja contra ella. 

Los tramos que presenten una densidad inferior al 95% de la densidad de referencia 

correspondiente, deberán ser levantados y repuestos. 

La misma solución se aplicará en las zonas cuyo espesor no alcance, en la capa de base el 

80%, en la capa intermedia el 90% y en la capa de rodadura el 100% del espesor teórico. 

3.11.5 Medición y abono 

Se medirá por tonaledas realmente dispuestas en obras, por aplicación de los metros 

cuardados realmente ejecutados (m2), multiplicado por el espsor medio medido en obra, 

nunca superior al indicado en planos, y por la densidad obtenida de la fórmula de trabajo. 
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El abono se realizará aplicando los precios que figuran en los Cuadros, a las mediciones 

obtenidas. 

El precio incluye además de la fabricación y puesta en obra de la mezcla, los áridos, ligante, 

filler y eventuales adiciones. 

3.12 CUNETAS 

3.12.1 Tipos y definición 

Cunetas  revestidas in situ con hormigón sobre un lecho excavado y preparado previamente, 

según forma y dimensiones definidas en las secciones tipo y planos de drenaje.  

3.12.2 Materiales 

Las cunetas que se construyan revestidas “in situ” en este proyecto se realizarán de 

hormigón en masa HM/P/20 que cumplirá las prescripciones relativas al hormigón del Pliego. 

3.12.3 Ejecución 

Aunque las necesidades de drenaje de los caminos de este proyecto no lo  exigen,  para la  

ejecución de las cunetas se observará la Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial, aprobada 

por Orden Ministerial de 14 de mayo de 1990 (BOE del 23). 

El encuentro con el terreno natural se realizará sin saltos ni discontinuidades, con las formas 

lo más redondeadas posible. 

Una vez ejecutada la excavación y el perfilado de las cunetas (al ejecutar el movimiento de 

tierras) y tras someter el perfilado a la aprobación de la Dirección Facultativa, se procederá 

al hormigonado con el espesor indicado en planos. 

Se cuidará el terminado de la superficie y de las juntas. 

Las pendientes serán las indicadas en los Planos del proyecto o en su defecto las que fije el 

Director de Obra. Cualquier diferencia respecto de los valores establecidos deberá ser 

subsanada por el Contratista a su costa. 

El revestimiento de hormigón se ejecutará con medios mecánicos. 

Se deberán ir dejando abiertas en el revestimiento juntas transversales de dilatación cada 5 

metros aproximadamente, con la ayuda de encofrados. Las juntas transversales tendrán una 

profundidad máxima de cincuenta (50) milímetros y un ancho de tres (3) milímetros. 

Además se preverán juntas de hormigonado siempre que se paralice el proceso de 

hormigonado, y sin sobrepasar nunca una distancia entre ellas de cien metros (100 m). 
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No se permitirán irregularidades en las superficies de más de quince milímetros (15 mm) 

medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334. 

Las conexiones de las cunetas con las arquetas o pozos, se efectuarán a las cotas que 

aseguren la evacuación del drenaje. 

Deberán cumplirse las especificaciones indicadas en el artículo 400 del PG-3. 

3.12.4 Medición y abono 

Las cunetas se abonarán por metros lineales realmente ejecutados y medidos en el terreno 

y se abonarán a los precios que se contemplan en los Cuadros de Precios. 

No son de abono por separado materiales puestos en obra y operaciones auxiliares 

efectuadas que no constituyan una unidad completa. 

3.13 BORDILLOS 

3.13.1 Descripción  

Piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón o madera colocados sobre una 

solera adecuada, que constituyen una faja o cinta para delimitar la superficie de la calzada o 

acera. 

3.13.2 Condiciones Previas 

• Replanteo y preparación del asiento. 

• Ejecución del cimiento de hormigón. 

3.13.3 Componentes 

• Bordillo de piedra o prefabricado de hormigón. 

• Hormigón base. 

• Mortero de cemento. 

3.13.4 Ejecución 

Sobre el cimiento de hormigón se extiende una capa de tres (3) centímetros de mortero para 

asiento del bordillo. Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre 

ellas de cinco (5) milímetros. Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el 

empleado en el asiento. 

3.13.5 Normativa 

• Normas UNE 7067 a 7070. 
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• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

PG3/75.  

• Norma NTE-RSR. 

• Norma EHE ó UNE 7068-53: Resistencia a compresión. 

3.13.6 Control 

• Ensayos previos: 

Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará en 

fábrica o a su llegada a obra, una muestra extraída del mismo: 

-  Peso específico neto. 

-  Resistencia a compresión. 

-  Coeficiente de desgaste. 

-  Resistencia a la intemperie. 

• La resistencia a compresión en probeta cúbica cortada con sierra circular diamantada a 

los veintiocho (28) días será como mínimo de trescientos cincuenta (350) kilogramos por 

centímetro cuadrado. 

• La resistencia a flexión de los bordillos, bajo carga puntual, será superior a cincuenta (50) 

kilogramos por centímetro cuadrado. 

• El desgaste por abrasión será inferior a tres (3). 

• El coeficiente de absorción de agua máximo admisible será del diez (10) por ciento en 

peso. 

• Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto, que indique una 

deficiente fabricación. Deberán ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas 

de segregación. 

• Forma y dimensiones: 

- La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos o 

corresponderán a los modelos oficiales. 

- La longitud mínima de las piezas de piedra será de un (1) metro, aunque en 

suministros grandes se admitirá que el diez (10) por ciento tenga una longitud 

comprendida entre sesenta (60) centímetros y un (1) metro. En el caso de bordillos 

prefabricados de hormigón la longitud mínima de las piezas será de un (1) metro. 
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- En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez (10) 

milímetros en más o en menos. 

• Ejecución: 

 No se aceptará una colocación deficiente así como una capa de hormigón de asiento del 

bordillo inferior a la especificada. 

3.13.7 Medición y Abono 

Los bordillos se medirán por metros lineales (ml.) realmente colocados, de cada tipo, medidos 

en el terreno, y se abonarán a los precios indicados en los Cuadros de Precios. 

3.14 PLANTACIONES E HIDROSIEMBRA 

3.14.1 Definición de las unidades y ejecución 

Arranque de árboles o arbustos con cepellón 

Consiste en la  apertura de una  zanja alrededor del árbol o arbusto, en forma circular y con 

un diámetro mínimo de cinco veces el del fuste del árbol y en ningún caso inferior a 0,5 m. 

La profundidad será hasta que no aparezcan raíces importantes (de 1/5 del diámetro del 

tronco). A continuación se cortará limpiamente por la parte inferior de la zanja, formando el 

cepellón. 

Las raíces que salgan del mismo, se cortarán limpiamente con tijera o hacha y se pintarán 

con mastic o cicatrizante, extrayéndose la planta de su lugar de emplazamiento. 

Si la extracción se hiciera con grúa o cable por el peso de la planta, se protegerá 

debidamente la parte por la que se ha de colgar, procurando no perjudicar la corteza. 

Trasplante 

Comprende, el arranque para aprovechamiento, la apertura del hoyo en el nuevo 

emplazamiento, el transporte, plantación riego y, en caso preciso, la colocación de vientos y 

tutores. 

Limpieza y rozas 

Consiste en la eliminación de todos los elementos vegetales tanto arbóreos, como 

arbustivos o herbáceos, incluyendo el sistema radical de los mismos, así como su transporte 

a vertedero. 

Destoconados 
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Comprende el arranque y eliminación de tocones de árboles y arbustos incluso raíces de 

más de 2 cm. de diámetro, hasta una profundidad de 1 m. 

Preparación del suelo para céspedes 

Salvo especificación en contra, la preparación del suelo para céspedes comprende: 

a) Subsolado hasta 0,5 m. de profundidad 

b) Desmenuzamiento mecánico del terreno 

c) Despedrado hasta eliminar todo material de lado superior a 2 cm. en una profundidad de 

0,15 m. 

Enmiendas 

La tierra vegetal sobre la que se asentará el césped debe tener un PH comprendido entre 

6,5 y 7, si es inferior a estas cifras deberá realizarse un encolado para su corrección en la 

proporción adecuada. 

Abonos 

Previo a la siembra del césped se debe abonar con abonos minerales de liberación lenta del 

tipo 28-5-7 en proporción no inferior a 50 g/m² y que deberán enterrarse ligeramente con 

rastrillo o máquina en labor superficial. 

Siembra de césped 

Comprende el extendido de la semilla a base de Raygrass inglés (var. Barclays, .... Palmer o 

Troubadour) 33% y Festuca Arundinácea (var. Olga, Mustang o Azteca) 67% en cantidad 

total no inferior a 40 g/m2., rastrillado con rastrillo fino para envolver la simiente y dos 

pasadas de rodillo para apelmazar la capa superior. 

Igualmente incluye en la preparación, los riegos necesarios hasta el nacimiento total de la 

pradera y las primeras siegas de césped. 

La semilla deberá quedar regularmente extendida y el césped, una vez nacido, cubrirá, de 

forma regular la totalidad del suelo. 

En caso contrario, la Dirección de Obra, podrá desechar la operación y ordenar su laboreo y 

nueva siembra. 

Plantaciones de árboles especiales 

Los árboles especiales vendrán provistos del cepellón correspondiente o sistema  radical 

bien cortado, de las dimensiones especificadas en el proyecto. 
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La plantación comprende: 

a) Apertura del hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo 1,3 veces mayor (de alto y 

ancho), que las del cepellón o sistema radical. 

b) Cambio del total o parte de la tierra del mismo si por la Dirección de Obra, se estima 

necesario, con salida a vertedero de la sobrante. 

c) Extendido de estolones recién cortados y húmedos de forma que quede cubierta toda la 

superficie. 

d) Mezcla y abono de las tierras resultantes, a base de abonos minerales de liberación lenta 

del tipo Osmocote 11 + 22 + 9 + 6 en proporción no inferior a 75 g/árbol. 

e) Transporte al hoyo y plantación del árbol. 

f) Primeros riegos hasta su asentamiento. 

g) Fijación del árbol mediante vientos y tutores. 

h) Confección del alcorque de riego. 

Nota.- Los árboles que, en el transporte y operaciones de plantación, hayan sido dañados 

deberán ser sustituidos a cargo del Contratista, inmediatamente, si así lo ordenará 

la Dirección de Obra. 

 

Plantación de plantas con cepellón 

Comprende las mismas operaciones que el apartado anterior, referido siempre a las 

dimensiones del cepellón. 

Plantación de plantas a raíz desnuda 

Comprende las siguientes operaciones: Apertura del hoyo, que tendrá una profundidad 

suficiente para que la raíz de la planta quede en posición vertical, plantación propiamente 

dicha, retacado y riego, dejando el terreno repasado y eliminando piedras y material 

sobrante. 

Plantación de planta vivaz y de temporada 

Comprende apertura de hoyo, plantación propiamente dicha, retacado y riego, dejando el 

terreno repasado y eliminando piedras y material sobrante. 

Alcorque de riego 
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Consiste en la confección de un hueco circular en la superficie, con centro en la planta, 

formando un caballón horizontal alrededor de unos 25 cm. de altura que permita el 

almacenamiento de agua 

Su diámetro será proporcional a la planta. 

La realización de este trabajo se considerará incluida en la plantación, salvo especificación 

en contra. 

Afianzamiento de plantas con tutor 

Cuando así se especifique en proyecto o se considere necesario por el viento, se afianzarán 

las plantas por medio de tutores. Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos 1,5 de 

la raíz  de la planta. Tendrán resistencia superior al fuste de aquella. 

En los puntos de sujeción de la planta al tutor, que serán dos como mínimo, se protegerá 

previamente la planta con una venda de saco o lona y para el atado se utilizará alambre 

cubierto con macarrón de plástico corrugado o el material que indique la Dirección de Obra. 

Afianzamiento de planta con vientos 

Consiste en la sujeción de la planta mediante tres alambres o cables que la mantengan en 

posición vertical. 

Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas bien firmes situadas en los tres vértices 

de un triángulo equilátero, cuyo lado sea por lo menos igual a 1,5 veces la altura de la 

planta. 

El atado a la planta se hará en la parte superior del fuste, protegiendo previamente esta con 

vendas de saco o lona y atando con alambre introducido en macarrón de plástico. 

Reposición de plantas 

Abarca las siguientes operaciones: 

a) Arranque y eliminación de restos de la planta inservible. 

b) Reapertura de hoyo. 

c) Nueva plantación  de una planta equivalente a la que existía antes en el mismo lugar. 

d) Confección de alcorque. 

e) Primeros riegos. 

f) Afianzamiento si fuera necesario. 

g) Limpieza del terreno. 
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Nota: Salvo especificación en contra, la reposición de plantas muertas en el período de 

garantía, se hará por cuenta  exclusiva del Contratista. 

Aportación de tierras fértiles 

Para el relleno de zonas ajardinadas con tierra fértil, se utilizarán tierras de las 

características fijadas en el capítulo de materiales, debiendo utilizarse tierras de iguales 

cualidades en todo el jardín. Una vez depositada la cantidad necesaria de tierras se 

extenderá y rasanteará la superficie procediendo después al riego abundante, después del 

cual, deberá dar la altura indicada en el proyecto, que, si no se especifica lo contrario, será 

la de los bordillos o materiales de obra que lo limiten. 

Medición y abono.- Se medirán las tierras por metros cúbicos (m3) con arreglo a los planos o 

mediciones del Proyecto, una vez regadas las tierras, compactadas y asentadas. 

3.14.2 Mantenimiento y Conservación 

ALCANCE DE LA CONSERVACIÓN 

Respecto a los elementos de la obra 

La conservación de jardines, salvo especificación en contra, comprende los trabajos 

correspondientes que se señalan a continuación: 

Conservación de céspedes: 

Riegos.- Siegas.- Recorte de bordes con pala.- Escarda.- Pinchado.- Recebo.- 

Resembrado.- Tratamientos fitosanitarios.- Abonados. 

Conservación de plantas: 

Riegos.- Podas.- Reposición de marras.- Tratamientos fitosanitarios.- Abonados.- Recorte 

de setos y figuras. 

Conservación del sistema de riegos: 

De riegos entubados.- De riegos de pie. 

CONSERVACIÓN DE CÉSPEDES.- 

Riegos.- 

El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas para evitar arrastres 

de tierra o de semillas. Se continuará regando con la frecuencia e intensidad necesarias 

para mantener el suelo húmedo. Según la época de siembra y las condiciones 

meteorológicas, el riego podrá espaciarse más o menos. 
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Los momentos del día más indicados para regar son las últimas horas de la tarde y las 

primeras de la mañana. 

Siegas.- 

Tantas veces como la hierba alcance los diez centímetros (10 cm.) de altura se procederá a 

segar. No hay inconveniente, sino en general todo lo contrario, en segar antes de que 

alcance esa altura. 

La primera siega se hará cuando se alcancen los cinco centímetros (5 cm.) La operación 

puede hacerse con una segadora adecuada, manteniendo relativamente alto, a unos dos 

centímetros (2 cm.) el nivel de corte. 

Recorte de bordes con pala.- 

En los límites de las áreas de césped y con objeto de que éste no invada las zonas laterales, 

se realizará periódicamente y por lo menos tres veces  al año un recorte  con pala plana del 

borde de superficie encespedada arrancando la parte sobrante incluso hasta las raíces. 

Escardada.- 

La escardada o limpieza de hierbas malas deberá hacerse en cuanto éstas  resulten visibles 

en la superficie de césped y hagan desmerecer su aspecto. Las escardas en los  céspedes 

implantados más de un año, podrán realizarse con selectivos siempre que éstos garanticen 

la supervivencia de las especies para las que hayan sido utilizados herbicidas en la siembra. 

Aireación y verticut. 

Consiste en la perforación mediante rodillos especiales, de la capa del tepe, debiéndose 

extraer y evacuar los fragmentos obtenidos mediante esta operación, y recebando 

nuevamente con mantillo y arena los orificios resultantes. 

Igualmente con objeto de airear las raíces, se utilizará la máquina de verticut o corte vertical 

alternándose con la operación descrita antes. 

Estas labores deberán realizarse como mínimo, una vez al año cada una. 

Recebo.- 

Después de las operaciones anteriores y en caso de que por la erosión o compactación 

quedara al aire parte de las raíces del césped, deberá recebarse el terreno, inmediatamente 

después de un corte, con una mezcla de mantillo y arena, que rellenando todos los huecos, 

deje al descubierto las  puntas de la hierba cortada. A continuación  del recebo deberá 

pasarse el rodillo. 
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Resembrado.- 

En las zonas o céspedes que, por mala siembra o por desgaste posterior se produzcan 

claros o calvas, deberá realizarse  el resembrado, con las mismas mezclas de semilla que la 

siembra, realizando previamente una labor de aireación o verticut y posteriormente  un 

recebo. 

Tratamientos fitosanitarios.- 

Se realizarán periódicamente los tratamientos aconsejables con los productos más 

adecuados del mercado, que deberán ser previamente sometidos a la aprobación de la 

Dirección o Inspección de la Obra. Igualmente se mantendrá un servicio de vigilancia para 

realizar los tratamientos específicos adecuados ante la aparición de cualquier tipo de 

enfermedad. 

Abonados.- 

Se darán los prescritos en el proyecto o plan de conservación y, en cualquier caso y como 

mínimo dos abonados al año con mezcla de abonos minerales compuestos de los tres 

macroelementos (Nitrógeno, Fósforo y Potasio) en cantidad no inferior a ochocientos 

kilogramos (800 Kg.) por hectárea (Ha) y abonado. 

CONSERVACIÓN DE PLANTAS 

Riegos.- 

Las plantas que no se encuentran en zona de césped, serán regadas copiosamente por 

inundación, bien con manguera o camión-tanque. 

Podas.- 

La poda se realizará siempre en la época adecuada y los cortes deberán ser limpios y 

tratados con cicatrizante en los casos en que el diámetro de la rama cortada sea de grandes 

dimensiones. 

Se deberá tener en cuenta: 

a) Que los árboles resinosos de hoja persistente no deben podarse sino en puntas de ramas 

o, en casos especiales supresión de ramas muy jóvenes. 

b) Deberá evitarse cortes de ramas muy gruesas, y cuando esto se haga se tratará con 

cicatrizantes inmediatamente después. 

c) Los árboles o arbustos que florecen en las ramas del año se podarán en otoño. 
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d) Los que florezcan en las ramas del año anterior, se podarán inmediatamente después de 

la floración. 

e) Los arbustos de follaje ornamental se podarán en otoño. 

f) La poda deberá tender siempre a conseguir la máxima ventilación y soleamiento de todas 

las partes de la planta. 

g) Las ramas que se supriman definitivamente deberán cortarse lo más raso posible en su  

punto de inserción. 

h) Las leñas de la poda deberán trocearse, atarse y ser transportadas a vertedero en el día 

siguiente a su corte, o quemarse "in situ" previa obtención de los correspondientes 

permisos. 

i) Todas las ramas muertas y partes secas deberán eliminarse en la operación de poda. 

Deben distinguirse tres tipos de poda: 

- De formación, de mantenimiento y de rejuvenecimiento. 

Poda de formación.-  Es la realizada en los árboles jóvenes y recién plantados hasta 

conseguir el porte y la forma deseada de la planta adulta. 

Poda de mantenimiento.- Es la realizada para mantener el árbol en su porte y lograr la 

máxima vistosidad y floración en su caso. 

Poda de rejuvenecimiento.- Es la que se realiza en los árboles que brotan con facilidad 

después del corte, suprimiendo parte o  toda copa o parte visible de las mismas con objeto 

de obtener una parte aérea más joven y vigorosa. Se hará sólo por indicación de la 

Dirección de Obra. 

Están prohibidas expresamente las podas que afecten a la configuración natural de la 

especie arbórea, salvo que por la Dirección de la Obra se autoricen para obtener figuras, o 

por otro motivo, a juicio de ella. 

Reposición de marras.- 

Consiste en la nueva plantación de los árboles que hayan muerto en el período de garantía. 

La plantación se realizará en la misma forma que se hizo en un principio, y la planta 

repuesta será de características idénticas a la suprimida. 

Tratamientos fitosanitarios.- 
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Se realizarán periódicamente y por lo menos dos veces al año los tratamientos preventivos 

de plagas y enfermedades corrientes en la zona, manteniéndose servicio de vigilancia para 

detectar cualquier ataque o enfermedad prevista y proceder a su inmediato combate. 

En cualquier caso se respetará lo establecido en el proyecto o plan de conservación. 

Abonados. 

Se cumplirá lo previsto en el proyecto o plan de conservación y en su defecto se abonará 

una vez al año con compuesto mineral de los tres macroelementos y otro con abono 

orgánico en cantidades adecuadas al porte de las plantas. 

Recortes de setos y figuras 

Se realizarán como mínimo dos veces al año para mantener los setos y figuras en la forma 

indicada en el proyecto o plan de conservación, salvo lo previsto en dichos documentos. 

Las épocas serán el otoño y la primavera. 

3.14.3 Medición y abono 

El césped se medirá por metros cuadrados (m²) incluyendo la preparación del terreno, 

mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega. 

La plantación tanto de árboles como de plantas se realizará por unidades realmente 

colocadas incluyendo la apertura del hoyo de plantación, sustitución del 50% del material 

extraído por tierra vegetal y riegos hasta la recepción definitiva de la obra. 

Se medirán y abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

3.15 LABOREO 

3.15.1 Definición 

Comprende aquellas operaciones agrícolas para la prepación del terreno para acoger 

posteriormente a las revegataciones. 

Dentro de este concepto se puede agrupar las siguientes actividades: 

- Subsolado o descompactación: operación de desfonde realizada mediante 

subsolador ( de una o varias rejas) acoplado a untractor. Su objetivo es la labor 

profunda y descompactación del terreno mediante el arrastre de las rejas a una 

profundidad no menor de 60 cm. 

- Arado: operación de descompactación del terreno, con o sin volteo de tierras, 

realizada mediante arado ( de una o varias rejas acoplado a un tractor). Su objetivo 
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es la labor del terreno mediante el arrastre de las rejas a una profundidad no menor 

de 40 cm. Permitiendo la aireación del suelo. 

- Fresado: operación de refino del terreno, mediante rotovator de anchura variable, 

acoplado al tractor y a su toma de fuerza. Su objetivo es la labor del terreno 

mediante el volteo sobre el sentido de avance mediante las aspas del rotovator, a 

una profundidad no menor de 15 cm. permitiendo el refino de la superficie y 

finalización de la preparación del suelo para las plantaciones y/o siembras. No es 

una operación imprescindible para el cultivo / revegetación. 

3.15.2 Ejecución 

Se realizará el laboreo del suelo en aquellas superficies de pendiente no superior al 15 %, 

siguiendo las curvas de nivel y asegurando un buen solape entre las distintas pasadas. 

La velocidad de avance del tractor dependerá de su potencia, estado del terreno y 

profundidad de trabajo. En todo caso, la profundidad de trabajo será la que limitará la 

velocidad a llevar a cabo las operaciones de laboreo. 

En cuanto al estado del suelo, si bién el subsolado requiere suelos secos para favorecer la 

rotura del suelo, las operaciones de arado y fresado requieren un suelo ligeramente 

húmedo, con tempero, o ligeramente inferior a la capacidad de campo. 

En cuanto a las pasadas necesarias, dependerá de la eficacia de la operación. En todo caso 

es aconsejable realizar el laboreo en una sola pasada, para evitar la formación de suelas, 

especialmente en el fresado. 

Contrariamente, en lo que se refiere al subsolado se realizaran un mínimo de dos pasadas 

cruzadas. 

3.15.3 Control de calidad 

Una vez realizadas cada una de las operaciones se verificará que el estado del suelo es el 

esperado, controlando específicamente la profundidad de trabajo. 

A su vez, también se verificará que la superficie, una vez realizadas las distintas 

operaciones de laboreo están libres de piedras, o bloques de tamaño y naturaleza distintos a 

los característicos de la zona, y/o que impidan el uso a que están destinados. 

3.15.4 Medición y abono 

La descompacatación de suelos o subsolado, se medirá por superficie, metros cuadradaos 

realmente ejecutados, levantados mediante topografía. Se abonará al precio indicado en los 

cuadros de precios. 
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Esta unidad es solo de abono en los lugares indcados en planos, en zonas para posterior 

recgetación / plantación. O, en su defecto, en las zonas indicadas por la dirección de las 

obras. 

3.16 GEOTEXTILES 

Material textil plano, permeable, polimérico (sintético o natural) que puede ser no tejido, 

tricotado o tejido, y que se emplea en ingeniería civil en contacto tanto con suelos como con 

otros materiales para aplicaciones geotécnicas. 

3.16.1 Características generales 

La masa por unidad de superficie se relaciona con la uniformidad del geotextil e 

indirectamente con el resto de las características del mismo. La masa por unidad de 

superficie se medirá según UNE EN 965. 

El espesor del geotextil está condicionado por la presión aplicada sobre él. El espesor de los 

geotextiles se medirá según UNE EN 964-1. 

Es la propiedad por la cual el geotextil mantiene sus características con el paso del tiempo y 

habrá de evaluarse en el caso de usar el geotextil en un ambiente que pueda considerarse 

agresivo física, química o bacteriológicamente. 

La durabilidad de los geotextiles se evalúa como la reducción medida en tanto por ciento de 

los valores de las propiedades iniciales, una vez que el geotextil ha sido sometido, de 

acuerdo con UNE EN 12226, a la acción de los agentes físicos, químicos y bacteriológicos a 

los que previsiblemente vaya a estar sometido. 

Salvo indicación en contra del Proyecto, las normas de aplicación serán: UNE EN 12224 

para la resistencia a la intemperie; UNE ENV ISO 12960 para la resistencia a la degradación 

química en ambientes agresivos; UNE EN 12225 para la resistencia a agentes biológicos; 

UNE ENV 12447 para la resistencia a la hidrólisis y UNE ENV ISO 13438 para la resistencia 

a la oxidación, en tanto que esta norma provisional y experimental no sea sustituida por la 

correspondiente norma UNE EN. 

La resistencia a tracción (carga máxima) y el alargamiento (en el punto de carga máxima) de 

los geotextiles, se evaluará mediante el ensayo UNE EN ISO 10319. 

Mide la resistencia de un geotextil bajo una carga estática, mediante un ensayo tipo CBR 

que se realizará según UNE EN ISO 12236. 

Mide la resistencia de un geotextil a las cargas dinámicas, mediante un ensayo por caída de 

cono que se realizará según UNE EN 918. 
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Mide la deformación de un geotextil al aplicar una carga en tracción constante con el tiempo 

y se evaluará según UNE EN ISO 13431. 

Para determinar las propiedades hidráulicas se evaluarán los siguientes parámetros: 

• Permeabilidad normal al plano (permitividad sin carga), según UNE EN ISO 11058. 

• Permeabilidad en el plano (transmisividad), según UNE EN ISO 12958. 

• Diámetro eficaz de poros O90, según UNE EN ISO 12956. 

En cuanto al transporte, almacenamiento, recepción y control de calidad se cumplirán las 

exigencias recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes, PG-3, en particular cumplirán con lo establecido al respecto en el 

Artículo 290 Geotextiles. 

3.16.2 Medición y abono 

Los geotextiles que se empleen con funciones separadoras o de filtro, se medirán y 

abonarán por metro cuadrado (m2) de superficie recubierta o envuelta, quedando incluidos 

en este precio los solapes indicados en el Proyecto.  

Se considerarán, asimismo, incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o 

grapado que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil, según determinen el 

Proyecto y el Director de las Obras.  

El precio por metro cuadrado (m2) incluye todos los elementos necesarios para la 

colocación y puesta en obra del geotextil, así como su transporte a obra. 

3.17 MORTEROS 

3.17.1 Dosificación de morteros 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual 

ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

3.17.2 Fabricación de morteros 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la 

forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia 

uniforme sin palomillas ni grumos. 

3.17.3 Medición y abono 

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades 

a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional 
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se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo 

hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 

3.18 HORMIGONES 

3.18.1 Definición 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, 

árido fino y  agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus 

propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, o normativa que la sustituya, así como las 

especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 

3.18.2 Materiales 

3.18.2.6 Cemento 

Además de las condiciones exigidas en el artículo 202, cumplirá las que se indican en el 

artículo 26 de la EHE-2008. 

Se utilizará el tipo de cemento CEM I ó CEM-II de las clases resistentes 32,5 y 42,5 en 

general para el hormigón en masa y el hormigón armado, y para hormigón pretensado se 

utilizará los cementos comunes de los tipos CEM I ó CEM II/A-D de las clases resistentes 

42,5 y 52,5. En los elementos de la obra que hayan de quedar vistos, se empleará cemento 

de la misma partida. 

En aquellas zonas en donde en Proyecto se indique la presencia de yesos será necesario la 

disposición de cementos resistentes a los sulfatos (SR). 

3.18.2.7 Agua 

Además de las condiciones exigidas en el artículo 280 del PG-3, modificado por FOM 

1.382/2002, cumplirá las que se indican en el artículo 27 de la EHE-2008. 

3.18.2.8  Árido Fino 

Cumplirá los requerimientos del artículo 28 de la EHE-2008. Con independencia de lo 

requerido en dichas normas, se realizará un (1) ensayo granulométrico, un (1) ensayo para 

la determinación de materia orgánica y un (1) ensayo de los finos que pasan por el tamiz 

0,080 por cada 100 m3 de árido. 
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Deberá comprobarse que el árido fino no presenta una pérdida superior al diez (10) o al 

quince (15) por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamientos con soluciones de 

sulfato sódico y sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con la norma UNE 7136. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el 

Director de las Obras.  

3.18.2.9 Árido Grueso 

Se cumplirán las condiciones exigidas en el artículo 28 de la EHE-2008. 

Las características del árido grueso se comprobarán antes de su utilización mediante la 

ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinentes el Director. 

Así mismo se realizará como mínimo un ensayo granulométrico por cada 100 m3 o fracción 

de árido grueso a emplear. 

Deberá comprobarse que el árido grueso no presente una pérdida de peso superior al doce 

(12) o al dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco (5) ciclos de tratamiento con 

soluciones de sulfato sódico y sulfato magnésico respectivamente de acuerdo con la Norma 

UNE 7136. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el 

Director de las Obras.  

3.18.2.10 Productos de Adición 

Cumplirán además de lo prescrito en el artículo 281 del PG-3, el artículo 29 de la EHE-2008. 

Se utilizará un aditivo superplastificante para el hormigón de losas postensadas, y en 

aquellos en que así lo determine el Director de la obra. 

Los aditivos del hormigón deberán obtener la "marca de calidad" en un laboratorio que, 

señalado por el Director de la obra, reúna las instalaciones y el personal especializado para 

realizar los análisis, pruebas y ensayos necesarios para determinar sus propiedades, los 

efectos favorables y perjudiciales sobre el hormigón. 

No se empleará ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por el Director de la 

obra. 

3.18.3 Dosificaciones 

La dosificación de los materiales se hará siempre por peso con la única excepción de los 

áridos en el hormigón HM-15 cuya dosificación se podrá hacer por volumen aparente. 
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La dosificación de cemento por metro cúbico (m³) de hormigón fresco no superará en ningún 

caso los 400 Kg, ni será inferior a 250 Kg/m3. 

3.18.4 Características de los hormigones 

Docilidad y consistencia 

La docilidad de los hormigones cumplirá con lo especificado en el artículo 30.6 de la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Se utilizarán hormigones de consistencias seca o plástica, es decir, con asientos en el cono 

de Abrams iguales o menores de cinco (5) centímetros. 

En los casos en que por condiciones de ejecución sea aconsejable el uso de aditivos 

superplastificantes, podrán aumentarse los valores de los asientos en el cono de Abrams 

hasta un límite de 10 cm. En todo caso, la utilización de estos aditivos deberá ser aprobada 

por el Ingeniero Director de las Obras. 

La determinación del asiento se efectuará según UNE- 83313:90, admitiéndose las 

tolerancias establecidas en el artículo 30.6 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Otras propiedades 

Cuando así figure en los Planos de Proyecto o lo exija el Ingeniero Director, el hormigón 

podrá estar sujeto al cumplimiento de determinadas propiedades. En principio cabe suponer 

que estas propiedades adicionales no afectarán al hormigón que cumpla con las 

propiedades que anteceden. 

3.18.5 Fabricación y transporte del hormigón 

La fabricación y transporte a obra del hormigón cumplirá con los requisitos del Artículo 69 de 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Así mismo el orden de mezcla de los componentes será el establecido en dicho artículo de 

la EHE. 

No se permitirá el contacto del hormigón con trompas o canaletas de aluminio. 

Está totalmente proscrita la adición de agua durante el transporte y colocación del hormigón. 

3.18.6 Ejecución de las obras 

Juntas de Construcción 

En toda interrupción de hormigonado será de aplicación el artículo 71 de la EHE. 
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La ejecución de juntas de hormigonado, no indicadas en los planos, deberá ser autorizada 

por el Ingeniero Director de las Obras. 

El párrafo tercero del artículo 71 de la EHE se complementará como se indica a 

continuación: 

“Inmediatamente antes de colocar el hormigón fresco, todos los encofrados se ajustarán 

contra el hormigón ya colocado”. 

La secuencia de hormigonado tenderá a evitar la aparición de fisuras por retracción. 

Cuando sea necesario hormigonar junto a hormigón ya fraguado, con edad superior a treinta 

(30) días, o en los casos especiales que indique el Ingeniero Director de las Obras, se 

tratará la junta con una capa de resina tipo epoxi o bien se dejará la oportuna armadura de 

espera. 

Juntas de dilatación 

No se admitirán más juntas de dilatación que las definidas en los Planos del Proyecto. 

Los materiales para el relleno de juntas serán de poliestireno expandido o cualquier otro 

autorizado a los efectos. 

Puesta en obra del hormigón 

La clase y resistencia del hormigón y el cemento a utilizar en cada una de las unidades de 

obra, serán las indicadas en los Planos del Proyecto, los establecidos en este Pliego o los 

aprobados por el Ingeniero Director de las Obras. 

El tamaño máximo del árido cumplirá con lo establecido en el Artículo 28 de la EHE. 

En general, no se dejará transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón y su 

puesta en obra y compactación. No se colocarán en obra amasadas que acusen principio de 

fraguado, desecación, disgregación o contaminación con materias extrañas. 

A no ser que se adopte la protección adecuada y se obtenga la autorización de Ingeniero 

Director de las Obras, se proscribe el hormigonado en tiempo lluvioso. No se permitirá el 

incremento en el contenido de agua por efecto del agua de lluvia, ni que ésta dañe las 

superficies terminadas. 

El hormigón que incumple los requisitos de este Pliego será retirado y reemplazado por el 

Contratista, siendo el sobrecoste a cargo de éste. 

Todas las superficies a hormigonar deberán estar exentas de agua y materiales 

desprendidos. 
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Los dispositivos de vertido evitarán la disgregación y desecación de las mezclas, 

suprimiendo las vibraciones, sacudidas repetidas y caída libre de más de uno y medio (1,5) 

metros de altura. Queda suprimido también el paleo y el avance por vibración a lo largo de 

los encofrados para distancias superiores a dos (2) metros. 

La compactación del hormigón se hará por vibración. 

La colocación del hormigonado será una operación continua sin interrupciones tales que dan 

lugar a pérdidas de plasticidad entre tongadas contiguas. 

En caso de que se construyen muros de hormigón en masa, estos se hormigonarán a 

sección completa, es decir, sin ejecutar juntas horizontales, salvo autorización expresa del  

Ingeniero Director de las  Obras. En este caso, se dejarán embebidas en el hormigón barras 

verticales que cosan las tongadas contiguas a las juntas, con los diámetros y cadencia 

definidas al efecto. 

Hormigonado en tiempo frío 

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las 48 h. 

siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de 0ºC. 

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en los moldes o en los 

encofrados, no será inferior a 5 ºC. 

Se considera tiempo frío el período durante el cual existe, durante más de tres días, las 

siguientes condiciones: 

• La temperatura media diaria del aire es inferior a +5ºC. 

• La temperatura del aire no supera los 10ºC durante más de la mitad del día. 

El hormigonado podrá proseguir con temperaturas inferiores a las indicadas a condición de 

que la temperatura del hormigón vertido se mantenga dentro de unos límites adecuados, 

función de la temperatura ambiente y de las dimensiones geométricas de la pieza a 

hormigonar. La relación de estos valores será la indicada en el Cuadro nº 1. 

 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSION MINIMA DE LA SECCION EN M. 

 

< 0,30 

 

0,30 a 0,90 

 

0,90 a 1,80 

 

> 1.80 

 

TEMPERATURA MINIMA DEL HORMIGON 
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COLOCADO Y DE MANTENIMIENTO DE ESTE 

(ºC) 

13 10 7 5 

 

TEMPERATURA MINIMA (ºC) 

DEL HORMIGON EN LA 

MEZCLADORA PARA UNAS 

TEMPERATURAS AMBIENTE: 

18ºC 3 0   

 

18ºC a –1ºC 

1 8 6 3 

1ºC a +4ºC 8 6 3 0 

 

GRADIENTE MÁXIMO DE TEMPERATURA (ºC) 

DURANTE LAS PRIMERAS 24 HORAS 

POSTERIORES  A LA RETIRADA DE LA 

PROTECCIÓN. 

8 2 7 1 

El hormigón en fabricación no deberá sobrepasar en 11ºC el mínimo recomendado en el 

Cuadro nº 1 si bien no es conveniente que sobre pase dicho mínimo en más de 6ºC. 

Si con objeto de aumentar la temperatura del hormigón en el punto de vertido, se calentará 

el agua por encima de cuarenta (40) grados centígrados, se evitará el contacto directo con el 

cemento hasta que la temperatura sea inferior a este valor. 

Se prohíbe verter hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura 

sea inferior a 0ºC o inferior a la mínima de colocación del hormigón. 

Deberá contarse en el tajo con termómetros de ambiente y termómetros para medir las 

temperaturas del hormigón vertido. 

Durante el fraguado se protegerá el hormigón, manteniendo las temperaturas de vertido 

autorizadas durante un período  mínimo de veinticuatro horas. 

Durante el tiempo frío deberá tenerse en cuenta el efecto del aislamiento  producido por los 

encofrados cuando éstos son de madera. 

3.18.7 Medición y Abono 

Cuendo forme parte de una unidade de obra reflejada en los cuadros de precios, el 

homrigón no será de abono por separado. 

El hormigón se medirá y abonará (cuando no entre a formar parte de una unidad de obra 

con precio unitario) por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, obtenidos a partir 

de los perfiles que figuran en los planos de proyecto, u otros autorizados por el Director de 

las Obras, al precio correspondiente de los Cuadros de Precios. 
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El cemento necesario, agua y aditivos, así como la fabricación, transporte, vertido, 

compactación, ejecución de juntas, curado y acabado del hormigón, van incluidos en los 

precios unitarios. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 

superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a 

las toleradas o que presenten defectos. 

3.19 MUROS DE PIEDRA NATURAL 

3.19.1 Definición 

Obras de fábrica o muros realizados con piedra natural fijadas con mortero de cemento, en 

la cual se incluye: 

• Limpieza y preparación de la superficie del soporte 

• Replanteo del despiece en el paramento 

• Colocación de las piezas 

• Rejuntado de las juntas 

• Limpieza del paramento 

• Cimineto y albardilla en hormigón 

3.19.2 Condiciones generales 

El muro acabado no presentará piezas agrietadas, desportilladas ni manchadas. 

Tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie. 

El despiece cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la DF. 

3.19.3 Condiciones de Ejecución 

Las juntas entre piezas de piedra, estarán llenas y rejuntadas con lechada de cemento 

blanco y, eventualmente, colorantes, si la DF no especifica otras condiciones. 

Se trabajará a una temperatura superior a los 5°C, con vientos de velocidad inferior a 50 

km/h y sin lluvia. 

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado 

por la Dirección Facultativa. 

Una vez realizadas las operaciones de colocación, se limpiará el paramento y se retirarán de 

la obra los restos de piezas y de materiales sobrantes. 
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Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es necesario, se 

deben repicar previamente. 

El rejuntado se hará al cabo de 24 h. 

3.19.4 Condiciones de Control 

Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

• Limpieza y preparación de la superficie del soporte 

• Replanteo del despiece en el paramento 

• Colocación de las piezas 

• Rejuntado de las juntas 

• Limpieza del paramento 

Cuando se observen irregularidades de replanteo, se corregirán antes de completar el 

revestimiento. 

No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los errores 

de ejecución. 

Suspensión de los trabajos y corrección de las desviaciones observadas a cargo del 

Contratista. 

Los puntos de control más destacables son los siguientes: 

• Inspección visual de la unidad acabada y control de las condiciones geométricas de 

acabado. 

No es permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los defectos 

de ejecución. 

3.19.5 Medición y Abono 

Los muros de piedra natural se medirán por metros cuadrados (m²) de superficie ejecutados, 

producto de la longitud de los tramos por su altura media. Incluye la parte proporcional de 

cimiento y albadilla. Se abonarán según los cuadros de precios definidos en el presupuesto. 

En el caso de restauración de muros, se medirán por tramos de muro intervenido, la 

supericie se medirán como la longitud del tramo reparado, por su altura media. Se abonoará 

al precio indicado en los cuadros de precios. Inluyen las restauración de la albardilla. 
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3.20 ENCOFRADOS 

3.20.1 Definición 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones y 

morteros. Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda 

englobado dentro del hormigón. 

Este concepto incluye las operaciones siguientes: 

• Construcción y montaje del encofrado. 

• Desencofrado y limpieza posterior del paramento. 

3.20.2 Condiciones 

Los encofrados se ajustarán a lo prescrito en el Artículo 680 del PG-3/75 y las 

modificaciones de los artículos que se establecen en las diversas OO.MM. y a la Instrucción 

EHE, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Los encofrados estarán de acuerdo con la forma, líneas y dimensiones de los elementos 

estructurales indicados en los planos del Proyecto. 

La forma y dimensiones de los encofrados a emplear serán las adecuadas para garantizar 

su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

Los encofrados podrán ser de madera o metálicos, de acero; debiendo ser sometidos a la 

aprobación del Ingeniero Director de la Obra, tanto la modulación como el tipo de materiales 

a emplear, que será en general y salvo autorización expresa, de madera. En los paramentos 

no vistos podrán emplearse elementos metálicos. Los paramentos han de recibir el 

tratamiento como vistos en cuantas partes queden al aire y en la franja de veinte 

centímetros (20 cm.) inmediatamente por debajo de la línea de las tierras. 

Queda proscrito el uso de tableros aglomerados hidrófugos para encofrados. 

La chapa metálica para encofrados en caso de ser autorizada será perfectamente lisa, sin 

asperezas y rugosidades que pueden repercutir en el aspecto exterior del hormigón. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del 

Ingeniero Director de las obras la aprobación del encofrado realizado. 

La superficie de contacto de todos los encofrados del hormigón visto será de madera de una 

puesta como máximo. El recubrimiento del encofrado o el agente desencofrante serán 

compatibles con la terminación definitiva de la superficie y no contendrán sustancias 

perjudiciales para el hormigón. 
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Los encofrados que se utilicen más de una vez se mantendrán en condiciones de empleo y 

se limpiarán cuidadosamente antes de su nueva utilización. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado a fin de evitar la 

absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiará, especialmente los fondos, 

dejándose aberturas provisionales a fin de facilitar esta labor. 

Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la 

humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 

hormigonado. 

Los soportes del encofrado se deberán retirar al desencofrar o ser de tal tipo que no quede 

metal embebido en los cuatro últimos centímetros (4 cm.) exteriores del hormigón. 

Los encofrados serán lo suficientemente rígidos para soportar, con deformaciones no supe-

riores a cinco (5) milímetros, no sólo el peso del hormigón sino también el efecto dinámico 

resultante de las vibraciones. 

Se utilizarán berenjenos de cuarenta por cuarenta (40x40) milímetros en las esquinas exte-

riores de todo el hormigón visto, excepto donde se indique lo contrario en los Planos de 

Proyecto. 

Los encofrados deberán ser lo suficientemente estancos para evitar la pérdida de lechada. 

3.20.3 Medición y Abono 

El abono de los encifrados se encuentra incluido dentro de las unidades de las que foma 

parte. 

Comprenden estos precios el coste de todas las operaciones, equipos, herramientas e 

imprevistos necesarios para ejecutarla, incluyéndose en el mismo el de adquisición y 

transporte de los materiales necesarios, todo ello de acuerdo con las especificaciones de 

este Pliego de Condiciones y las órdenes del Ingeniero Director de la Obra. 

Dentro del precio de encofrado en bóvedas y elementos estructurales se incluye la parte 

proporcional de apeos y cimbras que sea preciso disponer. 

3.21 ACEROS Y ARMADURAS 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero 

que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los 

esfuerzos a que está sometido. 
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Se emplearán barras corrugadas de acero del tipo B-500S con la designación de la 

Instrucción EHE. Su límite elástico característico será superior  a quinientos newtons por 

milímetro cuadrado (500 N/mm2). Existen elementos en los que el acero no necesita ser 

B500 S, siendo suficiente con un B400S para cumplir con las exigencias por él requeridas, 

de ahí la existencia del presente artículo. 

3.21.1 Barras corrugadas para hormigón armado 

Será de aplicación lo establecido en la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras 

de Hormigón en masa ó armado EHE, Instrucción de Hormigón Estructural aprobado por 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre. 

3.21.2 Características  

En general se emplearán aceros B-400S y B-500S, sus límites elásticos serán superiores a 

400 N/mm2 y 500 N/mm², respectivamente. 

Las características geométricas ponderales así como las tolerancias serán las 

especificaciones en las NORMAS UNE 36068:98 Y UNE 36740:98. 

3.21.3 Recepción 

Se cuidará el acopio de las barras de forma que no estén expuestas a excesiva oxidación, 

no estando en contacto directo con el suelo y evitando que se manchen de grasa, polvo o 

cualquier sustancia perjudicial para su posterior  utilización. 

La toma de muestras y ensayos se realizarán según lo establecido en las Normas UNE 

36088 parte 2 ó 36068 parte 2, según su soldabilidad. 

3.21.4 Medición y Abono 

El acero de las armaduras se encuetra incluido dentro de las unidades de las que forma 

parte. 

3.22 ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

3.22.1 Descripción 

Arqueta es una caja para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de drenaje y 

posterior entrega a un desagüe. 

El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o 

cualquier otro previsto en el proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente 

estará cubierta por una tapa o rejilla. 

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad. 
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3.22.2 Componentes 

- Pozos prefabricados de hormigón. 

- Bloques. 

- Ladrillos. 

- Hormigón. 

- Mortero de cemento. 

3.22.3 Ejecución 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas o 

pozos de registro, de acuerdo con las condiciones señaladas en los Artículos 

correspondientes del presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de 

los materiales previstos, cuidando su terminación. 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los 

extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros, o 

ejecutando tubos pasantes en caso de que así se señale en los Planos. 

Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la 

obra, y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 

adyacentes. 

3.22.4 Normativa 

 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

PG3/75. 410. 

 - Normativa especifica de las Compañías titulares de los servicios. 

3.22.5 Control 

 - Ensayos previos: 

  Los ensayos previos vendrán derivados del tipo de material empleado para su 

construcción. 

 - Forma y dimensiones: 

  Las indicadas en los Planos o las homologadas por las Compañías titulares de los 

servicios a que pertenezcan. 

 - Ejecución: 

  Los controles en la ejecución de pozos de registro y arquetas se adaptarán a los 

realizados para la red del servicio a que pertenezcan. 
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3.22.6 Mantenimiento 

 Revisión y limpieza, en caso necesario, al menos una (1) vez cada seis (6) meses. 

3.22.7 Medición y Abono 

 Las arquetas y pozos de registro se medirán por unidades (Ud.) realmente ejecutadas en 

obra, y se abonarán a los precios indicados en los Cuadros de Precios. Se considera incluido 

en los precios la excavación, encofrados, hormigones, rellenos y tapa de registro de fundición 

dúctil. 

3.23 TUBERÍAS PARA AGUA RESIDUAL 

3.23.1 Descripción 

 Elementos huecos de hormigón o policloruro de vinilo (P.V.C.) técnicamente puro en una 

proporción mínima del noventa y seis (96) por ciento y colorantes, que debidamente 

empalmados forman una conducción de saneamiento. 

3.23.2 Componentes 

- Tubería de PVC. 

- Juntas. 

3.23.3 Ejecución 

La excavación de la zanja donde vayan alojadas las tuberías se realizará con maquinaria 

adecuada, sujetándose y protegiéndose los lados de la zanja cuando la profundidad de ésta 

sea superior a metro y medio (1,5), siendo la entibación cuajada, semicuajada o ligera en 

función del tipo de terreno. 

En caso de excavarse por debajo del nivel freático o de producirse inundaciones de la zanja, 

el agua deberá achicarse antes de iniciar o proseguir los trabajos de colocación de la tubería. 

El ancho de la zanja dependerá del diámetro de la tubería, profundidad de la zanja, taludes, 

naturaleza del terreno y necesidad o no de entibar. En todo caso serán de obligado 

cumplimiento las indicaciones del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones“ aprobado por O.M. de 13 de Septiembre de 1.986. 

Una vez abierta la zanja se comprobará el lecho de asiento, compactándolo hasta lograr una 

base de apoyo firme y verificando que está de acuerdo con la rasante definida en los Planos. 

La colocación de la tubería se realizará una vez obtenida la autorización de la Dirección de 

Obra. El montaje de los tubos se realizará en sentido ascendente, asegurando el desagüe de 

los puntos bajos para mantener las zanjas y tuberías libres de agua. 
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Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontal. El espesor de las tongadas será el que permita, con los medios 

disponibles, obtener el grado de compactación exigido. Antes de extender cada tipo de 

material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para su puesta 

en obra. 

La densidad mínima a obtener en el relleno será del noventa y cinco (95) por ciento del 

Próctor Normal, excepto en los cincuenta (50) centímetros superiores que será del cien (100) 

por cien del Próctor Normal. 

La separación entre generatrices más próximas de la red de saneamiento con los distintos 

servicios será: 

 

SERVICIO SEPARACIÓN 

HORIZONTAL 

(centímetros) 

SEPARACIÓN      

VERTICAL 

(centímetros) 

Agua potable 60 50 

Red eléctrica alta/media 30 30 

Red eléctrica baja 20 20 

Telefonía 30 30 

 

3.23.4 Normativa 

 - Pliego de Prescripciones del MOPU para Tuberías de Saneamiento. 

 - UNE 88201, 53332. 

 - Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales. 

3.23.5 Control 

 - Ensayos previos: 

  Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso: 

• Marca del fabricante. 

• Diámetro nominal. 

• La sigla SAN que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida de la 

indicación de la serie de clasificación a que pertenece el tubo. 

• Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha 

sido sometido el lote a que pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado en 

la fabricación, en su caso. 
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 - Forma y dimensiones: 

  La forma y dimensiones de los tubos se adaptarán a lo prescrito para cada tipo de 

material en el Pliego de Prescripciones del MOPU para Tuberías de Saneamiento, con 

las tolerancias que en el mismo se indican. 

• Ejecución: 
  Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán apartándose los que presenten 

deterioros. 

  Se comprobará la pendiente y la distancia entre pozos de registro. 

  Se comprobará la estanqueidad de la red, al menos en un diez (10) por ciento del 

trazado. Para ello se obturará el tramo aguas arriba del  pozo de registro más bajo y 

cualquier otro punto por donde pueda salirse el agua, llenándose completamente la 

tubería y el pozo de aguas arriba. Transcurridos treinta (30) minutos del llenado se 

inspeccionarán los tubos, juntas y pozos, comprobándose que no ha habido pérdida de 

agua. 

3.23.6 Medición y Abono 

 Se medirán los metros lineales (ml.) realmente colocados y el abono se hará a los precios 

de los cuadros de precios en los cuales se incluye el suministro, excavación, relleno, 

colocación, la parte proporcional de junta elástica y piezas especiales, cama de asiento, 

pruebas, etc. 

 No se considerará de abono ningún exceso sobre la obra prevista, salvo que dicho exceso 

fuese autorizado de antemano y por escrito por el Ingeniero Director de las Obras. 

3.24 TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE 

3.24.1 Descripción 

  Elementos de polietileno puro de baja o alta densidad, que debidamente empalmados y 

provistos de las piezas especiales correspondientes forman una conducción de 

abastecimiento. 

3.24.2 Componentes 

- Tubería de polietileno. 

- Juntas. 
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3.24.3 Ejecución 

La profundidad de las zanjas vendrá condicionada de forma que las tuberías queden 

protegidas de las acciones exteriores, tanto de cargas de tráfico como variaciones de 

temperatura. En el caso que los Planos no indiquen profundidades mayores, se tomará como 

mínima la que permita que la generatriz superior del tubo quede sesenta (60) centímetros por 

debajo de la superficie en aceras o zonas peatonales y un (1) metro en calzadas o zonas en 

las que esté permitido el tráfico rodado. 

La anchura de las zanjas será la que permita el correcto montaje de la red. Como norma 

general, el ancho mínimo será de sesenta (60) centímetros dejando, al menos, un espacio 

libre de veinte (20) centímetros a cada lado de la tubería. 

La colocación de las tuberías en roca y antes de su transporte, descarga y almacenamiento, 

se ajustarán a lo prescrito en el ya citado Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Abastecimiento de Agua, en particular, para la colocación de tubos y rellenos a 

lo indicado en los apartados 10.3 y 10.4. 

No se colocará ninguna tubería hasta que no esté perfectamente extendida y rasanteada la 

cama de asiento; inmediatamente después de la colocación de la tubería se procederá a 

recubrir completamente la misma, con el mismo material que se utilizó para los asientos; el 

paso siguiente es puntear la tubería, aproximadamente un punto de sujeción por cada tubo y 

ejecutar los correspondientes anclajes donde sea necesario; la tubería deberá permanecer 

obligatoriamente en esta situación hasta que se efectúen las pruebas correspondientes, 

procediéndose posteriormente a completar el tapado y considerándose, sólo en ese momento, 

ejecutada la unidad. 

La separación entre generatrices más próximas de la red de abastecimiento de agua con los 

distintos servicios será: 

 

SERVICIO SEPARACIÓN 

HORIZONTAL 

(centímetros) 

SEPARACIÓN VERTICAL 

(centímetros) 

Alcantarillado 60 50 

Red eléctrica alta/media 30 30 

Red eléctrica baja 20 20 

Telefonía 30 30 
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3.24.4 Normativa 

 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua 

del MOPU. 

 - UNE 88203, 53112, 53131. 

 - Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales. 

3.24.5 Control 

 - Ensayos previos: 

  Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso: 

• Identificación del fabricante. 

• Diámetro nominal y timbraje. 

• Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido 

sometido el lote a que pertenece el tubo. 

 

  - Ejecución: 

  Instalados los tubos en la zanja se controlará su centrado y alineación. 

  Se verificará que en el interior de la tubería no existen elementos extraños, adoptándose 

las medidas necesarias que impidan la introducción de los mismos. 

  Antes de su recepción se realizarán los controles de presión interior y estanqueidad. 

3.24.6 Medición 

 Se medirán los metros lineales (ml.) realmente colocados y el abono se hará a los precios 

de los cuadros de precios en los cuales se incluye el suministro, excavación, relleno, 

colocación, pruebas, la parte proporcional de junta elástica y piezas especiales, cama de 

asiento, pruebas, etc. 

Tanto las tuberías como los collarines de toma, racores, llaves, tapa de registro y demás 

accesorios, deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de las Obras con 

anterioridad a su instalación. 

No se considerará de abono ningún exceso sobre la obra prevista, salvo que dicho exceso 

fuese autorizado de antemano y por escrito por el Ingeniero Director de las Obras. 
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3.25 PIEZAS ESPECIALES PARA TUBERÍAS AGUA POTABLE 

3.25.1 Descripción 

Conjunto de elementos que intercalados entre los conductos forman la red de agua potable. 

Entre ellos destacan las válvulas, ventosas y desagües. 

3.25.2 Componentes 

- Válvulas. 

- Ventosas. 

- Desagües. 

3.25.3 Ejecución 

Todas las piezas especiales estarán situadas en arquetas registrables, de forma que su 

accionamiento, revisión o sustitución, en caso de avería, se pueda realizar sin afectar al 

pavimento u otros servicios. 

3.25.4 Normativa 

 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua 

del MOPU. 

 - Normas DIN 2533. Bridas. 

3.25.5 Control 

 - Ensayos previos: 

  Se comprobará que las piezas especiales lleguen a obra acompañadas de su 

correspondiente certificado, donde constará el nombre del fabricante, el número de 

colada y las características mecánicas. 

  Se realizará un control visual sobre la totalidad de las llaves, comprobando su acabado y 

la ausencia de defectos. 

 - Forma y dimensiones: 

  Se comprobarán las características geométricas de los distintos elementos que 

componen los diversos mecanismos. 

 - Ejecución: 

  Es preceptivo realizar las pruebas de estanqueidad y presión interior. 

3.25.6 Medición y Abono 

Las piezas especiales se abonarán por unidades realmente montadas en obra, mediante 

aplicación de los precios correspondientes de los Cuadros de Precios. 
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El precio incluye todas las conexiones, bridas, racores, carretes, virolas, tornillería y elementos 

complementarios necesarios para su correcto funcionamiento. 

Las bridas, racores y tornillería serán de acero inoxidable AISI-316. 

3.26 ELEMENTOS EJECUTADOS EN MADERA 

3.26.1 Definición: Materiales y calidades 

La presente unidad consiste en la utilización de elementos de madera tratada en la 

construcción por ejemplo de señales y postes de sustentación que serían necesarios para 

hacer carteles informativos y de educación ambiental a colocar en el sector de las obras. 

Se emplearán preferentemente maderas seleccionadas procedentes de repoblaciones 

forestales, con preferencia resinosas, desechando expresamente para su empleo en 

exteriores las maderas de escasa resistencia con procesos de crecimiento rápido (pino 

marítimo (pinus pinaster)...). 

Los siguientes tipos de madera se consideran óptimos por sus calidades resistentes y 

elásticas: 

 

- Pino Silvestris (Pinus Silvestris) 

 

-   Pino Laricio (Pinus laricio) 

      Variedades de pino admitidas 

- Pino Negro (Pinus nigra) 

 

- Picea (Picea abies) 

Los criterios mínimos de calidad y por consiguiente, serían causa de rechazo o exclusión, 

los siguientes: 

• Los anillos de crecimiento deberán tener una dimensión no superior a 10 mm. medidos 

sobre 5 capas consecutivas. 

• El diámetro máximo de los nudos, medido perpendicularmente a las generatrices no 

excederá de: 

- 7 cm. en las partidas corrientes. 
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- 3 cm. en los 35 cm. de aproximación de cada tronco a una parte y otra de la posición 

previsible de la superficie de encastramiento de los soportes resistentes. 

- No se admitirán degradaciones de ningún tipo de material por ataques de hongos o 

insectos. 

- La humedad a la entrega no excederá el 20% después del tratamiento de secado. 

La madera a utilizar presentará un tratamiento que garantice resistencia a la intemperie; 

como el tratamiento en autoclave, por el procedimiento vacío-presión, con una solución de 

Criptogyl C al 2% o a cualquier otro producto equivalente. 

El procedimiento “ESTRADE” será obligatorio en la utilización de madera de abeto o picea. 

3.26.2 Ejecución 

La ejecución se realizará de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por la empresa 

especializada que proporcione las piezas. 

3.26.3 Medición y Abono 

La medición y abono de la unidad se realizará por unidades (Ud.) realmente ejecutadas y 

colocadas, al precio que se indique en los Cuadros de Precios. 

3.27 BARANDILLA DE MADERA TRATADA 

3.27.1 Definición 

La presente unidad consiste en la construcción de un vallado de madera tratada, de la forma 

y dimensiones que se indican en los planos, admitiéndose unas tolerancias de 1 cm. para 

las dimensiones longitudinales y 1 mm. para las transversales, siempre y cuando estas 

tolerancias no impidan el ensamblaje adecuado de las piezas horizontales y verticales. 

La madera a utilizar será pino silvestre tratada previo vacío en autoclave con una solución 

acuosa de sal metálica compleja. La madera habrá de estar cepillada. 

3.27.2 Ejecución 

En primer lugar se deben ejecutar las pozas para la colocación de los elementos verticales, 

con unas dimensiones de 0,40 x 0,40 x 0,40 m., en estas se introducirán los postes, 

rellenándose con hormigón HM-20; con el hormigón todavía fresco y los elementos 

verticales bien asegurados, se procederá a colocar los elementos horizontales, 

asegurándose su perfecto ajuste. Una vez fraguado el hormigón se colocará la tornillería y 

clavos necesarios para asegurar definitivamente los elementos verticales y horizontales a la 

valla. 
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3.27.3 Medición y abono 

La medición y el abono de la unidad se realizarán por metros lineales al precio que figura en 

los Cuadros de Precios. No se considerará de abono ninguna unidad que no cumpla con las 

dimensiones que se indican en los planos. No se considerará procedente ningún 

sobreprecio para la unidad que sea consecuencia de la dificultad de realización de las pozas 

ni de ninguna sobreexcavación en las mismas. El Director de las obras podrá ordenar la 

colocación de elementos verticales a distancia menor de 2 m. cuando la sinuosidad del 

trazado lo haga preciso, sin que ello suponga ningún incremento del precio unitario. 

3.28 PASARELAS DE MADERA Y SOLADO DE MADERA 

3.28.1 Requisitos de cálculo: 

La definición de las acciones y sus combinaciones, así como el establecimiento de los 

coeficientes de ponderación, a considerar en el proyecto de puentes y pasarelas de madera 

están recogidas en la instrucción española IAP‐11: Instrucción sobre las acciones a 

considerar en el proyecto de puentes de carretera, cuyo ámbito de aplicación está 

íntegramente contenido dentro del Eurocódigo 0: Bases de cálculo y del Eurocódigo 1: 

Acciones sobre las estructuras. En el ámbito de aplicación de dicha normativa se incluyen 

las estructuras asimilables a los puentes, las pasarelas para peatones, ciclistas o 

ciclomotores y a las obras de acompañamiento, como son las escaleras y rampas de 

acceso. 

Sobrecarga de Uso. En las zonas de uso peatonal de los puentes, se supondrá aplicada una 

sobrecarga uniforme de 5 kN/m2 

El cálculo de la estructura de madera se efectúa de acuerdo a la normativa europea en 

cuanto al cálculo estructural y dimensionamiento de estructuras de madera (UNE ENV‐1995‐

1‐1 Eurocódigo nº 5 Proyecto de estructuras de madera. Parte 1‐1: Reglas generales y 

reglas para la edificación). 

3.28.2 Herrajes, soldaduras y uniones 

Los aceros a emplear serán de calidad S‐275‐JR de límite elástico 2800 Kg/cm2 de acuerdo 

con la norma europea EN‐10025 en la que se indican sus características mecánicas y su 

composición química. 

Los tornillos, tuercas y arandelas empleados estarán fabricados, como mínimo, con acero de 

igual calidad que los elementos a unir 
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Como protección de los herrajes se empleará acero galvanizado en caliente en todos los 

herrajes, clavos y tirafondos. 

3.28.3 Características tecnológicas de la madera 

La especie de madera utilizada en los elementos de madera aserrada será el Pino silvestre 

(Pinus sylvestris) 

Según EN 350/2 en la que se describen las condiciones de durabilidad e impregnabilidad de 

la especie. 

• Pino silvestre (Pinus sylvestris) : 

Esta conífera se encuentra ampliamente distribuida en el norte de Asia y Europa. En España 

existen grandes masas en los Pirineos, Cordillera Ibérica y Cordillera Central. Sus masas 

forestales, su producción y su exportación son estables, siendo las principales fuentes de 

suministro a España, Suecia, Finlandia y Rusia, y es una de las principales maderas 

empleadas en construcción. 

Se trata de una madera resinosa con albura de color amarillo pálido y duramen claramente 

diferenciado, de color rojizo. Los anillos de crecimiento están muy marcados en la madera 

de verano y tienen un espesor entre 1,5 y 3 mm, variando según la procedencia. 

Presenta fibra recta y grano de fino a medio. Es una madera poco nerviosa u presenta una 

densidad comprendida entre 500 y 540 Kg/m3. 

Cédula de secado recomendada: nº 10 del CTBA. 

Se rechazarán las piezas que presenten ataques de hongos de azulado. 

La madera de albura es impregnable y la de duramen es no impregnable y la de albura es 

impregnable. En cualquier caso, para los elementos estructurales, se prescribe: 

Madera que no presente ningún defecto de quemadura, ataque de insectos (se pueden 

admitir ciertas picaduras negras), ni de hongos (azulado o pudrición). 

Aserrada con aristas vivas y perpendiculares entre sí. 

Los nudos estarán sanos y adheridos, no agrupados y con un diámetro máximo de 40 mm. 

Se pueden admitir fendas superficiales en los extremos. 

La densidad mínima, con una humedad del 20 %, sobrepasará los 450 Kg/m3. 

La humedad media de una pieza debe estar en los niveles citados con anterioridad, al 

menos hasta una profundidad de 20 mm. 
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Por un conjunto de motivos técnicos que incluyen, entre otras, las siguientes: a) falta de 

durabilidad natural, b) incapacidad de tratamiento c) problemática con el correcto secado, d) 

gran coeficiente de contracción (hinchado‐ contracción) que perjudica la estabilidad 

dimensional de la madera perjudicando el comportamiento de las uniones, del encolado y 

favoreciendo el aumento de deslaminados, deformaciones y también el fendado (y, por 

tanto, también la penetración de agua líquida que perjudica la durabilidad), etc. quedan 

expresamente prohibido entre otras especies (o subespecies/variedades) tales como: Picea 

Abies (también conocida como Pícea, Abeto, Abeto Rojo,  etc.), Pseudotsuga (comúnmente 

llamado también abeto Douglas, pino‐abeto, pino Oregón, etc.), Pinus Radiata (también 

conocido como pino insigne, pino de Monterrey, pino de California, etc.), Pinus Pinaster 

(conocido también como Pino marítimo, pino resinero, pino negro, etc. Alerce, etc. y en 

líneas generales cualquier especie que no tenga durabilidad natural para clase de uso IV o 

que no sea impregnable para conseguir dicha durabilidad). 

3.28.4 Madera aserrada 

La madera utilizada para la fabricación de elementos estructurales debe proceder de 

bosques gestionados de manera sostenible y tratados mediante una selvicultura racional, 

con una calidad mínima de clase resistente C24 y con un grado de humedad entre el 12 y el 

15 %, siendo siempre menor del 18%, de acuerdo con las Normativas Europeas, respetando 

en todo momento las exigencias de estas Normativas en lo referente a Medio Ambiente. La 

madera estará seca y estabilizada. 

Se prescribe, como mínimo, madera aserrada de coníferas con clase de servicio C‐24, 

cuyos valores característicos son los siguientes según la Norma UNE‐EN 338:2010: 

 

 

 

C24 

Propiedades resistentes (N/mm2) 

Flexión (fm,k) 24 

Tracción paralela (ft,0,k) 14 

Tracción perpendicular (ft,90,k) 0,4 
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Compresión paralela (fc,0,k) 22 

Compresión perpendicular (fc,90,k) 2,5 

Cortante (fv,k) 4,0 

Propiedades de rigidez (KN/mm2) 

Módulo de elasticidad paralelo medio 

(E0,medio) 

11 

Módulo de elasticidad paralelo 5º percentil 

(E0,k) 

7,4 

Módulo de elasticidad perpendicular medio 

(E90,medio) 

0,37 

Módulo de cortante medio (G) 0,69 

Densidad (Kg/m3) 

Densidad característica  

 

Densidad media  

350 

420 

Características de la madera aserrada C24 

3.28.5 Madera laminada encolada 

Dependiendo del tipo de madera utilizada en la ejecución de la madera laminada encolada 

se puede obtener madera laminada homogénea o combinada. Se denomina homogénea 

cuando todas las láminas son de la misma clase resistente de madera aserrada y se 

denomina combinada cuando, para la constitución de la mitad central del canto de las piezas 

sometidas a flexión, se recurre al empleo de madera de la categoría inmediatamente inferior 

a la de la madera de las láminas extremas. Se consideran láminas extremas a las situadas 

en los bordes superior e inferior de la sección transversal con 1/6 del canto en ambos lados 

(con al menos dos láminas). Los elementos así obtenidos se asimilan, desde el punto de 

vista de calidad tecnológica, a maderas de la misma categoría que las empleadas en la 

fabricación de los cuartos exteriores de la pieza. 

Toda la MLE se presentará mecanizada (cepillada) en su superficie y con los cantos 

suavizados (chaflanadas, redondeadas) y con una CALIDAD VISUAL SUPERFICIAL 
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MÍNIMA de acuerdo con las recomendaciones de la German Laminated‐Wood Research 

Laboratory (Association) que fija los siguientes parámetros mínimos 

 Conceptos Criterio - Calidad Superficial Visual Mínima 

1 Nudos firmes Permitidos 

2 Nudos caídos y sueltos con restos de 

corteza 

Permitidos hasta Ø ≤ 30 mm permitido. A partir de 30 mm deben ser 

reemplazados. 

3 Restos de Resinas Permitido 

4 Puntos defectuosos mejorados por medio de 

tapones de agujeros de nudo. 

Permitido 

5 Nudos y grietas mejorados por medio de 

compuesto de relleno 

Permitido 

6 Marcas de ataque de insectos permitidas hasta 2 mm 

7 Duramen Permitido 

 

 

 

8 

 

 

 

Fendas de secado 

Permitido. 

En comparación con la madera sólida, la madera laminada encolada es 

principalmente un material de madera resistente a las grietas. Las grietas 

en la superficie causadas por cambios y fluctuaciones en el clima o el 

medio ambiente son inevitables. Por lo tanto, no se consideran un defecto y 

están permitidos y no tienen ningún impacto sobre la resistencia del 

componente de estructura. 

9 Decoloraciones como resultado de manchas 

azules, rayas rojas y marrones 

Hasta 10% del área de superficie visible del componente de la 

estructura completa 

10 Presencia de mohos No permitido 

11 Contaminación de la superficie No permitido 

12 Distancia entre las "finger joints" Sin límite 

 

13 

 

Superficie 

Se permiten áreas superficiales no niveladas hasta un máximo del 5% 

del área de superficie; y siempre y cuando no sea más profunda que> 3 

mm 

14 Esquinas (Cantos) suavizadas (redondeadas, chaflanadas) 

Se prescribe que la clase resistente a utilizar será, como mínimo, Gl30h, cuyos valores 

característicos son los siguientes: 

Gl30h 

Propiedades resistentes (N/mm2) 

Flexión (fm,k) 30 

Tracción paralela (ft,0,k) 24 
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Tracción perpendicular (ft,90,k) 0,5 

Compresión paralela (fc,0,k) 30 

Compresión perpendicular (fc,90,k) 2,5 

Cortante (fv,k) 3,5 

Propiedades de rigidez (N/mm2) 

Módulo de elasticidad paralelo medio (E0,medio) 13.600 

Módulo de elasticidad paralelo 5º percentil (E0,k) 10.500 

Módulo de elasticidad perpendicular medio 

(E90,medio) 

300 

Módulo de cortante medio (G) 250 

Densidad (Kg/m3) 

Densidad característica  425 

Clases resistentes de las láminas de madera para la Gl30h 

La clase resistente de la madera aserrada de la que se obtienen las láminas para la 

elaboración de la madera laminada, según la clasificación visual de la misma, deben ser las 

siguientes: 

Clase resistente GL30h 

MLE homogénea C35 

Clases resistentes de las láminas de madera para la Gl30h 

 

Los valores característicos de la madera aserrada de la que se obtienen las láminas son los 

siguientes: 
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C35 

Propiedades resistentes (N/mm2) 

Flexión (fm,k) 38 

Tracción paralela (ft,0,k) 22 

Tracción perpendicular (ft,90,k) 0,4 

Compresión paralela (fc,0,k) 23 

Compresión perpendicular (fc,90,k) 2,7 

Cortante (fv,k) 4,0 

Propiedades de rigidez (KN/mm2) 

Módulo de elasticidad paralelo medio (E0,medio) 12 

Módulo de elasticidad paralelo 5º percentil (E0,k) 8 

Módulo de elasticidad perpendicular medio 

(E90,medio) 

0,40 

Módulo de cortante medio (G) 0,75 

Densidad (Kg/m3) 

Densidad característica  380 

Densidad media  460 

Características de la madera aserrada C35 

La humedad media de una pieza debe estar entre el 8 y el 16 % y, en todo caso, conviene 

seguir las recomendaciones del fabricante de las colas. 

Durante el encolado, entre dos láminas contiguas, no debe de haber una diferencia de 

humedad mayor del 4 %. 

Los valores máximos de las láminas no deben sobrepasar las siguientes dimensiones: 

• La anchura de las láminas no será en ningún caso superior a 21 cm. 

• El espesor de las láminas será, como máximo, de 33 mm en caso de utilizar madera 

tratada en profundidad. 

• El espesor de las láminas será, como máximo, de 45 mm en caso de utilizar madera sin 

tratar. 

• El área de la sección recta de las tablas no rebasará los 70 cm2 en el caso de utilizar 

láminas de 33 mm de espesor. 

• El área de la sección recta de las tablas no rebasará los 100 cm2  en el caso de utilizar 

láminas de 45 mm de espesor. 
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En el caso de piezas curvas, el espesor máximo de las láminas dependerá de las 

especificaciones de la dimensión de lámina, del radio de curvatura y de la especie utilizada. 

El grueso de acabado no deberá superar el valor siguiente, según la norma UNE‐EN 386: 

t ≤ (R/250) ∙ ( 1 + ( fk,1 / 80)) 

donde, 

t; grueso de lámina R; radio de curvatura 

fk,1; valor característico de la resistencia a flexión de los empalmes en testa (Mpa) 

El requisito que deben cumplir las colas es permitir la realización de ensamblajes de 

resistencia y durabilidad suficiente para asegurar el funcionamiento completo de la 

estructura durante toda la vida prevista para su utilización. 

Se utilizan pegamentos termoendurecibles, que tienen un muy limitado tiempo de vida, por 

lo que se deben formular momentos antes de su aplicación, mezclando la resina con el 

endurecedor, las cargas y los disolventes necesarios. 

El fraguado se produce por la policondensación de las resinas al reaccionar con un 

endurecedor. Para que se produzca la policondensación hay un exceso de formaldehído, lo 

que provoca que tras el fraguado exista una emisión continua de producto que no ha 

reaccionado. 

En el encolado de las tablas se utilizarán colas del tipo resorcina, actualmente las más 

empleadas en la fabricación de piezas de madera laminada. 

Las colas serán de tipo resorcina‐fenol con certificados de homologación: 

• CTBA (Carpintería nº 42.51.64.4c del 7/06/1.989) 

• AFNOR‐NF b 54 154 encolado tipo 4 

• Instituto OTTO GRAF DIN 68705 encolado tipo 4 

• BS 1203 Y BS 1204 – encolado WBP 

La cola se realiza mediante la combinación de Cascosinol 1771 con endurecedor 2520, 

obteniéndose una cola resistente al agua y a la intemperie. Las proporciones de la mezcla 

son de 100 partes por peso de Cascosinol 1771 y 15 partes por peso de endurecedor 2520. 

Condiciones de trabajo de las resorcinas: 

• Temperatura mínima de utilización: 15 ºC 

Temperatura ambiente: 18 a 25 ºC 
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Humedad de la madera: 8 a 15 % 

• Fórmulas de las mezclas adhesivas: 

En peso: Adhesivo 100 partes + endurecedor 25 partes. 

En volumen: Adhesivo 100 partes + endurecedor 20 partes. 

• Duración máxima de la mezcla: 

a 20 º C : 2 horas 

a 25 º C : 1 hora 

• Gramaje por una cara: 300 a 600 g/m2 

• Tiempo de ensamblaje: 

Abierto: 5 a 20 minutos. 

Cerrado: 50 a 80 minutos. 

• Presión de ajuste tiempo mínimo: 

Madera / madera a 20º C : 16 horas. 

Madera / madera a 40º C : 4 horas. 

• Presión de ajuste en prensa: 

Madera / madera: 7 a 14 bar. 

• Tiempo de utilización de la mezcla adhesiva: 

Temperatura de la mezcla (º C) 15 20 25 30 

Tiempo de utilización (h) 3 2 1 0.5 

Tiempo de utilización de la mezcla adhesiva 

• Tiempo de ensamblaje abierto: 

Normalmente entre 15 y 20 minutos, en función de la temperatura del taller, 

disminuyendo el tiempo conforme aumenta la temperatura. 

• Tiempo de ensamblaje cerrado (sin presión): 

Entre 0.5 y 1.3 h 
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3.28.6 Fabricación de la madera laminada‐encolada 

Láminas 

La madera, antes de ser encolada, debe tener un grado de humedad que no supere el 16 %. 

Esta condición podrá realizarse de dos maneras diferentes: 

• Cada paquete, antes de entrar en el proceso de fabricación, sufre cinco mediciones de su 

grado de humedad; si éstas se encuentran por debajo del valor citado, se admiten en el 

proceso. 

• Cada tabla, de una forma automática, sufre una medición de humedad antes de la 

entrada en la máquina fresadora encargada de realizar la entalladura en las testas de las 

tablas; en caso de que supere el valor máximo es expulsada de la cadena de fabricación 

automáticamente. 

Se procederá al saneado de las tablas, en el que deberán eliminarse: 

• Los nudos muertos. 

• Las fendas. 

• Las alteraciones de color. 

• Las zonas de desviación de la fibra demasiado acentuadas (sobre todo en la zona de 

empalmado) 

• Las zonas de tabla donde se observe cualquier tipo de pudrición. 

El saneado de las tablas se efectuará eliminando los defectos mediante un corte con una 

sierra de purga. 

Una vez que se hayan seleccionado las láminas o tablas adecuadas, se procederá a realizar 

en sus testas las entalladuras correspondientes a las juntas de empalmado longitudinal. 

Las entalladuras serán del tipo dentada o finger joint, perpendiculares a la sección recta de 

las tablas que, tras su encolado, se enlazan longitudinalmente entre sí. Estas entalladuras 

cumplen la doble función de asegurar una correcta transmisión de los esfuerzos, 

aumentando la resistencia de la madera; y evitar la desconexión por deslizamiento relativo 

de las piezas. 

Las dimensiones de los dientes serán: 

• Longitud de diente: 40 mm 

• Pendiente: 10% 
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No se utilizará la disposición de entalladuras de orientación inclinada por la complejidad del 

empalme. 

La resistencia a flexión obtenida en las tablas empalmadas será, como mínimo, del 75 % del 

que tendría la tabla utilizada sin empalmar, suponiendo una pieza sin defectos y sana. 

La presión de empalmado en las cabezas de las tablas será de 80 a 90 Kg/cm2 y se realiza 

en prensas en continuo. 

Encolado 

Una vez se ha procedido al empalmado longitudinal de las tablas y se han cortado con los 

largos deseados, se procede al apilado de las mismas en espera del tiempo necesario de 

estabilización de las colas. 

Para garantizar un espesor uniforme en las juntas de encolado, así como permitir una buena 

distribución de las colas y una uniforme distribución de tensiones, las superficies de las 

tablas deberán resultar lo más planas posibles. 

A tal efecto, las láminas pasarán a una cepilladora de dos caras donde se regruesarán las 

tablas en sus caras de mayor superficie. La desviación del espesor no sobrepasará los 0.2 

mm / 100 cm. 

Una vez se cepillan las láminas, se procederá a la aplicación de la cola. El tiempo a 

transcurrir entre el cepillado y la aplicación de la cola debe ser el mínimo imprescindible y 

nunca sobrepasará las 24 horas. 

Las láminas ya cepilladas se pasan por un peine de encolado por una de sus caras. La 

lámina encolada por una de sus caras se superpone a la anterior sin cola, hasta constituir la 

pieza completa que se pretende fabricar. 

Para obtener una buena junta de encolado es necesario que la cola no sobrepase los 0.4 

mm de espesor una vez realizado el prensado, lo que quiere decir que el margen de 

irregularidad una vez cepillada la lámina no puede ser superior a 0.2 mm. 

Prensado 

Es necesario aplicar una presión sobre las piezas para facilitar el contacto entre grupos 

polares de la cola y las láminas de madera, facilitando, además, el fraguado de la cola. 

El prensado de las láminas se realizará en prensas de tipo horizontal o vertical, mediante 

llaves de choque neumáticas. La operación de prensado se debe comenzar por el punto 

central de la pieza y hacia los extremos, para permitir a las láminas el movimiento necesario 

de adecuación y de posición en el sentido longitudinal. 
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Se deben seguir las recomendaciones del fabricante de las colas, tanto en las presiones de 

prensado como en las condiciones del taller y en el tiempo de prensado y de polimerización, 

debiendo permanecer constante  la  presión durante la polimerización de la cola. 

Tras la polimerización de la cola, las piezas son almacenadas para la estabilización de la 

junta de encolado. 

Acabado de las piezas 

Una vez que la pieza haya pasado por el proceso completo de empalmado, cepillado, 

encolado y prensado, y las colas hayan polimerizado convenientemente, se retirará de la 

prensa y se procederá al segundo cepillado de las dos caras de mayor superficie. 

Esta operación se llevará a cabo en una máquina regruesadora de la capacidad y 

dimensiones adecuadas. El cepillado debe de ofrecer superficies de total planimetría con 

diferencias inapreciables. 

Posteriormente, y una vez se ha cepillado la pieza, se procede al replanteo (sobre el propio 

elemento de MLE) de la misma con su dimensión final cortándose con circulares y sierras de 

manejo manual. 

Se procurará realizar en taller los taladros y entalladuras que sirvan para albergar elementos 

metálicos de unión, con el fin de obtener una mayor precisión en la ejecución de los mismos. 

3.28.7 Tratamiento protector de la madera 

Se aplicará a la madera el tratamiento en profundidad para CLASE DE USO 4. Se entregará 

certificado de tratamiento que avale la penetración y retención del protector para la clase de 

uso 4 de acuerdo con la norma UNE‐EN 335‐2. 

La durabilidad de la madera es muy elevada, incluso en condiciones adversas para otros 

materiales, pero tiene una fuerte variabilidad en función de las condiciones ambientales. La 

madera utilizada deberá estar tratada o tener una durabilidad natural adecuada a la clase de 

riesgo a la que se va a ver sometida. 

Clases de uso 

Se utiliza un sistema de clasificación de las situaciones de puesta en obra de la madera 

denominado clases de uso, que definen el grado de humedad que puede llegar a alcanzar 

una estructura durante su vida de servicio, condicionando el riesgo de ataque que puede 

sufrir. 

En la norma UNE‐EN 335‐1 se definen las siguientes clases de uso: 
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• Clase de uso 1: El elemento está bajo cubierta protegido de la intemperie y no está 

expuesto a la humedad. En estas circunstancias el contenido de humedad de la madera 

es inferior al 20%. No hay riesgo de ataque por hongos y en cuanto a los ataques por 

insectos se admite que ocasionalmente pueda ser atacada por termitas y coleópteros 

(dependiendo de la ubicación geográfica). 

• Clase de uso 2: El elemento está bajo cubierta y protegido de la intemperie pero 

ocasionalmente se puede alcanzar una humedad ambiental elevada. En estas 

circunstancias el contenido de humedad del elemento de madera puede sobrepasar 

ocasionalmente el 20% en parte o en la totalidad de la pieza. Existe riesgo de ataque por 

hongos cromógenos o xilófagos. El riesgo de ataque por insectos es similar al de la clase 

1. 

• Clase de uso 3: El elemento se encuentra al descubierto (a la intemperie y no cubierto), 

no está en contacto con el suelo y está sometido a una humidificación frecuente. En estas 

condiciones el contenido de humedad del elemento de madera puede sobrepasar el 20%. 

El riesgo de ataque de hongos cromógenos o xilófagos es más marcado que el de la 

clase de uso 2. Se divide en dos clases: 

- Clase de uso 3.1. El elemento estructural se encuentra al exterior, por encima del 

suelo y protegido, es decir sujeto a medidas de diseño y constructivas destinadas a 

impedir una exposición excesiva a los efectos directos de la intemperie, inclemencias 

atmosféricas o fuentes de humedad. En estas condiciones la humedad de la madera 

puede superar ocasionalmente el contenido de humedad del 20%. 

- Clase de uso 3.2. el elemento estructural se encuentra al exterior, por encima del 

suelo y no protegido. En estas condiciones la humedad de la madera supera 

frecuentemente el contenido de humedad del 20%. 

• Clase de uso 4: El elemento está en contacto con el suelo o con agua dulce y está 

expuesto a una humidificación en la que supera permanentemente el contenido de 

humedad del 20%. Existe un riesgo permanente de pudrición y de ataque de termitas. 

• Clase de uso 5: El elemento está permanentemente en contacto con el agua salada. En 

estas circunstancias el contenido de humedad de la madera es permanentemente 

superior al 20%. Además de los riesgos de ataque de la clase 4, se añade el originado 

por los xilófagos marinos. 
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3.28.8 Tratamientos de protección preventiva para la madera 

Los tipos de protección que se pueden aplicar a las estructuras de madera son los 

siguientes: 

• Protección superficial: es aquella en la que la penetración media alcanzada por el 

protector es de 3 mm, siendo como mínimo de 1 mm en cualquier parte de la superficie 

tratada. Los métodos de tratamiento más adecuados para la aplicación de una protección 

superficial son el pincelado, pulverización y la inmersión breve. 

• Protección media: es aquella en la que la penetración media alcanzada por el protector 

es superior a 3 mm en cualquier zona tratada, sin llegar al 75 % del volumen 

impregnable. Los métodos de tratamiento más adecuados son la inmersión prolongada, 

la inmersión caliente y fría los sistemas de impregnación por autoclave. 

• Protección profunda: es aquella en que la penetración media alcanzada por el protector 

es igual o superior al 75 % del volumen impregnable. Los métodos de tratamiento más 

adecuados para conseguir la protección en profundidad son los de impregnación por 

autoclave: vacío-presión. 

Clase de uso Tipo de protección 

 

1 

No necesaria. Recomendable una 

protección superficial 

 

2 

Es necesaria una protección 

superficial. Recomendable una 

protección media.  

3 

Es necesaria una protección media. 

Recomendable una protección profunda 

 

3.1 

Es necesaria una protección media 

Recomendable una protección profunda 

 

3.2 

Es necesaria una protección media. 

Recomendable una protección profunda 

4 Es necesaria una protección profunda 

 

Es necesaria una protección profunda 

5 

Tipo de protección en función de cada clase de uso 
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El tipo de protección requerido viene definido por las clases de uso, según la tabla anterior. 

Se prescribe el tratamiento mediante la aplicación de una mano de lasur protector 

insecticida y fungicida como producto de acabado. 

Los lasures empleados presentarán, entre otras, materias activas fungicidas e insecticidas, 

cubriendo la totalidad del espectro de los agentes bióticos deteriorantes de la madera 

constructiva, con lo cual se refuerza el tratamiento biocida proporcionado por las sales. 

Presentarán también propiedades hidrorrepelentes. 

Además, al ser los lasures productos de acabado (pigmentados o no), proporcionan 

protección contra la meteorización y contra la radiación ultravioleta. 

Se prescribe como tratamiento protector adicional la aplicación de protector superficial a 

base de lasures mediante pincelado. Se realiza la aplicación de una mano de lasur protector 

insecticida y funguicida que sirve como protector frente a la radiación ultravioleta, y como 

regulador de la humedad por sus propiedades hidrorrepelentes. 

Los lasures empleados presentarán, entre otras, materias activas fungicidas e insecticidas, 

cubriendo la totalidad del espectro de los agentes bióticos deteriorantes de la madera 

constructiva. 

Además, al ser los lasures productos de acabado (pigmentados o no), proporcionan 

protección contra la meteorización y contra la radiación ultravioleta. Tratamiento superficial 

con Lasur al agua (no disolvente) a poro abierto, específico para madera, con acción 

fungicida, insecticida e hidrófuga, con manos de fondo y acabado color castaño (3 manos). 

Calidad superior según parámetros mínimos de acuerdo a Norma UNE‐EN‐927‐6 (ver pliego 

técnico). Características Mínimas de la pintura: Variación Color (∆E) ≤ 7 según CIELAB. 

Aspecto Visual según norma EN‐ISO 4628 sin signos de ampollamiento, ni escamación. 

Agrietamiento ≤ 4‐S3‐C. Enyesado ≤ 3. Adherencia según EN‐ISO‐2409 con Categoría ≤ 3 

certificado por Laboratorio o Centro Tecnológico independiente. 

3.28.9 Tratamientos de protección preventiva para el acero 

Se empleará acero galvanizado en caliente, S 275 JR, para todos los elementos metálicos 

de la estructura. 

3.28.10 Mantenimiento 

Los elementos de madera deberán ser pintados con la periodicidad que el uso aconseje con 

lasures o productos no filmógenos (poro abierto) que penetren en el interior de la madera sin 

formar un recubrimiento superficial. 
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En ningún caso se aplicarán a la madera barnices o esmaltes ya que además de impedir el 

intercambio natural de humedad entre la madera y el ambiente, su limitada resistencia a la 

fotodegradación los hace poco duraderos, dejando la madera desprotegida frente a 

radiaciones ultravioleta. 

En el momento de la realización de las operaciones de mantenimiento, la madera deberá 

estar seca, con un grado de humedad nunca superior al 18 %. 

Así mismo, los elementos metálicos también deberán ser pintados con una cierta 

periodicidad para evitar la corrosión. 

3.28.11 Características higroscópicas de la madera 

La madera se suministrará con un contenido de humedad inferior al 18%. La madera estará 

seca y estabilizada con Certificado Técnico por Organismo Independiente. 

La madera es un material higroscópico y por tanto, tiende a absorber o perder agua según 

las condiciones del ambiente (humedad relativa y temperatura del aire). De esta forma a 

cada estado ambiental corresponde un grado de humedad de la madera, llamado humedad 

de equilibrio higroscópico. 

La higroscopicidad de la madera se mide como la variación de la densidad de la misma 

cuando su contenido de humedad varía en un 1 por 100. 

Así, por ejemplo, una madera colocada en un local a 20º C de temperatura y con una 

humedad relativa del 40%, alcanzará una humedad de equilibrio del 8%. Es por tanto 

deseable secarla previamente hasta esta humedad, para que sufra las mínimas alteraciones 

dimensionales posibles, y no se desarrollen tensiones internas de consideración. 

La madera deberá tener la humedad lo más parecida a la humedad de equilibrio 

higroscópico correspondiente a las condiciones higrotérmicas de servicio. De esta manera 

se reducen los movimientos que podría tener a causa de la variación de su grado de 

humedad. A continuación, se indican los grados de humedad aconsejables según su 

utilización: 

En obras hidráulicas: 30% 

En medios muy húmedos: 25‐30% 

Expuestas a la humedad (no cubiertas) 18‐25% 

Obras cubiertas pero abiertas 16‐20% 

Obras cubiertas y cerradas 13‐17% 
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En local cerrado y calefactado: 12‐14% 

En local con calefacción continua: 10‐12% 

Porcentaje de humedad con respecto a la protección de la obra a la humedad 

La fluctuación de las condiciones ambientales de temperatura y de humedad provocará 

inevitablemente la aparición de fendas de secado. 

Fendas de secado 

Las fendas de secado son inevitables y debidas a la contracción de la madera, provocando 

fisuras en la dirección radial que se forman como consecuencia del secado de la madera en 

el tronco apeado o en la madera aserrada y son de mayor tamaño en piezas de gruesas 

escuadrías. 

La aparición de fendas de secado está directamente relacionada con la propiedad física de 

hinchazón y merma de la madera, produciéndose una variación de las dimensiones de la 

madera en función del contenido de humedad. Cuando aumenta dicho contenido se hincha, 

mientras que cuando disminuye se contrae o merma. 

Debido a la anisotropía de la madera, las variaciones dimensionales serán distintas en 

función de la dirección (axial, radial o tangencial). La mayor variación dimensional se 

produce en la dirección tangencial, seguido de la dirección radial y prácticamente 

despreciable en la dirección longitudinal. 

Estas contracciones de la madera, principalmente por la diferencia entre la contracción 

radial y tangencial, son las que provocar la aparición de fendas de secado. 

La norma europea que regula todo lo referente a las calidades y propiedades de las 

maderas destinadas al trabajo estructural es la EN 14081‐1, que comenta no tener en 

cuenta la aparición de las fendas, de la siguiente manera: “Si la experiencia y la 

investigación demuestran que las fendas tienen un efecto significativo en la resistencia de 

las calidades especiales para componentes específicos, deberán limitarse. En caso contrario 

deberán despreciarse”. 

Más específica se muestra la Norma DIN 4074. Parte 1. Clasificación de la madera aserrada 

para uso estructural (1989): 

Esta norma tiene aplicación en la madera de coníferas de las especies pino silvestre, pícea, 

abeto y alerce. La norma habla claramente sobre las fendas de secado, especificando que 

son admitidas en todas las calidades consideradas. 
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3.28.12 Certificaciones y ensayos 

Se exigirán los siguientes certificados y ensayos verificados por centro tecnológico 

independiente, sobre los siguientes aspectos: 

Certificados 

• Cálculo de la estructura conforme a las normativas referidas 

• Especie de la madera: Nombre comercial y nombre botánico (Pino silvestre, Pinus 

sylvestris) 

• Certificado de procedencia de gestión sostenible PEFC o similar 

• Certificado de propiedades mecánicas: Clases resistentes 

• Certificado de tratamiento protector para la clase de uso 4 de acuerdo con la norma UNE-

EN 335-2 

• Certificado  de  ensayo  dinámico  en  el  que  se  determinen  los  parámetros  dinámicos  

estructurales (modos de vibración y sus frecuencias correspondientes) 

• Certificado de Huella de Carbono según lo establecido en el RD 163/2014 por Organismo 

Técnico Independiente que, en este proyecto, se fija como criterio de diseño en menor a 

1.000 kg de CO2 por metro lineal de avance del puente. 

• Certificado de clasificación de resbaladicidad (Rd>45) de tablón de piso, por Organismo 

técnico Independiente. 

Ensayos 

• Ensayos estáticos: El proyecto de la pasarela incluirá un “Protocolo para la realización de 

Prueba de Carga”, en el que se definirán los pasos y los parámetros que la pasarela 

deberá verificar durante la ejecución de una prueba de carga. 

• Ensayos dinámicos: La norma IAP‐11 señala como preceptivas las pruebas de carga 

dinámicas en zonas de tránsito peatonal en las que se prevea que las vibraciones puedan 

causar molestias a los usuarios. 

Sellos o marcas de calidad 

• Marcado CE: Toda la madera llevará marcado CE, del que se exigirá la documentación 

correspondiente. 
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• Gestión forestal sostenible: A  efectos  de  garantizar  la  TRAZABILIDAD  y  la  

CAPACIDAD/EXPERIENCIA  en  todo  el  proceso  que concierne al actual proyecto, se 

exigirá: 

- Sello de Cadena de Custodia Sello PEFC ó FSC a todas las entidades involucradas 

en el mismo (y no sólo a los proveedores nominados), desde la obtención de la 

materia prima hasta la colocación del producto final. 

- Y, en concreto, el licitador y/o ejecutor final directo (subcontratista nominado para la 

ejecución de la partida de madera y no sólo sus proveedores) tendrá certificado de 

gestión forestal sostenible sello PEFC o FSC en CdC (Cadena de Custodia). Actividad 

Empresa: Madera y construcción; y con un Alcance Empresa: Producción y montaje 

de estructuras de madera. 

• Huella de Carbono: Certificación  de  Huella  de  Carbono  según  lo  establecido  en  el  

RD  163/2014  por  Organismo  Técnico Independiente 

• Declaración SDD: Requisito de cumplimiento del Sistema de Diligencia Debida en 

cumplimiento del RD 1088/2015 de 4 de diciembre y Reglamento de Ejecución (UE) 

Nº607/2012 y Reglamento (UE) Nº995/2010 según el NC de producto 9406 00 20 

Construcciones prefabricadas 

• Certificados de Pintura: Tratamiento superficial con Lasur al agua (no disolvente) a poro 

abierto, específico para madera, con acción fungicida, insecticida e hidrófuga, con manos 

de fondo y acabado color castaño (3 manos). Calidad superior según parámetros 

mínimos de acuerdo a Norma UNE‐EN‐927‐6 (ver pliego técnico). Características 

Mínimas de la pintura: Variación Color (∆E) ≤ 7 según CIELAB. Aspecto Visual según 

norma EN‐ISO 4628 sin signos de ampollamiento, ni escamación. Agrietamiento ≤ 4‐S3‐

C. Enyesado ≤ 3. Adherencia según EN‐ISO‐2409 con Categoría ≤ 3 certificado por 

Laboratorio o Centro Tecnológico independiente. 

 

3.28.13 Normativa de Referencia 

- UNE ENV 1995 Eurocódigo nº 5. Proyectos de estructuras de madera 

- C.T.E.‐D.B.‐S.E‐M 2009 Código Técnico de la edificación. Documento Básico 

SE‐M. Seguridad estructural. Estructuras de madera. 

- C.B. 71 1984 Normativa francesa. Règles de calcul et de conception des charpentes 

en bois 

- DIN 1052 Normativa alemana. Holzbauwerke; Berechnung und Ausführung 
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- UNE EBV 1991 Eurocódigo nº 1: Acciones en la Edificación 

- C.T.E.‐D.B.‐S.E‐AE 2009 Código Técnico de la edificación. Documento Básico 

SE‐AE. Seguridad estructural. Acciones en la edificación. 

- IAP11 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carreteras 

- C.T.E.‐D.B.‐S.I 2010 Código Técnico de la edificación. Documento Básico SI. 

Seguridad en caso de incendio. 

- UNE EN 336 2003 Madera estructural. – Dimensiones y tolerancias 

- UNE EN 338 2003 Madera estructural. – Clases resistentes 

- UNE EN 384 2004 Madera estructural. – Determinación de los valores 

característicos de las propiedades mecánicas y la densidad. 

- UNE EN 408 2004 Estructuras de madera aserrada y madera laminada encolada 

para uso estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas. 

- UNE EN 518 Madera con uso estructural. Clasificación. Requisitos para las normas 

de clasificación visual 

- UNE EN 519 Madera con uso estructural. Clasificación. Requisitos para la 

clasificación mecánica de la madera y de las máquinas de clasificación. 

- Pr EN 1193 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada 

para uso estructural. Determinación de propiedades físicas y mecánicas adicionales 

- EN 1194 ‐ 1999 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases 

resistentes y determinación de los valores característicos. 

- UNE EN 1912  Madera aserrada. Clases resistentes. Asignación de calidades 

visuales y especies. 

- UNE 56544 2007 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. 

Madera de coníferas 

- UNE EN 335‐1 2007 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. 

Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 1: Generalidades 

- UNE EN 350‐2 1995 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. 

Durabilidad natural de la madera maciza Parte 2: Guía de la durabilidad natural y de 

la impregnabilidad de especies de madera seleccionadas por su importancia en 

Europa 

- UNE EN 14.081‐1. 2006 Estructuras de madera. Madera estructural con sección 

transversal rectangular clasificada por su resistencia. Parte 1: Requisitos generales 
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- UNE EN 14.081‐2. 2005 Estructuras de madera. Madera estructural con sección 

transversal rectangular clasificada por resistencia. Parte2 : Aparato de clasificación. 

Especificaciones adicionales para el ensayo de tipo inicial. (AENOR en 2006.) 

- UNE ENE 14.081‐3. 2005 Estructuras de madera. Madera estructural con sección 

transversal rectangular clasificada por resistencia. Parte3: Equipo de clasificación. 

Especificaciones adicionales para el control de la producción en fábrica. (Ratificada 

por AENOR en enero de 2006.) 

- UNE EN 1912. 2005 + A1 2007 Madera estructural. Clases resistentes. 

Asignación de calidades visuales y especies. 

3.28.14 Medición y abono 

Las pasarelas de madera se medirán por superificie realmente ejecutada, producto de la 

longitud realmente dispuesta en obra por la anchura del tramo, según los indicado en 

planos. 

Los solados de madera se medirán por supefciei realmente dispuesta, según levanatmiento 

topográfico. 

Se abonarán a los precios indicados en los cuadros de precios. 

3.29 SEÑALIZACION VERTICAL  

3.29.1 Definición 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto 

de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera 

y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 

Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como 

nocturnas; para ello deberán ser capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente 

(generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta 

pero en sentido contrario. 

Constan de los elementos siguientes: 

• Placas 

• Elementos  de sustentación y anclaje 
 

Placas.- Las placas tendrán la forma, dimensiones, colores y símbolos, de acuerdo con lo 

prescrito en la O.C.8.1.I.C. de 21 de Julio de 1998, con las adiciones y modificaciones 

introducidas legalmente con posterioridad. 
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-  Se construirán con relieve de dos y medio (2,5) a cuatro (4) milímetros de espesor las 
orlas exteriores, símbolos o inscripciones de las siguientes señales: 

 

-  Las de peligro de dimensión novecientos (900) milímetros de lado. 
 

-  Las señales preceptivas de dimensión seiscientos (600) milímetros de diámetro, y las de 
STOP de seiscientos (600) milímetros de distancia entre lados opuestos. 

 

-  Los módulos kilométricos. 
 

-  Las flechas de orientación, señales de confirmación y señales de situación con letras 
mayúsculas de tamaño estándar, con alturas de letras de cien (100), ciento cincuenta 
(150) y doscientos (200) milímetros. 

 

Elementos de sustentación y anclaje.- Los elementos de sustentación y anclaje deberán 

unirse a las placas mediante tornillos o abrazaderas, sin que se permitan soldaduras de 

estos elementos entre sí o con las placas. 

3.29.1 Materiales 

Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa de aluminio o de acero 

galvanizado en continuo de dieciocho décimas de milímetro (1,8 mm.) de espesor, 

admitiéndose en este espesor una tolerancia de dos décimas de milímetro ( 0,2 mm.) y 

deberán cumplir con las Normas UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 321 y 

UNE 135 322, que les sea de aplicación. 

En función  de las características de la carretera a señalizar y de su ubicación el nivel 

mínimo de retrorreflexión deberá ser el nivel 2. Por tanto, el material retrorreflectante estará 

compuesto por microesferas de vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentada 

con los colores adecuados, y una resina o aglomerante transparente y pigmentada 

apropiadamente. La citada resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un 

adhesivo sensible a la presión o activable por el calor, el cual, a su vez aparecerá protegido 

por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 

Los elementos de sustentación y anclaje para señales estarán constituidos por acero 

galvanizado en caliente por inmersión y cumplirán con las características indicadas para 

cada uno de ellos con las Normas UNE 135 312 y UNE 135 314. 

Todos los materiales que se utilicen para hacer reflexivas las señales deberán haber sido 

previamente aprobados pro el Director de las Obras. 

No se admitirán cortes en la lámina a excepción de 3 en las orlas triangulares y 2 en las 

orlas circulares. 
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Pinturas no reflectantes.- Cumplirán con las características indicadas en la Norma UNE 135 

332 y con lo especificado en: 

• Artículo 271 del PG-3/75 y las modificaciones de los artículos que se establecen en 

las diversas OO.MM., “Pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro, para imprimación 

anticorrosiva de materiales férreos”. 

• Artículo 273 del PG-3/75 y las modificaciones de los artículos que se establecen en 

las diversas OO.MM., “esmaltes sintéticos brillantes para acabado de superficies 

metálicas”. 

Salvo prescripción en contrario, las chapas que se utilicen para la fabricación de placas no 

podrán ser soldadas, y se construirán con un refuerzo perimetral formado por la propia 

chapa doblada noventa grados sexagesimales (90º). Dicho refuerzo tendrá un ancho de 

veinticinco milímetros (25 mm.), con una tolerancia de dos milímetros y medio ( 2,5 mm.). 

Limpieza de la superficie.- Comprenderá todos aquellos procesos que dejen la superficie 

metálica suficientemente limpia y rugosa. Ello podrá conseguirse mecánicamente o por 

acción de agentes químicos. 

Con objeto de eliminar los productos químicos utilizados en la limpieza del metal, se 

realizará un lavado a fondo de las piezas metálicas. A tal fin, se utilizará agua limpia 

corriente; o bien se meterá la pieza en un recipiente con agua que se esté renovando 

constantemente. En el último lavado, se añadirá al agua una pequeña cantidad de ácido 

crómico, o una mezcla de ácido crómico y fosfórico, de forma tal que el pH de la solución 

esté comprendido entre dos (2) y cuatro (4). 

Finalizadas las operaciones de lavado, deberá someterse la pieza a un proceso de secado. 

Se cuidará de modo especial que el secado alcance a las hendiduras y juntas que pueda 

presentar la pieza. 

Después de limpiar la superficie metálica por el procedimiento elegido, y una vez lavada y 

seca, el pH de la solución obtenida al mojar la superficie de la muestra con agua destilada, 

estará comprendido entre dos (2) y cuatro (4). 

La preparación de la superficie metálica comprenderá aquellos procesos que tienen por 

finalidad aumentar la adherencia del recubrimiento protector a la base metálica, mediante la 

aplicación de un recubrimiento previo, que por sí solo no constituye una protección de 

carácter permanente. Podrá conseguirse por cualquiera de los procedimientos siguientes: 

• Fosfatado.- En ningún caso se admitirá la aplicación de este procedimiento en las 

señales objeto del presente suministro. 
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• Imprimación fosfatante de butiral-polivinilo.- Este procedimiento estará indicado para 

superficies metálicas de hierro, acero y cinc, y muy especialmente para aluminio, 

magnesio y sus aleaciones, y consistirá en la aplicación de un recubrimiento 

constituido por una resina de butiral-polivinilo pigmentada con cromato de cinc  y 

mezclada con una solución alcohólica de ácido fosfórico. 

La imprimación fosfatante de butiral- polivinilo deberá estar integrada por dos (2) 

componentes, que se suministrarán por separado. Uno de ellos estará constituido por una 

pintura de cromato de cinc y resina de butiral-polivinilo, y el otro por una solución alcohólica 

de ácido fosfórico. Estos componentes se almacenarán en envases herméticamente 

cerrados, a temperaturas comprendidas entre cinco grados centígrados (5º C) y treinta y dos 

grados centígrados (32º C). 

Una vez preparada la mezcla, el material estará en condiciones de uso a brocha o a pistola, 

y deberá ser aplicado dentro de las cuatro horas (4 h.) siguientes. 

Las capas de pintura se aplicarán después del tratamiento de la superficie, y antes de que 

presente manchas o muestras de oxidación. En el momento de aplicarlas la temperatura  de 

la pieza metálica será la conveniente para que la película seca de pintura presente buena 

adherencia y no se formen ampollas. 

Ensayada la película seca de pintura, los bordes de las incisiones quedarán bien definidos, 

sin que se formen dientes de sierra. No será fácil separar un trozo de película de pintura del 

soporte metálico al que ha sido aplicada, de acuerdo con la Norma MECL 12.92. 

Resistencia a la inmersión en agua de la película seca de pintura. Se examinará la probeta 

inmediatamente después de sacada del recipiente con agua a veintitrés grados centígrados 

(23ºC), donde habrá permanecido sumergida durante veinticuatro horas (24 h.). 

Serán rechazadas aquellas pinturas que, en una superficie de ciento cinco centímetros 

cuadrados (105 cm2)  presenten alguno de los siguientes defectos. 

• Una ampolla de más de cinco milímetros (5 mm.) de diámetro, o más d e una 

ampolla de tres milímetros (3 mm.) de diámetro. 

• Más de dos (2) líneas de ampollas. 

• Diez (10) o más ampollas de un diámetro menos de tres milímetros (3 mm.). 

Resistencia al ensayo de niebla salina de la película seca de pintura. Realizado el ensayo 

durante el número de horas fijado en la especificación de la pintura, no se observarán en la 

película seca reblandecimientos, ampollas ni elevaciones de los bordes en la línea trazada 

en la pintura superiores a tres (3 mm.). 
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Se rechazarán todos los recubrimientos que presenten, en una superficie de ensayo de 

trescientos centímetros cuadrados (300 cm2), más de cinco (5) ampollas de diámetro 

superior a un milímetro (1 mm.). Si la superficie de ensayo es inferior a la indicada, el 

número de alteraciones permisibles será proporcionalmente menor. 

Los elementos de sustentación y anclaje para señales a emplear en carreteras serán postes 

de chapa de acero, ménsulas compuestas de perfiles normales de acero, barandillas de 

tubo de acero, o cualquier otro sistema que se especifique en los Planos y Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Los elementos de sustentación y anclaje, una vez mecanizados, se galvanizarán pro 

inmersión en caliente en un baño de cinc fundido. 

 Para el periodo de garantía, el valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión 

(R’/cd.lx-1m-2) será: 

 

Color 

Coeficiente de retrorreflexión (R’/cd.lx-1m-2) 

Angulo de observación (α): 0,2º 

Angulo de entrada (β1; β2 = 0º): 5º 

Nivel 1 Nivel 2 

Blanco 35 200 

Amarillo 25 136 

Rojo 7 36 

Verde 4 36 

Azul 2 16 

 

Durante el periodo de garantía, los anclajes y postes de sustentación de señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán, al menos, las especificaciones 

correspondientes a su aspecto y estado físico general definidas en la norma UNE 135 352. 

3.29.2 Medición y Abono 

Las señales de circulación se medirán por unidades (ud.) realmente colocadas, y se 

abonarán según características a los precios correspondientes de los Cuadros de Precios. 

Los precios incluyen los materiales, cimentación y postes de sustentación, mano de obra, 

maquinaria y medios auxiliares necesarios para la completa terminación de la unidad de 

obra. 
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3.29.3 Carpintería  

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del 

proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien 

montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 

La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores 

de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se 

incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los 

tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará independientemente. 

3.29.3.1 Condiciones técnicas 

Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el 

anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 

16−2−72 del Ministerio de industria). 

• Resistencia a la acción de la humedad. 

• Comprobación del plano de la puerta. 

• Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad 

diferente.  

• Resistencia a la penetración dinámica. 

• Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 

• Resistencia del testero inferior a la inmersión. 

• Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 

mm. 

• Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de 

refuerzo. En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los 

planos. 

• En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las 

hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y 

cabecero. 

• Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté 

canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo. 

• En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o 

machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 

• Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán 

ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas 

cumplan las mismas condiciones de la NTE descritas en la NTE−FCM. 
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• Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por 

hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie. 

Cercos de madera: 

Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en 

el pavimento. 

Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones 

ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de 

anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los 

largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 

Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una 

protección para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 

Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm. 

3.30 CANALIZACIONES DE PVC 

3.30.1  Definición 

Se define como canalizaciones de PVC las tuberías de PVC donde se alojan las líneas de 

alumbrado. 

3.30.2 Medición y abono 

La medición y abono de las distintas unidades se realizará por metro (m), a los precios que 

figuran en los Cuadros de Precios, siendo de aplicación en cada caso lo especificado en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para cada unidad que se utilice. 

3.30.3 Red de distribución eléctrica 

3.30.3.2 RED DE BAJA TENSIÓN 

La red de distribución prevista en baja tensión es del tipo subterráneo, en canalización bajo 

tubo de Polietileno de alta densidad (PEAD), doble capa (lisa interior y corrugada exterior) y 

160 mm de diámetro, con arquetas de 0,8 x 0,8 m en las canalizaciones que conduzcan 

exclusivamente la Baja Tensión y de 1,2 x 1,2 m en las que se comparta con la media  

tensión. 

La red de distribución se limita a longitudes máximas de 250 m para mantener en todo 

momento caídas de tensión inferiores al 5 %. 
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Se ha previsto siempre que ha sido posible un tubo de reserva para MT y otro para BT. 

 

3.30.3.3 CANALIZACIONES 

Las características y dimensiones de las canalizaciones quedan reflejadas en los planos. 

El relleno se hará con materiales seleccionados procedentes de la excavación, sin piedras ni 

escombros, compactados mecánicamente por tongadas de espesor no superior a 30 cm.  

En los cruces de viales, la zanja se rellenará en su totalidad de hormigón en masa de 250 

Kg/m3, quedando en la parte superior espacio para reposición de la capa de rodadura. 

Antes del vertido de la misma, se recortarán los bordes de la zanja rectilínea y 

paralelamente. 

Los cruces con canalizaciones de agua o alcantarillado, se realizarán en cota inferior, y a 

una distancia mínima de 50 cm. Se procurará que la distancia en horizontal sea de 1 m. 

Las arquetas podrán ser de hormigón o ladrillo macizo y sus características quedan 

reflejadas en planos. Llevarán marco y tapa metálica de fundición, capaz de soportar 5.000 

Kg. Se construirán cada 35 m., y en los cambios de alineación o de nivel. 

En todas las tuberías se introducirá una guía de alambre galvanizado de 4 mm de diámetro, 

para facilitar el tendido de los conductores. 

3.30.3.4 MATERIALES ELÉCTRICOS 

Los cables eléctricos de baja tensión serán unipolares de aluminio, tipo RV 0,6/1 KV. Las 

secciones correspondientes a conductores de fase y neutro serán de 150 y 50 mm2  

respectivamente. 

La fabricación y ensayos responderán a las normas: 

• UNE 21.123(1) 

• UNE 21.117(1) 

• UNE 21.022 

• UNE 20.435 

• UNESA 3.304 C 

Los cables eléctricos de media tensión serán unipolares de aluminio, Eprotenax 12/20 KV, 

tipo HEPRZ1. La sección de cada una de las fases será de 150 mm2. Responderán a las 

siguientes normas: 

• UNE  21.123 
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• UNE  21.022 

• UNESA 3.305B 

• IEC  840 

• IEC  502 

• IEC  228 

Se utilizarán empalmes y terminales recomendados por el fabricante de cables para el tipo 

elegido, y cumplirán las normas internas de la Compañía suministradora de electricidad. 

Los empalmes serán premoldeados de fábrica ("kit" de empalme), del tipo termorretráctil o 

de reducción en frío. 

3.30.3.5 TENDIDO DE CABLES DE BAJA TENSIÓN  

Canalizaciones de cables subterráneos: En el tendido de cables, se evitarán torceduras de 

los mismos, o todo aquello que pudiera dañarlos. Se evitará, siempre que sea posible, el 

arrastre del cable, habiendo de colocarlo al peso, para lo que el contratista dispondrá del 

personal necesario para su realización. En caso de no poder colocarlo al peso, se 

emplearán máquinas de tiro apropiadas, con embrague que regule la tensión del cable. 

Antes de proceder a la ejecución de los empalmes y terminales debe ser entregado a la 

Dirección Facultativa la metodología de ejecución recomendada por el fabricante a fin de 

decidir el estar o no presente durante la ejecución. 

3.30.3.6 PRECAUCIONES A ADOPTAR 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la 

Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 

y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

3.30.3.7 CUADROS DE MANDO 

Se define como cuadro de mando el elemento encargado del reparto de la energía eléctrica 

en las líneas de alumbrado proyectadas, así como la protección de las mismas. Irá montado 

sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., 

con los elementos de protección y mando necesarios, como interruptor automático general, 

contactores, interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor 

diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito 

de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y 

cableado. 
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La medición y abono se realizará por unidad (ud), a los precios que figuran en los Cuadros 

de Precios, siendo de aplicación en cada caso lo especificado en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares para cada unidad que se utilice. 

 

3.31 PARTIDAS ALZADAS 

Se consideran las siguientes partidas alzadas en el presupuesto del Proyecto: 

• A justificar pa a control de calidad 
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3.32 RESTO DE UNIDADES 

3.32.1 Definición 

Dentro de "resto de unidades" se incluyen todas las que no hayan sido tratadas 

explícitamente en el presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

o, en su defecto, las que determine el Ingeniero Director de las Obras. 

Tal como se indica en el título de los precios unitarios correspondientes, se entienden todas, 

unidades totalmente terminadas y como consecuencia dentro de los citados precios 

unitarios, van incluidos todos los materiales, transportes, fabricaciones y puestas en obra, 

etc. 

3.32.2  Materiales y Puesta en Obra 

Cuando una de las partes de la unidad considerada coincida con una de las unidades, 

especificada aisladamente en el presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES, se cumplirá lo especificado en el mismo, tanto para materiales como para 

su puesta en obra y en el resto se cumplirá lo especificado por el Director de las Obras. 

3.32.3 Medición y Abono 

Las obras que comprende el presente artículo, se abonarán según se define y valore en los 

precios correspondientes a los Cuadros de Precios. 

Como se ha dicho anteriormente, los precios se refieren a unidades totalmente terminadas, 

o sea, que por ningún concepto, el Constructor podrá recibir ningún abono complementario, 

como consecuencia de la ejecución de dichas unidades. 

Oviedo, junio de 2022 

TPF Getinsa - Euroestudios Demarcación de Costas en 

Asturias 

El ICCP autor del 

proyecto 

 

La arquitecta autora del 

proyecto 

El ICCP director del 

proyecto 

 
 

 

D. Pablo Eguiluz 

Quevedo 

 

Dª. Isabel Lema 

Espasandín 

 

D. Miguel Ángel Reyes 

Merlo 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

12.0102      m³  Demolición losas                                                

Demolición de losas y  muros de hormigón armado, con retro-pala y  martillo picador, incluso carga y
transporte de productos a Central de Tratamiento de Residuos o vertedero autorizado, canon de verti-
do, medidas de protección y  seguridad. (Distancia estimada 30 Km.)

Zonas a eliminar

Zona suroeste

Antigua caseta 1 8,20 8,00 0,20 13,12

Antigua fuente 1 1,50 1,50 0,20 0,45

Recuperación zona de v ehículos 1 1.670,00 0,20 334,00

Círculo casetas 1 215,00 0,20 43,00

Zona noreste

Círculo duchas 1 250,00 0,20 50,00

Zona junto a Marimar 1 6,20 6,00 0,20 7,44

1 5,50 2,50 0,20 2,75

1 4,50 2,50 0,20 2,25

453,01

12.0105      m³  Demolición volumen fosa séptica                                 

Demolición total de volumen de fosa séptica, u otros elemntos enterrados, ejecutado de forma inte-
gral, con medios mecánicos, sin considerar apeos ni desmontajes parciales, con p.p.de limpieza, tra-
siegos, incluso carga y  transporte de productos a Central de Tratamiento de Residuos o vertedero
autorizado, canon de vertido, medidas de protección y  seguridad.

Demolición de fosas

Suroeste 1 6,50 2,70 2,50 43,88

Noreste 1 6,50 6,00 2,50 97,50

141,38

12.0201      ud  Retirada de elementos deteriorados                              

Retirada de elementos deteriorados y  obsoletos presentes en el ámbito de la actuación. Entre ellos:
-       Tramos de pasarela deteriorados
-       Mesas y  bancos de madera deteriorados
-       Vallas y  barandillas de madera
-       Postes de madera y  elementos de cierre
-       Elementos de señalización vertical
-       Cartelería informativa
-       Barreras de hormigón
-       Postes metálicos y  chapas
-       Cuadros eléctricos deteriorados
-       Papeleras deterioradas
Y todos aquellos elementos de madera, mobiliario urbano y señalización que deba ser retirados a jui-
cio de la Dirección de las Obras. Además de las zonas indicadas en planos, se realizará, de forma
conjunta entre empresa constructora y  Dirección de las Obras, un repaso por la zona de actuación,
localizando elementos que puedan estar ocultos entre la vegetación, y  se retirarán. También, en los
tramos de pasarelas ex istentes que sea necesario reponer un tramo, esta unidad incluye el serrado y
la retirada de los elementos deterioreados.  Incluye, además de las operaciones de desmontaje y  re-
tirada, la carga y  el transporte a gestor autorizado, así como la adecuación del espacio liberado.

1 1,00

1,00

12.0103      m²  Demolición firme calzadas cualquier tipología                   

Demolición y  levantado de firmes de calzada de cualquier tipología, incluso, capa base,  subbase y
jardineras perimetrales, con p.p.de empleo de medios mecánicos, limpieza, incluso carga y  transpor-
te de productos a Central de Tratamiento de Residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, me-
didas de protección y  seguridad. (Distancia estimada 30 Km.)

Zona suroeste

Bajo acceso S-1 1 45,00 6,00 270,00

Zona noreste

Bajo S-6 1 95,00 4,00 380,00
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Bajo S-5 1 125,00 4,00 500,00

Cruce S-5-7-8 1 300,00 300,00

Bajo S-7 1 205,00 5,00 1.025,00

Bajo S-8 1 200,00 5,00 1.000,00

Cruce S-7-8-9 1 100,00 100,00

Bajo S-9 1 20,00 4,00 80,00

1 70,00 10,00 700,00

Zona S-10-11 1 840,00 840,00

5.195,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 REHABILITACIÓN DE ITINERARIOS                                   

01.0110      m²  Escarificado y compactación superficial del terreno             

Escarificado superficial de terreno ex istente de al menos 15 cm de profundidad, mediante motonivela-
dora y  con parte proporcional de medios aux iliares, y  posterior compactación con rodillos v ibartorios.
Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.302.

Zona suroeste

Acceso S-1 1 45,00 6,00 270,00

Acceso S-2 1 162,00 6,00 972,00

Apartadero zona serv icios 1 20,00 6,00 120,00

Camino S-3 1 575,00 3,00 1.725,00

Ensanche S-4 1 32,00 3,00 96,00

Acceso emergencia play a 1 145,00 3,00 435,00

Zona noreste

Camino S-6 1 95,00 5,50 522,50

Camino S-5 1 125,00 3,50 437,50

Cruce S-5-7-8 1 300,00 300,00

Camino S-7 1 205,00 4,50 922,50

Camino S-8 1 200,00 4,50 900,00

Cruce S-7-8-9 1 100,00 100,00

Camino S-9 1 20,00 4,75 95,00

1 70,00 4,75 332,50

Zona S-10-11 1 840,00 840,00

Camino S-12 1 9,00 4,00 36,00

1 155,00 3,00 465,00

Bajada peatonal a zona S-11 1 38,00 2,00 76,00

8.645,00

01.0101      m³  Excavación en cualquier clase de terreno, a máquina             

Excavación a cielo abierto en cualquier clase de terreno, realizada con máquina retroexcavadora, in-
cluso perfilado, aporte de material si fuese necesario y  compactación,  corte de pav imento de calza-
da, transporte a vertedero o lugar de empleo, canon de vertido, medido sobre perfil. (Criterios cons-
tructivos según NTE-ADV-1).

Zona suroeste

Acceso S-1 1 45,00 6,00 0,20 54,00

Acceso S-2 1 162,00 6,00 0,25 243,00

Apartadero zona serv icios 1 20,00 6,00 0,25 30,00

Camino S-3 1 575,00 3,00 0,25 431,25

Ensanche S-4 1 32,00 3,00 0,25 24,00

Acceso emergencia play a 1 145,00 3,00 0,35 152,25

Zona noreste

Camino S-6 1 95,00 5,50 0,20 104,50

Camino S-5 1 125,00 3,50 0,20 87,50

Cruce S-5-7-8 1 300,00 0,20 60,00

Camino S-7 1 205,00 4,50 0,20 184,50

Camino S-8 1 200,00 4,50 0,20 180,00

Cruce S-7-8-9 1 100,00 0,20 20,00

Camino S-9 1 20,00 4,75 0,20 19,00

1 70,00 4,75 0,20 66,50

Zona S-10-11 1 840,00 0,20 168,00

Camino S-12 1 9,00 4,00 0,31 11,16

1 155,00 3,00 0,25 116,25

Bajada peatonal a zona S-11 1 38,00 2,00 1,00 76,00

2.027,91

02.0104      m³  Suelo selecc. procedente de préstamos                           

Suelo seleccionado procedente de préstamos extendido, con medios mecánicos, pala cargadora y
compactado con rodillo autopropulsado en tongadas de 40 cm. de espesor máximo, hasta alcanzar
una compactación media del 95%  Proctor modificado, medido sobre perfil y  p.p.de riego.

Aporte de material para el
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acondicionamiento de rasante

Zona suroeste

Acceso S-1 1 45,00 1,00 45,00

Acceso S-2 1 162,00 1,00 162,00

Apartadero zona instalaciones 1 20,00 0,50 10,00

Camino S-3 1 575,00 1,00 575,00

Ensanche S-4 1 32,00 1,00 32,00

Acceso emergencia play a 1 145,00 0,50 72,50

Camino S-6 1 95,00 1,00 95,00

Camino S-5 1 125,00 1,00 125,00

Cruce S-5-7-8 1 300,00 0,10 30,00

Camino S-7 1 205,00 1,00 205,00

Camino S-8 1 200,00 1,00 200,00

Cruce S-7-8-9 1 100,00 0,10 10,00

Camino S-9 1 20,00 1,00 20,00

1 70,00 1,00 70,00

Zona S-10-11 1 840,00 0,10 84,00

Camino S-12 1 9,00 1,00 9,00

1 155,00 1,00 155,00

Bajada peatonal a zona S-11 1 38,00 2,00 1,00 76,00

1.975,50

02.0105      m³  Base de zahorra artificial                                      

Base de zahorra artificial en v iales, extendida, nivelada y compactada con rodillo autopropulsado v i-
brante en tongadas de 25 cm. de espesor máximo, consiguiendo una compactación del 95%  del
Proctor modificado.

Zona suroeste

Acceso S-1 1 45,00 6,00 0,25 67,50

Acceso S-2 1 162,00 6,00 0,25 243,00

Apartadero zona serv icios 1 20,00 6,00 0,25 30,00

Camino S-3 1 575,00 3,00 0,25 431,25

Ensanche S-4 1 32,00 3,00 0,25 24,00

Acceso emergencia play a 1 145,00 3,00 0,25 108,75

Zona noreste

Camino S-6 1 95,00 5,50 0,25 130,63

Camino S-5 1 125,00 3,50 0,25 109,38

Cruce S-5-7-8 1 300,00 0,25 75,00

Camino S-7 1 205,00 4,50 0,25 230,63

Camino S-8 1 200,00 4,50 0,25 225,00

Cruce S-7-8-9 1 100,00 0,25 25,00

Camino S-9 1 20,00 4,75 0,25 23,75

1 70,00 4,75 0,25 83,13

Zona S-10-11 1 840,00 0,25 210,00

Camino S-12 1 9,00 4,00 0,25 9,00

1 155,00 3,00 0,25 116,25

Bajada peatonal a zona S-11 1 38,00 2,00 0,25 19,00

2.161,27

05.0410      m²  Recebado de arenón calizo                                       

Recebado superficial de capa granular con doble recebo, el primero de penetración intermedia y  pro-
funda con arena caliza, extendido y  compactado todo ello al 100%  del Proctor normal, el segundo de
acabado superficial constituido por mezcla de arena caliza, acabado con compactación sin empleo de
vibración y  humectado.

Zona suroeste

Acceso S-2 1 162,00 6,00 972,00

Camino S-3 1 575,00 3,00 1.725,00

Ensanche S-4 1 32,00 3,00 96,00

Acceso emergencia play a 1 145,00 3,00 435,00

Zona noreste
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Camino S-12

1 155,00 3,00 465,00

Bajada peatonal zona S-11 1 38,00 2,00 76,00

3.769,00

02.0111      Tm  MBC AC 22 surf 50/70 D i/betún, filler y riego imprimación      

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 surf 50/70 D, incluso betún, filler y  riego de imprimación,
totalmente extendida y  compactada.

Zona suroeste

Acceso S-1 1 45,00 6,00 0,15 40,50

Zona noreste

Camino S-6 1 95,00 5,50 0,15 78,38

Camino S-5 1 125,00 3,50 0,15 65,63

Cruce S-5-7-8 1 300,00 0,15 45,00

Camino S-7 1 205,00 4,50 0,15 138,38

Camino S-8 1 200,00 4,50 0,15 135,00

Cruce S-7-8-9 1 100,00 0,15 15,00

Camino S-9 1 20,00 4,75 0,15 14,25

1 70,00 4,75 0,15 49,88

Zona S-10-11 1 840,00 0,15 126,00

Camino S-12 1 9,00 4,00 0,15 5,40

713,42

02.0201      m²  Acabado superficial acrílico color rojo antideslizante          

Pintura acrílica en base disolvente antideslizante para carril bici, color rojo óx ido para pintado de su-
perficies bituminosas y  hormigones. Aplicado sobre superficie limpia con rodillo o pistola con una do-
tación 720-900g/m2, según la uniformidad del pav imento.

Camino S-6 1 95,00 2,00 190,00

190,00

04.0202      m²  Pavimento adoquín "Jardinería"                                  

Pavimento mixto, compuesto por adoquín tipo "Jardinería", de hormigón v ibroprensado de dimensio-
nes 50x30x12 cm., con ocho celdillas interiores para posterior relleno de tierra vegetal y  plantación
de césped, colocado sobre cama drenante de arena nivelada, incluso recebo y rejunteo con tierra
vegetal.

Junto a zona serv icios suroeste 1 20,00 6,00 120,00

Reparación zona noreste S-11 1 25,00 5,00 0,50 62,50

1 32,00 10,00 0,50 160,00

1 31,00 5,00 0,50 77,50

420,00

04.0401      m   Bordillo hgón.6/10x20x50 cm. A1                                 

Bordillo de hormigón prefabricado de 6/10x20x50 cm. tipo A1, asentado sobre cama de hormigón
HM-20/P/20/IIa de resistencia característica 20 N/mm², incluso rejuntado con mortero de cemento
M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²), nivelación de caja, formación de curvas, excava-
ción necesaria y  medios aux iliares, totalmente colocado.

Seccion S-6 1 95,00 95,00

Seccion S-5 1 125,00 125,00

Reparación zona noreste S-11 1 260,00 0,50 130,00

350,00

04.0406      m   Bordillo hgón. montable 4/20x22x50 cm. C7                       

Bordillo de hormigón prefabricado de 4/20x22x50 cm. tipo C7, asentado sobre cama de hormigón
HM-20/P/20/IIa de resistencia característica 20 N/mm², incluso rejuntado con mortero de cemento
M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²), nivelación de caja, formación de curvas, excava-
ción necesaria y  medios aux iliares, totalmente colocado.

Glorieta zona noreste 1 27,00 27,00

27,00
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04.0407      m   Bordillo hgón.10/12x25x100 cm. C6                               

Bordillo de hormigón prefabricado de 10/12x25x100 cm. tipo C6, asentado sobre cama de hormigón
HM-20/P/20/IIa de resistencia característica 20 N/mm², incluso rejuntado con mortero de cemento
M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²), nivelación de caja, formación de curvas, excava-
ción necesaria y  medios aux iliares, totalmente colocado.

Seccion S-7 2 205,00 410,00

Seccion S-8 2 200,00 400,00

Cruce S-7-8 2 40,00 80,00

890,00

09.0101      m   Traviesa de madera 12x22x120 cm                                 

Trav iesa ecológica de 12x22x120 cm., protegida mediante tratamiento en autoclave de riesgo 4,
asentada sobre cama de hormigón HM-20/P/20/IIa de resistencia característica 20 N/mm², incluso
nivelación de caja y  medios aux iliares, totalmente colocado.

Colocación discontinua

ratio 1,20 / 1,00

Sección S-3 2 575,00 0,55 632,50

Ensanche 2 3,00 6,00

Sección S-12 2 155,00 0,55 170,50

Ensanche 2 3,00 6,00

Remates 4 3,00 12,00

827,00

04.0201      m²  Pav. adoq. granito gris Sierra 20x10x8                          

Pavimento de adoquines de granito gris, corte de sierra, de 20x10x8 cm., sentados sobre capa de
mortero de cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, rega-
do con agua, limpieza y  curado periódico durante 15 días, terminado.

Gorjal glorieta noreste 1 42,00 1,00 42,00

42,00

04.0106      m   Corte aglomerado para empalme                                   

Corte de firme aglomerado para empalme o incorporaciones, realizado con cortadora circular autopro-
pulsada, incluso replanteo, limpieza, medidas de protección y  seguridad.

3 10,00 30,00

30,00

11.0121      m²  Muro de mampostería existente. Restauración y limpieza          

Muro de mampostería ex istente. Restauración y  limpieza hasta 1 m de espesor, consistente en la eli-
minación de las especies vegetales adheridas al mismo, recolocación de piedras sueltas y  aporta-
ción de piedras y  mortero de agarre donde sea necesario y  sin que éste se aprecie desde el exterior.
Tanto el tipo de piedra como la colocación, será similar al ex istente. Incluye la fomración de albardi-
lla, donde ésta esté deteriorada.

Zona noreste S-11 1 100,00 0,80 80,00

80,00

07.0118      m   Cuneta revestida triangular tipo 2                              

Cuneta revestida triangular, tipo2, de hormigón HM-20, de las dimensiones indicadas en los planos,
incluso excavación, nivelación, preparación del lecho de asiento y  relleno del trasdós, totalmente ter-
minada.

Sección S-9 1 75,00 75,00

75,00

01.0105      m³  Excavación máquina zanja/pozo cualquier clase terreno           

Excavación en zanjas y  pozos para canalizaciones en cualquier clase de terreno, realizada con má-
quina retroexcavadora, incluso apilado de productos en los bordes o en la propia parcela para su
posterior relleno, medido sobre perfil. (Criterios constructivos según NTE-ADZ-4)

Caño S-9 1 10,00 1,20 1,20 14,40

14,40
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07.0107      m   Caño PVC Comp .J.elást SN2 c.Teja 315mm                         

Caño de recogida de pluv iales enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

S-9 1 8,00 8,00

8,00

02.0103      m³  Relleno localizado zanja                                        

Relleno localizado compactado en zanja, con material procedente de la excavación, incluso humec-
tación, extendido y  rasanteado, terminado.

Caño S-9 1 8,00 1,20 1,20 11,52

A deducir -1 8,00 0,60 0,60 -2,88

8,64

07.0121      Ud  Boquilla para caño de ø 315 mm.                                 

Boquilla para caño de 315 mm cm de diámetro, de la forma y dimensiones indicadas en los planos,
totalmente terminada, incluso excavación, materiales y  relleno.

Caño S-9 2 2,00

2,00

11.0122      m²  Muro de mampostería nuevo                                       

Muro de mampostería nuevo hasta 1 m de espesor, consistente en la creación de un muro de mam-
poestría similar al ex istente en el aparcamiento, con albardilla y  cimiento de hormigón. Tanto el tipo
de piedra como la colocación, será similar al ex istente en la zona S-11.

Zona acantilado noreste 1 52,00 1,00 52,00

52,00
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CAPÍTULO 03 PASARELAS Y MOBILIARIO                                          

08.0121      m²  Desbroce y limpieza por medios mecánicos                        

Desbroce y  limpieza de terreno por medios mecánicos, incluso parte proporcional de carga y  trans-
porte  a vertedero.

Zona noreste

tramo de pasarela nuev o central 1 90,00 3,00 270,00

270,00

01.0101      m³  Excavación en cualquier clase de terreno, a máquina             

Excavación a cielo abierto en cualquier clase de terreno, realizada con máquina retroexcavadora, in-
cluso perfilado, aporte de material si fuese necesario y  compactación,  corte de pav imento de calza-
da, transporte a vertedero o lugar de empleo, canon de vertido, medido sobre perfil. (Criterios cons-
tructivos según NTE-ADV-1).

Zona suroeste

tramo entre zona de serv icios

y  camino ex istente 1 35,00 0,50 17,50

Zona noreste

tramo de pasarela nuev o central 1 90,00 3,00 270,00

tramo de pasarela nuev o norte 1 208,00 3,00 624,00

911,50

02.0107      m²  Formación de sub-rasante                                        

Formación de sub-rasante mediante perfilado, nivelación y  compactación, por medios mecánicos de
la plataforma para asentar la senda, totalmente terminado.

Zona suroeste

tramo entre zona deserv icios

y  camino ex istente 1 35,00 1,50 52,50

Zona noreste

tramo de pasarela nuev o central 1 90,00 1,50 135,00

tramo de pasarela nuev o norte 1 208,00 1,50 312,00

499,50

06.0103      m²  Pasarela peatonal de madera sin barandilla                      

Pasarela peatonal de madera sin barandilla, según detalles de proyecto y  según Eurocódigo 5, de
2,5 m de ancho, formada por pilares hincados, v igas y  tablazón de piso, de madera aserrada de pino
silvestre C18 cepillada, con los bordes redondeados, clase de uso 4, tratada en autoclave para in-
temperie (Clase de Serv icio 3) mediante sales hidrosolubles ACQ (sales de amonio cuaternarias),
según UNE EN 335-1, pintura de acabado lasur a poro abierto, con tornillería de acero inox idable
AISI 316 y  angulares de acero inox idable AISI 304, incluso instalación completa y  transporte y  parte
proporcional de las terminaciones del último módulo.

Zona suroeste

Acceso oeste a play a 1 71,00 1,50 106,50

Acceso desde zona serv icios 1 143,00 1,50 214,50

Zona noreste

tramo de pasarela nuev o central 1 90,00 1,50 135,00

tramo de pasarela nuev o norte 1 208,00 1,50 312,00

768,00

06.0102      m   Valla rústica de madera y cuerda                                

Valla rústica de madera y  cuerda, compuesta por postes  de Ø12cm y longitud de 2,50 m, sobresa-
liendo 1,2 m de altura, separados 2,5 m, de madera de pino silvestre tratada prev io vacío en autocla-
ve con una solución acuosa de sal metálica compleja, unidos entre si por cuerda o maroma biode-
gradable, e hincados directamente en el terreno natural, según detalle en planos.

Zona suroeste

Acceso suroeste a play a 1 100,00 100,00

Acceso desde zona instalaciones 1 80,00 80,00

Zona noreste
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Accesos zona noreste 1 18,00 18,00

1 126,00 126,00

1 81,00 81,00

1 200,00 200,00

605,00

06.0101      m   Valla rústica diagonal tratada h=0,90 m                         

Valla rústica diagonal de 0,9 m de altura, construida de madera de pino silvestre tratada prev io vacío
en autoclave con una solución acuosa de sal metálica compleja, formada por soportes cada 1,5 m de
12 cm de diámetro y  1 m de altura,  un larguero de 10 cm de diámetro y  una diagonal de 10 cm de
diámetro, según detalle figurado en planos, incluso cimiento de hormigón HM-20 totalmente puesto en
obra.

Zona suroeste 1 30,00 30,00

1 10,00 10,00

1 15,00 15,00

1 170,00 170,00

1 35,00 35,00

260,00

06.0111      m   Barandilla de madera delimitadora peatonal                      

Barandilla rústica de 1m de altura, delimitadora de zonas de tránsito peatonal construida de madera
de pino silvestre tratada prev io vacío en autoclave con una solución acuosa de sal metálica comple-
ja, formada por postes cada 1,30 m de 12 cm de diámetro y  1 m de altura,  rollioz horizontal superor
de 12 cm de diámetro y  dos rollizos horizontales de 10 cm de diámetro, según detalle figurado en pla-
nos, incluso cimiento de hormigón HM-20 totalmente puesto en obra.

Zona S-5 1 155,00 155,00

Burladeros 2 3,00 6,00

Zona S-9 1 36,00 36,00

197,00

06.0130      m   Hito delimitador vial madera                                    

Hito delimitador de madera de 0,9 m de altura, construida de madera de pino silvestre tratada prev io
vacío en autoclave con una solución acuosa de sal metálica compleja, formada por soportes de 9 cm
x 9 cm de sección y  0,9 m de altura,  anclado al pav imento mediante herraje de sujeción y  tornillos,
según detalle figurado en planos y  las instrucciones del fabricante totalmente puesto en obra.

Sección S-6

cada 1,50 m 1 65,00 65,00

65,00

11.01.01     ud  Papelera rústica con tapa                                       

Papelera rústica con tapa, capacidad 40l, abatible, de madera de pino nórdico tratada en autoclave ni-
vel IV con sales CCB, anclada en el suelo sobre dado de hormigón, mediante tornillería, incluso p.p.
de material y  medios aux iliares, totalmente colocada.

Zona suroeste 3 3,00

Zona noreste 5 5,00

8,00

11.0155      ud  Mesa madera picnic rústica con dos bancos                       

Mesa de madera rústica de picnic para 6 personas con dos bancos, formada por tablones de madera
de pino, de 225 cm de largo y  7 cm de canto, rollizos de madera de Ø12cm, con dos bancos de la
misma longitud y  7 cm de canto., y  rollix ¡zos de madera de Ø12 cm. La madera tratada en autocla-
ve vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos, con un pie de acero corten y  otro de
la misma madera (según detalle en planos). Tornillería de acero galvanizado. Cimentada sobre dados
de hormigón HM-20.

Zona suroeste 13 13,00

Zona noreste 20 20,00
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33,00

11.0160      ud  Cubrecontenedor doble con techo                                 

Cubrecontenedor doble con techo y puertas, según planos, formada por tablones y  rollizos de made-
ra de pino tratada en autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos, con un
pie de acero corten y  otro de la misma madera (según detalle en planos). Tornillería de acero galvani-
zado. Cimentad0 sobre dados de hormigón HM-20.

Zona suroeste 1 1,00

Zona noreste 1 1,00

2,00

06.0107      m²  Solado de madera                                                

Solado de madera, formado por rastreles de madera aserrada de pico C18 fijados a solera con tacos,
según detalles de proyecto, s/Eurocódigo 5. Tratamiento para intemperie (Clase de Serv icio 3) me-
diante sales hidrosolubles ACQ (sales de amonio cuaternarias) en autoclave, según UNE EN
335-1, pintura de acabado lasur a poro abierto, con tornillería de acero inox idable AISI 316, incluso
instalación completa y  transporte y  parte proporcional de las terminaciones del último módulo.

Zona serv icios suroeste 1 11,50 6,00 69,00

Zona serv icios noreste 1 11,50 6,00 69,00

138,00

11.0165      ud  Barrera manual madera                                           

Barrera manual de madera, con cierre metálico, para cierre de paso a vehículos no autorizados,
construida con rollizos de madera de Ø12cm y otros elementos accesorios. La madera tratada en au-
toclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos, con un pie de acero corten y
otro de la misma madera (según detalle en planos). Tornillería de acero galvanizado. Cimentada so-
bre dados de hormigón HM-20.

Zona suroeste 4 4,00

Zona noreste 2 2,00

6,00

11.0111      ud  Aparcabicis acero galvanizado 6 pzas.                           

Aparcabicis de tubo de acero galvanziado, de 6 plazas para anclar la bicileta, según planos, similar o
equivalente al modelo Arvelo de Fundiciones Benito. Acabado de acero galvanización en caliente a
450ºC, una capa de imprimación anticorrosiva y  otra de terminación con pintura. Fijado directamente
al hormigón, incluyendo la construcción de dos daos de homrigón HM-20 de 60x60x60 cm para an-
clar los pernos. Incluso instalación completa y  elementos de fijación.

Zona estancia suroeste 1 1,00

Zona estancia noroeste 1 1,00

2,00

11.0109      Ud  Fuente de hierro tipo Atlas                                     

Fuente para agua potable, similar o equivalente al moodelo Atlas de Fundiciones Dúctiles Benito,
cuerpo cuadrado de hierro y  pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado. Reja suminedo de fun-
dición dúctil y  marco de hierro. acabado zincado con una capa de imprimación y  dos de ox irón ne-
gro forja., incluso placa y  resto de elementos de anclaje y  medios aux iliares, totalmente instalada y
funcionando.

Zona serv icios suroeste 1 1,000

1,00

18.0108      ud  Panel informativo 140x90 cm                                     

Panel informativo realizado con postes de madera de iroko de 70 x  120 cm. de sección y  panel de
1400 x 900 x 13 mm. de resinas termoendurecibles y  fibras de madera grabado en bajor-relieve; de
las dimensiones y  características indicadas en los planos, incluyendo excavación, cimientos de hor-
migón HM-20, completamente terminado.

Zona suroeste 1 1,000

Zona noreste 2 2,000

3,00
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18.0109      ud  Panel informativo 65x130 cm                                     

Panel informativo realizado con postes de madera de iroko de 70 x  120 mm. de sección y  panel de
650 x 1300 x 13 mm. de resinas termoendurecibles y  fibras de madera grabado en bajor-relieve; de
las dimensiones y  características indicadas en los planos, incluyendo excavación, cimientos de hor-
migón HM-20, completamente terminado.

Zona estancia suroeste 2 2,000

Zona estancia noreste 2 2,000

4,00

18.0200      ud  Informe y diseño textos paneles                                 

Estudio, diseño y redacción de informe para la elaboración de hasta 10 paneles informativos, para la
puesta en valor del sistema dunar de Xagó, las indicaciones de prteciión dle medio, divulgación de
las activ idades de la demarcación de Costas, promoción de activ idades ecosotenibles, etc. Conten-
dio a aprobar por la Direción de las Obras.

1 1,000

1,00

23.0101      ud  Colocación de hito de deslinde placa                            

Colocación de hito de deslinde, modelo normalizado por el ministerio, tipo placa metálica, con placa
de acero inox idable de Dominio Público Maritimo-Terrestre, con unión empotrada en el suelo, incluso
retirada del hito al que se sustituye (si lo hubiere).

3 3,00

3,00

23.0111      ud  Colocación de hito de deslinde homigón                          

Colocación de hito de deslinde, modelo normalizado por el ministerio tipo 1, tronco de cono de homi-
gón para zonas sin urbanizar de 40 cm de alto,, con placa de bronce de Dominio Público Mariti-
mo-Terrestre, con unión empotrada en el suelo, incluso retirada del hito al que se sustituye (si lo hu-
biere).

4 4,00

4,00

Página 11



MEDICIONES
                                                                

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 RESTAURACION AMBIENTAL                                          

08.0104      ud  Arbutus unedo 14-16 RD                                          

Arbutus unedo (madroño) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plan-
tación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y primer riego.

15 unidades en la zona oriental 15 15,00

30 ud en la zona occidental 30 30,00

45,00

08.0104B     ud  Arbutus unedo 1 savia en contendeor forestal                    

Arbutus unedo (Madroño) de 1 sav ia, suministrado en contenedor forestal y  plantación en hoyo de
0,40x0,40x0,20 m, incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque. Plantación en zo-
nas degradadas a revegetar, con una densidad de

2ud/100m² 38 38,00

28 28,00

66,00

08.0105B     ud  Laurus nobilis 1,75 - 2 m contendeor forestal                   

Laurus nobilis (Laurel común) de 1,75 a 2 m de altura, suministrado en contenedor y  plantación en
hoyo de 0,8x0,8x0,8 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-
mación de alcorque y primer riego.

15 unidades en la zona oriental 15 15,00

30 ud en la zona occidental 30 30,00

45,00

08.0105      ud  Laurus nobilis (Laurel) 1 savia contendeor forestal             

Plantación de Laurus nobilis (Laurel común), de 1 sav ia, suministrado en contenedor forestal y  plan-
tación en hoyo de 0,40x0,40x0,20 m, incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.
Plantación en zonas degradadas a revegetar, con una densidad de

4ud/100m² 75 75,00

56 56,00

131,00

08.0103B     ud  Ligustrum vulgare 14-16 cm cepellón                             

Ligustrum vulgare (Aligustre) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y  plan-
tación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-
do, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

15 unidades en la zona oriental 15 15,00

30ud en la zona occidental 30 30,00

45,00

08.0103      ud  Ligustrum vulgare (Aligustre) 1 savia contendor forestal        

Ligsutrum vulgare de 1 sav ia, suministrado en contenedor forestal y  plantación en hoyo de
0,40x0,40x0,20 m, incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque. Plantación en zo-
nas degradadas a revegetar, con una densidad de

2ud/100m² 38 38,00

28 28,00

66,00

08.0102      ud  Suministro y plantación Barrón                                  

Suministro y  plantación de Barrón (Ammophila arenaria subsp. australis), con una densidad de 9
ud/m², transportado desde el v ivero oficial de plantas dunares de Somo (Cantabria) en contenedor de
14 cm. de diámetro, incluso apertura de hoyo de las dimensiones adecuadas al cepellón, plantación
y retacado. El citado v ivero suministra la planta de forma gratuita.

Laterales camino S-3 2 575,00 3,00 8,00 27.600,00
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Laterales camino S-12 2 155,00 3,00 8,00 7.440,00

Eliminacion acceso a

zona a rev egetar 1 250,00 8,00 2.000,00

Pasarela retirada acceso play a 1 167,00 2,00 8,00 2.672,00

Recuperación zonas inicio S-3 1 212,00 8,00 1.696,00

1 112,00 8,00 896,00

1 535,00 8,00 4.280,00

Tras zona serv icios noroeste 1 237,00 8,00 1.896,00

Zona junato a S-12 1 68,00 8,00 544,00

1 211,00 8,00 1.688,00

Restitucuión morfológica noreste 1 4.880,00 8,00 39.040,00

89.752,00

08.0120      m²  Restauración morfológica c/mini-pala cargadora                  

Restauración morfológica de la zona ambientalmente deteriorada por el uso antrópico, mediante el ex-
tendido de arena de la zoan, incluida la retirada de escombros y  materiales antrópicos, de modo que
la superficie resultante quede apta la la platanción del barrón (o para que se pueda producir la coloni-
zación natural de especies de duna). Se incluye apoyo de peones ordinarios en las zonas de baja
accesibilidad.

Zona norestea restaurar 1 4.480,00 4.480,00

4.480,00

12.0110      m²  Descompactación de suelos                                       

Descompactación de suelos deteriorados por el paso de vehículos, con tractor o motoazada, de mo-
do que el terreno resultante que adpto para la plantación de especies autóctonas. todas las operacio-
nes incluidas.

Zona sureste

Zona a rev egetar 1 1.917,00 1.917,00

1 250,00 250,00

Actual psarela retirar 1 167,00 2,00 334,00

Zonas inicio camino S-3 1 212,00 212,00

1 112,00 112,00

1 535,00 535,00

Zona noreste 1 4.880,00 4.880,00

8.240,00

08.0201      PA  Prospección de especies invasoras                               

Identificación y  señalización de las especies invasoras presentes en la zona, prev ia al inicio de las
obras.

1 1,00

1,00

08.0202      PA  Eliminación de especies invasoras                               

Eliminación de las especies invasoras prev iamente identificadas, según los métodos adecuados a la
especie señalada y de acuerdo a lo establecido con la Dirección de obra.

1 1,00

1,00

08.0203      PA  Localización especies protegidas                                

Partida alzada de abono íntegro para la identificación, localización (por personal cualificado) y  jalona-
miento (si se prevén obras cercanas) de especies de flora protegidas, en el ámbito de la actuación.

1 1,00

1,00

08.0113      ud  Talado árbol ø30 a 70 cm                                        

Talado de Eucaliptos (Eucaliptus globulus) de diámetro 30/70 cm., troceado y apilado del mismo en
la zona indicada, incluso carga y  transporte a vertedero o lugar de empleo de ramas y el resto de los
productos resultantes.

Zona aclareo eucaliptal 30 30,00
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Zona eliminación eucaliptal 75 75,00

105,00

08.0117      ud  Tratamiento de tocón de árbol ø30 a 70 cm                       

Tratamiento de tocón de árbol de diámetro 30/70 cm. para ev itar revbrote , sin inckluir la tala. Instruc-
ciones según dirección ambiental.

Zona aclareo eucaliptal 30 30,00

Zona eliminación eucaliptal 75 75,00

105,00

08.0130      Ud  Desbroce manual siega y limpieza final                          

Siega y desbroce manual de las áreas de estancia, y  liempieza general de las obras para la entrega
final. Incluso tte de producto sobrantes a vertedero.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 05 SERVICIOS                                                       

E0359        M   Excav. zanja tub. agua ø <=200 mm.                              

Excavación en zanjas con medios mecánicos en cualquier clase de terreno para instalación de tube-
ría de abastecimiento de agua, de diámetro inferior o igual a 200 mm., a la profundidad y con la sec-
ción de zanja indicada en los planos de proyecto para cada punto de la traza, incluso agotamientos y
entibación si fuesen necesarios, extracción de tierras a los bordes, perfilado de fondos y  laterales, y
posterior relleno realizado según establece el Pliego de Condiciones, con transporte a vertedero de
los sobrantes no empleados en el relleno.

1 100,000 100,000

1 10,000 10,000

1 30,000 30,000

140,00

E0345        M3  Relleno de arena en zanja para redes                            

Relleno de zanjas con arena de playa, para canalizaciones de agua y saneamiento, tanto como
asiento (puede ser grava fina en asiento de saneamiento) como de protección de tubos en su parte
superior, vertido en zanja con maquina y  posterior extendido manual, tal  y  como se indican en deta-
lles de planos.

S/ planos:

Ø90mm 1 100,000 0,600 0,300 18,000 18,000

1 10,000 0,600 0,300 1,800

1 30,000 0,600 0,300 5,400

25,20

E0315        M3  Relleno seleccionado préstamos zanja                            

Relleno seleccionado de zanjas con productos procedentes de préstamos, incluso, extensión en ton-
gadas, riego y  compactación hasta alcanzar una densidad del 100%  del ensayo Proctor Modificado,
totalmente terminado.

S/ planos:

Ø90mm 1 100,000 0,600 0,500 30,000 30,000

1 10,000 0,600 0,500 3,000

1 30,000 0,600 0,500 9,000

42,00

E0680        M   Tubería PE-100 PN-16 ø63/75/90 mm                               

Tubería de polietileno alta densidad PE-100, de 63-75-90 mm de diámetro nominal, PN-16 atms., in-
cluso montaje prov isional de by-pass con acometidas y  conexiones, p/p de uniones y  piezas espe-
ciales, incluso anclajes de hormigón armado, colocada en obra y  probada.

S/ planos:

Ø90mm 1 100,000 100,000 100,000

1 10,000 10,000

1 30,000 30,000

140,00

E0799        Ud  Conexión red existente DN<200                                   

Conexión con la red de abastecimiento ex istente hasta diámetros de 200 mm. confome al detalle que
figura en los planos, incluso piecería de unión, completamente terminado.

3 3,000

3,00

22.0103      ud  Válv. Compue. cierre elás. D=60mm                               

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.

3 3,00

3,00
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22.0105      ud  Arqueta para llave corte 40x40x60cm                             

Arqueta para alojamiento de llave de corte para fuente, ducha y/o lavapiés de 40x40x60 cm. interior,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento, y  con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

3 3,00

3,00

10.0201      M   Excav. zanja alumbrado/comunicaciones                           

Excavación en zanjas con medios mecánicos en cualquier clase de terreno para instalación de ca-
nalización de alumbrado, a la profundidad y con la sección de zanja indicada en los planos de pro-
yecto para cada punto de la traza, incluso trabajos manuales, agotamientos y  entibación si fuesen ne-
cesarios, extracción de tierras a los bordes, perfilado de fondos y  laterales, y  posterior relleno reali-
zado según establece el Pliego de Condiciones, con transporte a vertedero de los sobrantes no em-
pleados en el relleno.

Alumbrado 1 159,000 159,000

Electricidad 1 582,000 582,000

741,00

10.0211      M   Canalizacion mixta alumbrado/comunicac. 2 PVC                   

Canalización electrica mixta para alumbrado y/o comunicaciones, construida con 2  tubos de PVC
corrugado de diámetro 110 mm. tipo K(CE), reforzado con hormigón HM-20, conforme al detalle figu-
rado en planos, incluso cable guía galvanizado de diámetro 2 mm.

Zona S-6 1 81,000 81,000

Deriv ación 1 1 48,000 48,000

Deriv ación 2 1 30,000 30,000

159,00

10.0221      M   Canalizacion electrica. 2 PVC 160                               

Canalización electrica para baja tensión, construida con 2  tubos de PVC corrugado de diámetro 160
mm. tipo K(CE), reforzado con hormigón HM-20, conforme al detalle figurado en planos, incluso ca-
ble guía galvanizado de diámetro 2 mm.

Zona suroeste 1 111,000 111,000

Zona noreste 1 471,000 471,000

582,00

10.0215      Ud  Arqueta de registro de 40x40 cm                                 

Arqueta de registro para canalización de alumbrado, de 40x40 cm., fabricada con ladrillo macizo,
cargada y fratasada interiormente, con marco y  tapa de fundición de calidad NORINCO, PAM o si-
milar, completamente terminada según detalle figurado en los planos.

5 5,000

5,00

10.0216      Ud  Arqueta de registro de 60x60 cm                                 

Arqueta de registro para canalización de alumbrado, de 60 x  60 cm., fábricada con ladrillo macizo,
cargada y fratasada interiormente, con marco y  tapa de fundición de calidad NORINCO, PAM,
completamente terminada.

2 2,000

2,00

10.0225      Ud  Arqueta electricidad 60x60 cm                                   

Arqueta de registro para canalización de red eléctrica de baja tension, de 60 x  60 cm., fábricada con
ladrillo macizo, cargada y fratasada interiormente, con marco y  tapa de fundición según especificacio-
nes de E-Redes, completamente terminada.

12 12,000

12,00
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACION                                                    

U17VAA010    u   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-1 60 cm                             

Señal circular vertical de diámetro 60 cm fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con
fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase RA1 mediante estampación. Incluso poste galvani-
zado de sustentación y  cimentación para una altura de señal de 1,50 m desde la cota de firme a la
parte baja, colocada. Señal válida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con arcén
<1,50 m de anchura según Norma 8.1 IC. del Ministerio de Fomento.

R-100 6 6,00

R-308 1 1,00

Reposición ex istentes

R-101 3 3,00

R-301 2 2,00

R-400 3 3,00

15,00

U17VAT010    u   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA-1 70 cm                           

Señal triangular vertical de 70 cm de lado fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con
fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase RA1 mediante estampación. Incluso poste galvani-
zado de sustentación y  cimentación para una altura de señal de 2,20 m desde la cota de firme a la
parte baja, colocada. Señal válida para uso en zonas residenciales con velocidad de tráfico reducida
según Norma 8.1 IC. del Ministerio de Fomento.

Reposicion ex istentes

R 1 2 2,00

2,00

U17VAC010    u   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA RA-1 60 cm                             

Señal cuadrada vertical de 60 cm de lado fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada,
con fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase RA1 mediante estampación. Incluso poste gal-
vanizado de sustentación y  cimentación para una altura de señal de 1,50 m desde la cota de firme a
la parte baja, colocada. Señal válida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con arcén
<1,50 m de anchura según Norma 8.1 IC. del Ministerio de Fomento.

Reposición ex istentes

Informativ as 3 3,00

3,00

U17VCC303    m2  CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO RA-2                               

Cartel de señal informativa y  de orientación, fabricado en chapa de acero galvanizado y troquelada,
con fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso postes gal-
vanizados de sustentación y  cimentación para una altura de señal de 1,50 m desde la cota de firme a
la parte baja, colocada según Norma 8.1 IC. del Ministerio de Fomento.

Cartel comeplementario 7 0,80 0,40 2,24

2,24
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CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          

15.0010      Ud  Presupuesto gestión de residuos                                 

Presupuesto del estudio de gestión de residuos según anejo

1 1,00

1,00

15.0020      Ud  Presupuesto estudio seguridad y salud                           

Presupuesto del estudio de Seguridad y  salud

1 1,00

1,00

15.0030      PA  a justificar control calidad                                    

Partida Alzada a Justificar para la realización de esnayos de control de calidad a petición de la Direc-
ción de las Obras.

1 1,00

1,00
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 01.0101      m³  Excavación a cielo abierto en cualquier clase de terreno, realizada con
máquina retroexcavadora, incluso perfilado, aporte de material si fuese
necesario y  compactación,  corte de pav imento de calzada, transporte a
vertedero o lugar de empleo, canon de vertido, medido sobre perfil. (Cri-
terios constructivos según NTE-ADV-1).

7,21

SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0002 01.0103      m³  Excavación a cielo abierto en cualquier clase de terreno, realizada con
máquina retroexcavadora de ruedas neumáticas, con depósito de pro-
ductos dentro de la propia parcela, medido sobre perfil. (Criterios cons-
tructivos según NTE-ADV-1)

4,29

CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0003 01.0105      m³  Excavación en zanjas y  pozos para canalizaciones en cualquier clase
de terreno, realizada con máquina retroexcavadora, incluso apilado de
productos en los bordes o en la propia parcela para su posterior relleno,
medido sobre perfil. (Criterios constructivos según NTE-ADZ-4)

9,53

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0004 01.0110      m²  Escarificado superficial de terreno ex istente de al menos 15 cm de pro-
fundidad, mediante motoniveladora y  con parte proporcional de medios
aux iliares, y  posterior compactación con rodillos v ibartorios. Medición
de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.302.

0,68

CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0005 02.0103      m³  Relleno localizado compactado en zanja, con material procedente de la
excavación, incluso humectación, extendido y  rasanteado, terminado.

6,86

SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0006 02.0104      m³  Suelo seleccionado procedente de préstamos extendido, con medios
mecánicos, pala cargadora y  compactado con rodillo autopropulsado en
tongadas de 40 cm. de espesor máximo, hasta alcanzar una compacta-
ción media del 95%  Proctor modificado, medido sobre perfil y  p.p.de
riego.

6,95

SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0007 02.0105      m³  Base de zahorra artificial en v iales, extendida, nivelada y compactada
con rodillo autopropulsado v ibrante en tongadas de 25 cm. de espesor
máximo, consiguiendo una compactación del 95%  del Proctor modifica-
do.

20,91

VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0008 02.0107      m²  Formación de sub-rasante mediante perfilado, nivelación y  compacta-
ción, por medios mecánicos de la plataforma para asentar la senda, to-
talmente terminado.

1,49

UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0009 02.0111      Tm  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 surf 50/70 D, incluso betún, fi-
ller y  riego de imprimación, totalmente extendida y  compactada.

59,13

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0010 02.0201      m²  Pintura acrílica en base disolvente antideslizante para carril bici, color
rojo óx ido para pintado de superficies bituminosas y  hormigones. Apli-
cado sobre superficie limpia con rodillo o pistola con una dotación
720-900g/m2, según la uniformidad del pav imento.

10,41

DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0011 04.0106      m   Corte de firme aglomerado para empalme o incorporaciones, realizado
con cortadora circular autopropulsada, incluso replanteo, limpieza, medi-
das de protección y  seguridad.

2,75

DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0012 04.0201      m²  Pavimento de adoquines de granito gris, corte de sierra, de 20x10x8
cm., sentados sobre capa de mortero de cemento, de 8 cm. de espe-
sor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, regado con
agua, limpieza y  curado periódico durante 15 días, terminado.

49,50

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0013 04.0202      m²  Pavimento mixto, compuesto por adoquín tipo "Jardinería", de hormigón
vibroprensado de dimensiones 50x30x12 cm., con ocho celdillas inte-
riores para posterior relleno de tierra vegetal y  plantación de césped, co-
locado sobre cama drenante de arena nivelada, incluso recebo y rejun-
teo con tierra vegetal.

41,23

CUARENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0014 04.0401      m   Bordillo de hormigón prefabricado de 6/10x20x50 cm. tipo A1, asentado
sobre cama de hormigón HM-20/P/20/IIa de resistencia característica
20 N/mm², incluso rejuntado con mortero de cemento M-5 gris (resisten-
cia a compresión >=5 N/mm²), nivelación de caja, formación de cur-
vas, excavación necesaria y  medios aux iliares, totalmente colocado.

23,59

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0015 04.0406      m   Bordillo de hormigón prefabricado de 4/20x22x50 cm. tipo C7, asentado
sobre cama de hormigón HM-20/P/20/IIa de resistencia característica
20 N/mm², incluso rejuntado con mortero de cemento M-5 gris (resisten-
cia a compresión >=5 N/mm²), nivelación de caja, formación de cur-
vas, excavación necesaria y  medios aux iliares, totalmente colocado.

24,57

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0016 04.0407      m   Bordillo de hormigón prefabricado de 10/12x25x100 cm. tipo C6, asen-
tado sobre cama de hormigón HM-20/P/20/IIa de resistencia caracterís-
tica 20 N/mm², incluso rejuntado con mortero de cemento M-5 gris (re-
sistencia a compresión >=5 N/mm²), nivelación de caja, formación de
curvas, excavación necesaria y  medios aux iliares, totalmente coloca-
do.

23,91

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0017 05.0410      m²  Recebado superficial de capa granular con doble recebo, el primero de
penetración intermedia y  profunda con arena caliza, extendido y  com-
pactado todo ello al 100%  del Proctor normal, el segundo de acabado
superficial constituido por mezcla de arena caliza, acabado con compac-
tación sin empleo de v ibración y  humectado.

4,69

CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0018 06.0101      m   Valla rústica diagonal de 0,9 m de altura, construida de madera de pino
silvestre tratada prev io vacío en autoclave con una solución acuosa de
sal metálica compleja, formada por soportes cada 1,5 m de 12 cm de
diámetro y  1 m de altura,  un larguero de 10 cm de diámetro y  una dia-
gonal de 10 cm de diámetro, según detalle figurado en planos, incluso
cimiento de hormigón HM-20 totalmente puesto en obra.

34,91

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0019 06.0102      m   Valla rústica de madera y  cuerda, compuesta por postes  de Ø12cm y
longitud de 2,50 m, sobresaliendo 1,2 m de altura, separados 2,5 m, de
madera de pino silvestre tratada prev io vacío en autoclave con una so-
lución acuosa de sal metálica compleja, unidos entre si por cuerda o
maroma biodegradable, e hincados directamente en el terreno natural,
según detalle en planos.

23,67

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0020 06.0103      m²  Pasarela peatonal de madera sin barandilla, según detalles de proyecto
y según Eurocódigo 5, de 2,5 m de ancho, formada por pilares hinca-
dos, v igas y  tablazón de piso, de madera aserrada de pino silvestre
C18 cepillada, con los bordes redondeados, clase de uso 4, tratada en
autoclave para intemperie (Clase de Serv icio 3) mediante sales hidroso-
lubles ACQ (sales de amonio cuaternarias), según UNE EN 335-1,
pintura de acabado lasur a poro abierto, con tornillería de acero inox ida-
ble AISI 316 y  angulares de acero inox idable AISI 304, incluso instala-
ción completa y  transporte y  parte proporcional de las terminaciones del
último módulo.

199,04

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

0021 06.0107      m²  Solado de madera, formado por rastreles de madera aserrada de pico
C18 fijados a solera con tacos, según detalles de proyecto, s/Eurocódi-
go 5. Tratamiento para intemperie (Clase de Serv icio 3) mediante sales
hidrosolubles ACQ (sales de amonio cuaternarias) en autoclave, según
UNE EN 335-1, pintura de acabado lasur a poro abierto, con tornillería
de acero inox idable AISI 316, incluso instalación completa y  transporte
y parte proporcional de las terminaciones del último módulo.

97,74

NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0022 06.0111      m   Barandilla rústica de 1m de altura, delimitadora de zonas de tránsito pea-
tonal construida de madera de pino silvestre tratada prev io vacío en au-
toclave con una solución acuosa de sal metálica compleja, formada por
postes cada 1,30 m de 12 cm de diámetro y  1 m de altura,  rollioz hori-
zontal superor de 12 cm de diámetro y  dos rollizos horizontales de 10
cm de diámetro, según detalle figurado en planos, incluso cimiento de
hormigón HM-20 totalmente puesto en obra.

39,24

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0023 06.0130      m   Hito delimitador de madera de 0,9 m de altura, construida de madera de
pino silvestre tratada prev io vacío en autoclave con una solución acuo-
sa de sal metálica compleja, formada por soportes de 9 cm x 9 cm de
sección y  0,9 m de altura,  anclado al pav imento mediante herraje de
sujeción y  tornillos, según detalle figurado en planos y  las instrucciones
del fabricante totalmente puesto en obra.

23,30

VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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0024 07.0107      m   Caño de recogida de pluv iales enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux ilia-
res y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

39,44

TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0025 07.0118      m   Cuneta revestida triangular, tipo2, de hormigón HM-20, de las dimensio-
nes indicadas en los planos, incluso excavación, nivelación, prepara-
ción del lecho de asiento y  relleno del trasdós, totalmente terminada.

23,22

VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0026 07.0121      Ud  Boquilla para caño de 315 mm cm de diámetro, de la forma y dimensio-
nes indicadas en los planos, totalmente terminada, incluso excavación,
materiales y  relleno.

206,01

DOSCIENTOS SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

0027 08.0102      ud  Suministro y  plantación de Barrón (Ammophila arenaria subsp. austra-
lis), con una densidad de 9 ud/m², transportado desde el v ivero oficial
de plantas dunares de Somo (Cantabria) en contenedor de 14 cm. de
diámetro, incluso apertura de hoyo de las dimensiones adecuadas al ce-
pellón, plantación y  retacado. El citado v ivero suministra la planta de
forma gratuita.

0,71

CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0028 08.0103      ud  Ligsutrum vulgare de 1 sav ia, suministrado en contenedor forestal y
plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,20 m, incluso apertura del mismo a
mano y formación de alcorque. Plantación en zonas degradadas a reve-
getar, con una densidad de

67,38

SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0029 08.0103B     ud  Ligustrum vulgare (Aligustre) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, su-
ministrado en cepellón y  plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, in-
cluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje,
formación de alcorque y primer riego.

83,79

OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0030 08.0104      ud  Arbutus unedo (madroño) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, sumi-
nistrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego.

52,60

CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0031 08.0104B     ud  Arbutus unedo (Madroño) de 1 sav ia, suministrado en contenedor fores-
tal y  plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,20 m, incluso apertura del mis-
mo a mano y formación de alcorque. Plantación en zonas degradadas a
revegetar, con una densidad de

3,28

TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0032 08.0105      ud  Plantación de Laurus nobilis (Laurel común), de 1 sav ia, suministrado
en contenedor forestal y  plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,20 m, in-
cluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque. Plantación
en zonas degradadas a revegetar, con una densidad de

42,77

CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0033 08.0105B     ud  Laurus nobilis (Laurel común) de 1,75 a 2 m de altura, suministrado en
contenedor y  plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m, incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcor-
que y primer riego.

83,01

OCHENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

0034 08.0113      ud  Talado de Eucaliptos (Eucaliptus globulus) de diámetro 30/70 cm., troce-
ado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso carga y  transporte
a vertedero o lugar de empleo de ramas y el resto de los productos re-
sultantes.

40,34

CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0035 08.0117      ud  Tratamiento de tocón de árbol de diámetro 30/70 cm. para ev itar revbro-
te , sin inckluir la tala. Instrucciones según dirección ambiental.

5,81

CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0036 08.0120      m²  Restauración morfológica de la zona ambientalmente deteriorada por el
uso antrópico, mediante el extendido de arena de la zoan, incluida la re-
tirada de escombros y  materiales antrópicos, de modo que la superficie
resultante quede apta la la platanción del barrón (o para que se pueda
producir la colonización natural de especies de duna). Se incluye apoyo
de peones ordinarios en las zonas de baja accesibilidad.

3,32

TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0037 08.0121      m²  Desbroce y  limpieza de terreno por medios mecánicos, incluso parte
proporcional de carga y  transporte  a vertedero.

2,07

DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0038 08.0130      Ud  Siega y desbroce manual de las áreas de estancia, y  liempieza general
de las obras para la entrega final. Incluso tte de producto sobrantes a
vertedero.

4.026,99

CUATRO MIL VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0039 08.0201      PA  Identificación y  señalización de las especies invasoras presentes en la
zona, prev ia al inicio de las obras.

600,00

SEISCIENTOS EUROS

0040 08.0202      PA  Eliminación de las especies invasoras prev iamente identificadas, según
los métodos adecuados a la especie señalada y de acuerdo a lo esta-
blecido con la Dirección de obra.

1.500,00

MIL QUINIENTOS EUROS

0041 08.0203      PA  Partida alzada de abono íntegro para la identificación, localización (por
personal cualificado) y  jalonamiento (si se prevén obras cercanas) de
especies de flora protegidas, en el ámbito de la actuación.

1.250,00

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
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0042 09.0101      m   Trav iesa ecológica de 12x22x120 cm., protegida mediante tratamiento
en autoclave de riesgo 4, asentada sobre cama de hormigón
HM-20/P/20/IIa de resistencia característica 20 N/mm², incluso nivela-
ción de caja y  medios aux iliares, totalmente colocado.

27,98

VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0043 10.0201      M   Excavación en zanjas con medios mecánicos en cualquier clase de te-
rreno para instalación de canalización de alumbrado, a la profundidad y
con la sección de zanja indicada en los planos de proyecto para cada
punto de la traza, incluso trabajos manuales, agotamientos y  entibación
si fuesen necesarios, extracción de tierras a los bordes, perfilado de fon-
dos y  laterales, y  posterior relleno realizado según establece el Pliego
de Condiciones, con transporte a vertedero de los sobrantes no emplea-
dos en el relleno.

3,55

TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0044 10.0211      M   Canalización electrica mixta para alumbrado y/o comunicaciones, cons-
truida con 2  tubos de PVC corrugado de diámetro 110 mm. tipo K(CE),
reforzado con hormigón HM-20, conforme al detalle figurado en planos,
incluso cable guía galvanizado de diámetro 2 mm.

16,13

DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0045 10.0215      Ud  Arqueta de registro para canalización de alumbrado, de 40x40 cm., fa-
bricada con ladrillo macizo, cargada y fratasada interiormente, con mar-
co y  tapa de fundición de calidad NORINCO, PAM o similar, comple-
tamente terminada según detalle figurado en los planos.

122,77

CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0046 10.0216      Ud  Arqueta de registro para canalización de alumbrado, de 60 x  60 cm., fá-
bricada con ladrillo macizo, cargada y fratasada interiormente, con mar-
co y  tapa de fundición de calidad NORINCO, PAM, completamente
terminada.

218,46

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0047 10.0221      M   Canalización electrica para baja tensión, construida con 2  tubos de
PVC corrugado de diámetro 160 mm. tipo K(CE), reforzado con hormi-
gón HM-20, conforme al detalle figurado en planos, incluso cable guía
galvanizado de diámetro 2 mm.

20,00

VEINTE EUROS

0048 10.0225      Ud  Arqueta de registro para canalización de red eléctrica de baja tension, de
60 x 60 cm., fábricada con ladrillo macizo, cargada y fratasada interior-
mente, con marco y  tapa de fundición según especificaciones de E-Re-
des, completamente terminada.

229,56

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0049 11.01.01     ud  Papelera rústica con tapa, capacidad 40l, abatible, de madera de pino
nórdico tratada en autoclave nivel IV con sales CCB, anclada en el
suelo sobre dado de hormigón, mediante tornillería, incluso p.p. de mate-
rial y  medios aux iliares, totalmente colocada.

375,47

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0050 11.0109      Ud  Fuente para agua potable, similar o equivalente al moodelo Atlas de
Fundiciones Dúctiles Benito, cuerpo cuadrado de hierro y  pletina fija-
ción-grifo pulsador de acero niquelado. Reja suminedo de fundición dúctil
y  marco de hierro. acabado zincado con una capa de imprimación y
dos de ox irón negro forja., incluso placa y  resto de elementos de ancla-
je y  medios aux iliares, totalmente instalada y  funcionando.

482,38

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0051 11.0111      ud  Aparcabicis de tubo de acero galvanziado, de 6 plazas para anclar la bi-
cileta, según planos, similar o equivalente al modelo Arvelo de Fundi-
ciones Benito. Acabado de acero galvanización en caliente a 450ºC,
una capa de imprimación anticorrosiva y  otra de terminación con pintu-
ra. Fijado directamente al hormigón, incluyendo la construcción de dos
daos de homrigón HM-20 de 60x60x60 cm para anclar los pernos. In-
cluso instalación completa y  elementos de fijación.

310,65

TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0052 11.0121      m²  Muro de mampostería ex istente. Restauración y  limpieza hasta 1 m de
espesor, consistente en la eliminación de las especies vegetales adheri-
das al mismo, recolocación de piedras sueltas y  aportación de piedras
y mortero de agarre donde sea necesario y  sin que éste se aprecie des-
de el exterior. Tanto el tipo de piedra como la colocación, será similar al
ex istente. Incluye la fomración de albardilla, donde ésta esté deteriora-
da.

85,16

OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0053 11.0122      m²  Muro de mampostería nuevo hasta 1 m de espesor, consistente en la
creación de un muro de mampoestría similar al ex istente en el aparca-
miento, con albardilla y  cimiento de hormigón. Tanto el tipo de piedra co-
mo la colocación, será similar al ex istente en la zona S-11.

226,69

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0054 11.0155      ud  Mesa de madera rústica de picnic para 6 personas con dos bancos, for-
mada por tablones de madera de pino, de 225 cm de largo y  7 cm de
canto, rollizos de madera de Ø12cm, con dos bancos de la misma lon-
gitud y  7 cm de canto., y  rollix ¡zos de madera de Ø12 cm. La madera
tratada en autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e
insectos, con un pie de acero corten y  otro de la misma madera (según
detalle en planos). Tornillería de acero galvanizado. Cimentada sobre
dados de hormigón HM-20.

658,96

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0055 11.0160      ud  Cubrecontenedor doble con techo y puertas, según planos, formada por
tablones y  rollizos de madera de pino tratada en autoclave vacío-presión
clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos, con un pie de acero cor-
ten y  otro de la misma madera (según detalle en planos). Tornillería de
acero galvanizado. Cimentad0 sobre dados de hormigón HM-20.

1.663,47

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0056 11.0165      ud  Barrera manual de madera, con cierre metálico, para cierre de paso a
vehículos no autorizados, construida con rollizos de madera de Ø12cm
y otros elementos accesorios. La madera tratada en autoclave va-
cío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos, con un pie de
acero corten y  otro de la misma madera (según detalle en planos). Tor-
nillería de acero galvanizado. Cimentada sobre dados de hormigón
HM-20.

706,24

SETECIENTOS SEIS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0057 12.0102      m³  Demolición de losas y  muros de hormigón armado, con retro-pala y
martillo picador, incluso carga y  transporte de productos a Central de
Tratamiento de Residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, me-
didas de protección y  seguridad. (Distancia estimada 30 Km.)

60,39

SESENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0058 12.0103      m²  Demolición y  levantado de firmes de calzada de cualquier tipología, in-
cluso, capa base,  subbase y jardineras perimetrales, con p.p.de em-
pleo de medios mecánicos, limpieza, incluso carga y  transporte de pro-
ductos a Central de Tratamiento de Residuos o vertedero autorizado, ca-
non de vertido, medidas de protección y  seguridad. (Distancia estimada
30 Km.)

5,45

CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0059 12.0105      m³  Demolición total de volumen de fosa séptica, u otros elemntos enterra-
dos, ejecutado de forma integral, con medios mecánicos, sin considerar
apeos ni desmontajes parciales, con p.p.de limpieza, trasiegos, incluso
carga y  transporte de productos a Central de Tratamiento de Residuos o
vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y  seguri-
dad.

11,89

ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0060 12.0110      m²  Descompactación de suelos deteriorados por el paso de vehículos, con
tractor o motoazada, de modo que el terreno resultante que adpto para la
plantación de especies autóctonas. todas las operaciones incluidas.

1,07

UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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0061 12.0201      ud  Retirada de elementos deteriorados y  obsoletos presentes en el ámbito
de la actuación. Entre ellos:
-       Tramos de pasarela deteriorados
-       Mesas y  bancos de madera deteriorados
-       Vallas y  barandillas de madera
-       Postes de madera y  elementos de cierre
-       Elementos de señalización vertical
-       Cartelería informativa
-       Barreras de hormigón
-       Postes metálicos y  chapas
-       Cuadros eléctricos deteriorados
-       Papeleras deterioradas
Y todos aquellos elementos de madera, mobiliario urbano y señalización
que deba ser retirados a juicio de la Dirección de las Obras. Además de
las zonas indicadas en planos, se realizará, de forma conjunta entre em-
presa constructora y  Dirección de las Obras, un repaso por la zona de
actuación, localizando elementos que puedan estar ocultos entre la ve-
getación, y  se retirarán. También, en los tramos de pasarelas ex istentes
que sea necesario reponer un tramo, esta unidad incluye el serrado y la
retirada de los elementos deterioreados.  Incluye, además de las opera-
ciones de desmontaje y  retirada, la carga y  el transporte a gestor autori-
zado, así como la adecuación del espacio liberado.

12.389,31

DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0062 15.0010      Ud  Presupuesto del estudio de gestión de residuos según anejo 33.490,95

TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0063 15.0020      Ud  Presupuesto del estudio de Seguridad y  salud 15.415,25

QUINCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0064 15.0030      PA  Partida Alzada a Justificar para la realización de esnayos de control de
calidad a petición de la Dirección de las Obras.

7.600,00

SIETE MIL SEISCIENTOS EUROS

0065 18.0108      ud  Panel informativo realizado con postes de madera de iroko de 70 x  120
cm. de sección y  panel de 1400 x 900 x 13 mm. de resinas termoendu-
recibles y  fibras de madera grabado en bajor-relieve; de las dimensio-
nes y  características indicadas en los planos, incluyendo excavación,
cimientos de hormigón HM-20, completamente terminado.

1.505,00

MIL QUINIENTOS CINCO EUROS

0066 18.0109      ud  Panel informativo realizado con postes de madera de iroko de 70 x  120
mm. de sección y  panel de 650 x 1300 x 13 mm. de resinas termoen-
durecibles y  fibras de madera grabado en bajor-relieve; de las dimensio-
nes y  características indicadas en los planos, incluyendo excavación,
cimientos de hormigón HM-20, completamente terminado.

1.308,10

MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0067 18.0200      ud  Estudio, diseño y redacción de informe para la elaboración de hasta 10
paneles informativos, para la puesta en valor del sistema dunar de Xa-
gó, las indicaciones de prteciión dle medio, divulgación de las activ ida-
des de la demarcación de Costas, promoción de activ idades ecosoteni-
bles, etc. Contendio a aprobar por la Direción de las Obras.

1.590,00

MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS
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0068 22.0103      ud  Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm. de diámetro inte-
rior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, in-
cluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.

238,44

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0069 22.0105      ud  Arqueta para alojamiento de llave de corte para fuente, ducha y/o lava-
piés de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de fundición, termina-
da y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relle-
no perimetral posterior.

83,79

OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0070 23.0101      ud  Colocación de hito de deslinde, modelo normalizado por el ministerio, ti-
po placa metálica, con placa de acero inox idable de Dominio Público
Maritimo-Terrestre, con unión empotrada en el suelo, incluso retirada del
hito al que se sustituye (si lo hubiere).

110,03

CIENTO DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS

0071 23.0111      ud  Colocación de hito de deslinde, modelo normalizado por el ministerio ti-
po 1, tronco de cono de homigón para zonas sin urbanizar de 40 cm de
alto,, con placa de bronce de Dominio Público Maritimo-Terrestre, con
unión empotrada en el suelo, incluso retirada del hito al que se sustituye
(si lo hubiere).

202,04

DOSCIENTOS DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0072 E0315        M3  Relleno seleccionado de zanjas con productos procedentes de présta-
mos, incluso, extensión en tongadas, riego y  compactación hasta alcan-
zar una densidad del 100%  del ensayo Proctor Modificado, totalmente
terminado.

10,56

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0073 E0345        M3  Relleno de zanjas con arena de playa, para canalizaciones de agua y
saneamiento, tanto como asiento (puede ser grava fina en asiento de sa-
neamiento) como de protección de tubos en su parte superior, vertido en
zanja con maquina y  posterior extendido manual, tal  y  como se indican
en detalles de planos.

12,43

DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0074 E0359        M   Excavación en zanjas con medios mecánicos en cualquier clase de te-
rreno para instalación de tubería de abastecimiento de agua, de diámetro
inferior o igual a 200 mm., a la profundidad y con la sección de zanja in-
dicada en los planos de proyecto para cada punto de la traza, incluso
agotamientos y  entibación si fuesen necesarios, extracción de tierras a
los bordes, perfilado de fondos y  laterales, y  posterior relleno realizado
según establece el Pliego de Condiciones, con transporte a vertedero
de los sobrantes no empleados en el relleno.

7,45

SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0075 E0680        M   Tubería de polietileno alta densidad PE-100, de 63-75-90 mm de diáme-
tro nominal, PN-16 atms., incluso montaje prov isional de by-pass con
acometidas y  conexiones, p/p de uniones y  piezas especiales, incluso
anclajes de hormigón armado, colocada en obra y  probada.

9,42

NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0076 E0799  Ud  Conexión con la red de abastecimiento ex istente hasta diámetros de
200 mm. confome al detalle que figura en los planos, incluso piecería de
unión, completamente terminado.

422,62

CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0077 U17VAA010  u   Señal circular vertical de diámetro 60 cm fabricada en chapa de acero
galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con retrorreflectancia de
clase RA1 mediante estampación. Incluso poste galvanizado de susten-
tación y  cimentación para una altura de señal de 1,50 m desde la cota
de firme a la parte baja, colocada. Señal válida para uso en carreteras
convencionales sin arcén o con arcén <1,50 m de anchura según Nor-
ma 8.1 IC. del Ministerio de Fomento.

116,76

CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0078 U17VAC010  u   Señal cuadrada vertical de 60 cm de lado fabricada en chapa de acero
galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con retrorreflectancia de
clase RA1 mediante estampación. Incluso poste galvanizado de susten-
tación y  cimentación para una altura de señal de 1,50 m desde la cota
de firme a la parte baja, colocada. Señal válida para uso en carreteras
convencionales sin arcén o con arcén <1,50 m de anchura según Nor-
ma 8.1 IC. del Ministerio de Fomento.

120,56

CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0079 U17VAT010  u   Señal triangular vertical de 70 cm de lado fabricada en chapa de acero
galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con retrorreflectancia de
clase RA1 mediante estampación. Incluso poste galvanizado de susten-
tación y  cimentación para una altura de señal de 2,20 m desde la cota
de firme a la parte baja, colocada. Señal válida para uso en zonas resi-
denciales con velocidad de tráfico reducida según Norma 8.1 IC. del
Ministerio de Fomento.

121,48

CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0080 U17VCC303  m2  Cartel de señal informativa y  de orientación, fabricado en chapa de ace-
ro galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con retrorreflectancia
de clase RA2 mediante estampación. Incluso postes galvanizados de
sustentación y  cimentación para una altura de señal de 1,50 m desde la
cota de firme a la parte baja, colocada según Norma 8.1 IC. del Minis-
terio de Fomento.

353,19

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Demarcación de Costas en Asturias
El Director del Proyecto 

Fdo.: Miguel Ángel Reyes Merlo
ICCP
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Llanera,   junio de 2022
TPF GETINSA EUROESTUDIOS 
Los autores del proyecto       

Fdo.: Pablo Eguiluz Quevedo
ICCP

Fdo.: Isabel Lema Espasandin
Arquitecta

mareyes
Nuevo sello
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
                                                                

                                                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0001 01.0101      m³  Excavación a cielo abierto en cualquier clase de terreno, realizada con
máquina retroexcavadora, incluso perfilado, aporte de material si fuese
necesario y  compactación,  corte de pav imento de calzada, transporte a
vertedero o lugar de empleo, canon de vertido, medido sobre perfil. (Cri-
terios constructivos según NTE-ADV-1).

Maquinaria.................................................... 6,47

Suma la partida............................................. 6,80

Costes indirectos.................. 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,21

0002 01.0103      m³  Excavación a cielo abierto en cualquier clase de terreno, realizada con
máquina retroexcavadora de ruedas neumáticas, con depósito de pro-
ductos dentro de la propia parcela, medido sobre perfil. (Criterios cons-
tructivos según NTE-ADV-1)

Maquinaria.................................................... 4,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,29

0003 01.0105      m³  Excavación en zanjas y  pozos para canalizaciones en cualquier clase
de terreno, realizada con máquina retroexcavadora, incluso apilado de
productos en los bordes o en la propia parcela para su posterior relleno,
medido sobre perfil. (Criterios constructivos según NTE-ADZ-4)

Maquinaria.................................................... 8,73

Suma la partida............................................. 8,99

Costes indirectos.................. 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,53

0004 01.0110      m²  Escarificado superficial de terreno ex istente de al menos 15 cm de pro-
fundidad, mediante motoniveladora y  con parte proporcional de medios
aux iliares, y  posterior compactación con rodillos v ibartorios. Medición
de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.302.

Mano de obra................................................ 0,19

Maquinaria.................................................... 0,42

Suma la partida............................................. 0,64

Costes indirectos.................. 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,68

0005 02.0103      m³  Relleno localizado compactado en zanja, con material procedente de la
excavación, incluso humectación, extendido y  rasanteado, terminado.

Mano de obra................................................ 1,65

Maquinaria.................................................... 4,82

Suma la partida............................................. 6,47

Costes indirectos.................. 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,86
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
                                                                

                                                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0006 02.0104      m³  Suelo seleccionado procedente de préstamos extendido, con medios
mecánicos, pala cargadora y  compactado con rodillo autopropulsado en
tongadas de 40 cm. de espesor máximo, hasta alcanzar una compacta-
ción media del 95%  Proctor modificado, medido sobre perfil y  p.p.de
riego.

Mano de obra................................................ 0,66

Maquinaria.................................................... 2,70

Materiales..................................................... 3,01

Varios.......................................................... 0,19

Suma la partida............................................. 6,56

Costes indirectos.................. 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,95

0007 02.0105      m³  Base de zahorra artificial en v iales, extendida, nivelada y compactada
con rodillo autopropulsado v ibrante en tongadas de 25 cm. de espesor
máximo, consiguiendo una compactación del 95%  del Proctor modifica-
do.

Mano de obra................................................ 0,41

Maquinaria.................................................... 3,10

Materiales..................................................... 15,64

Varios.......................................................... 0,58

Suma la partida............................................. 19,73

Costes indirectos.................. 6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,91

0008 02.0107      m²  Formación de sub-rasante mediante perfilado, nivelación y  compacta-
ción, por medios mecánicos de la plataforma para asentar la senda, to-
talmente terminado.

Mano de obra................................................ 0,50

Maquinaria.................................................... 0,91

Suma la partida............................................. 1,41

Costes indirectos.................. 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,49

0009 02.0111      Tm  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 surf 50/70 D, incluso betún, fi-
ller y  riego de imprimación, totalmente extendida y  compactada.

Mano de obra................................................ 5,56

Maquinaria.................................................... 11,58

Materiales..................................................... 37,01

Varios.......................................................... 1,63

Suma la partida............................................. 55,78

Costes indirectos.................. 6,00% 3,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 59,13
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
                                                                

                                                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0010 02.0201      m²  Pintura acrílica en base disolvente antideslizante para carril bici, color
rojo óx ido para pintado de superficies bituminosas y  hormigones. Apli-
cado sobre superficie limpia con rodillo o pistola con una dotación
720-900g/m2, según la uniformidad del pav imento.

Mano de obra................................................ 5,95

Materiales..................................................... 3,58

Varios.......................................................... 0,29

Suma la partida............................................. 9,82

Costes indirectos.................. 6,00% 0,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,41

0011 04.0106      m   Corte de firme aglomerado para empalme o incorporaciones, realizado
con cortadora circular autopropulsada, incluso replanteo, limpieza, medi-
das de protección y  seguridad.

Mano de obra................................................ 2,25

Maquinaria.................................................... 0,26

Suma la partida............................................. 2,59

Costes indirectos.................. 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,75

0012 04.0201      m²  Pavimento de adoquines de granito gris, corte de sierra, de 20x10x8
cm., sentados sobre capa de mortero de cemento, de 8 cm. de espe-
sor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, regado con
agua, limpieza y  curado periódico durante 15 días, terminado.

Mano de obra................................................ 19,59

Maquinaria.................................................... 0,10

Materiales..................................................... 27,00

Varios.......................................................... 0,00

Suma la partida............................................. 46,70

Costes indirectos.................. 6,00% 2,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 49,50

0013 04.0202      m²  Pavimento mixto, compuesto por adoquín tipo "Jardinería", de hormigón
vibroprensado de dimensiones 50x30x12 cm., con ocho celdillas inte-
riores para posterior relleno de tierra vegetal y  plantación de césped, co-
locado sobre cama drenante de arena nivelada, incluso recebo y rejun-
teo con tierra vegetal.

Mano de obra................................................ 25,76

Materiales..................................................... 12,01

Varios.......................................................... 1,13

Suma la partida............................................. 38,90

Costes indirectos.................. 6,00% 2,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 41,23
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0014 04.0401      m   Bordillo de hormigón prefabricado de 6/10x20x50 cm. tipo A1, asentado
sobre cama de hormigón HM-20/P/20/IIa de resistencia característica
20 N/mm², incluso rejuntado con mortero de cemento M-5 gris (resisten-
cia a compresión >=5 N/mm²), nivelación de caja, formación de cur-
vas, excavación necesaria y  medios aux iliares, totalmente colocado.

Mano de obra................................................ 8,63

Maquinaria.................................................... 7,20

Materiales..................................................... 5,77

Varios.......................................................... 0,65

Suma la partida............................................. 22,25

Costes indirectos.................. 6,00% 1,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,59

0015 04.0406      m   Bordillo de hormigón prefabricado de 4/20x22x50 cm. tipo C7, asentado
sobre cama de hormigón HM-20/P/20/IIa de resistencia característica
20 N/mm², incluso rejuntado con mortero de cemento M-5 gris (resisten-
cia a compresión >=5 N/mm²), nivelación de caja, formación de cur-
vas, excavación necesaria y  medios aux iliares, totalmente colocado.

Mano de obra................................................ 8,63

Maquinaria.................................................... 7,20

Materiales..................................................... 6,67

Varios.......................................................... 0,68

Suma la partida............................................. 23,18

Costes indirectos.................. 6,00% 1,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,57

0016 04.0407      m   Bordillo de hormigón prefabricado de 10/12x25x100 cm. tipo C6, asen-
tado sobre cama de hormigón HM-20/P/20/IIa de resistencia caracterís-
tica 20 N/mm², incluso rejuntado con mortero de cemento M-5 gris (re-
sistencia a compresión >=5 N/mm²), nivelación de caja, formación de
curvas, excavación necesaria y  medios aux iliares, totalmente coloca-
do.

Mano de obra................................................ 8,63

Maquinaria.................................................... 7,20

Materiales..................................................... 6,07

Varios.......................................................... 0,66

Suma la partida............................................. 22,56

Costes indirectos.................. 6,00% 1,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,91

0017 05.0410      m²  Recebado superficial de capa granular con doble recebo, el primero de
penetración intermedia y  profunda con arena caliza, extendido y  com-
pactado todo ello al 100%  del Proctor normal, el segundo de acabado
superficial constituido por mezcla de arena caliza, acabado con compac-
tación sin empleo de v ibración y  humectado.

Mano de obra................................................ 1,51

Maquinaria.................................................... 0,94

Materiales..................................................... 1,83

Varios.......................................................... 0,13

Suma la partida............................................. 4,42

Costes indirectos.................. 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,69
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0018 06.0101      m   Valla rústica diagonal de 0,9 m de altura, construida de madera de pino
silvestre tratada prev io vacío en autoclave con una solución acuosa de
sal metálica compleja, formada por soportes cada 1,5 m de 12 cm de
diámetro y  1 m de altura,  un larguero de 10 cm de diámetro y  una dia-
gonal de 10 cm de diámetro, según detalle figurado en planos, incluso
cimiento de hormigón HM-20 totalmente puesto en obra.

Mano de obra................................................ 7,60

Maquinaria.................................................... 2,17

Materiales..................................................... 22,15

Varios.......................................................... 1,01

Suma la partida............................................. 32,93

Costes indirectos.................. 6,00% 1,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 34,91

0019 06.0102      m   Valla rústica de madera y  cuerda, compuesta por postes  de Ø12cm y
longitud de 2,50 m, sobresaliendo 1,2 m de altura, separados 2,5 m, de
madera de pino silvestre tratada prev io vacío en autoclave con una so-
lución acuosa de sal metálica compleja, unidos entre si por cuerda o
maroma biodegradable, e hincados directamente en el terreno natural,
según detalle en planos.

Mano de obra................................................ 6,08

Maquinaria.................................................... 1,71

Materiales..................................................... 13,47

Varios.......................................................... 1,07

Suma la partida............................................. 22,33

Costes indirectos.................. 6,00% 1,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,67

0020 06.0103      m²  Pasarela peatonal de madera sin barandilla, según detalles de proyecto
y según Eurocódigo 5, de 2,5 m de ancho, formada por pilares hinca-
dos, v igas y  tablazón de piso, de madera aserrada de pino silvestre
C18 cepillada, con los bordes redondeados, clase de uso 4, tratada en
autoclave para intemperie (Clase de Serv icio 3) mediante sales hidroso-
lubles ACQ (sales de amonio cuaternarias), según UNE EN 335-1,
pintura de acabado lasur a poro abierto, con tornillería de acero inox ida-
ble AISI 316 y  angulares de acero inox idable AISI 304, incluso instala-
ción completa y  transporte y  parte proporcional de las terminaciones del
último módulo.

Mano de obra................................................ 38,68

Materiales..................................................... 143,62

Varios.......................................................... 5,47

Suma la partida............................................. 187,77

Costes indirectos.................. 6,00% 11,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 199,04
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0021 06.0107      m²  Solado de madera, formado por rastreles de madera aserrada de pico
C18 fijados a solera con tacos, según detalles de proyecto, s/Eurocódi-
go 5. Tratamiento para intemperie (Clase de Serv icio 3) mediante sales
hidrosolubles ACQ (sales de amonio cuaternarias) en autoclave, según
UNE EN 335-1, pintura de acabado lasur a poro abierto, con tornillería
de acero inox idable AISI 316, incluso instalación completa y  transporte
y parte proporcional de las terminaciones del último módulo.

Mano de obra................................................ 29,78

Materiales..................................................... 59,74

Varios.......................................................... 2,69

Suma la partida............................................. 92,21

Costes indirectos.................. 6,00% 5,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 97,74

0022 06.0111      m   Barandilla rústica de 1m de altura, delimitadora de zonas de tránsito pea-
tonal construida de madera de pino silvestre tratada prev io vacío en au-
toclave con una solución acuosa de sal metálica compleja, formada por
postes cada 1,30 m de 12 cm de diámetro y  1 m de altura,  rollioz hori-
zontal superor de 12 cm de diámetro y  dos rollizos horizontales de 10
cm de diámetro, según detalle figurado en planos, incluso cimiento de
hormigón HM-20 totalmente puesto en obra.

Mano de obra................................................ 7,60

Maquinaria.................................................... 2,17

Materiales..................................................... 25,40

Varios.......................................................... 1,85

Suma la partida............................................. 37,02

Costes indirectos.................. 6,00% 2,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,24

0023 06.0130      m   Hito delimitador de madera de 0,9 m de altura, construida de madera de
pino silvestre tratada prev io vacío en autoclave con una solución acuo-
sa de sal metálica compleja, formada por soportes de 9 cm x 9 cm de
sección y  0,9 m de altura,  anclado al pav imento mediante herraje de
sujeción y  tornillos, según detalle figurado en planos y  las instrucciones
del fabricante totalmente puesto en obra.

Mano de obra................................................ 4,21

Maquinaria.................................................... 0,38

Materiales..................................................... 16,75

Varios.......................................................... 0,64

Suma la partida............................................. 21,98

Costes indirectos.................. 6,00% 1,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,30

Página 6



CUADRO DE PRECIOS Nº2
                                                                

                                                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0024 07.0107      m   Caño de recogida de pluv iales enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux ilia-
res y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra................................................ 9,85

Materiales..................................................... 27,36

Varios.......................................................... 0,00

Suma la partida............................................. 37,21

Costes indirectos.................. 6,00% 2,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,44

0025 07.0118      m   Cuneta revestida triangular, tipo2, de hormigón HM-20, de las dimensio-
nes indicadas en los planos, incluso excavación, nivelación, prepara-
ción del lecho de asiento y  relleno del trasdós, totalmente terminada.

Mano de obra................................................ 8,39

Maquinaria.................................................... 4,63

Materiales..................................................... 8,08

Varios.......................................................... 0,81

Suma la partida............................................. 21,91

Costes indirectos.................. 6,00% 1,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,22

0026 07.0121      Ud  Boquilla para caño de 315 mm cm de diámetro, de la forma y dimensio-
nes indicadas en los planos, totalmente terminada, incluso excavación,
materiales y  relleno.

Mano de obra................................................ 118,08

Maquinaria.................................................... 10,95

Materiales..................................................... 60,43

Varios.......................................................... 4,88

Suma la partida............................................. 194,35

Costes indirectos.................. 6,00% 11,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 206,01

0027 08.0102      ud  Suministro y  plantación de Barrón (Ammophila arenaria subsp. austra-
lis), con una densidad de 9 ud/m², transportado desde el v ivero oficial
de plantas dunares de Somo (Cantabria) en contenedor de 14 cm. de
diámetro, incluso apertura de hoyo de las dimensiones adecuadas al ce-
pellón, plantación y  retacado. El citado v ivero suministra la planta de
forma gratuita.

Mano de obra................................................ 0,58

Materiales..................................................... 0,07

Varios.......................................................... 0,02

Suma la partida............................................. 0,67

Costes indirectos.................. 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,71
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0028 08.0103      ud  Ligsutrum vulgare de 1 sav ia, suministrado en contenedor forestal y
plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,20 m, incluso apertura del mismo a
mano y formación de alcorque. Plantación en zonas degradadas a reve-
getar, con una densidad de

Mano de obra................................................ 13,42

Maquinaria.................................................... 2,25

Materiales..................................................... 47,90

Varios.......................................................... 0,00

Suma la partida............................................. 63,57

Costes indirectos.................. 6,00% 3,81

TOTAL PARTIDA.......................................... 67,38

0029 08.0103B     ud  Ligustrum vulgare (Aligustre) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, su-
ministrado en cepellón y  plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, in-
cluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje,
formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra................................................ 19,70

Maquinaria.................................................... 2,25

Materiales..................................................... 57,10

Varios.......................................................... 0,00

Suma la partida............................................. 79,05

Costes indirectos.................. 6,00% 4,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 83,79

0030 08.0104      ud  Arbutus unedo (madroño) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, sumi-
nistrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego.

Mano de obra................................................ 11,57

Maquinaria.................................................... 2,25

Materiales..................................................... 35,80

Varios.......................................................... 0,00

Suma la partida............................................. 49,62

Costes indirectos.................. 6,00% 2,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 52,60

0031 08.0104B     ud  Arbutus unedo (Madroño) de 1 sav ia, suministrado en contenedor fores-
tal y  plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,20 m, incluso apertura del mis-
mo a mano y formación de alcorque. Plantación en zonas degradadas a
revegetar, con una densidad de

Mano de obra................................................ 1,58

Materiales..................................................... 1,51

Varios.......................................................... 0,00

Suma la partida............................................. 3,09

Costes indirectos.................. 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,28
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0032 08.0105      ud  Plantación de Laurus nobilis (Laurel común), de 1 sav ia, suministrado
en contenedor forestal y  plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,20 m, in-
cluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque. Plantación
en zonas degradadas a revegetar, con una densidad de

Mano de obra................................................ 31,38

Materiales..................................................... 7,79

Varios.......................................................... 1,18

Suma la partida............................................. 40,35

Costes indirectos.................. 6,00% 2,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 42,77

0033 08.0105B     ud  Laurus nobilis (Laurel común) de 1,75 a 2 m de altura, suministrado en
contenedor y  plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m, incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcor-
que y primer riego.

Mano de obra................................................ 19,70

Maquinaria.................................................... 2,25

Materiales..................................................... 56,36

Varios.......................................................... 0,00

Suma la partida............................................. 78,31

Costes indirectos.................. 6,00% 4,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 83,01

0034 08.0113      ud  Talado de Eucaliptos (Eucaliptus globulus) de diámetro 30/70 cm., troce-
ado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso carga y  transporte
a vertedero o lugar de empleo de ramas y el resto de los productos re-
sultantes.

Mano de obra................................................ 18,11

Maquinaria.................................................... 19,95

Suma la partida............................................. 38,06

Costes indirectos.................. 6,00% 2,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 40,34

0035 08.0117      ud  Tratamiento de tocón de árbol de diámetro 30/70 cm. para ev itar revbro-
te , sin inckluir la tala. Instrucciones según dirección ambiental.

Mano de obra................................................ 4,15

Materiales..................................................... 1,20

Varios.......................................................... 0,13

Suma la partida............................................. 5,48

Costes indirectos.................. 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,81

Página 9



CUADRO DE PRECIOS Nº2
                                                                

                                                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0036 08.0120      m²  Restauración morfológica de la zona ambientalmente deteriorada por el
uso antrópico, mediante el extendido de arena de la zoan, incluida la re-
tirada de escombros y  materiales antrópicos, de modo que la superficie
resultante quede apta la la platanción del barrón (o para que se pueda
producir la colonización natural de especies de duna). Se incluye apoyo
de peones ordinarios en las zonas de baja accesibilidad.

Mano de obra................................................ 2,27

Maquinaria.................................................... 0,77

Suma la partida............................................. 3,13

Costes indirectos.................. 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,32

0037 08.0121      m²  Desbroce y  limpieza de terreno por medios mecánicos, incluso parte
proporcional de carga y  transporte  a vertedero.

Mano de obra................................................ 0,94

Maquinaria.................................................... 0,96

Suma la partida............................................. 1,95

Costes indirectos.................. 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,07

0038 08.0130      Ud  Siega y desbroce manual de las áreas de estancia, y  liempieza general
de las obras para la entrega final. Incluso tte de producto sobrantes a
vertedero.

Mano de obra................................................ 2.692,50

Maquinaria.................................................... 995,90

Suma la partida............................................. 3.799,05

Costes indirectos.................. 6,00% 227,94

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.026,99

0039 08.0201      PA  Identificación y  señalización de las especies invasoras presentes en la
zona, prev ia al inicio de las obras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 600,00

0040 08.0202      PA  Eliminación de las especies invasoras prev iamente identificadas, según
los métodos adecuados a la especie señalada y de acuerdo a lo esta-
blecido con la Dirección de obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.500,00

0041 08.0203      PA  Partida alzada de abono íntegro para la identificación, localización (por
personal cualificado) y  jalonamiento (si se prevén obras cercanas) de
especies de flora protegidas, en el ámbito de la actuación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.250,00
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0042 09.0101      m   Trav iesa ecológica de 12x22x120 cm., protegida mediante tratamiento
en autoclave de riesgo 4, asentada sobre cama de hormigón
HM-20/P/20/IIa de resistencia característica 20 N/mm², incluso nivela-
ción de caja y  medios aux iliares, totalmente colocado.

Mano de obra................................................ 9,81

Materiales..................................................... 15,82

Varios.......................................................... 0,77

Suma la partida............................................. 26,40

Costes indirectos.................. 6,00% 1,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,98

0043 10.0201      M   Excavación en zanjas con medios mecánicos en cualquier clase de te-
rreno para instalación de canalización de alumbrado, a la profundidad y
con la sección de zanja indicada en los planos de proyecto para cada
punto de la traza, incluso trabajos manuales, agotamientos y  entibación
si fuesen necesarios, extracción de tierras a los bordes, perfilado de fon-
dos y  laterales, y  posterior relleno realizado según establece el Pliego
de Condiciones, con transporte a vertedero de los sobrantes no emplea-
dos en el relleno.

Mano de obra................................................ 1,28

Maquinaria.................................................... 1,91

Suma la partida............................................. 3,35

Costes indirectos.................. 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,55

0044 10.0211      M   Canalización electrica mixta para alumbrado y/o comunicaciones, cons-
truida con 2  tubos de PVC corrugado de diámetro 110 mm. tipo K(CE),
reforzado con hormigón HM-20, conforme al detalle figurado en planos,
incluso cable guía galvanizado de diámetro 2 mm.

Mano de obra................................................ 5,72

Maquinaria.................................................... 1,56

Materiales..................................................... 7,94

Varios.......................................................... 0,00

Suma la partida............................................. 15,22

Costes indirectos.................. 6,00% 0,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,13

0045 10.0215      Ud  Arqueta de registro para canalización de alumbrado, de 40x40 cm., fa-
bricada con ladrillo macizo, cargada y fratasada interiormente, con mar-
co y  tapa de fundición de calidad NORINCO, PAM o similar, comple-
tamente terminada según detalle figurado en los planos.

Mano de obra................................................ 76,37

Maquinaria.................................................... 0,04

Materiales..................................................... 37,99

Varios.......................................................... 1,43

Suma la partida............................................. 115,82

Costes indirectos.................. 6,00% 6,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 122,77
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0046 10.0216      Ud  Arqueta de registro para canalización de alumbrado, de 60 x  60 cm., fá-
bricada con ladrillo macizo, cargada y fratasada interiormente, con mar-
co y  tapa de fundición de calidad NORINCO, PAM, completamente
terminada.

Mano de obra................................................ 97,44

Maquinaria.................................................... 1,34

Materiales..................................................... 101,35

Varios.......................................................... 5,96

Suma la partida............................................. 206,09

Costes indirectos.................. 6,00% 12,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 218,46

0047 10.0221      M   Canalización electrica para baja tensión, construida con 2  tubos de
PVC corrugado de diámetro 160 mm. tipo K(CE), reforzado con hormi-
gón HM-20, conforme al detalle figurado en planos, incluso cable guía
galvanizado de diámetro 2 mm.

Mano de obra................................................ 6,48

Maquinaria.................................................... 2,15

Materiales..................................................... 10,23

Varios.......................................................... 0,00

Suma la partida............................................. 18,87

Costes indirectos.................. 6,00% 1,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,00

0048 10.0225      Ud  Arqueta de registro para canalización de red eléctrica de baja tension, de
60 x 60 cm., fábricada con ladrillo macizo, cargada y fratasada interior-
mente, con marco y  tapa de fundición según especificaciones de E-Re-
des, completamente terminada.

Mano de obra................................................ 105,12

Maquinaria.................................................... 1,63

Materiales..................................................... 103,40

Varios.......................................................... 6,41

Suma la partida............................................. 216,57

Costes indirectos.................. 6,00% 12,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 229,56

0049 11.01.01     ud  Papelera rústica con tapa, capacidad 40l, abatible, de madera de pino
nórdico tratada en autoclave nivel IV con sales CCB, anclada en el
suelo sobre dado de hormigón, mediante tornillería, incluso p.p. de mate-
rial y  medios aux iliares, totalmente colocada.

Mano de obra................................................ 44,14

Maquinaria.................................................... 4,46

Materiales..................................................... 295,71

Varios.......................................................... 9,91

Suma la partida............................................. 354,22

Costes indirectos.................. 6,00% 21,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 375,47
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0050 11.0109      Ud  Fuente para agua potable, similar o equivalente al moodelo Atlas de
Fundiciones Dúctiles Benito, cuerpo cuadrado de hierro y  pletina fija-
ción-grifo pulsador de acero niquelado. Reja suminedo de fundición dúctil
y  marco de hierro. acabado zincado con una capa de imprimación y
dos de ox irón negro forja., incluso placa y  resto de elementos de ancla-
je y  medios aux iliares, totalmente instalada y  funcionando.

Mano de obra................................................ 68,41

Materiales..................................................... 365,00

Varios.......................................................... 21,67

Suma la partida............................................. 455,08

Costes indirectos.................. 6,00% 27,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 482,38

0051 11.0111      ud  Aparcabicis de tubo de acero galvanziado, de 6 plazas para anclar la bi-
cileta, según planos, similar o equivalente al modelo Arvelo de Fundi-
ciones Benito. Acabado de acero galvanización en caliente a 450ºC,
una capa de imprimación anticorrosiva y  otra de terminación con pintu-
ra. Fijado directamente al hormigón, incluyendo la construcción de dos
daos de homrigón HM-20 de 60x60x60 cm para anclar los pernos. In-
cluso instalación completa y  elementos de fijación.

Mano de obra................................................ 63,62

Maquinaria.................................................... 1,54

Materiales..................................................... 226,01

Varios.......................................................... 1,91

Suma la partida............................................. 293,07

Costes indirectos.................. 6,00% 17,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 310,65

0052 11.0121      m²  Muro de mampostería ex istente. Restauración y  limpieza hasta 1 m de
espesor, consistente en la eliminación de las especies vegetales adheri-
das al mismo, recolocación de piedras sueltas y  aportación de piedras
y mortero de agarre donde sea necesario y  sin que éste se aprecie des-
de el exterior. Tanto el tipo de piedra como la colocación, será similar al
ex istente. Incluye la fomración de albardilla, donde ésta esté deteriora-
da.

Mano de obra................................................ 50,91

Maquinaria.................................................... 0,11

Materiales..................................................... 29,31

Varios.......................................................... 0,01

Suma la partida............................................. 80,34

Costes indirectos.................. 6,00% 4,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 85,16

0053 11.0122      m²  Muro de mampostería nuevo hasta 1 m de espesor, consistente en la
creación de un muro de mampoestría similar al ex istente en el aparca-
miento, con albardilla y  cimiento de hormigón. Tanto el tipo de piedra co-
mo la colocación, será similar al ex istente en la zona S-11.

Mano de obra................................................ 67,13

Maquinaria.................................................... 9,96

Materiales..................................................... 125,72

Varios.......................................................... 11,05

Suma la partida............................................. 213,86

Costes indirectos.................. 6,00% 12,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 226,69
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0054 11.0155      ud  Mesa de madera rústica de picnic para 6 personas con dos bancos, for-
mada por tablones de madera de pino, de 225 cm de largo y  7 cm de
canto, rollizos de madera de Ø12cm, con dos bancos de la misma lon-
gitud y  7 cm de canto., y  rollix ¡zos de madera de Ø12 cm. La madera
tratada en autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e
insectos, con un pie de acero corten y  otro de la misma madera (según
detalle en planos). Tornillería de acero galvanizado. Cimentada sobre
dados de hormigón HM-20.

Mano de obra................................................ 94,57

Maquinaria.................................................... 23,72

Materiales..................................................... 484,04

Varios.......................................................... 19,32

Suma la partida............................................. 621,66

Costes indirectos.................. 6,00% 37,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 658,96

0055 11.0160      ud  Cubrecontenedor doble con techo y puertas, según planos, formada por
tablones y  rollizos de madera de pino tratada en autoclave vacío-presión
clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos, con un pie de acero cor-
ten y  otro de la misma madera (según detalle en planos). Tornillería de
acero galvanizado. Cimentad0 sobre dados de hormigón HM-20.

Mano de obra................................................ 121,62

Maquinaria.................................................... 31,72

Materiales..................................................... 1.369,04

Varios.......................................................... 46,92

Suma la partida............................................. 1.569,31

Costes indirectos.................. 6,00% 94,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.663,47

0056 11.0165      ud  Barrera manual de madera, con cierre metálico, para cierre de paso a
vehículos no autorizados, construida con rollizos de madera de Ø12cm
y otros elementos accesorios. La madera tratada en autoclave va-
cío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos, con un pie de
acero corten y  otro de la misma madera (según detalle en planos). Tor-
nillería de acero galvanizado. Cimentada sobre dados de hormigón
HM-20.

Mano de obra................................................ 100,32

Maquinaria.................................................... 26,02

Materiales..................................................... 519,29

Varios.......................................................... 20,62

Suma la partida............................................. 666,26

Costes indirectos.................. 6,00% 39,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 706,24

0057 12.0102      m³  Demolición de losas y  muros de hormigón armado, con retro-pala y
martillo picador, incluso carga y  transporte de productos a Central de
Tratamiento de Residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, me-
didas de protección y  seguridad. (Distancia estimada 30 Km.)

Mano de obra................................................ 22,28

Maquinaria.................................................... 33,04

Suma la partida............................................. 56,97

Costes indirectos.................. 6,00% 3,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 60,39
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0058 12.0103      m²  Demolición y  levantado de firmes de calzada de cualquier tipología, in-
cluso, capa base,  subbase y jardineras perimetrales, con p.p.de em-
pleo de medios mecánicos, limpieza, incluso carga y  transporte de pro-
ductos a Central de Tratamiento de Residuos o vertedero autorizado, ca-
non de vertido, medidas de protección y  seguridad. (Distancia estimada
30 Km.)

Mano de obra................................................ 0,99

Maquinaria.................................................... 3,99

Suma la partida............................................. 5,14

Costes indirectos.................. 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,45

0059 12.0105      m³  Demolición total de volumen de fosa séptica, u otros elemntos enterra-
dos, ejecutado de forma integral, con medios mecánicos, sin considerar
apeos ni desmontajes parciales, con p.p.de limpieza, trasiegos, incluso
carga y  transporte de productos a Central de Tratamiento de Residuos o
vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y  seguri-
dad.

Mano de obra................................................ 2,02

Maquinaria.................................................... 8,87

Suma la partida............................................. 11,22

Costes indirectos.................. 6,00% 0,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,89

0060 12.0110      m²  Descompactación de suelos deteriorados por el paso de vehículos, con
tractor o motoazada, de modo que el terreno resultante que adpto para la
plantación de especies autóctonas. todas las operaciones incluidas.

Mano de obra................................................ 0,42

Maquinaria.................................................... 0,56

Suma la partida............................................. 1,01

Costes indirectos.................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,07
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0061 12.0201      ud  Retirada de elementos deteriorados y  obsoletos presentes en el ámbito
de la actuación. Entre ellos:
-       Tramos de pasarela deteriorados
-       Mesas y  bancos de madera deteriorados
-       Vallas y  barandillas de madera
-       Postes de madera y  elementos de cierre
-       Elementos de señalización vertical
-       Cartelería informativa
-       Barreras de hormigón
-       Postes metálicos y  chapas
-       Cuadros eléctricos deteriorados
-       Papeleras deterioradas
Y todos aquellos elementos de madera, mobiliario urbano y señalización
que deba ser retirados a juicio de la Dirección de las Obras. Además de
las zonas indicadas en planos, se realizará, de forma conjunta entre em-
presa constructora y  Dirección de las Obras, un repaso por la zona de
actuación, localizando elementos que puedan estar ocultos entre la ve-
getación, y  se retirarán. También, en los tramos de pasarelas ex istentes
que sea necesario reponer un tramo, esta unidad incluye el serrado y la
retirada de los elementos deterioreados.  Incluye, además de las opera-
ciones de desmontaje y  retirada, la carga y  el transporte a gestor autori-
zado, así como la adecuación del espacio liberado.

Mano de obra................................................ 6.890,00

Maquinaria.................................................... 4.457,60

Suma la partida............................................. 11.688,03

Costes indirectos.................. 6,00% 701,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 12.389,31

0062 15.0010      Ud  Presupuesto del estudio de gestión de residuos según anejo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 33.490,95

0063 15.0020      Ud  Presupuesto del estudio de Seguridad y  salud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 15.415,25

0064 15.0030      PA  Partida Alzada a Justificar para la realización de esnayos de control de
calidad a petición de la Dirección de las Obras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 7.600,00

0065 18.0108      ud  Panel informativo realizado con postes de madera de iroko de 70 x  120
cm. de sección y  panel de 1400 x 900 x 13 mm. de resinas termoendu-
recibles y  fibras de madera grabado en bajor-relieve; de las dimensio-
nes y  características indicadas en los planos, incluyendo excavación,
cimientos de hormigón HM-20, completamente terminado.

Mano de obra................................................ 21,55

Maquinaria.................................................... 4,40

Materiales..................................................... 1.392,78

Varios.......................................................... 1,09

Suma la partida............................................. 1.419,81

Costes indirectos.................. 6,00% 85,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.505,00
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0066 18.0109      ud  Panel informativo realizado con postes de madera de iroko de 70 x  120
mm. de sección y  panel de 650 x 1300 x 13 mm. de resinas termoen-
durecibles y  fibras de madera grabado en bajor-relieve; de las dimensio-
nes y  características indicadas en los planos, incluyendo excavación,
cimientos de hormigón HM-20, completamente terminado.

Mano de obra................................................ 21,55

Maquinaria.................................................... 4,40

Materiales..................................................... 1.207,03

Varios.......................................................... 1,09

Suma la partida............................................. 1.234,06

Costes indirectos.................. 6,00% 74,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.308,10

0067 18.0200      ud  Estudio, diseño y redacción de informe para la elaboración de hasta 10
paneles informativos, para la puesta en valor del sistema dunar de Xa-
gó, las indicaciones de prteciión dle medio, divulgación de las activ ida-
des de la demarcación de Costas, promoción de activ idades ecosoteni-
bles, etc. Contendio a aprobar por la Direción de las Obras.

Materiales..................................................... 1.500,00

Varios.......................................................... 0,00

Suma la partida............................................. 1.500,00

Costes indirectos.................. 6,00% 90,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.590,00

0068 22.0103      ud  Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm. de diámetro inte-
rior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, in-
cluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.

Mano de obra................................................ 20,59

Materiales..................................................... 204,35

Varios.......................................................... 0,00

Suma la partida............................................. 224,94

Costes indirectos.................. 6,00% 13,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 238,44

0069 22.0105      ud  Arqueta para alojamiento de llave de corte para fuente, ducha y/o lava-
piés de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de fundición, termina-
da y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relle-
no perimetral posterior.

Mano de obra................................................ 39,22

Materiales..................................................... 39,83

Varios.......................................................... 0,00

Suma la partida............................................. 79,05

Costes indirectos.................. 6,00% 4,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 83,79
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0070 23.0101      ud  Colocación de hito de deslinde, modelo normalizado por el ministerio, ti-
po placa metálica, con placa de acero inox idable de Dominio Público
Maritimo-Terrestre, con unión empotrada en el suelo, incluso retirada del
hito al que se sustituye (si lo hubiere).

Mano de obra................................................ 48,80

Materiales..................................................... 55,00

Varios.......................................................... 0,00

Suma la partida............................................. 103,80

Costes indirectos.................. 6,00% 6,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 110,03

0071 23.0111      ud  Colocación de hito de deslinde, modelo normalizado por el ministerio ti-
po 1, tronco de cono de homigón para zonas sin urbanizar de 40 cm de
alto,, con placa de bronce de Dominio Público Maritimo-Terrestre, con
unión empotrada en el suelo, incluso retirada del hito al que se sustituye
(si lo hubiere).

Mano de obra................................................ 48,80

Materiales..................................................... 141,80

Varios.......................................................... 0,00

Suma la partida............................................. 190,60

Costes indirectos.................. 6,00% 11,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 202,04

0072 E0315        M3  Relleno seleccionado de zanjas con productos procedentes de présta-
mos, incluso, extensión en tongadas, riego y  compactación hasta alcan-
zar una densidad del 100%  del ensayo Proctor Modificado, totalmente
terminado.

Mano de obra................................................ 0,08

Maquinaria.................................................... 1,00

Materiales..................................................... 8,40

Varios.......................................................... 0,48

Suma la partida............................................. 9,96

Costes indirectos.................. 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,56

0073 E0345        M3  Relleno de zanjas con arena de playa, para canalizaciones de agua y
saneamiento, tanto como asiento (puede ser grava fina en asiento de sa-
neamiento) como de protección de tubos en su parte superior, vertido en
zanja con maquina y  posterior extendido manual, tal  y  como se indican
en detalles de planos.

Mano de obra................................................ 3,66

Maquinaria.................................................... 0,31

Materiales..................................................... 7,20

Varios.......................................................... 0,56

Suma la partida............................................. 11,73

Costes indirectos.................. 6,00% 0,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,43
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0074 E0359        M   Excavación en zanjas con medios mecánicos en cualquier clase de te-
rreno para instalación de tubería de abastecimiento de agua, de diámetro
inferior o igual a 200 mm., a la profundidad y con la sección de zanja in-
dicada en los planos de proyecto para cada punto de la traza, incluso
agotamientos y  entibación si fuesen necesarios, extracción de tierras a
los bordes, perfilado de fondos y  laterales, y  posterior relleno realizado
según establece el Pliego de Condiciones, con transporte a vertedero
de los sobrantes no empleados en el relleno.

Mano de obra................................................ 2,54

Maquinaria.................................................... 3,15

Materiales..................................................... 1,00

Varios.......................................................... 0,34

Suma la partida............................................. 7,03

Costes indirectos.................. 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,45

0075 E0680        M   Tubería de polietileno alta densidad PE-100, de 63-75-90 mm de diáme-
tro nominal, PN-16 atms., incluso montaje prov isional de by-pass con
acometidas y  conexiones, p/p de uniones y  piezas especiales, incluso
anclajes de hormigón armado, colocada en obra y  probada.

Mano de obra................................................ 0,35

Maquinaria.................................................... 0,23

Materiales..................................................... 7,55

Varios.......................................................... 0,76

Suma la partida............................................. 8,89

Costes indirectos.................. 6,00% 0,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,42

0076 E0799        Ud  Conexión con la red de abastecimiento ex istente hasta diámetros de
200 mm. confome al detalle que figura en los planos, incluso piecería de
unión, completamente terminado.

Mano de obra................................................ 78,44

Maquinaria.................................................... 24,75

Materiales..................................................... 258,00

Varios.......................................................... 37,51

Suma la partida............................................. 398,70

Costes indirectos.................. 6,00% 23,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 422,62

0077 U17VAA010    u   Señal circular vertical de diámetro 60 cm fabricada en chapa de acero
galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con retrorreflectancia de
clase RA1 mediante estampación. Incluso poste galvanizado de susten-
tación y  cimentación para una altura de señal de 1,50 m desde la cota
de firme a la parte baja, colocada. Señal válida para uso en carreteras
convencionales sin arcén o con arcén <1,50 m de anchura según Nor-
ma 8.1 IC. del Ministerio de Fomento.

Mano de obra................................................ 26,58

Maquinaria.................................................... 1,45

Materiales..................................................... 82,12

Varios.......................................................... 0,00

Suma la partida............................................. 110,15

Costes indirectos.................. 6,00% 6,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 116,76
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0078 U17VAC010  u   Señal cuadrada vertical de 60 cm de lado fabricada en chapa de acero
galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con retrorreflectancia de
clase RA1 mediante estampación. Incluso poste galvanizado de susten-
tación y  cimentación para una altura de señal de 1,50 m desde la cota
de firme a la parte baja, colocada. Señal válida para uso en carreteras
convencionales sin arcén o con arcén <1,50 m de anchura según Nor-
ma 8.1 IC. del Ministerio de Fomento.

Mano de obra................................................ 26,58

Maquinaria.................................................... 1,45

Materiales..................................................... 85,71

Varios.......................................................... 0,00

Suma la partida............................................. 113,74

Costes indirectos.................. 6,00% 6,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 120,56

0079 U17VAT010  u   Señal triangular vertical de 70 cm de lado fabricada en chapa de acero
galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con retrorreflectancia de
clase RA1 mediante estampación. Incluso poste galvanizado de susten-
tación y  cimentación para una altura de señal de 2,20 m desde la cota
de firme a la parte baja, colocada. Señal válida para uso en zonas resi-
denciales con velocidad de tráfico reducida según Norma 8.1 IC. del
Ministerio de Fomento.

Mano de obra................................................ 26,58

Maquinaria.................................................... 1,45

Materiales..................................................... 86,57

Varios.......................................................... 0,00

Suma la partida............................................. 114,60

Costes indirectos.................. 6,00% 6,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 121,48

0080 U17VCC303  m2  Cartel de señal informativa y  de orientación, fabricado en chapa de ace-
ro galvanizado y troquelada, con fondo y símbolos con retrorreflectancia
de clase RA2 mediante estampación. Incluso postes galvanizados de
sustentación y  cimentación para una altura de señal de 1,50 m desde la
cota de firme a la parte baja, colocada según Norma 8.1 IC. del Minis-
terio de Fomento.

Mano de obra................................................ 74,40

Maquinaria.................................................... 2,03

Materiales..................................................... 256,77

Varios.......................................................... 0,00

Suma la partida............................................. 333,20

Costes indirectos.................. 6,00% 19,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 353,19
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PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS DEGRADADOS EN EL 
SISTEMA DUNAR DE XAGÓ (T.M. DE GOZÓN, ASTURIAS) 

PRESUPUESTOS  



PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS DEGRADADOS EN EL 
SISTEMA DUNAR DE XAGÓ (T.M. DE GOZÓN, ASTURIAS) 

PRESUPUESTO POR CAPITULOS 



PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES 

12.0102 m³  Demolición losas  

Demolición de losas y  muros de hormigón armado, con retro-pala y  martillo picador, incluso carga y
transporte de productos a Central de Tratamiento de Residuos o vertedero autorizado, canon de verti-
do, medidas de protección y  seguridad. (Distancia estimada 30 Km.)

453,01 60,39 27.357,27

12.0105 m³  Demolición volumen fosa séptica  

Demolición total de volumen de fosa séptica, u otros elemntos enterrados, ejecutado de forma inte-
gral, con medios mecánicos, sin considerar apeos ni desmontajes parciales, con p.p.de limpieza, tra-
siegos, incluso carga y  transporte de productos a Central de Tratamiento de Residuos o vertedero
autorizado, canon de vertido, medidas de protección y  seguridad.

141,38 11,89 1.681,01

12.0201  ud  Retirada de elementos deteriorados  

Retirada de elementos deteriorados y  obsoletos presentes en el ámbito de la actuación. Entre ellos:
-       Tramos de pasarela deteriorados
-       Mesas y  bancos de madera deteriorados
-       Vallas y  barandillas de madera
-       Postes de madera y  elementos de cierre
-       Elementos de señalización vertical
-       Cartelería informativa
-       Barreras de hormigón
-       Postes metálicos y  chapas
-       Cuadros eléctricos deteriorados
-       Papeleras deterioradas
Y todos aquellos elementos de madera, mobiliario urbano y señalización que deba ser retirados a jui-
cio de la Dirección de las Obras. Además de las zonas indicadas en planos, se realizará, de forma
conjunta entre empresa constructora y  Dirección de las Obras, un repaso por la zona de actuación,
localizando elementos que puedan estar ocultos entre la vegetación, y  se retirarán. También, en los
tramos de pasarelas ex istentes que sea necesario reponer un tramo, esta unidad incluye el serrado y
la retirada de los elementos deterioreados.  Incluye, además de las operaciones de desmontaje y  re-
tirada, la carga y  el transporte a gestor autorizado, así como la adecuación del espacio liberado.

1,00 12.389,31 12.389,31

12.0103 m²  Demolición firme calzadas cualquier tipología 

Demolición y  levantado de firmes de calzada de cualquier tipología, incluso, capa base,  subbase y
jardineras perimetrales, con p.p.de empleo de medios mecánicos, limpieza, incluso carga y  transpor-
te de productos a Central de Tratamiento de Residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, me-
didas de protección y  seguridad. (Distancia estimada 30 Km.)

5.195,00 5,45 28.312,75

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 69.740,34
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PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 REHABILITACIÓN DE ITINERARIOS  

01.0110  m²  Escarificado y compactación superficial del terreno 

Escarificado superficial de terreno ex istente de al menos 15 cm de profundidad, mediante motonivela-
dora y  con parte proporcional de medios aux iliares, y  posterior compactación con rodillos v ibartorios.
Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.302.

8.645,00 0,68 5.878,60

01.0101 m³  Excavación en cualquier clase de terreno, a máquina  

Excavación a cielo abierto en cualquier clase de terreno, realizada con máquina retroexcavadora, in-
cluso perfilado, aporte de material si fuese necesario y  compactación,  corte de pav imento de calza-
da, transporte a vertedero o lugar de empleo, canon de vertido, medido sobre perfil. (Criterios cons-
tructivos según NTE-ADV-1).

2.027,91 7,21 14.621,23

02.0104 m³  Suelo selecc. procedente de préstamos  

Suelo seleccionado procedente de préstamos extendido, con medios mecánicos, pala cargadora y
compactado con rodillo autopropulsado en tongadas de 40 cm. de espesor máximo, hasta alcanzar
una compactación media del 95%  Proctor modificado, medido sobre perfil y  p.p.de riego.

1.975,50 6,95 13.729,73

02.0105 m³  Base de zahorra artificial 

Base de zahorra artificial en v iales, extendida, nivelada y compactada con rodillo autopropulsado v i-
brante en tongadas de 25 cm. de espesor máximo, consiguiendo una compactación del 95%  del
Proctor modificado.

2.161,27 20,91 45.192,16

05.0410 m²  Recebado de arenón calizo 

Recebado superficial de capa granular con doble recebo, el primero de penetración intermedia y  pro-
funda con arena caliza, extendido y  compactado todo ello al 100%  del Proctor normal, el segundo de
acabado superficial constituido por mezcla de arena caliza, acabado con compactación sin empleo de
vibración y  humectado.

3.769,00 4,69 17.676,61

02.0111 Tm  MBC AC 22 surf 50/70 D i/betún, filler y riego imprimación      

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 surf 50/70 D, incluso betún, filler y  riego de imprimación,
totalmente extendida y  compactada.

713,42 59,13 42.184,52

02.0201 m²  Acabado superficial acrílico color rojo antideslizante 

Pintura acrílica en base disolvente antideslizante para carril bici, color rojo óx ido para pintado de su-
perficies bituminosas y  hormigones. Aplicado sobre superficie limpia con rodillo o pistola con una do-
tación 720-900g/m2, según la uniformidad del pav imento.

190,00 10,41 1.977,90

04.0202 m²  Pavimento adoquín "Jardinería"  

Pavimento mixto, compuesto por adoquín tipo "Jardinería", de hormigón v ibroprensado de dimensio-
nes 50x30x12 cm., con ocho celdillas interiores para posterior relleno de tierra vegetal y  plantación
de césped, colocado sobre cama drenante de arena nivelada, incluso recebo y rejunteo con tierra
vegetal.

420,00 41,23 17.316,60

04.0401  m   Bordillo hgón.6/10x20x50 cm. A1 

Bordillo de hormigón prefabricado de 6/10x20x50 cm. tipo A1, asentado sobre cama de hormigón
HM-20/P/20/IIa de resistencia característica 20 N/mm², incluso rejuntado con mortero de cemento
M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²), nivelación de caja, formación de curvas, excava-
ción necesaria y  medios aux iliares, totalmente colocado.

350,00 23,59 8.256,50
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04.0406  m   Bordillo hgón. montable 4/20x22x50 cm. C7  

Bordillo de hormigón prefabricado de 4/20x22x50 cm. tipo C7, asentado sobre cama de hormigón
HM-20/P/20/IIa de resistencia característica 20 N/mm², incluso rejuntado con mortero de cemento
M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²), nivelación de caja, formación de curvas, excava-
ción necesaria y  medios aux iliares, totalmente colocado.

27,00 24,57 663,39

04.0407  m   Bordillo hgón.10/12x25x100 cm. C6  

Bordillo de hormigón prefabricado de 10/12x25x100 cm. tipo C6, asentado sobre cama de hormigón
HM-20/P/20/IIa de resistencia característica 20 N/mm², incluso rejuntado con mortero de cemento
M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²), nivelación de caja, formación de curvas, excava-
ción necesaria y  medios aux iliares, totalmente colocado.

890,00 23,91 21.279,90

09.0101  m   Traviesa de madera 12x22x120 cm 

Trav iesa ecológica de 12x22x120 cm., protegida mediante tratamiento en autoclave de riesgo 4,
asentada sobre cama de hormigón HM-20/P/20/IIa de resistencia característica 20 N/mm², incluso
nivelación de caja y  medios aux iliares, totalmente colocado.

827,00 27,98 23.139,46

04.0201 m²  Pav. adoq. granito gris Sierra 20x10x8  

Pavimento de adoquines de granito gris, corte de sierra, de 20x10x8 cm., sentados sobre capa de
mortero de cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, rega-
do con agua, limpieza y  curado periódico durante 15 días, terminado.

42,00 49,50 2.079,00

04.0106  m   Corte aglomerado para empalme        

Corte de firme aglomerado para empalme o incorporaciones, realizado con cortadora circular autopro-
pulsada, incluso replanteo, limpieza, medidas de protección y  seguridad.

30,00 2,75 82,50

11.0121 m²  Muro de mampostería existente. Restauración y limpieza  

Muro de mampostería ex istente. Restauración y  limpieza hasta 1 m de espesor, consistente en la eli-
minación de las especies vegetales adheridas al mismo, recolocación de piedras sueltas y  aporta-
ción de piedras y  mortero de agarre donde sea necesario y  sin que éste se aprecie desde el exterior.
Tanto el tipo de piedra como la colocación, será similar al ex istente. Incluye la fomración de albardi-
lla, donde ésta esté deteriorada.

80,00 85,16 6.812,80

07.0118  m   Cuneta revestida triangular tipo 2 

Cuneta revestida triangular, tipo2, de hormigón HM-20, de las dimensiones indicadas en los planos,
incluso excavación, nivelación, preparación del lecho de asiento y  relleno del trasdós, totalmente ter-
minada.

75,00 23,22 1.741,50

01.0105  m³  Excavación máquina zanja/pozo cualquier clase terreno  

Excavación en zanjas y  pozos para canalizaciones en cualquier clase de terreno, realizada con má-
quina retroexcavadora, incluso apilado de productos en los bordes o en la propia parcela para su
posterior relleno, medido sobre perfil. (Criterios constructivos según NTE-ADZ-4)

14,40 9,53 137,23

07.0107  m   Caño PVC Comp .J.elást SN2 c.Teja 315mm 

Caño de recogida de pluv iales enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

8,00 39,44 315,52
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02.0103      m³  Relleno localizado zanja                                        

Relleno localizado compactado en zanja, con material procedente de la excavación, incluso humec-
tación, extendido y  rasanteado, terminado.

8,64 6,86 59,27

07.0121      Ud  Boquilla para caño de ø 315 mm.                                 

Boquilla para caño de 315 mm cm de diámetro, de la forma y dimensiones indicadas en los planos,
totalmente terminada, incluso excavación, materiales y  relleno.

2,00 206,01 412,02

11.0122      m²  Muro de mampostería nuevo                                       

Muro de mampostería nuevo hasta 1 m de espesor, consistente en la creación de un muro de mam-
poestría similar al ex istente en el aparcamiento, con albardilla y  cimiento de hormigón. Tanto el tipo
de piedra como la colocación, será similar al ex istente en la zona S-11.

52,00 226,69 11.787,88

TOTAL CAPÍTULO 02 REHABILITACIÓN DE ITINERARIOS .............................................................................. 235.344,32
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CAPÍTULO 03 PASARELAS Y MOBILIARIO                                          

08.0121      m²  Desbroce y limpieza por medios mecánicos                        

Desbroce y  limpieza de terreno por medios mecánicos, incluso parte proporcional de carga y  trans-
porte  a vertedero.

270,00 2,07 558,90

01.0101      m³  Excavación en cualquier clase de terreno, a máquina             

Excavación a cielo abierto en cualquier clase de terreno, realizada con máquina retroexcavadora, in-
cluso perfilado, aporte de material si fuese necesario y  compactación,  corte de pav imento de calza-
da, transporte a vertedero o lugar de empleo, canon de vertido, medido sobre perfil. (Criterios cons-
tructivos según NTE-ADV-1).

911,50 7,21 6.571,92

02.0107      m²  Formación de sub-rasante                                        

Formación de sub-rasante mediante perfilado, nivelación y  compactación, por medios mecánicos de
la plataforma para asentar la senda, totalmente terminado.

499,50 1,49 744,26

06.0103      m²  Pasarela peatonal de madera sin barandilla                      

Pasarela peatonal de madera sin barandilla, según detalles de proyecto y  según Eurocódigo 5, de
2,5 m de ancho, formada por pilares hincados, v igas y  tablazón de piso, de madera aserrada de pino
silvestre C18 cepillada, con los bordes redondeados, clase de uso 4, tratada en autoclave para in-
temperie (Clase de Serv icio 3) mediante sales hidrosolubles ACQ (sales de amonio cuaternarias),
según UNE EN 335-1, pintura de acabado lasur a poro abierto, con tornillería de acero inox idable
AISI 316 y  angulares de acero inox idable AISI 304, incluso instalación completa y  transporte y  parte
proporcional de las terminaciones del último módulo.

768,00 199,04 152.862,72

06.0102      m   Valla rústica de madera y cuerda                                

Valla rústica de madera y  cuerda, compuesta por postes  de Ø12cm y longitud de 2,50 m, sobresa-
liendo 1,2 m de altura, separados 2,5 m, de madera de pino silvestre tratada prev io vacío en autocla-
ve con una solución acuosa de sal metálica compleja, unidos entre si por cuerda o maroma biode-
gradable, e hincados directamente en el terreno natural, según detalle en planos.

605,00 23,67 14.320,35

06.0101      m   Valla rústica diagonal tratada h=0,90 m                         

Valla rústica diagonal de 0,9 m de altura, construida de madera de pino silvestre tratada prev io vacío
en autoclave con una solución acuosa de sal metálica compleja, formada por soportes cada 1,5 m de
12 cm de diámetro y  1 m de altura,  un larguero de 10 cm de diámetro y  una diagonal de 10 cm de
diámetro, según detalle figurado en planos, incluso cimiento de hormigón HM-20 totalmente puesto en
obra.

260,00 34,91 9.076,60

06.0111      m   Barandilla de madera delimitadora peatonal                      

Barandilla rústica de 1m de altura, delimitadora de zonas de tránsito peatonal construida de madera
de pino silvestre tratada prev io vacío en autoclave con una solución acuosa de sal metálica comple-
ja, formada por postes cada 1,30 m de 12 cm de diámetro y  1 m de altura,  rollioz horizontal superor
de 12 cm de diámetro y  dos rollizos horizontales de 10 cm de diámetro, según detalle figurado en pla-
nos, incluso cimiento de hormigón HM-20 totalmente puesto en obra.

197,00 39,24 7.730,28

06.0130      m   Hito delimitador vial madera                                    

Hito delimitador de madera de 0,9 m de altura, construida de madera de pino silvestre tratada prev io
vacío en autoclave con una solución acuosa de sal metálica compleja, formada por soportes de 9 cm
x 9 cm de sección y  0,9 m de altura,  anclado al pav imento mediante herraje de sujeción y  tornillos,
según detalle figurado en planos y  las instrucciones del fabricante totalmente puesto en obra.
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65,00 23,30 1.514,50

11.01.01     ud  Papelera rústica con tapa                                       

Papelera rústica con tapa, capacidad 40l, abatible, de madera de pino nórdico tratada en autoclave ni-
vel IV con sales CCB, anclada en el suelo sobre dado de hormigón, mediante tornillería, incluso p.p.
de material y  medios aux iliares, totalmente colocada.

8,00 375,47 3.003,76

11.0155      ud  Mesa madera picnic rústica con dos bancos                       

Mesa de madera rústica de picnic para 6 personas con dos bancos, formada por tablones de madera
de pino, de 225 cm de largo y  7 cm de canto, rollizos de madera de Ø12cm, con dos bancos de la
misma longitud y  7 cm de canto., y  rollix ¡zos de madera de Ø12 cm. La madera tratada en autocla-
ve vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos, con un pie de acero corten y  otro de
la misma madera (según detalle en planos). Tornillería de acero galvanizado. Cimentada sobre dados
de hormigón HM-20.

33,00 658,96 21.745,68

11.0160      ud  Cubrecontenedor doble con techo                                 

Cubrecontenedor doble con techo y puertas, según planos, formada por tablones y  rollizos de made-
ra de pino tratada en autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos, con un
pie de acero corten y  otro de la misma madera (según detalle en planos). Tornillería de acero galvani-
zado. Cimentad0 sobre dados de hormigón HM-20.

2,00 1.663,47 3.326,94

06.0107      m²  Solado de madera                                                

Solado de madera, formado por rastreles de madera aserrada de pico C18 fijados a solera con tacos,
según detalles de proyecto, s/Eurocódigo 5. Tratamiento para intemperie (Clase de Serv icio 3) me-
diante sales hidrosolubles ACQ (sales de amonio cuaternarias) en autoclave, según UNE EN
335-1, pintura de acabado lasur a poro abierto, con tornillería de acero inox idable AISI 316, incluso
instalación completa y  transporte y  parte proporcional de las terminaciones del último módulo.

138,00 97,74 13.488,12

11.0165      ud  Barrera manual madera                                           

Barrera manual de madera, con cierre metálico, para cierre de paso a vehículos no autorizados,
construida con rollizos de madera de Ø12cm y otros elementos accesorios. La madera tratada en au-
toclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos, con un pie de acero corten y
otro de la misma madera (según detalle en planos). Tornillería de acero galvanizado. Cimentada so-
bre dados de hormigón HM-20.

6,00 706,24 4.237,44

11.0111      ud  Aparcabicis acero galvanizado 6 pzas.                           

Aparcabicis de tubo de acero galvanziado, de 6 plazas para anclar la bicileta, según planos, similar o
equivalente al modelo Arvelo de Fundiciones Benito. Acabado de acero galvanización en caliente a
450ºC, una capa de imprimación anticorrosiva y  otra de terminación con pintura. Fijado directamente
al hormigón, incluyendo la construcción de dos daos de homrigón HM-20 de 60x60x60 cm para an-
clar los pernos. Incluso instalación completa y  elementos de fijación.

2,00 310,65 621,30

11.0109      Ud  Fuente de hierro tipo Atlas                                     

Fuente para agua potable, similar o equivalente al moodelo Atlas de Fundiciones Dúctiles Benito,
cuerpo cuadrado de hierro y  pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado. Reja suminedo de fun-
dición dúctil y  marco de hierro. acabado zincado con una capa de imprimación y  dos de ox irón ne-
gro forja., incluso placa y  resto de elementos de anclaje y  medios aux iliares, totalmente instalada y
funcionando.

1,00 482,38 482,38
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18.0108      ud  Panel informativo 140x90 cm                                     

Panel informativo realizado con postes de madera de iroko de 70 x  120 cm. de sección y  panel de
1400 x 900 x 13 mm. de resinas termoendurecibles y  fibras de madera grabado en bajor-relieve; de
las dimensiones y  características indicadas en los planos, incluyendo excavación, cimientos de hor-
migón HM-20, completamente terminado.

3,00 1.505,00 4.515,00

18.0109      ud  Panel informativo 65x130 cm                                     

Panel informativo realizado con postes de madera de iroko de 70 x  120 mm. de sección y  panel de
650 x 1300 x 13 mm. de resinas termoendurecibles y  fibras de madera grabado en bajor-relieve; de
las dimensiones y  características indicadas en los planos, incluyendo excavación, cimientos de hor-
migón HM-20, completamente terminado.

4,00 1.308,10 5.232,40

18.0200      ud  Informe y diseño textos paneles                                 

Estudio, diseño y redacción de informe para la elaboración de hasta 10 paneles informativos, para la
puesta en valor del sistema dunar de Xagó, las indicaciones de prteciión dle medio, divulgación de
las activ idades de la demarcación de Costas, promoción de activ idades ecosotenibles, etc. Conten-
dio a aprobar por la Direción de las Obras.

1,00 1.590,00 1.590,00

23.0101      ud  Colocación de hito de deslinde placa                            

Colocación de hito de deslinde, modelo normalizado por el ministerio, tipo placa metálica, con placa
de acero inox idable de Dominio Público Maritimo-Terrestre, con unión empotrada en el suelo, incluso
retirada del hito al que se sustituye (si lo hubiere).

3,00 110,03 330,09

23.0111      ud  Colocación de hito de deslinde homigón                          

Colocación de hito de deslinde, modelo normalizado por el ministerio tipo 1, tronco de cono de homi-
gón para zonas sin urbanizar de 40 cm de alto,, con placa de bronce de Dominio Público Mariti-
mo-Terrestre, con unión empotrada en el suelo, incluso retirada del hito al que se sustituye (si lo hu-
biere).

4,00 202,04 808,16

TOTAL CAPÍTULO 03 PASARELAS Y MOBILIARIO............................................................................................ 252.760,80
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PRESUPUESTO
                                                                

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 RESTAURACION AMBIENTAL                                          

08.0104      ud  Arbutus unedo 14-16 RD                                          

Arbutus unedo (madroño) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plan-
tación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y primer riego.

45,00 52,60 2.367,00

08.0104B     ud  Arbutus unedo 1 savia en contendeor forestal                    

Arbutus unedo (Madroño) de 1 sav ia, suministrado en contenedor forestal y  plantación en hoyo de
0,40x0,40x0,20 m, incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque. Plantación en zo-
nas degradadas a revegetar, con una densidad de

66,00 3,28 216,48

08.0105B     ud  Laurus nobilis 1,75 - 2 m contendeor forestal                   

Laurus nobilis (Laurel común) de 1,75 a 2 m de altura, suministrado en contenedor y  plantación en
hoyo de 0,8x0,8x0,8 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-
mación de alcorque y primer riego.

45,00 83,01 3.735,45

08.0105      ud  Laurus nobilis (Laurel) 1 savia contendeor forestal             

Plantación de Laurus nobilis (Laurel común), de 1 sav ia, suministrado en contenedor forestal y  plan-
tación en hoyo de 0,40x0,40x0,20 m, incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.
Plantación en zonas degradadas a revegetar, con una densidad de

131,00 42,77 5.602,87

08.0103B     ud  Ligustrum vulgare 14-16 cm cepellón                             

Ligustrum vulgare (Aligustre) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y  plan-
tación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-
do, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

45,00 83,79 3.770,55

08.0103      ud  Ligustrum vulgare (Aligustre) 1 savia contendor forestal        

Ligsutrum vulgare de 1 sav ia, suministrado en contenedor forestal y  plantación en hoyo de
0,40x0,40x0,20 m, incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque. Plantación en zo-
nas degradadas a revegetar, con una densidad de

66,00 67,38 4.447,08

08.0102      ud  Suministro y plantación Barrón                                  

Suministro y  plantación de Barrón (Ammophila arenaria subsp. australis), con una densidad de 9
ud/m², transportado desde el v ivero oficial de plantas dunares de Somo (Cantabria) en contenedor de
14 cm. de diámetro, incluso apertura de hoyo de las dimensiones adecuadas al cepellón, plantación
y retacado. El citado v ivero suministra la planta de forma gratuita.

89.752,00 0,71 63.723,92

08.0120      m²  Restauración morfológica c/mini-pala cargadora                  

Restauración morfológica de la zona ambientalmente deteriorada por el uso antrópico, mediante el ex-
tendido de arena de la zoan, incluida la retirada de escombros y  materiales antrópicos, de modo que
la superficie resultante quede apta la la platanción del barrón (o para que se pueda producir la coloni-
zación natural de especies de duna). Se incluye apoyo de peones ordinarios en las zonas de baja
accesibilidad.

4.480,00 3,32 14.873,60

12.0110      m²  Descompactación de suelos                                       

Descompactación de suelos deteriorados por el paso de vehículos, con tractor o motoazada, de mo-
do que el terreno resultante que adpto para la plantación de especies autóctonas. todas las operacio-
nes incluidas.

8.240,00 1,07 8.816,80

Página 8



PRESUPUESTO
                                                                

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.0201      PA  Prospección de especies invasoras                               

Identificación y  señalización de las especies invasoras presentes en la zona, prev ia al inicio de las
obras.

1,00 600,00 600,00

08.0202      PA  Eliminación de especies invasoras                               

Eliminación de las especies invasoras prev iamente identificadas, según los métodos adecuados a la
especie señalada y de acuerdo a lo establecido con la Dirección de obra.

1,00 1.500,00 1.500,00

08.0203      PA  Localización especies protegidas                                

Partida alzada de abono íntegro para la identificación, localización (por personal cualificado) y  jalona-
miento (si se prevén obras cercanas) de especies de flora protegidas, en el ámbito de la actuación.

1,00 1.250,00 1.250,00

08.0113      ud  Talado árbol ø30 a 70 cm                                        

Talado de Eucaliptos (Eucaliptus globulus) de diámetro 30/70 cm., troceado y apilado del mismo en
la zona indicada, incluso carga y  transporte a vertedero o lugar de empleo de ramas y el resto de los
productos resultantes.

105,00 40,34 4.235,70

08.0117      ud  Tratamiento de tocón de árbol ø30 a 70 cm                       

Tratamiento de tocón de árbol de diámetro 30/70 cm. para ev itar revbrote , sin inckluir la tala. Instruc-
ciones según dirección ambiental.

105,00 5,81 610,05

08.0130      Ud  Desbroce manual siega y limpieza final                          

Siega y desbroce manual de las áreas de estancia, y  liempieza general de las obras para la entrega
final. Incluso tte de producto sobrantes a vertedero.

1,00 4.026,99 4.026,99

TOTAL CAPÍTULO 04 RESTAURACION AMBIENTAL.......................................................................................... 119.776,49
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 SERVICIOS                                                       

E0359        M   Excav. zanja tub. agua ø <=200 mm.                              

Excavación en zanjas con medios mecánicos en cualquier clase de terreno para instalación de tube-
ría de abastecimiento de agua, de diámetro inferior o igual a 200 mm., a la profundidad y con la sec-
ción de zanja indicada en los planos de proyecto para cada punto de la traza, incluso agotamientos y
entibación si fuesen necesarios, extracción de tierras a los bordes, perfilado de fondos y  laterales, y
posterior relleno realizado según establece el Pliego de Condiciones, con transporte a vertedero de
los sobrantes no empleados en el relleno.

140,00 7,45 1.043,00

E0345        M3  Relleno de arena en zanja para redes                            

Relleno de zanjas con arena de playa, para canalizaciones de agua y saneamiento, tanto como
asiento (puede ser grava fina en asiento de saneamiento) como de protección de tubos en su parte
superior, vertido en zanja con maquina y  posterior extendido manual, tal  y  como se indican en deta-
lles de planos.

25,20 12,43 313,24

E0315        M3  Relleno seleccionado préstamos zanja                            

Relleno seleccionado de zanjas con productos procedentes de préstamos, incluso, extensión en ton-
gadas, riego y  compactación hasta alcanzar una densidad del 100%  del ensayo Proctor Modificado,
totalmente terminado.

42,00 10,56 443,52

E0680        M   Tubería PE-100 PN-16 ø63/75/90 mm                               

Tubería de polietileno alta densidad PE-100, de 63-75-90 mm de diámetro nominal, PN-16 atms., in-
cluso montaje prov isional de by-pass con acometidas y  conexiones, p/p de uniones y  piezas espe-
ciales, incluso anclajes de hormigón armado, colocada en obra y  probada.

140,00 9,42 1.318,80

E0799        Ud  Conexión red existente DN<200                                   

Conexión con la red de abastecimiento ex istente hasta diámetros de 200 mm. confome al detalle que
figura en los planos, incluso piecería de unión, completamente terminado.

3,00 422,62 1.267,86

22.0103      ud  Válv. Compue. cierre elás. D=60mm                               

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.

3,00 238,44 715,32

22.0105      ud  Arqueta para llave corte 40x40x60cm                             

Arqueta para alojamiento de llave de corte para fuente, ducha y/o lavapiés de 40x40x60 cm. interior,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento, y  con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

3,00 83,79 251,37

10.0201      M   Excav. zanja alumbrado/comunicaciones                           

Excavación en zanjas con medios mecánicos en cualquier clase de terreno para instalación de ca-
nalización de alumbrado, a la profundidad y con la sección de zanja indicada en los planos de pro-
yecto para cada punto de la traza, incluso trabajos manuales, agotamientos y  entibación si fuesen ne-
cesarios, extracción de tierras a los bordes, perfilado de fondos y  laterales, y  posterior relleno reali-
zado según establece el Pliego de Condiciones, con transporte a vertedero de los sobrantes no em-
pleados en el relleno.

741,00 3,55 2.630,55
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.0211      M   Canalizacion mixta alumbrado/comunicac. 2 PVC                   

Canalización electrica mixta para alumbrado y/o comunicaciones, construida con 2  tubos de PVC
corrugado de diámetro 110 mm. tipo K(CE), reforzado con hormigón HM-20, conforme al detalle figu-
rado en planos, incluso cable guía galvanizado de diámetro 2 mm.

159,00 16,13 2.564,67

10.0221      M   Canalizacion electrica. 2 PVC 160                               

Canalización electrica para baja tensión, construida con 2  tubos de PVC corrugado de diámetro 160
mm. tipo K(CE), reforzado con hormigón HM-20, conforme al detalle figurado en planos, incluso ca-
ble guía galvanizado de diámetro 2 mm.

582,00 20,00 11.640,00

10.0215      Ud  Arqueta de registro de 40x40 cm                                 

Arqueta de registro para canalización de alumbrado, de 40x40 cm., fabricada con ladrillo macizo,
cargada y fratasada interiormente, con marco y  tapa de fundición de calidad NORINCO, PAM o si-
milar, completamente terminada según detalle figurado en los planos.

5,00 122,77 613,85

10.0216      Ud  Arqueta de registro de 60x60 cm                                 

Arqueta de registro para canalización de alumbrado, de 60 x  60 cm., fábricada con ladrillo macizo,
cargada y fratasada interiormente, con marco y  tapa de fundición de calidad NORINCO, PAM,
completamente terminada.

2,00 218,46 436,92

10.0225      Ud  Arqueta electricidad 60x60 cm                                   

Arqueta de registro para canalización de red eléctrica de baja tension, de 60 x  60 cm., fábricada con
ladrillo macizo, cargada y fratasada interiormente, con marco y  tapa de fundición según especificacio-
nes de E-Redes, completamente terminada.

12,00 229,56 2.754,72

TOTAL CAPÍTULO 05 SERVICIOS........................................................................................................................ 25.993,82
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEÑALIZACION                                                    

U17VAA010    u   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-1 60 cm                             

Señal circular vertical de diámetro 60 cm fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con
fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase RA1 mediante estampación. Incluso poste galvani-
zado de sustentación y  cimentación para una altura de señal de 1,50 m desde la cota de firme a la
parte baja, colocada. Señal válida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con arcén
<1,50 m de anchura según Norma 8.1 IC. del Ministerio de Fomento.

15,00 116,76 1.751,40

U17VAT010    u   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA RA-1 70 cm                           

Señal triangular vertical de 70 cm de lado fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada, con
fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase RA1 mediante estampación. Incluso poste galvani-
zado de sustentación y  cimentación para una altura de señal de 2,20 m desde la cota de firme a la
parte baja, colocada. Señal válida para uso en zonas residenciales con velocidad de tráfico reducida
según Norma 8.1 IC. del Ministerio de Fomento.

2,00 121,48 242,96

U17VAC010    u   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA RA-1 60 cm                             

Señal cuadrada vertical de 60 cm de lado fabricada en chapa de acero galvanizado y troquelada,
con fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase RA1 mediante estampación. Incluso poste gal-
vanizado de sustentación y  cimentación para una altura de señal de 1,50 m desde la cota de firme a
la parte baja, colocada. Señal válida para uso en carreteras convencionales sin arcén o con arcén
<1,50 m de anchura según Norma 8.1 IC. del Ministerio de Fomento.

3,00 120,56 361,68

U17VCC303    m2  CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO RA-2                               

Cartel de señal informativa y  de orientación, fabricado en chapa de acero galvanizado y troquelada,
con fondo y símbolos con retrorreflectancia de clase RA2 mediante estampación. Incluso postes gal-
vanizados de sustentación y  cimentación para una altura de señal de 1,50 m desde la cota de firme a
la parte baja, colocada según Norma 8.1 IC. del Ministerio de Fomento.

2,24 353,19 791,15

TOTAL CAPÍTULO 06 SEÑALIZACION................................................................................................................. 3.147,19
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          

15.0010      Ud  Presupuesto gestión de residuos                                 

Presupuesto del estudio de gestión de residuos según anejo

1,00 33.490,95 33.490,95

15.0020      Ud  Presupuesto estudio seguridad y salud                           

Presupuesto del estudio de Seguridad y  salud

1,00 15.415,25 15.415,25

15.0030      PA  a justificar control calidad                                    

Partida Alzada a Justificar para la realización de esnayos de control de calidad a petición de la Direc-
ción de las Obras.

1,00 7.600,00 7.600,00

TOTAL CAPÍTULO 07 VARIOS............................................................................................................................... 56.506,20

TOTAL......................................................................................................................................................................... 763.269,16
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS

01 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 69.740,34

02 REHABILITACIÓN DE ITINERARIOS................................................................................................................ 235.344,32

03 PASARELAS Y MOBILIARIO........................................................................................................................... 252.760,80

04 RESTAURACION AMBIENTAL........................................................................................................................ 119.776,49

05 SERVICIOS.................................................................................................................................................. 25.993,82

06 SEÑALIZACION ............................................................................................................................................ 3.147,19

07 VARIOS....................................................................................................................................................... 56.506,20

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 763.269,16

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

13,00% Gastos generales.......................... 99.224,99

6,00% Beneficio industrial ........................ 45.796,15

SUMA DE G.G. y  B.I. 145.021,14

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) 908.290,30

Asciende el Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido) a la expresada cantidad de NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS

21,00% I.V.A........................................... 190.740,96 190.740,96

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) 1.099.031,26

Asciende el Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido) a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UN  EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

Demarcación de Costas en Asturias
El Director del Proyecto 

Llanera,   junio de 2022
TPF GETINSA EUROESTUDIOS 
Los autores del proyecto       

Fdo.: Pablo Eguiluz Quevedo
ICCP

Fdo.: Isabel Lema Espasandin
Arquitecta

Fdo.: Miguel Angel Reyes Merlo
ICCP  

mareyes
Nuevo sello
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